
I II III IV

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 117,00 25 25 25 25

ZRYW-WYD1 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki do 500 m M3 100,00

ZRYW-WYD2 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki od 501 do 1000 m M3 100,00

ZRYW-WYD3 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki powyżej 1000 m M3 330,00

PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 50,00

PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 50,00

PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m M3 20,00

WYK-SZL Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 200,00

NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 300,00

POZ-SZLAK Wykonanie szlaków operacyjnych sprzętem mechanicznym M 200,00

GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 50,00

POM-SZRB Pomoc przy szacunkach brakarskich rębnych H 81,00 50 50

POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach TSZT 0,64 50 50

SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 3,44 50 50

SADZ-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 31,20 25 75

DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 34,64 50 50

Ramowy harmonogram prac - pakiet VI
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KOSZ-CHN
Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach 

pochodnych
HA 56,51 50 50

CW-W Czyszczenia wczesne HA 9,64 100

CP-W Czyszczenia póżne HA 6,28 100

ZAB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakułowanie drzewek TSZT 3,00 100

PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 70,00 100

MO-SSP
Ochrona upraw przed szeliniakiem, chemiczne zabezpieczanie sadzonek - 

moczenie
TSZT 31,20 50 50

SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 38,00 100

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 13,00 100

GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 37,90

K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 150,00

PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 100,00

PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 100,00

ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00 100

NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 15,00 100

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 145,00 100

KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 70,00 50 50

PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 5,45 25 25 25 25

DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 20,00 50 50

PA-PRZEBK Ręczne przebieranie (sortowanie) bukwi TONA 3,00 100

PA-PRZEDB Ręczne przebieranie (sortowanie) żołędzi TONA 17,00 100

w miarę potrzeb w ciągu roku

Hodowla lasu

Ochrona lasu

w miarę potrzeb w ciągu roku

Szkółkarstwo i 

nasiennictwo

w miarę potrzeb w ciągu roku

w miarę potrzeb w ciągu roku



PA-ZAZAŁB Przysposobienie nasion dębów do przechowywania TONA 17,00 100

PA-OBCDB Ręczna skaryfikacja żołędzi TONA 8,00  100

SIEW-AUTO Automatyczny obsiew kontenerów nasionami TSZT 60,00 30 70

SR-IN<400
Ręczny siew nasion lipy, grabu, czereśni, jodły, świerka, modrzewia w 

kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 szt. na 1 m2
TSZT 106,00 100

PRZ-R<400
Przerywanie nadmiernych ilości siewek w kontenerach o zagęszczeniu cel 

do400 szt. na 1 m2
TSZT 1 334,00 100

PIEL-KON1 Pielenie chwastów w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 szt. na 1 m2 M2 7 000,00 30 70

SORT-KON1 Sortowanie sadzonek w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 szt. na 1 m2 TSZT 3 666,00 100

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H  9 129,80

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H  80,00

GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT) H  4,00

Prace godzinowe we 

wszystkich typach 

planu

sukcesywnie w ciągu roku wg potrzeb

Szkółkarstwo i 

nasiennictwo


