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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest ,Peinienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot
budowlanych w ramach zadania pn.: Rewitalizacja cze$ci miasta Czersk - Zagospodarowanie
terendéw przy ul. Transportowcéw w Czersku”.

Zaméwienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Dziatania 8.1 Kompleksowe
przedsiewziecia rewitalizacyjne — wsparcie dotacyjne, Poddziatanie 8.1.2 Kompleksowe przedsigwzigcia
rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Tréjmiasta wspoifinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. Informacja o zakresie inwestycji
Zadanie dotyczy zagospodarowania terenéw przy ul. Transportowcéw w Czersku. Ponizej przedstawiono
zakres prac budowlanych, nad realizacjg ktérych ma by¢ prowadzony nadzor inwestorski:
1.1. Teren utwardzony - kostka brukowa betonowa.
1.2. Nawierzchnia zwirowa.
1.3. Nawierzchnia piaskowa.
1.4. Wyposazenie.
1.4.1. Sitownia.
1.4.2. Plac zabaw.
1.4.3. Pozostate urzadzenia.
1.4.4. Dostawa urzgdzen.
1.5. Ogrodzenie.
1.6. Zielen.
W celu zobrazowania skali rob6t budowlanych, na ktérymi prowadzony bedzie nadzér inwestorski,

zatacznikiem do niniejszego opisu jest dokumentacja projektowa oraz przedmiar robot.

2 Obowiazki ogdine
2.1. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy budowlanej w petnym zakresie obowigzkow

wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 ze
zm.).

2.2. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowg i zgtoszeniem robdt budowlanych, przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

2.3. Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

2.4. Przygotowywanie i sporzgdzanie dokumentdw, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informaciji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych
z prowadzong inwestycja.

2.5. Przekazywanie comiesiecznego pisemnego raportu o postgpie prac z realizacji inwestycji
w terminie do 25 dnia kazdego miesigca.

2.6. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi i zapewnienie
obecnoéci inspektora nadzoru branzy budowlanej, posiadajgcego uprawnienia budowlane
w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej, na terenie budowy co najmniej 2 razy
w tygodniu oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego (obecnos¢ nalezy potwierdzi¢ ustnym
sprawozdaniem i podpisem obecnosci w siedzibie Zamawiajacego w godzinach urzedowania).

2.7. Scista wspotpraca z Administracjg Zasobéw Komunalnych w Czersku - zarzadcg terenu.
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Dokonywanie sprawdzen, dokonywanie korekt przedstawionych przez Wykonawce robot
kosztorysbw na ewentualne roboty dodatkowe i uzupeiniajgce. Sporzadzanie zestawien
tabelarycznych tych kosztoryséw zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Obowiazki - Etap Budowy

Udziat w przekazaniu placu budowy.

Zatwierdzanie materiatow, technologii budowlanych oraz jako$ci wykonania, zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawcag robot i dokumentacjg postepowania, w tym w dokumentacii
projektowej, SST, dla wszystkich robét.

Sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrob6éw  budowlanych,
a w szczegélnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych, niezgodnych
z dokumentacja projektows i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

Nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.

Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowieri umowy z wykonawcg rob6t budowlanych
w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw prawa budowlanego i przepiséw z
nim zwigzanych.

Czuwanie nad prawidtowg organizacjg i zabezpieczeniem robét, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez wykonawce rob6t budowlanych porzadku na terenie budowy.

Monitorowanie postepu rob6t oraz sktadanie stosownych raportow.

Podpisywanie protokotéw odbioru elementow robot.

Informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich 2zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji rob6t, ktére mogg mie¢ wplyw na wydiuzenie czasu wykonania
lub zwiekszenia kosztéw oraz proponowanie sposobow ich zapobiegania.

Opiniowania wnioskéw wykonawcy robdt w sprawie zmiany sposobu wykonania robét
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzadzer i technologii.

W razie zaistnienia robét dodatkowych po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy na pismie
konieczno$ci ich wykonania wraz z uzasadnieniem i po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego na
ich wykonanie,

Niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét odbiegajacych od
zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

Rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwoéci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zaméwienia.

Sprawdzanie i odbieranie wykonanych robot budowlanych w tym kontrola i odbior robét
budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez przystapienie do odbioru tych robot w
terminie nie diuzszym niz trzy dni od daty zgloszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

Przygotowanie i potwierdzanie gotowosci robét do odbioru koricowego oraz udziat w czynno$ciach
tego odbioru.

Potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym.

Uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajacego i w naradach koordynacyjnych.
Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami
i czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze koncowym.

Udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robo6t budowlanych znajdujacych sie na
terenie budowy materiatow, wyrobéw budowlanych i wykonanych robdt oraz w inwentaryzacji
wykonanych robét, w razie odstapienia od umowy z \Wykonawcg robét budowlanych przez
ktdrgkolwiek ze stron, wg stanu na dzier odstagpienia.

Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydiuzeniem terminu zakoriczenia robo6t budowlanych.

Wydawanie kierownikowi budowy polecefi, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
dotyczacych: usuniecia nieprawidiowosci Iub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
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wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych i urzadzen technicznych.

3.22. Zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywofa¢ zagrozenie badz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z
zgtoszeniem rob6t budowlanych.

3.23. Biezaca kontrola ilosci i terminowo$ci wykonywanych robot.

3.24. Podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

3.25. Kontrolowanie prawidiowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robot.

3.26. Informowanie na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjetych
dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie, zwtaszcza
w sprawach mogacych wplyngé na termin zakoriczenia robot).

3.27. Sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koricowego robot, protokotdw prob i
odbioréw, certyfikatow, Swiadectw zgodnosci, atestow, itp..

3.28. Uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego (minimum 1 raz w ciggu roku), potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie
gwarancji i rekojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

3.29. W ramach kazdego przegladu gwarancyjnego Nadzér ma obowigzek sporzadzenia protokotu
z przegladu zawierajgcego opis stwierdzonych wad wraz z podaniem terminu ich usunigecia oraz
nadzorowanie prac naprawczych w trakcie usuwania wad i protokolarne po$wiadczenie usuniecia
wad. Kazdy przeglad gwarancyjny to co najmniej 2 spotkania komisji przegladu w terenie.

3.30. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce robét stwierdzonych wad, przygotowanie materiatow
koniecznych do przygotowania wezwania do zaptaty z udzielonej gwarancji, w tym opracowanie
raportu z wykazem wad oraz kosztorysu okreslajgcego warto$é prac naprawczych.

3.31. Wykonywanie innych czynnoéci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawca
inwestycji.

3.32. Wykonania czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robot.

3.33. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

Sporzadzit: /
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(podpis/piéczet imienna)
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