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Zatacznik nr 1 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy
Postepowanie nr 92/2023

UMOWANTr: ...

zawartaw dniu ..........ccceeeeenn. 2023 r., pomiedzy:

Zakltadem Ustug Komunalnych Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z
siedzibg w Wegorzewie, ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Wegorzewo, NIP 845-177-88-23,
REGON: 511340789

reprezentowang przez:

Prezesa ZUK Sp. z 0.0. — Arkadiusza Faj

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a:

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma

Z2siedzibg W ..o sul o ) e , wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS ... yNIP ,REGON ... :

zwang dalej ,,Wykonawcg”,
reprezentowang przez ...........cccccevuennnn. ,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarcza:

e T 0T V=T 0 =T o P ,
PESEL ..., , zamieszkatg/-ym pod adresem .........ccccceeeeieieeeeeennn. ,
prowadzgca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,.......ccceeeeveieiiiiiiiiiiiinnnnn... ", state
miejsce prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej, adres do doreczen: ul. ........ccccoeiiiiiiiieeeneee i , NIP
............... , REGON ............., zwana/-ym dalej ,,Wykonawcg”,

zgodnie z wynikiem postepowania, prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (tryb
podstawowy bez negocjacji) o warto$ci zamowienia nieprzekraczajgcego progow
unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamodwien
Publicznych, zostata zawarta umowa o ponizszej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania
pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kal, Gmina Wegorzewo” w formule
,zaprojektuj i wybuduj’, realizowanego z udzialem s$Srodkéw Europejskiego



Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wszelkich opinii,
uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow wymaganych przepisami szczegolnymi,
przygotowanie wniosku i wszelkich niezbednych dokumentéw do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych przez Zamawiajgcego oraz
budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z zabudowy
jednorodzinnej m. Kal i odprowadzenie sciekbw do komunalnej oczyszczalni Sciekéw
w Wegorzewie.

Zakres zadania obejmuje dwa etapy:

Etap | — opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem wszelkich opinii,
uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow wymaganych przepisami szczegolnymi,
przygotowanie wniosku i wszelkich dokumentow do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych przez Zamawiajgcego na prowadzenie
robét budowlanych dla przedmiotowego zadania.

Etap Il — wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o przyjetg przez Zamawiajgcego
dokumentacje budowlang z przyjetym bez sprzeciwu przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego zawiadomieniem o zakohczeniu budowy.

Dtugosc¢ planowanej budowy sieci wynosi:

a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna o $rednicy 200 mm wraz z odejsciami o
Srednicy 160 mm do granicy nieruchomosci L=1083 m;

b)kanalizacja ttoczna L= 1393,0 m.

C) przepompownie sciekow — szt. 2, w tym:

Przepompownia P1: przeptyw - 18 m3/h, wysokos¢ podnoszenia - 15,77 m;
Przepompownia P2: przeptyw - 22 m/h, wysokos¢ podnoszenia — 21,38 m;

Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych wykonania sieci od
operatora sieci oraz od odbiorcy sciekow, uzyskaniem warunkow zasilania w energie
elektryczng projektowanych pompowni sciekdw oraz wszystkich innych uzgodnien,
opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego, w tym decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji
lokalizacyjnej. W ramach realizowanej dokumentacji projektant opracuje réwniez
projekty czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem w starostwie powiatowym
a takze projekt odtworzenia nawierzchni w uzgodnieniu z zarzadcg drogi.

b) Uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych. W mys| Art. 9
ustawy z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z pozn.
zm.) Wykonawca jest zobowigzanyuzyskaC w razie koniecznosci zgode na
odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanychw ramach zaakceptowanej kwoty
kontraktowej oraz czasu na ukohczenie zadania.

c) Uzyskanie, od wtascicieli dziatek prywatnych, zgody na dysponowanie
nieruchomos$cig nacele budowlane w przypadku zaprojektowania sieci na terenach
prywatnych.



c) Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w
oparciu odokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta wraz ze
Swiadczeniami nie bedgcymi robotamibudowlanymi. W ramach prowadzonej budowy
Wykonawca zapewni:

- Nadzor w zakresie wynikajgcym z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia (w razie koniecznosci),

- Nadzér autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa,

- Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw
wymaganych przepisami szczegolnymi, niezbednych do uzyskania zgody na
uzytkowanie i eksploatacje obiektu.

- Uzyskanie zaswiadczenia o przyjeciu bez sprzeciwu przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

2. Szczegotowy zakres zamodwienia okreslony zostat w dokumentach zamowienia
wraz zewszystkimi zatgcznikami i wyjasnieniami, w PFU i na zatgczniku graficznym.
Wszystkie te dokumentyoraz oferta Wykonawcy stanowig integralng czes$¢ umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniamininiejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisamiprawa i polskimi normami oraz oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiajgcemu wterminie w niej uzgodnionym.

4. Zamawiajacy i wykonawca obowigzani sg wspotdziataC przy wykonaniu umowy w
sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia, w
szczegolnosci  wzajemnie  sie  informowaC sie 0 przebiegu umowy,
zgtaszacwatpliwosci czy ewentualne problemy, a takze mozliwie szybko reagowac i
podejmowac decyzje, niezbedne dla prawidtowej realizacji zobowigzania.

5. W przypadku wystgpienia wykluczajgcych sie wzajemnie postanowien i
wytycznych zawartych w dokumentach bedgcych czescig sktadowg umowy, ustala
sie nastepujgca hierarchie ich waznosci:

1) zawarte w umowie,

2) SWZ wraz z zatgcznikami,

3) zawarte w ofercie z zatgcznikami,

4) zawarte w oswiadczeniu gwarancyjnym Wykonawcy.

6. Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 5, nalezy
traktowac¢ jako wzajemnie uzupetniajgce. W przypadku wystgpienia dwéch lub wiecej
ré6znych wymagan, jako wigzgce nalezy traktowa¢ wymagania zawarte w
dokumencie wg wyzszej hierarchii.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem skutecznego
zgtoszenia robét —do 30.09.2023.

2. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA KONCEPCJI
WTERMINIE DO 1 MIESIACA OD PODPISANIA UMOWY (termin posredni).

3. Termin wykonania robot budowlanych —do 31.07.2024r.



4. Terminem wykonania przedmiotu zamodwienia w przypadku ust. 1 jest dzien, w
ktorym Zamawiajgcy otrzyma przyjete bez sprzeciwu, przez Staroste
Wegorzewskiego, zgtoszenie wykonania robot budowlanych wymagajgcych
pozwolenia na budowe dla catego zakresu.

5. Terminem wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku ust. 3 jest dzien,
podpisania protokotu odbioru obioru koncowego bez zastrzezen.

§3
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

1. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego przyjetego bez sprzeciwu przez Staroste Wegorzewskiego
zgtoszenia na wykonanie robot budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na
budowe dla catego zakresu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w tym terminie wymaganych
Prawem Budowlanym dokumentéw (oswiadczenia Kierownika Budowy o przejeciu
obowigzkéw, kserokopii uprawnien budowlanych, zaswiadczenia o przynaleznosci do
Izby Samorzadu Budowlanego z okre$lonym terminem waznosci, sporzgdzenia planu
BIOZ).

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) zweryfikowanie dokumentacji projektowej przekazanej przez Wykonawce,

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) koordynowanie i zarzgdzanie realizacjg przedmiotu zamodwienia w imieniu
Zamawiajgcego, przez wyznaczonych przedstawicieli ZUK Sp. z o.0.,

5) udzielenie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie
one niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z
Umowy,

6) przeprowadzenie odbioru wykonanych prac,

7) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Sporzadzenie projektow budowlanych w branzy instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen kanalizacyjnych oraz sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

2) Wykonanie projektow na podstawie zatgczonego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnieh, pozwolen i innych
dokumentow wymaganych przepisami szczegolnymi oraz wszelkich dokumentéw



niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robét
budowlanych przez Zamawiajgcego, potrzebnych do zrealizowania zadania.

3) Sporzagdzenie projektow budowlanych na podstawie zatgczonego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego - w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

Wszelkie odstepstwa od wytycznych zawartych w PFU wymagaja zgody
Zamawiajacego.

4) Sporzadzenie projektdw wykonawczych uzupetniajgcych i uszczegétawiajgcych
projekty budowlane, o ktéorych mowa w pkt 1) w 4 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz wwersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

5) Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWIORB), przez ktore nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegolnosci
zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w
zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét - w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej oraz w wers;ji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

6) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 2
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz
*.pdf).

7) Sporzgdzenie przedmiaréw robot i kosztorysow dla poszczegdlnych branz.

8) Sporzadzenie wraz z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami projektu czasowej
organizacji ruchu dla przedmiotowego odcinka sieci.

9) Uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji
wraz ze zgtoszeniem budowy przyjetym bez sprzeciwu (dokumenty przedtozyé
Zamawiajgcemu do akceptacji 30 dni przed planowanym ziozeniem zgtoszenia
budowy. Uwagi Zamawiajgcego zostang wprowadzone w ciggu 14 dni od dnia
przekazania Wykonawcy uwag).

10) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikajgcym z ustawy
Prawo budowlane.

11) Zgtoszenie rozpoczecia robdét budowlanych w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego w Wegorzewie.

12)Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz przyjetego bez
sprzeciwu zgtoszenia budowy.

13) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w
wersji papierowej, w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektu do uzytkowania.

14) Montaz tablic informacyjnych (o wymiarach 80cm x120 cm) na stupkach
metalowych z materiatu wykonawcy - tablice zapewni Zamawiajacy.

2.0bowiazkiem Wykonawcy jest rowniez:

1) uzgodnienie projektdéw z odpowiednimi organami i wtascicielami sieci, zapewnienie
nadzoru przedstawicieli wiascicieli sieci,



2) uzyskanie, od wiascicieli dziatek prywatnych, zgody na dysponowanie
nieruchomoscig na cele budowlane w przypadku zaprojektowania sieci na terenach
prywatnych.

3) obstuga geodezyjna inwestycji,

4) wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu infrastruktury
technicznej w niezbednym zakresie, wynikajgcym 2z uzgodnieh i warunkow
technicznych,

5) formalne uzgodnienie z Przedstawicielem Zamawiajgcego rozwigzan technicznych
oraz projektu zagospodarowania terenu,

6) uzgadnianie z Zamawiajgcym rozwigzan na etapie projektowania oraz
przedtozenie Zamawiajgcemu do akceptacji petnej dokumentacji projektowe;.

3. Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wszystkie obowigzujace w
zakresie przedmiotu zaméwienia wymagania w szczegolnosci:

1) w zakresie formalno-prawnym Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja
projektowa:

a) spetniata wymagania m.in. nastepujgcych aktow prawnych:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, j.t z
pozn. zm.),

- rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679),

- rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2458),

- rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow ( t.j. Dz.U.2020.2028 z pézn. zm.),

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021r.
poz. 1973 z pézn. zm.),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021r. poz.
1213 z pézn. zm.).

b) spetniata wymagania obowigzujgcych norm dotyczgcych projektowania kanalizacji;
c) projekt budowlany i wykonawczy powinien uwzgledniaC wytyczne ujete w
Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym dla przedmiotowego zadania.

2) Zamawiajgcy wymaga, aby przed ztozeniem zgtoszenia budowy Wykonawca
uzyskat pisemng akceptacje od Zamawiajgcego dotyczacg rozwigzan projektowych
zawartych w projekcie budowlanym.



3) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wiasny koszt ekspertyz, opinii,
badan i innych dokumentow, ktore sg niezbedne do prac projektowych oraz do
realizacji przedmiotu zamowienia.

4) Zamawiajgcy zastrzega sobie koniecznos¢ uzgodnienia poszczegolnych etapow
prac projektowych dotyczgcych ich zakresu.

4.Do obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych
nalezy réwniez:

1) wykonanie wszystkich robé6t zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wytycznymi zamawiajgcego
oraz aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) wykonanie wszelkich roboét towarzyszacych i niezbednych do prawidtowej realizaciji
(miedzy innymi wytyczenie geodezyjne, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),
3) wykonanie projektow czasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robét w
poszczegoblnych etapach oraz oznakowanie rob6t wg tych projektow,

4) po zakonczeniu budowy nalezy wykonac¢ odtworzenie i przywrocenie do stanu
pierwotnego utwardzen terenu i zieleni naruszonych w czasie realizacji zamowienia,
w tym demontaz obiektow tymczasowych,

5) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw, badan i odbioréw
oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, tgcznie z dokumentacjg geodezyjng,
6) oznakowanie, organizacje i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza
budowy,

7) zabezpieczenie placu budowy,

8) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kazdego materiatu przed
wbudowaniem, oraz odbior przez Inspektora nadzoru, potwierdzony wpisem do
dziennika budowy wykonania robét zanikajgcych,

9) usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego
terminie wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci,

10) staty nadzor i obstuga geodezyjna, prowadzona dla wszystkich roboét przez jeden
podmiotposiadajgcy w tym zakresie stosowne uprawnienia,

11) ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,

12) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan
laboratoryjnychpotwierdzajgcych uzyskanie dla badanych elementéw parametréw
technicznych wymaganychdokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.
Badania laboratoryjne muszg bycwykonywane przez uprawnione laboratoria
niezalezne w stosunku do Wykonawcy,

13) wykonywanie polecen i wskazowek Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

14) organizowanie rob6t w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru tak, aby z tego
tytutunie byto zbednych przerw w realizacji robot,

15) rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy,

16) opracowanie przed rozpoczeciem robét planu BIOZ, ktére zostang przedstawione
do akceptacjiZamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

17) przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ,



18) przygotowanie dokumentéw oraz ziozenie zawiadomienia o rozpoczeciu
budowy/robotbudowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
zgodnie z przepisami Prawabudowlanego,

19) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na
biezgcozbednych materiatow, odpadow oraz smieci,

20) organizacja, w razie potrzeby posiedzen koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz
z udziatem wnich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela
Zamawiajgcego, KierownikaBudowy i Kierownikéw Robét, Inspektora Nadzoru,

21) uzgodnienie z Zamawiajgcym i wywdz po uprzednim oczyszczeniu
materiatdwporozbidrkowych (w tym destruktu bitumicznego) nadajgcych sie do
ponownego wbudowania wmiejsce wskazane przez Zamawiajgcego, przy czym
miejsce to bedzie sie miesci¢ w granicachadministracyjnych gminy Wegorzewo.

22) Zagospodarowanie mas ziemnych i pozostatych materiatbw pochodzgcych z
wykopow wewtasnym zakresie z uwzglednieniem obowigzujgcych w tym zakresie
przepisdOw z wymagang optatgza wysypisko wigcznie,

23) zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robo6t odpaddw. Utylizacje
nalezyprzeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 699 ze zm.),

24) wykonanie na polecenie Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
prac niezbednychze wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa oso6b lub
zabezpieczenie przed awarig,zawiadamiajgc o tym niezwitocznie Zamawiajgcego,

25) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglgdow gwarancyjnych.

5. Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak réwniez za wszelkie zdarzenia
powstate z tejprzyczyny odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

6.W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca powinien posiada¢ wazng polise
ubezpieczeniowg ododpowiedzialnosci cywilne;j.

7.Wykonawca do wykonania zamowienia bedzie stosowat wyroby budowlane
wprowadzone doobrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (t..Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.). Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie materiatdbw, urzgdzentechnicznych rownowaznych,
opisywanych w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach SST orazkosztorysach.
8.Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdejroboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca nie jest uprawniony dozakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru. Zgoda, o ktorejmowa powyzej wymaga
potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy.

9.Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia na czas trwania budowy
nieprzerwanego kierownictwa budowy przez osoby posiadajgce wiasciwe
uprawnienia wymagane przepisami prawa.

10.Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia przy realizacji Umowy
wykwalifikowanego personelu technicznego oraz pracownikéw wykwalifikowanych,
niezbednych do nalezytego i terminowego wykonania robét.

11.Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu:



1) pomocnicze szczegdtowe kosztorysy ofertowe z podziatem na poszczegdlne
branze — w terminie 14 dni od zawarcia umowy,

2) aktualizacje kosztoryséw ofertowych, o ktérych mowa w pkt 1) - po
wykonaniudokumentacji  projektowej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego;
zaktualizowane kosztorysy ofertowe winny uwzglednia¢ wszelkie zmiany wynikajgce
z wykonanej dokumentacji projektowej, w tym ewentualne nowe pozycje
kosztorysowe.

Kosztorysy te bedg miaty charakter pomocniczy, aktualizacja kosztorysow bedzie
stuzyta m.in. do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy, dozwolonej zmiany umowy, w tym w zakresie rezygnacji z
wykonania czesci przedmiotu umowy, wystgpienia robot zamiennych, czy zmiany
wynagrodzenia z uwagi na zmiane cen materiatow lub kosztéw.

3) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, w ukladzie uzgodnionym z
Zamawiajgcym - w terminie 7 dni odzawarcia umowy.

Zmiany harmonogramu w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest
zgtaszac i uzgadnia¢ z Zamawiajgcym. Kazda zmiana musi zosta¢ zaakceptowana
przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

12. W przypadku likwidacji lub uszkodzenia przez Wykonawce trwatych znakéw
geodezyjnych np.granicznych na terenie budowy, w ramach obstugi geodezyjnej
geodeta zatrudniony przezZWykonawce odtworzy granice dziatki lub drogi i trwale je
oznaczy.

§6
NADZOR AUTORSKI

1. W ramach umowy i wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzuje sie do
petnienia nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na
podstawie dokumentac;ji.

2. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

1) nadz6r w toku realizacji robdt budowlanych, ustug i nad zgodnoscig rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg i obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi normami;

2) uzupetnienia szczegétow dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot
budowlanych;

3) wyjasnianie Zamawiajgcemu i wykonawcy robot budowlanych i ustug watpliwosci
dotyczgcych rozwigzan przyjetych w dokumentacji powstatych w toku realizacji robot
budowlanych i ustug;

4) stwierdzenie w toku wykonywania robot budowlanych i ustug zgodnosci realizacji z
dokumentacja;

5) uzgodnienia z Zamawiajgcym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ich wprowadzenia do
dokumentacji powykonawczej;

6) udziatu w odbiorze korcowym i pogwarancyjnym.



3. Czynnosci nadzoru autorskiego bedg dokumentowane wpisem do dziennika
budowy.

4. Rozpoczecie realizacji nadzoru autorskiego nastgpi z dniem przekazania
wykonawcy robot budowlanych placu budowy.

5. Termin zakonczenia realizacji nadzoru autorskiego - do zakonczenia robot
budowlanych i ustug, realizowanych w oparciu 0 wykonane dokumentacje.

6. W przypadku czasowej niemozliwosci wykonywania obowigzkéw zwigzanych z
petnieniem nadzoru autorskiego Wykonawca jest obowigzany ustanowi¢ zastepce,
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie zawodowe.
7. O zmianie osoby sprawujgcej czynnosci nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu
zastepcy Wykonawca zawiadamia na pisSmie Zamawiajgcego i réwnoczesnie
przekazuje pisemne oswiadczenia o podjeciu sie przez te osoby petnienia
obowigzkdw.

8. Jako osobe upowazniong do Zzgdania od Wykonawcy wyjasnien odnosnie
wszelkich watpliwosci powstatych w toku realizacji rob6t budowlanych upowazniony
bedzie ze strony Zamawiajgcegoinspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik
oddziatu wodociggow i kanalizacji p. Janusz Skieterski.

9. Wykonawca zobowigzuje sie przy petnieniu nadzoru autorskiego zapewnic
obecnos¢ osob, o ktérych mowa w ust. 7 w siedzibie Zamawiajgcego w terminie 4 dni
od dnia wezwania dokonanego przez Zamawiajgcego.

§7
NADZOR

1. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do projektowania osobe wskazang w
Ofercie posiadajgcg uprawnienia do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ na kierownika budowy osobe
wskazang w Ofercie, posiadajagcego uprawnienia budowlane uprawniajgce do
kierowania robotami budowlanymiw specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
kanalizacyjnych. (lubrébwnowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisbw) — nalezgcym dowlasciwej izby samorzgadu zawodowego, {j.
.................... —tel o

3. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ na kierownika robot osobe wskazang w
Ofercie, posiadajagcego uprawnienia budowlane uprawniajace do petnienia
funkcji kierownika robétw specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych ielektroenergetycznych - nalezgcym do wiasciwej izby
samorzgdu zawodowegdo fj. ..........c.coiuinenns

4. Zmiana ww. 0sOb, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przediozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie



wskazanych oséb bedg spetniaé warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Warunkow Zamodwienia. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Wykonawca zapewni statg obecnos¢ kierownika budowy przy realizacji budowy
kanalizaciji.

6. Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg z ramienia Zamawiajgcego
prowadzi¢ bedzie: ... ..................l

§8
WARUNKI PLATNOSCI

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

1)cenanetto ...........coceeeiennnts ztotych
SIOWNIE ...,
2) podatek VAT w wysoko$ci 23%, 1. ...ovviviiiiiiiiie, ztotych
SIOWNIE: ...
3)cenabrutto ........c.cceeviiiinnns ztotych
SIOWNI€: ...,
w tym:
Nazwa elementu prac Wartosc [zt netto] Wartos¢ Wartosc [zt brutto]
podatku VAT
1 2 3 4

a) Opracowanie dokumentac;ji
projektowo-kosztorysowej
zgodnej z zakresem
wynikajgcym z PFU wraz z
uzyskaniem wszelkich opinii,
uzgodnien, pozwolen i innych
dokumentéw wymaganych
przepisami szczegolnymi i
wszelkich niezbednych
dokumentéw do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na
budowe lub zgtoszenia robot
budowlanych przez
Zamawiajgcego (przygotowanie
wniosku)

b) Wykonanie roboét
budowlanych w zakresie
zgodnym z

PFU oraz dokumentacjg
projektowg




2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem
ryczattowym w mysl art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem kompletnego przedmiotu
zamowienia. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamowienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkow wynikajgcych
wprost z Programu funkcjonalno-uzytkowego, warunkéw prowadzenia roboét
podanych w SWZ jak réwniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie
mozna wykonaé¢ zaméwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamédwienia,
zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia, obowigzujgcymi przepisami,
Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg
budowlang itp., oraz nalezny podatek VAT. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie jest podstawg do zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1.

3. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat cato$ciowej wyceny przedmiotu zamédwienia
na wiasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko w oparciu o zatgczong do specyfikaciji
warunkéw zamoéwienia dokumentacije.

4. Uznaje sie, ze Wykonawca otrzymat wystarczajgce informacje w zakresie
wszelkich spraw, kwestii i warunkéw, ktére mogg oddziatywaé na teren budowy lub
wykonanie robot, a Zzadne roszczenia Wykonawcy dotyczace jakiejkolwiek
dodatkowej zaptaty nie bedg zgtaszane przez Wykonawce ani wyptacane
Wykonawcy z powodu jakiegokolwiek braku zrozumienia czy nienalezytej starannosci
Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, zgodnie z ust. 1, ze jest ptatnikiem podatku VAT,
uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

6. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach
wystawionych w zwigzku z realizacjg umowy jest numerem zgtoszonym do Urzedu
Skarbowego i jest wlasciwym do dokonywania rozliczeh na zasadach podzielonej
ptatnosci (splitpayment).

7. Ptatnos¢ za Fakture Vat bedzie dokonana za posrednictwem metody podzielonej
ptatnosci (splitpayment).

8. Wskazanie rachunku bankowego uniemozliwiajgcego zaptate przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej ptatnosci pomimo cigzgcego na Wykonawcy obowigzku
posiadania takiego rachunku, nalezy traktowac jako btgd w wystawieniu faktury.

9. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy rozliczane
bedzie jedng fakturg czesSciowg i fakturg koncowg - zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, przy czym:

- | ptatnoS¢ czesciowa wynosiC bedzie nie wiecej niz 10% wartosci
wynagrodzeniawynikajgcego z umowy,

- Il ptatnos¢ koncowa - w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia
wynikajgcego zumowy, po zakonczeniu realizacji umowy.

10. Ptatnos$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy,w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej fakturywraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét. Za dzien zaptaty
uznaje sie dzien obcigzeniarachunku bankowego Zamawiajgcego.



11. Za nieterminowg ptatnosé faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe.

12. Jezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu catosci lub czesci rob6t z pomocy
podwykonawcy,to termin zaptaty wynagrodzenia - 14 dni rozpoczyna swoj bieg po
przedstawieniu przezZWykonawce do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw Iub dalszych
podwykonawcowwraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedgcych podstawg
do wystawienia fakturyprzez Wykonawce,

2) dowodu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy (dowodem zaptaty jest dokument obcigzenia rachunku bankowego
Wykonawcy lub oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie naleznosci).

13. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentow od
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, o ktorych mowa w ust. 12 lub w razie
niemoznosci z innych powoddéw ustalenia na podstawie dokumentéw i oswiadczen
Wykonawcy i podwykonawcy wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy za roboty
wykonane, Strony umowy zgodnie ustalajg, iz Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego
uznania dokona¢ zapfaty czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i
jednoczesnie zatrzymaé czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiadajgcg
wysokosci zgtoszonego roszczenia przez podwykonawce, do czasu zawarcia i
wykonania pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg, przy udziale Zamawiajgcego,
porozumienia w sprawie zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Z
zastrzezeniem art. 465 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy moze
takze wyptaci¢ podwykonawcy zatrzymang cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, przy
czym dokonanie tej zaptaty zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.
W razie zatrzymania, o ktérym mowa w zdaniach poprzedzajgcych Strony umowy
zgodnie stwierdzajg, iz nie zachodzi opdznienie Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
w spetnieniu Swiadczenia pienieznego - zapfaty wynagrodzenia umownego w czesci
zatrzymanej i odsetki ustawowe nie bedg naliczane.

14. Cesja wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy dopuszczalna jest wylgcznie
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, wyrazong w terminie 14 dni od dnia ztozenia
wniosku o zgode na dokonanie cesji przez Wykonawce.

15. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w §
15 ust. 2 ppkt 7 umowy oraz w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy w
formie aneksu do umowy.

16. Podstawg do wykonania robot dodatkowych jest protokot koniecznosci
sporzadzony przez Strony.

17. Podstawg do okreslenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z
tytutu wykonywania robét dodatkowych jest kosztorys ofertowy, sporzgdzony przez
Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, przy czym jako podstawe do
kalkulacji wynagrodzenia kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe Wykonawca
przyjmuje:



1) ceny jednostkowe netto robo6t tozsamych ujete w kosztorysie ofertowym
(zamowienia podstawowego),

2) w przypadku braku cen jednostkowych netto w kosztorysie ofertowym
(zaméwienia podstawowego) — ceny jednostkowe robo6t nie wyzsze niz Srednie ceny
obowigzujgce w dacie ustalania wynagrodzenia za wykonanie zamdwienia
dodatkowego.

§9
ODBIOR ROBOT

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbior kompletnej dokumentacji projektowej

2) odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) odbiory czesciowe,

4) odbidér koncowy.

2. Odbiér dokumentacji projektowej bedzie mozliwy po otrzymaniu przez
Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji oraz przyjetego przez Staroste
Wegorzewskiego, bez sprzeciwu, zgtoszenia robot budowlanych. Z czynnosci tej
zostanie spisany protokoét zdawczo - odbiorczy.

3. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosc¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
2-4, wpisem do dziennika budowy prowadzonego na potrzeby wykonania
zamowienia.

4. Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie wymagat adnotaciji
inspektora nadzoru sporzgadzonej pod wpisem kierownika budowy w dzienniku
budowy.

5. Przedmiotem odbioru kohcowego bedzie wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w §1.

6. Wraz ze zgtoszeniem robot do odbioru czesciowego Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu:

1) pomocnicze zestawienie informujgce o dtugosci skanalizowanych odcinkow w
terenie - sporzgdzone wedtug zalecen Zamawiajgcego (zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru),

2) szkice inwentaryzacyjne,

2) protokoty prob szczelnosci,

3) badania wskaznikow zageszczenia gruntu.

7. Odbiory czesciowe, o ktorych mowa w ust.1 pkt 3 dokonywane bedg w terminie 7
dni roboczych, liczac od dnia zgtoszenia.

8. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

9. Termin rozpoczecia odbioru koncowego wyznaczy Zamawiajgcy w ciggu 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o gotowosci do tego odbioru.

10. Zamawiajgcy dokona odbioru w ciggu 30 dni od daty zawiadomienia go o
gotowosci do odbioru.



11. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru kohcowego przedmiotu zamowienia
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w formie pisemnej, skompletowang
dokumentacje powykonawczg, w szczegolnosci:

1) zaswiadczenie o przyjeciu bez sprzeciwu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

2) wypetniony dziennik budowy,

3) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen i inne
dokumentywymagane stosownymi przepisami (m.in. proby szczelno$ci, protokoty z
dokonanej inspekcji telewizyjnej w wersji papierowej i na nosniku CD, protokoty
odbioru roboétzanikajgcych),

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjgprojektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) dokumentacje projektowg powykonawczg oraz dokumenty uzasadniajgce
uzupetnienia izmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robat,

6) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane
sgzgodne z art. 10 wspomnianej ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przezKierownika budowy),

7) badania wskaznikdw zageszczenia gruntu,

8) protokoty odbioru robét odtworzeniowych spisane z wiascicielami gruntéw
orazprotokoty przekazania i przejecia pasa drogowego spisane z zarzgdcami drog,

9) instrukcje obstugi i konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno-Ruchowe
(DTR)urzadzen oraz paszporty dla urzadzen cisnieniowych z dopuszczeniem do
eksploatacjiprzez Dozoér Techniczny (o ile dotyczy),

10) dokumentacje geodezyjng zawierajgca wyniki geodezyjnej
inwentaryzacjipowykonawczej (rowniez w wersji elektronicznej w formacie plikow z
rozszerzeniem dwg lub dxf) oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektemzagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od
tego projektu, sporzadzongprzez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii orazposiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe
— opisang i skompletowang w dwochegzemplarzach.

12. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajgcy
wszelkieustalenia dokonane w toku odbioru.

13.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze
odmaéwiéodbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w
terminiewyznaczonym przez Zamawiajgcego.

14.W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przyodbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajgcyjest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.
15. Nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem ustalonego w Umowie terminu
gwarancji i rekojmioraz nie pozniej niz 30 dni przed uptywem tego terminu,
Zamawiajgcy zwota komisje odbiorupogwarancyjnego, w sktad ktorej wejdzie
Inspektor nadzoru oraz przedstawicieleZamawiajgcego i Wykonawcy celem
dokonania oceny wykonanych robét i ewentualnegostwierdzenia wad zaistniatych w



okresie gwaranciji i rekojmi. Stwierdzone wady nalezy usung¢do czasu ustalonego
przez ww. komisje.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia
ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3, tj. z
................ (stownie ztotych........................... )wformie ..

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w
nastepujgcych terminach:

1) 70 % wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego,

2) 30 % wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za
wady lub gwaranciji.

3. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie
usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§ 11
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwtoke w przedstawieniu koncepcji w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 3 lit
a), za kazdy dzien zwioki (Naliczenie niniejszej kary wytgcza mozliwo$¢ naliczenia
kary z punktu 2 za ten sam czas zwftoki);

2) za zwtoke w wykonaniu dokumentac;ji projektowej w terminie okreslonym § 2 ust.1
umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1
pkt 3 lit a) za kazdy dzieh zwioki;

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 8 ust.1 pkt 3.

4) za zwioke w wykonaniu robét budowlanych - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 8 ust.1 pkt 3 lit. b), za kazdy dzien zwitoki, (termin
zakonczenia robot okreslono w § 2 ust. 3 niniejszej umowy),

5) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust.1 pkt 3 lit. b), za kazdy
dzien zwtoki liczony od dniawyznaczonego na usuniecie wad,

6) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,



7) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej
naleznosci za kazdy dzien zwioki,

8) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowyo podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany —w wysokosci 2500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzediozeniaZamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotemsg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
9) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowyo podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2500,00ztotych brutto
za kazdy stwierdzonyprzypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowyo podwykonawstwo lub jej zmiany,

10) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty —w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwioki
od uptywu terminu, oktérym mowa w § 13 ust. 11,

11) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 16 ust.1 —w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynnosci wymienione w Rozdziale IV, pkt 11. SWZ (kara moze by¢ nakfadana
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o prace),

12) za opdznienie w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 16 ust. 4 — w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym
mowa w § 16 ust. 4 umowy,

13) za uniemozliwienie Zamawiajgcemu kontroli przez Wykonawce prawa, o ktérym
mowa w § 16 ust. 6 umowy, w wysokosci 3000,00 zt za kazde uniemozliwienie
przeprowadzenia takiej kontroli.

14) jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynnosci innej osobie niz osoba
Kierownika Budowy lub innej osobie niz wskazana w ofercie do projektowania, bez
zgody Zamawiajgcego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, o ktorych
mowa w § 7 — w wysokosci 5 000,00 zt za kazde takie powierzenie.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.1 pkt 3,
za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 Prawa Zamowien
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z pézn. zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 3 ponize;.
3. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérg mogg dochodzi¢ strony
umowy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci umowy brutto.

4. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania przenoszgcego wysokosc
zastrzezonej kary na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu
Cywilnego.

5. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z
przystugujgcych mu nalezno$ci.



§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu
umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust.1, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

4) Wykonawca realizuje przedmiot zamodwienia w sposob niezgodny z niniejszg
umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 7 ponizej.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie moégt spetnic swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

4. W przypadku odstgpienia w catosci lub w czesci od Umowy na etapie
wykonywania prac projektowych, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w ciggu 5 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi zestawienie
zawierajgce wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania poszczegolnych opracowan
projektowych wraz z okresleniem wartosci wykonanych opracowan wedtug stanu na
dzien odstagpienia i przedtozy je do Zamawiajgcego.

2) w terminie 14 dni roboczych od daty przediozenia zestawienia, o ktérym mowa
powyzej Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci
zestawienia ze stanem faktycznym, sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji
dokumentacji i opracowan projektowych, ich zaawansowania rzeczowego wraz z
zestawieniem naleznego wynagrodzenia oraz okresli, ktore opracowanie przejmuje.
W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do przyjecia dokumentacji zaawansowanych
rzeczowo ponizej 75%. Ww. protokét inwentaryzacji uznawany bedzie za protokot
zdawczo — odbiorczy i po wypetnieniu jego zapiséw i dostarczeniu opracowan
projektowych Zamawiajgcemu, stanowi podstawe do wystawienia faktury.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci, o
ktérym mowaw § 8 ust. 1 Umowy, Zamawiajgcy nabywa majgtkowe prawa autorskie i
prawa zalezne orazzgode na wykonywanie praw osobistych w zakresie okreslonym



w § 18 Umowy do wszystkichutworow wytworzonych przez Wykonawce w ramach
realizacji przedmiotu Umowy do dniaodstgpienia od Umowy.

6. W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania robdt budowlanych
Wykonawce orazZamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tejstrony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej,
Wykonawca przyudziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy — protokot
inwentaryzacji robot w toku wrazz zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug
stanu na dzien odstgpienia; protokotinwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przezZWykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcyterenu robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty,ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

7. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowg Zamawiajgcy wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzyc
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

§13
PODWYKONAWCY

1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za
pomocg podwykonawcy w zakresie zgodnym z wykazanym w ofercie, a mianowicie:

1) et e et e e eenen

( zakres realizowany przez podwykonawce)
) ettt ettt ettt r e

( zakres realizowany przez podwykonawce)

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich petng odpowiedzialnos¢
prawng i finansowg za dziatania i czynnosci, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikte z jego winy. Wobec Zamawiajacego
podwykonawce reprezentuje Wykonawca.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest



obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajgcy zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
dnia jej otrzymania, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia;

2) przewiduje termin zaptfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 23 ponize;j.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §
6 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatéw
budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi
transportowe.

10. Wytgczenia, o ktérych mowa w ust. 9, nie dotyczg umdéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy pisemnie poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

12. Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczyC za zgodnos¢ z oryginatem
przedktadajgcy.

13. Przepisy ust. 3-6 stosuje sie odpowiednio do projektu zmian umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

14. Przepisy ust. 4, 7, 8, 12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

15. Przepisy ust. 4, 9-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.



16. Umowa o podwykonawstwo musi by¢ odptatna i musi by¢ zawarta na pismie, pod
rygorem niewaznosci.

17. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce na innego
badz z niego zrezygnowac i realizowa¢ umowe samodzielnie, o czym pisemnie
zawiadomi Zamawiajgcego.

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Prawa
Zamoéwien

Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

19. Zamawiajgcy nie zaakceptuje zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jezeli do
zawiadomienia Wykonawcy przewidzianego w ust. 17 nie bedg zalgczone
dokumenty, ktére bedg potwierdza¢ spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
zawartych w SWZ, a w szczegdlnosci:

1) wykaz oséb wraz z oswiadczeniem, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane uprawnienia,

2) pisemne zobowigzanie podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia.

20. Zamawiajgcy ma prawo zazgdac, aby Wykonawca uniemozliwit wykonywanie
robét przez podwykonawce i rozwigzat umowe z takim podwykonawcg w przypadku,
jezeli podwykonawca:

1) nie przestrzega odpowiednich przepiséw prawa;

2) wykonuje roboty niezgodnie z dokumentami umowy, w szczegolnosci nie spetnia
wymogow dotyczgcych jakosci lub terminowosci wykonania robot.

W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie zawieraC jedynie takie umowy z
podwykonawcami, ktorych postanowienia uprawniajg Wykonawce do rozwigzania
takiej umowy bez wypowiedzenia w razie zajScia przypadkow okreslonych powyzej
oraz dopilnowa¢, aby takie postanowienia zostaty zawarte w umowach z dalszymi
podwykonawcami.

21. Projekt umowy z podwykonawcg musi zawiera¢ szczegotowy opis zakresu
rzeczowego przewidzianego do powierzenia do realizacji przez podwykonawce oraz
wartos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za dany zakres robot.

22. Wartos¢ wynagrodzenia wszystkich podwykonawcow nie moze przewyzszac
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 niniejszej umowy, dotyczgcego robot
budowlanych.

23. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane w niniejszej umowie.



§ 14
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu
umowy, tj. na roboty budowlane oraz zamontowane materiaty i urzgdzenia na okres
............ miesiecy, liczgcod dnia podpisania protokotu odbioru korncowego robét.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
wadyprzedmiotu umowy przez okres rowny okresowi udzielonej gwarancji,
Feeeemmrrrre e ————

3. Szczegotowe warunki gwarancji zostaty okreslone w Zatgczniku nr 1 — karcie
gwarancyjnej,ktorg Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego.

§15
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z
niniejszej umowy, wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem
niewazno$ci takich zmian.

2. Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 455 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania
umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 i 3,
moze nastgpi¢ w przypadku opd6znienia organéw administracji publicznej w wydaniu
decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktéw administracyjnych,
ponad terminy wskazane w Kodeksie postepowania administracyjnego lub innych
wigzacych przepisow, ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania
prac projektowych/robot przez Wykonawce, a opoznienie organow nie wynika z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 3, moze
nastgpic w przypadku wystgpienia przerwy w wykonywaniu robét budowlanych
spowodowane;j wyjatkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot zgodnie ze Specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robo6t, w szczegolnosci mogacych spowodowac zniszczenie
robét lub powodujgcych koniecznosc ich wstrzymania ze wzgledu na koniecznos¢
zachowania wymogow stosowanych technologii, np.: temperatura, wilgotnosc
powietrza (fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/ Przedstawiciela inwestora),

3) przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 11 3, moze
nastgpic w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji



publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

4) przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 3, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia lub
wydania zakazu prowadzenia rob6ot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia przez organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub
zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

5) przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 3, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji
z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowe;j
— o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizaciji;

6) przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 3, moze
nastgpic w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robo6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnieh (ustalen) z witasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz
zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 pkt 3,

7) przedtuzenia terminu wykonania zamodwienia w zakresie niezbednym wynikajgcym
z koniecznosci wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

8) przediuzenie terminu realizacji zamdwienia, w przypadku wystgpienia oséb
trzecich z roszczeniem Ilub ujawnienia sie roszczen oso6b trzecich, ktore
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamowienia, w szczegdolnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej a takze uzyskanie warunkéw przytgczeniowych od gestorow
sieci,

9) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub swiadczenia stron
umowy,

10) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien



publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu,

11) przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1i 3, moze
nastgpic w przypadku gdy wykonanie danej czesci zamodwienia w okreslonym
pierwotnie terminie nie lezy w interesie Zamawiajgcego.

12) okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 majgce wptyw na nalezyte
wykonanie umowy.

13) okolicznosci zwigzane z dziataniami wojennymi na terytorium Ukrainy.

3. Zawarcie aneksu, ktérego postanowienia przewidujg wydtuzenie terminu realizaciji
zamowienia jest uzaleznione od odpowiedniego przedtuzenia przez Wykonawce
okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia
wniesionego na okolicznos¢ usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi za wady (w przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostato w innej formie
niz pieniezna).

3a. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob
wskazanych dokontaktow miedzy stronami umowy.

4. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i
Zamawiajgcy.

5. Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany
obowigzujgcej stawki VATna ustugi bedgce przedmiotem umowy.

6. Zamawiajgcy przewiduje takze mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy w
przypadku gdy:

1) koniecznos$¢ ich wprowadzenia bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub
zalecen instytucji,ktéra przyznata srodki na sfinansowanie zamdwienia,

2) zmiany bedg nastepstwem dziatania organow administraciji,

3) wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w
sytuacji ztozeniaprzez Wykonawce propozycji, ktére przyspieszg ukonczenie robadt,
poprawig sprawnos¢ lubjakosé robdt lub w inny sposéb dostarczg Zamawiajgcemu
pozytku.

7. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wykonania robot zamiennych lub
zastosowania materiatbwzamiennych, jezeli jest to uzasadnione ze wzgledow
technologicznych lub innych waznychwzgledéw — np. z koniecznosci usuniecia wad
ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegajgcychpowstaniu wad przedmiotu
umowy lub wprowadzenia nowych korzystnych rozwigzan, ktore niewykraczajg poza
zakres przedmiotu zamdwienia. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty
zamiennelub wykonac¢ roboty zamienne jedynie po zatwierdzeniu bezposrednio przez
Zamawiajgcegoi  zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Roboty/materiaty zamienne zostangwytgczone z rozliczenia ryczaltowego, a ich
rozliczenie odbedzie sie na podstawie kosztorysurdznicowego sporzgdzonego z



uwzglednieniem stawek cenowych zastosowanych w pomocniczymkosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Wykonywanie robot  zamiennych/zastosowanie
materiatbwzamiennych jest mozliwe jedynie po zawarciu stosownego aneksu do
umowy opisujgcegoroboty/materiaty zamienne oraz uwzgledniajgcego
zmianewynagrodzenia z tego tytutu.

§ 16
WARUNEK ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca lub Podwykonawca, zgodnie z trescig ztozonej oferty, zobowigzuje sie
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 29
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z p6zn. zm.) osob
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, {j:
czynnosci polegajace na faktycznym wykonywaniu robét budowlanych, robét
ziemnych, obstugi sprzetu.

2. Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé w/w poziom zatrudnienia przez caty okres
realizacji zamowienia.

3. W przypadku rozwigzania umowy z pracownikiem Wykonawca obowigzany jest
zatrudni¢ w jego miejsce inng osobe, spetniajgca kryterium zatrudnienia.

4. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia tj. do zgdania ztozenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i
zakres obowigzkéw pracownika.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanego przez Zamawiajgcego oswiadczenia/dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4,
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, takze na miejscu
wykonywania robét, na kazdym etapie realizacji, w celu zweryfikowania wymogu
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.



7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§17
KLAUZULE WALORYZACYJNE

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci catkowitego wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne Iub
ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1342 z p6zn. zm.),

5) zmiana umownego wynagrodzenia — O nie wiecej niz 5% catkowitego
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy w
przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia,
przy uwzglednieniu jednoczesnie warunkdw:

— poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien zawarcia
niniejszej umowy,

— zmiana wynagrodzenia nastgpi procentowo o wartos¢ procentowg ustalong na
podstawie zmiany Sredniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud na czas
wnioskowania o zmiane w stosunku do S$redniej ceny publikowanej w wydawnictwie
Sekocenbud w kwartale, w ktérym zawarta zostata niniejsza umowa,

— gdy wahania cen materiatéw lub kosztéw przekroczg 15%,

— dokonywana maksymalnie jeden raz w roku,

— zmiana ceny materiatéw lub kosztéw wptywa na koszt wykonania zamodwienia.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o
zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu
w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towarow i ustug. Wniosek
powinien zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o
zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu
w zycie przepisébw zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierac



wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaC zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalne;.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztow wynikajgcych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w
celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej
wysokos¢ ptacy minimalnej.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o
zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz zmianie zasad
gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.

Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstawprawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy, wszczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszeniawynagrodzenia a wptywem zmiany
zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszegoparagrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowekoszty realizacji
Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad,
oktérych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

5. Maksymalna tgczna wartos¢ zmian wynagrodzenia o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-
4 jakg dopuszczaZamawiajgcy wynosi 5% wartosci umownej brutto.

6. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 5 niniejszego
paragrafu Wykonawcajest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o
zmiane Umowy w zakresie ptatnosciwynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie
ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanychz realizacjg zamowienia. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

7. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane
Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wystgpieniu
okolicznosci bedgcych podstawg zmiany wynagrodzenia zwigzanych z realizacjg
zamowienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy. Zamawiajgcy moze zgdaé dokumentow
niezbednych do dokonania obliczeh zmiany wynagrodzenia.

8. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z



ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub
kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg
roboty budowlane lub ustugi i okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust.
1 obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu ztozenia wniosku o
Zmiane jeszcze nie wykonano.

10. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu na zmiane wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

11. Przez maksymalng wartos¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 i ust. 1 pkt. 5
niniejszego paragrafu nalezy rozumie¢ wartoS¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajgca z waloryzaciji.

§18
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w
catosci majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej bedgcej
przedmiotem umowy w dniu odbioru dokumentacji, bez obowigzku zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby
egzemplarzy, w zakresie wszystkich pol eksploatacji, w szczegolnosci:

1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamieci komputeréw i serwerdw sieci
komputerowych;

2) wystawianie lub publiczng prezentacje (na ekranie), w tym podczas seminariow i
konferencji;

3) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju
mediach audiowizualnych i komputerowych;

4) wykorzystanie do dalszych prac zwigzanych z realizacjg wykonywania prac
objetych dokumentacjami projektowymi, w tym w szczegoélnosci wykorzystanie do
celéw udzielenia zamowienia publicznego.

2. W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
prawa zalezne do dokumentacji projektowej oraz prawo do wyrazania zgody na
wykonywanie praw zaleznych do dokumentacji projektowe;.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przekazuje na rzecz Zamawiajgcego prawo do
wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej oraz do uzupetniania jej zgodnie z
wolg Zamawiajgcego. Zamawiajgcy uzyskuje tym samym uprawnienie do
wyznaczenia osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane i skutecznego
upowaznienia jej do wprowadzenia zmian do projektu (zaréwno istotnych jak i
nieistotnych) i uzupetniania jego tresci.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania wzgledem Zamawiajgcego (oraz
ewentualnych kontrahentéw Zamawiajgcego) swoich autorskich praw osobistych i
zezwala Zamawiajgcemu wykonywanie tych praw w jego imieniu.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady
prawne dokumentacji w szczegdlnosci za ewentualne roszczenia oséb trzecich



wynikajgce z naruszenia praw witasnosci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie
przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz.U. z 2021 r., poz.1062 z pdzn. zm.) w zwigzku z wykonywaniem
dokumentaciji.

§19
UBEZPIECZENIE

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialno$¢ cywilng za
szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczgcych pracownikéw i oséb
trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow mechanicznych, ponosi Wykonawca robot.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j.

3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialnosé cywilna obejmujgce
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez pracownikéw i osoby trzecie w
wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub o0soéb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, w
tym ruchem pojazdéw mechanicznych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do indywidualnego ubezpieczenia budowy i robot z
tytutu szkdd, ktére mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi
(np. CAR, EAR Ilub CWAR) na sume ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa
brutto, oraz do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej w wysokosci minimum 500.000zt.

5. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem robot
— od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$s¢ cywilna obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez pracownikdéw i osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) Ilub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub o0so6b trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdow
mechanicznych.

6. Koszt Umowy lub umow, o ktorych mowa w ust. 2, 3 i 4, w szczegolnosci skfadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

7. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
Umowyubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie Umowy i polisy ubezpieczenia,
nie pdzniej niz dodnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowiZamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z
przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia,co nie powoduje



wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy
przez\Wykonawce.

8. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
stosownegoprzedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgcezawarcie Umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
Umowy i polisy ubezpieczenia,na co najmniej miesigc przed wygasnieciem
poprzedniej Umowy. W przypadku nie dokonania inie przedtozenia przez
Wykonawce odno$nego ubezpieczenia w w/w terminie, Zamawiajgcy wimieniu i na
rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w
zakresieokreslonym w ust. 2, 3 i 4, a poniesiony koszt potrgci z naleznosci
wynikajgcych z najblizszejfaktury wystawionej przez Wykonawce.

9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia
na niekorzys¢ Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z
wyktadnig lub wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w
pierwszej kolejnosci podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu. W
szczegolnosci Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporow mediacjom
przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem lub osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. Do czasu zakonhczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje
sprawy na droge postepowania sgdowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla
zachowania terminu do dochodzenia roszczenia, wynikajgcego z przepisow prawa.

3. W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, witasciwym w
sprawach, o ktérych mowa w ust. 1, jest sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w szczegolnosci: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamoéwienh publicznych nie stanowig
inaczej.

5. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCJI JAKOSCI OBIEKTU / WYKONANYCH
ROBOT | UZYTYCH MATERIALOW

Sporzgdzonaw dniu ..........ooieiiiiiiie

1. ZamawiajgCy: .....ccooveveviiiiiiiiinann,

2. Wykonawea: ........cccoveviieiiiiiinnnnn.

3.Umowanr: ...

4. Przedmiol UMOWY . ...
5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy: (np. dtugos¢ i parametry
techniczne inwestycji lINIOWe], INNE) ...
6. Data podpisania protokotu odbioru KONCOWEQO: .........ccoiiiiiiiiiiiiii e,
7. W okresie gwarancji, Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
piSmie (pismo, fax., email) o wykryciu wady (podajgc rodzaj wady i ewentualng
przyczyne).

8. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po
okresie rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu rekojmi.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w pkt 11.7 na ich
usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
uMmowy.

11. Warunki Gwarancji Jakosci:

11.1. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z
podpisang Umowag, wiedzg techniczng, przekazang dokumentacjg, Polskimi
Normami, warunkami dozoru technicznego oraz odpowiednimi obowigzujgcymi
przepisami;

11.2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji Jakosci na wykonany
Przedmiot zamdwienia obiektu / roboty i uzyte materiaty oraz maszyny i urzagdzenia z
okresem waznosSCi ..........cccoeeiiiiiiiiinann.. liczgc od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy;

11.3. Z tytutu Gwarancji Jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie
wady / usterki obiektu / robdt i uzytych materiatow, w szczegolnosci zmniejszajgce
warto$¢ uzytkowa, techniczng lub estetyczng;

11.4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty
Gwarancyjnej za caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez
podwykonawcow;



11.5. W okresie waznosci Gwarancji Jakosci Wykonawca obowigzany jest do
nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze korncowym;

11.6. Usuwanie wad bedzie nastepowaC poprzez naprawe (w szczegodlnosci
poprawienie wadliwie wykonanych robdét) lub wymiane (w szczegdlnosci wymiane
uzytych wadliwych materiatow), w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego,
usprawiedliwionej charakterem wady;

11.7. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuniecia zgtoszonych wad w
terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, natomiast jezeli usuniecie wad ze
wzgleddéw technicznych (szczegdlnie ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie —
niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym,
przy czym przyjmuje sie ze:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu
lub stanowi ona zagrozenie dla zycia i zdrowia — natychmiast,

a) wady zwigzane z awarig bedg usuwane w 48 godz. od daty zgtoszenia awarii,

b) wszelkie wady nie wymagajgce wymiany (naprawy) elementu lub urzgdzenia do 7
dni od daty zgtoszenia,

c) wszelkie wady wymagajgce wymiany (naprawy) elementu lub urzgdzenia w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia,

d) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu stron, lub po wyznaczeniu terminu przez Zamawiajgcego.

e) Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
wystgpi z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu,
przy czym Wykonawca dofozy najwyzszej starannosci, aby usungé¢ wady w mozliwie
najkrétszym terminie.

f) usuniecie wad / usterek powinno by¢ potwierdzone przez obie strony protokotem /
notatka.

11.8. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji
jakosci zostaje przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej
skutecznego usuniecia, a w przypadkach wymiany urzgdzen bgdz elementéw okres
gwarancji jakosci dla tych usunietych wad biegnie od nowa od daty usuniecia wady.
11.9. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania
wadliwej czesci robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie od chwili
wykonania tych robét budowlanych lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.

11.10. Okres waznosci Gwarancji Jakosci ulega zawsze przedtuzeniu o czas, w
cigguktérego wskutek nieusunietej wady utrudnione byto korzystanie z przedmiotu
umowy;

11.11. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci z tytutu niniejszej Gwarancji
jezeliwykaze, iz:

a) wady powstaty na skutek dziatan wojennych lub kleski zywiotowej,

a) wady spowodowane zostaty niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu umowy
korzystaniem z tego Przedmiotu przez uzytkownika lub osoby trzecie.



11.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat

W czasie usuwania wad, awarii;

11.13. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oso6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadfosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

12. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod
rygorem

niewaznosci.

13. Udzielenie niniejszej Gwarancji Jakosci pozostaje bez wplywu na
uprawnieniaZamawiajgcego wynikajgce z rekojmi uregulowanej w kodeksie
cywilnym.

Wykonawca:



