
 
 
 

 



Poprzez migracje rozumiemy w tym przypadku: 
- eksport danych zgodnie z załącznikiem zawierającym plan migracji danych wraz z ich 

walidacją; 
- współpraca z zamawiającym i dostawcą w zakresie harmonogramu migracji; 
- udział w weryfikacji poprawności migrowanych danych. 

 
Migracja musi być przeprowadzona w etapach:  

 migracja testowa 

 migracja produkcyjna. 

 migracja produkcyjna przyrostowa (jeśli dotyczy). 

 

Format eksportowanych danych: 

1. Dane: 

a. csv,  

b. SQL 

2. Dokumenty 

a. xml: HL7 CDA 

b. pdf 

3. Opisy 

a.  struktur danych i relacji między tabelami/plikami/polami, 

b. nazw dokumentów/katalogów i powiązań ze zdarzeniami 
medycznymi/pacjentami 

 

 



Plan Migracji danych 
 

Zakres migrowanych danych: 
1. System HIS 

a. Dane archiwalne do dnia   (data ustalona pomiędzy Zamawiającycm a wykonawcą): 
i. dane pacjentów z oznaczeniem w danych pacjenta (GEM) daty migracji i z 

danymi kartotek – poradnia; 
ii. "zdarzenia medyczne": porady, wizyty w CIP, hospitalizacje i pobyty, 

rehabilitacje 
b. Dokumenty - archiwalne dokumenty do dnia   (data ustalona pomiędzy 

Zamawiającycm a wykonawcą): 
i. oddziały, 

1. Karta informacyjna z leczenia szpitalnego 
2. Wywiad 

ii. Poradnie: 
1. Historia Zdrowia i Choroby (karta drukowana po każdej wizycje) 

iii. Izba Przyjęć: 
1. Karta informacyjna  

iv. wyniki badań diagnostycznych: 
1. Wyniki z pracowni: 

a. Zakład diagnostyki obrazowej,  
b. Gastroskopia 
c. EEG 

c. Poradnie: 
i. Kolejki oczekujących (poradnie),  

ii. grafiki w poradniach,  
iii. "zdarzenia medyczne": porady, 
iv. dane pacjentów (przyrostowo od daty import z pkt 1.a).  
v. doimportowanie Historii Zdrowia i Choroby dla wizyt od ostatniego importu  

migracja musi sie odbyć w okresie weekendu pt g 15.00 do pon g 6,00  
  

d. Zakłady diagnostyczne  - analogiczne jak w ppkt c 
 
e. Izba przyjęć  

i. dane pacjentów (przyrostowo od daty import z pkt 1.a).  
ii. doimportowanie kart informacyjnych dla wizyt od ostatniego importu  

iii. "zdarzenia medyczne": wizyty w CIP, 
Realizacja MUSI się odbyć jednoczasowo z pkt f. 
 

f. Oddziały szpitalne 
i. Migracja Kolejek oczekujących,  

ii. doimportowanie danych pacjentów 
iii. uzupełnienie  „zdarzeń medycznych” o hospitalizacje i pobyty 
iv. doimportowanie dokumentów powstałych od ostatniego importu 

Po zmianie systemu HIS nowe hospitalizacje prowadzimy w nowym systeme a ster 
kończymy w obecnym, w związku z czym konieczny będzie dodatkowy import 
danych  „zdarzeń medycznych” o hospitalizacjach i pobytach oraz import 
dokumentów. 
 

g. Rehabilitacja (dzienna i ambulatoryjna)  
Analogicznie jak pkt f 



 
 Migracje maja być zrealizowane jako: 

- testowa (ppk a, b, c.i, c.ii ); 
- Produkcyjna całościowa (ppk a, b, c.i, c.ii, );  
- Produkcyjna przyrostowa (lub zawierająca modyfikacje) - pozostałe 

 
 

2. System ERP 
a. Dane:  

i. konfiguracja systemu dostoswana do polityki rachunkowości i planu kont 
obowiązującego w jednostce w dacie wdrożenia, 

ii. zapisy na kontach od 1.1.2021 r.  
iii. BO,BZ obroty, salda kont. 
iv. dane kontrahentów (którzy mieli zapisy na kontach w ciagu ostatnich 2 lat), 
v. dane pracowników (imię, nazwisko, identyfikator), 

vi. klucze podziałowe, 
vii. procedury wraz z wagami, 

viii. cenniki, 
ix. ustawienia drukarek fiskalnych i ich integracja z systemem, 
x. połączenie apteczek oddziałowych z RW magazynu i kosztami zużycia, 

xi. połączenie faktur do NFZ z modułem księgowym – automatyczne 
księgowanie,wraz z możliwością liczenia kosztów na pacjenta w celu wyceny  
do NFZ 

xii. wyciąg należności, wyciąg zobowiązań w podziale na przed terminem 
płatności i po terminie wg obowiązujących podziałów do 30dni po terminie, 
do 60 dni po terminie ,do 180, i 

xiii. powyżej 1 roku 
xiv. środki trwałe i wyposażenie (aktywne tzn takie które są na stanie ze 

stawkami amortyzacji oraz podziałem źródeł finansowania i przypisanymi 
ośrodkami kosztów)  

xv. umowy na dostawy (niezakończone w dniu migracji wraz z wartościami i 
ilościami zrealizowanych dostaw ) 

xvi. index magazynowy dla towarów które mają niezerowe stany, 
b. Migracje: 

i. Testowa 
ii. Produkcyjna do daty ustalonej z zamawiającym i wykonawcą (do szkoleń i 

weryfikacji systemu i procedur/funkcji) 
iii. Produkcyjna całościowa do dnia zmiany systemu  

 


