Zalgcznik nr 4 do SWZ
UMOWA Nr ........ 12022 (projektowane postanowienia umowy)

o wykonanie robot budowlanych zawarta w dniu ..................... W ootiiiiiianannns pomigdzy:
............. , ul. NIP REGON
............................ , zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

L)

2)

przy kontrasygnacie ..............coeeveiniennnn. T

a

zwanym dalej Wykonawea, Numer NIP ............................ , przy czym Zamawiajacy

i Wykonawca bedg dalej tacznie zwani Stronami.

W wyniku rozstrzygnigtego w dniU ..............ccevvvniiiininnn. r. postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego w trybie podstawowym nr referencyjny RG1.ZP.271.10.2022 zostata
zawarta umowa o nastgpujacej tresci, zwana dalej ,,Umowg”:

ROZDZIAL I. POSTANOWIENIA OGOLNE
Przedmiot, zakres rzeczowy

§1.

1. Zamawiajacy, stosownie do ustalen przetargowych 1 oferty Wykonawcy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z SWZ wraz ze wszystkimi jej
zatgcznikami (w szczegolnosci 1b do SWZ) zamoéwienie pn.: ,, Remont drég gminnych
w miejscowosci Serwis nr 352005T oraz miejscowosci Nowa Stupia ul. Szkolna
nr 352003T — Etap I” w Ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog zwanego dalej
»Zadaniem”,

2. Przedmiot umowy obejmuje dwa odcinki drog:

2.1. Remont drogi gminnej nr 352005T w miejscowosci Serwis od km 0+002 do km
0+742 — na dziatkach nr ewid. 152, 43 obrgb Serwis. W zakres prac budowlanych wchodzi
remont drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o szer. 4.0 m na calej
dtugosci oraz obustronnych poboczy z kruszywa o szerokosci 0,75 m. Ponadto
przewidziano remont przepustu pod droga w km 0+549 o di. 8m o $rednicy 600mm oraz
dostosowanie wysoko$ciowe istniejagcych zjazdow do nowej niwelety jezdni. Cato$¢ prac
remontowo-budowlanych zawiera si¢ w istniejagcym pasie drogowym. Po wykonaniu robot
drogg nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatagczonym projektem organizacji ruchu.

2.2. Remont drogi gminnej nr 352003T ul. Szkolna w Nowej Stlupi od km 0+489 do
km 0+874 — odcinek o dtugosci 385 m. Zakres prac zaktada wykonanie nowej nawierzchni
jezdni z mieszanki mineralno — asfaltowej o szerokosci takiej jak istniejaca oraz poboczy z
kruszywa tamanego o szer. 0,75 m. Przewidziano czg$ciowg wymiang: lewostronnego 1
prawostronnego kraweznika oraz istniejacego $cieku typu mulda po lewej 1 prawej stronie,
a takze odmulenie podwdjnego przepustu rurowego pod drogg. Istniejace zjazdy nalezy
dostosowa¢ wysokosciowo do nowej niwelety jezdni. Po wykonaniu robot droge nalezy
oznakowac¢ zgodnie z zataczonym projektem organizacji ruchu.
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Doktadny opis przedmiotu umowy Sstanowi SWZ wraz ze wszystkimi jej zatgcznikami
w tym dokumentacja projektowg STWIORB oraz pogladowym przedmiarem robot.

3. Materiaty i urzadzenia musza odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213 z p6zn. zmianami) a zgodnie z art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
p6zn. zm.) oraz dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych. Materialy 1 urzadzenia musza by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

4. Jako$¢ materiatlow, wyroboéw i innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia przez Wykonawce powinna by¢ zgodna z normami, atestami, $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania na ternie Polski i wymaganiami okre$§lonymi w dokumentacji
projektowej. Cig¢zar wykazania tej zgodnosci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajace spelnienie wymogoéw jakosciowych Wykonawca okaze 1 przekaze
Zamawiajacemu na kazde jego zadanie.

5. W przypadku gdy, przy wykonaniu zamoéwienia Wykonawca, zgodnie ze swoja ofertg
bedzie stosowal rozwigzania réwnowazne w stosunku do tych okreslonych przez
Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, Wykonawca ponosi wszelkie koszty, ktore
beda skutkiem stosowania rozwigzan roéwnowaznych lub rownowaznych materiatow,
wyrobow i innych urzadzen, w tym koszty ewentualnych przeprojektowan oraz skutki
stosowania rozwigzan rdwnowaznych oraz o ile zmiana taka bedzie dopuszczalna zgodnie
z przepisem art. 454 i 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Ustalajac zakres modyfikacji sposobu $wiadczenia w okolicznos$ciach wskazanych w ust. 5
Strony wyodrebnig w protokole koniecznosci:
1) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian robot
opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej,
2) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty opisanych pierwotng dokumentacja
projektowa, ktorych wykonanie stato si¢ zbedne.

§2. Zakres zaméowienia, o ktorym mowa w §1, obejmuje wykonanie wszystkich prac zgodnie
z opisem przedmiotu zamoéwienia W SWZ wraz ze wszystkimi zatacznikami oraz
postanowieniami niniejszej umowy.

§3. Realizacja Zadania odbywac si¢ bedzie na warunkach okreslonych w Umowie, zgodnie
z SWZ wraz z zalagcznikami, (zwanymi dalej ,,Dokumentacja projektowa”) oraz na
zasadach okreslonych w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamoOwienia
publicznego na realizacj¢ Zadania.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§4. Podstawowym dokumentem wigzagcym Strony jest Umowa podpisana przez
Zamawiajacego i Wykonawcg.

§5. Integralne czgsci sktadowe Umowy stanowia:
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1) specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z opisem przedmiotu zaméwienia,;

2) dokumentacja projektowa;

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

4) oferta Wykonawcy;

5) harmonogram rzeczowo - finansowy robot opracowany osobno dla obydwu odcinkow
drog, zwany dalej ,,Harmonogramem”, ktorego podstawg wykonania bedzie wykonany
przez Wykonawce metodg uproszczong i szczegdtows, kosztorys na ceng ofertowa.
Harmonogram staje si¢ zatgcznikiem do Umowy z dniem zatwierdzenia go przez
Zamawiajacego.

§6. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie obowigzujace przepisy,

w szczegolnosci:

1) ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.
1710)., dalej: ,,Prawo zaméwien publicznych”;

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1360);

3) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351
z pozn. zm);

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r.,
poz. 1634);

a ponadto:

5) warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;

ROZDZIAL I1. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO I INSPEKTORA NADZORU

Ogolne obowiazki Zamawiajacego:
§7. Zamawiajacy wyznacza dla koordynacji umowy swojego przedstawiciela inwestora, tj.

............................................. — przedstawiciel inwestora Gminy Nowa Stupia,
§8. Zamawiajacy w szczegolnosci jest zobowigzany do:

1) zatwierdzenia Harmonogramu sporzadzonego przez Wykonawce;

2) uzyskania niezbednych zezwolen umozliwiajacych przeprowadzenie robot;

3) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, zgloszenia zamiaru
budowy, Dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy;

4) po spetnieniu przez Wykonawce wymogoéw okreslonych w § 39 dokonania odbioru
koncowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.

§9.

1. Dla realizacji zadania, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego. Zgloszenie nadzoru inwestorskiego nastgpi wpisem do dziennika
budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.

2. Inspektor Nadzoru nie moze podejmowaé bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
jakichkolwiek decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego.

ROZDZIAL I11. OBOWIAZKI | DZIALANIA WYKONAWCY

§10. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit kompletno$¢ Dokumentacji projektowej oraz, ze
zapoznal si¢ w pelni z tg dokumentacja, terenem budowy, standardami projektowanych
robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wedlug przekazanej
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dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
specyfikacji warunkéw zamowienia oraz warunkow Umowy.

Ogolne obowigzki Wykonawcy

§11. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczego6lnosci do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

terminowego wykonania robot zgodnie z Umowag i Harmonogramem;

wykonania wszystkich robot zgodnie z Dokumentacja projektowa, zgltoszeniem
zamiaru budowy, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych
I uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego 1 autora Dokumentacji projektowej, obowigzujagcymi normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, ustawag Prawo budowlane,
zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogdéw stawianych wyrobom
budowlanym i urzgdzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie oraz zachowania jakosci robot okreslonych w Dokumentacji
projektowej 1 nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie; zmiany okreslonych
standardow wymagaja pisemnej zgody Zamawiajgcego;

stosowania wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczegdlnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
0 wyrobach budowlanych ( t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1213).

sporzadzenia we wlasnym zakresie i na wilasny koszt Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie przed przystapieniem do robot, jezeli taki obowigzek
wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane;

zapewnienia przestrzegania przepisOw 1 zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich
miejscach wykonywania robdt i miejscach skladowania materialdow zgodnie
z przepisami 1 dokumentacja techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na
terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych;

zapewnienia udzialu w naradach koordynacyjnych kierownika budowy lub
kierownika robot przy udziale pracownikow wskazanych przez Wykonawce;
prawidtowego i1 czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy;

kompletowania i1 udostgpniania Inspektorowi Nadzoru, sporzadzonych w jezyku
polskim dokumentow typu: atesty materiatlowe, deklaracje zgodno$ci/deklaracje
wlasciwosci uzytkowych dla dostarczanych materiatow 1 urzadzen, aprobaty
techniczne, dokumentacj¢ okreslajaca charakterystyczne parametry materialow
1 urzadzen zgodne z projektem, w tym np.: karty techniczne, instrukcje eksploatacji
lub uzytkowania oraz wyniki badan laboratoryjnych 1 technicznych (tam, gdzie sa
wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiatow przed
wbudowaniem 1 urzadzen przed zainstalowaniem dokonujac odpowiednich zapisow
opatrzonych datg na przedstawionych przez Wykonawce atestach, aprobatach,
deklaracjach  zgodnos$ci/deklaracjach  wilasciwosci  uzytkowych, wnioskach
o zatwierdzenie materialu do wbudowania oraz urzadzenia do zamontowania oraz
pozostalych wyzej wymienionych dokumentach. Zakazuje si¢ Wykonawcy
wbudowywania materialéw 1 instalowania urzadzen, ktore nie speiniaja wymogow
okreslonych w specyfikacji technicnzej wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych
lub nie uzyskaty akceptacji Inspektora Nadzoru;

przygotowania we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt dokumentacji
powykonawczej;
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10) przygotowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot;

11) uzyskania na wlasny koszt protokotdw, opinii itp. w zakresie wykonywanych robot;
12) zapewnienia na wlasny koszt obstugi geodezyjnej wykonywanych robot,

13) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, na koszt wiasny, protokotow odbioru;

14) zlozenia w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

Harmonogramu, a w razie zgloszenia przez Zamawiajacego uwag lub zastrzezen do
w/w  Harmonogramu, ich uwzglednienia 1 przedstawienia poprawionego
Harmonogramu w terminie 7 dni od daty w/w zgloszenia. Wykonawca wraz
z Harmonogramem zobowigzany jest do zlozenia o$wiadczenia, jaki zakres robot
zamierza powierzy¢ Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji Harmonogramu,
w ktorym ujete zostaty te roboty.

§12. 1. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

swoj koszt, w szczegdlnosci:
sporzadzenie 1 uzgodnienie z autorem Dokumentacji projektowej oraz
Zamawiajacym wszelkiej Dokumentacji projektowej, ktéra nie byta dostarczona
przez Zamawiajacego, a ktorej wykonanie, wedtug Wykonawcy, jest niezbgdne do
kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, przez co rozumie si¢ w szczegdlnosci
mozliwo$¢ jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem;
udzial w robotach budowlanych os6b odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzor
nad realizowanymi robotami;
organizacje 1 utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robot;
gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajacego
az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie
szkody powstate na tym terenie. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany
jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu w dniu
zakonczenia odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru;
w przypadku koniecznoSci zajgcia terenu innej dziatki niz przewiduje
Dokumentacja projektowa, a zwigzanej z realizacjag robot objetych Umowa,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia o$wiadczen wilascicieli posesji
o braku zastrzezen z ich strony, w kwestii uporzadkowania, przywrdcenia do stanu
pierwotnego terenu nieruchomosci, objetego pracami, oraz o braku roszczen
finansowych 1 odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiajacego w zwigzku
z robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie bedacym ich wlasnoscia;
wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji
Umowy, az do dnia przekazania wykonanych robot Zamawiajacemu,
ponoszenie ewentualnych kosztow korzystania z mediéw (np. energii elektryczne;j,
wody) na warunkach uzgodnionych z Zamawiajagcym do dnia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy;
organizacj¢ sity roboczej 1 pracy niezbgdnych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami;
konieczno$¢ noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywajace na terenie
budowy z ewentualng nazwg firmy, w ktorej sa zatrudnieni;

10) prace sprzetu budowlano — montazowego i srodkoéw transportu;
11) dostawe wszelkich materialow podlegajacych wbudowaniu oraz urzadzen

podlegajacych zamontowaniu, a wynikajacych z Dokumentacji projektowe;j
i zakresu prac;

Strona 5z 27



Zalgcznik nr 4 do SWZ
12) wiasciwe warunki sktadowania materiatléw i urzadzen oraz ich ochrong;
13) zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem o0séb trzecich w sposob zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie;
14) prowadzenie robot w sposob nie powodujacy szkod, w tym zagrozenia ludzi
I mienia. W przypadku powstania szkoéd z winy/zaniedbania Wykonawcy
zobowigzany jest on do przywrdcenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji
Uzytkownika w/w obiektu w tym zakresie.
2. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Zadania zapewni¢ pelnienie funkcji
Kierownika budowy przez osob¢ wskazang w oferciec Wykonawcy, o ktorej mowa
w § 5 pkt. 4.

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inng osobe¢ niz wskazana w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego Wraz z uzasadnieniem koniecznosci

zmiany;
2) pisemnego wykazania Zamawiajgcemu, ze osoba, ktora zamierza petni¢ obowigzki
kierownika budowy spelnia warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ,
w stopniu nie mniejszym, niz zadeklarowano w ofercie, o ktorej mowa w § 5 pkt. 4;

4. Zamawiajacy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmian¢ Kierownika
budowy, w przypadku gdy Wykonawca nie wykaze spetnienia kryteriow, o ktorych
mowa w ust. 3 pkt. 2.

5. Zamawiajacy zastrzega prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku naruszenia
postanowien, okreslonych w ust. 2 1 3.

6. Zmiana Kierownika budowy o ktorym mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy
1 nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, o ktorym mowa w § 67.

Podwykonawcy

§13. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czgsSci zamowienia, okreslonego w § 1 Umowy, przez
podwykonawcow.

§14.

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub dokonac¢ jej
zmiany, jest zobowigzany, w trakcie realizacji Zadania, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiang o tre$ci zgodne;j
z projektem umowy.

2. W terminie 3 dni przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca poda
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcdéw zaangazowanych
W roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, jezeli beda juz znani. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
W pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug,
w terminie 3 dni roboczych od dnia, pozyskania przez Wykonawce informacji
0 zamianach i nowych podwykonawcach.
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3. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3:

1) dostawy lub ustugi, musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie powierzonej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi,

b)kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,

2) roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot powierzonego podwykonawcy; integralng cz¢$¢ umowy
0 podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robot,
ktory winien by¢ zgodny z Harmonogramem Wykonawcy,

b) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie powierzonej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

€) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty budowlane,

d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznal si¢
z tre$cig umowy laczacej Wykonawce z Zamawiajacym,

e) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejSzej
umowy.

f) obowigzku zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,
dokumentowania ich zatrudnienia oraz uprawnienia zamawiajacego do kontroli
wykonania tego obowigzku.

Wymogi okreslone w pkt. 2 majg zastosowanie odpowiednio takze do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza lub zawodowa wpisany do jednego
z rejestrow zawodowych lub handlowych zobowigzany jest przedstawié¢ odpis
z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wiasciwy dla danej formy
organizacyjnej podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wskazujacy na
uprawnienia os6b wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, akceptuje lub zglasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, akceptuje lub zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty
budowlane.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 7, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt
umowy o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajace
zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 1-8 stosuje
si¢ odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajagcego w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wyltaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wickszej niz
50 000,00 zt;

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 1 lit. a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, okreslonej w § 56 ust. 1 pkt 5 umowy.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéow 0 podwykonawstwo.
Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami oraz do zmian tych umow.

Nie wypelienie przez Wykonawcg¢ obowiazkow okreslonych w ust. 1, 6, 9 1 10
niniejszego paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu
budowy podwykonawcy lub Zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego
podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczaja innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Nie przedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za zgodno$¢ =z oryginatem kopii zawartych umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych
umow przez Zamawiajacego.

W przypadku zmiany Podwykonawcy, na ktorego zasobach polegal Wykonawca
w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamdOwienia na innego Podwykonawce Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykazania, Zze nowy podwykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamdwienia, w stopniu nie gorszym niz poprzedni, na ktérego zasobach
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polegal Wykonawca, chyba ze Wykonawca wykaze, ze sam spelnial postawione
w specyfikacji warunki. Postanowienia ust. 1 — 15 stosuje si¢ odpowiednio.

§15. Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez zgloszonego 1 =zaakceptowanego zgodnie z
postanowieniami §14 Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce maksymalnie do
wysokos$ci wynagrodzenia przewidzianego za dany element robot okreslony
w Harmonogramie. Zaptata nastgpi zgodnie z art. 465 ust. 1. Pzp W przypadku umoéw,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacegoo umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce. 2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy
wylacznie naleznos$ci powstalych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoSc z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. 3. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenier, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§16.

1. Powierzenie przez Wykonawce wykonania cze$ci zamdéwienia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wplywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego co do wykonania tej czesci robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym stopniu, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

§17.

1. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tresé
bedzie sprzeczna z treScig Umowy. Wymagania i1 zasady dotyczace powierzania
wykonania czeSci zamowienia podwykonawcy dotycza takze  dalszego
Podwykonawcy.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac potrgcen z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gotowkowej wplata z tego tytutu stanowi odrgbne
zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio
Wykonawcy lub podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego.

Wymagania w zakresie zatrudnienia
§18.

1. Wykonawca i podwykonawca ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie stosunku pracy,
osoby ktore wykonywa¢ beda nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
opisane w rozdziale IV pkt. 4 SWZ.
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. Wykonawca 1 podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco

dokumentacji zatrudnienia os6b o ktorych mowa w ust. 1, w celu potwierdzenia
spetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.

. W trakcie realizacji Zamowienia, na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca

zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu aktualnego os$wiadczenia
Wykonawcy potwierdzajgcego zatrudnienie osob, o ktorych mowa w ust. 1, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 3 dni robocze.

. W celu potwierdzenia zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze

zada¢ od Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz
3 dni robocze, poswiaczonych za zgodnos$¢ z oryginalem uméw o prace zawartych
z osobami, o ktérych mowa w ust. 1 lub zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajacego optacenie przez Wykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne
I zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o prace zgloszenie do ZUS
0s0Ob, o ktorych mowa w ust. 1

. Jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow,

obowigzki okreSlone w ust. 1-4 obcigzaja takze podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru 1 kontroli
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow w zakresie w/w obowigzkéw oraz do
przedktadania Zamawiajagcemu dokumentéw i o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 3
I 4 dotyczacych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

§19. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznal si¢ z terenem budowy 1 jego

otoczeniem, jak roéwniez uzyskal niezbedne informacje dotyczace:

1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne;

2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy;

3) mozliwosci zasilania w energie elektryczna, wodg itp., jesli dotyczy;
4) mozliwosci zapewnienia dojazdu do terenu budowy;

5) innych danych potrzebnych do wykonania robot.

§20. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robot zawart

w cenie ofertowej.

Wytyczenie obiektow i robot

§21. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe 1 wytyczenie obiektow i1 robdt przez

osoby uprawnione do tych czynnosci.

§22. Usunigcie wszelkich btedow w zakresie dokonanych pomiardéw cigzy na Wykonawcy,

az do osiggnigcia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§23. W okresie od przekazania terenu robot do daty zakonczenia i odbioru robot Wykonawca

§24.

odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilo§¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tres¢ informacji, powinny
spetnia¢ wymogi okreslone przepisami oraz przez wtasciwe stuzby 1 inspekcje.
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Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenic budowy Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ogrodzenie,
zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewni¢ ich obstuge i dzialanie w okresie trwania

budowy.

Przyjmuje si¢, ze koszt dostarczenia, =zainstalowania 1 obstugi urzadzen
zabezpieczajacych teren budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym
Wykonawcy.

§27. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie dojazdu do terenu

budowy, a w czasie wykonywania robot powinien utrzymac teren robot w ten sposob,
by nie powstawaty przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie Srodowiska

§28.

§29.

§30.

§31.

§32.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wiascicielem 1 posiadaczem
odpadéw, z ktorymi bedzie postgpowal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
a w szczegdlnosci: z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz.
797) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
z 2020r., poz. 1219).

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi  roszczeniami,
postgpowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg powsta¢ wskutek lub
w zwigzku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje
Zamawiajacemu poniesione przez niego z tego tytulu koszty lub straty.

W przypadku koniecznos$ci zajecia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt
organizacji ruchu drogowego i uzyska zgode zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje,
ponoszac oplate za zajecie 1 odtworzenie pasa drogowego.

Przed przystagpieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a takze ro$linnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ $rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie

wplyw.

Dokumentacja powykonawcza

§33.

Po zakonczeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu W 2 egz.
kompletny zestaw Dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktorg nalezy
rozumie¢ dokumentacje budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz dokumenty,
o ktorych mowa w § 11 pkt 8,9, 11,1 13 oraz § 12 ust. 1 pkt 5, a takze protokoty badan
1 sprawdzen wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi w dwoéch egzemplarzach.
Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgloszenia zakonczenia robot
przedstawi¢ dokumentacje powykonawcza Inspektorowi Nadzoru i1 uzyska¢ jego
akceptacj¢ w zakresie jej kompletnos$ci i poprawnosci.

§34. Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego do czasu

otrzymania od Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektorow Nadzoru, wymaganej
liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.
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ROZDZIAL IV. TERMIN REALIZACJI

§35. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ustala si¢ na ..... miesiecy od dnia

§36.

podpisania umowy. Strony ustalaja, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy jest dzien skutecznego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robdt,
dokonanego w dzienniku budowy i pisemnie Zamawiajacemu, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

ROZDZIAL V. WSTRZYMANIE ROBOT

Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim
zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Wynikajace z tego tytulu koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie
robot:

1) zostalo uznane za konieczne, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru dla

zabezpieczenia prawidtowego wykonania robot,
2) powstato z winy Wykonawcy.

ROZDZIAL VI. ODBIORY

Odbiory robot budowlano — instalacyjnych

§37. W trakcie realizacji zamowienia dokonywane beda odbiory robdt zanikajacych oraz

robot ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu w
dzienniku budowy — powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem
umozliwiajagcym sprawdzenie wykonanych robdt. Inspektor Nadzoru dokonuje
sprawdzenia robo6t i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

§38. Przewiduje si¢ mozliwosci dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioréw czgsciowych

§39.

wykonanych robot przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

1. Po zakonczeniu realizacji calego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1, dokonany bedzie
jego odbiér. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przeprowadzenia — przed czynno$ciami odbioru — prob koncowych i odbiorow
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje — jesli
dityczy;

2) skompletowania peilnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia
Inspektora nadzoru co do kompletnosci dokumentacji powykonawczej, zapisy §33
stosuje si¢ odpowiednio;

3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty objete
przedmiotem Umowy. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢
potwierdzona przez inspektora nadzoru. Wymagany jest rowniez Wwpis
dokumentujacy, ze ,,wszystkie wbudowane w zakonczony obiekt budowlany
wyroby budowlane, szczegolnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji
i Dbezpieczenstwa pozarowego, posiadaja dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez Kierownika
budowy i inspektora nadzoru;

4) zawiadomienia Zamawiajacego na piSmie o osiggnieciu gotowos$ci przedmiotu
Umowy do odbioru z potwierdzajaca adnotacjg inspektora nadzoru na tym pismie;
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do zawiadomienia Wykonawca dolaczy dokumenty potwierdzajace spelnienie
warunkow okreslonych w pkt 1-3.

2. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od

otrzymania kompletnego zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4. Zapisy § 34
stosuje si¢ odpowiednio.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§40.
1. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru czgsciowego robot ujawnig si¢ wady to Inspektor

§41.

Nadzoru nie dokona odbioru elementu robdt dotknigtego wada, a ujetego
w Harmonogramie i wyznaczy termin na usuni¢cie wad z zastrzezeniem ust. 2.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostang stwierdzone

wady, Zamawiajagcemu bedg przystugiwaty nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad nieistotnych, ktore nie uniemozliwiaja uzytkowania obiektow
I nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy,
jednocze$nie wyznaczajac termin na usunig¢cie wad;

2) w przypadku wad nie nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajag korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, dokona¢ odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi. W przypadku zadania wykonania przedmiotu Umowy po
raz drugi do czasu wykonania robot potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja Zadania,

3) w przypadku wad istotnych nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy wyznaczy
termin na ich usuniecie i do chwili usuni¢cia nie dokona odbioru przedmiotu
umowy. W tej sytuacji do czasu usunig¢cia wad potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja przedmiotu Umowy.

. Zasady rozliczen w przypadku wystapienia wad normuje § 63.

ROZDZIAYL VII. WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacj¢ catego przedmiotu Umowy ustala si¢

W WYSOKOSCI: tevvrennrennecnnnns zl brutto, stownie: ........ccoeiviiiiiiininnn.. (lacznie z
....... % stawka podatku VAT).

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptat¢ za calosé
robot okreslonych w Umowie, wykonanych w celu osiggnigcia oczekiwanego przez
Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
przetargowej ilo$ciami, cenami i elementami, a faktycznymi ilo$ciami robot, cenami
1 zakresem robot koniecznymi do wykonania poszczegodlnych elementow, stanowia
ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione

w przypadku zmiany stawek podatku od towaréw 1 ustug (VAT) na ustugi budowlane
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§42.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

Zalgcznik nr 4 do SWZ
I budowlano - montazowe jezeli zmiana ta bgdzie miala wptyw na koszty wykonania
zamoé6wienia przez Wykonawce. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota
wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega
wynagrodzenie w cze$ci wyptaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od
towarow 1 ushug (VAT).

. Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadku

zmiany sposobu §wiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 62 ust. 2.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,

przenies¢ wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. Wyrazenie zgody, o ktorej mowa w ust. 4, moze zosta¢ dokonane z uwzglednieniem,

ze wierzytelno$¢ wynikajaca z umowy jest wierzytelno$cig warunkowa 1 przystuguje
Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych
w umowie obowigzkdow, z =zastrzezeniem skutecznosci wszelkich okreslonych
W umowie praw Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

. Wyrazenie zgody, o ktorej mowa w ust. 4, nie stanowi podstawy do ingerowania przez

osoby trzecie, bedace strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy Ilub zastawu
wierzytelno$ci we wzajemne rozliczenia mi¢dzy Stronami Umowy, terminy ptatnosci,
odsetki za zwloke, kary umowne itp.

ROZDZIALVIIL. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

w wysoko$ci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w kwocie: ............. z1 (stownie:
......................................................... ywformie ...

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastepujacych

terminach:

1) cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 %, shuzaca pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od daty
dokonania odbioru cato$ci robdt, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar
przewidzianych Umowa,

2) pozostata czg¢$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 %, stuzgca do pokrycia roszczen
z tytulu rgkojmi za wady lub gwarancji zostanie zwolniona lub zwr6cona
Wykonawcy w terminie do 15 dnia po uptynigciu okresu r¢gkojmi za wady lub
gwarancji.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

. Jesli termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot Umowy nie zostal przez

Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 40 ust. 2 pkt 2 lit. b
1 pkt 3 jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia o taki
sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakofczenia robot. Dokument
potwierdzajacy przedtuzenie okresu zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony
Zamawiajacemu nie pozniej niz z chwilg wystgpienia jednej z okoliczno$ci: uptywu
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terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy badZz daty odbioru
koncowego.

5. W przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie
zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce platnosci kwoty stanowigcej
5% ceny catkowitej podanej w ofercie do czasu dorgczenia tego dokumentu.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej: dokument gwarancyjny winien
zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant zobowigzuje si¢ do wyplaty kwoty gwarancyjnej
na pierwsze zadanie Zamawiajacego, zlozone wraz z o$wiadczeniem, ze Wykonawca
nie wywigzat si¢ ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w umowie lub
zgodnie z postanowieniami umowy.

7. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, ubezpieczenie Zadania, obejmujace
takze teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w 8§41 ust. 1, zwane dalej ,,Ubezpieczeniem”.
Ubezpieczenie winno byé¢ zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiajacego oraz
winno obejmowaé¢ wszelkie straty i szkody Zamawiajacego lub Wykonawcy,
powstale z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy.
Ubezpieczenie winno zosta¢ zawarte z gory na okres realizacji Zadania, o ktérym
mowa w § 35 i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia
okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru koncowego Zadania, jezeli nie zostanie
on dokonany w terminie 30 dni od uplywu terminu, o ktéorym mowa w §35.

8. W przypadku wyplaty odszkodowania za szkode objeta Ubezpieczeniem, Wykonawca
zobowigzuje si¢ uzupetlni¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 41 ust.1.

9. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajacemu potwierdzong za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ polisy ubezpieczeniowej, na dowod zawarcia Ubezpieczenia,
najpozniej w dniu podpisania Umowy. Wraz z polisg ubezpieczeniowa, Wykonawca
przedlozy Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy oplacenie ubezpieczenia, na
okres, o ktorym mowa w ust. 7.

10.Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
oryginatu polisy, potwierdzajacej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem
potwierdzajacym jej optacenie, w okresie, o ktorym mowa w ust. 7.

11.Wykonawca zapewni cigglo$¢ ubezpieczenia w okresie, o ktorym mowa w ust. 7.

12.W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o ktérym mowa w § 35 lub
przekroczenia Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedluzy¢ okres
Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7 1 10 stosuje si¢ odpowiednio.

13.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad, o ktérych mowa w §40
ust. 2 pkt. 2 lit. b Iub pkt 3, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia okresu
Ubezpieczenia na czas usuniecia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 10
stosuje si¢ odpowiednio.

ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA

§43. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ptatne bedzie po wystawieniu przez
Wykonawce faktury.
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§44. Przewiduje si¢ mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawce dwoch faktur czgsciowych,

§45.

1. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych i ztozenia ich do Zamawiajacego bedzie,

kazda po osiaggnigciu 40% wykonania warto§ci umowy z zastrzezeniem, ze Wysokos$¢
wynagrodzenia okres$lona fakturag koncowa nie moze by¢ nizsza niz 20% warto$ci
wynagrodzenia okreslonego w § 41 ust. 1.

z zastrzezeniem ust. 2, protokét odbioru czgSciowego robot podpisany przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajacego. Protokot ten
bedzie stanowit zalacznik do faktury. Protokot odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli
wykonane elementy sg zakonczone i zgodne z harmonogramem.

2. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie, z zastrzezeniem ust. 3, protokoét

odbioru koncowego sporzadzony przez Zamawiajgcego.

3. W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robdt i ich

dokonczenia osobie trzeciej podstawa do wystawienia faktury bedzie rozliczenie
dokonane odpowiednio po odstagpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robot
i ich dokonczenia osobie trzecie;.

§46. Naleznosci Wykonawcy beda platne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na

§47.
1. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie platna przez Zamawiajacego z posiadanego rachunku,

§48.

§49.

fakturze.

Wi Konto Nro.......oooiiiiiii Za date zaptaty uznaje
si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastagpi w terminie 30 dni od daty

dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo sporzadzonej faktury wraz z o§wiadczeniami
o ktorych mowa w § 49 ust. 2. Faktura lub inne dokumenty rozliczeniowe powinny
zosta¢ opisane 1 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na fakturze dodatkowo
Inspektor Nadzoru potwierdza, ze materiaty zostaly wbudowane, a roboty wykonane
zgodnie Z umowa.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potragca¢ Wykonawcy kary umowne oraz
inne wydatki obcigzajace Wykonawce zgodnie z tresciag Umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany

do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

. Jezeli cze$¢ lub catos¢ robot objetych druga 1 koncowa fakturg realizowana byta przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia Zamawiajagcemu wraz z faktura dowodow potwierdzajacych zaptate
wymagalnego  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom. Z kazda (w tym takze pierwszg) fakturg czesciowa Wykonawca
sktada réwniez Zamawiajagcemu zestawienie naleznosCi z tytulu wynagrodzenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, ktorzy wykonywali roboty objete
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dang fakturg, ze wskazaniem numeru i daty umowy oraz faktury lub rachunku
wystawionego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktérego wynika
wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz terminu zaptaty
tego wynagrodzenia. Dowodami takimi sg w szczegdlnosci; potwierdzenia dokonania
przelewow bankowych, potwierdzenia dokonania przekazu pocztowego, oswiadczenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw o otrzymaniu zaptaty. Za date
zaptaty uznaje si¢ date wuznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow, o ktorych

mowa w § 49 ust. 2, Zamawiajgcy wstrzyma platnosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

. W przypadku okreslonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania

Zamawiajacemu odsetek za zwloke w platnosci wstrzymanej kwoty.

. W przypadku uchylenia si¢ przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
jego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub  ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, odpowiednio na
zasadach okre$lonych w §46 - §48 umowy, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginalem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawceg, obciazajacej Wykonawce/Podwykonawce, do ktorej
dolaczony bedzie protokot odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce
1 Inspektora Nadzoru. Protokot odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane
elementy sg zakonczone i zgodne z harmonogramem.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy wezwie Wykonawce

do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 3. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, ktory nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia dorg¢czenia wezwania. W uwagach nie mozna
powolywa¢ si¢ na potragcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym
mowa w §41 ust. 1.

9. Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
przez Zamawiajacego od Umowy.

10.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego wykonywania robot przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg, bez uzyskania akceptacji
Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 14, Zamawiajacy moze wstrzymac zaptate czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokosci naleznej za cze$¢ robot, ktora wykonywat
niezaakceptowany podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Zaptata wstrzymanej
czg$ci wynagrodzenia moze nastapi¢ po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania
naleznos$ci wobec niezaakceptowanego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

ROZDZIAL X. REKOJMIA | GWARANCJA

§51. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne przedmiotu Umowy.

§52. Okres rgkojmi ustala si¢ na 60 m-cy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
Umowy.
§53.

1. W razie stwierdzenia w okresie r¢kojmi, o ktorym mowa w §52, wad przedmiotu
Umowy, Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia wynikajace z ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.).

2. Niezaleznie od uprawnien okre§lonych w ust. 1, jezeli Wykonawca nie usunie wad
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich
usunigcie innemu podmiotowi na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
powstale na skutek wad rozwigzan, ktore sam wprowadzil lub na skutek
niewlasciwych metod wykonania robot.

§54.
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na OKres ........ m-cy.
Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy
moze zada¢ naprawienia szkody na zasadach ogolnych z powodu istnienia wady.
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O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie, podajac
termin i miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.
W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i r¢kojmi wad/usterek
wykonanych robot Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie. Usuniecie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

. Jezeli Wykonawca odmowit usunigcia wad/usterek lub nie usungt ich w wyznaczonym

terminie, Zamawiajagcy moze je usung¢ na koszt Wykonawcy, zachowujac
uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupetniajgcego.

. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i rekojmi istotnych

wad/usterek wykonanych robot Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy bez
koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wad. Istotnos¢ wady
zachodzi w razie niemoznos$ci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci
uzytkowania cato$ci lub cze$ci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

. W razie ujawnienia wad/usterck Zamawiajgcy moze z tytutu gwarancji i r¢kojmi

obnizy¢ wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.
Obnizenie wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim wartos$¢
obiektu bez wad/usterek pozostaje do warto$ci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca
otrzymat juz Wynagrodzenie, Zamawiajgcy moze zadac¢ jego zwrotu w takiej czesci,
w jakiej obnizyl wynagrodzenie. Drobne naprawy moga by¢ wykonywane przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji
oraz r¢kojmi. Jezeli usuwanie wad/usterek begdzie dokonywane w ramach rgkojmi,
koszty ich usuniecia bedg pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia
wad/usterek wniesionego przez Wykonawcg.

. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zakupit, dostarczyt

i zainstalowal w przedmiocie umowy materiaty i urzadzenia, w tym rzeczy stanowiace
wyposazenie przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentow,
a warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialdw 1 urzadzen przewidujg
dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce¢ na jakos¢
przedmiotu zamowienia - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rOwnym okresowi
gwarancji producenta.

. W przypadku okreslonym w ust. 7 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w czasie

odbioru koncowego karty gwarancyjne materiatow i urzadzen zachowujac ich odpisy.
Wszelkie uprawnienia wynikajace z tych gwarancji beda realizowane przez
Wykonawce zgodnie z warunkami gwarancji okreslonymi w kartach gwarancyjnych.
Zamawiajacy bedzie zawiadamial Wykonawce o wystgpieniu wad/usterek
skutkujacych konieczno$cia napraw lub wymian urzadzen objetych odrebnymi
gwarancjami producentow zgodnie z warunkami gwarancji.

. Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych z gwarancji jest zapewnienie

odptatnych ustug serwisowych/odptatnych przegladow gwarancyjnych, odptatnego
przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych
odptatnych ustug gwarancyjnych $wiadczonych przez producenta lub inne osoby,
ktorym producent powierzyt $wiadczenie tych ustug — Wykonawca zapewni we
wlasnym zakresie zachowanie warunkow gwarancji 1 poniesie wszelkie koszty z tym
Zwigzane.

10. W przypadku wad materiatow i urzadzen, w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie

przedmiotu umowy, objetych odrebnymi gwarancjami producentow Zamawiajacy jako
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nabywca tych materialow i urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z rekojmi.
Wybor uprawnien nalezy do Zamawiajacego. W przypadku wyboru rgkojmi koszty
usuni¢cia wad/usterek beda pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia
wad/usterek wniesionego przez Wykonawce.

ROZDZIAL XI. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§55. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy zaptaci on Zamawiajagcemu kar¢ umowng stanowigca 20% wynagrodzenia
okreslonego w §41 ust. 1 z uwzglednieniem postanowien § 65 ust. 2.

§56.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng liczong od kwoty jego wynagrodzenia
brutto za realizacje calego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 41 wust. 1,
w nastepujacych wysokosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za zwlok¢ w wykonaniu prac objetych Umowa - w wysokosci rownej 0,1%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki z tym, ze kara moze by¢ naliczona po
przekroczeniu przez Wykonawce okreslonego w § 35 terminu wykonania
Umowy;

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie
rekojmi — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, liczac
od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego do usunigcia wad, za kazdy dzien
zwloki;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w tym réwniez wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, okre§lonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okre§lonego w §41 ust. 1, za kazdy
taki przypadek;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia,
okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamodwien publicznych,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okre§lonego w §41 ust. 1, za kazdy taki
przypadek;

w przypadku niespeinienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymagan okreSlonych w §18 ust. 1 lub gdy Wykonawca nie
przedtozy Zamawiajagcemu w terminie dokumentoéw, o ktorych mowa w §18 ust. 3
i 4 —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg osobe, co do ktorej ustalono, ze nie jest
zatrudniona w formie umowy o prace lub co do ktérej nie przedtozono
wymaganych dokumentow, za kazdy taki przypadek;

Strona 20 z 27



Zalgcznik nr 4 do SWZ
8) w przypadku niezachowania ciggtosci Ubezpieczenia, o ktorym mowa w §42 ust.
7, lub nie przedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych
w § 42 ust. 12-13 — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w §41 ust. 1,

za kazdy dzien w ktérym Zadanie nie byto objete Ubezpieczeniem;
9) w przypadku nie przedtozenia na zadanie Zamawiajacego dokumentéw, o ktorych
mowa w §42 ust. 10 — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okre§lonego w §41 ust.

1, za kazdy taki przypadek;
2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ strony na
podstawie niniejszej umowy wynosi 30% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1.
3. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych z naleznego mu
wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1.
4. W przypadku odstgpienia od umowy, kary umowne z tytulu nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, zostang zaliczone na poczet kary umownej w zwigzku
z odstgpieniem od Umowy.

§57. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyrownawczego na zasadach ogélnych okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

ROZDZIAL XII. RYZYKO WYKONAWCY

§58. Za wykonanie robot zgodnie z Umowa 1 oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

§59. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode wynikta wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w Dokumentacji projektowe;.

§60. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcow przy wypetnianiu zobowigzan umownych.

§61. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty spowodowane przez
niego lub podwykonawcow przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

ROZDZIAL XIII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKONCZENIA
ROBOT OSOBIE TRZECIEJ, ODSTAPIENIE OD UMOWY

§62.
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

w formie aneksu do Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) Koniecznosci wykonania robot dodatkowych w trakcie realizacji Umowy,
majacych wplyw na wstrzymujacych realizacje¢ wszystkich lub niektorych robot
objetych pierwotnym przedmiotem zamoéwienia (robot podstawowych), 0 czas
opoznienia robot podstawowych spowodowanego wykonaniem robdt dodatkowych,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazow nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢; wydtuzenie nastepuje o okres wstrzymania
lub zakazu prowadzenia prac;
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3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci ulewnych
deszczy 1 niskich temperatur uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen oraz dokonywanie odbiorow, trwajacych
w danym miesigcu dtuzej niz wynika to ze $redniej z trzech ubieglych lat
kalendarzowych, o liczbe dni, w ktorych nie bylo mozliwe prowadzenie z tego
powodu robdt, prob, sprawdzen i odbiorow;

4) wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej uniemozliwiajgcej realizacje przedmiotu
umowy, rozumianej jako zdarzenia nadzwyczajnego, niezaleznego od zadnej ze
Stron, ktére nastgpilo po wejsciu w zycie Umowy, 0 czas trwania tych
okolicznos$ci; okoliczno$ci takiej nie stanowi sam fakt obowigzywania stanu
epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego, a jedynie; nadzwyczajne okolicznos¢
wynikajace z tych standow takie jak obowigzujacy w siedzibie Zamawiajacego lub
Wykonawcy zakaz przemieszczenia si¢, choroba co najmniej 40% zatogi
Wykonawcy, choroba catej kadry kierowniczej budowy w sytuacji gdy Wykonawca
nie jest w stanie ustanowi¢ zastepstwa, przerwy w dostawie materiatlow nie
wynikajace z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, brak dostgpnosci towaru
na rynku, o ile przepisy ustawy nie przewiduja w tym zakesie rozwigzan
korzystniejszych dla Wykonawcy;

5) wystapienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych lub terenowych, o okres opo6znienia w wykonaniu robot
podstawowych spowodowanego wystgpieniem tych warunkow;

6) koniecznoséci usunigcia bledéow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
o okres wstrzymania wykonania robot podstawowych spowodowanego usuwaniem
btedow projektowych lub wprowadzeniem zmian w Dokumentacji projektowe;;

7) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen whasciwych
stuzb 1 inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji 1 nie wynikaja
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, o okres opodznienia
wykonania robo6t podstawowych spowodowany uwzglednieniem tych zalecen,

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okre§lonym
umowa terminie, o okres opoznienia Zamawiajacego W przekazaniu terenu
budowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy
w stosunku do tre$ci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
zwigzane] ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastgpujacych
przypadkach:

1) odstgpienia przez Zamawiajacego od wykonania czg$ci robot zbednych do
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka budowlang 1 wiedza techniczna,
a wynikajacych np. z technologii robot, co skutkowaé bedzie obnizeniem
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, jezeli w sposob znaczacych nie zmniejsza
to zakresu §wiadczen 1 zobowigzan Wykonawcy;

2) zmian technologicznych i materiatowych pod warunkiem, ze nie spowodujg one
podwyzszenia wynagrodzenia wykonawcy, spowodowanych w szczegolnosci
nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnoécia na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych
w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
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robot, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen;

b) mozliwos$cig zastosowania materiatdow lub urzadzen o réwnym lub lepszym
standardzie niz przyjete w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot;

c) mozliwo$cig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztow
wykonywanych prac lub kosztoéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot warunkéw geologicznych
skutkujacych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych;

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkow terenowych,
a w szczegOlnosci istnienia nie zainwentaryzowanych lub blednie
zainwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;

h) konieczno$cig usunigcia sprzecznosci w Dokumentacji projektowe;j;

I) zaistnieniem przestanek do wykonania robot zamiennych w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujacych
zwigkszeniem: bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania,
funkcjonalno$ci obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztow realizacji
zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

J) konieczno$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji rob6t dodatkowych
zalecen wilasciwych stuzb i inspekcji.

3. Strony wyodrgbniaja:

1)
2)

3)

roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej,

roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty objete przedmiotem umowy,
a ktorych wykonanie stato si¢ zbedne w trakcie realizacji umowy;

roboty dodatkowe, roboty nie objete pierwotnie przedmiotem umowy, bez
wykonania ktorych odbior 1 eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa
zgodnie z przeznaczeniem, a ktorych nie przewidywata dokumentacja
projektowa lub wynikajace z wad (rozbieznos$ci) tej dokumentacji i ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie
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bedq uznane roboty, ktore nie zostaly okreslone w Dokumentacji projektowej,
lecz sq niezbedne do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
technologii realizacji robot, bqdz te ktore wynikajg z rozbieznosci pomiedzy
projektami wykonawczymi.

4. Wykonanie rob6t, o ktérych mowa w ust. 3 moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie

aneksu do Umowy, ktérego poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce
protokot koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbgdne
Projektanta. Protokot konieczno$ci moze zosta¢ sporzadzony wytgcznie po udzieleniu
pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o ktorg
z wnioskiem wystapit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajagcego wniosek
Wykonawcy z propozycja zmiany, zawieral bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztow zmiany w postaci:

a) kosztorysu réznicowego dla robdt zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do
robot przewidzianych Umowa, zawierajagcego wycene robot zamiennych lub
dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli
zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;j.

. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku 0 dokonanie zmian, Wykonawca

winien uzyska¢ opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto
jezeli dotycza one zmian technologicznych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 réwniez
autora Dokumentacji projektowe;j.

. Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3:

1) muszg zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentéw, o ktorych
mowa w § 5 pkt 5, a w razie braku mozliwosci ustalenia warto$ci na ich podstawie,
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewodztwa $wigtokrzyskiego z daty
sporzadzenia protokotu koniecznosci z uwzglednieniem czynnikoéw cenotwdrczych
przyjetych w dokumentach, o ktorych mowa w § 5 pkt 5.

. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu §wiadczenia Wykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 3, wnioskowal bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny
zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt 3, ktora podlega¢ bedzie weryfikacji Inspektora
Nadzoru.

. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajagcego przedtozonej wyceny, zostanie

sporzadzony protokot koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.

. Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym

zamowieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 8.

. Za wadliwe roboty uwaza si¢ w szczeg6lnosci wady wynikajace z nieprawidtowe;j

realizacji rob6t 1 czynnosci budowlanych oraz wady materiatdw, urzadzen i instalacji,
badzZ uzycia materialow, urzadzen, instalacji niezgodnych z Dokumentacja projektowa.
W razie potrzeby ponownego wykonania robot, Wykonawca obowigzany jest
niezwtocznie usung¢ wadliwe materialy 1 urzadzenia, a jesli tego nie uczyni,
Zamawiajacy moze je sprzeda¢ po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo
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odda¢ na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo — jesli nie przedstawiaja wigkszej
warto$ci — potraktowac jako odpad i1 usung¢ na skladowisko odpadéw na koszt
Wykonawcy.

. W przypadkach, o ktérych mowa w § 40 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania

odbioru, Strony dokonajg rozliczenia na pismie wedlug zasad:

1) za wykonane niewadliwe elementy robot, okreslone w Harmonogramie, nalezy si¢
odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia;

2) za wykonane wadliwie elementy robdt, okreSlone w Harmonogramie,
wynagrodzenie zostanie wstrzymane do czasu usunig¢cia wad, a po ich usunigciu
zostanie przez Zamawiajgcego wyplacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia
protokotu usunigcia wad.

. W przypadku, o ktérym mowa w §40 ust. 2 pkt 2 lit. a, wynagrodzenie zostanie

obnizone o warto$¢ robot wadliwych wyliczonych z uwzglednieniem dokumentow
okreslonych w §5 pkt 5 i w §65 ust. 4 pkt 2, a w razie potrzeby okre§long przez
Z€CZ0ZNnawce.

. W przypadku, o ktorym mowa w §40 ust. 2 pkt 3 oraz w sytuacji gdy usuniecie wady

wymaga ponownego wykonania robdt, wynagrodzenie za te roboty nie nalezy si¢
Wykonawcy do chwili wykonania rob6t wolnych od wad potwierdzonych protokotem
odbioru i zostanie wyptacone w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 2, a Wykonawce
obcigzaja wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wady.

. W razie nie usuni¢cia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robot,

W wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie, Zamawiajagcy moze zleci¢ ich
usuni¢cie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia
poprawienia i dokonczenia robot osobie trzeciej Wykonawca zobowigzany jest do
pokrycia wszelkich kosztow z tym zwigzanych i wyraza zgod¢ na ich potracenie z
naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajace zobowigzany jest
zwroci¢ brakujaca kwote na konto Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
otrzymania wystapienia Zamawiajacego w tej sprawie.

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje rowniez zwrot wydatkoOw na opinie

rzeczoznawcow powotanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze sposobu
jej usuniecia oraz koszty opracowania wyceny, o ktorej mowa w ust. 3.

Odstapienie od umowy

§64.

1. Zamawiajagcemu, poza przypadkami okreslonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamodwien publicznych,
przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych brak mozliwosci
wykonania Umowy, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia;

2) otwarcia likwidacji lub rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy;

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn i nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

5) jezeli Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
z wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych
z technologii robdt;
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6) w przypadku okreslonym w §50 ust. 10;

7) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
w terminie okre§lonym w §35;

8) w przypadku okreslonym w §40 ust. 2 pkt 2 lit. b;

9) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

10) w przypadku niezachowania ciaggtosci Ubezpieczenia, o ktorym mowa w §42 ust.
7, lub nie przedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych
w § 42 ust. 12-13 a takze nie przedtozenia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego dokumentéw, o ktorych mowa w §42 ust. 10; 12) w przypadku
okreslonym w §12 ust. 5.

2. Prawo Zamawiajacego do odstgpienia od umowy moze by¢ realizowane:

1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 2-10 - w terminie do 90 dni od dnia

powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach, z zastrzezeniem, ze w przypadku,
0 ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5, bieg terminu rozpoczyna si¢ od dnia powzigcia
wiadomosci o uptywie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy;

3. W przypadkach, okreslonych w ust. 1 pkt 5 - 10, Zamawiajacy moze odstapi¢ wedlug
swojego wyboru, od Umowy w catosci lub w czgsci, co do ktorej Wykonawca narusza
warunki Umowy albo co do calej reszty nie spelnionego §wiadczenia.

4. Jezeli Zamawiajacy odmawia bez wuzasadnionej przyczyny odbioru koncowego
przedmiotu Umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru, Wykonawcy przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.

Rozliczenia przy odstapieniu od umowy

§65.
1. W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegblowy protokot
inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien odstgpienia. Ponadto Wykonawca
w w/w terminie winien sporzadzi¢ dokumentacj¢, o ktorej mowa w §33, mozliwa
do wykonania na dzien odstgpienia, dotyczacag wykonanych robdt. W razie nie
sporzadzenia powyzszych dokumentow w wymaganym terminie Zamawiajacy zleci
ich opracowanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujgc bezpieczenstwo dla ludzi
i mienia oraz przed wptywami atmosferycznymi;

3) Wykonawca wraz z Zamawiajacym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwlocznie
dokona odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, przy czym
Wykonawca najpdzniej w terminie do 7 dni od daty odstapienia od Umowy usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
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2. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos¢ kar
umownych przystugujacych Zamawiajgcemu w zwigzku z odstgpieniem od Umowy.
3. W razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz
materialty 1 urzadzenia oplacone przez Zamawiajacego beda uwazane za jego
wlasnosc¢ 1 pozostang w jego dyspozycji.
4. Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢
sporzadzic:

1) kosztorys powykonawczy dla robot wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej
systemu przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na cen¢ ofertowa, 1 zgodny
z Harmonogramem,;

2) kosztorys zamienny, jezeli w wykonanych robotach zostaly wprowadzone zmiany.

5. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4:

1) winny by¢ sporzadzone w sposob okreSlony przy tworzeniu kosztorysu na ceng
ofertowg, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia warto$ci na ich podstawie
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewddztwa $wigtokrzyskiego z daty zlozenia
oferty z uwzglednieniem czynnikow cenotworczych przyjetych w dokumentach,
o ktorych mowa w § 5 pkt 5,

2) podlegaja weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

6. W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty maja wady stosuje si¢ odpowiednio zapisy
§ 401§ 63.

ROZDZIAL XV. POSTANOWIENIA KONCOWE

§66. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem Umowy, strony sprawe
poddaja pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§67. Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci Umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci
formy pisemne;j.

§68. Umowa niniejsza zostala sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po
1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:
- SWZ wraz ze wszystkimi zalacznikami stanowigce integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.
- Harmonogram rzeczowo — finansowy.
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