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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-00.00.00       Wymagania ogólne 
 
      1.0   WSTĘP   
 
 

1.1    Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00  - wymagania ogólne odnoszą się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane w ramach 
 
 
zadania : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Czartajew – 

Rogawka gm. Siemiatycze                 
 

 
1.2    Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
 
1.2.1   Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych Specyfikację Techniczną należy 

odczytać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w pkt 1.1. 
 

1.3    Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną. 
 
1.3.1  Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi  
D.00.00.00    Wymagania ogólne  
D.01.01.01    Wykonanie wykopów w gruntach kat. I – IV ( z robotami 

przygotowawczymi )  
D.02.01.01    Montaż rurociągów, podłączeń indywidualnych.  
 

1.4   Określenia podstawowe. 
 

Określenia użyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione poniżej należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 

                    
1.4.1.   Budowla                             - obiekt budowlany, sieci uzbrojenia terenu. 

 
1.4.2.   Roboty budowlane            - należy przez to rozumieć budowę a także prace 

polegające na montażu, modernizacji, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.3   Teren budowy                   - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której 
prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 
 

1.4.4 Droga                                  - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu 
lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
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wszelkimi urządzeniami technicznymi 
związanymi z prowadzeniem robót. 
 

1.4.5. Kierownik budowy            - osoba wyznaczona przez Wykonawcę 
upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu. 
 

1.4.6. Dokumentacja budowy     - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennikiem budowy, protokoły odbioru robót 
częściowych i końcowych, rysunki ( w miarę 
potrzeb operaty geodezyjne, książka obmiarów). 
 

1.4.7. Dokumentacji 
powykonawczej                 - 

należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
 

1.4.8. Aprobacie technicznej      - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

1.4.9. Materiały                           - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane 
przez Inżyniera ( Inspektora nadzoru). 
 

1.4.10. Odpowiednia zgodność 
 ( bliska)                             - 

zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli przedział 
tolerancji nie został określony- z przeciętnymi. 
 

1.4.11. Polecenie Inżyniera 
(Inspektora nadzoru)        - 

wszelkie polecenia przekazywane przez 
Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z 
przeprowadzeniem budowy. 
 

1.4.12 Projektant                           - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.4.13 Przeszkoda naturalna      -    element środowiska naturalnego, stanowiący 
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np. 
bagno, rzeka itp. 

                                                                         
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy. 
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Zamawiający, w terminie określonym w danych Kontraktowych, przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili końcowej. 
 Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt (odbiór tych robót - przez przedstawiciela Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej ). 
 

1.5.2 Dokumentacja projektowa.  
 

1.5.2.1 Wykaz dokumentów do przekazania Wykonawcy po przyznaniu mu Kontraktu:  
 

a) Projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Czartajew - 
Rogawka gm. Siemiatycze – 1 egz. 

b) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz dokumenty w pkt. 1.5.1. – 1 egz. 
 

1.5.3  Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 
 

 Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  

 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w 
Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na 
koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4 Zabezpieczenia. 

 
Wykonawca jest zobowiązany na terenie budowy do utrzymania ruchu publicznego, w 
okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządcą drogi i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenie robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  
Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego między innymi: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do norm i przepisów. 
 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa. 
 

Wykonawca przestrzegać będzie przepisów przeciwpożarowych, utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy.  
Materiały łatwopalne składowane będą w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do 
użytku. 

 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable, sieci wodociągowe i inne oraz uzyska od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenia informacji, 
dostarczonych mu przez Zamawiającego, w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji naziemnych i podziemnych wykazanych w dokumentach lub wskazanych przez 
właściciela urządzeń. 
 

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach opracowanego planu. 

 
1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora nadzoru.  
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób aby budowla lub jej element były w 
zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
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1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejskie oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 
2.0 MATERIAŁY 

 
2.1 Źródła wytwarzania materiałów. 

 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym terminem wykorzystania jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełnią wymagania 
Specyfikacji Technicznej w czasie trwania robót. 

2.2    Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowane 
przez siebie metody wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakichkolwiek źródeł. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu 
przy ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów z terenu budowy lub innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł miejscowych będzie 
zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.2 Inspekcja wytwórni materiałów. 
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobrane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych 
kontroli będą podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
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W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję w wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji, 
b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części 

wytwórni gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu. 

 
2.4   Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót 
niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 
 

2.5    Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru z zachowaniem warunków podanych 
przez producenta. 

 
2.6   Wariantowe stosowanie materiałów. 

 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inspektora nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 

3.0   SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji 
Technicznej lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
W przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy.  
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Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

 
4.0 TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora 
nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwo jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji 
projektowej i w Specyfikacji Technicznej a także w normach i wytycznych ( producentów 
materiałów i urządzeń ). 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenie z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1 Program zapewnienia jakości ( PZJ ). 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
 
a) część ogólną opisową: 

-  organizacji wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia robót, 
-  organizacja ruchu na budowie z oznakowaniem robót, 
-  przepisy BHP, 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów, 
b)  część szczegółową opisową dla każdego asortymentu robót ( roboty ziemne, 

montażowe ). 
 
6.2 Zasady kontroli jakości robót. 

 
Celem kontroli robót będzie także sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji 
Technicznej, normach i wytycznych. 
 W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów robót 
ponosi Wykonawca.  

 
6.3. Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiem norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 
Technicznej, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
Przez przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

6.4. Raporty z badań. 
 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
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Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
 Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami badań wykonanych przez niego.  
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z Specyfikacji Technicznej to 
takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
6.7. Dokumenty budowy. 

 
6.7.1 Dziennik budowy. 

 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisami Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
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-   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości ( PZJ ) i 
harmonogramów robót, 

-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. 
-   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  przerw 

w robotach, 
-   uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem 

powodu, 
-   zgłoszenie i daty odbioru robot zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

końcowych i końcowych odbiorów robót, 
-    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-    stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
-   zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych geotechnicznych ich opisem w 

dokumentacji projektowej, 
-   dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót,  
-   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 
-   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 
-   inne istotne informacje z przebiegu budowy. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 

6.7.2  Księga obmiaru. 
 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru – 
lub do protokółów odbiorów częściowych. 
 

6.7.3 Pozostałe dokumenty budowy. 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 
 
a/   pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b/   protokoły przekazania terenu budowy, 
c/   umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
d/   protokoły odbioru robót, 
e/   protokoły z narad, 
f/   korespondencja na budowie. 

 
6.7.4 Przechowywanie dokumentów budowy. 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7.0 OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną w jednostkach w wycenionym 
kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w 
ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 

7.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów. 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robotnie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomiaru przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiem Specyfikacji Technicznej. 

 
7.3    Czas przeprowadzenia obmiaru. 

 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakończeniem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiarów, którego wzór 
zostanie dołączony i uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Rodzaje odbiorów robót. 
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W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznej, roboty podlegają etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
 
a/  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b/  odbiorowi częściowemu, 
c/  odbiorowi końcowemu, 
d/  odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjnemu ). 

 
8.2    Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  
Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu oceni Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników ewentualnych badań w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3    Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze robót zanikających. 
 

8.4    Odbiór końcowy robót.    
 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości, terminowości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w pkt. 8.5. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z  dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru końcowego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i 
Specyfikacji Technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma to większego wpływu na 
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cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 

8.5    Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
-    dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
-    Specyfikacja Techniczna, 
-    uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót    zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
-    Dziennik Budowy , 
-    wyniki pomiarów i prób, 
-    atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
-    inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
-    zestawienie rzeczowe wykonanych robót, 
-    wykaz przyłączy. 
 
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 
 

8.6 Odbiór ostateczny ( pogwarancyjny). 
 

Odbiór ostateczny ( pogwarancyjny ) polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.  
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego i uwag eksploatatora. 
 

9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. 
Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie określone dla tej roboty w pkt. 9.0, Specyfikacji Technicznej i 
dokumentacji projektowej. 
Cena będzie obejmować: 
-    robociznę bezpośrednią, 
-    wartość zużytych materiałów wraz z kosztem ich zakup, 
-    wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenia sprzętu na teren 

budowy i z powrotem i demontaż na stanowisku pracy ), 
-    koszty pośrednie, w skład których wchodzą: 

-    płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, 
-    koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii 

i wody, budowa dróg dojazdowych, itp. ), 
-    koszty dotyczące oznakowania robót, 
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-    opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
-    ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, 
-    ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

-    koszty związane z czasowym zajęciem pasa drogowego, PKP oraz związane z 
pozostawieniem urządzeń w pasie drogowym ( kolejowym ) przywrócenie nawierzchni 
do stanu pierwotnego, 

-    zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

-    podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję ryczałtowa jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych 
tą pozycją kosztorysowa. 
Ceny ryczałtowe to: 

               -    cena wykonania 1 mb sieci wodociągowej     :       PE RC Ø 160 mm ,  
               -    cena wykonania 1 mb sieci wodociągowej     :       PE RC Ø 110 mm , 

-    cena wykonania 1 mb przyłącza                     :        PE RC Ø  32 mm                                                                 
 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

-   Warunki Kontraktu, 
-    Dane Kontraktu 
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                      SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA 

 
D.01.01.01          Wykonanie wykopów w gruntach kat. I – IV  

  ( z robotami przygotowawczymi )             
 
1.0    WSTĘP. 

 
1.1 Przedmiot specyfikacji. 
 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonana i odbioru robót związanych 
z wykonaniem i zasypaniem wykopów, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

1.2 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 

Ustalenia dotyczące w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
ziemnych z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego 
 ( odbudowa ): 
 
-   tyczenie trasy rurociągu i odtworzenie punktów wysokościowych, 
-   wykonanie mechaniczne wykopu z ewentualnym transportem na odległość 1 km urobku 

gruntu przewidzianego do wymiany, 
-   dowóz gruntu zagęszczanego ( ilość do wymiany ), 
-   zasypanie wykopów z zagęszczanie, 
-   uporządkowanie trasy, 
-   rozbiórka elementów drogi. 
 

1.3   Ogólne warunki robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z dokumentacją SST i zaleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.4   Kontrola jako ści. 
 

Przy wykonywaniu i odbiorze robót należy przeprowadzić następujące badania: 
a/   sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
b/  sprawdzenie wykonanych zasypek, 
c/  sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, 
 

1.5   Przepisy związane. 
 

PN – 86/B – 02480           - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział 
i opis gruntów. 

PN – 68/B – 06050           - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN – 72/8932 – 01          - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN – 74/B – 04452          - Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN – 81/B – 04481           - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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                        SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA 
 
D.02.01.01         Montaż rurociągów i podłączeń indywidualnych. 

 
1.0    WSTĘP. 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej: 
-   sieć wydatkująca, 
-   podłączenia indywidualne. 

1.2 Ogólne warunki dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca w trakcie robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu drogowego i 
osób trzecich w obrębie terenu budowy oraz za utrzymanie oznakowań urządzeń 
ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym terenie budowy. 
 

2.0 MATERIAŁY. 
 

Materiały dostarczone na budowę ( armatura ) powinny posiadać atest producenta, każdy 
odcinek rury powinien być właściwie oznakowany w trwały sposób – rok produkcji, 
grubość ścianki rury, znak wytwórni. 

2.1 Transport i składowanie. 
Transport i składowanie powinno odbywać się zgodnie z instrukcją i zaleceniami 
producenta. 

 
3.0 WYKONANIE ROBÓT. 

 
Montaż i łączenie elementów powinno odbywać się zgodnie z dokumentacja techniczną, 
instrukcją producenta, warunkami technicznymi i zaleceniami Inspektora nadzoru. 
Przed ułożeniu rurociągów należy wykonać podsypkę z piasku o gr. 10 mm. 
 

4.0 KONTROLA JAKO ŚCI. 
Sprawdzenie podstawowych wymiarów, sprawdzić rzędne posadowienia, prawidłowość 
połączeń. 
Sprawdzić prawidłowość obsypki i zagęszczenie wokół rur. 
 

  5.0    Przepisy związane 
 
BN-83/8836 – 02             -       Roboty ziemne i zanikowe dla sieci 

wodociągowej z przyłączami. 
PN – 82/B – 10725           - Wodociągi, przewody zewnętrzne.  

 Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN – 92/B - 01706          - Zagłębienia przewodów wodociągowych. 
PN – 81/B – 10725  
BN – 82/9192 - 06      

Próby szczelności. 
 

PN – 62/B-09700             - Oznakowanie wodociągu i armatury. 
PN – B – 02864               -         Ochrona przeciwpożarowa.  
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