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KODY CPV:  

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów  

71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje  

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi  

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71330000-0 Różne usługi inżynieryjne 

45000000-7 Roboty budowlane  

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  

45262700-8 Przebudowa budynków 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 Tynkowanie  

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest kompleksowa realizacja inwestycji, na którą składa się 
opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu i wykonanie robót budowlanych dla 
zadania: „Rozbudowa Oddziału Hematologii i Transplantologii Szpiku – Oddział Dzienny, Bank 
Komórek Macierzystych, Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej i Biobank (RCMC), w budynku 
nr 2 w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni”.  
 
W ramach niniejszej inwestycji planuje się przebudowę pomieszczeń zlokalizowanych w zakresie 
fragmentu parteru istniejącego budynku nr 2 na potrzeby istniejącego Oddziału Hematologii i 
Transplantologii Szpiku w celu utworzenia ambulatorium oraz zespołu diagnostyki laboratoryjnej 
Inwestycja obejmuje zmiany funkcjonalne, budowlane i instalacyjne. Zakres rzeczowy obejmuje 
wszystkie czynności zmierzające do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania 
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, realizacji planowanej inwestycji planowanego zakresu 
przebudowy. Planowana inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania 
obiektu budowlanego. 

 
W wyniku inwestycji zostaną stworzone warunki do realizacji nowoczesnego leczenia, zostanie 
zwiększona dostępność i jakość świadczeń dla pacjentów. Przebudowany obszar zostanie 
dostosowany do wymagań stawianych: obiektom służby zdrowia określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zostanie stworzona możliwość realizacji 
pełnego zakresu funkcjonalnego, nastąpi poprawa warunków świadczenia usług medycznych, 
poprawa estetyki oraz standard pomieszczeń, poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy personelu. 
 
Zakres inwestycji obejmuje: 
1. OBSZAR A – Przebudowa parteru w celu utworzenia Ambulatorium oraz Zespół Diagnostyki 

Laboratoryjnej – powierzchnia: 459,7 m2; 
2. OBSZAR 1: 

 – Przebudowa trzech śluz (przesunięcie ścianek działowych, wstawienie nowych drzwi); 
- Serwisowanie i potwierdzenie poprawności działania wentylacji mechanicznej; 

3. OBSZAR 2 – powiększenie otworów drzwiowych do czterech sal wraz z wstawieniem nowych 
drzwi; obróbki wykończeniowe;  

4. OBSZAR 3 – przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia na potrzeby gabinetu 
zabiegowego (wyburzenie istniejącej ścianki działowej, remont pomieszczenia, standard 
wykończenia jak dla gabinetów zabiegowych); 

5. OBSZAR 4: 
 – wykonanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej (miejscowe naprawy sufitu, 
wykonanie obudów wentylacji, szpachlowanie malowanie obudów wentylacji); 
- odświeżenie pomieszczeń (malowanie): 
 - Sekretariat – pom. 12,75 + 4,45 m2 
 - Pokój lekarski – pom. 17,01 m2 
 - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy – pom. 12,01 m2 

6. PIWNICA: 
- Przygotowanie wymaganych dokumentów, opinii, odstępstw oraz uzyskanie zgody na 
użytkowania Właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego dotyczących pomieszczeń : 

- Pom.– 102 -  Archiwum materiału biologicznego (pow. 17,4 m2) – dostosowanie   
pomieszczenia do obecnie obowiązujących przepisów; 

- Pom. -101      –  Pomieszczenie informatyków (pow. 18,1 m2) – remont pomieszczenia; 
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- Remont korytarza; 
7. KLATKA SCHODOWA K2: 

- malowanie całej klatki schodowej; 
8. DODATKOWE WYTYCZNE: 

a) Realizacja wytycznych p-poż. Zawartych w odstępstwach w obszarze strefy objętej 
przebudową - wykonanie odstępstw w obszarze objętym przebudową oraz wymaganych 
odstępstw (zapewniających uzyskanie zgody na użytkowanie przebudowywanego 
obszaru) w pozostałej części budynków 2, 3, 4. 

b) W całym budynku nr 2 wymiana pionów kanalizacji sanitarnej oraz wody użytkowej ciepłej 
i zimnej od poziomu -1 przez wszystkie kondygnacje;  
Po stronie wykonawcy będą wszystkie naprawy i obudowy wynikające z wymiany pionów 
na całym obszarze budynku nr 2. 

c) Kompleksowa modernizacja istniejącej Rozdzielni Głównej – RG-1 (wymiana rozdzielni i 
dostosowanie do nowych odbiorów ); 

d) Węzeł cieplny – modernizacja węzła o montaż nowej sekcji CT zawierającej wszystkie 
odbiory z bud 2,3,4,- podłączenie do BMS i opomiarowanie go. 

e) Wymiana leżaka z bud 2 do studzienki na zew. 
f) Modernizacja i rozbudowa BMS funkcjonującego w istniejącym Oddziale Hematologii i 

Transplantologii Szpiku,  w przyszłości z możliwością podłączenia do Głównego system 
BMS Szpitala. 

g) Montaż systemu do rejestracji czasu pracy RCP – jedno przejście RCP w budynku nr 2 (wg 
wskazań Zamawiającego) – Specyfikacja techniczna – Załącznik nr 7 

h) monitory z informacjami szpitala (poczekalni) 
i) Przegląd i modernizacja istniejącej instalacji solarnej na budynku nr 2 (podłączenie do BMS 

i wymiana niesprawnych ogniw) 
j) montaż instalacji PV na budynku nr 2 – należy przewidzieć montaż instalacji PV o wielkości 

min 20 kWp lecz nie większej niż 35 kWp  
k) zakup dodatkowego Switcha technicznego do sieci technicznej funkcjonującej w Szpitalu,- 

Specyfikacja techniczna – Załącznik nr 8 
l) Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku 2,3,4 oraz aktualizacja 

planu ewakuacyjnego; 
m) Wykonanie przepustów na zasilanie i sterowanie punktu ładowania samochodów 

elektrycznych, który będzie zlokalizowany przed budynkiem nr 2; 
n) Zamawiający zastrzega prawo do realizacji kolejnego zadania: „System kolejkowy”, 

objętego oddzielną umową, w trakcie trwania inwestycji.  
Wykonawca uwzględni wytyczne i będzie zobowiązany do aktualizacji dokumentacji 
projektowej uwzględniającej dokumentację dostarczoną przez producentów urządzeń. 
Dokonane zmiany muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.  
Wykonawca wykona wszystkie niezbędne rozprowadzenia kabli niezbędnych do 
podłączenia urządzeń. 

 
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Budynek Szpitala Morskiego im. PCK zlokalizowany jest w Gdyni przy ulicy Powstania 
Styczniowego 1. Teren inwestycji obejmuje działki ew. nr 1709, 1712, 1745, 1747, obręb 
ewidencyjny 0025 Radłowo. Na terenie inwestycji znajduje się zespół budynków Szpitala wraz z 
drogami wewnętrznymi, parkingami, infrastrukturą techniczną. Właścicielem działki są Szpitale 
Pomorskie sp. z o.o. 
Teren Szpitala jest w pełni uzbrojony w sieci i przyłącza infrastruktury technicznej, wodociągowej z 
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hydrantami zewnętrznymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci i przyłączy cieplnych, sieci 
gazów medycznych, zewnętrznych instalacji: elektrycznych i telekomunikacyjnych. Właścicielem 
działki są Szpitale Pomorskie sp. z o.o. 
Przedmiotem opracowania jest część budynku nr 2, który jest skrajnym (północnym) obiektem 
zespołu, który tworzą trzy budynki Szpitala. Od strony południowej łączy się z budynkiem nr 3.  
 
Charakterystyczne parametry: 

Rodzaj obiektu budowlanego:  Funkcja użyteczności publicznej – służba zdrowia  
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XI 
Budynek zakwalifikowany do kategoria zagrożenia ludzi: ZL II 
Liczba kondygnacji:   budynek 2: piwnica + 3 kondygnacji nadziemnych; 
     Budynek 3: piwnica + 4 kondygnacje nadziemne; 
Ochrona konserwatorska: 

Teren na którym znajduje się przebudowywany budynek jest wpisany do gminnej ewidencji 
zabytków pod numerem 943. 
Dostępność dla niepełnosprawnych: 

Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. 
Obecna funkcja budynku: 

Projektowany budynek to obiekt użyteczności publicznej z funkcją w zakresie ochrony zdrowia 
(kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XI). 
W poziomie piwnicy zlokalizowana jest Pracownia Endoskopowa, Bank Kriogeniczny należący do 
Oddziału Hematologicznego, pomieszczenia pracownicze, magazynowe i techniczne.  
Na parterze znajduje się Oddział Hematologiczny oraz Poradnia Onkologiczna.  
Na piętrze znajduje się Oddział Chorób Wewnętrznych oraz Oddział Urologiczny. Drugie piętro 
zagospodarowane jest przez Oddział Chorób Wewnętrznych oraz Oddział Pulmonologii. 

 
3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE 

3.1. Przedmiot zamówienia w zakresie dokumentacji: 

3.1.1. Opracowana dokumentacja projektowa musi zawierać: 

- Inwentaryzację budowlaną; 

- Wszelkie niezbędne opnie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i inne dokumenty, 

wymagane przepisami prawa; 

- Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę; 

- Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ); 

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych; 

- Projekty techniczne w szczegółowości projektu wykonawczego wykonane dla poszczególnych 

branż, zawierające szczegółowe opisy rozwiązań wraz z opisem materiałów i urządzeń 

użytych do realizacji zadania; 

- Projekt aranżacji wnętrz; 

3.1.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

1. Zakres opracowanej dokumentacji projektowej obejmuje cały zakres opisany w punkcie 1 
OPZ. 
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2. Wykonawca  sporządzi szczegółową inwentaryzacje budowlaną wielobranżową obiektu w 
zakresie kondygnacji stanowiących przedmiot opracowania, a także innych kondygnacji jeżeli 
będzie to konieczne do prawidłowej realizacji zamierzenia. 

3. Wykonawca przy projektowaniu będzie się stosował do zapisów Ekspertyzy Technicznej 
Stanu Ochrony Przeciwpożarowej dot. Budynków 2, 3, 4 Szpitala Morskiego im. PCK z 2020 
r. + Aneks do ekspertyzy z 2021 r.  – Załącznik nr 4 do OPZ,  Ekspertyzy Technicznej Stanu 
Ochrony Przeciwpożarowej  dot. Budynków 3, 4 Szpitala Morskiego im. PCK z 2022 r. - 
Załączniki nr 5 do OPZ, oraz Postanowienia Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej – Załącznik nr 6 do OPZ; 

4. Wykonawca zweryfikuje konieczność zwiększenia zapotrzebowania na poszczególne media 
związane z przedmiotową inwestycją, uzgodni z operatorami sieci - uzyska stosowne 
uzgodnienia (Wykonawca wystąpi do poszczególnych gestorów sieci z wnioskiem o 
zwiększenie zapotrzebowania na poszczególne media). 

5. Wykonawca dokona wszystkich uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania, w tym 
uzgodnienie dokumentacji projektowej z: 
- rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,  
- rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa i higieny pracy  
- rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych. 

6. Wykonawca uzgodni projekt z właściwym konserwatorem zabytków, jeśli będzie wymagane. 
7. Wykonawca uzgodni projekt i uzyska akceptację Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej. 
8. Bezwzględne wymagane jest spełnienie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów 

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich 
warunków higienicznych i zdrowotnych, ochrony środowiska, ochrony i oszczędności energii. 

9. Wykonanie dokumentacji projektowej, która zawiera wszelkie konieczne projekty, zgody, 
akceptacje, ekspertyzy, decyzje i opinie zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
rozwiązaniami funkcjonalnymi. 

10. Wykonawca sporządzi projekt budowlany i uzyska pozwolenie na budowę wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, opracowaniami koniecznymi do uzyskania wymaganej 
przepisami prawa decyzji administracyjnej. 

11. Wykonawca sporządzi projekty techniczne (pełniące funkcję projektu wykonawczego) oraz 
projekty technologiczne wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, 
opracowaniami. 

12. Projekty wykonawcze wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2454) , oraz Prawem Zamówień Publicznych  (Dz. U. 
2023r. poz.1605). 

13. Projekt technologii medycznej, wykonany na podstawie analizy potrzeb Użytkownika. Należy 
uwzględnić podstawowe wymagania techniczne aparatów medycznych. 

14. Projekt technologiczny - rzut kondygnacji z przedstawionym zagospodarowaniem 

funkcjonalno-użytkowym poszczególnych pomieszczeń, sprzętem i aparatami medycznymi. 

Projekt technologii medycznej, wykonany na podstawie analizy potrzeb Użytkownika. Należy 

uwzględnić podstawowe wymagania techniczne aparatów medycznych. 

15. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych wykonaną zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
(Dz.U.2021.2454)  

16. Wykonawca sporządzi projekt aranżacji wnętrz zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu 
standardami.  
Opracowany projekt aranżacji wnętrz musi zawierać: 
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- Rzuty aranżacji wnętrz (rzuty przedstawiające aranżację poszczególnych pomieszczeń 
uwzględniające wyposażenie, dekorację wraz z kolorystyką materiałów 
wykończeniowych); 

- Rozwinięcia/widoki ścian z uwzględnieniem kolorystyki, elementów wykończenia i 
dekoracyjnych (np. rozkład płytek, tapet, grafik); 

- Wizualizacje pomieszczeń – należy uwzględnić wizualizację trzech wskazanych przez 
Zamawiającego pomieszczeń; 

- Projekt wyposażenia meblowego z opisem umożliwiającym przeprowadzenie 
postępowania przetargowego i wykonania mebli na podstawie przygotowanej 
dokumentacji; Wszystkie materiały i elementy  wyposażenia meblowego muszą zostać 
opisane zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca do opisu nie będzie 
wskazywał nazw własnych i producentów, a opisu dokona przy pomocy parametrów które 
będą miały być uwzględniane na etapie wykonawstwa z możliwością wskazania rozwiązań 
równoważnych. 

17. Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty, opinie, zgody i akceptacje niezbędne do 

dokonania odbioru końcowego i oddania Oddziału do użytkowania oraz rozpoczęcia 

działalności medycznej.  

18. Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego jako Pełnomocnik przed organami 

administracyjnymi w całym procesie inwestycyjnym, aż do otrzymania zgody na 

użytkowanie. 
 

3.2. Wykonawca zapewni nadzór autorów projektów nad realizacją. 

Pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. 
U. z 2023 poz. 682 z późn. Zm.). 
W zakres obowiązków sprawowania nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji wchodzi 
w szczególności: 
- pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach dla których została wykonana 

dokumentacja; 
- czuwanie i nadzorowanie w trakcie inwestycji nad zgodnością rozwiązań technologicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi przepisami; 
- uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie trwania realizacji robót budowlanych; 
- akceptacja kart materiałowych – ocenianie materiałów proponowanych przez Wykonawcę 

robót budowlanych i instalacyjnych  
- wykonywanie rysunków zamiennych i uzupełniających; 
- stwierdzanie w toku inwestycji zgodności realizacji z projektem; 
- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej; 
- uzgadnianiu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w projekcie zgłoszonych przez 

Zamawiającego; 
- nanoszenie na kopii projektu budowlanego zmian, niezgodności powstałe w trakcie realizacji 

inwestycji; 

3.3. Przedmiot zamówienia w zakresie realizacji robót budowlano-instalacyjnych : 

3.3.1. Kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentacją, robót montażowych wraz z uruchomieniem urządzeń oraz dostawa niezbędnego 

wyposażenia i uzyskanie ostatecznej decyzji – pozwolenia na użytkowanie obiektu (jeśli jest 

wymagana). 
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3.3.2. Roboty budowlano-instalacyjne - zakres rzeczowy zadania obejmuje: 

1. Roboty przygotowawcze: 

- ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego; 
- wydzielenie terenu prowadzenia prac; 
- wydzielenie terenu zaplecza budowy. 

2. Roboty rozbiórkowe: 

- demontaż części ścian działowych – wraz z wywozem gruzu budowlanego; 
- wykonanie poszerzeń istniejących otworów drzwiowych wraz ze wstawieniem nadproży; 
- demontaż istniejącego wyposażenia (np. armatura sanitarna, zabudowy meblowe itp.); 
- demontaże niepotrzebnej infrastruktury technicznej; 
- likwidacja istniejącego oświetlenia; 
- likwidacja (usunięcie lub skucie) istniejącej posadzki wraz ze skontrolowaniem warstwy 

podkładu; 
- usunięcie (skucie lub zerwanie) istniejących okładzin ściennych; 
- demontaż starej stolarki drzwiowej 
- inne niepotrzebne elementy występujące na przedmiotowym obszarze; 
- wywóz i utylizacja odpadów z rozbiórek. 

3. Roboty konstrukcyjne 

- wykonanie nowych otworów drzwiowych wraz z wykonaniem nadproży; 
- wykonanie przejść instalacji; 
- wykonanie wzmocnień istniejącej konstrukcji w przypadku gdyby wystąpiła taka konieczność; 
- inne roboty w zależności od przyjętych w projekcie budowlanym szczegółowych rozwiązań. 

4. Roboty związane z wykonaniem i wykończeniem ścian działowych: 

- wydzielenie projektowanych pomieszczeń ściankami działowymi kartonowo – gipsowymi lub w 
innych technologiach przewidzianych w projekcie budowlanym; 

- wykonanie wykończeń ścian działowych zgodnie z opisem technicznym projektu  (gładzie, 
tynki, malowanie, okładziny PCV, izolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach mokrych). 

- wykonanie zabudów instalacji jeżeli będzie taka konieczność. 
5. Roboty związane z wykonaniem i wykończeniem posadzek i podkładów podłogowych: 

- skontrolowanie istniejącego podkładu betonowego, a w przypadku stwierdzenia ubytków, 
spękań lub niewystarczającej nośności – naprawa lub wykonanie nowego podkładu 
posadzkowego (w tym wykonanie warstwy poślizgowej); 

- niwelacja bruzd, miejscowe uzupełnienia ubytków oczyszczenie podłoża; 
- wykonanie nowych warstw wykończeniowych (okładziny PCV). 

6. Roboty związane z wykończeniem stropów: 

- wykonanie sufitów podwieszonych pełnych i modułowych, w tym elementów związanych z 
obudowami wentylacji mechanicznej, wod.-kan.; 

- wykonanie w sufitach podwieszanych niezbędnego wyposażenia instalacyjnego (oprawy 
oświetleniowe, wyposażenie stanowiące element projektu instalacji wentylacji mechanicznej, 
niezbędne rewizje); 

- należy uwzględnić konieczność wykonania miejscowych obudów sufitów podwieszanych na 
piętrze poniżej przebudowywanego oddziału wynikająca z wykonania nowych podłączeń dla 
urządzeń sanitarnych; 

- wykonanie na sufitach niezbędnego wyposażenia instalacyjnego (oprawy oświetleniowe, 
niezbędne rewizje); 

7. Roboty związane z wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej. 
- zamówienie i montaż stolarki drzwiowej z niezbędnym osprzętem, okuciami (zakres obejmuje 
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wszystkie drzwi w przebudowywanej części – obszar A), drzwi w ciągu komunikacyjnym 
wyposażone w elektrotrzymacz; 

- przegląd istniejącej stolarki okiennej, ewentualna regulacja/naprawa; 
- wykonanie nowych parapetów z konglomeratu od strony wewnętrznej. 

8. Prace wykończeniowe: 

- dostawa i montaż przewidzianej projektem armatury, ceramiki wraz z niezbędnym 
wyposażeniem; 

- dostawa i montaż nowych odbojoporęczy, listew ochronnych narożnikowych, odbojnic 
ściennych; lokalizacja odbojnic / wykładzin ściennych do ustalenia na etapie realizacji;  

- wykonanie systemu informacyjnego i oznakowania ppoż.,  
- wykonanie oznakowania instalacji zgodnie z wymogami prawa i dodatkowymi wymaganiami 

Zamawiającego, a w szczególności wykonanie oznaczeń wszystkich instalacji, zaworów, 
kierunków przepływów, jeśli takowe w danej instalacji występują w sposób czytelny, trwały i 
uzgodniony z Zamawiającym. 

9. Wykonanie wiaty technicznej lamelowej na dachu, obudowa elementów zewnętrznych 

związanych z wentylacją mechaniczną  : 

- obudowa nowych kanałów wentylacyjnych idących po ścianie elewacyjnej, obudowa nowych 
kanałów i centrali wentylacyjnych na dachu; 

- wykonanie montażu elementów konstrukcyjnych – sposób mocowania potwierdzić z 
Zamawiającym; 

- wykonanie wypełnienia wiaty w postaci elementów lamelowych.  
10. Prace instalacyjne : 

a. Sanitarnej  
- kanalizacji sanitarnej; 
- wody użytkowej ciepłej i zimnej; 
- wody hydrantowej wewnętrznej – ppoż, - relokacja hydrantów ppoż. w strefie Zgodnie z 

wymaganiami; 
- centralnego ogrzewania (w tym montaż grzejników higienicznych w obszarze wszystkich 

pomieszczeń, oraz grzejników drabinkowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych); 
- ciepła technologicznego; 
- wentylacji i klimatyzacji (w tym montaż centrali wentylacyjnej); 
 Montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją – dotyczy części istniejącej na 

parterze oraz nowoprojektowanej; 
- wykonanie płukania i dezynfekcji; 

b. Gazów medycznych: 
- tlen 
- sprężonego powietrza medycznego 
- próżni 

Przewiduje się przebudowę instalacji gazów medycznych (nowe podłączenie do istniejącej 
sieci – by pass); 

c. Elektroenergetycznej 
- instalacja oświetlenia energooszczędnego (podstawowego, awaryjnego ewakuacyjnego)     

Przebudowa oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne - w ramach strefy p.poż. 
- instalacja gniazd wtykowych 
- instalacja ekwipotencjalizacji 
- instalacje dla potrzeb technologii 
- instalacja ochrony przepięciowej 
- instalacja odgromowa (dotyczy nowych urządzeń montowanych na dachu) 
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d. Niskoprądowej 
- system okablowania strukturalnego (okablowanie pionowe – światłowodowe; okablowanie 

poziome miedziane; punkt dystrybucyjny) zgodnie z dokumentem „Wymagania techniczne 
budowy sieci LAN SZPITALE POMORSKIE Sp. z o.o.” 

- system kontroli dostępu zgodny z obowiązującym systemem Szpitala, wraz z jego 
konfiguracją i wpięciem do istniejącego systemu w Szpitalu, 

 Należy zamontować kontrolę dostępu w obszarze Zespołu Diagnostyki Laboratoryjnej do: 

 drzwi wejściowy do Zespołu (2 szt.),  

 drzwi wejściowe do danego laboratorium oraz pom. administracyjnego (4 szt.), 
 Należy zamontować kontrolę dostępu w obszarze Ambulatorium do: 

 drzwi wejściowy do Zespołu (1 szt.), 

 drzwi wejściowe do pomieszczeń (4 szt.), 
   Należy zamontować kontrolę dostępu w piwnicy do: 

 drzwi wejściowy do pomieszczeń (2 szt.), 
- system wideo domofonowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego: jeden wideo 

domofon + jeden odbiornik; dwa wideo domofony + cztery odbiorniki ; 
- instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego (11 punktów wewnętrznych; 4 punkty zewnętrzne); 
- instalacja telefoniczna (w miejscach wskazanych przez Zamawiającego); 
- instalacja przyzywowa z akustyką i zajętości łazienek; 

e. Instalacje związane z ochroną przeciwpożarową 
- system sygnalizacji pożaru SSP – rozbudowa istniejącego systemu w danym obszarze; 
- montaż przycisków ROP; 
- montaż sygnalizacji akustycznej; 
- wykonanie klap na przejściach przez przegrody pożarowe, podłączenie do Centrali. 

11. Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia zamontowanych na stałe: 

- dostawa i montaż elementów wyposażenia: baterie umywalkowe/zlewu, baterie prysznicowe 
z słuchawką prysznicową, zlewy porządkowe, odpływy, umywalki, miski ustępowe + deski 
sedesowe, brodzik, akcesoria (poręcze/uchwyty dla osób NP, pojemnik na ręczniki papierowe, 
pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na płyn dezynfekcyjny, lustro, pałąk na zasłonę 
prysznicową z zasłoną, pojemnik na papier toaletowy, szczotka wc podwieszana); 

- prace związane z wyposażeniem obiektu (zakłada się montaż wyposażenia medycznego na 
stałe wbudowanego w obiekt – mosty medyczne); 

- dostawa i montaż systemu parawanów podwieszanych (kształt U) (w Pom. zabiegowych 114, 
113 przy każdym łóżku); 

- dostawa i montaż rolet zacieniających na istniejącej stolarce okiennej zewnętrznej; 
- system identyfikacji wizualnej – plakietki z nazwami i nr pomieszczeń wg Standardu Szpitala 

oraz naklejki z numerami pomieszczeń zgodnie z projektem architektonicznym (naklejki ~3 x 
5 cm) – dostawa i montaż, 

- dostawa i montaż gaśnic; 
- dostawa wyposażenia wynikającego z wymagań projektów branżowych (w tym m. innymi: 

oświetlenie, kontakty, włączniki); 
12. Dostarczenie urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót budowlanych, 

niezbędnych do realizacji zakresu inwestycji. 

13. Odtworzenie zgodnie z odpowiednią technologią i obowiązującymi przepisami prawa wszelkich 

fragmentów budowli oraz wyposażenia budynków uszkodzonych lub zdemontowanych w czasie 

modernizacji. 

14. Przeprowadzenie rozruchu instalacji. 
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15. Przeprowadzenie pomiarów, prób i odbiorów instalacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami. 

16. Opis czujek SSP zgodnie ze standardem Szpitala i wytycznymi Zamawiającego.  

17. Opracowanie wymaganych instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji w języku polskim. 

18. Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie uruchamiania, obsługi, 

bezpieczeństwa użytkowania instalacji oraz konserwacji. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej koordynacji robót budowlanych w zakresie 

międzybranżowym . 

20. Wykonanie usługi bezpłatnego serwisu gwarancyjnego zainstalowanego sprzętu i urządzeń w 

okresie gwarancji (dotyczy okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na cały zakres 

umowy - inwestycji, a nie okresów gwarancyjnych poszczególnych urządzeń udzielanych przez 

ich producentów). 

21. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany usunąć, na własny koszt, poza teren 

Szpitala wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren budowy i 

robót nadający się do użytkowania, w stanie uporządkowanym. 
 

3.4. Opracowanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej 

3.4.1. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz dokumentacji powykonawczej umożliwiającej eksploatację budynku zawierającej 

instrukcje obsługi i czytelne rzuty. 

3.4.2. Dokumentacja będzie uwzględniała m.in.: 

1. Wszystkie dokumenty formalno-prawne m.in.: 

- pozwolenie na budowę; 
- wymagane pozwolenia, decyzje, pisma, uzgodnienia; 
- dziennik budowy; 
- Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku; 
- Zawiadomienia do PINB; 
- Wszelkie niezbędne oświadczenia kierownika budowy i kierowników branżowych ( między 

innymi o przejęciu obowiązków kierownika, o zakończeniu prac, o wykonaniu prac zgodnie z 
projektem, pozwoleniem na budowę i obowiązującymi przepisami , o kompletności 
sporządzonej dokumentacji, o uporządkowaniu placu budowy); 

- Pozwolenie na użytkowanie (jeśli wymagane) ze wszystkimi niezbędnymi protokołami 
odbiorów wymaganymi do pozwolenia na użytkowanie lub wymaganych w pozwoleniu na 
budowę takimi jak:  

- odbiory Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;  
- odbiory Państwowej Straży Pożarnej; 

- Wszelkie inne zgłoszenia i decyzje do Instytucji zewnętrznych , które są niezbędne dla 
realizacji danej inwestycji. 

2. Projekt budowlany z naniesionymi na czerwono zmianami. 

Na kopii projektu budowlanego (z pieczątkami) zostaną naniesione kolorem czerwonym 
wszystkie zmiany wprowadzone w toku wykonania robót budowlanych. Wszystkie opisy, 
rysunki, w których dokonano zmiany muszą zostać podpisane przez projektanta z klasyfikacją 
„zmiany nieistotne” lub „zmiany istotne” dla których wymagane było pozwolenie zamienne. 

3. Zestawienie tabelaryczne powierzchni powykonawczych. 

4. Projekty powykonawcze branżowe 
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Opracowanie ma zawierać całość dokumentacji, dodatkowo na projektach poszczególnych 
branż w opisach i na rysunkach należy przedstawić faktyczny stan zrealizowanego zakresu 
prac.   
Rysunki i opisy uzupełniające do projektu, jeśli były wykonane prace nie będące w dokumentacji 
wykonawczej, a służące realizacji obiektu 

5. Protokoły odbiorów robót zanikających poszczególnych branż wraz z dokumentacją zdjęciową. 

6. Dokumenty materiałowe dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych wraz z 

podpisanymi wnioskami materiałowymi. 

7. Dokumenty dotyczące zamontowanych urządzeń wraz z ich odbiorami i dokumentami 

serwisowymi. 

8. Tabelaryczne zestawienie wszystkich zamontowanych urządzeń, zawierające m.in. 

producenta, model, numer seryjny, miejsce montażu itp 

9. Instrukcje dotyczące właściwego użytkowania i serwisowania budynku i urządzeń, 

harmonogram przeglądów zamontowanych urządzeń. 

10. Protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych. 

11. Protokoły z badań, pomiarów, prób szczelności i innych niezbędnych protokołów 

potwierdzających prawidłowe wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych. 

 

3.5. Pozwolenia na użytkowanie 

Sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie 
wymaganych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania 
odbioru i oddania go do użytkowania.  
 

4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 

4.1. Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej  

1. Dokumentację projektową należy przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiednich specjalnościach określonych w 

ustawie Prawo Budowlane. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót 

budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 
2. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej i dla zatwierdzonej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie wymagane przepisami uzgodnienia, 

opinie, pozwolenia, zgłoszenia, zezwolenia, itp. 
3. Wszelkie koszty związane z: uzyskaniem materiałów wyjściowych do projektowania, 

uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji (np. opłaty skarbowe) ponosi Wykonawca. 

4. Projekt budowlany musi posiadać akceptację właściwych organów Powiatowego 

Państwowego Inspektora Sanitarnego, a jeśli zajdzie konieczność to również akceptację 

odstępstw przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.  
5. W celu zapewnienia prawidłowości rozwiązań  w  aspekcie  sanitarno-higienicznym 

Wykonawca musi skonsultować poprawność rozwiązań projektowych z przedstawicielami 

sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego drogą telefoniczną pod numerem 58 320-08-

45 lub 58 320-08-47. Projekt technologiczny lub budowlany można również przesłać do 

konsultacji drogą mailową na adres: psse.gdansk@sanepid.gov.pl lub złożyć w formie 

papierowej (wraz z wnioskiem) do zaopiniowania/uzgodnienia w siedzibie Powiatowej Stacji 
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Sanitarno -Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27, pok. 420, 

IV piętro (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 + 15 .05). 

6. W trakcie projektowania należy uwzględnić istniejące i funkcjonujące w obiektach Szpitala 

rozwiązania instalacyjne w celu zapewnienia jednorodności w wyposażeniu ze względów 

serwisowych i eksploatacyjnych dla całego Szpitala. 

7. W trakcie projektowania należy spełnić „Wymagania techniczne budowy sieci LAN” 

stanowiące Załącznik nr 3 opracowania. 

8. Wykonawca uzgodni z Inwestorem i Użytkownikiem rodzaje wyposażenia medycznego i 

technicznego dla określenia wymagań budowlano instalacyjnych dla tych urządzeń i ujęcia 

tych wymagań w opracowywanych projektach budowlano - instalacyjno - wykonawczych. 

Uzgodnienie dotyczy wszystkich urządzeń i wyposażenia ujętego w projektach 

technologicznych i budowlano - instalacyjnych. 

9. W przypadku zajścia konieczności, związanej  z wyborem przez Zamawiającego urządzeń i 

aparatury medycznej, Wykonawca przygotuje projekt zamienny lub będzie zobowiązany do 

aktualizacji dokumentacji projektowej uwzględniającej dokumentację dostarczoną przez 

producentów urządzeń. Dokonane zmiany muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

10. Podczas opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie na 

bieżąco uzgadniać z Zamawiającym przyjęte rozwiązania, konsultować koncepcje i 

uwzględniać ewentualne uwagi Zamawiającego. 

11. Rozwiązania funkcjonalne oraz materiałowe muszą być konsultowane z Zamawiającym na 

każdym etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem do dokumentacji projektowej 

muszą uzyskać aprobatę Zamawiającego.  

12. Po opracowaniu dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia jej 

Zamawiającemu do akceptacji – zamawiający ma prawo do wnoszenia uwag do przedłożonej 

dokumentacji. 

13. Wykonawca będzie aktualizował dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań 

Zamawiającego. 

14. W przypadku konieczności uaktualnienia dokumentacji, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania informacji o konieczności uaktualnienia, dostosuje ją do aktualnych wytycznych 

na polecenie Zamawiającego. 

15. Dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi dokumentami, uzgodnieniami i pozwoleniami, 

stanowiąca przedmiot zamówienia ma zostać każdorazowo dostarczona do Zamawiającego 

w 5 egzemplarzach w wersji papierowej. Do kompletu dokumentacji należy dołączyć płytę CD 

(szt.2) zawierającą całość przekazanej dokumentacji w wersji elektronicznej. Wszystkie pliki 

należy zapisać w formacie edytowalnym (.dwg. ,doc. ,xls.), a także w wersji do odczytu PDF. 

Wersja elektroniczna ma być identyczna jak wersja papierowa dokumentacji, pliki mają być 

posegregowane w foldery z nazwami każdego ze sporządzonych opracowań w wersji 

papierowej. 
 

4.2. Ponadto Wykonawca w ramach zadania 

1. Przed przystąpieniem do projektowania zweryfikuje możliwość wykorzystania istniejących 

instalacji dla celów przebudowy. Przeprowadzi niezbędne pomiary w celu stwierdzenia takiej 

możliwości oraz potwierdzi wnioski z pomiarów z Zamawiającym. 
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2. Zweryfikuje możliwość wykorzystania istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej (sprawdzić 

drożność i szczelność). 
3. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonaniem opracowań projektowych. 

4. Harmonogram poszczególnych prac projektowych powinien zostać przedstawiony 

Inwestorowi i przez niego zaakceptowany.  

5. Za wady w dokumentacji odpowiedzialność ponosi Wykonawca, pomimo zatwierdzenia 

projektu przez Zamawiającego. 

6. Jeżeli w dokumentacji projektowej zostaną wykryte błędy, niejasności lub inne wady, 

dokumenty te zostaną nieodpłatnie poprawione przez Wykonawcę bez względu na wszelkie 

zgody, akceptacje Zamawiającego i zatwierdzenia dokonane w dowolnym momencie. 

7. Wykonawca będzie zobowiązany sprawować nadzór autorski nad realizacją robót do czasu 

wykonania przedmiotu umowy objętego dokumentacją projektową. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach koordynacyjnych w ramach pełnienia 

nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 

Należy założyć spotkania raz w miesiącu przez okres prowadzenia prac budowlanych.. 

9. Zamawiający dopuszcza na etapie akceptacji kart materiałowych (podczas realizacji budowy) 

zmiany w wyposażeniu, materiałach itp.  
W wypadku propozycji równoważnych produktów Wykonawca robót budowlanych po 

potwierdzeniu możliwości zmiany przez Zamawiającego, przekazuję kartę materiałową do 

akceptacji przez Projektanta.  

Wykonawca ma prawo zakupu i dostawy materiału/wyposażenia na budowę dopiero po 

akceptacji Zamawiającego. W wypadku braku akceptacji nie przysługują Wykonawcy 

roszczenia finansowe w tym względzie. Każdorazowo Wykonawca przedstawi dokumenty 

potwierdzające wartość zmian w celu rozliczenia jako roboty zamienne, konieczne lub 

dodatkowe.  

10. Przeniesienie praw autorskich 

Z chwilą podpisania przez strony protokołu przekazania dokumentacji Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia (zgodnie 

z Umową). Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 

zależnych.  

 

4.3. Wymagania dotyczące realizacji robót: 

1. Zamawiający może udostępnić teren budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, przed 

uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę, celem przeprowadzenia prac nie 

wymagających uzyskania decyzji administracyjnych. 

2. Wykonawca winien zorganizować zaplecze socjalne i magazynowe na terenie inwestycji, oraz 

wyposażyć zaplecza budowy w niezbędne sprzęty dla lub podczas wykonywania robót. 

3. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca uzgodni i uzyska akceptację 

harmonogramu prowadzenia robót. 

Harmonogram powinien przedstawiać wszystkie przedsięwzięcia w rozbiciu na zadania 
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niezbędne do ich realizacji, podział na zadania musi być zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

4. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym trasę 

poruszania się pracowników, transportu materiałów budowlanych i wywozu gruzu wewnątrz 

budynku. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego sprzątania wyznaczonej trasy i do 

ewentualnej naprawy uszkodzeń powstałych podczas transportu.    

5. Realizowania robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu robót. 

6. Roboty budowlane będą przeprowadzone na podstawie zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy z Zamawiającym, 

obowiązującymi normami, przepisami, zasadami sztuki budowlanej.  

7. Wykonawca koordynuje prace realizowane przez podwykonawców i innych 

współpracowników Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach koordynacyjnych, jeśli zaistnieje 

konieczność ich zwoływania, w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do 

prezentacji postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego. Należy założyć spotkania raz 

w tygodniu przez okres prowadzenia prac projektowych. 

9. Zamawiający wymaga by wszelkie rozwiązania dot. inwestycji były systemowe i kompletne. 

10. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić wstęp na teren budowy wskazanym przez 

Zamawiającego dostawcą sprzętu, instalacji czy aparatury medycznej w celu ich montażu 

oraz udzielić wszelkiej potrzebnej pomocy oraz informacji. 

11. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia dostarczone w ramach niniejszej Inwestycji 

powinny być wolne od wad i fabrycznie nowe, jak również będą odpowiadały właściwym 

normom obowiązującym na terenie Polski. 

12. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” należy rozumieć produkty wykonane z nowych elementów, 

bez śladów uszkodzeń i użytkowania, nieregenerowane.  

13. Materiały powinny być wykonane zgodnie z kartą materiałową, dokumentacją techniczną i 

wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta w kategorii I-ej, spełniające 

wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób.  

14. Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych i 

atestów higienicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

15. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

16. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolorystyki materiałów przeznaczonych do robót 

wykończeniowych przed ich zastosowaniem. Należy dokonać rezerwacji wybranych 

materiałów z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby nie ograniczać wyboru gamy 

kolorystycznej. 

17. Wykonawca jest zobowiązany do zdemontowania wszelkich urządzeń, wyposażenia i części 

budynków, wymaganych do prawidłowego przeprowadzenia modernizacji, usunięcia kolizji 

oraz zamontowania jej ponownie zgodnie z technologią ich montażu. Po zamontowaniu 

należy przeprowadzić próby i odbiory. W zakresie są również odtworzenia dokonane po 

demontażach. 

18. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania robót zamiennych w ramach przygotowanych 
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przez Wykonawcę kosztorysów różnicowych. 

19. Montaż urządzeń powinien być wykonany w sposób, który zachowuje wytyczne producenta 

urządzenia.  

20. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji 

budowy, w tym prowadzenie dziennika budowy (jeżeli jest wymagany) zgodnie z 

obowiązującym w tym zakresie aktem normatywnym i udostępnianie go Zamawiającemu oraz 

innym upoważnionym osobom czy organom, celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. 

21. Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżącą aktualizację dokumentacji budowlanej i 

nanoszenie na nią zmian. 

22. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu do odbioru roboty zanikające  i 

ulegające zakryciu. Odbiór dokonuje osoba upoważniona przez Zamawiającego. 

23. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszej Umowy z należytą starannością, 

nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionych obiektów 

(frontu robót). 

24. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony zdrowia i obowiązujące wymogi ochrony 

powietrza jak również przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

25. Teren budowy będzie utrzymywany w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieżąco, będą 

usuwane wraz z wywozem zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, 

materiały po rozbiórce, itp., 

26. Wykonawca podejmie wszelkie środki aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków 

sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za takie 

zakłócenia czy szkody. 

27. Wykonawca dostarczy do odbiorów końcowych wszelkie wymagane prawem zezwolenia, 

pozwolenia, dopuszczenia, zgłoszenia i inne tego typu dokumenty. 

28. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletu protokołów technicznych, protokołów 

badań i sprawozdań, atestów, certyfikatów i aprobat oraz dokumentacji powykonawczej.   

29. Wszelkie prace pomiarowe zostaną wykonane przez osoby uprawnione do tych czynności i 

prowadzone przy użyciu odpowiedniego sprzętu  

30. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą 

wraz z instrukcjami obsługi wszystkich zamontowanych w budynku urządzeń i wyposażenia, 

oraz kartami gwarancyjnymi. 

31. Wykonawca naniesie na projekty (inwentaryzacje) budynków, zmodernizowane instalacje i 

urządzenie w formie projektu powykonawczego. 

32. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń niezbędnych do 

prawidłowego wykonania umowy. 
 

4.4. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej 

Dokumentacja powykonawcza wraz ze wszystkimi  wymaganymi dokumentami, uzgodnieniami i 

pozwoleniami, stanowiąca przedmiot zamówienia ma zostać dostarczona do Zamawiającego w 

3 egzemplarzach w wersji papierowej. Do kompletu dokumentacji należy dołączyć płytę CD 

(szt.2) zawierającą całość (łącznie ze zeskanowanymi protokołami) przekazanej dokumentacji.  

Wszystkie pliki należy zapisać w formacie edytowalnym (.dwg. ,doc. ,xls.), a także w wersji do 
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odczytu PDF. 

 

5. ZMIANY W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotowy OPZ jest integralną częścią PFU i stanowi uszczegółowienie 

zakresu inwestycji przedstawionego w projekcie koncepcyjnym.  
 

6. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

6.1. W zakresie zadania znajdują się wszelkie prace umożliwiające powstanie dokumentacji na 

podstawie której możliwy będzie zgodnie z Ustawą Zamówień Publicznych wybór Wykonawcy a 

na jej podstawie wykonanie wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowcyh  

umożliwiających uruchomienie nowego budynku, odbiór oraz rozpoczęcie w nim działalności 

medycznej przez Szpital.  

6.2. Dokumentacja musi uwzględniać etapowość realizacji prac, a w szczególności podczas realizacji 

modernizacji układów zasilania tak by nie zakłócić pracy Przychodni i zagwarantować 

bezpieczeństwo pacjentów. 

6.3. W związku z tym, iż dokumentacja wykorzystana zostanie w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych w ramach realizacji zamierzenia budowlanego, Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać tę dokumentację zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz. U. 2023 poz.1605 r. z póź zm.),  

6.4. Powierzenie części zadań podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

prawidłowe wykonanie Umowy. 

6.5. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone obowiązujących przepisów prawa w 

tym, m.in.: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 z późn. zm. oraz 

akty wykonawcze wydane na jej podstawie). 
2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz.U.2021 poz.2454). 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225). 
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (Dz. U. 2022 poz. 402). 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno 

odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. 2004 nr 43 poz. 408). 

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla 

medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. 2019 poz. 1923). 

8. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych 

i sanitarnych dla banku tkanek i komórek (Dz. U. 2006 nr 218 poz. 1598). 
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9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003  

nr 169 poz. 1650). 

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz. 1975 ). 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.124 

poz.1030). 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. 2023 poz. 822). 

13. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia 2023 r w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120 poz .1126 ). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401). 

16. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 2166) 

 

7. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU: 

1. Program Funkcjonalno – Użytkowy 

2. Projekt koncepcyjny na potrzeby programu funkcjonalno-użytkowego 

3. Wymagania techniczne budowy sieci LAN 
4. Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpożarowej dot. Budynków 2, 3, 4 Szpitala 

Morskiego im. PCK z 2020 r. + Aneks do ekspertyzy z 2021 r. 

5. Ekspertyza Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpożarowej  dot. Budynków 3, 4 Szpitala 

Morskiego im. PCK z 2022 r.  

6. Postanowienia Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 

7. Specyfikacja techniczna – przejście RCP 

8. Specyfikacja techniczna - Switch techniczny 

 

8. UWAGI KOŃCOWE 

Przed złożeniem oferty można zapoznać się z obiektem objętym przedmiotem zamówienia w celu 

sporządzenia należytej wyceny. 
 

Zakres robót jest katalogiem otwartym i może nie zawierać wyszczególnienia wszystkich 

niezbędnych prac do prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego. Wykonawca w ramach 

przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać wszystkie prace i inne świadczenia, których 

konieczność przeprowadzenia ujawni się w trakcie realizacji robót, w tym wynikające z 
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uzasadnionych ze względu na osiągnięcie celu przedmiotu zamówienia zmian dokumentacji 

stanowiącej podstawę wykonania robót. Wartość w/w prac wliczona jest w wynagrodzenie 

ryczałtowe określone przez Wykonawcę Robót w Formularzu Oferty i nie wpływa na jego wysokość. 
 

Użyte w Dokumentacji nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, należy 

traktować w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego 

standardu i poziomu jakości, a nie ściśle, jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest 

zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie 

zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, 

warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu 

jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w dokumentacji projektowej. 

 

 

 

 


