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Załącznik nr …. do SIWZ  

  

  

Specyfikacja Techniczna  

Wykonania i Odbioru Robót  

(STWiOR)  

  

  

Przebudowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Reymonta w Oleśnicy 

  

  
    
UWAGA:  
Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, 

dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy 

PZP, należy je traktować jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 

równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem                       

na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych (użytkowych) oraz 

jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA   

I ODBIORU ROBÓT  
Przebudowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Reymonta w Oleśnicy 

 

  

Przedmiot 

opracowania:  

Przebudowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. 

Reymonta w Oleśnicy 

  

  

Lokalizacja:  Oleśnica Miasto,  

dz. nr 28, 130/1, 300, 158/2, 159, 43 AM 30 

Kody CPV  - 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę; 
- 45230000-8 – roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu;  
- 45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków - 
45233000-9 – roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg  
- 45221250-9 – roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, 
szybów i kolei podziemnych  
- 14210000-6 – żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa  

  

  

Inwestor:  Gmina Miasto Oleśnica  

Rynek - Ratusz 
 56-400 Oleśnica 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST 00.00.00   
WYMAGANIA OGÓLNE  
1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 

ramach projektu pn. Przebudowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Reymonta w 

Oleśnicy 

 
  

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1.  
  

1.3 Zakres robót objętych ST  

1.3.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi :  
1. ST 01.00.00 ROBOTY ZIEMNE  

2. ST 02.00.00 ROBOTY PODZIEMNE – PRZEWIERTY STEROWANE  

3. ST 03.00.00 SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY MONTAŻOWE 

4. ST 04.00.00 KANALIZACJA SANITARNA – ROBOTY MONTAŻOWE  

4. ST 05.00.00 ROBOTY DROGOWE ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE  
W zakresie projektu przewidywana jest przebudowa i budowa wraz z 

przekazaniem do użytkowania sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Reymonta w 

Oleśnicy 

. W skład sieci wchodzą:  
  

wykonanie odcinka sieci wodociągowej Ø125 PEHD100 RC SDR17 PN10 od istniejącej 

sieci wA100, przebiegającej w działce drogowej dz. nr 28 ulicy Reymonta, do istniejącej 

sieci wodociągowej wA100 przebiegającej w działce nr 43 ulicy Wileńskiej. Całkowita 

długość projektowanej sieci wynosi około 182m. Sieć prowadzona będzie na głębokości 

około 1,20 – 1,42mppt.  

W ramach inwestycji projektuje się wykonanie dwóch nadziemnych hydrantów 

przeciwpożarowych DN80 oraz przepięcie wszystkich istniejących na trasie nowego 

wodociągu przyłączy. Projektowana sieć wodociągowa realizowana będzie wykopem 

otwartym, natomiast w części przebiegającej przez działki prywatne oraz pod ulicą 

Wileńską, przewiertem sterowanym.  

W ramach robót należy wykonać przyłącze wody w32 do działki nr 158/8 i przyłącze 

kanalizacji sanitarnej DN160 do działki nr 158/9. 

Inwestycja obejmuje około 182,00mb – sieć wodociągowa. 

Inwestycja obejmuje około 10,20mb – przyłącze wodociągowe. 

Inwestycja obejmuje około 6,40mb – przyłącze kanalizacji sanitarnej. 
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Wykonywane prace są oznaczone następującymi kodami CPV:  
- 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę;  
- 45230000-8 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie 
terenu;  

- 45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków  

- 45233000-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg  

- 45221250-9 – roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnych  
  

  

1.4. Niektóre określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  
1.4.1. Umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z 
zasadniczych dokumentów kontraktu, która wraz z załącznikami reguluje prawa i 
obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem.  
1.4.2. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
1.4.3. Teren budowy/Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.4.4. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.  
1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej budowy.  
1.4.7. Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco:  
ST - Specyfikacja Techniczna,  

PN - Polska Norma,  

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,  

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,  

PZJ - Program Zapewnienia Jakości, ITB 
- Instytut Techniki Budowlanej, WO - 
Warunki Ogólne.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
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1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy  

Dokumentację projektową budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, 
stanowią:  

 Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu 
Zamawiającego,  

 Projekt wykonawczy, będący w posiadaniu Zamawiającego,  

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;  

 Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, będący w posiadaniu Zamawiającego,  

 Dziennik budowy;  

 Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych;  

 Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych.  

  

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ująć:  

 obsługę geodezyjną budowy, geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów 
i powykonawczą dokumentację projektową budowy dla całości wykonywanych 
robót;  

 projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione z 
zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z 
uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;  

 organizację i zabezpieczenie placu budowy;  

 nadzory właścicieli istniejących urządzeń podziemnych.  
  

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową budowy i specyfikacjami.  

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty 
przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowią część kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów, obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów: 
(a) Akt Umowy;  
(b) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty oraz  
(c) Warunki Szczególne Kontraktu (Rozdział 3);  
(d) Warunki Ogólne Kontraktu (Rozdział 2);  
(e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;  

(f) Dokumentacja projektowa;  

(g) Wyceniony Przedmiar Robót;  

(h) inne dokumenty będące częścią Kontraktu: (h1) Gwarancja Należytego Wykonania 
Kontraktu; (h2) Karta Gwarancyjna.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji 
projektowej budowy i specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, 
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od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w 
pełni zgodne z dokumentacją projektową budowy lub specyfikacjami technicznymi i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą 
niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  
  

l.5.3. Zabezpieczenie placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:  

 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego 
według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz 
oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, 
oznakowania dróg).  

W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do 
istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót uwzględnić 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia.  
Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie 
formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco i 
uzgodniony z właścicielem drogi oraz policją  

 W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w 
nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez inspektora nadzoru.  

 Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru.  

 Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę 
kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na placu budowy, 
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone 
powietrze itp. W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty 
wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w 
czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i 
doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w 
czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków wykonawcy i w pełni 
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 
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przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i 
otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  

  

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie:  

 utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem  zbiorników  i ścieków  wodnych  pyłami  lub 
 substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, - możliwością powstania pożaru.  
  

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
  

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie zamawiający.  
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1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty za nadzór użytkowników 
i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia 
robót.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.  
  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami inspektora nadzoru.  
  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia przez inspektora nadzoru.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
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Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia.  
  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
  

  

1.5.12. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. Przed 
rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o 
przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi jednostki  i organy 
uzgadniające oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową, stosownie do 
uzgodnień i decyzji zawartych w załącznikach do projektu budowlanego. Z chwilą 
przejęcia placu budowy wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym 
terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania  i wyjaśniania skarg i 
wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego 
czasowo pod budowę.  
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 
zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 
montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 
związane z budową sieci kanalizacyjnej.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
  

1.5.13. Przekroczenie urządzeń melioracji szczegółowej i odprowadzenie wód z 
pompowania  

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem 
właściciela lub organu administrującego ciekami oraz kanalizacją deszczową, o terminie 
rozpoczęcia prac związanych z przekroczeniem tych rowów.  
Przekroczenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. W przypadku zmiany 
technologii robót nowe warunki realizacji należy uzgodnić z administratorem cieku.  
Zakończone prace należy zgłosić właścicielowi urządzeń i uzyskać pozytywną opinię 
odbioru.  
Po wykonaniu robót wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację 
powykonawczą zawierającą operat geodezyjny przejścia pod rowami.  
W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych 
należy zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić 
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zastosowanie tych urządzeń przed rozpoczęciem pompowania. Wszelkie koszty związane 
z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w 
cenę kontraktową.  
  

1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym.  

Prowadzenie robót na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym 
urządzeń wymaga zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. Zajmujący pas 
drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi 
odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w 
związku z prowadzonymi robotami.  
Przed rozpoczęciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowiązany 
jest do poinformowania o tym fakcie właściciela dróg celem przekazania terenu.  
Po zakończeniu robót zajmowane odcinki pasa drogowego należy przywrócić do stanu 
pierwotnego. Zakończenie prac należy zgłosić właścicielowi i uzyskać pozytywną opinię 
odbioru.  
Wszelkie koszty związane z w/w zezwoleniami nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową.  
  

1.5.15 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  
  

1.5.16 Wykopaliska  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane 
za  własność zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń wykonawca 
poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu 
z zamawiającym i wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.  
  

2. MATERIAŁY  

  

2.1. Źródła szukania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.  
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.  
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i  
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu 
stanu terenu przy ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w kontrakcie.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  
  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor 
nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem  i 
niezapłaceniem.  
  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy  w 
miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę.  
  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany  
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i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora 
nadzoru.  
  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym 
przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.  
  

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, 
w terminie przewidzianym kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na 
polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  
  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową,  wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez wykonawcę oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
na piśmie przez inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione 
przez wykonawcę na własny koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej budowy i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia 
inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca.  
  

   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową budowy, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.  
  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: a) 
część ogólną opisującą:  

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót ,  
• bhp,  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych robót,  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań),  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków  

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru;  

  

  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
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• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót,  

• sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie 
 odpowiadającymi wymaganiom.  

  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  
  

6.3. Pobieranie próbek  

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
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Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone 
przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  
  

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.  
  

  

  

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program 
zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych  

  

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i 
producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową budowy i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę.  
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6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru.  
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.  
  

6.8 Dokumenty Budowy  

(1) Dziennik Budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika 
budowy należy wpisywać w szczególności: • datę przekazania wykonawcy terenu 
budowy,  
• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• uzgodnienie przez  inspektora nadzoru  programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach,  
• uwagi i polecenia inspektora nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
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• inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się.  

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
wykonawcy robót.  
  

(2) Księga obmiaru  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.  
  

(3) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.  
  

(4) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące 
dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  

g) plan „bioz”.  
  

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego.  
  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem.  
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Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub 
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora 
nadzoru na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie 
lub oczekiwanym przez wykonawcę i inspektora nadzoru.  
  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, 
w KNR-ach oraz KNNR-ach.  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robót.  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój Ilości, 
które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.  
  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót.  
  

  

  

7.4. Wagi i zasady ważenia.  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając 
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora 
nadzoru.  
  

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy 
robót.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
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dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z inspektorem nadzoru.  
  

8. ODBIORY ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót.  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
· odbiorowi częściowemu,  
· odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
· odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
· odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego  
postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.  
  

8.3. Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.  

  

8.4. Odbiór końcowy  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie  
  

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
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pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
i ST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
  

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

• szczegółowe specyfikacje techniczne,  
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
• protokoły odbiorów częściowych,  
• recepty i ustalenia technologiczne,  
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ),  
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (itp. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
• kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej 

 inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie.  
  

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji Odbiór 
pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  
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Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.  
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie i przyjętą przez zamawiającego w 
dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w kontrakcie.  
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej budowy.  
Cena jednostkowa będzie obejmować  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,  
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
• do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową.  
  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagać ogólnych obejmuje 
wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  
Błędy w kosztorysie przedmiarowym, popełnione przez biuro projektów, nie zwalniają 
wykonawcy  od  prawidłowego  zestawienia  w  zakresie  objętym 
 dokumentacją projektową.  
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego zapoznania się z 
dokumentacją techniczną i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne 
(zmiana trasy wynikająca z uzgodnień z właścicielami gruntów). Ewentualne 
niezgodności należy zgłosić do inwestora w formie pisemnej przed złożeniem oferty 
przetargowej.  
  

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu  

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową dokumentację 
powykonawczą budowy oraz, jeżeli będzie taka konieczność, aktualizację projektów 
tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 
niniejszej ST 00. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach 
jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w 
ST.  
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9.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu 
budowy :  

• dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła 

ostrzegawcze, znaki itp.);  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny 
kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST.  
  

9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego.  

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz opłaty za umieszczenie 
obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami 
kontraktu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny 
kontraktowej.  
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na 
równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST 01.00.00 ROBOTY 

ZIEMNE  
CPV 45100000-8 CPV 14210000-6  

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych w ramach projektu pn.  

Przebudowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Reymonta w Oleśnicy 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
robót ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmują roboty ziemne 
tymczasowe i stałe związane z budową sieci wodociągowej :  

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,  
• wykopy w gruncie, wąsko i szerokoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład 

i z wywozem,  

• podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,  

• podsypka i obsypka rur,  

• zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne,  
• zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników,  
• przewierty sterowane,  

• profilowanie i zagęszczenie podłoża  
• rozścielenie humusu,  
• wykonanie trawników dywanowych;  

• plantowanie powierzchni skarp  

• wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na 
składowisko z jego utylizacją,  

• odwodnienie wykopów,  

• montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i 
kabli,  

• ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych.  
  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.  

Ponadto:  

• wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla 
urządzeń instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd 
ziemnych,  
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• zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym 
zagęszczeniem,  

• przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i 
melioracyjnych,  

• ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do 
budowy nasypów lub wykonania zasypki lub wywiezione na składowisko,  

• wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m,  

• grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach 
którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem 
wody destylowanej;  
wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 
hydraulicznych do odspojenia;  

• nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w 
których grunt jest celowo zagęszczony,  

• odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 
składowiska bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do 
późniejszego zasypania wykopu,  

• wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru:  

 Is = Pd / Pds  

gdzie:  

 Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),  
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora,  
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami kontraktu.  
  

2. MATERIAŁY  

2.1 Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 
specyfikacji są:  

• grunt wydobyty z wykopów,  

• grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na 
ewentualną wymianę gruntu,  

• materiały podsypkowe i obsypkowe,  
• materiały do umocnienia wykopów,  
• materiały do odwodnienia wykopów,  
• materiały do podparć i podwieszeń,  
• materiały na kładki dla pieszych,  
• trawa do odtworzenia trawników;  

  

2.2. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą 
zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W 
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
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odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  

  

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  

  

3. SPRZĘT  

Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00.  
Roboty ziemne prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
  

4. TRANSPORT  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych należy 
stosować środki transportu, spełniające warunki ogólne, podane w ST 00.  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru.  
  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00.  
W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne:  

• Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, 
wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe 
oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących 
przewodów podziemnych, oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych),  

• Odspojenie i odkład urobku lub wywóz,  
• Przygotowanie podłoża,  
• Zasypka i zagęszczenie gruntu,  

• Wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, ewentualna wymiana gruntu, • 

Wykonanie trawników dywanowych;  
• Plantowanie powierzchni skarp.  

  

5.2 Wymagania szczegółowe wykonania robót  

5.2.1. Wykopy  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji 
projektowej, szerokość winna być dobrana do średnicy wodociągu.  
  

1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras rurociągów i trwale 
oznaczy je w terenie.  
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Na gruntach uprawnych należy zdjąć humus na szerokość 10 m (szerokość pasa robót), 
odłożyć na bok i po zasypaniu wykopów rozścielić.  
Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię 
roślinną pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego, zainstalować urządzenia 
odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 
gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały 
czas trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda 
uniemożliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad 
otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław.  
2. Odwodnienie wykopów  

Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie 
powierzchniowe poprzez drenaż lub rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze 
ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co 
około 20 m. Wodę wypompowywać za pomocą pompy spalinowej. Wodę z odwodnień 
odprowadzać do najbliższego odbiornika.  
Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków 
gruntowo-wodnych i uzgadniać na bieżąco z inspektorem.  
  

3. Roboty ziemne  

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. W miejscu 
występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. W wykopach 
wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia przewodu i warunków 
gruntowych grodźcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie można stosować szalunki 
systemowe dobrane stosownie do warunków gruntowych i zagłębienia.  
W przypadku wykopów pod przyłacza, istniejące ogrodzenia przydomowe należy 
zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub dokonać ich demontażu na długości 
niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac montażowych i ponownie zamontować. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez wykonawcę na odkład lub 
wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyższym 
od rzędnych projektowanych o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno 
być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych.  
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem.  
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie 
wykopów kładkami z barierkami dla przejścia pieszych.  
  

4. Przygotowanie podłoża  

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania :  
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,  
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- materiał nie może być zmrożony,  
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  
Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,97.  
  

  

5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m.  
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach:  
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad rurociągiem z wyłączeniem odcinków 
na złączach,  
- etap II – po próbie szczelności złącz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń,  
- etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 
deskowań i rozpór ścian wykopu.  
Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem 
ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad 
rurociągiem.  
Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych wykonywać ręcznie, warstwami nie 
przekraczającymi 20 cm wraz z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. 
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z normą BN-
77/8931-12.  
Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię 
na całej długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy poprzez 
wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po uprzednim rozścieleniu humusu na 
terenach nieutwardzonych.  
Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z inspektorem.  
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:  

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 00.  
  

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru  

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wykonać badania mające na celu:  
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii,  

- określenie gruntu i jego uwarstwienia,  

- określenie stanu terenu,  
- ustalenie metod odwodnieniowych.  

Kontrola w trakcie robót winna obejmować:  
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na 

placu  
- budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,  
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  
- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą,  
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- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,  

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,  

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych, - badanie warstwy ochronnej zasypu 
przewodu,  

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 
zagęszczenia poszczególnych jego warstw.  

  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.  

  

7.2. Jednostki obmiaru  

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest : m³ - usunięcia ziemi urodzajnej, 
odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), zagęszczanie 
gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i obsypki, wywóz nadmiaru gruntu i przywóz 
brakującego gruntu; wywóz gruzu m2 - usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami 
szalunkowymi, ułożenie i rozbiórka pomostów dla ruchu pieszego,  
kpl, szt - montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach, 
studzienki odwodnieniowe,  
m - rurociągi stalowe kołnierzowe, demontaż i montaż ogrodzeń przydomowych m-g 
- pompowanie wody z wykopu  
  

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.  

  

8.2. Warunki szczegółowe  

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające 
zakryciu: - zdjęcie humusu  
- wykopy, przekopy  

- przygotowanie podłoża,  
- podsypki pod kanały i obiekty kubaturowe,  
- obsypka kanałów  
- zasypanie z zagęszczeniem wykopu, - zagęszczanie ziemi w wykopie, - rozścielenie 

humusu.  
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z  
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych”.  

Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie on 
wykop dla całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki między 
miejscami przewidzianymi na montaż armatury.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.  
  

9.2 Płatności  

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej 
specyfikacji.  
Zakres robót jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,  

• opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych: projekt organizacji 
ruchu wraz z uzgodnieniem i inne,  

• wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, rurociągów,  
• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie,  
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,  
• wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych,  
• demontaż i montaż ogrodzeń,  
• ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu,  
• zabezpieczenie istniejącej zieleni- drzewa, krzewy itp.,  
• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót,  
• wykonanie barierek zabezpieczających,  
• wykonanie prac objętych specyfikacją,  
• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych,  
• koszty badań i pomiarów,  

• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac, • uporządkowanie 
miejsc prowadzonych robót.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-EN-298-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. Wymagania.  
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanki.  

PN-B-11113:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do 
 nawierzchni drogowych.Piasek.  

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 
próbek.  
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.  
WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli 
hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika 
zagęszczenia gruntu.  
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BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.  
  

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN).  

  
  
  

  
  



str. 32 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 
02.00.00  
ROBOTY PODZIEMNE – PRZEWIERTY STEROWANE  
CPV 45221250-9  

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z przekraczaniem przeszkód terenowych na trasach 
rurociągów dla zadania w ramach projektu pn.  
Przebudowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Reymonta w Oleśnicy 
  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty dotyczące specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie przekroczeń przeszkód terenowych na trasach rurociągów sieci 
wodociągowej.  
  

1.4. Określenia podstawowe  

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą 
 prowadzenia  robót  przy przekraczaniu przeszkód terenowych, zgodnie z dokumentacją 
projektową. W ramach zadania należy wykonać:  
- przewierty sterowane – roboty wykonywane dla przewodów wodociągowych 

  

1.6. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych Roboty 
tymczasowe:  

- roboty pomiarowe  

- wykonanie zabezpieczeń  

- wykonanie robót niezbędnych do usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem Prace 
towarzyszące:  

- geodezyjne wytyczenie  

- wytyczenie urządzeń podziemnych  
- wydobycie, załadunek i wywóz urobku  
- zaopatrzenie w zasilanie tymczasowe z linii energetycznej lub agregatu  

- przeciąganie rur przewodowych w rurze ochronnej  
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, doprowadzenie terenu do stanu 

pierwotnego  
  

1.7 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
(WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.  
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1.8 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami kontraktu.   
  

2. Materiały  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Dla zaprojektowanych rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej należy 
zastosować materiały:  
- spełniające wymogi stawiane przez obowiązujące Polskie Normy w zakresie 
materiałów objętych ich zakresem  
- dla materiałów nie objętych normami polskimi należy stosować materiały 
posiadające atesty lub aprobaty techniczne wydane przez upoważnione jednostki zgodnie 
z rozporządzeniami  
  

2.2 Materiały użyte do wykonania przewiertów sterowanych Rury 
do wykonania przewiertów sterowanych.  

Rury przewodowe PEHD 
  

3. Sprzęt   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST. Wykonawca przystępujący do 
wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- urządzenie do wykonywania przewiertów  
- zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne  
- zgrzewarki doczołowe  
- urządzenia pomocnicze do zgrzewania: obcinarki, itp.  
- narzędzia montażowe  
- środki transportu  
- koparki  

- urządzenia do odwodnienia wykopu  
  

4. Transport  

Sprzęt i materiały objęte niniejszą specyfikacją można przewozić dostosowanymi do 
charakteru  materiałów  środkami  transportu  z  zabezpieczeniem  ich 
 przed uszkodzeniem.  
  

5. Wykonanie robót  

5.1 Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
kontraktu poleceniami Inżyniera.  

  

5.2 Wykonanie przewiertu sterowanego  



str. 34 

 

Przewiert Pilotażowy  

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotażowego. Do 
tego celu służy głowica wiercąca zakończona specjalną płytką sterującą odchyloną od osi 
głowicy pod kątem 15% - 20%. W głowicy umieszczona jest sonda, która podaje kąt 
nachylenia głowicy względem poziomu, głębokość głowicy w stosunku do powierzchni 
oraz, kąt obrotu sondy, czyli dokładne położenie płytki sterującej względem osi wiercenia. 
Głowica wiercąca jest tak ukształtowana, że w przypadku równoczesnego obracania i 
pchania głowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy 
głowicą, a jedynie wpychamy ją w grunt, następuje skręt w kierunku zależnym od 
położenia płytki sterującej. Podczas projektowania i wykonywania otworu pilotażowego 
należy pamiętać, że odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie może przekraczać 
dopuszczalnego odchylenia żerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwóch żerdziach nie 
powinno się sterować ze względu na ustawienie żerdzi w automatycznych imadłach do 
ich skręcania i rozkręcania. Mimo że metoda przewiertów sterowanych daje możliwość 
wykonywania skrętów, powinno dążyć się do wykonania przewiertu po trajektorii jak 
najbardziej zbliżonej do linii prostej. Ułatwia to zdecydowanie późniejsze przeciąganie 
rury. Średnica otworu pilotażowego zależy od użytej płytki sterującej (mi bardziej miękki 
grunt, tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm  

  

Poszerzanie Otworu I Przeciąganie Rurociągu  

Po wykonaniu otworu pilotażowego, głowica wiercąca zostaje zdemontowana, a na jej 
miejsce montuje się odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie może być jednokrotne lub 
wielokrotne. Jeżeli średnica rury nie jest zbyt duża to bezpośrednio za rozwiertakiem 
mocujemy rurę. Większość rozwiertaków posiada wbudowany krętlik, który zapobiega 
obracaniu się rury. W innym przypadku krętlik taki montujemy dodatkowo między 
rozwiertakiem a wciąganą rurą. Jeżeli średnica rury jest znaczna, to podczas pierwszego 
rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjścia montujemy kolejno żerdzie wiertnicze. Po 
osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia wiertnicy demontujemy go łącząc ze sobą 
żerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjścia montujemy kolejny większy rozwiertak. 
Operację rozwiercania powtarza się, aż do uzyskania odpowiedniej średnicy otworu. 
Rozwiercony otwór powinien być większy od średnicy wprowadzanej rury HDPE:  

- ok. 25% dla długości przewiertów do 100 m  

- ok. 35% dla długości 100 m - 300 m  

- ok. 50 % dla długości powyżej 300 m.  
  

6. Kontrola jakości robót  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone 
zgodnie z wymaganiami norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane.  
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6.2 Kontrola jakości prac  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez inżyniera. Kontrolę i badania 
przewodów kanalizacyjnych po zainstalowaniu wykonać zgodnie z normą PN-EN 12889.  
Kontrola obejmuje:  

- sprawdzenie rzędnych założonych w projekcie  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów i armatury  
- badanie szczelności przewodu  
- połączenia rur  
  

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne”. Jednostka - 1 metr wykonanego przewiertu.  
  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Celem 
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości i jakości.  
Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
inżynierowi do oceny i zatwierdzenia wyniki badań i sprawdzeń. Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz normami 
technicznymi.  
  

9. Podstawa płatności  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z warunkami umowy i 
oceną jakości wykonania robót.   
  

Cena jednostkowa podana przez wykonawcę obejmuje:  
Wykonanie robót tymczasowych:  

- roboty pomiarowe  

- wykonanie wszystkich zabezpieczeń - wykonanie wszystkich robót tymczasowych 
Wykonanie prac towarzyszących:  

- geodezyjne wytyczenie  

- wytyczenie urządzeń podziemnych  
- wydobycie, załadunek i wywóz urobku  
- zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń (agregaty, zasilanie z linii 

energetycznej)  
- łączenie odcinków rur  
Wykonanie robót podstawowych:  

- przeciąganie rur przewodowych,  
- przeprowadzenie badań   
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, doprowadzenie terenu do stanu 

pierwotnego  
- montaż rurociągów i armatury  
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- przeprowadzenie obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do szczegółowego 
zinwentaryzowania wykonanych robót  

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów   
  

10. Przepisy związane  

[1] PN-EN 13244-2:2003 (U) Ciśnieniowe, podziemne i naziemne systemy 
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ogólnego stosowania, kanalizacji 
deszczowej i ściekowej.  

[2] PN-EN 12336:2005 (U) Maszyny do drążenia tuneli. Maszyny do drążenia tarczą, 
maszyny do przeciskania, wiertnice ślimakowe, urządzenia do układania płyt 
okładzinowych.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 
03.00.00  
SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY MONTAŻOWE  
CPV 45232400-6 CPV 45231300-8  

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych w ramach projektu pn.  
Przebudowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Reymonta w Oleśnicy 
  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą sieci wodociągowej wraz z obiektami 
sieciowymi z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych:  
- Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01. 
- Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy 
wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. - Kolizje z 
istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, 
które kolidują z nowobudowanymi.  
W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.:  
 
wykonanie odcinka sieci wodociągowej Ø125 PEHD100 RC SDR17 PN10 od 

istniejącej sieci wA100, przebiegającej w działce drogowej dz. nr 28 ulicy 

Reymonta, do istniejącej sieci wodociągowej wA100 przebiegającej w działce nr 43 

ulicy Wileńskiej. Całkowita długość projektowanej sieci wynosi około 182m. Sieć 

prowadzona będzie na głębokości około 1,20 – 1,42mppt.  

W ramach inwestycji projektuje się wykonanie dwóch nadziemnych hydrantó[3]w 

przeciwpożarowych DN80 oraz przepięcie wszystkich istniejących na trasie 

nowego wodociągu przyłączy. Projektowana sieć wodociągowa realizowana będzie 

wykopem otwartym, natomiast w części przebiegającej przez działki prywatne oraz 

pod ulicą Wileńską, przewiertem sterowanym.  

W ramach robót należy wykonać przyłącze wody w32 do działki nr 158/8 i przyłącze 

kanalizacji sanitarnej DN160 do działki nr 158/9. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
(WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami kontraktu.  
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2. MATERIAŁY  

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
ST są:  

rury PEHD100 RC SDR17 PN10 o średnicy Ø125 

 

2.2. Dokumentacja  

Rury i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN 
oraz posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie.  
  

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę.  
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z 
czym:  

• należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku;  

• rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 
2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych 
średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie 
stanowią inaczej);  

• szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(koparki, wkładki itp.);  

• nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych;  

• zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w 
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;  

  

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją 
słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.  
  

3. SPRZĘT  

Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora 
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nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  
  

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  

• transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr 
kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności;  

• materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury 
powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek 
rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków 
transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach.  

• Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
przewożonych elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich.  

 

Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.  
  

Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym i kolejowym.  
  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00.  
  
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, 
norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów 
bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.  
  

5.3. Roboty ziemne  

Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 01.  
  

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:  

5.4.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów  

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 
zgodnie z dokumentacją techniczną.  
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża.  
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Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.  
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 
Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m.  
Przewody sieci wodociągowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-
10735 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych”.  
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną.  
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm 
dla rur PEHD. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może 
przekraczać ±5 mm dla badanego odcinka.  
Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5oC.  
  

5.4.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych 
elementów uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  
  

5.4.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy 
melioracyjne oraz skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem: linią telefoniczną i 
kablem energetycznym  

Przejścia przewodu przez drogi powinny być wykonywane w rurach osłonowych. 
Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału 
rury osłonowej, długości i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i 
wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejść powinny być przestrzegane warunki 
opisane niżej. Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i 
najczęściej polega na przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie. 
Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe o średnicy umożliwiającej umieszczenie 
przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury 
osłonowej powinna być określona w dokumentacji i uzasadniona względami 
wytrzymałościowymi. Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub 
w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki 
rury osłonowej) położenie złącz. Przewody należy układać w rurach ochronnych na 
ślizgach. Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory 
przymocowane do przewodu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie 
ugięć.  
Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta 
rur. Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody. Końcówki rury osłonowej 
należy uszczelnić pianką poliuretanową.  
Miejsce montażu rur ochronnych oraz ich długości zawarte są w dokumentacji 
projektowej.  
UWAGA: Przed przystąpieniem do robót należy wykonać w miejscach zbliżeń i skrzyżowań 
wykopy sondażowe, mające na celu zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia. Skrzyżowania 
z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  
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5.4.4. Próba szczelności.  

Próbę szczelności przewodów grawitacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami PN-92/B-10735  
  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 00.  
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

• zgodności z dokumentacją projektową  
• wykopów otwartych  

• szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża  
• grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu  
• materiałów  
• ułożenia przewodów na podłożu  
• odchylenia osi i spadku  

 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy.  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych  WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach 
technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  
  

7. OBMIAR ROBÓT  

m³ - stabilizacja przekopów, obetonowanie włazów studzienek, m2 

- podsypka pod studnie rewizyjne; kpl, szt - montażu kształtek, 
uszczelnienie końców rury ochronnej, m - rurociągu PEHD, montaż 
rur stalowych ochronnych, przełożenie istn. uzbrojenia;  
  

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  
  

8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.  
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie wykonania robót  

• dane geotechniczne  

• dziennik budowy  

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  
  

  

  

8.2.1. Zakres  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  

• sposób wykonania wykopów pod względem obudowy  
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• podłoża do budowy wodociagu, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, 
rzędnych i głębokości ułożenia  

• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu  

• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności  
• jakości  wbudowanych materiałów oraz ich zgodności  z wymaganiami 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i 
normami przedmiotowymi  

• ułożenia przewodu na podłożu  
• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia i uzbrojenia 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, 
szczelności.  
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 
odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w 
formie protokołów i wpisane do dziennika budowy.  
  

8.3. Odbiór techniczny końcowy  

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-
92/B10735.  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• dokumenty jak przy częściowym  
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu  
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów  
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną  

  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej  

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek  

• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia  

• protokoły badań szczelności całego przewodu  
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
kontraktu, obmiarem robót.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy  

1. PN-EN 545:2000 Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 
złącza do rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań  
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2. PN – EN 12201 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE)  

3. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia 
– Terminologia  

4. PN-92/B-01706/Azl:1999 Instalacje wodociągowe – Wymagania w 
projektowaniu  

5. PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania  
6. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych  
7. PN –86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych Warunki techniczne wykonania 
 

10.2. Inne dokumenty  

1. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 
1994 15. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych tom. I Budownictwo Ogólne.  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.  

3. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych, tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.  

4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 
wymagań technicznych COBRTI INSTAL.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 
04.00.00  
KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAŻOWE  
CPV 45232400-6 CPV 45231300-8  

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych w ramach projektu pn.  
Przebudowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Reymonta w Oleśnicy 
  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą sieci wodociągowej wraz z obiektami 
sieciowymi z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych:  
- Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01. 
- Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy 
wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. - Kolizje z 
istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, 
które kolidują z nowobudowanymi.  
W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.:  
 
wykonanie odcinka sieci wodociągowej Ø125 PEHD100 RC SDR17 PN10 od istniejącej 

sieci wA100, przebiegającej w działce drogowej dz. nr 28 ulicy Reymonta, do istniejącej 

sieci wodociągowej wA100 przebiegającej w działce nr 43 ulicy Wileńskiej. Całkowita 

długość projektowanej sieci wynosi około 182m. Sieć prowadzona będzie na głębokości 

około 1,20 – 1,42mppt.  

W ramach inwestycji projektuje się wykonanie dwóch nadziemnych hydrantó 5. w 

przeciwpożarowych DN80 oraz przepięcie wszystkich istniejących na trasie nowego 

wodociągu przyłączy. Projektowana sieć wodociągowa realizowana będzie wykopem 

otwartym, natomiast w części przebiegającej przez działki prywatne oraz pod ulicą 

Wileńską, przewiertem sterowanym.  

W ramach robót należy wykonać przyłącze wody w32 do działki nr 158/8 i przyłącze 

kanalizacji sanitarnej DN160 do działki nr 158/9. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
(WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami kontraktu.  
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2. MATERIAŁY  

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
ST są:  

rury PVC SN o średnicy Ø160 

 

2.2. Dokumentacja  

Rury, studzienki i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, 
normami DIN oraz posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w 
budownictwie.  
  

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę.  
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z 
czym:  

• należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku;  

• rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 
2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych 
średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie 
stanowią inaczej);  

• szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(koparki, wkładki itp.);  

• nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych;  

• zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w 
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;  

  

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją 
słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.  
  

3. SPRZĘT  

Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora 
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nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  
  

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  

• transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr 
kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności;  

• materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury 
powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek 
rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków 
transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach.  

• Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
przewożonych elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich.  

 

Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.  
  

Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym i kolejowym.  
  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00.  
  
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, 
norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów 
bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.  
  

5.3. Roboty ziemne  

Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 01.  
  

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:  

5.4.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów  

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 
zgodnie z dokumentacją techniczną.  
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża.  
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Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.  
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 
Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m.  
Przewody sieci wodociągowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-
10735 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych”.  
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną.  
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm 
dla rur PEHD. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może 
przekraczać ±5 mm dla badanego odcinka.  
Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5oC.  
  

5.4.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych 
elementów uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  
  

5.4.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy 
melioracyjne oraz skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem: linią telefoniczną i 
kablem energetycznym  

Przejścia przewodu przez drogi powinny być wykonywane w rurach osłonowych. 
Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału 
rury osłonowej, długości i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i 
wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejść powinny być przestrzegane warunki 
opisane niżej. Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i 
najczęściej polega na przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie. 
Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe o średnicy umożliwiającej umieszczenie 
przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury 
osłonowej powinna być określona w dokumentacji i uzasadniona względami 
wytrzymałościowymi. Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub 
w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki 
rury osłonowej) położenie złącz. Przewody należy układać w rurach ochronnych na 
ślizgach. Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory 
przymocowane do przewodu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie 
ugięć.  
Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta 
rur. Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody. Końcówki rury osłonowej 
należy uszczelnić pianką poliuretanową.  
Miejsce montażu rur ochronnych oraz ich długości zawarte są w dokumentacji 
projektowej.  
UWAGA: Przed przystąpieniem do robót należy wykonać w miejscach zbliżeń i skrzyżowań 
wykopy sondażowe, mające na celu zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia. Skrzyżowania 
z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  
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5.4.4. Próba szczelności.  

Próbę szczelności przewodów grawitacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami PN-92/B-10735  
  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 00.  
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

• zgodności z dokumentacją projektową  
• wykopów otwartych  

• szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża  
• grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu  
• materiałów  
• ułożenia przewodów na podłożu  
• odchylenia osi i spadku  

 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy.  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych  WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach 
technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  
  

7. OBMIAR ROBÓT  

m³ - stabilizacja przekopów, obetonowanie włazów studzienek, m2 

- podsypka pod studnie rewizyjne; kpl, szt - montażu kształtek, 
uszczelnienie końców rury ochronnej, m - rurociągu PEHD, montaż 
rur stalowych ochronnych, przełożenie istn. uzbrojenia;  
  

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  
  

8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.  
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie wykonania robót  

• dane geotechniczne  

• dziennik budowy  

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  
  

  

  

8.2.1. Zakres  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  

• sposób wykonania wykopów pod względem obudowy  
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• podłoża do budowy kanalizacji, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, 
rzędnych i głębokości ułożenia  

• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu  

• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności  
• jakości  wbudowanych materiałów oraz ich zgodności  z wymaganiami 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i 
normami przedmiotowymi  

• ułożenia przewodu na podłożu  
• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia i uzbrojenia 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, 
szczelności.  
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 
odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w 
formie protokołów i wpisane do dziennika budowy.  
  

8.3. Odbiór techniczny końcowy  

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-
92/B10735.  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• dokumenty jak przy częściowym  
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu  
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów  
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną  

  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej  

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek  

• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia  

• protokoły badań szczelności całego przewodu  
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
kontraktu, obmiarem robót.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy  

8. PN-EN 545:2000 Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 
złącza do rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań  
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9. PN – EN 12201 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE)  

10. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia 
– Terminologia  

11. PN-92/B-01706/Azl:1999 Instalacje wodociągowe – Wymagania w 
projektowaniu  

12. PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania  
13. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych  
14. PN –86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych Warunki techniczne wykonania 
 

10.2. Inne dokumenty  

6. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 
1994 15. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych tom. I Budownictwo Ogólne.  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.  

8. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych, tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.  

9. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 
wymagań technicznych COBRTI INSTAL.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST 05.00.00  
ROBOTY DROGOWE ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE  
CPV 45230000-8 CPV 45233000-9  

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki, 
wykonania i odbioru robót drogowych w ramach projektu pn.  

Przebudowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Reymonta w Oleśnicy 
  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych i 
odtworzeniowych nawierzchni dróg na trasie wodociągu.  
Roboty rozbiórkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie kanalizacji sanitarnej:  

a/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa 
kamiennego,  

  

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
(WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.  

  

1.5 Wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”.  
  

2. MATERIAŁY  

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania 
robót drogowych należy stosować:  

• piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,  

• beton asfaltowy,  

• masa z asfaltu lanego grysowa  

• masa z asfaltu lanego grysowo - żwirowa  

  



str. 52 

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00. „Wymagania ogólne”.  
  

4. TRANSPORT  

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.  

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić samochodami samowyładowczymi 
wyposażonym w pokrowce brezentowe.  
Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w 
 warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport 
powinien być, jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
inspektora.  
  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.  
  

5.2 Wymagania szczególne  

Wykonawca odwiezie i złoży w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym 
z inspektorem wszystkie materiały z rozbiórki. Koszty związane z utylizacją materiałów 
pochodzących z rozbiórki zostaną ujęte w cenach jednostkowych rozbiórek nawierzchni 
drogowych.  
Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastąpi po wykonaniu przez wykonawcę robót 
sieciowych.  
  

5.2.1 Roboty rozbiórkowe  

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, betonowe rozbierać poprzez 
mechaniczne lub ręczne wyłamanie, cięcie nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni 
asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Materiał z rozbiórki należy odrzucić 
na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy. Gruz wywieźć na wysypisko.  
  

5.2.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża  

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z montażem kanałów 
sanitarnych i rurociągów tłocznych.  
Zagęszczanie należy wykonywać na etapie zasypywania wykopów. Zagęszczanie należy 
kontrolować wg normalnej próby Proktora, przeprowadzonej zgodnie z PN88/B-04481 
(metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczania należy określić zgodnie z BN77/8931-12.  
Minimalna wartość zagęszczania :  

• górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 Is  
• na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97 Is 

Profilowanie i zagęszczanie należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót związanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz 
wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu, nie może się odbywać ruch budowlany 
nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta 
oraz profilowanie wykonywać ręcznie.  
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Przed przystąpieniem do profilowania należy usunąć błoto i grunt, który uległ 
nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca się by rzędne przed profilowaniem były o co najmniej 
5cm wyższe od projektowanych rzędnych podłoża.  
Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczania podłoża. Wilgotność 
gruntu przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 
20%. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, 
przed przystąpieniem do układania podbudowy, należy odczekać do czasu jego 
naturalnego osuszenia.  
  

5.2.3 Podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z tłucznia  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.  
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa 
podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony powinien 
zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa 
jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.  
Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża wykonawcę.  
  

5.2.4 Nawierzchnie z betonu asfaltowego.  

Nawierzchnię należy wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej. W miejscu styku starej 
nawierzchni z nową należy ułożyć taśmy kauczukowe.  
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne wymagania  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.  
  

  

6.2 Kontrola jakości robót i obmiaru  

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania robót i użytych 
materiałów z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
inspektora:  
a) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

urządzeń,  
b) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót  
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,  
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c) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub 
aprobat  technicznych  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie 
 uprawnienia budowlane.  

  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. ”Wymagania ogólne”.  
  

7.2. Jednostki obmiaru Jednostką obmiaru robót jest: m²: rozebrania nawierzchni, 
ułożenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i korytowaniem,  
mb: cięcie istniejących krawędzi asfaltu m³: 
wywóz gruzu, nadmiaru ziemi  
t: transport mieszanki mineralno-bitumicznej  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”.  
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. „Wymagania ogólne”  
  

9.2.1. Płatności  

Płatności będą dokonywane zgodnie z obmiarem robót z pkt.7.2 niniejszej ST. Zakres 
robót podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST.  
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z polskimi normami 
(PN) lub odpowiednimi normami krajów UE.  
  

10.1. Normy:  

PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych  
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego  
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna  
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności  
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości PN-B-
06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią  
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych  
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą 
bromową  
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego  
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego  
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PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los 
Angeles  
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych  
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia  
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  
BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym  
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport  
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe  
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
PN-S-04001:1967Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne.  
BadaniaPN-S-96504:1961Drogi  samochodowe.  Wypełniacz  kamienny  do 
 mas bitumicznych  
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-88/B-32250 Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do 
betonów i zapraw  
BN-87/6774-04 Piasek do betonów i zapraw.  
  

10.2. Inne  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, na podstawie którego przyjmuje się konstrukcje nawierzchni ciągów 
komunikacyjnych w zależności od kategorii ruchu.  

• Katalog szczegółów drogowych  
• ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  


