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KODY CPV 

Kod CPV 45000000-7 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 
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ST-01 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania, 

kontroli i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa nabrzeża międzyszkolnej bazy sportów wodnych (mbsw) przy ul. Nadbrzeżnej 

w Giżycku” w ramach projektu „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem 

funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy 

„Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na 

Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz 

brzegów rzeki Pisy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 6. Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.2 

Dziedzictwo naturalne Poddziałanie: 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża. 

Zamawiający:   Gmina Miejska Giżycko  

Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko 

 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Realizacja robót budowlanych przewiduje wykonanie elementów konstrukcyjnych zgodnie 

z załączoną dokumentacją. Projekt budowlany stanowi cześć składową w tym zakresie 

niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne stanowią cześć dokumentów przetargowych i kontraktowych 

i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt 1.1. 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
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• Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

o budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

o budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

o obiekt małej architektury; 

• budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 

lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 

sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 

i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 

i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

• obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 

a w szczególności: 

• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

• posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

• użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, 

• śmietniki. 

• budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

• robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie 

z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 

lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki. 

• terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

• pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 

innych niż budowa obiektu budowlanego. 
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• dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 

i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 

montażu. 

• dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

• terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

• obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych 

i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

• bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 

• aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

• właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8. 

• wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

• organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.). 

• obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony 

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane 

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

• opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 

za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

• drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

• dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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• kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

• rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 

• laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prob związanych 

z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

• materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

• odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej. 

• części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych 

i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

• ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

• grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.). 

• inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową 

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 

kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 
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• instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne 

i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

  

• istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

• normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji. 

• przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem 

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

• robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót. 

• Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

• Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona 

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową 

w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 

obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót, jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.5.1. Teren budowy 

Zamawiający, w terminie i w sposób określony w dokumentach umowy: 

a) przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi 

i administracyjnymi, w tym zaplecze budowy, 

b) przekaże dziennik budowy oraz odpowiednią ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót, kopie decyzji pozwolenie na budowę oraz 

wszelkich uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego, umożliwiających prowadzenie robót. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.5.3. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną, obliczenia 

i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w umowie. 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 

· szczegółowy harmonogram robót i finansowania, uwzględniający uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. 

· Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić Inwestora, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 

z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na nie zadawalającą jakość elementów 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych, Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 

1.5.8. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. 

Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Koszty zachowania zgodności z wymienionymi wyżej przepisami są wliczone w cenę 

umowną. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. 

Jakiekolwiek materiały z odzysku użyte do robót muszą być poświadczone przez 

odpowiednie urzędy jako bezpieczne dla środowiska. 

 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 

1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego i jednostkowego 

stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje 

o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji 

robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 

zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą lub inne prawnie określone dokumenty. 

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia 

dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 

miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane 

dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne 

tego materiału. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość, 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

w terminie przewidzianym w umowie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 

robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania terenu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej, 
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- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 

W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego 

zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Wykonawca może stosować tylko te wyroby i materiały, które posiadają odpowiednie 

certyfikaty lub deklaracje zgodności. Certyfikat powinien zawierać zgodność z kryteriami 

technicznymi zawartymi w Polskich Normach, zgodność aprobat technicznych i właściwych 

przepisów oraz dokumentów technicznych. Deklaracja zgodności powinna być zgodna 

z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Każda partia materiałów dostarczona na budowę 

musi posiadać w/w dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Wyroby i materiały produkowane przemysłowo muszą posiadać certyfikaty wydane przez 

producenta poparte wynikami badań przez niego. Każde wyroby i materiały dostarczone na 

budowę, które nie spełniają wymagań normowych będą nie dopuszczone do wbudowania.  

 

7. DOKUMENTACJA BUDOWY 

7.1. Istotne dokumenty budowy 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy 

b) pozwolenie na budowę 

c) protokoły przekazania placu budowy 

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne 

e) instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie 

f) protokoły odbioru robót 

g) dziennik budowy 

h) korespondencja dotycząca budowy 

i) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

7.2. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

przygotowanym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty 

budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora Nadzoru oraz upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń umownych oraz ST roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiorowi częściowemu 
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c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych Komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposób tj. 

opisano przy odbiorze ostatecznym. 

 

8.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne 

c) dzienniki budowy i książki obmiarów 

d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST  
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e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

i) ustalenia technologiczne 

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego (końcowego). 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja 

i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.3. Podstawa płatności 

Podstawa płatności wg zasad uzgodnionych w umowie. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 28 dni 

przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek występują 

odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii 

Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 

9.1. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z pózn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. 

zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

pózn. zm.). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 

 

9.2. Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042). 

ST-02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania, 

kontroli i odbioru kompletu robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa nabrzeża międzyszkolnej bazy sportów wodnych (mbsw) przy ul. Nadbrzeżnej 

w Giżycku” w ramach projektu „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem 

funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy 

„Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na 

Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz 

brzegów rzeki Pisy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 6. Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.2 

Dziedzictwo naturalne Poddziałanie: 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża. 

 

Batymetria: 

Zgodnie z wykonanym na potrzeby zadania sondażem dna rzędne dna na rozpatrywanym 

terenie wahają się w granicach -0,4 ÷ -4,5 m p.p.m., przy czym na przeważającej części 

wewnątrz akwenu oscylują one w granicach -2,5 m p.p.m. 

 

Przyjęto średni poziom wody jez. Niegocin podany na aktualnej mapie sytuacyjno – 

wysokościowej – 115, 96 m n. p. m.. Mając na uwadze planowaną modernizacje kanałów 

żeglugowych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich oraz związane z nim maksymalne 

zanurzenie jednostek przyjęto docelową głębokość techniczną akwenu Ht = 2,0 m. Założono 

odbudowę nabrzeża nr 2 w nowej linii wysuniętej na akwen o około 4,0 m. Obrano takie 

rozwiązanie z uwagi na bezpieczeństwo obiektów budowlanych za istniejącym nabrzeżem, 
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które mogłyby ulec zniszczeniu w wyniku rozbiórki istniejącego nabrzeża o nie rozpoznanej 

do końca konstrukcji. Obrane rozwiązanie umożliwia wykonanie całkowicie nowego nabrzeża 

w odległości 4 m od czoła nabrzeża istniejącego bez konieczności jego rozbiórki. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne zasady dotyczące materiałów określono w p.2 „Wymagania Ogólne" 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca użyje muszą odpowiadać warunkom określonym 

w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (z późniejszymi zmianami). 

Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadać aprobatę 

techniczną oraz certyfikat zgodności z przepisami UE. 

 

Mieszanka betonowa: 

Dopuszcza się stosowanie mieszanki betonowej wykonywanej przez Wykonawcę lub 

mieszanki betonowej wykonywanej w Wytworni tzw. 

„beton towarowy”. 

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej ST i dokumentacji projektowej. Produkcja mieszanki betonowej powinna odbywać 

się na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę. 

Do wykonania robót stosować beton klasy C35/40 hydrotechniczny, wodoszczelny, 

nienasiąkliwy, mrozoodporny. Zawartość powietrza w mieszance betonowej powinna być £ 

2% bez stosowania środków napowietrzających lub 4÷6% przy stosowaniu środków 

napowietrzających. Kontrolę projektowanej mieszanki betonowej należy prowadzić zgodnie 

z PN-EN206-1:2003. 

Do betonu należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-EN 

12620:2004 (o uziarnieniu kruszywa nie większym niż 16 mm). 

Deskowania: 

Do wykonania deskowań należy stosować materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, a ponadto: 

- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN- 

75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 

- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym 

- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować 

środki antyadhezyjne parafinowane przeznaczone do tego typu zastosowań. 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. Deskowanie powinno 

być szczelne, gładkie i odpowiednio sztywne. 

 

Stal zbrojeniowa: 

Klasa stali zbrojeniowej A, gatunek B 500 SP 
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Ścianka szczelna: 

Ściankę szczelną wykonać z grodzic typu PU12. Długość grodzic 10,0 m. Min. Wx = 1457 

cm3/m. Stal S 355 GP. 

 

Dylatacje oczepu: 

Dylatacje oczepu o szer. 20 mm zabezpieczyć przy użyciu trwale elastycznego 

poliuretanowego materiału uszczelniającego. 

 

Geotkanina: 

Do wykonania okładziny z geotkaniny na pirsie nr 1 o następujących minimalnych 

parametrach: 

- Wytrzymałość przy zerwaniu wzdłuż/wszerz     25 / 25 kN/m 

- Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż/wszerz    15 / 15 % 

- Odporność na przebicie statyczne    2300 N 

- Umowny wymiar porów O90     160 µm 

- Wodoprzepuszczalność prostopadła do  

płaszczyzny geotkaniny     5 mm/s 

Uwaga: nie dopuszcza się zrzucania kamieni na geotkaninę. Minimalny zakład geotkaniny 

wynosi 1,0 m. 

Materac faszynowy: 

Faszyna wiklinowa lub leśna. BN-69/8952-30, BN-63/9224-04/ - wyściółka faszynowa 

prostokątna płyta wykonana z faszyny o grubości 0,60 m, szerokości 7 m. 

 

 

WYPOSAŻENIE (dot. części architektonicznej): 

• Ławki 

• Kosze na śmieci 

• Donice z betonu architektonicznego 

• Stojaki na rowery ŁAWKA: 

Konstrukcja: beton architektoniczny, stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze 

grafitowym RAL 7021 mat Siedzisko i oparcie: drewno egzotyczne teak impregnowane 

ciśnieniowo i olejowane. 

wysokość: 86 cm 

szerokość: 69 cm 

długość: 360 cm  
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KOSZ NA ŚMIECI: 

Pojemność kosza 60 l Pojemność popielniczki 0,5 l Wysokość całkowita 826mm Szerokość 

całkowita 300mm Głębokość 350mm 

stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7021 mat. Sposób 

mocowania: 

Do zakotwienia z cokołem (fundamentem betonowym 80x40x40 cm). Pojemnik mocować 

zgodnie z instrukcją producenta. Otwieranie / Opróżnianie: 

Górna część kosza stojącego otwierana za pomocą patentowego zamka zatrzaskowego: 

worek należy wymienić, a popielniczka łatwo wyjmowalna w celu opróżnienia. W zestawie 

min.1 klucz. 

 

DONICE TYP A I TYP B 

A 

wysokość: 70 cm 

długość: 160 cm 

szerokość: 60 cm 

Konstrukcja: beton architektoniczny. 

B 

wysokość: 45 cm 

długość: 50 cm 

szerokość: 50 cm 

pojemność: 45 l 

Konstrukcja: beton architektoniczny. 

Wkład wewnętrzny: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7021 

mat. 

 

STOJAK NA ROWERY: 

Konstrukcja: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo w kolorze szarym RAL 7004 

mat. Profile stalowe 50x50mm. wysokość: 80 cm 

długość: 80 cm 

szerokość: 5 cm 

Mocowanie śrubami nierdzewnymi do fundamentu betonowego. Szczegóły dotyczące ilości i 

rozmieszczenia zgodnie z projektem. Uwaga: 

Zalecane jest zastosowanie produktów gotowych z oferty dostępnej na rynku. Dopuszczalne 

tolerancje wymiarowe wynoszą 5%. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST - 01 Wymagania 

ogólne. 
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Piła do drewna 

Piła do metalu 

Łomy, dźwignie 

Dźwig  

Palnik acetylenowy 

Kilofy  

Koparka 

Ubijaki spalinowe  

Zagęszczarki 

Kafar 

Wibromłot 

Ponton 

Łódź holownicza 

Łódź robocza 

Wibrator  

Giętarki  

Koparka 

Zagęszczarka 

Ubijaki 

Dźwig samochodowy lub wyciąg, narzędzia drobne. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 

odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 

przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST - 01 

Wymagania ogólne.  

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania transportu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie 

i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Środki transportu: 

Koparka   

Żuraw kołowy  

Samochód skrzyniowy 

Ciągnik kołowy 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST - 01 

Wymagania ogólne.  

 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- wygrodzić teren prac za pomocą drodzy z worków geotekstylnych na wodzie górnej  

- zdemontować ewentualnie istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalacje 

teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

 

Prace rozbiórkowe 

Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, 

w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 

Obiekty znajdujące się w pasie robót, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez 

Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, 

zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny być one odtworzone na 

koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.  

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do 

powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 

O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przywieźć je na 

miejsce wskazane przez zarządzającego realizacją umowy.  

Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania Zamawiającemu wszystkich 

materiałów pochodzących z demontażu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca.  

 

Zabezpieczenie powstałych rys w konstrukcji żelbetowej 

Poniżej przedstawiono proponowaną technologię naprawy pęknięć i rys wg wytycznych 

producenta. Ostateczną technologię należy dobrać i zatwierdzić na etapie budowy.  

Pęknięcia i rysy należy wypełnić metodą iniekcji żywicą akrylową przeznaczoną do 

uszczelnień. Przewiduje się zastosowanie materiału MC Injekt GL95TX lub innego 

o równoważnych parametrach.  

Prace związane z naprawą rys należy przeprowadzić przez nawiercenie wzdłuż rysy w 

odległości 15 cm i w rozstawie co 20 cm (naprzemiennie po obu stronach rysy) otworów Ф 

12 mm o długości 30 cm pod kątem 45° do płaszczyzny ściany, w której występuje rysa. Po 

odwierceniu wszystkich otworów wzdłuż danej rysy należy je oczyścić przedmuchując 

sprężonym powietrzem oraz osadzić w nich pakery iniekcyjne. Rysę przed rozpoczęciem 

iniekcji należy zamknąć zaprawą szybkowiążącą (np. MC-Fix ST lub MC-Ombran W lub inne 

o równoważnych parametrach). Materiał zamykający nakłada się na całą długość rysy na 

szerokość około 10 cm i grubość ok. 1 cm. Wskazane jest pozostawienie przerwy w najwyżej 

położonej części rysy celem odpowietrzenia rysy podczas iniekcji. Iniekcje przeprowadza się 
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przy użyciu pomp iniekcyjnych. Przy powierzchniach pionowych proces iniekcji rozpoczyna 

się w najniższym miejscu pęknięcia elementu budowlanego, natomiast przy powierzchniach 

poziomych iniekcję rozpocząć można w dowolnym miejscu, jednak wymaga się 

przeprowadzania iniekcji konsekwentnie w jednym kierunku, względnie od miejsca, 

w którym rysa jest najszersza. Pakery powinny być otwarte tzn. bez zaworów zwrotnych. Na 

paker, przez który będzie przeprowadzona iniekcja nakręca się kalamitkę i iniektuje materiał 

do momentu, aż materiał iniekcyjny wydostanie się przez następny paker lub ciśnienie w 

pompie osiągnie maksimum. Tu rozpoczyna się na nowo proces iniekcji. Wszystkie 

doszczelnienia wykonuje się na miejscu zaprawą szybkowiążącą (np. MC-Fix ST lub MC-

Ombran W lub inne o równoważnych parametrach). Kontynuacja iniekcji powinna nastąpić 

po możliwie jak najkrótszej przerwie. Przy jak najmniejszym ciśnieniu podającym można 

uzupełniać kończący się materiał wypełniający. Przerwa w iniekcji niesie za sobą ryzyko 

niedostatecznego wypełnienia pęknięcia. Jeżeli przerwa jest niezbędna, należy kontynuować 

iniekcję w następnym pakerze.  

Uwagi dodatkowe: 

 Bezwzględnie należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach technicznych 

wykorzystywanych materiałów. W szczególności dotyczy to przygotowania 

powierzchni, sposobu i warunków aplikacji.  

  Prace remontowe muszą być prowadzone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, 

posiadające odpowiedni sprzęt oraz wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu robót 

przy budowlach hydrotechnicznych. 

  Wykonawca nie może stosować materiałów o charakterze uniwersalnym, 

przeznaczonych według deklaracji producenta do każdej konstrukcji. Wykonawca 

powinien użyć materiałów pochodzących tylko od jednego, spójnego systemu napraw i 

ochrony betonu i jednego producenta. Stosowanie materiałów z różnych systemów lub 

różnych producentów prowadzi często do niespójności technologicznych i późniejszych 

sporów, co do jakości i trwałości napraw.  

 Wykonawca musi posiadać zaświadczenia przeszkolenia i autoryzacji 

zaproponowanych materiałów. 

 

Uszczelnienie dylatacji 

Przed przystąpieniem do prac naprawczych należy dokładnie oczyścić i zabezpieczyć 

wszystkie dylatacje pozostałe do wykonania.  

W przypadku konieczności uzupełnienia dylatacji zaleca się zastosowanie warstwy 

gruntującej następnie zastosować wypełnienie np. polietylenowym profilem o średnicy 

większej niż szerokość dylatacji a następnie wypełnić szczeliny masą uszczelniającą. 

Po aplikacji powierzchnię należy wygładzić wklęsłą kielnią i pozostawić do wyschnięcia. 
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Budowa nabrzeża nr 2 (Północne) 

Prace pozostałe do wykonania: 

 Montaż pachołów (sekcje 1-5)    - 10 szt. 

 Montaż drabinek     - 2 szt. 

 Montaż belek odbojowych (sekcja 5)  - 5 szt. 

 Montaż krawężnika (sekcja 5)   - 4,7 m.b. 

 Montaż stanowiska ratowniczego  - 1 szt. 

Na nowo wykonanym nabrzeżu Północnym należy zamontować brakujące elementy 

wyposażenia. Ponadto należy wykonać nawierzchnię, zgodnie z założeniami pierwotnego 

projektu budowlanego branży architektonicznej. 

 

Budowa nabrzeża nr 3 (Wschodnie) 

Prace pozostałe do wykonania: 

 Wykonanie sekcji 10 oczepu: usunięcie i montaż zbrojenia, betonowanie, wykonanie 

dylatacji. 

 Montaż pachołów    - 10 szt. 

 Montaż drabinek    - 1 szt. 

 Montaż belek odbojowych   - 50 szt. 

 Montaż krawężnika    - 40,5 m.b. 

 Montaż stanowiska ratowniczego  - 2 szt. 

Istniejące zbrojenie sekcji nr 10 należy zdemontować, a następnie wykonać zbrojenie 

zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Do wykonania oczepu należy użyć betonu C35/45, W8, 

Dmax16. Klasa ekspozycji betonu XD2, XF3 – zgodnie z PN-EN 206-1. 

Na całej długości nabrzeża na oczepie należy zamontować zaprojektowane wyposażenie. 

Przekrój przedstawiono na rys. nr 2.8 (przekrój typowy dla nabrzeża północnego 

i wschodniego). 

Zabezpieczenie powstałych rys w konstrukcji żelbetowej oczepu wykonać wg pkt 6.1. 

Przed nabrzeżem znajdują się pozostałości dawnej konstrukcji – pale żelbetowe, kamienie 

oraz elementy betonowe, które należy przeznaczyć do rozbiórki. Z uwagi na możliwość 

rozluźnienia gruntu nie zaleca się wyrywania pali żelbetowych przeznaczonych do rozbiórki. 

Pale należy uciąć w dnie na głębokości ok. 0,5 m poniżej głębokości projektowanej.  

Do wykonania pozostaje także budowa nawierzchni wraz z elementami małej architektury – 

wg opracowania branży architektonicznej. 

Ponadto należy odtworzyć linie energetyczne i kanalizację deszczową oraz zabezpieczyć 

uszkodzone elementy sąsiadującego nabrzeża ze stacja paliw - zaślepić korytko odwodnienia 

liniowego. 
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Slip 

Slip został wykonany zgodnie z założeniami projektu. Do wykończenia pozostaje wykonanie 

nawierzchni przylegającej oraz montaż bariery ochronnej zgodnie z opracowaniem branży 

architektonicznej. Jednak w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania budowli zaleca się 

montaż dębowych poprzecznych belek hamujących na płycie slipu oraz montaż bojek 

ostrzegawczych zamocowanych łańcuchami do bocznych ścian podwodnej części slipu. 

 

Pirs nr 1 

Prace pozostałe do wykonania: 

 Odtworzenie materaca faszynowego, 

 Odtworzenie narzutu kamiennego, 

 Wymiana ścianki żelbetowej na stalową, 

 Odtworzenie kleszczy i ściągów stalowych, 

 Wykonanie oczepów żelbetowych, 

 Wykonanie przepustu, 

 Ułożenie nowych nawierzchni, 

 Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego, 

 Ułożenie w konstrukcji pirsu rury umożliwiającej późniejsze ułożenie kabli 

oznakowania nawigacyjnego. 

Biorąc pod uwagę konstrukcję pirsu rozróżniono 3 odcinki typowe. Lokalizacja odcinków 

przedstawiona na rys. nr 4 Plan wbicia ścianki. Poniżej opis prac pozostałych do wykonania 

w zależności od lokalizacji. 

  

Odcinek „A” – obejmujący część pirsu oddzielającą basen MBSW od jeziora Niegocin 

W ramach prac pozostałych do wykonania znajduje się rozbiórka i odtworzenie materaca 

faszynowego i narzutu kamiennego, z uwagi na stwierdzony niedostateczny stan techniczny 

istniejących umocnień. Zaprojektowano wymianę elementów umocnienia z zachowaniem 

pierwotnych parametrów konstrukcji, zgodnie z dokumentacją archiwalną. Do odtworzenia 

narzutu dopuszcza się użycie istniejącego materiału. W przypadku konieczności uzupełnienia 

należy użyć kamienia hydrotechnicznego o średnicy 30-40 cm. Materac faszynowy o grubości 

~0,6 m i szerokości 7,0 m.  

Prace rozbiórkowe istniejących umocnień należy prowadzić odcinkami o długości 

maksymalnej wynoszącej 10 m, w celu zapobieżenia przed wymyciem istniejącego zasypu 

pirsu. Bezpośrednio po wykonaniu rozbiórek należy wykonać prace odtworzeniowe.  

Ponadto z uwagi na brak możliwości odtworzenia zdemontowanych ściągów (ściągi 

mocowane były do płyt żelbetowych zlokalizowanych pod umocnieniem skarpy z materaca 

faszynowego i narzutu kamiennego) należy wykonać pale kotwiące istniejącą ściankę 

szczelną. Zaprojektowano pale wykonane z 2 profili ścianki szczelnej CGU14N o długości 8,0 
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m w rozstawie osiowym co 3,6 m. Istniejącą ściankę szczelną należy zakotwić do pali za 

pomocą ściągów o średnicy 36 mm. Ściąg należy zabezpieczyć antykorozyjnie taśmą z tkaniny 

nasyconej masą impregnacyjną (np. Denso) oraz ułożyć w rurze PCV w celu zabezpieczenia 

przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie budowy. Na całej długości istniejącej ścianki 

należy zamocować kleszcz z pojedynczego profilu C180. W przypadku mocowania ściągów do 

konstrukcji usytuowanej nieprostopadle, należy użyć podkładek kompensacyjnych. 

Po wykonaniu zakotwienia, na ściance należy wykonać oczep żelbetowy o przekroju 80x80 

cm. Do wykonania oczepu należy użyć betonu C35/45, W8, Dmax16. Klasa ekspozycji betonu 

XD2, XF3 – zgodnie z PN-EN 206-1. Zbrojenie oczepu wg rysunku konstrukcyjnego. Rzędna 

góry oczepu wynosi +116,30 m n.p.m. Długość typowej sekcji dylatacyjnej oczepu wynosi 5,0 

m. Pomiędzy sekcjami należy wykonać dyble dylatacyjne a szczelinę uszczelnić zgodnie z 

opisem w pkt 6.1.  

Na całej długości pirsu przewiduje się ułożenie w konstrukcji rury osłonowej z PCV 

umożliwiającej późniejsze ułożenie kabli. Ponadto przewiduje się odtworzenie nawierzchni, 

lamp – zgodnie z projektem branży architektonicznej.  

Szczegóły przedstawiono na rys. nr 2.1. Przekrój A-A oraz nr 4. Plan wbicia ścianki. 

  

Odcinek „B” – obejmujący część pirsu oddzielającą basen MBSW od kanału  

Odcinek B stanowi pirs obudowany obustronnie istniejącą stalową ścianką szczelną. Na 

fragmencie tym do wykonania pozostało odtworzenie kleszczy i ściągów. Zaprojektowano 

montaż ściągów z pręta o średnicy Ф36 mm w rozstawie osiowym ~3,6 m. Ściąg należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie taśmą z tkaniny nasyconej masą impregnacyjną (np. Denso) oraz 

ułożyć w rurze PCV w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie 

budowy. Na całej długości istniejącej ścianki należy zamocować kleszcz z pojedynczego 

profilu C180. W przypadku mocowania ściągów do konstrukcji usytuowanej nieprostopadle, 

należy użyć podkładek kompensacyjnych. 

Po wykonaniu zakotwienia, na ściance należy wykonać oczep żelbetowy o przekroju 80x80 

cm. Do wykonania oczepu należy użyć betonu C35/45, W8, Dmax16. Klasa ekspozycji betonu 

XD2, XF3 – zgodnie z PN-EN 206-1. Zbrojenie oczepu wg rysunku konstrukcyjnego. Rzędna 

góry oczepu wynosi +116,30 m n.p.m. Długość typowej sekcji dylatacyjnej oczepu wynosi 5,0 

m. Pomiędzy sekcjami należy wykonać dyble dylatacyjne a szczelinę uszczelnić zgodnie z 

opisem w pkt 6.1.  

Na całej długości pirsu przewiduje się ułożenie w konstrukcji rury osłonowej z PCV 

umożliwiającej późniejsze ułożenie kabli. Ponadto przewiduje się odtworzenie nawierzchni, 

lamp – zgodnie z projektem branży architektonicznej.  

Szczegóły przedstawiono na rys. nr 2.2. Przekrój B-B oraz nr 4. Plan wbicia ścianki. 

 

Odcinek „C” – obejmujący początek pirsu   
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W wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych stwierdzono rozbieżności w zakresie założonej 

w projekcie konstrukcji pirsu. Na początkowym odcinku pirsu o dł. ok. 30 m konstrukcja 

obudowana jest żelbetową palisadą z oczepem żelbetowym. Projekt zakładał jedynie 

wymianę oczepów na istniejącej stalowej ściance szczelnej. W związku z powyższym na 

omawianym odcinku przewiduje się wymianę żelbetowej ścianki na stalową. 

Zaprojektowano ściankę szczelną z profili PU12 o dł. 10,0 m. Stal grodzic S355GP. Ściankę 

należy pogrążyć w linii istniejącego umocnienia, po uprzedniej rozbiórce istniejących 

umocnień. Rzędna góry ścianki wynosi +116,00 m n.p.m. Prace rozbiórkowe należy 

prowadzić równolegle z pracami związanymi z pogrążeniem ścianki szczelnej, odcinkami o 

długości maksymalnej 10 m, w celu zapobieżenia ucieczki gruntu zasypowego.   

Uwaga: W związku z bezpośrednim sąsiedztwem istniejących obiektów nowoprojektowaną 

ściankę szczelną należy pogrążać metodą wciskania lub innymi metodami bezwibracyjnymi.   

Na ściance szczelnej należy zamontować kleszcz z pojedynczego profilu C180. A następnie 

zakotwić ściągami z pręta o średnicy Ф36 mm w rozstawie osiowym 3,6 m. Ściąg należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie taśmą z tkaniny nasyconej masą impregnacyjną (np. Denso) oraz 

ułożyć w rurze PCV w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie 

budowy. 

Po wykonaniu zakotwienia, na ściance należy wykonać oczep żelbetowy o przekroju 80x80 

cm. Do wykonania oczepu należy użyć betonu C35/45, W8, Dmax16. Klasa ekspozycji betonu 

XD2, XF3 – zgodnie z PN-EN 206-1. Zbrojenie oczepu wg rysunku konstrukcyjnego. Rzędna 

góry oczepu wynosi +116,30 m n.p.m. Długość typowej sekcji dylatacyjnej oczepu wynosi 5,0 

m. Pomiędzy sekcjami należy wykonać dyble dylatacyjne a szczelinę uszczelnić zgodnie z 

opisem w pkt 6.1.  

Na całej długości pirsu przewiduje się ułożenie w konstrukcji rury osłonowej z PCV 

umożliwiającej późniejsze ułożenie kabli. Ponadto przewiduje się odtworzenie nawierzchni, 

lamp – zgodnie z projektem branży architektonicznej.  

Szczegóły przedstawiono na rys. nr 2.3. Przekrój C-C oraz nr 4. Plan wbicia ścianki. 

Na odcinku C, w początkowym jego fragmencie, znajduje się przepust przeznaczony do 

remontu. Zaprojektowano jego wymianę poprzez rozbiórkę i montaż prefabrykowanych 

przepustów skrzyniowych zamkniętych o wym. zewnętrznych 186x186 cm, wewnętrznych 

150x150 cm, grubość ścianki 18 cm. Należy zachować istniejącą długość przepustu. 

W celu zabezpieczenia zasypu pirsu, w rejonie przepustu zaprojektowano poprzeczne ściany 

odcinające ze stalowych ścianek szczelnych PU12 o dł. 10,0 m – analogicznie jak w 

projektowanym umocnieniu. Odcinek północny (A-B) ścianki należy dowiązać obustronnie do 

istniejących umocnień. Odcinek południowy zabezpieczenia (C-F) dowiązany będzie do 

projektowanej ścianki szczelnej. Lokalizację odcinków należy zweryfikować przed 

pogrążeniem grodzic, w celu zachowania szerokości umożliwiającej montaż żelbetowych 

elementów prefabrykowanych. Prace związane z wykonaniem z wykonaniem ścianek wzdłuż 

przepustu należy wykonać przed wykonaniem rozbiórek i montażem nowych elementów. 
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Pomosty pływające 

Pomosty pływające zostały wykonane zgodnie z zgodnie z założeniami dokumentacji 

projektowej. Stwierdzono nieprawidłowości w postaci przesunięcia w planie pali kotwiących 

o ok. 11 cm. Przesunięcia te powodują nierównomierną pracę pomostów podczas wahań 

lustra wody. W związku z powyższym proponuje się wymianę istniejących sztywnych 

prowadnic do pali na elastyczne koralikowe prowadnice. 

Ponadto głowice pali, które wypełnione są betonem nie posiadają odpowiedniego 

zabezpieczenia przed przesiąkaniem wód, w wyniku czego powstały pęknięcia.  

Powierzchnie głowic należy skuć na głębokość 5-8 cm. Skutą powierzchnię oczyścić metodą 

strumieniowo-ścierną. Skutą powierzchnię pokryć warstwą sczepną np. Zentrifix KMH, 

a następnie wypełnić masą naprawczą, np. Nafufill KM 250. Górna powierzchnia powinna 

być lekko wypukła (spływ wody opadowej) i zaizolowana. Powierzchnię na koronie pala 

pokryć środkiem hydrofobizującym, np. Sikagard – 702 W Aquaphob. 

 

Prace podczyszczniowe 

Zaprojektowano wykonanie robót pogłębiarskich celem uzyskania w basenie głębokości min. 

-2,0 m. Zakres prac został oznaczony na planie sytuacyjnym. Prace czerpalne obejmują 

również uformowanie skarpy podwodnej w nachyleniu min. 1:4 (lub łagodniejszym) przy 

nabrzeżu nr 3 po wschodniej stronie basenu. Skarpa będzie miała na celu zabezpieczenie 

stateczności istniejącego nabrzeża. Tolerancja wykonania robót bagrowniczych wynosi -

0,3 m. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST - 

01 Wymagania ogólne. 

Kontrola jakości wykonania pali polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami podanymi w normach oraz niniejszej ST. 

Kontroli jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania.  

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST - 01 

Wymagania ogólne. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 

Wymagania ogólne. 

Odbioru robót dokona Inspektor Nadzoru na podstawie zgodności wykonania prac 

z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją techniczną. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST - 01 

Wymagania ogólne. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Podstawowe akty prawne określono w p.10 „Wymagania Ogólne" 

- Zalecenia do projektowania morskich konstrukcji hydrotechnicznych. Opracowane 

przez Katedrę Budownictwa Morskiego Politechniki Gdańskiej. Wydanie 1997r. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01.06.1998r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 101 poz. 645. 

- Rozporządzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6.07.1993r, w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych Dz.U. Nr 73 poz. 

346. 

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych 

i żelbetowych, 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 

- IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane. 

- PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania. 

- PN 82/H-93215 Walcowka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

- Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia 

betonu. Gatunki. 

- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

- PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

- PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk 

 


