UM O W A NR RK.272.16.2023

W dNiU weeeeceecereeeneennnns 2023r. w Szczuczynie pomiedzy:

Gming Szczuczyn, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn,

NIP: 719-155-67-22, REGON: 450669766 zwanym w tresci umowy ,Zamawiajgcym”
reprezentowanym przez :

Artura Kuczynskiego — Burmistrza Szczuczyna

przy kontrasygnacie Skarbnika — Matgorzaty Jarmutowskiej

a
z siedzibg W ...ccoevennneee. Przy Ulicy oo
NIP: e , REGON: ...ccooirieeteee

zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

W wyniku wytonienia przez Zamawiajagcego Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710) na zadanie pn:

Remont i termomodernizacja budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Aktywnosci Mtodziezy

w Szczuczynie — Etap | zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci.

&1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Robdt Budowlanych zadanie pn.:
Remont i termomodernizacja budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Aktywnosci

Mtodzieizy w Szczuczynie — Etap | .
2. Zakres prac obejmuje:

- remont, przebudowanie i wzmocnienie Scian okalajacych wraz z uzupetnieniem ubytkéw w

$cianach,

- wykucia, przekucia, roboty rozbiérkowe Scian,

- demontaz istniejgcego pokrycia dachowego z ptyt azbestowych falistych,

- remont wiezby dachowej wymiana wszystkich skorodowanych elementow,

- pokrycie dachu blachodachdwka wraz z izolacjg dachu, obrébkami z blachy, montazem

rynien i rur spustowych, ptotkéw $niegowych, wykonanie wytazu dachowego,

- skucie posadzek, wywodz gruzu i wykonanie warstwy wyréwnujacej betonowej pod

planowang w kolejnym etapie prac posadzke,
- remont i przebudowa komindw, oraz rozbidrka piecéw kaflowych,

- montaz stolarki okiennej PCV (w tym 1 szt. EI60) , wraz z parapetami zewnetrznymi z blachy

w kolorze uzgodnionym z inwestorem,

- montaz stolarki drzwiowej aluminiowej Dz1 i D1.

- wykonanie scian dziatowych klatki schodowe;j i sanitariatu,

- schody wewnetrzne i zewnetrzne (bez wykoriczenia),

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej Scian fundamentowych

- wykonanie termomodernizacji budynku poprzez docieplenie $cian fundamentowych, $cian

nadziemia, wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego,

Zakres prac okresla dokumentacja projektowa opracowana przez ,GRAF Pracownia

Architektoniczno — Graficzna — Piotr Kuczynski, oraz przedmiar robét.



Wykonaweca os$wiadcza, ze na etapie przygotowania oferty wyjasnit z Zamawiajacym wszelkie
watpliwosci dotyczace zaréwno zakresu robdt do wykonania jak i dokumentacji projektowe;j
opisujacej te roboty.
§2
TERMINY WYKONANIA UMOWY
Ustala sie nastepujacy termin realizacji przedmiotu umowy: zakonczenie realizacji

zamowienia do dnia 30.11.2023 roku.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzany jest w szczegdélnosci:

1.

10.

11.

12.
13.

Przekazaé kopie pozwolen, dokumentacje projektowg w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.
Przekazanie dokumentacji nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego.

Przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dostarczenia przez Wykonawce
dokumentdw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Zapewni¢ nadzor inwestorski w osobie:

) [ URN — branza konstrukcyjno - budowlana

Inspektor nadzoru dziata w imieniu Zamawiajgcego w zakresie przekazanych uprawnien i
obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robdét budowlanych z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy, w granicach okreslonych w ustawie —
Prawo budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany wyzej wymienionych oséb. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pi$mie wykonawce na 2 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kontrolowac realizacje robdt ze szczegdlnym uwzglednieniem identyfikacji jakichkolwiek zmian w
kolejnosci wykonywania robdt, zaangazowania odpowiedniej i fachowej sity roboczej oraz
srodkow techniczno - organizacyjnych.

Kontrolowa¢ rozpoczecie i zakoniczenie wykonywania poszczegdlnych robdt iostatecznego
zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapdw.

Potwierdzaé, przy udziale inspektora nadzoru, zakres faktycznie wykonanych robét zgodnie z
umowa.

Nadzorowa¢ wprowadzanie ewentualnych zmian lub uzasadnionej obowigzujgcymi przepisami
albo innymi przypadkami uzgodnionymi z Inwestorem aktualizacji dokumentacji projektowej w
trakcie budowy.

Ustala¢ terminy usuniecia ewentualnych wad przedmiotu umowy oraz obnizaé wynagrodzenie za
wady uznane jako nie nadajgce sie do usuniecia.

Nadzorowac przestrzeganie przez Wykonawce przepiséw BHP, Ppoz, przepiséw wynikajacych z
postanowien Prawa Budowlanego, zapisow BiOZ oraz egzekwowal utrzymanie ogolnego
porzadku na placu budowy.

Kontrolowa¢ dokumenty zatwierdzajgce materiaty, sprzet i urzadzenia dostarczane
i wbudowywane przez Wykonawce.

Uczestniczy¢ w konsultacjach, ktére okazg sie niezbedne dla zapewnienia wtasciwego wykonania
umowy.

Dokonywac odbioréw robdt zgodnie z § 7 niniejszej umowy.

Inwestor nie udostepnia Wykonawcy energii elektrycznej i wody.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie:

1.

Dostarczy¢ oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz dostarczyé informacje



w

10.

11.

12.

13.

14.

zawierajgcg dane zamieszczane w ogtoszeniu, o ktdrym mowa w art. 42 Prawa budowlanego (Dz.

U.z 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.) w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.

Wykonawca winien szczegdétowo sprawdzi¢ w terenie warunki wykonania zamédwienia.

Przeja¢ od Zamawiajgcego plac budowy.

Stosowac sie do ponizszych zasad w zakresie materiatéw i urzadzen:

1) wykonaé przedmiot umowy z materiatéw spetniajgcych wymagania norm zharmonizowanych
lub z materiatédw, zgodnych z zasadniczymi wymaganiami na podstawie innych dokumentéw,
przewidzianych w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z
2023, poz. 215) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021,
poz. 1213)

2) materiaty i urzadzenia, o ktdrych mowa w pkt. 1, powinny odpowiadaé¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art. 10 Ustawy Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych, wymaganiom
Dokumentacji technicznej, SWZ. Zastosowane materiaty powinny byé w pierwszym gatunku
(najwyzszej jakosci).

3) na zadanie Zamawiajgcego, przed wbudowaniem, przedtozy¢ na wskazane materiaty
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi danego wyrobu.

4) w przypadku watpliwosci co do jakosci materiatéw uzytych do wbudowania, wykona¢ na
zadanie Zamawiajacego, badania tych materiatéw zgodnie z obowigzujacymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykazg, ze zastosowane materiaty sg ztej jakosci,
wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztami badan ina wtasny koszt dokona ich
wymiany.

Zagospodarowacd lub zutylizowaé materiaty pochodzace z rozbiérki i inne stanowigce odpady z

uwzglednieniem wymogow obowigzujgcych przepiséw dotyczacych gospodarki odpadami.

Powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdéw sieci podziemnych i naziemnych o terminie rozpoczecia

robot.

Zatrudniania wytgcznie pracownikéw posiadajgcych aktualne badania lekarskie oraz odpowiednie

szkolenie BHP.

Zapewni¢ wykwalifikowang kadre robotniczg oraz ciggte kierowanie i koordynowanie roboét przez

osoby posiadajgce wymagane uprawnienia:

- kierownikiem robdt branzy konstrukcyjno — budowlanej bedzie: ....uvvveeeeerrreereesrrsensnennnns

Zmiana w/w osoby w trakcie realizacji musi by¢ zgtoszona na pismie i zaakceptowana przez

Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takie zmiany w terminie 7 dni od przedtozenia wniosku

wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetnia¢ warunki w tym

zakresie okreslone w SWZ. W/w zmiana zaakceptowana przez Zamawiajgcego nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajgc z nimi

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Powierzenie Podwykonawcom realizacji robét nie zmienia tresci zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego za wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby byty

one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec

Podwykonawcow, z ktérymi wspdtpracuje w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow/

dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji

umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
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dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
15. Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawieraé co najmnie;j:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

szczegodtowy zakres roboét przewidzianych do wykonania;

wysokos¢ wynagrodzenia nalezng Podwykonawcy, ktéra nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia okreslonego w kosztorysie ofertowym - za tg cze$¢ zamodwienia;

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni,
liczagc od daty doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku;

termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/
ustugi/roboty budowlanej;

mozliwos¢ wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie dochowa terminu, o ktérym mowa w ppkt 4);

oswiadczenie, ze Podwykonawca zapoznat sie z trescia umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane

nie bedzie zgodny z wymaganiami zawartymi w pkt. 15, Zamawiajacy zgtosi w terminie do 7 dni
liczac od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zastrzezenia w formie pisemne;j.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo do uptywu ww.
terminu uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego tego projektu

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3:

a)

roboty budowlane,

- w terminie nie przekraczajgcym 7 dni liczac od daty jej zawarcia.

. W przypadku, gdy umowa, o ktérej mowa w pkt. 17, nie spetni wymagan okreslonych w pkt. 15

lub bedzie niezgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem umowy, o ktédrym
mowa w pkt. 14, Zamawiajgcy zgtosi w terminie wskazanym w pkt. 16 sprzeciw do umowy. Brak
zgtoszenia sprzeciwu w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje
przez Zamawiajgcego umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni podwykonawce, zobowigzany jest dofgczyé oswiadczenie

podwykonawcéw, ze Wykonawca nie zalega z ptatnosciami na kazde zgdanie Zamawiajgcego. W
przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, Zamawiajacy wstrzyma
wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawce
wymaganego dokumentu.

. Zapis pkt. 19 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw.
. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart z nim zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty dokonujgc potrgcenia kwoty
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, z zachowaniem prawa do kary umownej.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 21, moze dotyczy¢ jedynie naleznosci, ktére powstaty po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umodw, o ktérych mowa w pkt. 14 i 17.

. Niedopuszczalne jest przystgpienie do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, ktdry nie podpisat zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy, o ktérej mowa
w pkt. 14 lub 17.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

. Na roboty lub prace wykonane przez Podwykonawcdéw oraz dalszych Podwykonawcéw gwarancji

i rekojmi udziela Wykonawca.

. Zapewnié odpowiednie warunki i przestrzega¢ przepisy BHP i p.poz. w trakcie prowadzenia robét.

Ze wzgledu na teren szkoty nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy.



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument udzielenia gwarancji na okres .......... miesiecy na
wykonane roboty oraz zastosowane materiaty i urzgdzenia. Dokument gwarancyjny nie moze
przewidywac zadnych dodatkowych warunkéw dla Zamawiajgcego jak np. okresowe ptatne
przeglady, umowy serwisowe oraz inne zastrzezenia, od ktérych zalezna miataby by¢ waznosé lub
okres udzielanej gwarancji.

Zapewni¢ petng obstuge geodezyjng budowy oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje
geodezyjng wykonanych robdt w 3 egz. w wersji papierowej.

Utrzymac tad i porzadek na placu budowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody
powstate na osobach i mieniu w trakcie prowadzenia prac od momentu przejecia placu budowy
do czasu odbioru koncowego. Odpowiedzialnos¢ dotyczy szkdd powstatych w trakcie
prowadzenia prac na placu budowy oraz na innym terenie, azwigzanych z prowadzonymi
robotami, np.: zniszczenie lub zabrudzenie terenu wokdét prowadzonych robdt budowlanych,
zniszczenie mienia witascicieli posesji przylegtych.

Jednoczesnie zobowigzuje sie Wykonawce do sukcesywnej dostawy materiatéw przewidzianych
do wbudowania. Materiaty winny by¢ sktadowane w taki sposéb aby nie utrudniaé komunikacji
uzytkownikom chodnikéw i ciggdw pieszych.

Wykonawca poniesie koszty usuniecia wszystkich szkéd powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urzadzen podziemnych uwidocznionych w
przekazanej dokumentacji lub odkrytych podczas prac ziemnych.

Na zgdanie Zamawiajgcego sktada¢ Zamawiajgcemu raporty — w terminie do 7 dni od zgtoszenia z
postepu robét, okreslajgce zgodnos¢ postepu robdt z zakresem i terminami ustalonymi w
umowie.

Przedstawi¢ Zamawiajgcemu (w miare potrzeb na wezwanie) dokument z banku o aktualnosci
rachunku bankowego.

Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu, najpdzniej w terminie 4 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, kosztorys ofertowy sporzgdzony w oparciu o
dokumentacje przetargowa, sporzadzony metodg szczegdtowy okreslajgcy zakres prac z
powotaniem sie na stosowny KNR, ilos¢ robdt i cene jednostkowa, oraz wartos¢ pozycji z
narzutami przy kazdej pozycji, wskazujgcy sposdb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
(uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia roboty). Z dokumentu winno
wynika¢ ceny materiatdéw, robocizny, zastosowane narzuty.

W terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przekazaé Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo —
finansowy prac.

§5
WYNAGRODZENIE | ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, w rozumieniu przepisu art. 632 § 1 Kodeksu

Cywilnego, zgodnie ze ztozong ofertg, W WySOKOSCI ceeveerreererrerrseeneensansseesansesseesannens zt. (stownie:

............................................... ), zZawierajace podatek VAT wg stawki ......... % W KWOCI€ ..ueeurrnnnas 21,

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamodwienia i

nie bedzie podlegaé waloryzacji.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy w kwocie .......... zt. (stownie: .....cceveceiennnl)

Strony postanawiaja, ze:

1) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i 70 % kwoty wniesionego
zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni od dnia zakonczenia robdt i uznania ich za
nalezycie wykonane wraz z odsetkami bankowymi po potrgceniu kosztéw manipulacyjnych. *

2) 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
pienigdzu pozostawione bedzie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Bedzie
ono ulokowane na koncie Urzedu Miejskiego i zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu .............. miesiecy od dnia zakonczenia robdt wraz z odsetkami bankowymi



5.

po potraceniu kosztédw manipulacyjnych i po sporzadzeniu protokotu przegladu zadania z
potwierdzeniem braku lub usuniecia zgtoszonych wad.*

lub (w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach niz w pienigdzu)

1) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy i 70 % wniesionego zabezpieczenia tj. kwota
....................... zt. zostanie zwolniona w ciggu 30 dni od dnia zakonczenia robdt i uznania ich
za nalezycie wykonane *

2) 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy tj. kwota
.................................. zt. bedzie stanowita zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
i zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu ......cceeeeenns miesiecy od dnia
zakoniczenia robdét i po sporzadzeniu protokotu przegladu zadania z potwierdzeniem braku
lub usuniecia zgtoszonych wad. *

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy Pzp.

*niepotrzebne skresli¢/usungc

10.

11.

§6

PLATNOSCI
Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty
realizowana bedzie na podstawie protokotu odbioru czesci poszczegdlnych robét,
stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robét, ktdry zostanie podpisany przez
przedstawicieli wszystkich wystepujgcych stron.
Zamawiajgcy przewiduje jedng ptatnosc¢ czesciowa.
Uruchomienie pfatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 21 dni od daty ztozenia faktury
VAT wraz z dokumentem potwierdzajgcym uregulowanie naleznosci dla wszystkich zgtoszonych
podwykonawcdw robét (oswiadczenie stwierdzajgce, ze otrzymali wynagrodzenie za wykonane
roboty).
Ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie protokotu koricowego odbioru robdt w oparciu o
koncowg fakture VAT - wystawiong na podstawie protokotu koricowego odbioru robét. Faktura
koncowa ptatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu oswiadczen od wszystkich
zgtoszonych podwykonawcoéw, ze otrzymali cato$¢ naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z
umowy podwykonawczej. Ptatnos¢ naleznosci z koncowej faktury zostanie dokonana w terminie
do 21 dni od jej ztozenia z kompletem dokumentdéw i odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prowadzenie ilosci rozliczen czesciowych $cisle z opracowanym
przez obie strony umowy Harmonogramem rzeczowo — finansowym, po przedstawieniu
Zamawiajgcemu zakresu wykonanych robdét. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych
rozliczane one bedag przy korcowym rozliczeniu catosci zadania po analizie zakresu prac nie
wykonanych (zaniechanych) i wykonanych dodatkowo.
Finansowanie inwestycji odbywac sie bedzie ze srodkéw wiasnych Zamawiajgcego i
dofinansowania.
Faktury powinny wskazywac¢ jako Nabywce: Gmina Szczuczyn, ul. Plac 1000 lecia 23, 19-230
Szczuczyn, NIP: 719-155-67-22, natomiast jako Odbiorce/ptatnika: Urzad Miejski w Szczuczynie,
ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn.
Wynagrodzenie bedzie ptatne w formie przelewu na rachunek bankowy wykonawcy. Numer
rachunku BanNKOWEEO ...cccceeeeeeeeeceeceeceeeneeneeeaecseesaesseeeesannenes
Za date dokonania ptatnosci faktury strony beda uwazaty date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania i przesytania faktur VAT bez
drugostronnego potwierdzenia.
Wykonawca i Zamawiajgcy oswiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT.

12. Zamawiajgcy nie wyraia zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci wynikajqgcej z

niniejszej umowy (cesji lub w innej formie), a takze przejecia dtugu Wykonawcy wyfonionego w



13.

14.

15.

16.

10.

postepowaniu przetargowym na rzecz osoby trzeciej i innych podmiotéw (w tym Bankéw).
Podstawa prawna art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2022, poz. 1360 z p6zn. zm).
Zamawiajgcy zastrzega sobie warunkowanie opfaty faktury dla Wykonawcy do czasu dokonania
ptatnosci przez Wykonawce dla Podwykonawcéw. Opfata nastgpi w chwili przekazania przez
Wykonawce (liczy sie wptyw dokumentu do tut. Urzedu) podpisanych os$wiadczen wystawionych
przez Podwykonawcéw (tych zgtoszonych i tych ujawnionych przebywajacych na terenie budowy)
o uregulowaniu naleznosci.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry wskazany bedzie we wszystkich fakturach
wystawianych do przedmiotowej umowy jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. — Prawo Bankowe (Dz. U. z 2022r. poz. 2324 z pdzn. zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry wskazany bedzie we wszystkich fakturach
wystawianych do przedmiotowej umowy znajduje sie w Wykazie podatnikdw VAT ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2022r. poz. 931 ze zm.) prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tzw. ,Biatej liscie podatnikow”. W przypadku, gdy
wskazany rachunek bankowy nie znajduje sie na w/w liscie, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymania
sie z zaptatg do czasu jego umieszczenia na tej liscie bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego
tytutu tj. Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne
rekompensaty.
Naleznos¢ z tytutu wykonania przedmiotowej umowy zostanie zrealizowana z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment, zgodnie z art. 108 a ust 1 a ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug.
§7

ODBIORY | ZAKONCZENIE ROBOT
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
.................. miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego zadania inwestycyjnego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Strony ustalajg ......cceeeee. miesieczny okres
rekojmi.
Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w
ciggu 3 dni roboczych od daty telefonicznego powiadomienia przez kierownika budowy
wtasciwego Inspektora nadzoru.
Odbioru czesciowego zakonczonych robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor
nadzoru i inne osoby zaangazowane w projekt.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie kompleksowy przedmiot
umowy.
Odbioru koncowego robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru w
obecnosci przedstawiciela Wykonawcy oraz kierownika robét.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i przedtozeniu przez Wykonawce kompletu
dokumentéw odbiorowych (atestow, certyfikatdw, inwentaryzacji powykonawczej w wersji
roboczej, badan i przeprowadzonych préb, badan) zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad (jesli wystgpig).
Dokument gwarancyjny nie moze przewidywaé zadnych dodatkowych zobowigzan pienieznych
dla Zamawiajgcego jak np. okresowe ptatne przeglady, umowy serwisowe oraz inne zastrzezenia,
od ktoérych zalezny miatby by¢ okres udzielanej gwarancji. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od
daty odbioru koicowego.
Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbiér przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi celem
protokolarnego stwierdzenia usuniecia powstatych wad lub ich braku.




11. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 5 ust 4 pkt 2.

§8
KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowna:

1) za nieterminowe przekazanie dla Zamawiajgcego przedmiotu umowy - z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu realizacji zamoéwienia,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,1 % facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczgc od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) 0,1 % za kazdy dzien opdinienia w dostarczeniu dokumentu potwierdzajgcego udzielenie
gwarancji w wysokosci wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego,

4) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

5) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 10 dni — w wysokosci 0,1 % tagcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
umowy, liczonej za kazdy dzien przerwy liczony od jedenastego dnia przerwy do dnia
wznowienia roboét.

6) W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy przypadek
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom.

7) W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia brutto. Zapfata
kary nie zwalania Wykonawcy od koniecznosci przedtozenia takowej umowy lub jej zmiany.

8) W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia brutto.
Zaptata kary nie zwalania Wykonawcy od koniecznosci przedtozenia takowej umowy lub jej
zmiany.

9) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptat zgodnie z
art. 464 ust. 10 Pzp, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1 %
tacznego wynagrodzenia brutto. Zaptata kary nie zwalania Wykonawcy od koniecznosci
zmiany terminu pfatnosci w takowej umowie.

10) Za nieterminowe dostarczenie dokumentu na podstawie, ktdrego szacowano wartos¢ oferty
okreslonego w par. 4, pkt. 33 umowy tj. kosztorysu ofertowego sporzadzonego metoda
szczegdtowa - 300,00 zt. brutto za kazdy dzien zwtoki.

11) Za nieprzedtozenie ZAMAWIAJACEMU polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia
sktadki — 100,00 zt. brutto za kazdy dzien zwtoki.

12) Za niezwaloryzowanie wynagrodzenia PODWYKONAWCOM, jesli WYKONAWCY zostato
zwaloryzowane wynagrodzenie zgodnie z art. 439 ust. 1 i 2 w wysokosci 2% wynagrodzenia
brutto okreslonegow § 5 umowy.

2. Naliczenie przez Zamawiajgcego kary umowne] nastepuje przez sporzadzenie noty ksiegowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty
otrzymania ww. dokumentdw do zapfaty naliczonej kary umownej. Brak zaptaty w powyzszym
terminie uprawnia Zamawiajacego do potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub
innych wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.



3. Naliczenie przez Zamawiajgcego badz zaptata przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia
Wykonawcy ze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy przewidzianego niniejszg umowg oraz innych wierzytelnosci przystugujacych
Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego w przypadku,
gdy szkoda z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przekroczy kwote kar
umownych.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn,
za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, z zastrzezeniem § 9
ust. 1.

7. Zamawiajacy ma prawo do facznego naliczenia kar umownych.

8. Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

9. Suma kar okreslonych w § 4, nie moze by¢ wieksza niz 30% wartosci przedmiotu brutto umowy

okreslonejw § 5, ust. 1.

§9

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Strony postanawiaja, ze oprécz przypadkéw wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego
przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1.1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJACY
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku WYKONAWCA moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonanej cze$ci umowy;
1.2. ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od umowy z winy WYKONAWCY w terminie do dnia spisania
Protokotu komisyjnego odbioru koricowego, jezeli:
1.2.1. WYKONAWCA przerwat realizacje robdt i nie kontynuuje ich przez okres 10 dni roboczych;
1.2.2. WYKONAWCA bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt i nie podejmuje ich, pomimo
dodatkowego wezwania przez ZAMAWIAJACEGO;
1.2.3. WYKONAWCA nie wykonuje robdt zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, sztuka
budowlang lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne;
1.2.4. Stwierdzi, ze WYKONAWCA opdznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece (wykonat
mniej niz 30% przedmiotu umowy w potowie czasu przeznaczonego na realizacje niniejszej umowy w
stosunku do przedstawionego ,Harmonogramu”), ze nie jest prawdopodobne zeby zdotat je ukonczy¢
w umowionym terminie (w mysl art. 635 Kodeksu Cywilnego);
1.2.5. Stwierdzi, ze WYKONAWCA zlecit wykonanie przedmiotu umowy Ilub jego czesci
podwykonawcy bez akceptacji ZAMAWIAJACEGO.
1.2.6. Stwierdzi, ze WYKONAWCA naruszyt obowigzujgce przepisy o ochronie informacji niejawnych;
1.2.7. Stwierdzi, ze WYKONAWCA zatrudnit obcokrajowca (-éw) bez wymaganych prawem pozwolen;
1.2.8. WYKONAWCA nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (w tym do anekséw
do umowy);
1.2.10. Stwierdzi, ze WYKONAWCA nie zatrudnit pracownikdw wykonujacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace.
1.3. WYKONAWCA moze odstgpi¢ od umowy z winy ZAMAWIAJACEGO, jezeli:
1.3.1. ZAMAWIAJACY odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru koricowego przedmiotu umowy;
1.3.2. ZAMAWIAJACY zawiadomi WYKONAWCE, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie mogt wywigzad sie ze zobowigzan umownych.
2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci przez strone uprawniong o przyczynie odstgpienia.



3. W razie odstgpienia od umowy WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJACEGO, przeprowadzi
inwentaryzacje robdt wg stanu na dzien odstgpienia od umowy i sporzadzi protokdt oraz:
3.1. Zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktdra
spowodowata odstgpienie od umowy;
3.2. Sporzadzi wykaz materiatéw zakupionych zgodnie z dokumentacjg techniczng wg stanu na dzien
inwentaryzacji wraz z waznymi atestami i zasadnoscig zakupu, urzgdzen i konstrukcji, ktére nie mogag
by¢é wykorzystane przez WYKONAWCE, jezeli odstgpienie od umowy spowodowat ZAMAWIAJACY;
3.3. Sporzadzi wykaz materiatdw zakupionych zgodnie z dokumentacjg techniczng wg stanu na dzien
inwentaryzacji wraz z waznymi atestami i zasadnos$cig zakupu, urzgdzen i konstrukcji, ktére mogg by¢
wykorzystane przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli odstgpienie od umowy spowodowat WYKONAWCA;
3.4. Wezwie ZAMAWIAJACEGO do dokonania odbioru wykonanych robdét w toku i robdt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére WYKONAWCA nie
odpowiada.
4. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada ZAMAWIAJACY, ZAMAWIAJACY jest
zobowigzany do dokonania odbioru robét, oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane oraz
zabezpieczajace i za materiaty oraz urzadzenia i konstrukcje.
5. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére odpowiada WYKONAWCA, ZAMAWIAJACY nie
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia za roboty zabezpieczajace i za materiaty oraz urzadzenia i
konstrukcje.
6. ZAMAWIAJACY, przejmuje od WYKONAWCY teren budowy w terminie wskazanym w oswiadczeniu
o odstgpieniu od umowy. W tym okresie WYKONAWCA bedzie zobowigzany do wykonania
inwentaryzacji wykonanych robot w obecnosci ZAMAWIAJACEGO.
§10

ZMIANA UMOWY
1. Uzupetnienie i zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie za zgodg obu stron i dla
swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
2. ZAMAWIAJACY dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian (zgodnie z art. 455 ust 1 PZP) postanowien
zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:
2.1. Zmiany danych dotyczacych stron umowy, jak zmiana nazwy (jesli nie oznacza przeksztatcenia
podmiotowego lub przedmiotowego) siedziby, adresu, numeru konta bankowego np. w przypadku
zmian wpisow w ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub KRS;
2.2. Oséb upowaznionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzen
losowych m.in. takich jak choroba, $mieré, ustanie stosunku pracy, zmiana petnomocnictwa do
nadzorowania i koordynowania;
2.3. Zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy wymagana jest zgoda
ZAMAWIJAJACEGO. ZAMAWIAJACY zaakceptuje i wyda zgode na zmiane podwykonawcy jezeli
otrzyma potwierdzenie rozliczenia sie WYKONAWCY z poprzednim podwykonawcg oraz dochowa
procedury okreslonej dla zawarcia umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami umownymi) w
tym:
2.3.1. Rezygnacja z podwykonawstwa;
2.3.2. Zmiana zakresu podwykonawstwa.
2.4. Zmiana WYKONAWCY - ZAMAWIAJACY zaakceptuje i wyda zgode na zmiane WYKONAWCY w
przypadku:
2.4.1. Spetnienia postanowiern umownych ZAMAWIAJACEGO;
2.4.2. W wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy;
2.4.3. W wyniku przejecia przez ZAMAWIAJACEGO zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego
podwykonawcdw.
2.5. Zmiana finansowania zaméwienia na skutek ewentualnego braku ptynnosci finansowania robot
lub zmiany wielkosci limitu finansowego okreslonego w zatwierdzonym;
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2.6. Zmiany wynagrodzenia i terminu realizacji zamdwienia w przypadku:

2.6.1. Wstrzymania robdt przez ZAMAWIAJACEGO z przyczyn lezgcych po stronie ZAMAWIAJACEGO
termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu o okres nie dtuzszy niz okres wstrzymania robét;
2.6.2. Wystgpienia sity wyzszej (zdarzenia, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie
mogty zapobiec, ani ktédremu nie mogg przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia WYKONAWCY
wykonanie w catosci lub czesci jego zobowigzan) lub innych okolicznosci niezaleznych od
WYKONAWCY lub ktérych WYKONAWCA przy zachowaniu naleznej starannosci nie byt w stanie
unikng¢ lub przewidzieé, jak réwniez inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu
umowy spowodowane przez osobe trzecig — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do
usuniecia skutkdw jej dziatania oraz usuniecia przeszkdd, a takze wysokosci wynagrodzenia;

2.6.3. W szczegdlnosci z powodu zmian w zakresie rzeczowym przedmiotu zamowienia, ktére
warunkujg wykonanie catosci zaméwienia (w tym zmian materiatowych), wykonania zamiennych
badz zwiekszajgcych zakres zadania robét, wynikajgcych z narad technicznych, inwentaryzacji stanu
istniejgcego, aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania, biezgcej realizacji robét, itp.;

2.6.4. Wpykonanie robdét dodatkowych koniecznych do prawidtowego wykonania realizowanego
zamowienia.

2.6.5. Koniecznosci skoordynowania robdt z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie
inwestycji;

2.6.6. Z powodu innych przyczyn zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia, a niezaleznych od
stron m.in.:

2.6.6.1. Wystepowania odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, hydrogeologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej lub
obiektéw infrastrukturalnych nieprzewidzianych w SIWZ;

2.6.6.2. Koniecznosci usuwania btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
2.6.6.3. Ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnych z
inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznosci wykonania robét
zwigzanych i ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji;

2.6.6.4. Wstrzymania realizacji robot budowlanych przez ZAMAWIAJACEGO z przyczyn niezaleznych
od WYKONAWCY;

2.6.6.5. Koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy;

2.6.6.6. Koniecznosci uzyskania przez ZAMAWIAJACEGO dodatkowych porozumien, zgdd, zmian
decyzji umozliwiajgcych realizacje robét itp.;

2.6.6.7. Odkrycie na terenie budowy broni, bomb, niewypatéw i niewybuchéw lub innych materiatow
wybuchowych, szczatkéw ludzkich oraz obiektéw o znaczeniu archeologicznym lub/i historycznym;
2.6.6.8. Wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych z przyczyn innych niz zawinione
przez WYKONAWCE w przypadku, o ktérym mowa w art. 50 ust.1 pkt.4 Prawa budowlanego;

2.6.6.9. Koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

2.6.6.10. Uzyskania opinii, zezwolen, opracowan, decyzji ktérych nie wymagano przy zawieraniu
umowy.

2.7. Zmniejszenie zakresu umowy w przypadku:

2.7.1. Nie przyznania srodkéw finansowych.

2.8. Zmiany materiatowe i zmiany funkcji pomieszczen wynikajgce z aktualizacji dokumentacji
projektowej;

2.9. Zmiany wysokosci wynagrodzenia ryczattowego (zmniejszenie lub zwiekszenie) mozliwe jest w
przypadku gdy:

2.9.1. Zmiana dotyczy realizacji dodatkowych robdét budowlanych nieobjetych zamodwieniem
podstawowym, o ile zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

2.9.1.1.Zmiana  WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych Ilub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug
lub instalacji zamoéwionych w ramach zamdéwienia podstawowego;
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2.9.1.2.Zmiana  WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla ZAMAWIAJACEGO;

2.9.1.3. Wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy.

2.10. Zachodzi potrzeba zaniechania czesci robdt lub wykonania robét zamiennych zwiekszajgcych
lub zmniejszajgcych obmiar w kosztorysie ofertowym WYKONAWCY. WYKONAWCA zobowigzany jest
wykonaé roboty w zakresie uzgodnionym z ZAMAWIAJACYM. Niezbedne jest wyrazenie zgody przez
ZAMAWIAJACEGO w formie zatwierdzonego protokotu koniecznosci;

2.11. Zachodzi potrzeba zmiany technologii danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji
projektowej ,pod warunkiem iz nie spowodujg one obnizenia jako$ci wykonania zamdwienia;

2.12. taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartosci
pierwotnej umowy;

2.13. Jezeli koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
ZAMAWIAJACY, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie moégt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje
ogdlnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy.

2.14. Zmiany inne w przypadku zmian w prawie budowlanym, ustawach i rozporzadzeniach, ktére
nastgpity po dniu otwarcia ofert oraz na skutek innych przyczyn zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia a niezaleznych od stron.

3. W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwos¢ zamiany materiatow lub
urzadzen objetych przedmiotem umowy. Powyzsza zmiana mozliwa bedzie po uzyskaniu zgody
autora projektow (akceptacja na koszt WYKONAWCY) i jego oswiadczeniu o réwnowaznosci
zaproponowanych zamiennych materiatéw lub urzadzen. Ogdlna wartos¢ przedmiotu umowy
okreslona § 5 nie moze ulec zwiekszeniu.

4. W uzasadnionych przypadkach na wniosek WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY moze wyrazi¢ zgode na
zmiane technologii wykonania elementéw robdt. W tym przypadku do wniosku do
ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA przedstawi projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych
zmian, rysunki oraz zgode projektanta na dokonanie zmian obejmujacych jego oswiadczenie o
rownowaznosci techniczno-eksploatacyjne;j zaproponowanych zamiennych rozwigzan
technologicznych wraz z uzyskanymi w tym przedmiocie decyzjami administracyjnymi.

5. W przypadku o ktérym mowa w § 10 pkt 3 projekt wymaga akceptacji nadzoru autorskiego
(akceptacja na koszt WYKONAWCY) i zatwierdzenia do realizacji przez ZAMAWIAJACEGO.

6. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstanie konieczno$¢ zaniechania czesci robét lub
wykonania robdt zamiennych zwiekszajgcych lub zmniejszajgcych obmiar w kosztorysie ofertowym
WYKONAWCY, powstanie koniecznos$¢ zmiany technologii lub w zwigzku ze zmiang przepiséw prawa
powstanie konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych, wptywajgcych na zmniejszenie lub zwiekszenie wartosci umownej to
WYKONAWCA zobowigzany jest wykona¢ roboty w zakresie uzgodnionym ZAMAWIAJACYM.

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci o ktdrych mowa w § 10 pkt 5 rozliczenie ich nastgpi na
podstawie wykonanego przez WYKONAWCE zaakceptowanego przez ZAMAWIAJACEGO kosztorysu
roznicowego. ZAMAWIAJACY moze wnie$¢ sugestie i uwagi, ktére po uzgodnieniu przez strony
powinny zosta¢ uwzglednione w kosztorysie. WYKONAWCA do wyceny stosuje Srednie ceny (bez
kosztow zakupu materiatéw) publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, obowigzujagce w dniu
sporzadzenia kosztorysu. Ujete narzuty i robocizna dla kazdej branzy winny by¢ takie same (wartosci
procentowe) jak w zamdwieniu podstawowym.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, realizacji dodatkowych robdt budowlanych, rozliczenie ich
nastgpi na podstawie wykonanego przez WYKONAWCE, zaakceptowanego przez zamawiajgcego
kosztorysu ofertowego. ZAMAWIAJACY moze wnies¢ sugestie i uwagi, ktére po uzgodnieniu przez
strony powinny zosta¢ uwzglednione w kosztorysie. WYKONAWCA do wyceny stosuje Srednie ceny
(bez kosztow zakupu materiatéw) publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, obowigzujgce w dniu
sporzadzenia kosztorysu. Ujete narzuty i robocizna dla kazdej branzy winny by¢ takie same (wartosci
procentowe) jak w zamodwieniu podstawowym.
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9. Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian ustalonego zakresu robdt, zmian technicznych i

proceduralnych, zmian wysokosci wynagrodzenia, niezbedne jest wyrazenie zgody przez

ZAMAWIAJACEGO w formie zatwierdzonego protokotu koniecznosci oraz podpisania stosownego

aneksu do niniejszej umowy.

§11
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

1. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, aby osoby wykonujgce czynnosé w
zakresie realizacji zadania okreslone w ust. 2, w okresie od rozpoczecia robét do momentu
zakonczenia tj. odbioru koricowego, zwane dalej ,pracownikami $wiadczgcymi ustugi” w okresie
realizacji niniejszej umowy, zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy ( Dz.U. 2018, poz. 108 ze zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0sdb - robotnikéw budowlanych (w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawoddw i specjalnosci na
potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, wykonujgcych czynnosci okre$lone w
katalogach naktaddw rzeczowych (KNR), dla robdt budowlanych:

e czynnosci zwigzane z robotami ogdlnobudowlanymi wykonywane przez robotnikéw
budowlanych.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
zatrudnienie osdéb, o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o
prace osob zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oSwiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy

4. Kopie umow lub innych dokumentéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych oraz rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (tj. w
szczegblnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentédw w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wskazanych powyzej.

6. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb, o ktdrych mowa powyze;j.

7. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie pieéset
ztotych) za kazdy ujawniony przypadek.
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10.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie osoby lub osdb, o ktérych mowa w ustepach poprzedzajgcych innymi osobami pod
warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na
okres realizacji zamdwienia. W przypadku zmiany osdb skierowanych do wykonywania
zamoéwienia przez Wykonawce lub Podwykonawce zatrudnionych na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, Wykonawca jest
zobowigzany kazdorazowo przygotowac¢ wykaz zmian obejmujgcych nowozatrudnione osoby i
przekaza¢ go Zamawiajgcemu, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu nastepuje
poprzez ztozenie przez Wykonawce nowego wykazu zawierajgcego aktualne dane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamoéwienia w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzkdéw
wskazanych w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ Zamawiajgcemu
przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzieli¢ niezbednych wyjasnienr, informacji oraz
przedstawi¢ dokumenty pozwalajagce na sprawdzenie realizacji przez Wykonawce tych
obowigzkdw.

Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w umowie, skierowanie, do
wykonywania czynnosci okreslonych w niniejszym paragrafie, osdb niezatrudnionych na
podstawie umowy o prace, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§12
PRAWO | ROZSTRZYGANIE SPOROW

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, przepisy regulujgce proces inwestycyjny oraz ustawa Prawo zamoéwien
publicznych.
Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie w przypadku sporu cywilnoprawnego na tle realizacji
niniejszej umowy, w ktérych zawarcie umowy jest dopuszczalne — do poddania sie mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg mniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§14

Umowe sporzagdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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