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 1. WSTĘP
Nazwa zamierzenia

Wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót,
związanych z wykonaniem miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Ze-
spół Placówek Edukacyjno – Rewalidacyjnych w Grudziądzu

 1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie powyższego zadania.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Inwestor: Gmina Miasta Grudziądz – Zespół Placówek Edukacyjno Rewitalizacyjnych w Grudziądzu
ul. Parkowa 25, Grudziądz

Dane ogólne:
W ramach zadania projektowego na działce przewiduje się:

• wykonanie parkingu dla osób z niepełnosprawnościami
• wykonanie dojść do parkingu
• modernizacja istniejącego chodnika
• zagospodarowanie terenu elementami małej architektury (ławki, śmietniki, stojaki rowero-

we)
• wykonanie ogrodzenia zwiększającego bezpieczeństwo istniejącego przedszkola

 1.4. Zakres robót objętych ST
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

SST B.1.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SST B.1.01 Nawierzchnie utwardzone

SST B.1.02 Zieleń

SST B.1.03 Ogrodzenie, 

SST B.1.04 Obiekty małej architektury

 1.5. Określenia podstawowe.
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne z

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku

następująco:

Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakoń-

czeniu

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane
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Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier wymienioną w 

Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego z powiadomieniem 

Wykonawcy

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne

do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowa-

ne przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń odruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Ko-

mitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 

harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera 

podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego

Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarna do 2 mm;

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. Podwyko-

nawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę wy-

znaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób.

Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy.

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szcze-

gółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-

dowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną

w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pier-

wotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postę-

powaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiają-

cym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbio-

ru robót, będący załącznikiem do SIWZ.

Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i

ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt
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Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specy-

fikacjach technicznych

Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych następ-

ców tej osoby(ób).

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudo-

wania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wpro-

wadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Zarządzający realizacją umowy – to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 

umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 

realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (za-

rządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach)

Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych

następców tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robót – grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) 

213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 

2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w 

zakresie zmian CPV.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie do zamó-

wień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zama-

wiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listo-

pada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w spra-

wie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV.

 2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem

budowlanym (PB), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką bu-

dowlaną.

Zakres robót

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 

niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja projektową,

ST i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca 

uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestor-

skich i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia

Zgodność robót z dokumentacją projektową

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora Nadzoru (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) 
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stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obo-

wiązujące dla Wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natych-

miast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST.

Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego prze-

działu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę pa-

rametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione inny-

mi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

 2.1. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać:

• opis,

• część graficzną

 2.2. Teren budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania 

terenu budowy następujące dokumenty:

• oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu przekazania placu 

budowy Inwestor wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów 

własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z do-

stawcą (użytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści w sposób uzgodniony z Inspektorem nad-

zoru przez umieszczenie, w miejscach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic ostrzegawczych.

Inspektor nadzoru określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca 

będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalają-

cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe 

nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy 

Wykonawcy.
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 2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 

przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z 

robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpo-

wiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowa-

nych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować 

Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą 

one Wykonawcę.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem ko-

niecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 

publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzo-

nej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca 

odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać 

od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokaliza-

cji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodze-

niem tych instalacji i urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez-

zwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współ-

pracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony 

środowiska naturalnego.

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm do-

tyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszko-

dzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach

dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. Utylizacja ewentualnych materiałów szkodli-

wych należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.
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Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na te-

renie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach me-

chanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i za-

bezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na za-

sadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. Wykonawca będzie odpowie-

dzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót 

przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wy-

wołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów nie-

bezpiecznych

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań okre-

ślonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie mate-

riałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powia-

damiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą do-

puszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie od-

powiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

Nadzoru.

 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU.
 3.1. Materiały

Akceptowanie użytych materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przezna-

czonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez In-

spektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego za-

twierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejed-

norodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materia-

ły. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny

być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w

czasie całego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie mate-

riałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inwestora i jest zobo-

wiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źró-

dła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi

Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagro-

dzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład 

czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hał-

dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc

wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład

odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 

będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wy-

konuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na za-

sadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający 

przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 

zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materia-

łów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Proponowane materiały zamienne muszą charakteryzować się parametrami techniczno użytkowymi 

nie gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowiązany jest na życzenie In-

spektora Nadzoru przedstawić specyfikację techniczną materiałów zamiennych popartą wynikami ba-

dań niezależnych certyfikowanych laboratoriów technologicznych. Wszystkie materiały o nazwach wła-

snych wskazane w dokumentacji projektowej i SST należy traktować jako standardy określające wyma-

gania jakościowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

 3.2. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystne-

go wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.
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W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgod-

nione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do 

pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In-

spektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, 

nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technolo-

gicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany 

do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt 

jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

 3.3. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-

korzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji pro-

jektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu dro-

gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 

przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków

dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanie-

czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
 4.1. Ogólne zasady wykonania robót

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i gra-

ficznej,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, wymaganiami ST, pro-

gramem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich ele-

mentów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyko-

nywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt.
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 4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie póź-

niej niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy,

stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwyko-

nawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

 5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 5.1. Program zapewniania jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z doku-

mentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót,

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych ro-

bót.

 5.2. Zasady kontroli jakości i robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni od-

powiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządze-

nia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wy-

maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecz-

nych, do wykonania robót zgodnie z PB. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wyko-

nawca.

 5.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opar-

tych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodo-

bieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie In-

spektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
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ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

 5.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazy-

wane na każde żądanie Inspektora Nadzoru.

 5.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszyb-

ciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (ko-

pie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgod-

ność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wyko-

nawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wyko-

nawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to In-

spektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności mate-

riałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

 5.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je-

żeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostar-

czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekol-

wiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

 5.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest zalecanym dokumentem obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie trwa-

nia budowy. Zgodnie z Prawem Budowlanym zakres prowadzonych praca nie wymaga prowadzenia za-

rejestrowanego dziennika budowy, lecz dla przejrzystości prowadzonych inwestycji zaleca się prowa-

dzić dziennik budowy. W przypadku założenia dziennika budowy:
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bez-

pieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 

budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem za-

łącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nale-

ży wpisywać w szczególności:

• datę przyjęcia placu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,

• datę rozpoczęcia robót,

• uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-

tach,

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

• daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania zgłoszenia i daty odbioru robót

zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,

• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze-

niom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

• dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora 

badań,

• inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione In-

spektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i 

Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jako-

ści materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewniania jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępniane na każde życzenia Inspektora Nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się także:

• protokół przekazania placu budowy,

• harmonogram budowy,

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

• protokóły odbioru robót,

Tel. 695 981 693, e-mail: biuro@iktin.pl 29 czerwiec 2023         13



Wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie ZPER w Grudziądzu
w Grudziądzu przy ul. Parkowej 25

działka nr 208, 259, obr. 0086, jedn. ew. Grudziądz

• protokóły z narad i ustaleń,

• dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu pod-

legające utylizacji,

• korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-

nym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu

na życzenie Inwestora.

 6. OBMIAR ROBÓT
 6.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i ST, w jed-

nostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspekto-

ra Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem 

obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zosta-

ną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony zgodnie z częstością wymaganą do płatności na

rzecz Wykonawcy określoną w umowie.

 6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jedno-

znacznie określającą wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt 

pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia po-

miarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

 6.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowa-

nia dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

 6.4. Wykonywanie obmiaru robót
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:

• podstawę wyceny i opis robót,

• ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),

• datę obmiaru,

• miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu po-

mocniczego,

• obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:

długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,

• ilość robót wykonanych od początku budowy,

• dane osoby sporządzającej obmiar.
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 7. ODBIÓR ROBÓT
 7.1. Rodzaje odbiorów

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:

• odbiorowi robót zanikających,

• odbiorowi częściowemu, elementów robót,

• odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,

• odbiorowi po upływie rękojmi,

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji

 7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywa-

nych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegają-

cych zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej 

części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem In-

spektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawiera-

jących komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

 7.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego ro-

bót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbio-

rze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

 7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo-

ści, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi-

śmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwier-

dzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punk-

cie 7.6. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Inspek-

tora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z re-

alizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przy-

padkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczegól-

nych elementach, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymen-

tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wy-

konywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
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 7.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzo-

nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwaran-

cyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru osta-

tecznego.

 7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecz-

nego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:

• Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonany-

mi w toku wykonania robót,

• Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne),

• Protokóły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,

• Protokoły odbiorów częściowych,

• Recepty i ustalenia technologiczne,

• Dziennik budowy – oryginał i kopię,

• Książki obmiarów robót,

• Protokóły prób, badań i sprawdzeń,

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefo-

nicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych ro-

bót właścicielom urządzeń,

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

tego odbioru.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie 

ustalonym przez komisję.

 8. PODSTAWY PŁATNOŚCI
 8.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 

robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji koszto-

rysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Cena obejmuje:

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,
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• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowni-

ków nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpiecze-

nia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 

wystąpić w czasie realizacji robót,

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej 

OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie.

 9. PRZEPISY ZWIĄZANE
 9.1. Ustawy

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z

późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. 

Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z późniejszy-

mi zmianami).

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z 

późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. Z 2009r, 

Nr 178, poz.1380).

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Z 2008r, 

Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222)

 9.2. Rozporządzenia
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy mon-

tażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpie-

czeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 

1650 z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji doty-

czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

z 2003, Nr 120, poz. 1126).
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-

bót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów dekla-

rowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 

2004, Nr 198, poz. 2041).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zama-

wiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 

2042).

 9.3. Pozostałe dokumenty
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 

1997,

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.
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 1. WSTĘP
Nazwa zamierzenia

Wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami – oświetlenie zewnętrzne 
miejsc parkingowych i dojść.

 1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z budową instalacji elektrycznych .

 1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie powyższego zadania.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Inwestor: Gmina Miasta Grudziądz – Zespół Placówek Edukacyjno – Rewalidacyjnych w Grudzią-
dzu

ul. Parkowa 25, Grudziądz
Dane ogólne:
W ramach zadania projektowego na działce przewiduje się:

• rozbudowa istniejącej instalacji elektrycznej w budynku stołówki
• montaż dwóch opraw oświetleniowych zewnętrznych na ścianie stołówki

 1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i realizacji robót wymienionych poni-

żej:

- zasilanie,

- tablica rozdzielcza,

 1.4. Określenia podstawowe.
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne z

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku

następująco:

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania doko-

nywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji technicznej pomiędzy Zama-

wiającym, Wykonawcą i Projektantem.

Księga obmiaru – akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie do-

datkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego (dla

robót dodatkowych i zamiennych).

Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót. Zgodne z dokumentacją 

projektowo – kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zama-

wiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw dokumentacji pro-

jektowej.

 2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dokumentacji projektowej.

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z Polskimi Normami
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Obecnie obowiązującym prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich władz lokalnych, przepisów

i regulacji terenowych Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgod-

ność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna i poleceniami Zamawiającego oraz za bezpie-

czeństwo i higienę pracy.

Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach – umowa, przekaże Wykonawcy plac

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik bu-

dowy oraz egzemplarz pełnej dokumentacji kontraktowej.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.

Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 

warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą sporządzi Wykonawca na własny koszt, chyba że 

umowa stanowi inaczej.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonaw-

cy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wyko-

rzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności

opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projek-

tową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach okre-

ślonego podziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wyka-

zywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać do-

puszczalnego podziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projek-

towej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego ro-

dzaju robót. W przypadku gdy materiał lub roboty nie są w pełni z godne z dokumentacją projektową 

lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie mate-

riały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót po-

winny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie materiałów i sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i materiały zgodne z

wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji zaplecza i robót. 

Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi Wykonawca na podstawie odrębnej umowy 

o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki za-

bezpieczające przed:

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami przekroczeniem norm,
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- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm hałasu,

- możliwością powstania pożaru,

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochro-

ny środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanie-

czyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu może zostać zlokalizowana na terenie zaplecza 

budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne służby ochrony 

środowiska.

Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, na wyższym poziomie hałasu, niż określo-

na przez Zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowie-

dzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie do-

puszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczal-

nego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą 

mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szko-

dliwego oddziaływania materiału na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 

otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagro-

żenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszko-

dzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wyko-

nywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied-

nich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań okre-

ślonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

 Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkol-
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wiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien wznowić roboty utrzyma-

niowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni od-

powiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania, a o swoich działaniach w sposób ciągły bę-

dzie informował Zamawiającego.

Równoważność norm i przepisów prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie

postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające

zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez 

Zamawiającego.

 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU.
 3.1. Materiały

Akceptowanie użytych materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przezna-

czonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, 

zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do ich za-

twierdzenia przez Zamawiającego.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymaga-

nia specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie 

przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i bra-

kiem zapłaty.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpie-

czone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 

kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrę-

bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcę.

Wariantowe stosowanie materiałów
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Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 

3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań pro-

wadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Zamawiającego.

 3.2. Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystne-

go wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą wyko-

nawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami doty-

czącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy 

przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiają-

cego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

 3.3. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-

korzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór środków 

transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającemu. Liczba środków transportu bę-

dzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bie-

żąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych i dojazdach do budowy.

 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
 4.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość za-

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaga-

niami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonaw-

ca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich ele-

mentów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekaza-

nymi na piśmie przez Zamawiającego.

 4.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 

jakości materiałów i postępem robót, a ponadto wszystkich sprawach związanych z interpretacją doku-

mentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków 
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kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli 

wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie

i produkcję materiałów.

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, któ-

re nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji tech-

nicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię.

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-

nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu-

łu ponosi Wykonawca.

 5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 5.1. Program zapewniania jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego progra-

mu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją projek-

tową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

- organizacje wykonywania robót,

- termin i sposób prowadzenia robót,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót-zasady BHP,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąga-

nych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaże-

niem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

 5.2. Zasady kontroli jakości i robót
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on 

odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewnia-

jącą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji technicz-

nej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiają-
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cemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

 5.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. stosować można wytyczne kra-

jowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiają-

cego.

 5.4. Raporty z badań
Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, nie póź-

niej jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazy-

wane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez 

Niego zaaprobowanych.

 5.5. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub Aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które 

spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone

 5.6. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest zalecanym dokumentem obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie trwa-

nia budowy. Zgodnie z Prawem Budowlanym zakres prowadzonych praca nie wymaga prowadzenia za-

rejestrowanego dziennika budowy, lecz dla przejrzystości prowadzonych inwestycji zaleca się prowa-

dzić dziennik budowy. W przypadku założenia dziennika budowy:

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bez-

pieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 

budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem za-

łącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nale-

ży wpisywać w szczególności:

• datę przyjęcia placu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
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• datę rozpoczęcia robót,

• uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-

tach,

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

• daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania zgłoszenia i daty odbioru robót

zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,

• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze-

niom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

• dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora 

badań,

• inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wyko-

nawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika 

Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i 

nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. Rejestr obmiarów – stanowi dokument na

rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót.

Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym

i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób

przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiające-

go.

 6. OBMIAR ROBÓT
 6.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstotliwością i w czasie określonym w umowie.

 6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację 

Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świa-

dectwa legalizacyjne.

 7. ODBIÓR ROBÓT
 7.1. Rodzaje odbiorów

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór częściowy
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- odbiór ostateczny

- odbiór pogwarancyjny

 7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiają-

cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

dokonuje Zamawiający.

 8. PODSTAWY PŁATNOŚCI
 8.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 

robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji koszto-

rysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Cena obejmuje:

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowni-

ków nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpiecze-

nia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 

wystąpić w czasie realizacji robót,

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej 

OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie.
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