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t6dz, dnia 02.06.2023 r.

Do wszystkich Wykonawcéw

ZP/14/2023
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie oraz budowe Lédzkiego Centrum
Recyklingu w Ltodzi przy ulicy Zamiejskiej 1.

I.  Na podstawie art. 137 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (dalej ustawa Pzp)
Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania — £6dz Sp. z 0.0. w zwigzku z uznaniem niektérych
zarzutéw z tresci wniesionych odwotan dokonuje zmiany tresci dokumentéw zaméwienia (SWZ
oraz zatgcznikéw).

1. W zakresie zapisow Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (oraz zatacznikéw) Zamawiajgcy
dokonuje nastepujgcych zmian:

1.1. W Rozdziale 9 ust. 2 lit. g) SWZ otrzymuje brzmienie:

d) Kierownik robét konstrukcyjno-budowlanych:
e minimum 5 lat doswiadczenia zawodowego liczonego po uzyskaniu uprawnien
budowlanych,
o Wyksztatcenie wyzsze techniczne
e Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
e Posiada doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy i/lub kierownika robét

konstrukcyjno-budowlanych, zdebyte-w-okresie-ostatnich-15-latprzed-dniem-skiadania
ofert na co najmniej dwdch (2) inwestycjach obejmujgcych budowe hali przemystowej, w
ktérej zostaly zamontowane urzgdzenia technologiczne wraz z wykonaniem robot
ziemnych, w tym co najmniej jedna hala o powierzchni zabudowy min. 3 000m2 i wartosci
inwestycji min 80 000 000,00 zt netto

1.2.W Rozdziale 9 ust. 1 pkt 4 SWZ otrzymuje brzmienie:

4) zdolnosci technicznej i zawodowej:

W okresie ostatnich 15 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie, wykonat co najmnie;:

a) jako Generalny Wykonawca:

o jedna robote budowlang polegajgca na budowie lub rozbudowie obejmujgcej swoim
zakresem, co najmniej_zaprojektowanie i wykonanie zakladu zagospodarowania
odpadéw komunalnych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe dla tej inwestycji, obejmujgcego (zakres zrealizowanej inwestycji):

— instalacje sortowania odpadéw komunalnych zmieszanych
- __instalacje sortowania odpaddw z selektywnej zbiérki
- instalacje fermentacji lub instalacje stabilizaciji tlenowej lub biosuszenia

na kwote, co najmniej 35 000 000,00 ztotych netto

oraz

o jedna robote budowlang polegajacg na zaprojektowaniu i wykonaniu obiektu z
zakresu ochrony srodowiska (tj. zaktadu zagospodarowania odpaddéw lub zakfad
termicznego przeksztatcania odpadow lub oczyszczalni sciekdw lub stacji uzdatniania
wody), obejmujgcego zespdt powigzanych ze sobg obiektéw technologicznych o
wartosci inwestycji nie mniejszej niz 150 000 000,00 zt netto;
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W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie, co najmniej
jeden z tych wykonawcéw musi wykazaé spetnienie w cato$ci warunku opisaneqo
w_pkt.a) tiret jeden oraz jeden (inny lub ten sam z wykonawca wspdlnie
ubiegajacych sie o zamoéwienie) z wykonawcow, musi wykazaé spetnienie w
catosci warunku opisanego w pkt.a) tiret drugi.

b) po dwie z kazdej nizej wymienionych z instalaciji:

e instalacja sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych o wydajnosci min. 80 000
Mg/rok kazda, obejmujgcych co najmniej nastepujgce urzgdzenia: 3 separatory optyczne,
sito bebnowe, separator balistyczny, rozrywarke workéw (budowa lub modernizacja

obejmujgca dostawe i montaz powyzszych urzadzen) kazda—inwestycia—obejmuigea
i I I
e instalacja sortowania tworzyw sztucznych z selektywnej zbiérki odpadéw o wydajnosci
min. 20 000 Mg/rok kazda, obejmujgcych co najmniej nastepujgce urzgdzenia: 3
separatory optyczne, separator balistyczny, rozrywarke workéw (budowa lub
modernizacja obejmujaca dostawe i montaz powyiszych urzgdzen)

e instalacja sortowania szkla z selektywnej zbiérki odpadow e—wydajnreseimin—10-000
Mge/rek kazda-z automatycznym rozdziatem na kolory

¢ instalacja sortowania papieru z selektywnej zbiorki odpadéw o wydajnosci min. 20 000
Mg/rok kazda

e instalacja wytwarzania RDF z odpadéw komunalnych o wydajnosci min. 40 000 Mg/rok
kazda

e instalacja obejmujgca biosuszenie, biostabilizacje lub kompostowanie o wydajnosci min.

80 000 Mg/rok kazda, zautematyezrym-zatadunkiem

e instalacja automatycznego =zatadunku komdér biologicznego przetwarzania o
wydajnosci min. 80 000 Mg/rok

e instalacja fermentacji odpadéw komunalnych (frakcji 0-80 mm lub bioodpaddw) o
wydajnosci min. 15 000 Mg/rok kazda wraz z weztem przerobki biogazu, w tym co
najmniej jedna w technologii fermentacji przeptywowej

Powyzszy warunek zostanie spetniony réwniez w przypadku, gdy wymagane wyzej instalacje

zostaiy zrealizowane w ramach roznych mwestycp

w przypadku wykonawcow wspolnie ublqu_@cych sie o zaméwienie, Zamaw:algcz
wymaga, aby, co najmniej jeden wykonawca speftnial warunek dotyczacy instalacji
mechanicznego przetwarzania _w __calo$ci __(instalacja _przetwarzania _odpadoéw
komunalnych zmieszanych, odpaddéw tworzyw sztucznych zbieranych selektywnie,
instalacji sortowania papieru, instalacji wytwarzania RDF).

c) jedng robote budowlang polegajgcg na wykonaniu przektadki/przebudowy rurociggu
Sciekowego o srednicy min. 2,0 m i o dlugo$ci min. 500 m

Zamawiajgcy dopuszcza by powyzsze warunki z ppkt.b) i ppkt. c) byty realizowane w ramach
robét opisanych w ppkt.a)

Zamawiajacy wyjasnia ze, Wykonawca moze postugiwaé sie dosSwiadczeniem tj.
realizacjg instalacji opisanych powyzej, ktorych lokalizacja znajdowafa sie poza terenem
Polski.
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Zamawiajacy dopuszcza, aby na instalacji referencyjnej spetniajacej okreslony warunek
byly przetwarzane inne frakcje odpadow. Niemniej, musi zosta¢ spefniony warunek
wydajnosci rocznej dla wymaganej frakcji. Np. jezeli na instalacji referencyjnej sa
przetwarzane odpady tworzyw sztucznych (wydajnos¢ roczna >20 000Mg/rok dla
tworzyw sztucznych) oraz papieru (wydajnosé dla papieru >20 000Mg/rok) Wykonawca
moze postuzy¢ sie takg instalacja, jako spetniajacqg oba warunki.”

1.3.W Rozdziale VI ust. 1.1. pkt 1) tabela otrzymuje brzmienie:

Lp. Element kontraktu / opracowanie Wymagany termin
1 Koncepcja technologiczna (zaakceptowana przez 3-miesigee 6 miesiecy od
Zamawiajgcego) podpisania kontraktu
o 4-miesigee 7 miesiecy od
2 | Plan organizacji terenu budowy podpisania kontraktu
Opracowanie kompletnego, zatwierdzonego przez Inzyniera 9 miesiecy od podpisania
3 | Kontraktu oraz Zamawiajgcego projektu budowlanego wraz z gcy 0d podp
. . ; X : ; kontraktu
projektami wymagajacymi zgtoszenia (o ile bedg wystepowaty)
: . 12 miesigcy od podpisania
4 | Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe kontraktu
Opracowanie kompletnych i skoordynowanych Projektow 30 dmr%régtd OFSZFEOC?; gelem
5 | wykonawczych (zaakceptowanych przez Zamawiajgcego oraz DIty
L przedmiotowym
Inzyniera kontraktu) .
opracowaniem
60-dni
6 | Projekt Rozruchu (zaakceptowany przez Zamawiajgcego) 30 dni przed rozpoczeciem
procedury odbiorowej
Shda
7 | Instrukcja eksploatacji (zaakceptowana przez Zamawiajgcego) 30 dni przed rozpoczeciem
procedury odbiorowej
Zakonczenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie . L
o L . . o 14 miesiecy od podpisania
8 | etapu prac przewidzianych do realizacji w pierwszej kolejnosci umo
(rozdz. 1.1.3.1 — pkt. 1) Wy
Zakonczenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie . N
. L L N 18 miesiecy od podpisania
9 | etapu prac przewidzianych do realizacji w drugiej kolejnosci umo
(rozdz. 1.1.3.1 — pkt. 2) Wy
Zakonczenie prob odbiorowych potwierdzajgcych osiggniecie
10 wymaganych parametréow technicznych i technologicznych 19 miesiecy od podpisania
elementdw instalacji przewidzianych do realizacji w drugiej umowy
kolejnosci
Zakonczenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie . L
o Lo - NP 26 miesiecy od podpisania
11 | etapu prac przewidzianych do realizacji w trzeciej kolejnosci umo
(rozdz. 1.1.3.1 — pkt. 3) Wy
Uzyskanie zmiany obecnie obowigzujgcego pozwolenia
sektorowego - zmiany obecnej decyzji Marszatka Wojewddztwa . N
e L ) . . 26 miesiecy od podpisania
12 | tédzkiego pozwolenia na wytwarzanie odpadow oraz
X : - ; ) : - umowy
zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadow dla instalacji w
todzi przy ul. Zamiejskiej 1
Zakonczenie prob odbiorowych potwierdzajgcych osiagniecie
13 wymaganych parametréow technicznych i technologicznych 27 miesiecy od podpisania
elementow instalacji przewidzianych do realizacji w trzeciej umowy
kolejnosci (rozdz. 1.1.3.1 — pkt. 3)
14 Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla pozostatych 40 miesiecy
elementéw Zaktadu (rozdz. 1.1.3.1 — pkt. 4) od podpisania umowy
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Lp. Element kontraktu / opracowanie Wymagany termin

15 Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego obejmujgcego catosé 40 miesiecy
przewidzianego do realizacji £ 6dzkiego Centrum Recyklingu od podpisania umowy
Zakohczenie préb odbiorowych potwierdzajgcych osiggniecie

16 wymaganych parametréw technicznych i technologicznych 40 miesiecy
elementow instalacji przewidzianych do realizacji w czwartej od podpisania umowy
kolejnosci (rozdz. 1.1.3.1 — pkt. 4)

17 Uzyskanie certyfikacji produktow przetwarzania takich jak 46 miesigce
kompost oraz nawoz ptynny od podpisania umowy

1.4. Zamawiajacy modyfikuje tres¢ zatacznika nr 2B do SWZ - Wytyczne do przygotowania
Oferty Technicznej zaméwienia litera B otrzymuje brzmienie:

B. Cze$¢ rysunkowa - rzut (z gory) i przekroje {ze—wszystkich—stron) (charakterystyczne
przekroje przez gtoéwne ciagi technologiczne), w tym:

1. Koncepcje zagospodarowania terenu uwzgledniajgcy rozmieszczenie wszystkich instalaciji
okreslonych w PFU, skala rysunku 1: 500 lub 1:100.

2. Razuty, przekroje i schematy uwzgledniajace wszystkie elementy (m.in. maszyny, urzadzenia,
doprowadzanie mediéw, galerie techniczne, inne wymagane w PFU, SWZ i dokumentac;ji
zamoéwienia) instalac;ji:

instalacji przygotowania odpadéw bio do fermentacii

instalacji fermentacji (sucha fermentacja pozioma) wraz z weztem biogazu

instalacji odwodnienia osadéw pofermentacyjnych

instalacji sortowania odpadéw z tworzyw sztucznych

instalacji sortowania szkfa

instalacji sortowania odpadow z papieru i tektury

instalacji przetwarzania opadéw wielkogabarytowych

instalacji sortowania odpadéw zmieszanych

instalacji tlenowego przetwarzania odpadow

instalacji wytwarzania odpadéw RDF wraz z weztem magazynowania

instalacji doczyszczania kompostu

. instalacje oczyszczania powietrza

Skala rysunkéw 1:100 lub 1:200.

Zamawiajgcy wskazuje, iz wymaga, aby na rzutach i przekrojach byly widoczne wszystkie

urzgdzenia, maszyny i elementy w/w instalacji w celu potwierdzenia zgodnosci zaoferowanych

rozwigzan z wymogami okreslonymi w PFU, SWZ i dokumentacji zaméwienia.

TART T SQ@ 000

1.5.Zamawiajgcy w odpowiedziach z dnia 18.05.2023 r. zataczyt na stronie prowadzonego
postepowania archiwalng dokumentacje geologiczna.

2. W zakresie zapisow Programu Funkcjonalno-Uzytkowego Zamawiajgcy dokonuje
nastepujgcych zmian:

2.1.W punkcie 1.1.3.2. Wymagane terminy realizacji tabela 3 otrzymuje brzmienie
Zamawiajgcy wymaga, aby dochowane zostaty nastepujace terminy realizacji £ 6dzkiego
Centrum Recyklingu:

Tabela 3. Terminy realizacji t 6dzkiego Centrum Recyklingu

Lp. Element kontraktu / opracowanie Wymagany termin

1 | Koncepcja technologiczna (zaakceptowana przez Zamawiajgcego) 6 miesiecy od podpisania kontraktu

2 | Plan organizacji terenu budowy 7 miesiecy od podpisania kontraktu
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Lp. Element kontraktu / opracowanie Wymagany termin
Opracowanie kompletnego, zatwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu
3 | oraz Zamawiajgcego projektu budowlanego wraz z projektami 9 miesiecy od podpisania kontraktu
wymagajacymi zgtoszenia (o ile bedg wystepowaty)
4 | Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe 12 miesiecy od podpisania kontraktu

Opracowanie kompletnych i skoordynowanych Projektéw wykonawczych 30 dni przed rozpoczeciem robot

5 (zaakceptowanych przez Zamawiajgcego oraz Inzyniera kontraktu) objetych przedm_lotowym
opracowaniem
80-dni
6 | Projekt Rozruchu (zaakceptowany przez Zamawiajgcego) 30 dni przed rozpoczeciem procedury
odbiorowej
60-eni
7 | Instrukcja eksploatacji (zaakceptowana przez Zamawiajgcego) 30 dni przed rozpoczeciem procedury
odbiorowej
Zakonczenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie etapu prac
8 | przewidzianych do realizacji w pierwszej kolejnosci (rozdz. 1.1.3.1 — pkt. 14 miesiecy od podpisania umowy

1)

9 Zakonczenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie etapu prac

przewidzianych do realizacji w drugiej kolejnosci (rozdz. 1.1.3.1 —pkt. 2) | 1 miesigcy od podpisania umowy

Zakonczenie prob odbiorowych potwierdzajgcych osiggniecie
10 | wymaganych parametréw technicznych i technologicznych elementéw 19 miesiecy od podpisania umowy
instalacji przewidzianych do realizacji w drugiej kolejnosci

Zakonczenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie etapu prac

1 przewidzianych do realizacji w trzeciej kolejnosci (rozdz. 1.1.3.1 — pkt. 3) 26 miesiecy od podpisania umowy
Uzyskanie zmiany obecnie obowigzujgcego pozwolenia sektorowego -
zmiany obecnej decyzji Marszatka Wojewddztwa tddzkiego pozwolenia o N

12 . . ) . . . 26 miesiecy od podpisania umowy
na wytwarzanie odpaddw oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie
odpaddw dla instalacji w todzi przy ul. Zamiejskiej 1
Zakonczenie préb odbiorowych potwierdzajgcych osiggniecie
wymaganych parametréw technicznych i technologicznych elementéw . N

13 | . " o S - P 27 miesiecy od podpisania umowy
instalacji przewidzianych do realizacji w trzeciej kolejnosci (rozdz.
1.1.3.1 — pkt. 3)

14 Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla pozostatych elementéw 40 miesiecy
Zaktadu (rozdz. 1.1.3.1 —pkt. 4) od podpisania umowy
Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego obejmujgcego cato$¢ 40 miesiecy

15 - L . S
przewidzianego do realizacji £6dzkiego Centrum Recyklingu od podpisania umowy
Zakonczenie prob odbiorowych potwierdzajgcych osiggniecie

16 wymaganych parametrow technicznych i technologicznych elementow 40 miesiecy
instalacji przewidzianych do realizacji w czwartej kolejnosci (rozdz. od podpisania umowy
1.1.3.1 —pkt. 4)

17 Uzyskanie certyfikacji produktdéw przetwarzania takich jak kompost oraz 46 miesigce
nawoz ptynny od podpisania umowy

2.2.Punkt 2.4.11.4 ,,Przesiewacz” otrzymuje brzmienie:
Zamawiajgcy oczekuje zabudowy sita dwupoktadowego lub gwiazdzistego lub dyskowego
przeznaczonego do wydzielenia frakcji <60/80mm ze strumienia biofrakcji zbieranej selektywnie
(ujednolicenie frakciji).
Dostarczone sito musi spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-uzytkowe:

1. sito dwupokiadewe—ma by¢ dostosowane do pracy ze strumieniem biofrakcji zbieranej
selektywnie,

2. wydajnos¢ urzagdzenia — min. 25 Mg/h dla materiatu wsadowego o ciezarze nasypowym ok. 500
kg/ms,

3. szerokos¢ czynna sita min. 1900 mm,

4. dlugos¢ czynna sita min. 5000 mm,

5. wprzypadku sita dwupoktadowego, gérny poktad przesiewacza wibracyjnego wykonany jako
pokiad z sitem kaskadowym z poktadami stalowymi, stanowigcy zabezpieczenie dolnego
pokfadu przesiewajgcego przed materiatami o duzych gabarytach. Pokfad z sitem kaskadowym
ma umozliwiaé wydzielanie frakcji podsitowej o granulacji okoto 0 — 100 mm. W przypadku
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kazdego typu sita dobdr parametrow sita gwarantujgcych wydzielenie frakcji o wymaganej
granulacji po stronie Wykonawcy,

6. w przypadku sita dwupoktadowego dolny poktad przesiewacza wibracyjnego wykonany jako
poktad typu ,FLIP-FLOW”, umozliwiajgcy wydzielanie frakcji podsitowej 0 — 60/80 mm. Dobor
~punktu ciecia” gwarantujgcego wydzielenie frakcji o wymaganej granulacji po stronie
Wykonawcy,

7. konstrukcja przesiewacza, niezaleznie od zastosowanego typu wykonana tak, aby zapewnic¢
natychmiastowe rozprowadzenie strumienia odpadéw na calg szerokos¢ poktadu
przesiewajgcego, wraz z efektywnym wykorzystaniem catej szerokosci poktadu przesiewacza,

8. w przypadku sita dwupokladowego maty sitowe wykonane z poliuretanu,

9. w przypadku sita dwupokladowego, w celu ograniczenia przedostawania sie frakcji
nadsitowej do frakcji podsitowej na krawedzi styku mat sitowych typu ,FLIP-FLOW” ze $cianami
bocznymi komory roboczej, wymaga sie takiej konstrukcji poktadéw przesiewacza, aby maty
sitowe tworzyty koryto, w ktérym porusza sie przesiewany materiat,

10. w przypadku sita dwupoktadowego, z uwagi na rodzaj przesiewanego materiatu wymaga sie,
aby maty sitowe byty mocowane bez uzycia Srub,

11. niezaleznie od typu zastosowanego przesiewacza, wykonawca winien zapewnic:

a) zabudowe elementéw konstrukcyjnych minimalizujgcg zabrudzenie urzadzenia i

otoczenia,

b) wykonanie rozwigzan, ktére zminimalizujg zatykanie si¢ oczek sit, owijanie sie na sicie
np. linek, kabli, wyrobdw ponczoszniczych i odziezowych, tasm video i
magnetofonowych,

c) dla umozliwienia prowadzenia prac serwisowych winny zosta¢ zamontowane pomosty
i schody serwisowe z kazdej strony sita,
d) dla zapewnienia dogodnych warunkéw obstugi z trzech stron, sita winny znajdowac
sie na podestach, na ktérych wejscie winny zapewnia¢ schody,
o ile bedg konieczne,
12. w przypadku sita dwupoktadowego, naped z silnika napedowego przenoszony na elementy
ruchome sita za posrednictwem przektadni pasowej i watu Kardana.

2.3.Punkt 2.4.11.7 ,,Separator materii organicznej od opakowan” otrzymuje brzmienie:
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia i zainstalowania urzagdzenia pozwalajgcego na oddzielenie materii
organicznej od opakowan o nastepujacych parametrach:

1. separator ma zapewnia¢ skuteczne oddzielenie organicznych odpadéw od opakowan
jednostkowych produktéw spozywczych, z wylgczeniem szkta, by¢é odpowiedni do odpaddéw
spozywczych w opakowaniach lub bez, z przemystu spozywczego, restauracji, gospodarstw
domowych, targowisk itp.

2. urzagdzenie musi skfada¢ sie z dwoch gtéwnych elementéw — zasobnika oraz komory
roboczej, w ktdrej nastepuje separacja materii organicznej od opakowan,

3. wydajnos¢ urzgdzenia nie mniejsza niz 7 Mg/h,

4. rozdziat odpadu na czesci organiczne i opakowaniowe ma by¢ oparty na dziataniu sity

odsrodkowej, przy czym elementy frakcji opakowaniowej (suchej) nie mogg przedostawac sie
do frakcji organicznej — dopuszczalny poziom zanieczyszczenia frakcji organicznej maks. 5%
masy,

6. silnik napedowy elektryczny, asynchroniczny o mocy min. 50 kW,

7. naped z silnika na wat gtéwny przenoszony za posrednictwem przektadni pasowej,

8 wymagany jest tatwy dostep do urzadzenia w celu konserwacji, czyszczenia i prac
serwisowych,

9. drzwi serwisowe umieszczone z 2 stron komory roboczej,

10. urzadzenie ma umozliwia¢ i gwarantowac sprawne dziatanie nawet przy okresowej zmianie
parametréow dowozonych odpadéw - wahania stopnia uwodnienia

w zakresie 15% - 35% s.m.,
11. separacja materialu wsadowego ma odbywaé na zasadzie réznicy wagowej,
z wykorzystaniem sity odsrodkowej generowanej przez wat separujgcy,

Spdka rarcjostrowana w hadric Roejonowym dla Lodes Srodmicscia w bodr XX Wydrial Krajowego Bojostru Sadowopo Humer KRS 0000417559

o 5.4, T Dddziat w Lode 21 1240 2060 1111 ODDO 3457 37604



Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania - L6dZ Sp. z 0.0.
ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Lodz
“"g—ﬁ' Biuro Obstugi Klienta: 42 616 02 09; Sekretariat: 42 616 04 14; Fax: 42 616 07 51
NIP 726-00-19-767, Regon 470797081
to Dz www.mpolodz.pl

12. frakcja bio/ciezka wypychana przez kosze/sita z komory separacyjnej, kosze /sita z oczkami
kwadratowymi ok. 20 x 20 mm,

13. frakcja opakowaniowa/lekka wypchana poza komore separacji poprzez otwoér wylotowy
zlokalizowany w gérnej czesci komory robocze;j,

14. wyladunek frakcji lekkiej ma odbywacC sie bez uzycia dodatkowych przenosnikow
bezposrednio do kontenera,

15. zespdt thacy urzadzenia wykonany w sposéb zapobiegajgcy jego nadmiernemu uszkodzeniu
poprzez przypadkowo wprowadzone elementy obce twarde, np. kamienie,

16. narzedzia robocze wymienne, mocowane do watu gtdwnego za pomocg potgczenh srubowych,

17. urzadzenie wyposazone w panel sterowania z wyswietlaczem dotykowym,

18. rama separatora zabezpieczona powierzchniowo, poprzez malowanie dwuwarstwowe w
kolorze wg palety RAL, uzgodnionym z Zamawiajgcym (zabezpieczenie do poziomu klasy
$srodowiska C5),

19. zasobnik o pojemnosci min. 5 m3, wykonany ze stali nierdzewnej  wyposazony
w dwa przenosniki srubowe:

a) przenosnik podajgcy materiat do komory roboczej, 0 mocy min. 7,5 kW, zlokalizowany
na dnie zasobnika,

b)  przenosnik wspomagajgcy, zapobiegajgcy mostkowaniu materiatu w zasobniku, o mocy
min. 2,0 kW, zlokalizowany nad przenosnikiem podajgcym.

20. urzadzenie posiadajgce mozliwosé pracy zaréwno z dodawaniem wody do procesu poprzez
zastosowanie natrysku wody w komorze obrobczej jak rowniez bez dodawania wody (,na
sucho”), celem osiggniecia pozadanych parametrow materiatu wyjsciowego,

21. dla optymalnego funkcjonowania urzadzenie ma posiada¢ osobny zawér otwierajgcy strumien
wody w celach oczyszczania komory separujgcej,

22. urzadzenie nie moze by¢ prototypem i ma pochodzi¢ z produkcji seryjnej

2.4. W punkcie 2.2.8.2. ,Rozwigzania technologiczne” zamieszczona w pierwszym
akapicie UWAGA otrzymuje brzmienie:
UWAGA: W ramach reallzacu Kemraktu Umowy ZamaW|aJacy wymaga zaprOJektowanla WLramaeh

p#e}ektewama} i uzyskanla Pozwolenla na Budowe dla dwoch zblornlkow o]
pojemnosci 2 500 m? kazdy. W ramach kentraktu Inwestycji nalezy zrealizowac jeden
zbiornik.

2.5.Punkt 2.4.11.7 ,,Separator materii organicznej od opakowan” otrzymuje brzmienie:

3. W zakresie zapiséw Projektowanych warunkéw umownych Zamawiajgcy dokonuje
nastepujgcych zmian:

3.1.Klauzula 38.3 otrzymuje brzmienie:
38.3. Wysokos¢é Kar Umownych do zaptacenia przez Generalnego Wykonawce Zamawiajgcemu
za nieosiggniecie etapu Zakonczenia Realizacji w Terminie Realizacji nie przekroczy 36%

{trzydziestu—procent) 15% {pietnastu procent) Ceny, a tgczna kwota wszystkich Kar
Umownych do =zaptacenia przez Generalnego Wykonawce nie przekroczy 46%

{czterdziestu-procent) 20% (dwudziestu procent) Ceny.

3.2.Klauzula 14.19.1. otrzmeJe brzm|en|e

Wykenawee—zgedme—z—umewa Jezel| Generalny Wykonawca zazada od ZamaW|ajacego

udzielenia gwarancji zaptaty za bedace czescig Prac roboty budowlane, ktére powinny by¢
wykonane przez Generalnego Wykonawce zgodnie z Umowg w celu zabezpieczenia
terminowej zaptaty umoéwionej Ceny za Prace w zakresie robét budowlanych, Gwarancja
Zaptaty zostanie udzielona na zlecenie Zamawiajgcego, bgdz podmiotu finansujgcego
realizacje Obiektu, wedtug swobodnego uznania Zamawiajgcego co do jej tresci, formy t;.
moze ona przybra¢ forme w szczegdlnosci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j,
akredytywy bankowej lub poreczenia banku.
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3.3.Klauzula 1.80 otrzymuje brzmienie:

1.80. ,Wady” — oznaczajg wszelkie wady istotne (w tym wady prawne) lab-braki w Pracach,
Urzadzeniach i Wyposazeniu, Budynkach, Budowlach, jakichkolwiek elementach Obiektu,
Dokumentacji Technicznej, Informacji Technicznej, a-w-szezegélrosei majgce negatywny
wptyw na funkcjonowanie, eksploatacje wydajnos¢ lub rezultaty dziatania bgdz inne
parametry Obiektu (i/lub jakichkolwiek elementéw Obiektu) lub zmniejszajgce wartos¢
Obiektu (i/lub jakichkolwiek elementéw Obiektu) lub jego uzytecznosé lub powodujgce
wzrost kosztow konserwacji lub funkcjonowania lub skrécenie badz jakiekolwiek
ograniczenie przewidywanego okresu lub sposobu uzytkowania, efektywnosci lub
zywotnosci Obiektu (i/lub jakichkolwiek elementéw Obiektu).\W-celu-unikniecia-watpliweseci
za-Wady-uwaza-sie-takze-awarie:

3.4.Klauzula 8.2. otrzymuje brzmienie

8.2. Przed rozpoczeciem Prac w zakresie robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu, oraz zgodnie z
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy
i instytucje, o terminie rozpoczecia prac budowlanych. Zamawiajacy zobowigzany jest
do protokolarnego przekazania Terenu Budowy niezbednego do realizacji prac,
zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe, w terminie nie pozniej n|z 7 dni od

3.5.Klauzula 8.4. otrzymuje brzmienie

8.4. Generalny Wykonawca zobowigzany jest, aby w ramach realizacji Prac dotyczacych
projektowania, w szczegolnosci w zakresie opisanych w KLAUZULI 20, dochowane zostaty
terminy zawarte w Ogélnym Harmonogramie Prac, PFU, a w szczegdlnosci nastepujgce
terminy i w ponizszej kolejnosci:

Czes¢ Zakresu Prac obejmujgca wykonanie: Wymagany termin

1.| Projektu oraz uzgodnien zwigzanych z przebudowg Prace objete pkt. od 1 do

istniejgcych kolektorow sciekowych wg koncepc;ji 3 zakonczg sie w terminie
stanowigcej zatgcznik nr 12 do PFU. 14 miesiecy od dnia

podpisania Umowy.

2.| Prac zwigzanych z przebudowa kolektoréw opisany
w pkt. 1 powyzej,

3. Préb i uzyskanie Swiadectwa Zakonczenia Etapu
Realizacji zwigzanego z przebudowg kolektoréw.

4. instalacji zwigzanych z sortowaniem odpadéw Prace objete pkt. od 4 do
zmieszanych (obiekt nr 09) wraz z instalacjg 12, a w szczegdlnosci
oczyszczania powietrza (obiekt nr 14) opisanych prace budowlane oraz
szczegbtowo w PFU uzyskanie Pozwolenia na
Uzytkowanie, zakonczg
5.| wezla ewidencji odpaddw (obiekt nr 01) opisanego sie w terminie 12
szczegotowo w PFU, miesiecy od dnia

uzyskania Pozwolenia na
Budowe.

6. | wiaty magazynowej produktéw przetwarzania (obiekt
nr 26) opisanej szczeg6towo w PFU
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7.| hali magazynowej produktéw przetwarzania (obiekt
nr 18) opisanej szczegétowo w PFU,
8. zbiornikdéw ppoz. opisanych szczegdétowo w PFU
9. budynku warsztatowo garazowego (obiekt nr 19)
opisanego szczegotowo w PFU
10| budynku administracyjnego (obiekt nr 21) opisanego
szczegotowo w PFU,
11| stacji paliw (obiekt nr 23) opisanej szczegétowo w
PFU,
12| innych elementéw niezbednych do prawidiowego
funkcjonowania wyzej wymienionych Obiektow
Budowlanych opisanych w pkt. od 4 do 12 oraz
Obiektu.
13 pozostate Prace wchodzace w zakres Kontraktu
beda wykonywane przy zachowaniu szczegoétowych
postanowien Umowy

Dopuszcza sie modyfikacje przedstawionej powyzej kolejnosci za zgodg Zamawiajgcego,
pod warunkiem zachowania ciggtosci pracy obiektu funkcjonujgcego na terenie objetym
Umowag oraz osigganych przez niego obecnie efektéw technologicznych.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca wykona rowniez prace projektowe przy
dochowaniu nastepujacych terminéw ustalonych w Ogélnym Harmonogramie Prac, PFU,

a w szczegolnosci nastepujgce terminy i w ponizszej kolejnosci:

Lp. Opracowanie Wymagany termin
Koncepcja technologiczna Obiektu zaakceptowana L S-hies gce L
1. . 6 miesiecy od dnia podpisania
przez Zamawiajgcego
Umowy
Opracowanie kompletnego, zatwierdzonego przez
> Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego projektu | 9 miesiecy od dnia podpisania
| budowlanego  Obiektu  wraz z  projektami Umowy
wymagajgcymi zgtoszenia (o ile bedg wystepowaly)
3 Uzyskanie Ostatecznego Prawomocnego Pozwolenia | 12 miesiecy od dnia podpisania
" | na Budowe Umowy
Opracowanie kompletnych i skoordynowanych 30 dni prgec_j ro.zpoczecne_mlrobot
o / zamowieniem materiatow
4. | Projektow wykonawczych, zaakceptowanych przez . .
- . objetych przedmiotowym
Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu .
opracowaniem
60 30 dni przed rozpoczeciem
5 Projekt Rozruchu, zaakceptowany przez poszczegdlnych Préb
" | Zamawiajgcego Odbiorowych zgodnie z
Programem Prac
60 30 dni przed rozpoczeciem
6 Instrukcja eksploatacji, zaakceptowana przez poszczegdlnych Préb
" | Zamawiajgcego Odbiorowych zgodnie z
Programem Prac
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3.6.Klauzula 31.2. otrzymuje brzmienie
31.2. Zadne Dodatkowe ptatnosci ani lub korekty Ceny czy przediuzenia Terminu Realizacji rie
beda dokonane na zasadach przeW|dZ|anych w n|n|erzej Um0W|e Z—jaklehkelwek

3.7.Klauzula 9.4. otrzymuje brzmienie
9.4. Generalny Wykonawca potwierdza i udziela zapewnienia Zamawiajgcemu, ze zapoznat sie

z Terenem Budowy oraz obszarem oddziatywania Obiektu zgodnie z Wymaganiami
Ustawowymi, w zakresie niezbednym do wykonania Umowy oraz posiada wszystkie
zwigzane z powyzszym informacije, a takze przyjgt odpowiedzialno$¢ za koszty (ktére w
zadnym razie nie bedg ponoszone lub zwracane przez Zamawiajgcego) chyba, ze
pomimo dochowania nalezytej starannosci nie mogly by¢ wykryte, oraz poczynit
zadowalajgce go ustalenia co do innych kwestii zwigzanych z Terenem Budowy, wtgczajgc
w to miedzy innymi:

(a) uformowanie i stan Terenu Budowy, w tym kwestie dotyczgce stanu gruntu pod
posadowienie wszystkich czesci Obiektu, woéd gruntowych i powierzchniowych
ciekow wodnych;

(b) warunki ziemne, warunki glebowe z uwzglednieniem wod gruntowych, warunki
srodowiskowe i wszelkie inne, okreslone w dokumentach opisujgcych takie warunki
i czynniki dostarczonych przez Zamawiajgcego, a ktére mogg mie¢ potencjalny
wplyw na realizacje Obiektu przez Generalnego Wykonawce oraz na zakres prac
Generalnego Wykonawcy zgodnie z niniejszg Umowa;

(c) zakres, charakter i materialy niezbedne dla wykonania Prac i wykonania jego
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy;

(d) dostawe i lokalizacje mediéw, z zastrzezeniem procedury Rozruchu, podczas ktérego
media bedg dostarczone przez Zamawiajgcego;

(e) odpowiedni charakter (w tym nosnos¢) drog dojazdowych, jak réwniez wszelkich
srodkéw komunikacji i transportu, a takze dostep do Terenu Budowy; oraz

(f) sprzet, urzadzenia i zasoby Srodkéw potrzebnych dla realizacji Prac.

3 8. Klauzula 9. 5 zostaje wykreslona

3.9.Klauzula 11.2. otrzymuje brzmienie

11.2.

3.10.
13.3.

Cena stanowigca wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg catego Obiektu, w tym wynagrodzenie z tytulu przeniesienia autorskich praw
majgtkowych do wszelkich utwordéw powstatych w ramach realizacji Prac (w szczegdlnosci
Dokumentacji Technicznej), koszty uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych (w
tym wszelkie optaty np. optata skarbowa, optaty za wycinke drzew i krzewéw etc.) oraz
ryzyko Generalnego Wykonawcy z tytutu niedoszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg Prac w tym wymaganej Dokumentacji Technicznej, a takze oddziatywanie
innych czynnikbw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Prac nie moze by¢ podstawg do zgdania przez

Generalnego Wykonawce zmiany Ceny—Strony-niniejszym-zgodnie-wylgezajg-mozliwesé
stosowania-art—3571-§1-oraz-art— 632 §2 Kodeksu-Cywilnege-

Klauzula 13.3. otrzymuje brzmienie
W terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Generalnego
Wykonawcy ww. wniosku Inzynier Kontraktu wystawi Przej$ciowe Swiadectwo Ptatnoéci,
stwierdzajgce wykonanie odpowiedniej czesci Prac i zakonczenie danego Etapu Realizacji,
albo zawiadomi Generalnego Wykonawce na pismie o wszystkich stwierdzonych Wadach

ks rarcjostrowana w Sadric Rejonowyrn dia Lodz - Srodmicscia w Lodz XX Wydrnal Krajowego Bojestru Sadoweogo - Mumeor KRS

Ll rakiadiowy 7 454 280 (K0 xl

o 5.4, T Dddziat w Lode 21 1240 2060 1111 ODDO 3457 37604

10

Q00024375



MPC:

Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania - L6dZ Sp. z 0.0.
ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Lodz
Biuro Obstugi Klienta: 42 616 02 09; Sekretariat: 42 616 04 14; Fax: 42 616 07 51

- - NIP 726-00-19-767, Regon 470797081
to Dz I www.mpolodz.pl

3.11.

istotnych jakiejkolwiek czesci Prac, oraz brakach w wykonaniu préb i inspekciji
przewidzianych w Umowie (w szczegoélnosci opisanych w KLAUZULI 23, KLAUZULI 24
oraz KLAUZULI 25), a w takim przypadku Inzynier Kontraktu moze wstrzymaé wydanie
Przejs$ciowego Swiadectwa Platnosci. Generalny Wykonawca usunie wéwczas te Wady na
wlasny koszt, przeprowadzi brakujgce préby i inspekcje, a takze powtdérzy procedury
opisane w KLAUZULI 13.

Klauzula 24.8. otrzymuje brzmienie

24.8. Jezeli Inzynier Kontraktu stwierdzi, ze Proby Odbiorowe nie zostaty zrealizowane w sposéb

3.12.

pomysiny, w zwigzku z wystgpieniem Wad istotnych, zawiadomi o tym Generalnego
Wykonawce. Generalny Wykonawca na wilasny koszt usunie te Wady i powtorzy
odpowiednie Préby Odbiorowe w zakresie oraz terminach uzgodnionych z Inzynierem
Kontraktu.

Klauzula 25.3.2. otrzymuje brzmienie

25.3.2. W terminie 14 (czternastu) dni po otrzymaniu od Generalnego Wykonawcy wezwania

zgodnie z KLAUZULA 25.3.1 powyzej i pod warunkiem dostarczenia Zamawiajgcemu
przez Generalnego Wykonawce nastepujgcych dokumentow:

(a) instrukcji dotyczacych eksploatacji i konserwacji (w szczegdlnosci ich serwisowania)
oraz rysunkow Obiektu w tym jego poszczegodinych elementéw, okreslonych w
Umowie, ktére majg zostaé dostarczone przed przejeciem Obiektu zgodnie z
postanowieniami Umowy, a jakie mogg by¢ zasadnie wymagane przez
Zamawiajgcego dla bezpiecznej i niezawodnej eksploataciji Obiektu;

(b) pisemnych potwierdzen, jakie mogg by¢ zasadnie wymagane przez Zamawiajgcego,
ze tytut do wszystkich Urzadzen i Wyposazenia dostarczonego w zwigzku z
Obiektem, przez Generalnego Wykonawce, zostat przeniesiony na Zamawiajgcego
bez zadnych obcigzen; oraz

(c) dowoddw na pismie, jakie mogg by¢ zasadnie wymagane przez Zamawiajgcego,
stwierdzajgcych, ze Generalny Wykonawca przestrzegat wszystkich Wymagan
Ustawowych i uzyskat wszystkie odno$ne pozwolenia dotyczgce projektu i budowy
Obiektu, ktore byt zobowigzany przestrzega¢ lub uzyskag;

Inzynier Kontraktu albo wystawi Swiadectwo Zakonczenia Realizacji, stwierdzajgce, ze
nastgpito Zakonczenie Realizacji albo zawiadomi Generalnego Wykonawce na pismie o
Wadach istotnych a-w-szezegélnosei-istotnyeh z punktu widzenia wiasciwej i bezpiecznej
eksploatacji Obiektu. Swiadectwo Zakonczenia Realizacji jest $wiadectwem pomys$inego
Zakonczenia Realizacji zgodnie z Umowg i bedzie uwazane za odebranie Obiektu przez
Zamawiajgcego od Generalnego Wykonawcy.

3.13.

Klauzula 26.2 otrzymuje brzmienie

26.2. Generalny Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi w

3.14.

odniesieniu do catosci wykonanych Prac, a w szczegdlnosci Obiektu, Urzadzenh i
Wyposazenia, Ustug, Dokumentacji Technicznej oraz Informacji Technicznej lub
jakiekolwiek ich rezultatu, w tym ze wzgledu na wymagania ogdlne, wymagania
szczegbtowe oraz wymagania technologiczne okreslone w PFU, zgodnie z
postanowieniami niniejszej KLAUZULI 26. Niespetnianie przez Obiekt wymagan ogdlnych,
wymagan szczegotowych lub wymagan technologicznych, ktére w sposéb istotny
wplywaja na funkcjonowanie, eksploatacje, wydajnos¢, zmniejszenie wartos¢ lub
uzytecznosci Obiektu, okreslonych w PFU stanowi wade istotng. Nie—egranicza—te

mozliwosci-kwalifikowania-innych-wad,-jake-wad-istetnych-

Klauzula 20.1.3. otrzymuje brzmienie

20.1.3. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za kazda niezgodnosé, bfad lub pominiecie w
specyfikacjach, rysunkach i w pozostatych dokumentach technicznych, ktére
przygotowywai i to bez wzgledu na to, czy te specyflkaqe rysunk| i pozostaie dokumenty
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Wykonawca niniejszym potwierdza, ze informacje przekazane mu przez Zamawiajgcego
lub Inzyniera Kontraktu sg w petni satysfakcjonujgce i ze bedzie odpowiedzialny za
wszelkie niezgodnosci lub pominiecia w dokumentach, tak jak gdyby te dokumenty zostaty
opracowane przez Generalnego Wykonawce. Zamawiajgcy oswiadcza, ze wszelkie
informacje, ktére zostang dostarczone przez Zamawiajgcego bedg zgodne z jego
najlepszg wiedzg i zbiezne z zamiarem prawidlowego wykonania Umowy przez
Generalnego Wykonawce.

3.15. Klauzula 32. otrzymuje brzmienie

32. ZMIANY PRZEPISOW PRAWNYCH Jezeli po zawarciu Umowy wejdg w zycie jakiekolwiek
Wymagania Ustawowe (co obejmuje takze wszelkie zmiany interpretacji lub stosowania
przepiséw przez kompetentne organy) niezalezne od Stron i majgce bezposredni wplyw
na wykonanie Umowy, wszelkie ryzyko zwigzane ze z powyzszymi zmianami bedzie
obcigzato Generalnego Wykonawce, chyba ze Generalny Wykonawca powiadomi o
tym fakcie Zamawiajgcego w terminie nie dluzszym niz 60 dni od dnia wystgpienia
zmiany.

3.16. Klauzula 35.1 otrzymuje brzmienie

35.1. Z uwagi na konieczno$¢ zachowania ciggtosci funkcjonowania i dostarczania odpadoéw do
istniejgcego zaktadu lubz-innych-waznyehprzyezyn Zamawiajgcy moze wydac polecenia
zawieszenia wykonywania przez Generalnego Wykonawce czesci lub catosci obowigzkow
wynikajgcych z Umowy na okres proporcjonalny do czasu trwania podstawy
zawieszenia.

3.17. Klauzula 35.4 otrzymuje brzmienie:

35.4. Jezeli zobowigzania Generalnego Wykonawcy wynikajace z Umowy zostang zawieszone
stosownie do zapisow niniejszej KLAUZULI 35, wszystkie uzasadnione i udokumentowane
koszty poniesione przez Generalnego Wykonawce w wyniku takiego zawieszenia beda
zaptacone Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego dodatkowo do Ceny przy
czym nie wiecej niz 5-000,00zlotych(stownie—pieé-tysiecy=zilotych) 10 000,00 ztotych
(stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzieh zawieszenia. Dla uniknigcia
jakichkolwiek watpliwosci zawieszenie nie wptynie na prawo Generalnego Wykonawcy do
otrzymania ptatnosci za Prace wykonane przed zawieszeniem oraz za Prace w toku
zgodnie z Programem Prac i za Prace wykonane po zawieszeniu, jezeli wykonanie tych
Prac wyniknie z procesu technologicznego lub ma na celu zmniejszenie kosztow
zawieszenia.

3.18. Klauzula 38.2. lit. m otrzymuje brzmienie

(m) za kazde naruszenie przepisbw BHP eraz—wewnetrznych—przepiséw—Zamawiajgeego
detyczgeych-poruszania-sie-pracownikéw-po-terenie — w wysokosci 1500 PLN (jeden tysigc

piecset zlotych) za kazde naruszenie,

3.19. Klauzula 38.2. I|t e otrzymuje brzmlenle
(e) za porzucenie Hd W ,
wykonywania Umowy — w wysokosm 0 1% (Jednej dziesigtej procenta) Ceny za kazdy

rozpoczety dzien liczony od dnia porzucenia lub-przerwania-wykenania—Umewy-do-dnia
faktyeznego-wznowienia-wykenania-Umewy;,

3.20. Klauzula 38.2. lit. i otrzymuje brzmienie
(i) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci na naradach budowy Kierownika Budowy,
kierownika projektu lub kierownika robot branzowych oraz innych oséb z Personelu

Wykonawcy — w wysokosci 20-000-PLN-(dwudziestu-tysiecy-ziotyeh) 10.000 PLN (dziesiec
tysiecy ztotych) za kazdy przypadek,

3.21. Klauzula 2.1. otrzymuje brzmienie
2.1. Wszystkie dokumenty sktadajgce sie na Umowe sg traktowane jako wspoétzalezne,
uzupetniajgce sie oraz wyjasniajgce sie wzajemnie. Umowa bedzie interpretowana jako
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catos¢. O zakresie stosowania poszczegoélnych postanowien Umowy, PFU oraz
pozostatych dokumentéw skfadajgcych sie na Umowe decyduje ich zakres rzeczowy,
merytoryczny, sens, wzajemne powigzania i kontekst danych postanowien, a nie wyrazne
odestania lub brak takich odestan pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami. W
szczegoblnosci, zawarte w tresci Umowy odestania do okreslonych postanowien PFU (lub
innych dokumentéw) i wprowadzenie takich odestan nie moze by¢ interpretowane w ten
sposob, ze nie majg zastosowania inne postanowienia PFU (lub innych dokumentéw), do
ktérych Umowa wyraznie nie odsyta. W przypadku watpliwosci Stron w przedmiocie ich
interpretacji i stosowania, w odniesieniu w szczegdélnosci miedzy poszczegolnymi
postanOW|en|am| i za’faczmkaml Umowy, ZamaW|aJacy jestjednostronnie-uprawniony-do

ji ~ wskazuje, iz pierwszenstwo
interpretacji ma PFU a nastepnie Umowa i reszta zatacznikow.

3.22. KIauzuIa 36.1. zostaje wykreslona
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3.23. Klauzula 34.15.3. otrzymuje brzmienie:

34.15.3. Kazda ze Stron umowy jest uprawniona do zgdania zmiany wysokosci Ceny, gdy
wskaznik, o ktorym mowa w KLAUZULI 34.15.2 wzrosnie/spadnie o co najmniej 10%
{dziesieé—procent) 8 % (osiem procent) w stosunku do wysokosci tego wskaznika w
kwartale zawarcia Umowy, a jezeli zawarcie Umowy nastgpi po 180 (stu osiemdziesieciu)
dniach od uptywu terminu sktadania ofert, w stosunku do wysokosci tego wskaznika w
kwartale sktadania ofert.

3.24. Klauzula 34.15.4. otrzymuje brzmienie:

34.15.4. Maksymalna warto$¢ zmiany Ceny, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci Ceny w przypadku
zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjag zaméwienia nie moze

przekroczy¢ kumulatywnie 10%(dziesieciu—procent) 15 % (pietnastu procent) Ceny,
okreslonej w KLAUZULI 11.1.

Il.  Ponadto na podstawie art. 137 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (dalej ustawa
Pzp) Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania — £édz Sp. z 0.0. dokonuje nastepujgcej zmiany
tresci SWZ.

W Rozdziale 9 punkt 2 litery a) i b) otrzymuja brzmienie:

2. Wymagany personel wykonawcy:

a) Koordynator projektu/Giéwny projektant posiadajgcy nastepujgce doswiadczenie i

kwalifikacje:

* minimum 10 lat doswiadczenia zawodowego liczonego po uzyskaniu uprawnien
budowlanych

» uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych bez ograniczen;

+ doswiadczenie w projektowaniu, jako gtéwny projektant/kierownik zespotu
projektowego, co najmniej dwéch dokumentacji projektowych dla budowy lub
rozbudowy lub przebudowy obiektéw zagospodarowania odpadéw, w tym dla:

- co najmniej jednej inwestycji obejmujgcej instalacje biosuszenia lub biostabilizacji
(fermentacja odpaddw lub stabilizacja tlenowa opadow)
- co najmniej jednej inwestycji o wartosci inwestycji nie mniejszej niz 80 min zt netto.
b) Projektant specjalnosci _konstrukcyjno-budowlanej posiadajgcy nastepujace
doswiadczenie i kwalifikacje:

* minimum 5 lat doswiadczenia zawodowego liczonego po uzyskaniu uprawnien
budowlanych,

* uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen;

» doswiadczenie w projektowaniu co najmniej trzech dokumentacji projektowych dla
budowy lub rozbudowy lub przebudowy obiektéw zakladu zagospodarowania
odpaddw, w tym dla:

- co najmniej jednej inwestycji obejmujgcej instalacje sortowania odpadow
zmieszanych oraz odpaddéw z selektywnej zbiorki
- co najmniej jednej inwestycji o wartosci nie mniejszej niz 80 min zt netto.

(.
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. W zwigzku z wprowadzonymi do dokumentéw zamowienia zmianami zamawiajgcy zmienia termin
sktadania i otwarcia ofert, w zwigzku z tym termin wniesienia wadium oraz zwigzania ofertg ulegajg
nastepujgcej zmianie.

A. Zmianie ulega punkt 1 ROZDZIALU 18 SPOSOB ORAZ TERMIN SKLADANIA
OFERT SWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:
1. Oferte oraz dokumenty i / lub o$wiadczenia sktadane wraz z nig, nalezy ztozy¢ za
posrednictwem Platformy, w terminie do dnia: 02.08.2023 r. do godziny12:00.

B. Zmianie ulega punkt 1 ROZDZIALU 19 TERMIN OTWARCIA OFERT SWZ, ktéry
otrzymuje brzmienie:
1. Oferty zostang odszyfrowane i otwarte za posrednictwem Platformy w dniu: 02.08.2023 r.
0 godzinie 12:30.

C. Zmianie ulega punkt 1 ROZDZIALU 16 TERMIN ZWIAZANIA OFERTA SWZ, ktéry
otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca jest zwigzany ofertag od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia
29.11.2023 r. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie¢ wraz z uptywem terminu
sktadania ofert.

IV. Pozostate zapisy dokumentéw zamowienia pozostajg bez zmian.

V. Wykonawca ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia zobowigzany jest do uwzglednienia w
tresci oferty zmiany dokumentéw zamowienia.

VI. Zatgczniki
1. Zmodyfikowana SWZ
2. Zmodyfikowany Program Funkcjonalno-Uzytkowy
3. Zmodyfikowany zatgcznik 2B do SWZ
4. Zmodyfikowana umowa

Z powazaniem,

Wersja elektroniczna dokumentu. Dokument w oryginale podpisany przez:
Prezesa Zarzgdu — Pana Jana Zbroriskiego
Wiceprezesa Zarzgdu — Pana Pawta Jankiewicza
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