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Łódź, dnia 02.06.2023 r. 
 
 
Do wszystkich Wykonawców 

 
ZP/14/2023 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie oraz budowę Łódzkiego Centrum 
Recyklingu w Łodzi przy ulicy Zamiejskiej 1. 
 
I. Na podstawie art. 137 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. w związku z uznaniem niektórych 
zarzutów z treści wniesionych odwołań dokonuje zmiany treści dokumentów zamówienia (SWZ 
oraz załączników). 
 

1. W zakresie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (oraz załączników) Zamawiający 
dokonuje następujących zmian: 

 
1.1. W Rozdziale 9 ust. 2 lit. g) SWZ otrzymuje brzmienie: 
 
g) Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych:  

• minimum 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego po uzyskaniu uprawnień 
budowlanych,  

• Wykształcenie wyższe techniczne  

• Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

• Posiada doświadczenie na stanowisku kierownika budowy i/lub kierownika robót 
konstrukcyjno-budowlanych, zdobyte w okresie ostatnich 15 lat, przed dniem składania 
ofert na co najmniej dwóch (2) inwestycjach obejmujących budowę hali przemysłowej, w 
której zostały zamontowane urządzenia technologiczne wraz z wykonaniem robót 
ziemnych, w tym co najmniej jedna hala o powierzchni zabudowy min. 3 000m2 i wartości 
inwestycji min 80 000 000,00 zł netto 
 

1.2. W Rozdziale 9 ust. 1 pkt 4 SWZ otrzymuje brzmienie: 
 
4) zdolności technicznej i zawodowej: 
W okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej: 
a) jako Generalny Wykonawca: 

 

• jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie obejmującej swoim 

zakresem, co najmniej zaprojektowanie i wykonanie zakładu zagospodarowania 

odpadów komunalnych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

budowę dla tej inwestycji, obejmującego (zakres zrealizowanej inwestycji): 

– instalację sortowania odpadów komunalnych zmieszanych 

- instalację sortowania odpadów z selektywnej zbiórki 

-  instalację fermentacji lub instalację stabilizacji tlenowej lub biosuszenia 

na kwotę, co najmniej 35 000 000,00  złotych netto 

oraz 

• jedną robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu obiektu z 
zakresu ochrony środowiska (tj. zakładu zagospodarowania odpadów lub zakład 
termicznego przekształcania odpadów lub oczyszczalni ścieków lub stacji uzdatniania 
wody), obejmującego zespół powiązanych ze sobą obiektów technologicznych o 
wartości inwestycji nie mniejszej niż 150 000 000,00 zł netto; 
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W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, co najmniej 
jeden z tych wykonawców musi spełniać przedmiotowy warunek opisany w ppkt.a)  
w całości. 
 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, co najmniej  

jeden z tych wykonawców musi wykazać spełnienie w całości warunku opisanego 

w pkt.a) tiret jeden oraz jeden (inny lub ten sam z wykonawca wspólnie 

ubiegających się o zamówienie) z wykonawców, musi wykazać spełnienie w 

całości warunku opisanego w pkt.a) tiret drugi. 

 
b) po dwie z każdej niżej wymienionych z instalacji: 

• instalacja sortowania zmieszanych odpadów komunalnych o wydajności min. 80 000 
Mg/rok każda, obejmujących co najmniej następujące urządzenia: 3 separatory optyczne, 

sito bębnowe, separator balistyczny, rozrywarkę worków (budowa lub modernizacja 
obejmująca dostawę i montaż powyższych urządzeń) każda inwestycja obejmująca 
podwójny system załadunku 

• instalacja sortowania tworzyw sztucznych z selektywnej zbiórki odpadów o wydajności 
min. 20 000 Mg/rok każda, obejmujących co najmniej następujące urządzenia: 3 

separatory optyczne, separator balistyczny, rozrywarkę worków (budowa lub 
modernizacja obejmująca dostawę i montaż powyższych urządzeń) 

• instalacja sortowania szkła z selektywnej zbiórki odpadów o wydajności min. 10 000 
Mg/rok każda z automatycznym rozdziałem na kolory 

• instalacja sortowania papieru z selektywnej zbiórki odpadów o wydajności min. 20 000 
Mg/rok każda 

• instalacja wytwarzania RDF z odpadów komunalnych o wydajności min. 40 000 Mg/rok 
każda 

• instalacja obejmująca biosuszenie, biostabilizację lub kompostowanie o wydajności min. 

80 000 Mg/rok każda, z automatycznym załadunkiem 

• instalacja automatycznego załadunku komór biologicznego przetwarzania o 
wydajności min. 80 000 Mg/rok 

• instalacja fermentacji odpadów komunalnych (frakcji 0-80 mm lub bioodpadów) o 
wydajności min. 15 000 Mg/rok każda wraz z węzłem przeróbki biogazu, w tym co 
najmniej jedna w technologii fermentacji przepływowej 

Powyższy warunek zostanie spełniony również w przypadku, gdy wymagane wyżej instalacje 
zostały zrealizowane w ramach różnych inwestycji. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zmówienie, co najmniej jeden z tych 
wykonawców musi spełniać przedmiotowy warunek opisany w ppkt.b) całości. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający 

wymaga, aby, co najmniej jeden wykonawca spełniał warunek dotyczący instalacji 

mechanicznego przetwarzania w całości (instalacja przetwarzania odpadów 

komunalnych zmieszanych, odpadów tworzyw sztucznych zbieranych selektywnie, 

instalacji sortowania papieru, instalacji wytwarzania RDF). 

c) jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu przekładki/przebudowy rurociągu 
ściekowego o średnicy min. 2,0 m i o długości min. 500 m 
 
Zamawiający dopuszcza by powyższe warunki z ppkt.b) i ppkt. c) były realizowane w ramach 
robót opisanych w ppkt.a) 
 

Zamawiający wyjaśnia że, Wykonawca może posługiwać się doświadczeniem tj. 

realizacją instalacji opisanych powyżej, których lokalizacja znajdowała się poza terenem 

Polski.  
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Zamawiający dopuszcza, aby na instalacji referencyjnej spełniającej określony warunek 

były przetwarzane inne frakcje odpadów. Niemniej, musi zostać spełniony warunek 

wydajności rocznej dla wymaganej frakcji. Np. jeżeli na instalacji referencyjnej są 

przetwarzane odpady tworzyw sztucznych (wydajność roczna >20 000Mg/rok dla 

tworzyw sztucznych) oraz papieru (wydajność dla papieru >20 000Mg/rok) Wykonawca 

może posłużyć się taką instalacją, jako spełniającą oba warunki.” 

1.3. W Rozdziale VI ust. 1.1. pkt 1) tabela otrzymuje brzmienie: 
 

Lp. Element kontraktu / opracowanie  Wymagany termin 

1 
Koncepcja technologiczna (zaakceptowana przez 
Zamawiającego) 

3 miesiące 6 miesięcy od 
podpisania kontraktu  

2 Plan organizacji terenu budowy 
4 miesiące 7 miesięcy od 

podpisania kontraktu 

3 
Opracowanie kompletnego, zatwierdzonego przez Inżyniera 
Kontraktu oraz Zamawiającego projektu budowlanego wraz z 
projektami wymagającymi zgłoszenia (o ile będą występowały) 

9 miesięcy od podpisania 
kontraktu 

4 Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę 
12 miesięcy od podpisania 

kontraktu 

5 
Opracowanie kompletnych i skoordynowanych Projektów 
wykonawczych (zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz 
Inżyniera kontraktu) 

30 dni przed rozpoczęciem 
robót objętych 

przedmiotowym 
opracowaniem 

6 Projekt Rozruchu (zaakceptowany przez Zamawiającego) 
60 dni  

30 dni przed rozpoczęciem 
procedury odbiorowej 

7 Instrukcja eksploatacji (zaakceptowana przez Zamawiającego) 
60 dni  

30 dni przed rozpoczęciem 
procedury odbiorowej 

8 
Zakończenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
etapu prac przewidzianych do realizacji w pierwszej kolejności 
(rozdz. 1.1.3.1 – pkt. 1 ) 

14  miesięcy od podpisania 
umowy 

9 
Zakończenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
etapu prac przewidzianych do realizacji w drugiej kolejności 
(rozdz. 1.1.3.1 – pkt. 2 ) 

18 miesięcy od podpisania 
umowy 

10 

Zakończenie prób odbiorowych potwierdzających osiągniecie 
wymaganych parametrów technicznych i technologicznych  
elementów instalacji przewidzianych do realizacji w  drugiej 
kolejności 

19 miesięcy od podpisania 
umowy  

11 
Zakończenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
etapu prac przewidzianych do realizacji w trzeciej kolejności 
(rozdz. 1.1.3.1 – pkt. 3 ) 

26 miesięcy od podpisania 
umowy 

12 

Uzyskanie zmiany obecnie obowiązującego pozwolenia 
sektorowego - zmiany obecnej decyzji Marszałka Województwa 
Łódzkiego  pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz 
zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów dla instalacji w 
Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1 

26 miesięcy od podpisania 
umowy 

13 

Zakończenie prób odbiorowych potwierdzających osiągniecie 
wymaganych parametrów technicznych i technologicznych  
elementów instalacji przewidzianych do realizacji w  trzeciej 
kolejności (rozdz. 1.1.3.1 – pkt. 3) 

27 miesięcy od podpisania 
umowy 

14 
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla pozostałych 
elementów Zakładu (rozdz. 1.1.3.1 – pkt. 4 ) 

40 miesięcy 
od podpisania umowy 
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1.4. Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 2B do SWZ - Wytyczne do przygotowania 
Oferty Technicznej zamówienia litera B otrzymuje brzmienie: 

 
B. Część rysunkowa - rzut (z góry) i przekroje (ze wszystkich stron) (charakterystyczne 
przekroje przez główne ciągi technologiczne), w tym: 

1. Koncepcję zagospodarowania terenu uwzględniający rozmieszczenie wszystkich instalacji 
określonych w PFU, skala rysunku 1: 500 lub 1:100. 

2. Rzuty, przekroje i schematy uwzględniające wszystkie elementy (m.in. maszyny, urządzenia, 
doprowadzanie mediów, galerie techniczne, inne wymagane w PFU, SWZ i dokumentacji 
zamówienia) instalacji: 
a. instalacji przygotowania  odpadów bio do fermentacji 
b. instalacji fermentacji (sucha fermentacja pozioma) wraz z węzłem biogazu 
c. instalacji odwodnienia osadów pofermentacyjnych 
d. instalacji sortowania odpadów z tworzyw sztucznych 
e. instalacji sortowania szkła 
f. instalacji sortowania odpadów z papieru i tektury 
g. instalacji przetwarzania opadów wielkogabarytowych 
h. instalacji sortowania odpadów zmieszanych 
i. instalacji tlenowego przetwarzania odpadów 
j. instalacji wytwarzania odpadów RDF wraz z węzłem magazynowania 
k. instalacji doczyszczania kompostu 
l. instalacje oczyszczania powietrza 

Skala rysunków 1:100 lub 1:200. 
Zamawiający wskazuje, iż wymaga, aby na rzutach i przekrojach były widoczne wszystkie 
urządzenia, maszyny i elementy w/w instalacji w celu potwierdzenia zgodności zaoferowanych 
rozwiązań z wymogami określonymi w PFU, SWZ i dokumentacji zamówienia. 

 
1.5. Zamawiający w odpowiedziach z dnia 18.05.2023 r. załączył na stronie prowadzonego 

postępowania archiwalną dokumentację geologiczną. 
 

2. W zakresie zapisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego Zamawiający dokonuje 
następujących zmian: 
 
2.1. W punkcie 1.1.3.2. Wymagane terminy realizacji tabela 3 otrzymuje brzmienie 

Zamawiający wymaga, aby dochowane zostały następujące terminy realizacji Łódzkiego 
Centrum Recyklingu: 
Tabela 3. Terminy realizacji Łódzkiego Centrum Recyklingu 

Lp. Element kontraktu / opracowanie  Wymagany termin 

15 
Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego obejmującego całość 
przewidzianego do realizacji Łódzkiego Centrum Recyklingu  

40 miesięcy 
od podpisania umowy 

16 

Zakończenie prób odbiorowych potwierdzających osiągniecie 
wymaganych parametrów technicznych i technologicznych  
elementów instalacji przewidzianych do realizacji w  czwartej 
kolejności (rozdz. 1.1.3.1 – pkt. 4 ) 

40 miesięcy 
od podpisania umowy 

17 
Uzyskanie certyfikacji produktów przetwarzania takich jak 
kompost oraz nawóz płynny  

46 miesiące 
od podpisania umowy 

Lp. Element kontraktu / opracowanie  Wymagany termin 

1 Koncepcja technologiczna (zaakceptowana przez Zamawiającego) 
3 miesiące 

6 miesięcy od podpisania kontraktu 

2 Plan organizacji terenu budowy 
4 miesiące 

7 miesięcy od podpisania kontraktu 
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2.2. Punkt 2.4.11.4 „Przesiewacz” otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający oczekuje zabudowy sita dwupokładowego lub gwiaździstego lub dyskowego 
przeznaczonego do wydzielenia frakcji <60/80mm ze strumienia biofrakcji zbieranej selektywnie 
(ujednolicenie frakcji).  
Dostarczone sito musi spełniać następujące wymagania techniczno-użytkowe: 

1. sito dwupokładowe ma być dostosowane do pracy ze strumieniem biofrakcji zbieranej 
selektywnie, 

2. wydajność urządzenia – min. 25 Mg/h dla materiału wsadowego o ciężarze nasypowym ok. 500 
kg/m3, 

3. szerokość czynna sita min. 1900 mm, 
4. długość czynna sita min. 5000 mm, 
5. w przypadku sita dwupokładowego, górny pokład przesiewacza wibracyjnego wykonany jako 

pokład z sitem kaskadowym z pokładami stalowymi, stanowiący zabezpieczenie dolnego 
pokładu przesiewającego przed materiałami o dużych gabarytach. Pokład z sitem kaskadowym 
ma umożliwiać wydzielanie frakcji podsitowej o granulacji około 0 – 100 mm. W przypadku 

Lp. Element kontraktu / opracowanie  Wymagany termin 

3 
Opracowanie kompletnego, zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu 
oraz Zamawiającego projektu budowlanego wraz z projektami 
wymagającymi zgłoszenia (o ile będą występowały) 

9 miesięcy od podpisania kontraktu 

4 Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę 12 miesięcy od podpisania kontraktu 

5 
Opracowanie kompletnych i skoordynowanych Projektów wykonawczych 
(zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz Inżyniera kontraktu) 

30 dni przed rozpoczęciem robót 
objętych przedmiotowym 

opracowaniem 

6 Projekt Rozruchu (zaakceptowany przez Zamawiającego) 
60 dni 

30 dni przed rozpoczęciem procedury 
odbiorowej 

7 Instrukcja eksploatacji (zaakceptowana przez Zamawiającego) 
60 dni 

30 dni przed rozpoczęciem procedury 
odbiorowej 

8 
Zakończenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie etapu prac 
przewidzianych do realizacji w pierwszej kolejności (rozdz. 1.1.3.1 – pkt. 
1 ) 

14  miesięcy od podpisania umowy 

9 
Zakończenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie etapu prac 
przewidzianych do realizacji w drugiej kolejności (rozdz. 1.1.3.1 – pkt. 2 ) 

18 miesięcy od podpisania umowy 

10 
Zakończenie prób odbiorowych potwierdzających osiągniecie 
wymaganych parametrów technicznych i technologicznych  elementów 
instalacji przewidzianych do realizacji w  drugiej kolejności 

19 miesięcy od podpisania umowy  

11 
Zakończenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie etapu prac 
przewidzianych do realizacji w trzeciej kolejności (rozdz. 1.1.3.1 – pkt. 3 ) 

26 miesięcy od podpisania umowy 

12 

Uzyskanie zmiany obecnie obowiązującego pozwolenia sektorowego - 
zmiany obecnej decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego  pozwolenia 
na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie 
odpadów dla instalacji w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1 

26 miesięcy od podpisania umowy 

13 

Zakończenie prób odbiorowych potwierdzających osiągniecie 
wymaganych parametrów technicznych i technologicznych  elementów 
instalacji przewidzianych do realizacji w  trzeciej kolejności (rozdz. 
1.1.3.1 – pkt. 3) 

27 miesięcy od podpisania umowy 

14 
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla pozostałych elementów 
Zakładu (rozdz. 1.1.3.1 – pkt. 4 ) 

40 miesięcy 
od podpisania umowy 

15 
Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego obejmującego całość 
przewidzianego do realizacji Łódzkiego Centrum Recyklingu  

40 miesięcy 
od podpisania umowy 

16 

Zakończenie prób odbiorowych potwierdzających osiągniecie 
wymaganych parametrów technicznych i technologicznych  elementów 
instalacji przewidzianych do realizacji w  czwartej kolejności (rozdz. 
1.1.3.1 – pkt. 4 ) 

40 miesięcy 
od podpisania umowy 

17 
Uzyskanie certyfikacji produktów przetwarzania takich jak kompost oraz 
nawóz płynny  

46 miesiące 
od podpisania umowy 
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każdego typu sita dobór parametrów sita gwarantujących wydzielenie frakcji o wymaganej 
granulacji po stronie Wykonawcy, 

6. w przypadku sita dwupokładowego dolny pokład przesiewacza wibracyjnego wykonany jako 
pokład typu „FLIP-FLOW”, umożliwiający wydzielanie frakcji podsitowej 0 – 60/80 mm. Dobór 
„punktu cięcia” gwarantującego wydzielenie frakcji o wymaganej granulacji po stronie 
Wykonawcy, 

7. konstrukcja przesiewacza, niezależnie od zastosowanego typu wykonana tak, aby zapewnić 
natychmiastowe rozprowadzenie strumienia odpadów na całą szerokość pokładu 
przesiewającego, wraz z efektywnym wykorzystaniem całej szerokości pokładu przesiewacza, 

8. w przypadku sita dwupokładowego maty sitowe wykonane z poliuretanu, 
9. w przypadku sita dwupokładowego, w celu ograniczenia przedostawania się frakcji 

nadsitowej do frakcji podsitowej na krawędzi styku mat sitowych typu „FLIP-FLOW” ze ścianami 
bocznymi komory roboczej, wymaga się takiej konstrukcji pokładów przesiewacza, aby maty 
sitowe tworzyły koryto, w którym porusza się przesiewany materiał, 

10. w przypadku sita dwupokładowego, z uwagi na rodzaj przesiewanego materiału wymaga się, 
aby maty sitowe były mocowane bez użycia śrub, 

11. niezależnie od typu zastosowanego przesiewacza, wykonawca winien zapewnić: 
a) zabudowę elementów konstrukcyjnych minimalizującą zabrudzenie urządzenia i 

otoczenia, 
b) wykonanie rozwiązań, które zminimalizują zatykanie się oczek sit, owijanie się na sicie 

np. linek, kabli, wyrobów pończoszniczych i odzieżowych, taśm video i 
magnetofonowych, 

c) dla umożliwienia prowadzenia prac serwisowych winny zostać zamontowane pomosty 
i schody serwisowe z każdej strony sita, 

d) dla zapewnienia dogodnych warunków obsługi z trzech stron, sita winny znajdować 
się na podestach, na których wejście winny zapewniać schody,  
o ile będą konieczne, 

12. w przypadku sita dwupokładowego, napęd z silnika napędowego przenoszony na elementy 
ruchome sita za pośrednictwem przekładni pasowej i wału Kardana. 
 

2.3. Punkt 2.4.11.7 „Separator materii organicznej od opakowań” otrzymuje brzmienie: 
Zamawiający wymaga dostarczenia i zainstalowania urządzenia pozwalającego na oddzielenie materii 
organicznej od opakowań o następujących parametrach: 

1. separator ma zapewniać skuteczne oddzielenie organicznych odpadów od opakowań 
jednostkowych produktów spożywczych, z wyłączeniem szkła, być odpowiedni do odpadów 
spożywczych w opakowaniach lub bez, z przemysłu spożywczego, restauracji, gospodarstw 
domowych, targowisk itp. 

2. urządzenie musi  składać się z dwóch głównych elementów – zasobnika oraz komory 
roboczej, w której następuje separacja materii organicznej od opakowań, 

3. wydajność urządzenia nie mniejsza niż 7 Mg/h, 
4. rozdział odpadu na części organiczne i opakowaniowe ma być oparty na działaniu siły 

odśrodkowej, przy czym elementy frakcji opakowaniowej (suchej) nie mogą przedostawać się 
do frakcji organicznej – dopuszczalny poziom zanieczyszczenia frakcji organicznej maks. 5% 
masy, 

5. wał główny urządzenia w komorze separacji umieszczony pionowo. Średnica zewnętrzna wału 
głównego max. 500 mm, 

6. silnik napędowy elektryczny, asynchroniczny o mocy min. 50 kW, 
7. napęd z silnika na wał główny przenoszony za pośrednictwem przekładni pasowej, 
8. wymagany jest łatwy dostęp do urządzenia w celu konserwacji, czyszczenia i prac 

serwisowych,  
9. drzwi serwisowe umieszczone z 2 stron komory roboczej, 
10. urządzenie ma umożliwiać i gwarantować sprawne działanie nawet przy okresowej zmianie 

parametrów dowożonych odpadów – wahania stopnia uwodnienia  
w zakresie 15% - 35% s.m., 

11. separacja materiału wsadowego ma odbywać na zasadzie różnicy wagowej,  
z wykorzystaniem siły odśrodkowej generowanej przez wał separujący, 
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12. frakcja bio/ciężka wypychana przez kosze/sita z komory separacyjnej, kosze /sita z oczkami 
kwadratowymi ok. 20 x 20 mm, 

13. frakcja opakowaniowa/lekka wypchana poza komorę separacji poprzez otwór wylotowy 
zlokalizowany w górnej części komory roboczej, 

14. wyładunek frakcji lekkiej ma odbywać się bez użycia dodatkowych przenośników 
bezpośrednio do kontenera,  

15. zespół tnący urządzenia wykonany w sposób zapobiegający jego nadmiernemu uszkodzeniu 
poprzez przypadkowo wprowadzone elementy obce twarde, np. kamienie,  

16. narzędzia robocze wymienne, mocowane do wału głównego za pomocą połączeń śrubowych,  
17. urządzenie wyposażone w panel sterowania z wyświetlaczem dotykowym, 
18. rama separatora zabezpieczona powierzchniowo, poprzez malowanie dwuwarstwowe w 

kolorze wg palety RAL, uzgodnionym z Zamawiającym (zabezpieczenie do poziomu klasy 
środowiska C5), 

19. zasobnik o pojemności min. 5 m3, wykonany ze stali nierdzewnej  wyposażony  
w dwa przenośniki śrubowe: 
a) przenośnik podający materiał do komory roboczej, o mocy min. 7,5 kW, zlokalizowany 

na dnie zasobnika, 
b) przenośnik wspomagający, zapobiegający mostkowaniu materiału w zasobniku, o mocy 

min. 2,0 kW, zlokalizowany nad przenośnikiem podającym. 
20. urządzenie posiadające możliwość pracy zarówno z dodawaniem wody do procesu poprzez 

zastosowanie natrysku wody w komorze obróbczej jak również bez dodawania wody („na 
sucho”), celem osiągniecia pożądanych parametrów materiału wyjściowego, 

21. dla optymalnego funkcjonowania urządzenie ma posiadać osobny zawór otwierający strumień 
wody w celach oczyszczania komory separującej, 

22. urządzenie nie może być prototypem i ma pochodzić z produkcji seryjnej 
 

2.4.  W punkcie 2.2.8.2. „Rozwiązania technologiczne” zamieszczona w pierwszym 
akapicie UWAGA otrzymuje brzmienie: 

UWAGA: W ramach realizacji Kontraktu Umowy Zamawiający wymaga zaprojektowania w ramach 
koncepcji (oraz przewidzieć miejsce pod ich lokalizację w dalszych etapach 
projektowania) i uzyskania Pozwolenia na Budowę dla dwóch zbiorników o 
pojemności 2 500 m3 każdy. W ramach kontraktu Inwestycji należy zrealizować jeden 
zbiornik. 

 
2.5. Punkt 2.4.11.7 „Separator materii organicznej od opakowań” otrzymuje brzmienie: 

 
 

3. W zakresie zapisów Projektowanych warunków umownych Zamawiający dokonuje 
następujących zmian: 

 
3.1. Klauzula 38.3 otrzymuje brzmienie: 
38.3. Wysokość Kar Umownych do zapłacenia przez Generalnego Wykonawcę Zamawiającemu 

za nieosiągnięcie etapu Zakończenia Realizacji w Terminie Realizacji nie przekroczy 30% 
(trzydziestu procent) 15% (piętnastu procent) Ceny, a łączna kwota wszystkich Kar 
Umownych do zapłacenia przez Generalnego Wykonawcę nie przekroczy 40% 
(czterdziestu procent)  20% (dwudziestu procent) Ceny. 

 

3.2. Klauzula 14.19.1. otrzymuje brzmienie: 
14.19.1.Generalny Wykonawca nie będzie żądać od Zamawiającego gwarancji zapłaty za będące 

częścią Prac roboty budowlane, które powinny być wykonane przez Generalnego 
Wykonawcę zgodnie z Umową. Jeżeli Generalny Wykonawca zażąda od Zamawiającego 
udzielenia gwarancji zapłaty za będące częścią Prac roboty budowlane, które powinny być 
wykonane przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z Umową w celu zabezpieczenia 
terminowej zapłaty umówionej Ceny za Prace w zakresie robót budowlanych, Gwarancja 
Zapłaty zostanie udzielona na zlecenie Zamawiającego, bądź podmiotu finansującego 
realizację Obiektu, według swobodnego uznania Zamawiającego co do jej treści, formy tj. 
może ona przybrać formę w szczególności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
akredytywy bankowej lub poręczenia banku. 
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3.3. Klauzula 1.80 otrzymuje brzmienie: 
1.80. „Wady” – oznaczają wszelkie wady istotne (w tym wady prawne) lub braki w Pracach, 

Urządzeniach i Wyposażeniu, Budynkach, Budowlach, jakichkolwiek elementach Obiektu, 
Dokumentacji Technicznej, Informacji Technicznej, a w szczególności mające negatywny 
wpływ na funkcjonowanie, eksploatację wydajność lub rezultaty działania bądź inne 
parametry Obiektu (i/lub jakichkolwiek elementów Obiektu) lub zmniejszające wartość 
Obiektu (i/lub jakichkolwiek elementów Obiektu) lub jego użyteczność lub powodujące 
wzrost kosztów konserwacji lub funkcjonowania lub skrócenie bądź jakiekolwiek 
ograniczenie przewidywanego okresu lub sposobu użytkowania, efektywności lub 
żywotności Obiektu (i/lub jakichkolwiek elementów Obiektu).W celu uniknięcia wątpliwości 
za Wady uważa się także awarie. 

 
3.4. Klauzula 8.2. otrzymuje brzmienie  
8.2. Przed rozpoczęciem Prac w zakresie robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, oraz zgodnie z 
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy 
i instytucje, o terminie rozpoczęcia prac budowlanych. Zamawiający zobowiązany jest 
do protokolarnego przekazania Terenu Budowy niezbędnego do realizacji prac, 
zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, w terminie nie później niż 7 dni od 
daty uzyskania ostatecznego Pozwolenia na Budowę. Wykonawca zobowiązany jest 
do protokolarnego przejęcia Terenu Budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
z co najmniej 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem, przy czym Strony ustalają, że termin 
wskazany przez Zamawiającego nie ma wpływu na poszczególne terminy wykonania 
Umowy. 

 
3.5. Klauzula 8.4. otrzymuje brzmienie 
8.4. Generalny Wykonawca zobowiązany jest, aby w ramach realizacji Prac dotyczących 

projektowania, w szczególności w zakresie opisanych w KLAUZULI 20, dochowane zostały 
terminy zawarte w Ogólnym Harmonogramie Prac, PFU, a w szczególności następujące 
terminy i w poniższej kolejności: 

 Część Zakresu Prac obejmująca wykonanie:  Wymagany termin  

1.  Projektu oraz uzgodnień związanych z przebudową 

istniejących kolektorów ściekowych wg koncepcji 

stanowiącej załącznik nr 12 do PFU.  

 Prace objęte pkt. od 1 do 

3 zakończą się w terminie 

14 miesięcy od dnia 

podpisania Umowy. 
2.  Prac związanych z przebudową kolektorów opisany 

w pkt. 1 powyżej, 

3.  Prób i uzyskanie Świadectwa Zakończenia Etapu 

Realizacji związanego z przebudową kolektorów. 

4.  instalacji związanych z sortowaniem odpadów 

zmieszanych (obiekt nr 09) wraz z instalacją 

oczyszczania powietrza (obiekt nr 14) opisanych 

szczegółowo w PFU 

Prace objęte pkt. od 4 do 

12, a w szczególności 

prace budowlane oraz 

uzyskanie Pozwolenia na 

Użytkowanie, zakończą 

się w terminie 12 

miesięcy od dnia 

uzyskania Pozwolenia na 

Budowę. 

5.  węzła ewidencji odpadów (obiekt nr 01) opisanego 

szczegółowo w PFU, 

6.  wiaty magazynowej produktów przetwarzania (obiekt 

nr 26) opisanej szczegółowo w PFU 
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7.  hali magazynowej produktów przetwarzania (obiekt 

nr 18) opisanej szczegółowo w PFU,  

8.  zbiorników ppoż. opisanych szczegółowo w PFU 

9.  budynku warsztatowo garażowego (obiekt nr 19) 

opisanego szczegółowo w PFU 

10.  budynku administracyjnego (obiekt nr 21) opisanego 

szczegółowo w PFU, 

11.  stacji paliw (obiekt nr 23) opisanej szczegółowo w 

PFU, 

12.  innych elementów niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania wyżej wymienionych Obiektów 

Budowlanych opisanych w pkt. od 4 do 12 oraz 

Obiektu. 

13.  pozostałe Prace wchodzące w zakres Kontraktu 

będą wykonywane przy zachowaniu szczegółowych 

postanowień Umowy  

 

Dopuszcza się modyfikację przedstawionej powyżej kolejności za zgodą Zamawiającego, 

pod warunkiem zachowania ciągłości pracy obiektu funkcjonującego na terenie objętym 

Umową oraz osiąganych przez niego obecnie efektów technologicznych. 

 

Niezależnie od powyższego, Wykonawca wykona również prace projektowe przy 

dochowaniu następujących terminów ustalonych w Ogólnym Harmonogramie Prac, PFU, 

a w szczególności następujące terminy i w poniższej kolejności: 

 

 

Lp. Opracowanie Wymagany termin 

1.  
Koncepcja technologiczna Obiektu zaakceptowana 
przez Zamawiającego 

3 miesiące  
6 miesięcy od dnia podpisania 

Umowy  

2.  

Opracowanie kompletnego, zatwierdzonego przez 
Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego projektu 
budowlanego Obiektu wraz z projektami 
wymagającymi zgłoszenia (o ile będą występowały) 

9 miesięcy od  dnia podpisania 
Umowy 

3.  
Uzyskanie Ostatecznego Prawomocnego Pozwolenia 
na Budowę 

12 miesięcy od dnia podpisania 
Umowy 

4.  
Opracowanie kompletnych i skoordynowanych 
Projektów wykonawczych, zaakceptowanych przez 
Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu 

30 dni przed rozpoczęciem robót 
/ zamówieniem materiałów 
objętych przedmiotowym 

opracowaniem 

5.  
Projekt Rozruchu, zaakceptowany przez 
Zamawiającego 

60 30 dni przed rozpoczęciem 
poszczególnych Prób 

Odbiorowych zgodnie z 
Programem Prac 

6.  
Instrukcja eksploatacji, zaakceptowana przez 
Zamawiającego 

60 30 dni przed rozpoczęciem 
poszczególnych Prób 

Odbiorowych zgodnie z 
Programem Prac 
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3.6. Klauzula 31.2. otrzymuje brzmienie  
31.2. Żadne Dodatkowe płatności ani  lub korekty Ceny czy przedłużenia Terminu Realizacji nie 

będą dokonane na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie. z jakichkolwiek 
powodów, a w szczególności z powodu wystąpienia warunków hydrologicznych, 
klimatycznych, geologicznych czy innych uwarunkowań fizycznych Terenu Budowy. 

 
3.7. Klauzula 9.4. otrzymuje brzmienie 
9.4. Generalny Wykonawca potwierdza i udziela zapewnienia Zamawiającemu, że zapoznał się 

z Terenem Budowy oraz obszarem oddziaływania Obiektu zgodnie z Wymaganiami 
Ustawowymi, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy oraz posiada wszystkie 
związane z powyższym informacje, a także przyjął odpowiedzialność za koszty (które w 
żadnym razie nie będą ponoszone lub zwracane przez Zamawiającego) chyba, że 
pomimo dochowania należytej staranności nie mogły być wykryte, oraz poczynił 
zadowalające go ustalenia co do innych kwestii związanych z Terenem Budowy, włączając 
w to między innymi: 

(a) uformowanie i stan Terenu Budowy, w tym kwestie dotyczące stanu gruntu pod 
posadowienie wszystkich części Obiektu, wód gruntowych i powierzchniowych 
cieków wodnych; 

(b) warunki ziemne, warunki glebowe z uwzględnieniem wód gruntowych, warunki 
środowiskowe i wszelkie inne, określone w dokumentach opisujących takie warunki 
i czynniki dostarczonych przez Zamawiającego, a które mogą mieć potencjalny 
wpływ na realizację Obiektu przez Generalnego Wykonawcę oraz na zakres prac 
Generalnego Wykonawcy zgodnie z niniejszą Umową; 

(c) zakres, charakter i materiały niezbędne dla wykonania Prac i wykonania jego 
obowiązków wynikających z Umowy; 

(d) dostawę i lokalizację mediów, z zastrzeżeniem procedury Rozruchu, podczas którego 
media będą dostarczone przez Zamawiającego; 

(e) odpowiedni charakter (w tym nośność) dróg dojazdowych, jak również wszelkich 
środków komunikacji i transportu, a także dostęp do Terenu Budowy; oraz 

(f) sprzęt, urządzenia i zasoby środków potrzebnych dla realizacji Prac. 
 

3.8. Klauzula 9.5. zostaje wykreślona:  
9.5. Generalny Wykonawca nie będzie zgłaszał jakichkolwiek roszczeń, żądań zmiany Ceny lub 

przedłużenia Terminu Realizacji w jakimkolwiek przypadku, a w szczególności w związku 
z niedostatecznym zbadaniem przez siebie kwestii określonych w KLAUZULI 9.4 lub w 
związku z tym, że opiera się on na jakichkolwiek informacjach i danych dostarczonych 
przez Zamawiającego lub w związku z jakimkolwiek nieporozumieniem lub 
nieprawidłowością informacji, niezależnie od tego, z jakiego źródła były one uzyskane. 

 
3.9. Klauzula 11.2. otrzymuje brzmienie 
11.2. Cena stanowiąca wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją całego Obiektu, w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw 
majątkowych do wszelkich utworów powstałych w ramach realizacji Prac (w szczególności 
Dokumentacji Technicznej), koszty uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych (w 
tym wszelkie opłaty np. opłata skarbowa, opłaty za wycinkę drzew i krzewów etc.) oraz 
ryzyko Generalnego Wykonawcy z tytułu niedoszacowania wszelkich kosztów związanych 
z realizacją Prac w tym wymaganej Dokumentacji Technicznej, a także oddziaływanie 
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Prac nie może być podstawą do żądania przez 
Generalnego Wykonawcę zmiany Ceny. Strony niniejszym zgodnie wyłączają możliwość 
stosowania art. 3571 §1 oraz art. 632 §2 Kodeksu Cywilnego. 

 
3.10. Klauzula 13.3. otrzymuje brzmienie 
13.3. W terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Generalnego 

Wykonawcy ww. wniosku Inżynier Kontraktu wystawi Przejściowe Świadectwo Płatności, 
stwierdzające wykonanie odpowiedniej części Prac i zakończenie danego Etapu Realizacji, 
albo zawiadomi Generalnego Wykonawcę na piśmie o wszystkich stwierdzonych Wadach 
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istotnych jakiejkolwiek części Prac, oraz brakach w wykonaniu prób i inspekcji 
przewidzianych w Umowie (w szczególności opisanych w KLAUZULI 23, KLAUZULI 24 
oraz KLAUZULI 25), a w takim przypadku Inżynier Kontraktu może wstrzymać wydanie 
Przejściowego Świadectwa Płatności. Generalny Wykonawca usunie wówczas te Wady na 
własny koszt, przeprowadzi brakujące próby i inspekcje, a także powtórzy procedury 
opisane w KLAUZULI 13. 

 
3.11. Klauzula 24.8. otrzymuje brzmienie 
24.8. Jeżeli Inżynier Kontraktu stwierdzi, że Próby Odbiorowe nie zostały zrealizowane w sposób 

pomyślny, w związku z wystąpieniem Wad istotnych, zawiadomi o tym Generalnego 
Wykonawcę. Generalny Wykonawca na własny koszt usunie te Wady i powtórzy 
odpowiednie Próby Odbiorowe w zakresie oraz terminach uzgodnionych z Inżynierem 
Kontraktu. 

3.12. Klauzula 25.3.2. otrzymuje brzmienie 
25.3.2. W terminie 14 (czternastu) dni po otrzymaniu od Generalnego Wykonawcy wezwania 

zgodnie z KLAUZULĄ 25.3.1 powyżej i pod warunkiem dostarczenia Zamawiającemu 
przez Generalnego Wykonawcę następujących dokumentów: 

(a) instrukcji dotyczących eksploatacji i konserwacji (w szczególności ich serwisowania) 
oraz rysunków Obiektu w tym jego poszczególnych elementów, określonych w 
Umowie, które mają zostać dostarczone przed przejęciem Obiektu zgodnie z 
postanowieniami Umowy, a jakie mogą być zasadnie wymagane przez 
Zamawiającego dla bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji Obiektu; 

(b) pisemnych potwierdzeń, jakie mogą być zasadnie wymagane przez Zamawiającego, 
że tytuł do wszystkich Urządzeń i Wyposażenia dostarczonego w związku z 
Obiektem, przez Generalnego Wykonawcę, został przeniesiony na Zamawiającego 
bez żadnych obciążeń; oraz 

(c) dowodów na piśmie, jakie mogą być zasadnie wymagane przez Zamawiającego, 
stwierdzających, że Generalny Wykonawca przestrzegał wszystkich Wymagań 
Ustawowych i uzyskał wszystkie odnośne pozwolenia dotyczące projektu i budowy 
Obiektu, które był zobowiązany przestrzegać lub uzyskać; 

Inżynier Kontraktu albo wystawi Świadectwo Zakończenia Realizacji, stwierdzające, że 
nastąpiło Zakończenie Realizacji albo zawiadomi Generalnego Wykonawcę na piśmie o 
Wadach istotnych a w szczególności istotnych z punktu widzenia właściwej i bezpiecznej 
eksploatacji Obiektu. Świadectwo Zakończenia Realizacji jest świadectwem pomyślnego 
Zakończenia Realizacji zgodnie z Umową i będzie uważane za odebranie Obiektu przez 
Zamawiającego od Generalnego Wykonawcy. 
 

3.13. Klauzula 26.2 otrzymuje brzmienie 
26.2. Generalny Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi w 

odniesieniu do całości wykonanych Prac, a w szczególności Obiektu, Urządzeń i 
Wyposażenia, Usług, Dokumentacji Technicznej oraz Informacji Technicznej lub 
jakiekolwiek ich rezultatu, w tym ze względu na wymagania ogólne, wymagania 
szczegółowe oraz wymagania technologiczne określone w PFU, zgodnie z 
postanowieniami niniejszej KLAUZULI 26. Niespełnianie przez Obiekt wymagań ogólnych, 
wymagań szczegółowych lub wymagań technologicznych, które w sposób istotny 
wpływają na funkcjonowanie, eksploatację, wydajność, zmniejszenie wartość lub 
użyteczności Obiektu, określonych w PFU stanowi wadę istotną. Nie ogranicza to 
możliwości kwalifikowania innych wad, jako wad istotnych. 

 
3.14. Klauzula 20.1.3. otrzymuje brzmienie 
20.1.3. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za każdą niezgodność, błąd lub pominięcie w 

specyfikacjach, rysunkach i w pozostałych dokumentach technicznych, które 
przygotowywał i to bez względu na to, czy te specyfikacje, rysunki i pozostałe dokumenty 
zostały zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu czy nie. Z zastrzeżeniem odrębnych 
postanowień Umowy, Zamawiający nie daje żadnych gwarancji co do adekwatności, 
wyczerpującego charakteru, dostateczności lub odpowiedniej natury informacji 
dostarczanych przez siebie lub Inżyniera Kontraktu Generalnemu Wykonawcy. Generalny 
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Wykonawca niniejszym potwierdza, że informacje przekazane mu przez Zamawiającego 
lub Inżyniera Kontraktu są w pełni satysfakcjonujące i że będzie odpowiedzialny za 
wszelkie niezgodności lub pominięcia w dokumentach, tak jak gdyby te dokumenty zostały 
opracowane przez Generalnego Wykonawcę. Zamawiający oświadcza, że wszelkie 
informacje, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego będą zgodne z jego 
najlepszą wiedzą i zbieżne z zamiarem prawidłowego wykonania Umowy przez 
Generalnego Wykonawcę. 

 
3.15.  Klauzula 32. otrzymuje brzmienie 
32. ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH Jeżeli po zawarciu Umowy wejdą w życie jakiekolwiek 

Wymagania Ustawowe (co obejmuje także wszelkie zmiany interpretacji lub stosowania 
przepisów przez kompetentne organy) niezależne od Stron i mające bezpośredni wpływ 
na wykonanie Umowy, wszelkie ryzyko związane ze z powyższymi zmianami będzie 
obciążało Generalnego Wykonawcę, chyba że Generalny Wykonawca powiadomi o 
tym fakcie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia wystąpienia 
zmiany. 

 
3.16. Klauzula 35.1 otrzymuje brzmienie 
35.1. Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania i dostarczania odpadów do 

istniejącego zakładu lub z innych ważnych przyczyn Zamawiający może wydać polecenia 
zawieszenia wykonywania przez Generalnego Wykonawcę części lub całości obowiązków 
wynikających z Umowy na okres proporcjonalny do czasu trwania podstawy 
zawieszenia. 

 
3.17. Klauzula 35.4 otrzymuje brzmienie: 
35.4. Jeżeli zobowiązania Generalnego Wykonawcy wynikające z Umowy zostaną zawieszone 

stosownie do zapisów niniejszej KLAUZULI 35, wszystkie uzasadnione i udokumentowane 
koszty poniesione przez Generalnego Wykonawcę w wyniku takiego zawieszenia będą 
zapłacone Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiającego dodatkowo do Ceny przy 
czym nie więcej niż 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) 10 000,00 złotych 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień zawieszenia. Dla uniknięcia 
jakichkolwiek wątpliwości zawieszenie nie wpłynie na prawo Generalnego Wykonawcy do 
otrzymania płatności za Prace wykonane przed zawieszeniem oraz za Prace w toku 
zgodnie z Programem Prac i za Prace wykonane po zawieszeniu, jeżeli wykonanie tych 
Prac wyniknie z procesu technologicznego lub ma na celu zmniejszenie kosztów 
zawieszenia. 

 
3.18. Klauzula 38.2. lit. m otrzymuje brzmienie 
(m) za każde naruszenie przepisów BHP oraz wewnętrznych przepisów Zamawiającego 

dotyczących poruszania się pracowników po terenie – w wysokości 1500 PLN (jeden tysiąc 
pięćset złotych) za każde naruszenie, 

 
3.19. Klauzula 38.2. lit. e otrzymuje brzmienie 
(e) za porzucenie lub każdorazowego przerwania na dłużej niż 48 (czterdzieści osiem ) godziny 

wykonywania Umowy – w wysokości 0,1% (jednej dziesiątej procenta) Ceny za każdy 
rozpoczęty dzień liczony od dnia porzucenia lub przerwania wykonania Umowy do dnia 
faktycznego wznowienia wykonania Umowy; 

 
3.20. Klauzula 38.2. lit. i otrzymuje brzmienie 
(i) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na naradach budowy Kierownika Budowy, 

kierownika projektu lub kierownika robót branżowych oraz innych osób z Personelu 
Wykonawcy – w wysokości 20.000 PLN (dwudziestu tysięcy złotych) 10.000 PLN (dziesięć 
tysięcy złotych) za każdy przypadek,     

 
3.21. Klauzula 2.1. otrzymuje brzmienie 
2.1. Wszystkie dokumenty składające się na Umowę są traktowane jako współzależne, 

uzupełniające się oraz wyjaśniające się wzajemnie. Umowa będzie interpretowana jako 
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całość. O zakresie stosowania poszczególnych postanowień Umowy, PFU oraz 
pozostałych dokumentów składających się na Umowę decyduje ich zakres rzeczowy, 
merytoryczny, sens, wzajemne powiązania i kontekst danych postanowień, a nie wyraźne 
odesłania lub brak takich odesłań pomiędzy poszczególnymi dokumentami. W 
szczególności, zawarte w treści Umowy odesłania do określonych postanowień PFU (lub 
innych dokumentów) i wprowadzenie takich odesłań nie może być interpretowane w ten 
sposób, że nie mają zastosowania inne postanowienia PFU (lub innych dokumentów), do 
których Umowa wyraźnie nie odsyła. W przypadku wątpliwości Stron w przedmiocie ich 
interpretacji i stosowania, w odniesieniu w szczególności między poszczególnymi 
postanowieniami i załącznikami Umowy, Zamawiający jest jednostronnie uprawniony do 
wskazania rozstrzygającego sposobu interpretacji  wskazuje, iż pierwszeństwo 
interpretacji ma PFU a następnie Umowa i reszta załączników. 

 
3.22. Klauzula 36.1. zostaje wykreślona: 
36.1.1. Zamawiający może w każdym czasie bez podania jakiegokolwiek powodu wypowiedzieć 

Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 28 (dwadzieścia osiem) dni. 
Po upływie okresu wypowiedzenia, Umowa rozwiąże się bez uszczerbku dla roszczeń 
Stron przysługujących im w związku ze zdarzeniami mającymi miejsce przed 
rozwiązaniem, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

36.1.2. W przypadku wypowiedzenia Umowy na podstawie KLAUZULI 36.1.1, Zamawiający 
zapłaci Generalnemu Wykonawcy następujące, udokumentowane Zamawiającemu przez 
Generalnego Wykonawcę kwoty pokrywające: 
(a) część Ceny za Etapy Realizacji potwierdzone do dnia rozwiązania Umowy 

Świadectwem Zakończenia Etapu Realizacji; oraz 
(b) w zakresie niezakończonych Etapów Realizacji, koszty poniesione przez Generalnego 

Wykonawcę i przez Podwykonawców niezbędne do osiągnięcia stanu 
zaawansowania danego Etapu Realizacji istniejącego na dzień rozwiązania Umowy i 
potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony, 
zgodnego z Programem Prac. Generalny Wykonawca i Zamawiający dokonają 
protokolarnego odbioru Prac na Terenie Budowy. W zakresie niezakończonych 
Etapów Realizacji, realizowanych na moment rozwiązania Umowy w zakładach 
produkcyjnych Podwykonawców, Generalny Wykonawca dokona protokolarnego 
odbioru Prac wykonanych w ramach danego Etapu Realizacji w zakładach 
produkcyjnych Podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
uczestnictwa w odbiorach Prac wykonanych w ramach danego Etapu Realizacji w 
zakładach produkcyjnych Podwykonawców, a także w zakładach produkcyjnych 
Generalnego Wykonawcy; oraz 

(c) koszty poniesione przez Generalnego Wykonawcę i przez Podwykonawców w związku 
z usuwaniem Sprzętu Generalnego Wykonawcy z Terenu Budowy oraz usunięciem 
ich pracowników z Terenu Budowy; oraz 

(d) koszty poniesione przez Generalnego Wykonawcę i przez Podwykonawców w celu 
zabezpieczenia Obiektu i pozostawienia Terenu Budowy w stanie uporządkowanym i 
zabezpieczonym, zgodnie z KLAUZULĄ 22.5. 

36.1.3. Przywołane powyżej udokumentowanie Zamawiającemu przez Generalnego Wykonawcę 
okoliczności wystąpienia kosztów może być dokonane, w szczególności poprzez 
przekazanie Zamawiającemu: kopii umów, kopii faktur, kosztorysów Podwykonawców, 
oraz korespondencji prowadzonej z danym Podwykonawcą w zakresie umożliwiającym 
ustalenie faktycznego stopnia zaawansowania wykonania danego Etapu Realizacji oraz 
kosztów w tym celu poniesionych. Generalny Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
weryfikacji kompletne zestawienie tytułów, związanych z nimi kwot oraz dokumentów je 
uzasadniających w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia rozwiązania Umowy na skutek 
wypowiedzenia przez Zamawiającego. 

36.1.4. Kwoty należne Generalnemu Wykonawcy z powyższych tytułów nie będą obejmowały 
jakichkolwiek kar umownych, odszkodowań, odsetek za opóźnienie lub za zwłokę z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Generalnego Wykonawcy wobec 
jego kontrahentów, w tym Podwykonawców. 
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3.23. Klauzula 34.15.3. otrzymuje brzmienie: 
34.15.3. Każda ze Stron umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości Ceny, gdy 

wskaźnik, o którym mowa w KLAUZULI 34.15.2 wzrośnie/spadnie o co najmniej 10% 
(dziesięć procent) 8 % (osiem procent) w stosunku do wysokości tego wskaźnika w 
kwartale zawarcia Umowy, a jeżeli zawarcie Umowy nastąpi po 180 (stu osiemdziesięciu) 
dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do wysokości tego wskaźnika w 
kwartale składania ofert.  

 
3.24. Klauzula 34.15.4. otrzymuje brzmienie: 
34.15.4. Maksymalna wartość zmiany Ceny, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości Ceny w przypadku 
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nie może 
przekroczyć kumulatywnie 10% (dziesięciu procent) 15 % (piętnastu procent) Ceny, 
określonej w KLAUZULI 11.1.  

 
II. Ponadto na podstawie art. 137 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa 

Pzp) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. dokonuje następującej zmiany 
treści SWZ. 

W Rozdziale 9 punkt 2 litery a) i b) otrzymują brzmienie:  
 

2. Wymagany personel wykonawcy: 
 

a) Koordynator projektu/Główny projektant posiadający następujące doświadczenie i 
kwalifikacje: 
• minimum 10 lat doświadczenia zawodowego liczonego po uzyskaniu uprawnień 

budowlanych 
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie  sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych  bez ograniczeń; 

• doświadczenie w projektowaniu, jako główny projektant/kierownik zespołu 
projektowego, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych dla budowy lub 
rozbudowy lub przebudowy obiektów zagospodarowania odpadów, w tym dla: 

- co najmniej jednej inwestycji obejmującej instalację biosuszenia lub biostabilizacji 
(fermentacja odpadów lub stabilizacja tlenowa opadów) 

- co najmniej jednej inwestycji o wartości inwestycji nie mniejszej niż 80 mln zł netto. 
b) Projektant specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający następujące 

doświadczenie i kwalifikacje:  
• minimum 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego po uzyskaniu uprawnień 

budowlanych, 
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń; 
• doświadczenie w projektowaniu co najmniej trzech dokumentacji projektowych dla 

budowy lub  rozbudowy lub  przebudowy obiektów zakładu zagospodarowania 
odpadów, w tym dla: 

- co najmniej jednej inwestycji obejmującej instalację sortowania odpadów 
zmieszanych oraz odpadów z selektywnej zbiórki ,  

- co najmniej jednej inwestycji o wartości nie mniejszej niż 80 mln zł netto. 
(...) 
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III. W związku z wprowadzonymi do dokumentów zamówienia zmianami zamawiający zmienia termin 

składania i otwarcia ofert, w związku z tym termin wniesienia wadium oraz związania ofertą ulegają 
następującej zmianie.  

 
A. Zmianie ulega punkt 1 ROZDZIAŁU 18 SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA 

OFERT SWZ, który otrzymuje brzmienie: 
1. Ofertę oraz dokumenty i / lub oświadczenia składane wraz z nią, należy złożyć za 

pośrednictwem Platformy, w terminie do dnia: 02.08.2023 r. do godziny12:00. 

 
B. Zmianie ulega punkt 1 ROZDZIAŁU 19 TERMIN OTWARCIA OFERT SWZ, który 

otrzymuje brzmienie: 
1. Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy w dniu: 02.08.2023 r. 

o godzinie 12:30. 

 
C. Zmianie ulega punkt 1 ROZDZIAŁU 16 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ SWZ, który 

otrzymuje brzmienie: 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

29.11.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

 
IV. Pozostałe zapisy dokumentów zamówienia pozostają bez zmian. 

 

V. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do uwzględnienia w 
treści oferty zmiany dokumentów zamówienia. 

 
VI. Załączniki 

1. Zmodyfikowana SWZ 
2. Zmodyfikowany Program Funkcjonalno-Użytkowy  
3. Zmodyfikowany załącznik 2B do SWZ 
4. Zmodyfikowana umowa 

 
 
 

 
Z poważaniem, 

 
 

Wersja elektroniczna dokumentu. Dokument w oryginale podpisany przez: 
Prezesa Zarządu – Pana Jana Zbrońskiego 

Wiceprezesa Zarządu – Pana Pawła Jankiewicza 
 


