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1.

CZESC 1. UMOWA | INTERPRETACJE

DEFINICJE

O ile w tresci Umowy nie postanowiono inaczej, nastgpujacym wyrazeniom przypisano znaczenia
jak podano nizej:

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

»Akt OKkreslajacy Zadania” — oznacza dokument sporzadzony przez Eksperta
zawierajacy m.in. zakres oraz szacunkowy koszt ekspertyzy. Szczegdlowy zakres
dokumentu zostat okreslony w KLAUZLI 6.1.4. Dokument stanowi jedng z podstaw
wykonania ekspertyzy.

,»Cena” lub ,,Cena Kontraktowa” — oznacza kwote okreslong w KLAUZULI 11 Umowy
powigkszong o nalezny podatek od towardéw i ustug wedlug obowigzujacej stawki.

»CzeSci Zamienne” — oznaczaja cze¢sci zamienne dla Urzadzen 1 Wyposazenia
wymagane w Okresie Odpowiedzialnosci za Wady zgodnie z KLAUZULI 7.3.

»Dni Robocze” — oznaczaja wszystkie dni od poniedziatku do piatku, z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

sDokumentacja Budowy” — oznacza Pozwolenie na Budow¢ wraz z zalgczonym
projektem budowlanym wraz z projektami technicznymi, projekt wykonawczy, Dziennik
Budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych wraz z zatacznikami, rysunki i
opisy stuzace realizacji Obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu, inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajacego oraz przez obowigzujagce przepisy prawa polskiego zgodnie z
KLAUZULA 5.

»Dokumentacja Powykonawcza” — oznacza Dokumentacje¢ Budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego oraz przez
obowiazujace przepisy prawa polskiego, zgodnie z KLAUZULA 5.

sDokumentacja Techniczna” - oznacza Dokumentacje Powykonawczg, Dokumentacje
Budowy, dokumentacje projektowa lub jakakolwiek inng dokumentacje, ktora zostata lub
powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Umowa i/lub PFU w celu realizacji wszelkich
obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy.

»Dziennik Budowy” — oznacza dokument urzedowy przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

»Ekspert” — oznacza eksperta powotywanego zgodnie z KLAUZULA 6.1.

»Etap Realizacji” — oznacza kazdy z etapow okreslonych w Ogoélnym Harmonogramie
Realizacji i Szczegétowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

»Generalny Wykonawca” lub ,,Wykonawca” — oznacza .................. lub
Konsorcjum sktadajace si¢ ...... z oraz...... Dotyczy to takze nastepcéw prawnych ww.
podmiotow.

»Gwarancja Nalezytego Wykonania” — oznacza zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy ustanowione przez Generalnego Wykonawcg w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej na warunkach okreslonych w KLAUZULI 14.1.

»Gwarancja Zaplaty” — ma znaczenie okreslone w KLAUZULI 14.19.

,Gwarancje Ruchowe” — oznaczaja gwarantowane warto$ci parametrow ruchowych
Obiektu okreslone szczegotowo w PFU, ktore beda osiagnigte w trakcie Pomiardéw
Gwarancyjnych zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 25.2.1; wykaz (wyciag z PFU)
podstawowych wartosci parametréw ruchowych Obiektu zawiera Zalagcznik 2.2 do
Umowy.

»Gwarant” — oznacza podmiot wystawiajacy Gwarancje Nalezytego Wykonania.

»Informacja Techniczna” — oznacza informacj¢ techniczng zawarta w dokumentach,
ktore Generalny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu na podstawie
niniejszej Umowy.

»Inzynier Gwarancyjny” — oznacza osobg fizyczng, osobg prawna albo jednostke
organizacyjng wskazang przez Generalnego Wykonawce, zaaprobowang przez
Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 26.16, wyznaczong do
wykonywania obowigzkow okreslonych w Umowie.

»Inzynier Kontraktu” — oznacza podmiot powotany zgodnie z postanowieniami
KLAUZULI 17.1 w zakresie tam wskazanym.

»Kary Umowne” — oznaczaja kary umowne (w znaczeniu okre§lonym w art. 483
Kodeksu Cywilnego) nalezne od Generalnego Wykonawcy zgodnie z postanowieniami
Umowy.

»Kierownik Budowy” — oznacza osob¢ wyznaczong przez Generalnego Wykonawce,
upowazniong do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Umowy.

»Kodeks Cywilny” — oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
»Kodeks Pracy” — oznacza ustawe z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

»Kodeks Spolek Handlowych” — oznacza ustawe z dnia 15 wrze$nia 2000 r. - Kodeks
spotek handlowych.

»Konsorcjum” — ma znaczenie okreslone w KLAUZULI 3.6.

w»Koronawirus” — ma znaczenie okreslone w KLAUZULI 33.5.
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1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

,Laboratorium” — oznacza laboratorium badawcze lub pomiarowe (drogowe lub inne),
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
préb zwiazanych z oceng jako$ci materiatow oraz robét.

»Lider Konsorcjum” — oznacza spotke [...].
»Lodzkie Centrum Recyklingu” — 0znacza Obiekt.

»Niezalezny Inzynier” — oznacza osobg¢ fizyczna, osobg¢ prawng lub jednostke
organizacyjng wyznaczong do reprezentowania interesOw podmiotu finansujgcego
realizacje Obiektu zgodnie z KLAUZULI 17.3.

»Obiekt” — oznacza Lodzkie Centrum Recyklingu, ktére swym zakresem obejmuje:
instalacje sortowania odpadéw komunalnych zmieszanych, instalacje sortownia odpadéw
zebranych selektywnie, instalacje fermentacji bioodpadéw wraz z weztem uzdatniania i
wykorzystania biogazu, instalacje tlenowego przetwarzania odpadéw biodegradowalnych
wraz z instalacja doczyszczania kompostu, instalacje wytwarzania RDF, instalacje
oczyszczania powietrza z poszczegélnych procesow przetwarzania odpadow, punkt
selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych (tzw. PSZOK) wraz z Urzadzeniami i
Wyposazeniem, budynkami oraz budowlami, podlegajacymi wykonaniu na rzecz
Zamawiajacego przez Generalnego Wykonawcg w ramach wykonania Prac zgodnie z
postanowieniami Umowy; podstawowym dokumentem okreslajacym szczegotowo zakres
elementow wchodzacych w sktad Obiektu oraz wymagania i parametry Obiektu jest PFU;
pogladowy wykaz (wyciag z PFU) poszczegdlnych Budynkow, Budowli, elementow i
urzadzen i infrastruktury wchodzacych w zakres Obicktu zawiera Zatacznik 2.1 do
Umowy). Obiekt zostanie wykonany przez Generalnego Wykonawce na podstawie
dokumentacji stanowigcej zatgcznik do Umowy oraz Dokumentacji Technicznej
sporzadzonej przez Generalnego Wykonawce na zasadach okreslonych w Umowie.

»Ogolny Harmonogram Realizacji Umowy” — oznacza harmonogram okreslony w
Zatacznik nr 3 do Umowy.

»Okres Odpowiedzialnos$ci za Wady” — oznacza okres, w trakcie ktorego Generalny
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za Wady w Obiekcie zgodnie z
postanowieniami KLAUZULI 26.

»O$wiadczenia Podwykonawcow” — oznacza o$wiadczenia podpisane przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wedtug zasad reprezentacji zgodne ze
wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 4, w ktorym zawarte jest oswiadczenie o
uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich naleznosci wobec Podwykonawcow.

»Personel Wykonawcow” — oznacza caty personel Wykonawcow (podwykonawcow
Generalnego Wykonawcy 1 dalszych podwykonawcdéw)  realizujacych pozostale
kontrakty: na roboty budowlane, ustugi i dostawy, zawarte dla realizacji Umowy.

»PFU” — oznacza program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,,Budowa instalacji
komunalnej MPO L6dz ,LODZKIE CENTRUM RECYKLINGU” wraz ze wszystkim
zatgcznikami do PFU; PFU stanowi Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.
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1.36.

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

1.43.

1.44.

1.45.

»Plan BIOZ” — oznacza plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

»Podwykonawca” — 0znacza rowniez dostawce oraz kazdy podmiot zaangazowany przez
Generalnego Wykonawce zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 19, ktéremu
Generalny Wykonawca, bezposrednio lub posrednio, zleci realizacje czgéci Prac, w tym
projektowanie lub dostawe jakiejkolwiek czesci Urzadzen i Wyposazenia; dotyczy to
takze nastepcow prawnych Podwykonawcy oraz podmiotow wstepujacych w jego prawa
i obowigzki. Postanowienia Umowy odnoszace si¢ do Podwykonawcy, dotycza rowniez
dalszych Podwykonawcow.

»Polecenie Wprowadzenia Zmiany” — oznacza dokument wystawiony zgodnie z
postanowieniami KLAUZULI 34.4.6 przez Zamawiajacego w celu wyrazenia zgody na
zmiang Umowy.

»Polskie Normy” — oznaczajag normy techniczne zatwierdzone przez kompetentne
podmioty zgodnie z ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 roku o normalizacji.

»Pomiary Gwarancyjne” — oznaczaja pomiary dokonywane na podstawie KLAUZULI
25.2.1, ktére zostang przeprowadzone dla wykazania, ze Obiekt lub jego poszczegodlne
czesci osiggaja Gwarancje Ruchowe okreslone w PFU.

»Postepowanie” — postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem
Prawa Zamowien Publicznych pn.: ,Realizacja kompletnego t.odzkiego Centrum
Recyklingu zrealizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj ...................

»Pozwolenie na Budowe” — 0znacza ostateczng prawomocng bezwarunkowa decyzje
administracyjng zatwierdzajaca projekt budowlany i zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy Obiektu i/lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego, a zwigzanych z budowg Obiektu. Jezeli zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi Wymaganiami Ustawowymi wystarczajacym jest zgtoszenie budowy
lub wykonywania innych robot budowlanych, wowczas Pozwolenie na Budowe oznacza
poprawnie zlozone zgloszenie zgodnie z Wymaganiami Ustawowymi od ktorego nie
zostat ztozony sprzeciw.

»Pozwolenie na Uzytkowanie” — oznacza decyzj¢ zezwalajacg na uzytkowanie catosci
Obiektu lub kilka decyzji lacznie zezwalajacych na uzytkowanie wszystkich jego czgsci.
Jezeli zgodnie z powszechnie obowigzujacymi Wymaganiami Ustawowymi
wystarczajacym jest zawiadomienie o zakonczeniu budowy, wowczas Pozwolenie na
Uzytkowanie oznacza poprawnie ztozone zawiadomienie o zakonczeniu budowy zgodnie
z Wymaganiami Ustawowymi od ktorego nie zostat ztozony sprzeciw.

»Praca Komercyjna” — oznacza pracg Obiektu po jego przejeciu przez Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 25.3.

»Prace” — oznaczajg wszelkie prace w zakresie projektowania, wytworzenia, dostawy,
Budowy, przeprowadzania prob, Rozruchu Obiektu, Urzadzen i Wyposazenia oraz
wszystkich Budynkdéw i Budowli, a takze prace budowlane, ktore powinny by¢ wykonane

Strona 13 z 105



1.46.

1.47.

1.48.

1.49.

1.50.

1.51.

1.52.

1.53.

1.54.

1.55.

1.56.

przez Generalnego Wykonawce (w tym usunigcie Wad w Obiekcie, Urzadzeniach i
Wyposazeniu lub w innych Pracach), a takze Ustugi i prace rozbidorkowe lub
demontazowe oraz wszelkie inne prace, ktore powinny by¢ wykonane przez Generalnego
Wykonawce zgodnie z Umowa w celu osiggnigcia celu Umowy; podstawowym
dokumentem okreslajacym szczegotowy zakres Prac oraz ich parametry i wymagania jest
PFU; wykaz (wyciag z PFU) poszczegodlnych elementéw Prac zawiera Blad! Nie mozna o
dnalez¢ zréodia odwolania. do Umowy, a ich szczegotowy zakres zostat opisany w PFU.

»Prawo Autorskie” — oznacza ustawe z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim oraz
prawach pokrewnych.

»Prawa Wlasnosci Intelektualnej” — oznaczaja wszelkie prawa do utworow,
wynalazkéw, znakéw towarowych lub wustugowych, wzoréw przemystowych,
uzytkowych lub zdobniczych, niezaleznie od tego, czy zostaly zarejestrowane, czy tez
zgloszone do rejestracji, prawa autorskie (w tym przyszte prawa autorskie), prawa do
informacji poufnych, know-how lub innego rodzaju prawa witasnosci intelektualnej, w
szczegolnosci prawa do dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania Prac, w tym
Dokumentacji Technicznej, prawa do Informacji Technicznej oraz wszelkich
specyfikacji, planow, rysunkow, wykresow, szkicow, modeli i innych materiatow i
dokumentow kiedykolwiek opracowanych w zwiazku z Obiektem lub jakakolwiek jego
czescia lub eksploatacija i konserwacjg Obiektu.

»Prawo Budowlane” — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

»Prawo Zamowien Publicznych” — oznacza ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych.

»Program Organizacji Terenu Budowy” -oznacza program sporzadzony zgodnie z
postanowieniami KLAUZULI 18.2 Umowy.

»Program Prac” lub ,,Program Robot” — oznacza program sporzadzony zgodnie z
postanowieniami KLAUZULI 18 Umowy.

»Program Rozruchu” lub ,Projekt Rozruchu” — ma znaczenie okreSlone w
KLAUZULI 25.1.1.

»Program Zapewnienia Jakosci” — oznacza system kontroli i zapewniania jakosci
okreslony w Umowie oraz PFU, ktory zostanie sporzadzony przez Wykonawce.

»Propozycja Zmiany” - oznacza dokument sporzadzony przez Generalnego
Wykonawce wedlug postanowien i w terminie okreslonym w KLAUZULI 34.4.1.

»Proba Nieprzerwanej Pracy Obiektu” — ma znaczenie okreslone w KLAUZULI
25.2.2.

»Proby Odbiorowe” — oznacza proby okreslone w PFU (w szczeg6lnosci w 3.6.), ktore
powinny zostaé przeprowadzone przez Generalnego Wykonawce zgodnie z
postanowieniami KLAUZULI 24, w celu ustalenia, czy Obiekt osiaga wszelkie
parametry, w szczegolnosci parametry techniczne i funkcjonalne okreslone w Umowie i
PFU.
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1.57.

1.58.

1.59.

1.60.

1.61.

1.62.

1.63.

1.64.

1.65.

1.66.

1.67.

»Proby Koncowe” — oznaczajg proby okreslone w postanowieniach KLAUZULI 25 oraz
PFU (w szczegdlnosci 3.6.4.2) przeprowadzane zgodnie Programem Rozruchu w celu
ustalenia czy Obiekt osigga wszelkie parametry, w szczegdlnos$ci parametry techniczne i
funkcjonalne okreslone w Umowie i PFU.

»Proby Urzadzen i Wyposazenia” — oznaczajg wszystkie proby (w tym Proby
Odbiorowe i Proby Koncowe), inspekcje lub testy przeprowadzane w celu ustalenia, czy
produkcja, instalacje, prace montazowe i budowlane dotyczace Urzadzen i Wyposazenia,
a takze Prace i Ustugi dotyczace Obiektu spetniajg wszelkie parametry, w szczegdlnosci
parametry techniczne i funkcjonalne okre$§lone w Umowie i PFU.

»Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy” — oznacza osob¢ wskazang przez
Generalnego Wykonawce 1 zaaprobowana przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami KLAUZULI 17.2 (Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy i
Kierownik Budowy), wyznaczong do wykonywania obowigzkéw powierzonych przez
Generalnego Wykonawcg.

»Przejecie Robot” — oznacza odbior ostateczny, koncowy.

»Regulacje Ochrony Srodowiska” — oznaczaja wszelkie obowiazujace regulacje
(w tym stanowiace czg$¢ Regulacji UE) dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego,
w tym ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, ustawe¢ z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawe z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz wszelkie
inne odpowiednie przepisy prawa.

»Regulacje UE” — oznaczaja wszystkie powszechnie obowigzujace regulacje (oraz
orzecznictwo) przyjete przez wlasciwe instytucje wspdlnotowe i1 obowigzujace w
panstwach Unii Europejskie;.

»RODO” — 0znacza rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie 0 ochronie danych).

»Rozruch” — obejmuje Proby Koncowe oraz Ruch Probny zgodnie z postanowieniami
KLAUZULI 25.

»Ruch Probny” — oznacza Pomiary Gwarancyjne i Probe Nieprzerwanej Pracy Obiektu
bedace koncowa faza Rozruchu, przeprowadzane w celu wykazania, ze Obiekt spetnia
wszelkie gwarantowane wymagania okreslone w Umowie i PFU, w tym w zakresie
wydajnosci maszyn, urzadzen i instalacji, w tym Urzadzen i Wyposazenia.

»Sita Wyzsza” — oznacza spowodowane nadzwyczajnymi sytuacjami okre§lonymi w
KLAUZULI 33.1, wyjatkowe zdarzenie lub okoliczno$¢: (a) na ktorg Strony nie miaty
wplywu, (b) przeciwko ktorej nie mozna byto w racjonalny sposob zabezpieczy¢ si¢ przed
zawarciem Umowy, (c) ktorej nie mozna byto w racjonalny sposéb uniknagé,(d) ktorej
skutkom nie mozna byto zapobiec.

»Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia” lub ,,SWZ” — [......... ]. SWZ stanowi
Zatacznik nr 10 do Umowy.
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1.68.

1.69.

1.70.

1.71.

1.72.

1.73.

»Sprzet Generalnego Wykonawcy” — oznacza wszystkie urzadzenia, sprzet,
wyposazenie, maszyny, narzedzia, aparaty, przyrzady oraz inne przedmioty réznego
rodzaju potrzebne do realizacji Prac, w tym montazu oraz Zakonczenia Realizacji Obiektu
oraz usuwania Wad w okresie Odpowiedzialno$ci za Wady, ktére powinny by¢
zapewnione przez Generalnego Wykonawce, ale nieobejmujace Urzadzen i Wyposazenia
lub innych przedmiotow, ktére maja stanowic¢ lub stanowia czes¢ Obiektu.

»Standardy Inzynieryjne i Budowlane” — oznacza BAT (Best Available Techniques w
odniesieniu do przetwarzania odpadow zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2010/75/UE, zawarte w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10
sierpnia 2018 r. ustanawiajacej konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik
(BAT)), a takze akceptowane w praktyce polskiej i miedzynarodowej standardy, praktyki,
metody i procedury zgodne z Wymaganiami Ustawowymi i innymi obowigzujacymi
regulacjami oraz staranno$¢, rozwage i1 zdolno$¢ przewidywania, ktérych mozna
oczekiwaé¢ od wykonawcy posiadajacego umiegjetnosci i doSwiadczenie zdobyte przy
realizacji projektow analogicznych lub zblizonych do przewidzianego w Umowie.

»trona” — oznacza Zamawiajacego lub Generalnego Wykonawce, w zaleznosci od
kontekstu.

»Szczegolowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy” — oznacza szczegétowy
harmonogram  rzeczowo-finansowy (uwzglgdniajacy w  szczegdlnosci  Ogolny
Harmonogram Realizacji Umowy oraz postanowienia PFU i Umowy), okre$lajacy w
szczegolnosci terminy 1 sposdb wykonania Prac, w tym sposob komunikacji pomiedzy
Zamawiajacym a Generalnym Wykonawcg, sposob raportowania przez Strony, sposob
organizacji spotkan, sposdéb opracowywania dokumentacji zwigzanej z Obiektem,
Program Zapewnienia Jakosci, sposob dokonywania certyfikacji zgodnosci produktow,
ktory zostanie opracowany przez Generalnego Wykonawce zgodnie z postanowieniami
KLAUZULI 18, a po jego opracowaniu zostanie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
zostanie dotagczony do Umowy jako Zatacznik nr 9.

»Swiadectwo Zakonczenia Etapu Realizacji” lub ,,Przejsciowe Swiadectwo
Platno$ci” — oznacza dokument wystawiony przez Inzyniera Kontraktu stwierdzajacy
wykonanie Prac wykazanych przez Generalnego Wykonawce w raporcie kwartalnym
stanowigcych osiagnigcie danego Etapu Realizacji okreslonego w  Ogoélnym
Harmonogramie Realizacji lub stwierdzajacy wykonanie robot wykazanych w przez
Generalnego Wykonawce danym raporcie kwartalnym. Wydanie przez Inzyniera
Kontraktu Przejéciowego Swiadectwa Platnosci / Swiadectwa Zakonczenia Etapu
Realizacji w zadnym wypadku nie oznacza odbioru tej czeSci Obiektu przez
Zamawiajacego w rozumieniu KLAUZULI 25 ani nie zwalnia Generalnego Wykonawcy
z pelnej odpowiedzialnosci za te cze$¢ Obiektu.

,,Swiadectwo Zakonczenia Realizacji” lub ,,Swiadectwo Przejecia” — oznacza
dokument wystawiony na rzecz Generalnego Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu, po
pozytywnym przeprowadzeniu Rozruchu, potwierdzajgcy Zakonczenie Realizacji
Obiektu zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 25.
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1.74.

1.75.

1.76.

1.77.

1.78.

1.79.

1.80.

»Tajemnica Przedsiebiorstwa” — oznacza wszelkie informacje ktorejkolwiek ze Stron
objete tajemnica przedsicbiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

»Teren Budowy” — 0znacza przestrzenie, w ktorych majg by¢ wykonywane Prace i/lub
na ktérych ma by¢ wzniesiony Obiekt wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy i do ktorych maja by¢ dostarczane Urzadzenia i Wyposazenie oraz
materialy oraz wszelkie inne miejsca wskazane jako takie przez Zamawiajacego i
uzgodnione z Generalnym Wykonawca zgodnie z postanowieniami Umowy; wykaz
dziatek ewidencyjnych wchodzacych w sktad Terenu Budowy zostal wyspecyfikowany
w PFU 1.2.3.

»lermin Realizacji” — oznacza date przypadajaca na dzien .................... W tym
terminie Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ w calosci Obiekt, a w szczegdlnosci
dostarczy¢ wszelkie niezbedne decyzji administracyjne umozliwiajace korzystanie z
Obiektu (m.in. ostateczne, prawomocne i bezwarunkowe Pozwolenie na Uzytkowanie,
pozwolenie sektorowe - zmiana obecnej decyzji Marszatka Wojewodztwa Lodzkiego
pozwolenia na wytwarzanie odpadow oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie
odpadow dla instalacji w Lodzi przy ul. Zamiejskiej 1, pozwolenie zintegrowane etc.), a
takze dostarczy cato$¢ Dokumentacji Technicznej, z zastrzezeniem terminow posrednich
o ile takie zostaty ustalone.

»Umowa” lub ,,Kontrakt” — oznacza niniejszg umowe wraz ze wszystkim zatacznikami.

»Urzadzenia i Wyposazenie” — oznaczajg wszelkie urzadzenia, wyposazenie, maszyny,
aparaturg, sprzet i oprogramowanie komputerowe, artykuly i wszelkiego rodzaju
przedmioty, ktére powinny by¢ dostarczone i wigczone do Obiektu przez Generalnego
Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy, a tam gdzie wynika to z kontekstu
pojedyncze elementy Urzadzen i Wyposazenia (z uwzglednieniem potrzebnych do
usuniecia wszelkich Wad w Urzadzeniach i Sprzgcie, Cze$ci Zamiennych, a takze
narzedzi i sprzetu specjalistycznego, ktdre powinny by¢ dostarczone przez Generalnego
Wykonawce w ramach Ceny), z wylaczeniem Sprzetu Generalnego Wykonawcy.

»Ushugi” — oznaczajg wszystkie czynno$ci pomocnicze oraz niezbgdne dla wykonania
Prac i dostaw Urzadzen i Wyposazenia w celu zrealizowania Obiektu, ktore powinny by¢
zapewnione przez Generalnego Wykonawce zgodnie z Umowa, w tym migdzy innymi
projektowanie, wytworzenie, transport, inspekcje, wykopy, przygotowanie Terenu
Budowy (tacznie z wykorzystaniem Sprzetu Generalnego Wykonawcy i dostawa
wszystkich potrzebnych materiatow budowlano-konstrukcyjnych i montazowych), roboty
budowlane i instalacyjne, dostawe i prace montazowe zwigzane z realizacjg Budowli,
Budynkow oraz montazem Urzadzen i WyposazZenia, proby i inspekcje, Proby Odbiorowe
i Rozruch, Ruch Probny, Pomiary Gwarancyjne, a takze wszelkie inne obowiazki
Generalnego Wykonawcy w Okresie Odpowiedzialnosci za Wady, przygotowanie
dokumentacji  techniczno-ruchowej, instrukcji  dziatania, szkolenie personelu
Zamawiajacego, zawarcie umow ubezpieczenia wymaganych Umowa 1 utrzymanie
porzadku zgodnie z KLAUZULA 22.5.

»Wady” — oznaczaja wszelkie wady istotne (w tym wady prawne) tub-braki w Pracach,
Urzadzeniach i Wyposazeniu, Budynkach, Budowlach, jakichkolwiek elementach
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1.81.

1.82.

1.83.

1.84.

1.85.

1.86.

Obiektu, Dokumentacji Technicznej, Informacji Technicznej, a-w-szezegélnesei majace
negatywny wplyw na funkcjonowanie, eksploatacje wydajnos¢ lub rezultaty dziatania
badz inne parametry Obiektu (i/lub jakichkolwiek elementow Obiektu) lub zmniejszajace
warto$¢ Obiektu (i/lub jakichkolwiek elementow Obiektu) lub jego uzytecznos¢ lub
powodujace wzrost kosztow konserwacji lub funkcjonowania lub skrocenie badz
jakiekolwiek ograniczenie przewidywanego okresu lub sposobu uzytkowania,
efektywnosci lub zywotnosci Obiektu (i/lub jakichkolwiek elementow Obiektu). \W-eely

»Wniosek Propozycji Zmiany” — oznacza wniosek sporzadzony przez Zamawiajacego
w trybie KLAUZULI 34.4.1 zawierajacy Zmiany celem przygotowania Propozycji
Zmiany przez Generalnego Wykonawce.

»Wymagania Ustawowe” — oznaczaja wszystkie bezwzglednie obowigzujace przepisy
prawa polskiego, a w szczegolnosci Prawo Budowlane, Ustawg o prawie autorskim i
prawie pokrewnym, Ustawe o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Regulacje
Ochrony Srodowiska, Polskie Normy, regulacje podatkowe oraz inne przepisy prawa,
regulacje, rozporzadzenia, orzeczenia, wymogi, regulaminy, a takze licencje, zgody,
pozwolenia, upowaznienia lub zatwierdzenia wlasciwych organow administracji
panstwowej lub innych publicznych wiadz (w tym Unii Europejskiej) lub organow (w
tym specjalnych podmiotow ustanowionych dla celow regulacji danego sektora lub
rodzaju dziatalnosci) odnoszacych si¢ do realizacji lub ukonczenia Prac, wiacznie z
naprawa oraz usuni¢ciem wszelkich Wad zgodnie z Umowa, a takze dotyczacych
projektowania oraz funkcjonowania Obiektu.

»Zakonczenie Realizacji” — oznacza dzien, w ktorym okre§lony niniejsza Umowa
Obiekt zostanie wybudowany oraz bedzie w pelni funkcjonalny i gotowy do uzytku
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, co obejmie migdzy innymi realizacj¢ Prac,
wykonanie Obiektu, Urzadzen i Wyposazenia, a takze spelnienie wszystkich innych
majacych lub mogacych mie¢ zastosowanie wymogow; Zakonczenie Realizacji moze by¢
uznane za osiggni¢te zgodnie z KLAUZULA 25.3 jedynie pod warunkiem, ze zostang
pomyslnie przeprowadzone Proby Odbiorowe i Rozruch oraz zostanie wystawione
Swiadectwo Zakonczenia Realizacji przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z
postanowieniami KLAUZULI 25.3, a takze po uzyskaniu wszelkich niezbednych
bezwarunkowych, ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych
wynikajacych z Wymagan Ustawowych (w szczegodlnosci Pozwolenie na Uzytkowanie,
pozwolenie sektorowe, pozwolenie zintegrowane) niezbednych aby Obiekt mogt
poprawnie rozpoczaé funkcjonowanie w pelnym zakresie.

»Zamawiajacy” — oznacza Miejskie Przedsigbiorstwo Oczyszczania £o6dz sp. z 0.0. z
siedzibg w Lodzi (ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 1.6dz), z uwzglednieniem ewentualnego
przejecia praw i obowigzkdéw Zamawiajgcego przez inny podmiot w ramach nastgpstwa
prawnego.

»Zgloszenie Propozycji Zmiany” — oznacza wniosek sporzadzony przez Generalnego
Wykonawce w trybie KLAUZULI 34.5.1.

»Zmiany” — 0znacza zmiany w rozumieniu KLAUZULI 34.
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2.

DOKUMENTY UMOWY

2.1.

2.2.

Wszystkie dokumenty sktadajace si¢ na Umowe sa traktowane jako wspoélzalezne,
uzupetniajace si¢ oraz wyjasniajace si¢ wzajemnie. Umowa begdzie interpretowana jako
catos¢. O zakresie stosowania poszczegélnych postanowien Umowy, PFU oraz
pozostatych dokumentéw sktadajacych sie na Umowe decyduje ich zakres rzeczowy,
merytoryczny, sens, wzajemne powiazania i kontekst danych postanowien, a nie wyrazne
odestania lub brak takich odestan pomigedzy poszczegdlnymi dokumentami. W
szczegolnosci, zawarte w tresci Umowy odestania do okreslonych postanowien PFU (lub
innych dokumentow) i wprowadzenie takich odestan nie moze by¢ interpretowane w ten
sposob, ze nie maja zastosowania inne postanowienia PFU (lub innych dokumentéw), do
ktorych Umowa wyraznie nie odsyta. W przypadku watpliwosci Stron w przedmiocie ich
interpretacji i Stosowania, w odniesieniu w szczegdlnosci miedzy poszczegdlnymi

postanowieniami i zalgcznikami Umowy, Zamawiajacy jestjednostronnie-uprawniony-de
wskazaniarozstrzygajacego-sposobu-interpretacit wskazuje, iz pierwszenstwo interpretacji

ma PFU a nastepnie Umowa i reszta zalacznikéw.

Lista zalacznikéw do Umowy

Zalacznik nr 1. PFU (Program funkcjonalno-uzytkowy) dla Obiektu, przy czym PFU zawiera

réwniez nastepujace zalaczniki:

Zalacznik 1.1 Badania morfologii odpadow

Zalacznik 1.2 Opinia techniczna okreslajaca stan techniczny istniejacej hali
technologicznej

Zalacznik 1.3 Uproszczona dokumentacja geologiczno-inzynierska dla
projektu budowlanego sortowni i stacji przetadunkowej dla odpadéw
komunalnych £.6dZ — Lublinek

Zalacznik 1.4 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Zalacznik 1.5 Uzgodnienia =z gestorem sieci wodociggowe] oraz
kanalizacyjnej

Zalacznik 1.6 Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;j
Zalacznik 1.7 Dokumentacja archiwalna istniejacych obiektow
Zalacznik 1.8 Mapa do celow opiniodawczych

Zalacznik 1.9 Oswiadczenie o dysponowaniu gruntem na cele budowlane
Zalacznik 1.10 Inwentaryzacja zieleni

Zalacznik 1.11 Uzgodnienie z zarzadca drog dojazdowych

Zalacznik 1.12 Koncepcja przebudowy kolektorow $ciekowych

Zalacznik 1.13 Zarzadzenie NR 8378/VIII/21 Prezydenta miasta Lodzi z dn.
24 wrzesnia 2021r. w sprawie standardow ksztattowania, utrzymania i
ochrony zieleni w L.odzi

Zalacznik 1.14 Pogladowa koncepcja zagospodarowania terenu
Zalacznik 1.15 Pogladowy schemat technologiczny Zaktadu

Zalacznik 1.16 Archiwalna dokumentacja obszaru tymczasowej haldy
odpadow

Zalacznik 1.17 Istniejace zagospodarowanie terenu
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Zalacznik nr 2. Wyciag z PFU

Zalacznik 2.1 pogladowy wykaz poszczegdlnych Budynkéw, Budowli, elementow i
urzadzen i infrastruktury wchodzacych w zakres Obiektu

Zaljcznik 2.2 wykaz podstawowych warto$ci parametrow ruchowych Obiektu
Zalacznik 2.3 wykaz poszczeg6lnych elementdw Prac

Zalacznik nr 3. Ogodlny Harmonogram Realizacji Umowy

Zalacznik nr 4. Wzor oswiadczenia Podwykonawcy oraz Generalnego Wykonawcy

Zalacznik nr 5. Oswiadczenia Generalnego Wykonawcy dotyczace transakcji z krajami
stosujacymi szkodliwa konkurencje podatkowa

Zalacznik nr 6. Gwarancja Nalezytego Wykonania oraz wzoér Gwarancji Nalezytego
Wykonania

Zalacznik nr 7. Umowa Konsorcjum

Zalacznik nr 8. Kopia zezwolenia Generalnego Wykonawcy na wytwarzanie odpadow
Zalacznik nr 9. Szczegdétowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Zalacznik nr 10. Specyfikacja Warunkow Zamowienia

Zalacznik nr 11. Warunki przeniesienia praw wtasnosci intelektualnej na
Zamawiajacego

INTERPRETACJE
3.1,  Jezyk

Dokumenty Umowy zostaly sporzadzone w jezyku polskim. Generalny Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ odpowiednig dokumentacje, w szczegolnosci dokumentacje
techniczno-rozruchowa do urzadzen stanowiacych przedmiot Umowy w jezyku polskim
i angielskim (je$li urzadzenie zostalo wyprodukowane poza granicami Polski).
Zamawiajacy z Generalnym Wykonawcom ( Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami) bedzie porozumiewata si¢ w jezyku polskim.

3.2.  Liczba pojedyncza i mnoga

Wszystkie rzeczowniki uzyte w liczbie pojedynczej odnosza si¢ takze do liczby mnogiej
i odwrotnie, chyba ze z kontekstu wynika co innego.

3.3.  Naglowki

Tytuty i naglowki uzyte w tre§ci Umowy lub innych dokumentoéw oraz zdefiniowane
pojecia pisane z duzej litery zostaly wprowadzone dla utatwienia postugiwania si¢
dokumentami Umowy i nie beda wplywac rozstrzygajaco na jej interpretacje lecz beda
interpretowane tak jak tego wymaga ich zakres rzeczowy, merytoryczny, sens, wzajemne
powiazania i kontekst danych postanowien. W szczego6lnosci pojecia pisane z duzej litery
w Umowie nie sg pisane z duzej litery w PFU. Jesli ze wzgledu na zakres rzeczowy,
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3.4.

3.5.

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

3.7.

3.8.

3.9.

merytoryczny, sens oraz wzajemne powigzania i kontekst danych postanowien, bgdzie
wynika¢, ze okreslone pojecie odnosi si¢ tego samego zakresu znaczeniowego, bedzie
ono tak stosowane, niezaleznie od tego, czy jest ono napisane malg lub duza litera w
Umowie, PFU lub innym dokumencie. Celem unikni¢cia watpliwosci Strony ustalaja, ze
Umowa posiada whasny stownik poje¢ wraz z definicjami obejmujacy swoim zakresem
Umowe oraz PFU posiada wlasny, niezalezny stownik poje¢ wraz z definicjami
obejmujacy swoim zakresem PFU, a powyzsze definicje sg od siebie niezalezne. Jednak
w przypadku zaistnienia watpliwosci co do zakresu ich interpretacji stosuje si¢ ostatnie
zdanie KLAUZLI 2.1.

Kompletnos$¢ i aktualnos$¢ porozumienia

Umowa tworzy calo$¢ porozumienia pomiedzy Zamawiajagcym 1 Generalnym
Wykonawcg w odniesieniu do przedmiotu Umowy oraz zastgpuje wszystkie
dotychczasowe o$wiadczenia, wyniki negocjacji oraz uzgodnienia (zarowno ustne jak i
pisemne) Stron w przedmiocie Umowy poczynione przed jej zawarciem.

Zmiany Umowy

Zmiana Umowy lub ktéregokolwiek z zalacznikow lub dokumentow, ktére na mocy
wykonywania Umowy majg stac si¢ jej czg¢$cig wymaga - pod rygorem niewaznos$ci -
zachowania formy pisemnej oraz podpisania przez osoby nalezycie upowaznione do
reprezentowania kazdej ze Stron.

Konsorcjum

Generalnym Wykonawca jest Konsorcjum. Uczestnicy Konsorcjum sa solidarnie
odpowiedzialni wzgledem Zamawiajacego za wykonanie zobowigzan wynikajacych z
Umowy, w tym w szczego6lnosci z tytutu czynéw niedozwolonych pozostajacych w
zwiazku z jej wykonaniem, a takze za wniesienie Gwarancji Nalezytego Wykonania. Lider
Konsorcjum jest upowazniony do zaciggania praw i zobowigzan w imieniu Konsorcjum
oraz reprezentowania go we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy.
Sktad Konsorcjum nie moze podlega¢ zmianie.

Umowa Konsorcjum stanowi Zatacznik nr 7 do Umowy (Kopia umowy Konsorcjum).
Niezalezny Inzynier

Wszystkie postanowienia odnoszace si¢ do Niezaleznego Inzyniera bedg mialy
zastosowanie w przypadku, gdy Niezalezny Inzynier zostanie powolany przez
Zamawiajacego lub podmiotu finansujacy realizacj¢ Obiektu.

Obiekt

Postanowienia odnoszace si¢ do Obiektu okreslajace warunki i terminy przeprowadzenia
Préb Odbiorowych, Rozruchu, Pomiaréw Gwarancyjnych i Ruchu Probnego Obiektu, jak
rowniez okreslajace zasady i terminy wystawienia Swiadectwa Zakonczenia Realizacji i
rozpoczecia Okresu Odpowiedzialnosci za Wady beda stosowana do wszelkich Prac, w
tym prac projektowych.

Zrzeczenie si¢ praw lub roszczen

Strona 21 z 105



3.10.

3.11.

Jakiekolwiek zrzeczenie si¢ przez Strong praw lub roszczen wynikajacych z Umowy
bedzie dokonane na piSmie, opatrzone data i podpisane przez upowaznionego
przedstawiciela Strony dokonujacej takiego zrzeczenia si¢, jak rowniez bedzie ono
okresla¢ prawo (roszczenie) oraz zakres objety takim zrzeczeniem.

Wazno$¢ Umowy

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania. Jesli jakiekolwiek postanowienie Umowy
zostatoby przez obie Strony Umowy, sad lub inny wlasciwy organ uznane za niewazne
lub niemozliwe do wykonania w calosci lub czesci, pozostate niekwestionowane
postanowienia Umowy pozostang w mocy. W odniesieniu do postanowien uznanych za
niewazne lub niemozliwe do wykonania, Strony podejma negocjacje w dobrej wierze w
celu ich zastgpienia innymi obiektywnie wykonalnymi postanowieniami, ktore
odzwierciedlg pierwotny zamiar Stron.

Niezalezno$¢ postanowien

Jezeli ktorekolwiek z postanowien Umowy bedzie niezgodne z prawem, niewazne lub
niemozliwe do wykonania, nie wptynie to na wazno§¢ lub wykonalno$¢ zadnego z
pozostalych postanowienn Umowy.

ZAWIADOMIENIA

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy, wszystkie zawiadomienia i
korespondencja przekazywane w zwigzku z Umowa beda wymagaty formy pisemnej oraz
doreczenia osobiscie, listem poleconym lub kurierem na adres drugiej Strony...............
oraz do wiadomo$ci nastepujacych osob.........

Ponadto oprocz dorgczenia w sposob okreslony w KLAZULI 4, powyzsze zawiadomienia
1 korespondencja mogg zosta¢ dorgczone drugiej Stronie faksem lub pocztg elektroniczng
na numer faksu lub adres poczty elektronicznej drugiej Strony ................ oraz do
wiadomos$ci nastepujacych osob ....... Dla uniknigcia watpliwosci wszelkie skutki
prawne, w tym uplyw termindéw, beda liczone od daty doreczenia zawiadomienia lub
korespondencji zgodnie z KLAUZULI 4.

W przypadku zmiany adresu do korespondencji Strony maja obowigzek bezzwlocznie
pisemnie lub za posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) poinformowac¢ o tym
fakcie. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie poinformuje Zamawiajgcego o
zmianie adresu do korespondencji, wszelka korespondencja zwigzana z wykonywaniem
Umowy nadana na adres dotychczasowy zostanie uznana za skutecznie dorgczong.
Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany tresci Umowy.

Przyjmuje sie, ze pojecie ,,zawiadomienia” obejmuje wszystkie zatwierdzenia,
pozwolenia, instrukcje, zlecenia i zaswiadczenia wymagane przez Umowe.

PRAWO WLASCIWE

Umowa jest rzadzona prawem polskim i bedzie interpretowana zgodnie z tym prawem.

ROZSTRZYGANIE SPOROW

6.1.

Ustalenie Eksperta
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6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

Wszelkie spory pomiedzy Stronami majgce charakter $cisle techniczny i dotyczace
zgodnosci z Umowa Prac wykonanych przez Generalnego Wykonawce moga zostac
przekazane przez kazda ze Stron Ekspertowi, ktory bedzie powolywany zgodnie z
postanowieniami niniejszej KLAZULI 6.1.

Strona zamierzajaca przekazac spor o charakterze technicznym do rozstrzygnigcia przez
Eksperta poinformuje druga Strone¢ na piSmie o swoim zamiarze, okreslajac w takim
zawiadomieniu kwestie, ktore maja by¢ przedmiotem ekspertyzy technicznej, jak rowniez
nazwiska i adresy co najmniej 2 (dwoch) osob lub instytucji proponowanych do petnienia
funkcji Eksperta.

W przypadku, gdy Strony nie osiggng porozumienia na pismie w sprawie wyboru Eksperta
w terminie 10 (dziesigciu) Dni Roboczych od dnia dorgczenia Stronie zawiadomienia, o
ktorym mowa w KLAUZULI 6.1.2, kazda ze Stron moze zlozy¢ wniosek do organu
powolujacego o powotanie w terminie nie dtuzszym niz 10 (dziesi¢¢) Dni Roboczych
niezaleznego od Stron Eksperta posiadajacego odpowiednie kwalifikacje do
rozstrzygnigcia kwestii wymagajacej ekspertyzy technicznej. Wniosek zostanie ztozony na
pisSmie i bedzie okres$la¢ co najmniej: (i) przedmiot sporu natury technicznej; oraz (ii)
nazwiska i adresy Stron. Do wniosku zostanie zalagczona poswiadczona kopia
postanowienia niniejszej KLAUZULI 6.1. Organem powotujacym bedzie, wedtug wyboru
Strony sktadajacej wniosek, jedna z nizej wymienionych instytucji:

a) Politechnika L.odzka;

b) Politechnika Wroctawska;

c) Politechnika Opolska;

d) Politechnika Slaska;

e) Instytut Energetyki w Warszawie;

f) Instytut Techniki Cieplnej w Lodzi;

g) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie;
h) Instytut Spawalnictwa w Gliwicach;

i) Instytut Metalurgii Zelaza w Gliwicach;
j) Politechnika Czestochowska;

k) Politechnika Warszawska.

W przypadku, gdy obie Strony wystapig z wnioskiem do organu powolujacego o
powolanie niezaleznego od Stron Eksperta, wowczas organem powolujagcym
bedzie organ wybrany przez Strong, ktéra wystapita z inicjatywa przekazania
sporu pod rozstrzygniecie Eksperta.

W terminie 5 (pigciu) Dni Roboczych od otrzymania zawiadomienia o powolaniu go w
charakterze Eksperta w drodze porozumienia Stron lub decyzji organu powolujacego,
Ekspert dostarczy Stronom potwierdzenie przyjecia przez siebie tej funkcji wraz z
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6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

o$wiadczeniem, ze nie ma on takich powigzan osobistych lub zawodowych z zadng ze
Stron, ktére moglyby powodowaé powstanie jakichkolwiek watpliwosci co do jego
niezalezno$ci i bezstronno$ci, jak réwniez projekt Aktu Okreslajacego Zadania
zawierajacy co najmnie;j:

(@) okreslenie Stron;

(b) okreslenie kwestii technicznych, ktore maja zostaé rozstrzygnigte przez
Eksperta;

(c) okreslenie informacji, dokumentow i inspekcji wymaganych dla wykonania
przez Eksperta jego obowiazkow;

(d) okreslenie przyblizonego czasu potrzebnego Ekspertowi do wykonania
ekspertyzy, ktory nie bedzie dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni liczac od dnia
otrzymania przez Eksperta zaliczki na poczet kosztéw od Strony, ktora
wystgpita z inicjatywa powotania Eksperta;

(e) okreslenie szacunkowych kosztow ekspertyzy, w tym wynagrodzenia
Eksperta; oraz

(f) okreslenie wysokosci zaliczki wymaganej przez Eksperta na poczet kosztow
jego ekspertyzy.

Kazda ze Stron moze przedstawi¢ Ekspertowi swoje uwagi i propozycje dotyczace tresci
Aktu Okreslajacego Zadania w terminie 5 (pigciu) Dni Roboczych od otrzymania projektu
tego dokumentu. Ostateczna wersja Aktu Okreslajacego Zadania zostanie sporzadzona
przez Eksperta w 3 (trzech) egzemplarzach podpisanych i przestanych Stronom w terminie
5 (pigciu) Dni Roboczych od otrzymania uwag od jednej lub obydwu Stron w celu jego
zaakceptowania i podpisania przez kazda ze Stron.

Po podpisaniu Aktu Okres$lajacego Zadania przez obydwie Strony, Ekspert rozpocznie
czynno$ci wymagane w celu realizacji jego zadan zgodnie z Aktem Okres$lajgcym Zadania.

Strony beda Scisle wspotpracowac z Ekspertem przy wykonywaniu jego obowigzkow, a w
szczegoblnosci beda niezwlocznie dostarczaé Ekspertowi wszystkie wymagane dokumenty
i umozliwia¢ Ekspertowi dostep do wszystkich miejsc i obiektéw, ktére musza zostac
zbadane w zwiazku z przygotowaniem opinii Eksperta. Ekspert bedzie traktowat wszystkie
informacje i dokumenty udostepnione mu przez Strony jako Tajemnice Przedsi¢biorstwa.

Wszystkie istotne informacje i dokumenty dostarczone Ekspertowi przez jedna ze Stron
beda rownoczesnie przekazywane drugiej Stronie, a w razie potrzeby, Ekspert wyznaczy
tej Stronie okre$lony termin na przedstawienie jej stanowiska w sprawie takich informacji
i dokumentow. Wszelkie ustne zgloszenia przekazywane przez jedng ze Stron beda
przekazywane w obecnosci drugiej Strony.

Ekspert bedzie informowatl obydwie Strony o terminach i miejscu inspekcji, w ktorych
Strony moga uczestniczy¢ osobiscie lub poprzez swoich nalezycie upowaznionych
przedstawicieli.
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6.1.10.

6.1.11.

6.1.12.

6.1.13.

6.2.

Ekspert przedstawi swoja opini¢ (ekspertyze techniczng) na piSmie. Opinia begdzie
zawierata odpowiednie uzasadnienie dokonanego przez Eksperta ustalenia faktow lub jego
zalecenia.

W razie ustalenia w opinii Eksperta, ze czg§¢ Prac, ktora jest przedmiotem danej
ekspertyzy technicznej zostata wykonana przez Generalnego Wykonawce z naruszeniem
wymagan Umowy (a w szczegdlnosci poszczegdlnych dokumentach i1 zatgcznikach
technicznych), koszty Eksperta poniesic w cato$ci Generalny Wykonawca. W innych
przypadkach koszty Eksperta zostang pokryte w sposéb okre§lony w Akcie Okreslajacym
Zadania.

Zadne spotkania Eksperta ze Stronami niniejszej Umowy lub ktérgkolwiek z nich nie bedg
miaty miejsca, jezeli obydwie Strony nie beda mialy mozliwosci wziecia udzialu w takim
spotkaniu. Ekspert b¢dzie upowazniony do przegladania, wszelkich zaswiadczen, opinii,
zadan, decyzji, instrukcji, wskazowek, wycen (z wylaczeniem kalkulacji tych wycen) lub
zawiadomien dla celéw dokonania ustalenia we wszystkich sprawach przekazanych mu
zgodnie z Aktem Okreslajacym Zadania.

Kazda ze Stron moze podda¢ spor poddany pod rozstrzygniecie zgodnie z postanowieniami
Umowy, a w szczegolnosci KLAUZULA 6.2 w celu rozstrzygnigcia przez whasciwy sadu
powszechny. Strony moga uzgodni¢ w Akcie Okreslajacym Zadania lub pdzniejszym
czasie, ze ekspertyza techniczna bedzie dla nich wigzaca.

Rozstrzyganie sporow

W razie wystgpienia jakiegokolwiek sporu pomiedzy Stronami wynikajacego lub
zwigzanego z Umowa, w tym jakiegokolwiek sporu dotyczacego jej waznosci,
interpretacji, naruszenia lub rozwigzania, Strony podejma w dobrej wierze starania
majace na celu rozstrzygniecie takiego sporu w drodze negocjacji. Wszelkie spory, w
ktorych Strony nie osiggng pisemnego porozumienia rozstrzygajacego spor w terminie 30
(trzydziestu) dni od dorgczenia jednej ze Stron przez druga Strong zaproszenia do
negocjacji majacych na celu rozstrzygniecie tego sporu, beda ostatecznie rozstrzygane
przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

CZESC II.PRZEDMIOT UMOWY

7. ZAKRES PRAC

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

Zakres Prac obejmuje realizacj¢ kompletnego Obiektu, w formule ,,zaprojektuj i
wybuduj” na zasadzie ,,pod klucz”. W zakres Prac wchodza w szczego6lnosci nastepujace
zadania:

Wykonanie niezbednych prac przedprojektowych oraz projektowych, w tym dokumentacji
towarzyszacych wraz z uzyskaniem niezbgdnych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen -
zgodnie z wymaganiami szczegétlowymi opisanymi w PFU (m.in. PFU pkt. 1.1.2.1.1).

Przeprowadzenie ewentualnej procedury zmiany decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach w zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnym
z zapisami PFU.

Opracowanie:
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7.14.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.2.

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

a) programu szkolen,
b) Szczegdtowego Programu Rzeczowo-Finansowego,

c) Planu BIOZ, Programu Organizacji Terenu Budowy, Programu
Zapewnienia Jakosci.

Przygotowanie i organizacja Terenu Budowy, wykonanie wytyczen.

Demontaz i utylizacja przekazanie Inwestorowi istniejacego zbgdnego wyposazenia
technicznego i technologicznego.

Demontaz sieci i roboty wyburzeniowe.

Realizacje¢ prac budowlanych w oparciu o wykonang dokumentacje wskazang w
szczegbOlnosci w KLAUZULI 7.1.1 powyzej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych
decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd i uzgodnien, a w szczego6lnosci Pozwolenia na
Budowe, Pozwolenia na Uzytkowanie, pozwolenie sektorowe (zmiana obecnej decyzji
Marszatka Wojewodztwa Lodzkiego — pozwolenia na wytwarzanie odpadow oraz
zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadéw dla instalacji w Lodzi przy ul.
Zamiejskiej 1) i pozwolenie zintegrowane dla Obiektu.

Dostawa i montaz urzadzen i wyposazenia Obiektu.

Przeprowadzenie prac odbiorowych, korekty/regulacji parametréw instalacji i rozruchow
technologicznych zgodnie z zatwierdzonym Projektem Rozruchu.

Uprzatnigcie Terenu Budowy wraz z usunigciem wszelkich Wad i usterek.

Przeprowadzenie procedury oceny zgodnosci dla zespotu maszyn stanowiacych kompletna
lini¢ produkcyjng (wg. art. 12 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE).

Szczegbtowy zakres Prac zostal opisany w PFU oraz w Zatacznik nr 2 do Umowy
(,,wykaz poszczegblnych elementow Prac”), przy czym Generalny Wykonawca wykona
wszelkie prace lub zapewni dostawy wszelkich pozycji i materiatow niewymienionych w
Umowie, koniecznych do wykonania lub uzycia w celu Zakonczenia Realizacji Obiektu.

CzeSci Zamienne

Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu instrukcje eksploatacji i konserwacji
zawierajaca Wykaz Czesci Zamiennych i zuzywajacych si¢, zapewniajacych ciagla
eksploatacje w okresie objetym gwarancjg (Okres Odpowiedzialnosci za Wady) na
zasadach okre$lonych w PFU.

Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do uzupehiania lub skorygowania na wlasny
koszt w Okresie Odpowiedzialnosci za Wady instrukcji eksploatacji i konserwacji oraz
wykazu Czesci Zamiennych i zuzywajacych si¢, w przypadku, gdyby okazaty si¢ one
bledne, niepetne lub niewystarczajace.

Wykonawca wraz z ztozeniem wniosku o wydanie Swiadectwa Przejecia przedtozy m.in.
o$wiadczenie o zapewnieniu dostgpnosci Cze$ci Zamiennych do zainstalowanych maszyn
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7.3.4.

7.3.5.

i urzadzen minimum przez Okres Odpowiedzialno$ci za Wady, liczac od daty Przejecia
Robot.

Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje techniczno-ruchowa,
ktora bedzie zawiera¢ takze informacje umozliwiajace zamawianie Cze$ci Zamiennych
przez Zamawiajacego na zasadach rynkowych.

Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu adresy i inne szczegdtowe informacje
dotyczace Podwykonawcow oraz inne informacje konieczne do zlozenia zamowienia na
Czes$ci Zamienne w mozliwie najszerszym zakresie i w szczeg6lnos$ci przy uwzglednieniu
postanowien Umowy. Zamawiajacy bedzie mogl zamowi¢ Czesci Zamienne bezposrednio
u Podwykonawcéw na warunkach z nimi uzgodnionych. Zadne z postanowiet Umowy nie
bedzie interpretowane jako ograniczajace prawo Zamawiajacego do uzyskania
jakichkolwiek Czeg$ci Zamiennych =z wybranego zrodta po uptywie Okresu
Odpowiedzialnosci za Wady.

8. TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA REALIZACJI

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Generalny Wykonawca rozpocznie realizacj¢ Prac w terminie 1 dnia od podpisania
Umowy.

Przed rozpoczgciem Prac w zakresie robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu, oraz zgodnie z
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie
organy i instytucje, o terminie rozpocz¢cia prac budowlanych. Zamawiajacy
zobowiazany jest do protokolarnego przekazania Terenu Budowy niezbednego do
realizacji prac, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe, w terminie nie
pozniej niz 7 dni od daty uzyskania ostatecznego Pozwolenia na Budowe Whkenawea

Generalny Wykonawca zobowigzany jest, aby Zakonczenie Realizacji zostato dokonane
w Terminie Realizacji.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest, aby w ramach realizacji Prac dotyczacych
projektowania, w szczegdlnosci w zakresie opisanych w KLAUZULI 20, dochowane
zostaty terminy zawarte w Ogdlnym Harmonogramie Prac, PFU, a w szczegodlnosci
nastgpujace terminy i W ponizszej kolejnosci:

Czes$¢ Zakresu Prac obejmujaca wykonanie: Wymagany termin
1.| Projektu oraz uzgodnien zwigzanych z przebudowa Prace objete pkt. od 1 do
istniejacych kolektorow Sciekowych wg koncepcji | 3 zakoncza si¢ w terminie
stanowigcej zatgcznik nr 12 do PFU. 14 miesi¢cy od dnia
2.| Prac zwigzanych z przebudows kolektoréw opisany podpisania Umowy.
w pkt. 1 powyzej,
3. Prob i uzyskanie Swiadectwa Zakonczenia Etapu
Realizacji zwigzanego z przebudowa kolektorow.
4, instalacji zwigzanych z sortowaniem odpadow Prace objete pkt. od 4 do
zmieszanych (obiekt nr 09) wraz z instalacja 12, a w szczegblnosci
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oczyszczania powietrza (obiekt nr 14) opisanych
szczegdtowo w PFU

wezta ewidencji odpadow (obiekt nr 01) opisanego
szczegotowo w PFU,

wiaty magazynowej produktow przetwarzania (obiekt
nr 26) opisanej szczegdétowo w PFU

hali magazynowej produktow przetwarzania (obiekt
nr 18) opisanej szczegdtowo w PFU,

zbiornikow ppoz. opisanych szczegdtowo w PFU

budynku warsztatowo garazowego (obiekt nr 19)
opisanego szczegdlowo w PFU

10

budynku administracyjnego (obiekt nr 21) opisanego
szczegblowo w PFU,

1

[

stacji paliw (obiekt nr 23) opisanej szczegoétowo w
PFU,

12

innych elementéw niezbednych do prawidlowego
funkcjonowania wyzej wymienionych Obiektéw
Budowlanych opisanych w pkt. od 4 do 12 oraz
Obiektu.

prace budowlane oraz
uzyskanie Pozwolenia na
Uzytkowanie, zakoncza
si¢ W terminie 12
miesigcy od dnia
uzyskania Pozwolenia na
Budowe.

13

pozostate Prace wchodzace w zakres Kontraktu beda
wykonywane przy zachowaniu szczegdtowych
postanowien Umowy

Dopuszcza si¢ modyfikacje przedstawionej powyzej kolejnosci za zgoda Zamawiajacego,
pod warunkiem zachowania ciaglo$ci pracy obiektu funkcjonujacego na terenie objetym

Umowg oraz osigganych przez niego obecnie efektéw technologicznych.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca wykona rowniez prace projektowe przy

dochowaniu nastgpujacych termindéw ustalonych w Ogélnym Harmonogramie Prac, PFU,

a w szczegblnosci nastgpujace terminy i W ponizszej kolejnosci:

Lp. Opracowanie Wymagany termin
1 Koncepcja technologiczna Obiektu zaakceptowana 3-miesigee 6 miesiecy od
| przez Zamawiajacego dnia podpisania Umowy
Opracowanie kompletnego, zatwierdzonego przez
2 Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajacego projektu 9 miesiecy od dnia
"| budowlanego  Obiektu wraz z  projektami podpisania Umowy
wymagajacymi zgloszenia (o ile beda wystepowaty)
3 Uzyskanie Ostatecznego Prawomocnego Pozwolenia na 12 miesiecy od dnia
" | Budowe podpisania Umowy
30 dni przed
Opracowanie kompletnych i skoordynowanych rozpoczeciem robot /
4. | Projektow wykonawczych, zaakceptowanych przez zamdOwieniem materialow
Zamawiajacego oraz Inzyniera Kontraktu objetych przedmiotowym
opracowaniem
60 30 dni przed
rozpoczeciem
5. | Projekt Rozruchu, zaakceptowany przez Zamawiajacego poszczegodlnych Prob
Odbiorowych zgodnie z
Programem Prac
Instrukcja eksploatacji, zaakceptowana przez 60 30 dni p'rzed
6. Zamawiajacego rozpoezectem
poszczegdlnych Prob
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Odbiorowych zgodnie z
Programem Prac

8.5.  Generalny Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiajagcym Program Prac, a w
szczegblnosci harmonogram realizacji poszczegdlnych elementow Obiektu na zasadach
okreslonych w KLAUZULI 18, uwzgledniajac w szczego6lnosci konieczno$é zachowania
ciaglo$ci dostarczania odpaddéw do istniejacego i funkcjonujacego todzkiego Centrum
Recyklingu oraz terminéw opisanych w KLAUZULI 8.4.

9. OBOWIAZKI GENERALNEGO WYKONAWCY

9.1. Generalny Wykonawca w ramach wykonywania Umowy, a w szczegdlnosci Prac,
zobowigzany jest mi¢gdzy innymi do:

9.1.1. zaprojektowania, wytworzenia (wlaczajac w to przeprowadzenie zwigzanych z
powyzszym zaméwien oraz wybor odpowiednich Podwykonawcow), zainstalowania i
wykonania Prac, a takze przeprowadzenia Prob Odbiorowych, Rozruchu, Pomiarow
Gwarancyjnych i Ruchéw Probnych Obiektu zgodnie z postanowieniami Umowy,
Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi oraz Wymogami Ustawowymi, zapewnienia
kontroli jakosci, usuwania Wad w Pracach, ubezpieczenia w zakresie okreslonym w
Umowie, roztadunku, magazynowania, a takze ptatnosci zagranicznych oraz krajowych
podatkow i optat, oplat celnych i innych nalezno$ci zwigzanych z przywozem towardéw na
teren polskiego obszaru celnego, wlacznie z polskim podatkiem VAT od towaréw
importowanych, $wiadczenia Uslug, a Umowa przez Generalnego Wykonawce bedzie
wykonywana przy zastosowaniu i uwzglednieniu dbatosci i starannosci, jakiej mozna
oczekiwa¢ od nalezycie wykwalifikowanego projektanta i wykonawcy kompetentnego w
kazdej z dziedzin zwigzanych z realizacjg Obiektu, do§wiadczonego w prowadzeniu prac
o podobnej skali, zakresie i poziomie trudnosci, jak Prace w celu wykonania Umowy:

(@ z wykorzystaniem najlepszych nowoczesnych praktyk w  zakresie
projektowania i inzynierii ladowej oraz zgodnie ze standardami opisanymi w
PFU;

(b) w sposdb zapewniajacy przyszlg bezpieczng eksploatacje Obiektu zgodnie z
Wymaganiami Ustawowymi oraz wymaganiami PFU;

(c) tak, aby Obiekt oraz kazda jego cze$¢ odpowiadata w dniu wydania Swiadectwa
Zakonczenia Realizacji celom, do ktorych jest przeznaczona, okreslonym lub
wynikajacym z PFU;

(d) tak, aby Obiekt sktadat si¢ z urzadzen, maszyn, aparatury, materiatow,
artykutow 1 innych elementéw, a w szczegolnosci Urzadzen i Wyposazenia,
ktore beda nowe, charakteryzujace si¢ rzetelna jakoscia i odpowiadajace celowi,
do ktorego sa przeznaczone, okreslonemu lub wynikajacemu z PFU, oraz aby
catos¢ wykonawstwa, produkcji i wytworzenia charakteryzowata si¢ jakoscig
odpowiednia z punktu widzenia aktualnych standardow;

(e) z wykorzystaniem wszystkich zasobow, do$wiadczenia, kwalifikacji i
mozliwo$ci wymaganych dla wykonania Umowy;
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()

(9)

przy zatozeniu, iz okres projektowanej przydatnosci Obiektu w warunkach
Pracy Komercyjnej bedzie odpowiada¢ wymaganiom PFU;

tak, aby Obiekt byt w dniu wydania Swiadectwa Zakonczenia Realizacji zgodny
z PFU oraz wszelkimi Wymaganiami Ustawowymi oraz Standardami
Inzynieryjnymi i Budowlanymi.

9.1.2. Po rozpoczeciu Prac Generalny Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie czynnosSci
niezbedne dla realizacji jego zobowigzan wynikajacych z Umowy, a w szczegolnosci:

(a)

(b)

(©)

(d)
(€)

)

(9)

(h)

zapewni ustugi podmiotéw o odpowiednich technicznych kompetencjach i
kwalifikacjach, inzynierow, projektantow i innego personelu niezbednego dla
opracowania wszelkiej dokumentacji, w szczegélnosci wynikajacej z
wymagan PFU;

zapewni ustugi specjalistow ds. zaopatrzenia, spedytorow i innego personelu
niezbednego dla zapewnienia wszelkich materialow, towaréow i sprzetu
koniecznego dla realizacji Prac;

zapewni ustugi Kierownika Budowy, kierownikow roboét, koordynatora BHP,
wykwalifikowanych i1 niewykwalifikowanych robotnikéw oraz innego
personelu niezbednego dla realizacji Obiektu; Generalny Wykonawca bedzie
zatrudniat (lub zapewni, aby jego Podwykonawcy zatrudniali) wytacznie
osoby staranne o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajace odpowiednie
umiejetnosci 1 doswiadczenie w swoich zawodach, a jezeli wynika to z
Wymogéw Ustawowych — odpowiednich uprawnien zawodowych;
Obowiazek zatrudnienia na umowg o prace nie dotyczy oséb prowadzacych
indywidulane dziatalnosci gospodarcze i wykonujace samodzielnie w ramach
wiasnych dziatalno$ci zlecone czynnosci.

przygotuje i dostarczy Zamawiajagcemu Program Prac;

bedzie odpowiedzialny za prowadzenie Dokumentacji Technicznej (a w
szczegbOlnosci Dokumentacji Budowlanej i Dokumentacji Powykonawczej)
oraz przechowywanie o$wiadczen dotyczacych wyrobow budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym i przekazanie ich
Zamawiajacemu najpozniej do dnia Zakonczenia Realizacji, z zastrzezeniem
postanowien KLAUZULI 13.2;

uzyska i dostarczy wszelkie Urzadzenia i Wyposazenie oraz wszelkie
materiaty i ushugi pomocnicze zgodnie z Umowa;

Generalny Wykonawca uzyska wszystkie bezwarunkowe pozwolenia,
aprobaty, deklaracje zgodno$ci i licencje wymagane na podstawie przepisow
prawa dla zaprojektowania, wybudowania i uzytkowania Obiektu. Jezeli
uzyskanie powyzszych dokumentoéw bedzie tego wymagato, Zamawiajgcy
zobowigzuje sie wspotdziata¢é z Generalnym Wykonaweg w procesie ich
pozyskiwania w tym udziela¢ koniecznych informacji bedacych w posiadaniu
Zamawiajacego lub upowaznien;

dostarczy wszelkie narzgdzia i sprzet potrzebny dla realizacji Obiektu;
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(i)

)

(k)

(1

(m)

(n)

(0)

(p)

(@)

(n)

przeprowadzi Rozruch Obiektu; zapewni nadzoér nad uruchomieniem (na
zadanie Zamawiajacego - z udzialem przedstawicieli Podwykonawcow,
wykwalifikowanych pracownikéw wymaganych dla dokonywania korekt
systemu w czasie Rozruchu), pokryje koszty wszelkich prob wykonanych
przez wilasciwe Laboratorium wymaganych dla realizacji prob; zapewni
wszelkie CzeSci Zamienne wymagane dla celow Prob Odbiorowych i
Rozruchu;

przez caly czas realizacji Umowy bedzie utrzymywat kwalifikacje i zdolnos¢
do realizacji catosci Prac, w tym poszczegdlnych Etapow Prac i Programu
Prac;

bedzie przestrzegat wszystkich Wymogéw Ustawowych dotyczacych
wykonania Prac zgodnie z postanowieniami Umowy i PFU;

zapewni odpowiednie pomieszczenia biurowe oraz zatrudni (jezeli jest to
wymagane na podstawie kodeksu pracy) wszelkiego rodzaju pracownikéw
niezbednych dla potrzeb etapu projektowania i sktadania zamoéwien, a takze
Kierownika Budowy obecnego na Terenie Budowy w czasie budowy i
Rozruchu Obiektu;

zapewni ochrone Terenu Budowy, utrzymanie czystosci, od$niezanie,
utrzymanie porzadku i higieny, pierwsza pomoc oraz ogodlne zarzadzanie
Terenem Budowy w czasie trwania budowy, a takze bedzie odpowiedzialny
za bezpieczenstwo i ochrong Terenu Budowy oraz calego personelu
znajdujacego si¢ na nim od dnia przekazania Terenu Budowy;

zapewni dostawe z miejsc wskazanych w sieci Zamawiajacego wszystkich
medidow na potrzeby budowy, w tym wody pitnej, odprowadzenie Sciekéw lub
urzadzenia sanitarne, telefon, gaz 1 energi¢ elektryczng w iloSciach
wystarczajacych dla realizacji Programu Prac oraz oddawania Obiektu do
uzytkowania;

bedzie terminowo przedstawial Zamawiajacemu do analizy i1 aprobaty
wymagang dokumentacje bedaca podstawa projektowania i wykonania
Obiektu podczas realizacji Programu Prac;

dostarczy Zamawiajagcemu wymagane informacje 1 pomoc, o jaka
Zamawiajacy moze si¢ zwroci¢c w zwigzku z finansowaniem Obiektu i
spetnianiem obowiazujacych wymogoéw wynikajacych z polskich przepisow

podatkowych;

wprowadzi Program Zapewnienia Jakosci w celu wykazania zgodnos$ci z
Umowa, z zastrzezeniem, ze wprowadzenie Programu Zapewnienia Jakosci
nie zwolni Generalnego Wykonawcy ze zobowigzan lub odpowiedzialnosci;

ograniczy swoja dziatalno$¢ zwigzana z realizacja Umowy do Terenu Budowy
oraz dodatkowych terenéw zatwierdzonych przez Zamawiajacego; podejmie
wszelkie niezbedne kroki w celu utrzymania dziatania personelu i sprzetu w
granicach Terenu Budowy oraz powyzszego zatwierdzonego dodatkowego
terenu oraz w celu zapobiezenia wkraczania na tereny przylegte, w tym
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9.2.

9.3.

9.4.

naruszania praw o0sob trzecich lub podejmowania dziatan naruszajacych
Wymagania Ustawowe, Regulacje UE, a w szczegdlnosci Regulacje Ochrony
Srodowiska; oraz

(S) zapewni, z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujacych Wymagan
Ustawowych, aby wszelkie wykopaliska archeologiczne, kopaliny, monety,
przedmioty wartosciowe lub zabytkowe, budowle i inne pozostatosci
geologiczne lub archeologiczne odkryte na Terenie Budowy staty sie
wlasnos$ciag Zamawiajacego w zakresie dozwolonym prawem, a po ich
odkryciu Generalny Wykonawca poinformuje o tym Inzyniera Kontraktu oraz
odpowiednie wiadze; Generalny Wykonawca podejmie wszelkie zasadne
srodki ostroznos$ci w celu uniemozliwienia swojemu personelowi, robotnikom
lub innym osobom usuwania jakichkolwiek znalezisk.

Generalny Wykonawca zapewnia, ze:

(d) bedzie wykonywal swoje zobowigzania wynikajace z Umowy z nalezytg
starannos$cig wymagang w obrocie profesjonalnym, w takich terminach oraz
w taki sposob, ktory nie bedzie powodowac i stanowi¢ naruszenia przez
Zamawiajacego jako wilasciciela Obiektu ktoregokolwiek ze zobowigzan
zwigzanych z Umowa lub obowigzkow wynikajacych z przepisow prawa;

(b) kazdy z cztonkéw Konsorcjum jest nalezycie ustanowiony i dziatajacy
zgodnie z prawem miejsca ich siedziby;

() ma zdolno$¢ do zawarcia i wykonania Umowy, a takze podjal wszelkie
czynnosci niezbedne dla waznego i skutecznego zawarcia oraz wykonania
Umowy;

(d) Umowa zostata w nalezyty sposob zawarta przez Generalnego Wykonawce i
stanowi zgodne z prawem, wazne zobowigzanie Generalnego Wykonawcy,
podlegajace wykonaniu zgodnie z jej postanowieniami;

(e) wszystkie zgody wymagane od Generalnego Wykonawcy w zwigzku z
zawarciem lub wykonaniem Umowy zostaty uzyskane oraz beda skuteczne i
obowigzujace.

Generalny Wykonawca potwierdza i udziela zapewnienia Zamawiajgcemu, ze zawart
Umowe w oparciu o przeprowadzone przez siebie staranne badanie danych dotyczacych
Obiektu dostarczonych przez Zamawiajgcego, a takze na podstawie informacji
uzyskanych w wyniku fizycznego badania Terenu Budowy oraz na podstawie innych
bezposrednio dostepnych danych zwigzanych z Obiektem uzyskanych przed datg
zawarcia Umowy.

Generalny Wykonawca potwierdza i udziela zapewnienia Zamawiajagcemu, ze zapoznat
si¢ z Terenem Budowy oraz obszarem oddzialywania Obiektu zgodnie z Wymaganiami
Ustawowymi, w zakresie niezbednym do wykonania Umowy oraz posiada wszystkie
zwigzane z powyzszym informacje, a takze przyjal odpowiedzialno$¢ za koszty (ktore w
zadnym razie nie beda ponoszone lub zwracane przez Zamawiajacego) chyba, ze
pomimo dochowania nalezytej starannosci nie mogly by¢ wykryte, oraz poczynit
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zadowalajgce go ustalenia co do innych kwestii zwigzanych z Terenem Budowy,
wlaczajac w to miedzy innymi:

(a) uformowanie i stan Terenu Budowy, w tym kwestie dotyczace stanu gruntu
pod posadowienie wszystkich czgéci Obiektu, wod gruntowych i
powierzchniowych ciekow wodnych;

(b) warunki ziemne, warunki glebowe z uwzglednieniem wod gruntowych,
warunki Srodowiskowe 1 wszelkie inne, okreslone w dokumentach
opisujacych takie warunki i czynniki dostarczonych przez Zamawiajacego, a
ktore moga mie¢ potencjalny wptyw na realizacje Obiektu przez Generalnego
Wykonawce oraz na zakres prac Generalnego Wykonawcy zgodnie z
niniejszg Umowa;

(c) zakres, charakter i materiaty niezbedne dla wykonania Prac i wykonania jego
obowiagzkéw wynikajacych z Umowy;

(d) dostawe i lokalizacje medidéw, z zastrzezeniem procedury Rozruchu, podczas
ktorego media bgda dostarczone przez Zamawiajacego;

(e) odpowiedni charakter (w tym nos$no$¢) drog dojazdowych, jak rowniez
wszelkich §rodkéw komunikacji i transportu, a takze dostgp do Terenu
Budowy; oraz

(f) sprzet, urzadzenia i zasoby $rodkoéw potrzebnych dla realizacji Prac.

9.6.

9.7.

9.8.

Generalny Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia badan i uzyskania
wszelkich informacji niezbednych dla wykonania zobowigzan wynikajagcych z Umowy.

Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za zadne koszty wynikte z niewykonania przez
Generalnego Wykonawce jego obowigzkow okreslonych w Umowie lub z zaniechan co
do uzyskania informacji, ktére Generalny Wykonaweca jest zobowigzany uzyska¢ zgodnie
z Umowa.

Generalny Wykonawca na podstawie okreslonego w PFU opisu warunkow geologicznych
gruntu pod budynki i instalacje, a takze w oparciu o wlasne dodatkowe badania gruntu, 0
ktorych mowa w PFU, dokona wyboru rodzaju technologii fundamentowania obiektow
budowlanych (w tym dokona oceny koniecznos$ci wymiany lub wzmocnienia gruntu).

Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ Wymagan Ustawowych w zwigzku
z wykonaniem Prac, a w konsekwencji Generalny Wykonawca zwolni i uchroni
Zamawiajacego od odpowiedzialnosci cywilnej, administracyjnej i/lub karnej, a w
szczegblnosci za wszelkiego rodzaju grzywny, kary i inne sankcje, wynikajace z
naruszenia Wymagan Ustawowych przez Generalnego Wykonawcg lub jego personel, jak
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rowniez przez Podwykonawcow Generalnego Wykonawcy i osoby przez nich
zatrudnione. Szczegotowy zakres zwolnienia zostaty opisany w KLAUZLI 29.

9.9. Generalny Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie awarie i szkody w
infrastrukturze istniejacej na Terenie Budowy, z zastrzezeniem wytaczenia cze$ci Terenu
Budowy wskazanych w protokole przekazania terenu budowy, ktére zdarzyty si¢ po
protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy Generalnemu Wykonawcy.

9.10. Zamawiajacy bedzie miat nieograniczone prawo wstepu, korzystania oraz dokonywania
niezbgdnych konserwacji infrastruktury nalezacej do Zamawiajacego i znajdujacej si¢ na
Terenie Budowy.

9.11. Jezeli w zwiazku z wykonywanymi Pracami zajdzie konieczno$¢ tymczasowego
wylaczenia z eksploatacji niektorych urzadzen infrastruktury Zamawiajacego
znajdujacych si¢ na Terenie Budowy, Generalny Wykonawca, z wyprzedzeniem co
najmniej 3 (trzech) Dni Roboczych, poinformuje o tym Zamawiajacego oraz uzyska
wczesniej jego akceptacje dotyczaca terminu i zakresu wykonywanych robot.
Jednoczesnie Generalny Wykonawca zaproponuje i uzyska z wyprzedzeniem akceptacje
Zamawiajacego dotyczaca wykonania tymczasowych instalacji zastgpujacych urzadzenia
infrastruktury Zamawiajacego na czas ich wylaczenia z eksploatacji, jak rowniez poniesie
wszystkie koszty zwigzane z ich montazem i demontazem.

9.12. Na zadanie Zamawiajgcego Generalny Wykonawca opracuje w wymaganym czasie i
przekaze Zamawiajacemu wszelka dokumentacje i dane oraz uzyska odpowiednie
uzgodnienia, opinie i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego.

9.13. Generalny Wykonawca dostarczy wszelkie materiaty 1 Czg¢sci  Zamienne
szybkozuzywajace si¢ (w tym substancje chemiczne, smary, zywice, wypehienia, wktady
zapasowe (i wszelkie dodatki), dla celow przeprowadzenia Prob Odbiorowych i
Rozruchu.

9.14. Generalny Wykonawca dotozy nalezytej starannos$ci (podejmujac lub powstrzymujac si¢
od podejmowania dziatan osobiscie albo zapewniajac podjgcie lub powstrzymanie si¢ od
podejmowania dziatan przez Podwykonawcow lub inne osoby), aby zapobiec: (i)
zaistnieniu zdarzen na Terenie Budowy po dniu przekazania Terenu Budowy; lub (ii)
pogorszeniu jakichkolwiek warunkow na Terenie Budowy w stosunku do tych
istniejacych w dniu przekazania Terenu Budowy, ktére (w obydwu powyzszych
przypadkach) moglyby spowodowac powstanie po stronie Zamawiajgcego obowigzku
zabezpieczenia lub usunigcia zanieczyszczen na Terenie Budowy lub jego otoczeniu.

9.15. Wymagania finansowe

9.15.1. Generalny Wykonawca przyjat do wiadomosci, iz naruszenie jego zobowigzan zawartych
w Umowie moze spowodowac:

(@) uniemozliwienie Zamawiajacemu wykorzystania $rodkéw finansowych z
finansowania zewngtrznego udzielonego na rzecz Zamawiajgcego w
najpetniejszym zakresie, w jakim zaplanowat to zrobi¢ Zamawiajacy; oraz
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9.15.2.

9.16.

9.17.

9.17.1.

9.17.2.

(b) ewentualne trudnosci w uzyskaniu przez Zamawiajgcego alternatywnych
zrodet finansowania i ewentualne podwyzszone koszty Zamawiajacego, jesli
nie bedzie w stanie uzyskac¢ finansowania z takich alternatywnych zrodet.

Zamawiajacy przekazat Generalnemu Wykonawcy wymogi, jakie powinien spetnié
Generalny Wykonawca w zwigzku z uzyskaniem przez Zamawiajacego finansowania
zewngetrznego.

Szkolenia

Generalny Wykonawca zapewni, na wlasny koszt, szkolenia wszystkich o0s6b
wyznaczonych przez Zamawiajacego zgodnie z limitami, standardami i w terminie
okreslonymi w PFU 3.6.4.4. Organizujac powyzsze szkolenia, Generalny Wykonawca
dotozy nalezytej starannosci, aby szkolenia zapewnily podejmowanie dziatan w zakresie
eksploatacji i konserwacji Obiektu bez dalszej pomocy Generalnego Wykonawcy oraz
aby powyzszy poziom umiejetnosci operacyjnej zostal osiagniety przez przeszkolone
osoby przed rozpoczeciem Rozruchu. Generalny Wykonawca zapewni odpowiedni
personel szkoleniowy, materiaty szkoleniowe i pomieszczenia, zgodnie z PFU, niezbgdne
dla przeprowadzenia takiego programu. Wszelkie szkolenia beda prowadzone w jezyku
polskim, a kazdy z uczestnikow szkolenia otrzyma odpowiednig liczbe egzemplarzy
materiatlow szkoleniowych w jezyku polskim. Na powyzszych zasadach, Generalny
Wykonawcy zobowigzany jest rowniez do przeprowadzenia cyklu szkolen personelu
zarzadzajacego procesem produkcyjnym na instalacjach referencyjnych Obiektu przez
min. 5 (pi¢¢) dni roboczych.

Obowiazki informacyjne

Po zakonczeniu kazdego Etapu Realizacji oraz po Zakonczeniu Realizacji Generalny
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dane dotyczace przekazanych budynkow i
budowli wchodzacych w sktad Obiektu potrzebne do wyliczenia podatku od
nieruchomosci. Dane zawiera¢ bedg w szczegolnosci wartosci niezbedne do okreslenia
podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomosci. Zakres niezbgdnych informacji
Strony uzgodnig przy opracowaniu przez Generalnego Wykonawce Programu Prac. Po
Zakonczeniu Realizacji Generalny Wykonawca zaktualizuje przedstawione dane z
obowigzujacym na ten dzien stanem prawnym.

W terminie 6 (sze$ciu) miesiecy od rozpoczecia Prac Generalny Wykonawca przedstawi
macierz zawierajaca wykaz srodkdéw trwatych (w podziale na grupy, podgrupy i rodzaje)
sktadajacych si¢ na Obiekt i przypisane do nich kwoty z poszczeg6lnych faktur VAT, ktore
zostaly wystawione w zwigzku z zakonczeniem kazdego Etapu Realizacji. Generalny
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym Wzor powyzszej macierzy. Wykaz Srodkow
trwalych sktadajacych si¢ na Obiekt bedzie odpowiadat Wymaganiom Ustawowym (w tym
regulacjom zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w
sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych, ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o
rachunkowosci, rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27
lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow, rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 4 wrzesnia 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug (PKWil),
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektow Budowlanych (PKOB)) oraz przyjetej w tym zakresie polityce Zamawiajgcego.
W terminie 30 (trzydziestu) dni od przekazania Zamawiajacemu przedmiotowej macierzy,

Strona 35 z 105



9.18.

9.18.1.

9.18.2.

9.18.3.

9.19.

Zamawiajacy, po konsultacji z Generalnym Wykonawca, zatwierdzi przedstawiony wykaz
srodkow trwatych do stosowania podczas wykonywania Umowy. W okresie wykonywania
Umowy Generalny Wykonawca bedzie weryfikowal wykaz $rodkéw trwatych,
uwzgledniajagc wszystkie zmiany. Po Zakonczeniu Realizacji Generalny Wykonawca
zobowigzuje si¢, w trybie konsultacji, wspomaga¢ Zamawiajagcego w procesie
ostatecznego wyodrgbnienia $rodkow trwatych powstatych w trakcie wykonywania
Umowy i przypisania im warto$ci poczatkowych.

Rozliczenie mediow

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swoj koszt wszystkich niezbednych
mediéw na potrzeby prowadzenia Prac do momentu wydania Swiadectwa Zakonczenia
Realizacji .

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ponoszenia kosztu zuzytej energii elektrycznej, wody,
oraz innych mediow, ktore beda przezen wykorzystywane w trakcie wykonywania Prac (w
tym rowniez w celu napelniania instalacji, ogrzewania powietrza do temperatur
umozliwiajagcych wykonywanie Prac itp.) jak réwniez kosztow wypompowania i
odprowadzenia wod gruntowych lub opadowych, Sciekdw, nieczystosci itp.

Ilo§¢ zuzytej energii elektrycznej, wody i innych mediéw zostanie obliczona na podstawie
wskazan podlicznikow, ktore zostang zainstalowane przez Wykonawce na jego koszt.
Rozliczenia mediow zapewnianych przez Zamawiajacego beda dokonywane na podstawie
przedtozonych Wykonawcy przez Zamawiajacego rachunkéw lub faktur dostawcow tych
mediow.

Procedura zatwierdzania materialow

Strony ustalaja, ze wszelkie materiaty podlegaja kontroli i akceptacji Zamawiajacego i
Inzyniera Kontraktu przed ich wykorzystaniem. W celu umozliwienia tej kontroli
Wykonawca bedzie przedktadat Inzynierowi Kontraktu wniosek o ich zatwierdzenie, a
Zamawiajacy bedzie dokonywat ich akceptacji, zgodnie z procedurg opisang w PFU 3.3.
Zamawiajacy nie odmoéwi bez waznej przyczyny akceptacji materialow, ktore nie sa
sprzeczne z Umowa.

10. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

10.1.

10.2.

Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za udostepnienie Terenu Budowy, tj. terenu dziatek
ewidencyjnych wyspecyfikowanych w PFU 1.2.3. Teren Budowy zostanie przekazany
Generalnemu Wykonawcy nie wczeSniej niz po uzyskaniu przez Generalnego
Wykonawce wlasciwego, bezwarunkowego, ostatecznego i niezaskarzalnego Pozwolenia
na Budowe, jak rowniez innych decyzji i postanowien administracyjnych wymaganych
bezwzglednie obowiazujacymi przepisami prawa dla rozpoczecia Prac.

Zamawiajacy na wniosek Generalnego Wykonawcy zatwierdzi i podpisze oraz dostarczy
Generalnemu Wykonawcy petlnomocnictwa przygotowane przez Generalnego
Wykonawce niezbgdne do wystepowania w imieniu Zamawiajacego przed wlasciwymi
organami administracji panstwowej obejmujace uzyskanie wszelkich niezbednych
decyzji administracyjnych.
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11.

12.

10.3. Jesli z Umowy lub uzgodnien pomiedzy Zamawiajacym i Generalnym Wykonawca nie
wynika nic innego, Zamawiajacy udostepni personel potrzebny do prawidtowego
przeprowadzenia Prob Odbiorowych, Rozruchu, Pomiaréw Gwarancyjnych i Ruchu
Probnego.

CZESCIIl. PLATNOSCI
CENA

11.1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Generalnemu Wykonawcy nalezna bedzie Cena
stanowigca catkowite i ostateczne wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci [ .../warto$¢ w
zapisie cyframi...(...warto$¢ w zapisie stownym........ )...] ztotych netto.

11.2. Cena stanowigca wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg calego Obiektu, w tym wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich praw
majatkowych do wszelkich utworéw powstalych w ramach realizacji Prac (w
szczegblnosci Dokumentacji Technicznej), koszty uzyskania odpowiednich decyzji
administracyjnych (w tym wszelkie oplaty np. optata skarbowa, optaty za wycinke drzew
i krzewow etc.) oraz ryzyko Generalnego Wykonawcy z tytulu niedoszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja Prac w tym wymaganej Dokumentacji
Technicznej, a takze oddziatywanie innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢
wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Prac nie
moze by¢ podstawg do zadania przez Generalnego Wykonawce zmiany Ceny. Streny
Kodeksu-Cywilnego.

11.3. Wysokos¢ Ceny zostata uzgodniona z uwzglednieniem wszystkich warunkéw wykonania
Prac, warunkow technicznych oraz dotyczacych Terenu Budowy, zaré6wno znanych i

nieznanych Stronom na dzien zawarcia Umowy. Koszty nieprzewidziane nie moga
stanowi¢ podstawy zmiany Ceny.

WARUNKI PLATNOSCI

12.1. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w KLAUZULI 11, zostanie wyptacone w
sposob okreslony w Ogoélnym Harmonogramie Realizacji Umowy i w Szczegétowym
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym.

12.2.  Wykonanie poszczeg6élnych elementéw ujetych w Ogdlnym Harmonogramie Realizacji
Umowy i Szczegotowym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym zostanie
potwierdzone odpowiednio Przejéciowym Swiadectwem Platnoci zgodnie z procedurg
opisang w KLAUZULI 13 oraz Swiadectwem Zakonczenia Realizacji. Powyzsze bedzie
zgodne z wykonanymi pracami zgloszonymi w raporcie przez Kierownika Budowy i
wyszczegolnionymi w Szczegotowym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym. Na
podstawie w/w dokumentéw zostang wystawione faktury. Zamawiajacy dopuszcza
zaplate czgsciowa za wykonane poszczegolne zakresy Prac wyszczegolnione w Ogdlnym
Harmonogramie Realizacji Umowy oraz Szczegbétowym Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym z zastrzezeniem, ze w Ogolnym Harmonogramie Realizacji Umowy
zostanie wskazana warto$¢ procentowa Ceny, ktéra nie moze zosta¢ przekroczona przy
takiej ptatnosci.
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

Faktury czgéciowe za wykonanie poszczegolnych zakresow Prac wyszczegodlnionych w
Szczegotowym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym, ktorych wykonanie zostato
potwierdzone Przejsciowym Swiadectwem Platnosci, wystawiane beda przez
Generalnego Wykonawce nie cz¢$ciej niz 1 raz na kwartat, w terminie 7 (siedmiu) dni po
wystawieniu przez Inzyniera Kontraktu Przejéciowego Swiadectwa Platnosci, z tym ze
ostatnia faktura z tytulu Prac powinna by¢ wystawiona w terminie 7 (Siedmiu) dni po
wystawieniu przez Inzyniera Kontraktu Swiadectwa Zakonczenia Realizacji. Rozliczenie
pomiedzy Stronami za wykonane Prace kazdorazowo nastgpi na podstawie prawidlowo
wystawionych faktur (a w przypadku Generalnego Wykonawcy niebedacego podatnikiem
podatku VAT — rachunkow) wystawionych przez Generalnego Wykonawce i prawidtowo
dorgczonych Zamawiajagcemu. Nie pozniej niz na 2 (dwa) dni przed przekazaniem faktury
(rachunku) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu roéwniez:

a) Przejsciowe Swiadectwo Platnosci lub Swiadectwo Zakonczenia Realizacji oraz

b) list¢ Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji zakresu Prac bedacych podstawa
wystawienia faktury czesciowej (lub ostatniej) oraz

c) Oswiadczenia Podwykonawcow bioracych udzial w realizacji zakresu Prac bedacych
podstawag wystawienia faktury cze$ciowej (lub ostatniej)wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur (lub rachunkéw) oraz kopiami polecen przelewu na
kwoty wynikajace z tych faktur (lub rachunkéw).

Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Generalnego
Wykonawce na fakturze, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury oraz kompletu dokumentéw, 0 ktérych mowa w KLAUZULI
12.3.

Za nieterminowg platno$¢ Generalny Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe
za opOznienie wynikajace z Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy upowaznia Generalnego Wykonawce do wystawienia faktury VAT
(rachunku) bez podpisu upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

W przypadku niedostarczenia wszystkich Oswiadczen Podwykonawcow (w tym dalszych
Podwykonawcow) lub dostarczenia o$wiadczen, z ktéorych wynika, Ze Generalny
Wykonawca zalega z platno$ciami wobec tych podmiotow w zwigzku z realizacja Prac, a
takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajacych istnienie sporu,
Zamawiajacy wstrzymuje zaptatg stosownej czesSci Ceny: w czgsci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty albo w przypadku braku
dostarczenia ww. o$wiadczen — w cato$ci, przy czym powyzsze nie stanowi opoznienia
w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych platnosci.
Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie hieoprocentowane zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do
czasu, az roszczenie to zostanie zaspokojone albo oddalone przez wiasciwy sad
powszechny lub sad polubowny albo Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeknie
si¢ roszczenia.

Jesli Generalny Wykonawca nie dokonal zaptaty na rzecz danego Podwykonawcy w
wyniku stwierdzenia Wad w pracach wykonanych przez Podwykonawce, Generalny
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12.9.

Wykonawca zobowiazany bedzie dostarczy¢ Zamawiajacemu wilasne os$wiadczenie
opisujace zaistnialg sytuacje, w szczegdlnosci przekaze wykaz wszelkich Wad, ktore
nalezy usung¢, oraz poinformuje Zamawiajacego o ustalonym terminie usunigcia Wad.
Na podstawie takiego o$wiadczenia, Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Generalnego
Wykonawcy informacji o stanie zaawansowania usuwania Wad i o dokonaniu ptatno$ci
dla danego Podwykonawcy.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, zgodnie z procedura
okreslong w KLAUZULI 19, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Generalnego Wykonawce, Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy
wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, zgodnie z procedura okreslong w KLAUZULI 19.

12.10. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢

Generalnemu Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 (siedem) dni od
dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potracenie
roszczen Generalnego Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjag umowy o podwykonawstwo.

12.11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa powyzej w terminie wskazanym przez

a)

b)

Zamawiajacego, zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Generalny Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosé sie
nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

12.12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy.

12.13. Konieczno$¢ wielokrotnego co najmniej cztero- krotnego dokonywania bezposredniej

zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy w terminie 60 (sze$c¢dziesigciu) dni od dnia zaistnienia
powyzszych okolicznosci.

12.14. Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w KLAUZULI 12.9 , obejmuje wylacznie

wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bez odsetek.
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Wykonawca udziela niniejszym zgody na przejecie praw i obowigzkow przez
Zamawiajacego z umowy z Podwykonawca w zakresie, w jakim bedzie to konieczne do
dokonania zaptaty i wystawienia faktury VAT przez Podwykonawce.

12.15. Jesli przeciwko Zamawiajgcemu zostanie wydany tytut egzekucyjny, zasadzajacy zaptate
od Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy robot budowlanych na podstawie art. 647
§5 Kodeksu Cywilnego, w oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego
podwykonawcy robdt budowlanych przez Generalnego Wykonawce, Zamawiajacy,
zaspokoiwszy naleznosci zasagdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony
wedlug wlasnego uznania potraci¢ zaptacone naleznosci na rzecz Podwykonawcy z
najblizsza przypadajaca Generalnemu Wykonawcy ptatnoscia lub skorzysta¢ z Gwarancji
Nalezytego Wykonania.

12.16. Niezaleznie od postanowien Umowy, Generalny Wykonawca wyraza zgode na potracanie
przez Zamawiajacego wszelkich zobowigzan pienigznych Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z ptatnosciami wynikajacymi z Umowy. W szczegolnosci, w przypadku
dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy moze potraci¢ kwote wyplaconego wynagrodzenia z Ceny naleznej
Generalnemu Wykonawcy lub skorzysta¢ z gwarancji nalezytego wykonania. Generalny
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek potracen z zobowigzan
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

12.17. Generalny Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ na kazdej fakturze dotyczacej
realizacji Umowy informacje o zakazie cesji wierzytelnosci bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

12.18. /Dotyczy Wykonawcoéw bedacych ptatnikami VAT/ Generalny Wykonawca o$wiadcza,
ze rachunek wskazany na fakturze znajduje si¢ na tzw. ,,bialej licie podatnikow VAT”,
o ktorej mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, ze zm.). Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek
wskazany przez Generalnego Wykonawce na fakturze nie znajduje si¢ na tzw. ,biatej
liscie podatnikow VAT”, Zamawiajacy wstrzyma si¢ z dokonaniem zaplaty czesci Ceny
wynikajacej z danej faktury do czasu wskazania innego rachunku przez Generalnego
Wykonawce, ktory bedzie umieszczony na przedmiotowej liscie. W takim przypadku
odsetki za opdznienie w ptatnosci sg nienalezne.

12.19. /Dotyczy Wykonawcow bedacych platnikami VAT/ Generalny Wykonawca ponosi
wylaczng odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, gdy oswiadczenie zawarte w KLAUZULI 12.18 okaze si¢ niezgodne z
prawda. Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie
obcigzenia nalozone z tego tytulu na Zamawiajacego przez organy administracji
skarbowej oraz zrekompensowac szkodg, jaka powstata u Zamawiajacego, wynikajacg w
szczegoOlnosci, ale nie wylgcznie, z zakwestionowania przez organy administracji
skarbowej prawidlowosci odliczen podatku VAT na podstawie wystawionych przez
Generalnego Wykonawce faktur dokumentujacych realizacje Umowy, jak roéwniez braku
mozliwosci zaliczenia przez Zamawiajacego wydatkéw poniesionych w zwiazku z
realizacja Umowy w koszty uzyskania przychodu.

13. WNIOSEK O WYDANIE PRZEJSCIOWEGO SWIADECTWA PLATNOSCI
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Celem uzyskania przez Generalnego Wykonawce Przejsciowego Swiadectwa Platnosci,
Wykonawca ztozy do Inzyniera Kontraktu wniosek w formie raportu sporzadzonego
przez Kierownika Budowy zawierajacego wykaz Prac wykonanych w danym kwartale
oraz stwierdzenie osiggni¢cia danego Etapu Realizacji, jesli w danym kwartale zostat
osiggnigty okreslony Etap Realizacji.

Do raportu beda zatgczone dokumenty wymagane zgodnie z Umowa, PFU,
Wymaganiami Ustawowymi oraz Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi, a w
szczegolnosci calos¢ powstatej dokumentacji w zrealizowanej czeSci Prac w tym
Dokumentacja Techniczna oraz wszelkie decyzje, pozwolenia, uzgodnienia etc.
Wykonawca dotaczy do wniosku rowniez dokumenty opisane w KLAUZULI 12.3, ktore
begda ponownie ztozone na zasadach tam okreslonych.

W terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Generalnego
Wykonawcy ww. wniosku Inzynier Kontraktu wystawi Przejsciowe Swiadectwo
Platnosci, stwierdzajace wykonanie odpowiedniej czesci Prac i zakonczenie danego Etapu
Realizacji, albo zawiadomi Generalnego Wykonawce na pismie o wszystkich
stwierdzonych Wadach istotnych jakiejkolwiek czgsci Prac, oraz brakach w wykonaniu
prob i inspekceji przewidzianych w Umowie (w szczegolnosci opisanych w KLAUZULI
23, KLAUZULI 24 oraz KLAUZULLI 25), a w takim przypadku Inzynier Kontraktu moze
wstrzyma¢ wydanie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci. Generalny Wykonawca usunie
wowczas te Wady na wiasny koszt, przeprowadzi brakujace proby i inspekcje, a takze
powtorzy procedury opisane w KLAUZULI 13.

Jezeli Inzynier Kontraktu uzna, ze prace wyszczegdlnione w raporcie i/lub dany Etap
Realizacji zostaly zakonczone, po usunieciu przez Generalnego Wykonawce
stwierdzonych Wad, wowczas w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania od
Generalnego Wykonawcy kolejnego zawiadomienia wystawi Przejsciowe Swiadectwo
Platnosci lub Swiadectwo Zakonczenia Etapu Realizacji. Jezeli Inzynier Kontraktu nie
uzna danych prac lub Etapu Realizacji za zakonczony, Inzynier Kontraktu zawiadomi o
tym pisemnie Generalnego Wykonawce w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania
kolejnego zawiadomienia, a powyzsza procedura zostanie powtdrzona.

14. GWARANCJA NALEZYTEGO WYKONANIA

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej] w wyniku
postepowania 0 udzielenie zaméwienia w wysokosci 5 % ceny.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na 3 dni przed podpisaniem umowy, nie pozniej jednak niz w dniu podpisania
umowy.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢é wniesione wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku z nastepujacych form:

a) pieniagdzu;

b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pieni¢znym;

¢) gwarancjach bankowych;
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez ZamawiajaCego: .. ..vuuueineererenenieieeiaeeteneee e
W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy Generalny Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1. Ustawy Prawo
zamdwien publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed upltywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w
pienigdzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptlata, o ktorej mowa w KLAUZULI 14.11, nastepuje nie po6zniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizacji
umowy i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub
gwarancji kwote nie przekraczajaca 30% zabezpieczenia.
Kwota, o ktorej mowa w KLAUZULI 14.14jest zwracana nie pdzniej niz w 15. dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady.

Gwarancja Nalezytego Wykonania zabezpiecza wszelkie roszczenia Zamawiajgcego z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji. Oryginat Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy
stanowi Zatacznik nr 6 do Umowy. Gwarancja Nalezytego Wykonania, a w szczego6lnosci
jej dalsze aneksowania lub zmiany powinna by¢ zgodna ze wzorem stanowigcym
Zatacznik nr 6.

Wszystkie koszty zwigzane z ustanowieniem 1 utrzymaniem Gwarancji Nalezytego
Wykonania obciazaja Generalnego Wykonawceg.
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14.18. Zamawiajacemu przystuguje prawo zaspokojenia si¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie ureguluje zgdanej
zaplaty z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z umowy, a takze z tytutu powierzenia przez Zamawiajacego
wykonania osobie trzeciej obowigzkow Generalnego Wykonawcy, po uprzednim
wezwaniu Generalnego Wykonawcy do uiszczenia zaplaty, jak rowniez w innych
przypadkach przewidzianych w umowie.

14.19. Gwarancja Zaplaty

14.19.1.

WkenaweezgodniezUmewa- Jezeli Generalny Wykonawca zazada od Zamawiajacego
udzielenia gwarancji zaplaty za bedace czgécia Prac roboty budowlane, ktére powinny by¢
wykonane przez Generalnego Wykonawce zgodnie z Umowag w celu zabezpieczenia
terminowe;j zaptaty umowionej Ceny za Prace w zakresie robot budowlanych, Gwarancja
Zaptaty zostanie udzielona na zlecenie Zamawiajacego, badZz podmiotu finansujacego
realizacj¢ Obiektu, wedtug swobodnego uznania Zamawiajacego co do jej tresci, formy tj.
moze ona przybra¢ form¢ w szczego6lnosci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
akredytywy bankowej lub poreczenia banku.

14.19.2. Generalny Wykonawca poniesie potowe kosztow zwigzanych z udzieleniem Gwarancji
Zaptaty. Zamawiajacy przedlozy Generalnemu Wykonawcy rachunek obejmujacy potowe
kosztéw zwiazanych z udzieleniem Gwarancji Zaplaty z terminem ptatnos$ci wynoszacym
21 (dwadziescia jeden) dni od dnia dostarczenia Generalnemu Wykonawcy rachunku. W
przypadku niezrealizowania ptatnosci rachunku przez Generalnego Wykonawce zgodnie
ze zdaniem poprzednim, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedlug wlasnego uznania
potraci¢ wynikajaca z przedstawionego rachunku potowe kosztow zwigzanych z
udzieleniem Gwarancji Zaptaty z najblizsza przypadajaca Generalnemu Wykonawcy
ptatnoscig lub skorzysta¢ z Gwarancji Nalezytego Wykonania w zakresie réwnym
niezaplaconej przez Generalnego Wykonawce potowie kosztow zwigzanych z udzieleniem
Gwarancji Zaplaty.

14.19.3. Tre$¢ udzielonej przez Zamawiajacego Gwarancji Zaplaty bedzie odpowiadata w
szczegolnosci nastepujagcemu warunkowi - Generalny Wykonawca nie bgdzie uprawniony
bez uzyskania zgody Zamawiajgcego oraz podmiotu wystawiajagcego Gwarancje Zaptaty
do dokonania cesji lub przeniesienia praw wynikajacych z Gwarancji Zaplaty.

15. PODATKII INNE OPLATY

Jesli Umowa nie stanowi inaczej, Generalny Wykonawca ponosi i ptaci wszelkie podatki, optaty,
cta i inne obcigzenia o charakterze administracyjnym, zarOwno zagraniczne jak i polskie,
nalozone w zwiazku z wykonaniem Prac i wykonaniem Obiektu, w tym miedzy innymi podatek
VAT, podatki graniczne, VAT nakladany na towary importowane, naktadane w zwigzku z
produkcja Urzadzen i Wyposazenia, ich transportem, dostawa, roztadunkiem, sktadowaniem i
realizacjg Prac, natozone na Generalnego Wykonawce oraz na Podwykonawcdéw Generalnego
Wykonawcy i ich pracownikéw przez wszelkie wlasciwe organy administracji panstwowej oraz
organy zagraniczne w Polsce i za granicg. W szczegolnosci, jezeli dana platno$¢ wynikajaca z
Umowy podlega podatkowi ptaconemu ,u zrédta”, ktory powinien by¢ zaptacony przez
Wykonawcy bezposrednio na rzecz odpowiedniego organu administracji panstwowej, Generalny
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16.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania podwyzszenia Ceny w celu zrekompensowania

Generalnemu Wykonawcy kwoty takiego zaptaconego podatku.

CZESCIV. WLASNOSC INTELEKTUALNA

PRAWO AUTORSKIE

16.1.

16.2.

16.3.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze jest lub bedzie (najpdzniej do dnia rozpoczgcia
Prac w danej cze$ci obejmujace te prawa) uprawniony do korzystania z Praw Wtasno$ci
Intelektualnej w zakresie koniecznym do realizacji Prac, w tym Obiektu oraz ze jest lub
bedzie uprawniony do korzystania i rozporzadzania wszystkimi powstaltymi utworami.

W przypadku, gdy przedmiot Umowy, w szczegolnosci zrealizowane Prace (lub
jakakolwiek ich czgs$¢, a w szczegolnosci sporzadzona przez Generalnego Wykonawce
dokumentacja, w tym Dokumentacja Techniczna) bedzie stanowita utwor w rozumieniu
Prawa Autorskiego, Generalny Wykonawca w ramach Ceny przenosi na Zamawiajacego
w catoSci autorskie prawa majatkowe do kazdego powstalego utworu. Przeniesienie
autorskich praw majatkowych obejmuje utwor we wszystkich formach, w dowolnej ilosci
egzemplarzy, w catosci lub w cze$ci, w tym w postaci nieukonczonej. Przeniesienie
autorskich praw majatkowych nastgpuje odrebnie dla kazdego z utworow, w momencie
przekazania Zamawiajacemu egzemplarza utworu lub pierwszej najblizszej ptatnosci
czesci Ceny (w zalezno$ci od tego, co nastapi wczesniej), przy czym przejscie praw
autorskich powoduje przejécie wlasnosci egzemplarza utworu.

Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do utworu na nastepujacych polach
eksploatacji:

(a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu, w catosci lub w czgsci jakimikolwiek
srodkami 1 w jakiejkolwiek formie, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w pamigci
komputera, a takze wytwarzania trojwymiarowych egzemplarzy utworu
jakakolwiek technika;

(b) wprowadzanie oraz zapisywanie utworu w pamieci komputera;

(c) wprowadzenie utworu do sieci informatycznych, w szczegoélnosci do
Internetu, w celu udostepnienia utworu w takich sieciach, w sposob
umozliwiajgcy komukolwiek dostep do nich w dowolnym miejscu i czasie;

(d) udostepnianie utworu, w szczegdlnosci jego wystawianie i publiczne
udostgpnianie w srodkach masowego przekazu,

(e) wprowadzanie kopii utworu do obrotu gospodarczego;

(f) uzyczanie, wynajmowanie lub wydzierzawianie oryginalnego egzemplarza
utworu lub jego kopii;

(9) inne rozpowszechnianie utworu, w szczegodlnosci publiczne wykonanie,
wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢
do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

(h) wykorzystywanie utworu w celu przeprowadzenia prac remontowych w
obiektach powstalych w ramach Prac, jak rowniez utrzymania ich w
nalezytym stanie technicznym,;

(i) wykorzystywanie utworu w celu budowy, rozbudowy lub przebudowy
Obiektu;

(i) wykorzystywanie utworu w celach reklamowych, promocyjnych i
marketingowych, w szczegolnosci w celu promowania dziatalnosci
Zamawiajacego;

(k) wykorzystywanie utworu w celu uzyskania dalszych pozwolen, a takze
zmian w pozwoleniach, w szczegdlnosci zwigzanych z Obiektem,

zarowno w Polsce, jak i zagranicg. Przeniesienie praw autorskich do kazdego
poszczegbdlnego utworu stanowigcego nastgpi bez potrzeby skladania odrebnych
o$wiadczen w tym zakresie.

Generalny Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego autorskie prawa zalezne do
powstatych utworow, o ktorych mowa w art. 2 ust. 2 Prawa Autorskiego. Generalny
Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie opracowan powstatych utworow,
niezb¢dnych do rozbudowy, modernizacji czy innych inwestycji dotyczacych Obiektu (w
tym przerébek, modyfikacji, aktualizacji, adaptacji), zgodnie z potrzeba Zamawiajacego,
oraz wyraza zgod¢ na rozporzadzanie i korzystanie przez Zamawiajacego lub osoby
wskazane przez Zamawiajacego z dokonanych opracowan, a takze przenosi na
Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody osobom trzecim na rozporzadzanie i
korzystanie z opracowan utworow. W zamian za wyrazenie zgody, o ktérej mowa
powyzej, Generalny Wykonawca nie otrzyma zadnego dodatkowego wynagrodzenia poza
Cena.

Wykonawca w szczegdlnoSci upowaznia wylacznie 1 nieodwotalnie Zamawiajacego do
wyrazania zgody na wlaczenie stworzonego na podstawie Umowy utworu lub utworow,
w catosci lub czeséci, do innego utworu, w szczegolnosci do utworu plastycznego,
audiowizualnego, multimedialnego lub tez do potaczenia i wykorzystania z takim
utworem.

Wykonawca z dniem przekazania poszczegélnych utworéw zobowigzuje si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych przystugujacych mu do tych utworéow.

Jezeli zakaz wykonywania autorskich praw osobistych okaze si¢ nieskuteczny wobec
Wykonawcy, Wykonawca oswiadcza, ze bedzie wykonywaé swoje osobiste prawa
autorskie w odniesieniu do Prac, oraz prawa nadzoru autorskiego, w dobrej wierze, oraz
powstrzyma si¢ od korzystania z takich praw w zakresie, w jakim moze to mie¢ szkodliwy
wplyw na interesy Zamawiajagcego lub podmiotu, na ktory zostang przeniesione
majatkowe prawa autorskie do Prac, w tym Obiektu, w szczegodlnoséci nie bedzie
ograniczal Zamawiajagcego w jego planach dotyczacych jakichkolwiek rearanzacji,
zmiany wygladu lub rozbudowy ktoregokolwiek elementu zrealizowanej inwestycji
budowlanej, a takie dziatania nie bedg uwazane za ingerencj¢ w jego osobiste prawa
autorskie.
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16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

Wykonawca zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna bedaca tworcg Prac, w tym
jakiekolwiek czgsci lub catosci Obiektu nie wykonywata przystugujacych jej osobistych
praw w zlej wierze lub w jakikolwiek inny sposob, ktory moglby by¢ szkodliwy dla
interesow Zamawiajacego lub podmiotu, na ktory zostang przeniesione majgtkowe prawa
autorskie do Prac i/lub Obiektu, w tym dla ukonczenia, utrzymywania, dokonywania
napraw lub modernizacji na powierzchniach zrealizowanej inwestycji budowlanej lub
opracowan/przerobek Prac i/lub Obiektu.

Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze Cena otrzymana zgodnie z niniejsza Umowa
wyczerpuje wszelkie roszczenia, jakie moga wynika¢ ze stworzenia Prac, w tym
jakiekolwiek czes$ci lub calosci Obiektu, a takze z przeniesienia autorskich praw
majatkowych oraz z udzielenia zezwolen, zgdod, i upowaznien okreslonych niniejsza
Umowa, i ze nie bedzie wysuwat zadnych dalszych roszczen w tym zakresie.

W przypadku wypowiedzenia badZz rozwigzania niniejszej Umowy z jakiejkolwiek
przyczyny Zamawiajacy zachowuje prawa nabyte na podstawie niniejszej Czesci. W
takiej sytuacji Zamawiajacy bedzie mial prawo wskazania osoby trzeciej, ktora bedzie
uprawniona do sprawowania nadzoru autorskiego.

W przypadku, gdy wobec Zamawiajagcego zostang skierowane jakiekolwiek roszczenia
dotyczace utworu, do ktorego autorskie prawa majatkowe lub prawa zalezne zostaty
przeniesione na Zamawiajacego, Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ $cisle
wspolpracowa¢ z Zamawiajacym w celu wyjasnienia takich roszczen oraz pokryé
wszelkie uzasadnione koszty i szkody Zamawiajacego powstate na skutek zgtoszenia i
zaspokojenia takich roszczen. Zamawiajacy poinformuje Generalnego Wykonawce o
wszelkich roszczeniach dotyczacych utworu niezwlocznie po ich zgloszeniu oraz
umozliwi Generalnemu Wykonawcy aktywne uczestnictwo w rozwigzywaniu sporu,
zardbwno na etapie sadowym, jak i pozasagdowym w celu obrony swoich interesow.
Generalny Wykonawca zobowiazany jest, na kazde zagdanie Zamawiajacego, wstapi¢ W
miejsce Zamawiajacego i na wlasny koszt uczestniczy¢ w postgpowaniu sgdowym lub
pozasgdowym, o ile bgdzie taka prawna mozliwos¢, lub przystgpi¢ do takiego
postepowania jako interwenient uboczny, jak rowniez uczestniczy¢ w negocjacjach w
celu rozstrzygniecia tych postgpowan.

Generalny Wykonawca zobowiazuje sie do pokrycia wszystkich strat, szkod, kosztow i
optat poniesionych przez Zamawiajacego w zwiazku z naruszeniem jakiegokolwiek
patentu, wzoru przemystowego, uzytkowego lub zdobniczego, znaku towarowego, prawa
autorskiego lub innego prawa wtasnos$ci intelektualnej zarejestrowanego, zgtoszonego do
rejestracji lub istniejgcego w dniu zawarcia lub wykonywania Umowy z powodu realizacji
Obiektu przez Generalnego Wykonawce lub korzystania z Obiektu przez Zamawiajacego,
jezeli zdarzenie w wyniku, ktorego doszto do naruszenia, miato miejsce przed koncem
Okresu Odpowiedzialnosci za Wady, miedzy innymi zgodnie z przepisami Prawa
Autorskiego, jak rowniez przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo whasnosci
przemystowej oraz umowami mi¢dzynarodowymi.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze przystugujg mu autorskie prawa majatkowe do dokumentacji
przekazanej Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji przez
Generalnego Wykonawce Obiektu zgodnie z Umowg. Zamawiajacy wyraza niniejszym
zgode na dokonywanie przez Generalnego Wykonawce, samodzielnie Iub za
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posrednictwem Podwykonawcy, zmian, przerobek, adaptacji, modyfikacji lub
przeksztatcen tresci lub formy projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej w
celu realizacji przez Generalnego Wykonawce Obiektu zgodnie z Umowa oraz wyraza w
tym zakresie zgod¢ na wykonywanie przez Generalnego Wykonawce, samodzielnie lub
za posrednictwem o0sob trzecich, praw zaleznych do utwordéw stworzonych w oparciu o
projekt budowlany oraz dokumentacj¢ projektowa udostepniong przez Zamawiajacego
(opracowan) w zakresie korzystania i rozporzadzania (w szczegoélnosci poprzez ich
zwielokrotnianie, utrwalanie i rozpowszechnianie).

Strony dodatkowo postanawiajg ustali¢ warunki przeniesienia praw do systemu SCADA
oraz wszystkich innych elementow programow sterujacych zgodnie z tre$cig Zatagcznika
nr 11 do umowy.

CZESCV. REALIZACJA PRAC

17. PRZEDSTAWICIELE STRON

17.1.

17.1.1.

17.1.2.

17.1.3.

17.1.4.

17.2.

17.2.1.

Inzynier Kontraktu

Inzynier Kontraktu zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego do pelnienia funkcji
inzyniera dla potrzeb Umowy, dla wykonywania obowigzkéw okreslonych w Umowie.
Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w polskim Prawie Budowlanym funkcje
»Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,,koordynatora czynno$ci inspektorow nadzoru
inwestorskiego”.

Zamawiajacy ma prawo do zmiany Inzyniera Kontraktu; zmiana Inzyniera Kontraktu nie
bedzie stanowila zmiany Umowy. Zamawiajacy, bez uzasadnionej zwtloki, bedzie
zawiadamia¢ Generalnego Wykonawce o takiej zmianie. Zmiana Inzyniera Kontraktu nie
bedzie przeprowadzana w takim czasie i w sposob, ktory mogtby spowodowad
zahamowanie postgpu Prac. Wyznaczenie Inzyniera Kontraktu i jego zmiana bedzie
skuteczne tylko po pisemnym zawiadomieniu o tym Generalnego Wykonawcy. Inzynier
Kontraktu bedzie reprezentowa¢ i dziata¢ w imieniu Zamawiajacego przez caly okres
trwania Umowy. Inzynier Kontraktu ma kompetencje wystawiania wszelkich
zawiadomien, polecen, zaswiadczen, zatwierdzen i innych komunikatow w imieniu
Zamawiajacego zgodnie z Umowg, chyba ze Umowa stanowi inacze;.

Wszelkie zawiadomienia, instrukcje, informacje, o$wiadczenia i inne komunikaty
przekazywane przez Generalnego Wykonawce, a adresowane do Zamawiajacego w
zwiazku z wykonaniem Umowy beda kierowane do Inzyniera Kontraktu, chyba ze Umowa
stanowi inaczej.

Zamawiajacy, po otrzymaniu rekomendacji Inzyniera Kontraktu, moze powotal
posiadajace wlasciwe uprawnienia osoby na dodatkowe stanowiska inspektorow nadzoru
inwestorskiego zgodnie z Wymaganiami Ustawowymi.

Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy i Kierownik Budowy

Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy bedzie reprezentowaé Generalnego Wykonawce
i dziata¢ w jego imieniu przez caly okres obowiazywania Umowy. Do Przedstawiciela
Generalnego Wykonawcy nalezy obowigzek przesylania Inzynierowi Kontraktu oraz
Zamawiajacemu Wszystkich zawiadomien, instrukcji, informacji i innych komunikatow
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17.2.2.

17.2.3.

17.3.

17.3.1.

17.3.2.

Generalnego Wykonawcy zwigzanych z wykonaniem Umowy. Wszystkie zawiadomienia,
instrukcje, informacje, o$wiadczenia 1 inne komunikaty przekazywane przez
Zamawiajacego lub przez Inzyniera Kontraktu, a skierowane do Generalnego Wykonawcy
w zwiazku z Umowg beda dostarczane Przedstawicielowi Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca nie begdzie, bez uprzedniego pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego, odwotywaé swego Przedstawiciela. Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wyrazenia w terminie 10 (dziesieciu) Dni Roboczych pisemnej opinii w przedmiocie
odwotania Przedstawiciela i nowego Przedstawiciela wyznaczonego przez Generalnego
Wykonawce. Zmiana Przedstawiciela Generalnego Wykonawcy nie bgdzie stanowita
zmiany Umowy.

Na okres od rozpoczgcia Prac do Zakonczenia Realizacji, Przedstawiciel Generalnego
Wykonawcy wyznaczy odpowiednia osobg (zatwierdzona przez Zamawiajacego) do
sprawowania funkcji Kierownika Budowy zgodnie z Wymaganiami Ustawowymi.
Kierownik Budowy bedzie nadzorowac cato$¢ prac Generalnego Wykonawcy na Terenie
Budowy i bedzie obecny na budowie w normalnych godzinach pracy, z wyjatkiem okresu
swego urlopu lub choroby lub tez nieobecnosci z innych powodoéw niekolidujacych z
wlasciwym wykonywaniem Umowy. Na czas nieobecnosci Kierownika Budowy na
Terenie Budowy zostanie wyznaczona odpowiednia zastgpujgca go osoba. Generalny
Wykonawca nie zastapi osoby powotanej na stanowisko Kierownika Budowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Niezalezny InZynier

W zwiazku z realizacja Prac, Zamawiajacy lub podmiot zapewniajacy finansowanie
realizacji Obiektu moze wyznaczy¢ Niezaleznego Inzyniera, do ktorego obowigzkow
naleze¢ bedzie migdzy innymi kontrola, inspekcje i potwierdzanie postepu Prac w zakresie
okres$lonym przez Strony, prawa i obowiazki Niezaleznego Inzyniera, w tym wykonywanie
prawa do zatwierdzania przewidzianego w niniejszej Umowie, oraz tryb jego powotywania
oraz odwolywania zostang okre§lone w odrgbnej umowie pomiedzy Zamawiajagcym a
podmiotem zapewniajacym finansowanie realizacji Obiektu. Niezalezny Inzynier bedzie
mial prawo do badania toku Prac. Generalny Wykonawca i Zamawiajacy zapewnig, aby
Niezalezny Inzynier byt powiadamiany i mégl uczestniczy¢ we wszystkich spotkaniach (w
tym dotyczacych rozstrzygania sporow zgodnie z KLAUZULA 6) zwotywanych przez
Zamawiajacego i Generalnego Wykonawce w zwiazku z Pracami oraz do otrzymywania
wszystkich zawiadomien, instrukcji, informacji, oSwiadczen i innych komunikatow, ktore
na podstawie niniejszej Umowy Inzynier Kontraktu ma otrzymywac¢ od Generalnego
Wykonawcy. Bez wzgledu na postanowienia o tresci odmiennej zawarte w niniejszej
Umowie, Niezalezny Inzynier nie bedzie miat prawa do wydawania instrukcji, zatwierdzen
lub zglaszania zastrzezen badz uwag bezposrednio Generalnemu Wykonawcy, a
Generalny Wykonawca nie bedzie przyjmowat instrukcji, zastrzezen, uwag badz uznawat
zatwierdzen Niezaleznego Inzyniera, a takze zadne czynnos$ci dokonane przez
Niezaleznego Inzyniera nie beda zwalniaty Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci
za projekt i wykonanie Prac na podstawie Umowy.

Od daty rozpoczgcia Prac, Niezalezny Inzynier bedzie uprawniony do wstepu na Teren
Budowy bez Zzadnych ograniczen, jak rowniez bedzie mogt przeprowadzaé na Terenie
Budowy niezbgdne inspekcje. Generalny Wykonawca zapewni na wilasny koszt,
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pomieszczenia biurowe, oraz wszelkie zasadne ushugi pomocnicze na uzytek Niezaleznego
Inzyniera na czas trwania Umowy, a w tym zapewni oddzielny telefon, faks oraz tacze
komputerowe do wytacznego uzytku Niezaleznego Inzyniera.

17.3.3. Jezeli Generalny Wykonawca uzna, ze Etap Realizacji lub Obiekt bedg lub sg zrealizowane
1 ich odbidr zostat przeprowadzony w sposob satysfakcjonujacy tak, iz Etap Realizacji lub
Obiekt jest zgodny pod wszelkimi wzglgdami z Umowg i1 zostanie lub zostat w
satysfakcjonujacy sposob zakonczony lub uruchomiony po przej$ciu wszystkich prob,
Generalny Wykonawca dorgczy Niezaleznemu Inzynierowi kopie wszystkich
zawiadomien przestanych Zamawiajacemu lub Inzynierowi Kontraktu. Jezeli w momencie
dorgczania takiego zawiadomienia, Generalny Wykonawca bedzie uwazal, ze takie prace
zostang zrealizowane w pozniejszym terminie, Generalny Wykonawca okresli taki termin
w powyzszym zawiadomieniu, ktoéry bedzie przypadal nie wcze$niej niz 3 (trzy) Dni
Robocze i nie pdzniej niz 7 (siedem) Dni Roboczych od daty zawiadomienia.

17.3.4. W przypadku, gdy Umowa wymaga uzgodnien z Niezaleznym Inzynierem lub jego
aprobat dokonanie takich uzgodnien lub pozyskanie takich aprobat jest obowigzkiem
Inzyniera Kontraktu. Podj¢cie decyzji przez Inzyniera Kontraktu w ramach
przewidzianych Umowa bez dokonania takiego uzgodnienia lub pozyskania aprobat
Niezaleznego Inzyniera nie wptywa na skuteczno$¢ takiej decyzji wobec Generalnego
Wykonawcy.

17.3.5. Jezeli Niezalezny Inzynier dor¢czy Inzynierowi Kontraktu lub Zamawiajacemu pisemne
zawiadomienie, ze w trakcie badania Prac stwierdzit istnienie kwestii, ktéra moze mie¢
negatywny wplyw na Prace, Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi o tym na pismie
Generalnego Wykonawce, a Generalny Wykonawca niezwlocznie usunie wszelkie braki,
Wady lub naruszenia lub odniesie si¢ do nich pisemnie.

18. PROGRAM PRAC
18.1. Program Prac
18.1.1. Generalny Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajagcym Program Prac:

a) ktory bedzie uwzglednial konieczno$¢ zachowania ciaglosci dostarczania
odpadéw do istniejgcego zakladu oraz ich przetwarzania zgodnie z
obowigzujacymi pozwoleniami. Generalny Wykonawca przedstawi i
uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram realizacji poszczegdlnych
elementow Obiektu (celem uzgodnienia harmonogramu w tym zakresie
bedzie wypracowanie rozwigzan majacych na celu zachowanie ciaglosci
produkcyjnej istniejacych instalacji wraz z osigganymi przez nig efektami
technologicznymi, koniecznych do wykonania przelaczen, zmian
organizacyjnych i personalnych istniejacego zaktadu, jak rowniez wspolne
wypracowanie Koniecznych do podjecia dziatan, aby realizacja
poszczegoblnych instalacji byta mozliwa),

b) w zakres ktorego bedzie wchodzi¢ m.in. wykonanie i uzgodnienie z
Zamawiajacym projektu technologii i organizacji oraz harmonogram robot
budowlanych przed rozpoczeciem robot budowlanych;
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18.1.2.

18.1.3.

18.1.4.

18.1.5.

18.2.

c) w zakres ktorego bedzie wchodzi¢ m.in. wykonanie i uzgodnienie
Szczegbotowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji Prac
uwzgledniajacego terminy realizacji oraz kwoty i zakresy prac podane w
Ogo6lnym Harmonogramie Realizacji.

Program Prac zostanie sporzadzony na podstawie Ogdlnego Harmonogramu Realizacji
Umowy wyspecyfikowanego w Zalacznik nr 3 do Umowy (Ogolny Harmonogram
Realizacji Umowy). Program Prac bedzie przedstawia¢ plan zamierzonych robot
Wykonawcy i zostanie sporzadzony w terminie wskazanym w Ogo6lnym Harmonogramie
Realizacji Umowy.

Zamawiajacy wniesie ewentualne uwagi do przygotowanego projektu kompletnego
Programu Prac i przekaze je Generalnemu Wykonawcy w terminie do 10 (dziesigciu) Dni
Roboczych. W przypadku uwag, Generalny Wykonawca naniesie stosowne zmiany w
terminie 2 (dwoch) Dni Roboczych od ich otrzymania.

Wspoldziatanie Stron w trakcie wykonania Umowy bedzie przebiega¢ zgodnie z
procedurami okre§lonymi w Programie Prac. Generalny Wykonawca bedzie aktualizowat
Program Prac comiesiecznie lub w innych terminach, jesli bedzie taka potrzeba lub gdy
zasadnie zazada tego Zamawiajacy. Generalny Wykonawca kazdorazowo przesle
zaktualizowany Program Prac Zamawiajgcemu W celu uzyskania akceptacji
Zamawiajacego. Jezeli Inzynier Kontraktu i/lub Zamawiajacy w terminach okreslonych w
KLAUZULI 18.1.3 nie zaakceptuje zmiany Programu Prac i zarazem nie poinformuje
Generalnego Wykonawcy o powodach niezaakceptowania, wowczas nastgpia skutki, jakie
Umowa wigze z zaakceptowaniem przez Inzyniera Kontraktu Programu Prac lub jego
zmiany.

W terminie do 14 (czternastu) dni od dnia rozpoczecia Prac, Generalny Wykonawca
przekaze Inzynierowi Kontraktu schemat prezentujacy organizacje Prac proponowana
przez Generalnego Wykonawce. Schemat bedzie wskazywal kluczowych pracownikow
(wraz z opisem ich funkcji, kwalifikacji i doswiadczenia). O kazdej zmianie tego schematu
Generalny Wykonawca niezwlocznie poinformuje na piSmie Zamawiajacego.

Program Organizacji Terenu Budowy

W terminie wskazanym w Ogo6lnym Harmonogramie Realizacji Umowy, Generalny
Wykonawca przygotuje szczegétowy Program Organizacji Terenu Budowy i przekaze go
Inzynierowi Kontraktu. Program Organizacji Terenu Budowy bedzie podlega¢ analizie 1
akceptacji Inzyniera Kontraktu. Wszelkie wspotdziatanie Stron na Terenie Budowy w
trakcie realizacji Umowy bedzie odbywac si¢ zgodnie z procedurami okre§lonymi w
Programie Organizacji Terenu Budowy. Przygotowany w powyzszy sposob i dostarczony
przez Generalnego Wykonawce Program Organizacji Terenu Budowy bedzie zgodny z
Ogo6lnym Harmonogramem Realizacji Umowy oraz innymi postanowieniami Umowy,
jak réwniez z Wymaganiami Ustawowymi. Generalny Wykonawca bedzie aktualizowat
Program Organizacji Terenu Budowy, jesli bedzie taka potrzeba lub gdy zazada tego
Inzynier Kontraktu i przedstawi wszelkie zmiany Inzynierowi Kontraktu w celu
uzyskania akceptacji Inzyniera Kontraktu. Zamawiajacy wniesie ewentualne uwagi w
terminie do 7 (siedmiu) Dni Roboczych i przekaze je Generalnemu Wykonawcy. W
przypadku uwag, Generalny Wykonawca naniesie stosowne zmiany w terminie 2
(dwoch) dni roboczych od ich otrzymania.
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18.3.

18.3.1.

18.3.2.

18.4.

Miesieczne raporty dotyczace postepu Prac

Generalny Wykonawca bedzie monitorowaé przebieg wszystkich czynnosci
podejmowanych na podstawie Programu Pracy oraz Programu Organizacji Terenu
Budowy oraz w kazdym miesigcu bedzie dostarcza¢ Inzynierowi Kontraktu raport z
postepu realizacji Prac.

Raport z postepu realizacji bedzie przygotowywany wedtug wzoru zaakceptowanego przez
Inzyniera Kontraktu i bedzie:

(@) wskazywac procentowy stopien zaawansowania w Zakonczeniu Realizacji
w stosunku do planowanego zaawansowania dla kazdej czynnosci; oraz

(b)  w przypadku op6znienia jakiejkolwiek czynnosci w stosunku do Ogodlnego
Harmonogramu Realizacji Umowy i/lub Szczegdtowego Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego i/lub w stosunku do Programu Prac, wyjasnia¢
przyczyny oraz spodziewane konsekwencje tego opdznienia oraz okreslac
podjete czynno$ci naprawcze.

Postep realizacji

W kazdym przypadku, gdy rzeczywiste zaawansowanie wykonania Umowy przez
Generalnego Wykonawce opdzni sie w stosunku do Ogdlnego Harmonogramu Realizacji
i/lub Szczegdtowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i/lub Programu Prac i/lub
gdy Inzynier Kontraktu obiektywnie uzna za oczywiste, ze takie opdznienie bedzie mieé
miejsce, Generalny Wykonawca, na wniosek Inzyniera Kontraktu, przygotuje i dostarczy
Inzynierowi Kontraktu zrewidowane harmonogramy uwzgledniajace nowe okoliczno$ci
oraz powiadomi Inzyniera Kontraktu o podjgtych krokach zmierzajacych do osiagnigcia
Zakonczenia Realizacji w Terminie Realizacji.

19. PODWYKONAWSTWO

19.1.

19.2.

Z zastrzezeniem ponizszych ograniczen, w ramach wykonania niniejszej Umowy
Generalny Wykonawca jest uprawniony do powierzenia realizacji Prac Podwykonawcom
na podstawie pisemnych umoéw. Powierzenie wykonania Prac przez Generalnego
Wykonawce Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wymaga zgody
Zamawiajacego. Zamawiajacy moze odmowi¢ udzielenia zgody w przypadku gdy
Podwykonawca nie spelnia warunkéw okreslonych w KLAUZULI 1.37 lub jezeli
przedstawiony Zamawiajagcemu projekt umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca nie bedzie zawieral postanowien, 0 ktorych mowa w KLAUZULI 19.6.

Generalny Wykonawca jest zobowiazany do dokonania starannego wyboru
Podwykonawcow sposrod podmiotow majacych odpowiednie do$wiadczenie i
kwalifikacje w zakresie rodzaju Prac, jakie bedg realizowac. Zatrudnienie Podwykonawcy
nie zwolni Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie czesci
Prac powierzonych Podwykonawcy. Ponadto Generalny Wykonawca jest zobowigzany
sprawowac¢ staly nadzor nad realizacjg Prac przez Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow i ponosi takg odpowiedzialnos¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za
wilasne dziatania lub zaniechania i w tym zakresie art. 429 Kodeksu Cywilnego nie
znajduje zastosowania. Pomimo zlecenia wykonania czgsci Prac przez Podwykonawcg,
Generalny Wykonawca pozostaje w pelni odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
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19.3.

wykonanie tej czgsci robot, w tym w szczegoélnosci za wykonanie jej w terminach
zgodnych z Programem Prac i w ramach Ceny.

Ustala si¢ nastgpujaca procedur¢ uzyskania zgody Zamawiajgcego na wykonanie
jakiejkolwiek czesci Prac przez Podwykonawce:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

()

(9)

(h)

Generalny Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu projekt umowy z
Podwykonawca oraz dokumentacje dotyczaca zakresu Prac, ktore maja by¢
wykonane przez tego Podwykonawce, gdy umowa dotyczy dalszego
podwykonawstwa, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ rowniez zgode Generalnego Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy;

w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wniosku Generalnego
Wykonawcy, Zamawiajacy udzieli na pis$mie zgody na zawarcie umowy albo zgtosi
zastrzezenia do umowy;

zgloszenie w powyzszym terminie 14 (czternastu) dni zastrzezen przez
Zamawiajacego do proponowanej umowy bedzie rownoznaczne z odmowa
udzielenia zgody;

w przypadku odmowy okreslonej w KLAUZULI (c) powyzej, Generalny
Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z Podwykonawca w powyzszym
trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez zastosuje si¢ do
innych zalecen Zamawiajacego;

przedktadany projekt umowy z Podwykonawcg bedzie przewidywal mozliwos¢
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane lub inny
zakres prac (np. prace projektowe) jedynie za zgoda Generalnego Wykonawcy oraz
Zamawiajacego;

dana umowa z Podwykonawca bedzie uwazana za zatwierdzong przez
Zamawiajacego, jesli w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania projektu
umowy wraz z wnioskiem o zatwierdzenie, Zamawiajacy nie zglosi do niej
zastrzezen,

Generalny Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przedlozenia Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow o
podwykonawstwo ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, po uprzedniej
akceptacji ich przez Zamawiajacego w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia;
w terminie 10 (dziesigciu) dni od dnia otrzymania podpisanej umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane, Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadku gdy
zawarta umowa jest nie zgodna z zapisami niniejszej umowy lub zapisami ustawy
Prawo zamdwien publicznych;

niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w KLAUZULI (h), do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
okreslonym w KLAUZULI (h), uwaza si¢ za akceptacjec umowy przez
Zamawiajacego;
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19.4.

19.5.

19.6.

(1) w przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Generalny
Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy = Podwykonawca  przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 50 000,00 (pigcdziesiat tysigey) ztotych;

(k) w przypadku, o ktorym mowa w KLAUZULI (j), Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy
rowniez Generalnemu Wykonawcy;

() w przypadku, o ktorym mowa w KLAUZULI (j), jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz 21 (dwadziescia jeden dni od dnia dorgczenia
odpowiednio Generalnemu Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,
Zamawiajacy informuje o tym Generalnego Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej;

(m) wszelkie powyzsze zapisy stosuje si¢ odpowiednio rowniez do zmian umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku okreslonym w KLAUZULI 19.3 tryb tam okre§lony bedzie mieé
zastosowanie rowniez do wszelkich zmian, uzupelien oraz anekséw do uméw z
Podwykonawcami, a takze do umow zawieranych przez Podwykonawcoéw z dalszymi
Podwykonawcami wykonujgcymi roboty budowlane (oraz wprowadzania do nich zmian).
Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stosowanie przez Podwykonawcoéw
powyzszego trybu przy zawieraniu umow z dalszymi Podwykonawcami. Jezeli zmiana
albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Generalny
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Prawa Zamoéwien
Publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w Postgpowaniu, Generalny
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Generalny Wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Generalny Wykonawca powotywat si¢
w trakcie Postepowania. Zmiana podmiotu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Generalnego Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Kazda umowa z bezposrednim Podwykonawca bedzie zawiera¢ postanowienia
przewidujace:

(@) zakres robdt powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

(b) kwote wynagrodzenia Podwykonawcy - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza niz
warto$§¢ tego zakresu robot wynikajgca ze Szczegolowego Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy Generalnego Wykonawcy, natomiast suma wynagrodzen
wszystkich podwykonawcow, nie moze przekroczy¢é wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy z tytutu ceny;

(c) termin wykonania robot;
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19.7.

19.8.

(d) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia  odpowiednio = Wykonawcy, Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prac i jednocze$nie powinien
przypadac¢ wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy;

(e) prawo przeniesienia wszystkich praw i obowigzkow Generalnego Wykonawcy
wynikajacych z umow z Podwykonawcami na Zamawiajacego, a w szczegolnosci W
przypadkach przewidzianych w KLAUZULI 36;

(f) postanowienia dotyczace przeniesienia na Zamawiajgcego majatkowych praw
autorskich do powstatego utworu w wyniku wykonania czesci Prac oraz pozostatych
zagadnien okreslonych w Czesci CZESC 1V, a w szczegblnosci Dokumentaciji
Technicznej na zasadach nie mniej korzystnych niz ustalone w niniejszej Umowie;

(g) obowiazek zapewnienia przez kazdego Podwykonawce ubezpieczenia dotyczacego
realizacji Prac wykonywanych przez tego Podwykonawce lub dalszego
Podwyykonawce;

(h) zakaz potrgcania wierzytelno$ci Podwykonawcy z takiej umowy z ewentualnymi
wierzytelno§ciami Zamawiajacego wobec takiego Podwykonawcy;,

(i) stwierdzenie, ze Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie moze dokona¢ cesji
wierzytelno$ci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci;

(J) kary umowne z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej
zmiany;

(K) stwierdzenie, ze Zamawiajacy ma prawo bezposredniego zapytania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy o ptatno$ci w ramach realizacji Prac;

() postanowienia dotyczace odbioru wykonanych przez Podwykonawce Prac takie jak
w niniejszej Umowie.

Generalny Wykonawca moze rozwigza¢ umoweg z danym Podwykonawca na zadanie
Zamawiajacego, jesli w ocenie Zamawiajagcego czynnos$ci lub zaniechania
Podwykonawcy bedg powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez
Generalnego Wykonawcg.

Na co najmniej 30 (trzydziesci) dni przed pierwszym zapoczatkowaniem procedury o
ktorej mowa w KLAUZULI 19.3 powyzej, Generalny Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu liste Podwykonawcéw, ktérym bedzie zmierzat zleci¢ Prace, ktorych
taczna calkowita wartos¢ wedlug Szczegdtowego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego przekracza¢ bedzie kwote 50.000 (pigédziesiat tysigcy) ztotych netto. Lista
bedzie sktadaé si¢ z najwazniejszych informacji dot. Podwykonawcy, a w szczegdlnosci
z (1) danych identyfikacyjnych Podwykonawcy, w szczegdlnosci bedzie wskazany NIP
oraz REGON; (ii) zakresu planowanych Prac, ktore ma wykona¢ Podwykonawca, wraz
ze wskazaniem ich poszczegolnych wartosci wedlug Szczegdlowego Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego, (iii)) danych kontaktowych o0s6b uprawnionych do
reprezentowania Podwykonawcy oraz o0sob pod ktorym kierownictwem beda
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wykonywane Prace zlecone Podwykonawcy. Generalny Wykonawca bedzie uprawniony
do aktualizowania powyzszej listy, jesli bedzie taka potrzeba lub gdy zazada tego Inzynier
Kontraktu i przedstawi wszelkie zmiany Inzynierowi Kontraktu w celu uzyskania
akceptacji Inzyniera Kontraktu. Wowczas Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu moga
wnie$¢ ewentualne uwagi w terminie do 7 (siedmiu) Dni Roboczych i przekaze je
Generalnemu Wykonawcy. W przypadku uwag, Generalny Wykonawca naniesie
stosowne zmiany w terminie 2 (dwdch) Dni Roboczych od ich otrzymania.

20. PROJEKTOWANIE

20.1.

20.1.1.

20.1.2.

20.1.3.

20.1.4.

20.2.

Specyfikacje i rysunki

Generalny Wykonawca wykona wszystkie niezbedne projekty oraz prace inzynierskie
zgodnie z wymaganiami Umowy i PFU, a tam gdzie nie zostalo to okreslone, zgodnie z
Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi oraz z nalezytg starannoscig.

Generalny Wykonawca gwarantuje, ze wykonane projekty bgda zgodne z PFU i beda
spelnialy wymagania PFU.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za kazda niezgodno$¢, btad lub pominigcie w
specyfikacjach, rysunkach i w pozostatych dokumentach technicznych, ktore
przygotowywat i to bez wzgledu na to, czy te specyfikacje, rysunki i pozostate dokumenty

zostaly zatW|erdzone przez Inzynlera Kontraktu Czy nie. H&s@r—zezemem—edfebﬁ-yeh

Wykonawca niniejszym potwierdza, ze informacje przekazane mu przez Zamawiajacego

lub Inzyniera Kontraktu sg w pelni satysfakcjonujace i ze bedzie odpowiedzialny za
wszelkie niezgodnosci lub pominiecia w dokumentach, tak jak gdyby te dokumenty zostaly
opracowane przez Generalnego Wykonawce. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wszelkie
informacje, ktére zostang dostarczone przez Zamawiajacego beda zgodne z jego najlepsza
wiedzg i zbiezne z zamiarem prawidlowego wykonania Umowy przez Generalnego
Wykonawce.

Generalny Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

(@) wszelkie niezgodnosci, btedy lub pominigecia w dokumentach Generalnego
Wykonawcy opracowanych przez Generalnego Wykonawce lub w jego
imieniu lub na jego zlecenie, niezaleznie od tego, czy zostaly one zbadane
przez Zamawiajacego (lub Inzyniera Kontraktu) czy tez nie; oraz

(b) niezwloczne korygowanie na wlasny koszt wszelkich niezgodnos$ci, btedow
lub pominig¢ we wszelkich dokumentach opracowanych przez Generalnego
Wykonawce lub w jego imieniu lub na jego zlecenie, niezaleznie od tego, czy
zostaly one zbadane przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu.

Normy i standardy

Ilekro¢ Umowa odsyta do norm i standardow, zgodnie z ktorymi Umowa ma by¢
realizowana, wowczas, jezeli wyraznie nie przewidziano inaczej, zastosowanie majg
miedzy innymi Wymagania Ustawowe i standardy w wersji obowiazujacej w dacie
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20.3.

20.3.1.

20.3.2.

20.3.3.

20.3.4.

20.3.5.

20.3.6.

20.3.7.

zawarcia Umowy. Wszelkie zmiany norm i standardow w trakcie realizacji Prac beda
miaty zastosowanie po ich pisesmnym zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu zgodnie
z postanowieniami Umowy.

Zatwierdzanie/Przeglad dokumentacji przez InZyniera Kontraktu

Generalny Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ Inzynierowi Kontraktu do
zaopiniowania i akceptacji kazda dokumentacj¢ przewidziang do realizacji w ramach
Umowy.

Inzynier Kontraktu wniesie swoje uwagi w terminie do 14 (czternastu) Dni Roboczych.
Generalny Wykonawca w razie wniesienia uwag przez Inzyniera Kontraktu wprowadzi
zmiany w terminie do 14 (czternastu) Dni Roboczych i przedstawi je ponownie
Inzynierowi Kontraktu w celu akceptacji.

Procedura kazdego ponownego opiniowania dokumentacji bedzie przebiega¢ tak samo jak
pierwotna procedura wnoszenia uwag.

Zamawiajacy wymaga przedlozenia do akceptacji projektéw wykonawczych przed ich
skierowaniem do realizacji. Nie dopuszcza si¢ wykonywania jakichkolwiek prac bez
uprzedniej akceptacji dokumentacji projektowej dotyczacej tychze prac.

Inzynier Kontraktu jest uprawniony odmowié¢ zatwierdzenia dokumentu w szczegdlnosci
jezeli: (i) jest on niezgodny z ktorymkolwiek z postanowien Umowy; lub (ii) jest sprzeczny
z Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi lub Wymaganiami Ustawowymi.

Zatwierdzenie dokumentéw przez Inzyniera Kontraktu i nadzor inwestorski nie zwalnia
Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci wynikajacej z Umowy, przepisow prawa
czy zgodnosci zastosowanych rozwigzan z wymaganiami PFU.

Generalny Wykonawca nie bedzie odstgpowaé od ustalen zatwierdzonego dokumentu,
dopdki nie dostarczy Inzynierowi Kontraktu poprawionego dokumentu i nie otrzyma
zgody na jego zmiang.

21. ZAMOWIENIA

21.1.

21.1.1.

21.1.2.

Urzadzenia i Wyposazenie oraz Uslugi

Zgodnie z postanowieniem KLAUZULI 7.1 Generalny Wykonawca wyprodukuje lub
zakupi, a takze przetransportuje na Teren Budowy w sposob zapewniajacy wilasciwa
eksploatacje Terenu Budowy wszystkie Urzadzenia i Wyposazenie oraz wykona wszystkie
Ustugi niezbedne dla realizacji Prac.

Zamawiajacy oraz jego przedstawiciele, w tym migdzy innymi Inzynier Kontraktu, beda
przez caly okres produkcji uprawnieni do dokonywania kontroli, badania lub
uczestniczenia w probach przeprowadzanych w zakladach Generalnego Wykonawcy i
dotyczacych materiatdw 1 wykonawstwa, a takze dziatania wszystkich Urzadzen i
Wyposazenia, ktére maja zosta¢ dostarczone zgodnie z Umowg. W przypadku, gdy
jakakolwiek cze$¢ Urzadzen i Wyposazenia bedzie produkowana w innych zaktadach,
Generalny Wykonawca, nie obcigzajac Zamawiajgcego zadnymi kosztami, uzyska
pozwolenie dla przedstawicieli Zamawiajacego na dokonywanie kontroli, badanie lub
uczestniczenie w probach tak, jak gdyby Urzadzenia i Wyposazenie byly produkowane w
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21.2.

21.2.1.

21.2.2.

21.2.3.

21.2.4.

21.3.

zakladach Generalnego Wykonawcy, przy czym takie kontrole, badania i udziat w probach
nie bedzie zwalnial Generalnego Wykonawcy z Zzadnych obowigzkow wynikajacych z
Umowy.

Transport

Generalny Wykonawca, na wlasny koszt i ryzyko, przetransportuje wszystkie dostarczane
przez siebie Urzadzenia i Wyposazenie na Teren Budowy srodkami transportowymi, ktore
Generalny Wykonawca uzna w danych okolicznos$ciach za najbardziej odpowiednie i
bezpieczne.

Po wyekspediowaniu kazdej przesytki z Urzadzeniami i Wyposazeniem oraz Sprzgtem
Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zawiadomi na piSmie Inzyniera
Kontraktu o rodzaju Urzadzen i Wyposazenia i Sprz¢tu Generalnego Wykonawcey, w
ktorym to zawiadomieniu okreslone bedzie miejsce wystania i $rodek transportu,
spodziewany termin dostawy i miejsce przybycia do Polski (jezeli taki przypadek
wystepuje) lub na Teren Budowy. Generalny Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Kontraktu odpowiednie dokumenty przewozowe, jakie sg konieczne dla identyfikacji
przesytki na Terenie Budowy oraz potwierdzenia spetnienia wymagan wynikajacych z
Umowy w zakresie ubezpieczenia dostawy.

Jezeli jest to wymagane przepisami prawa, Generalny Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania zezwolen, zgody lub dokonania wiasciwych uzgodnien z odpowiednim organem
administracji panstwowej na transportowanie Urzadzen i Wyposazenia oraz Sprzetu
Generalnego Wykonawcy na Teren Budowy. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny
za wszelkie szkody powstale podczas transportowania Urzadzen i Wyposazenia oraz
Sprzetu Generalnego Wykonawcy na Teren Budowy.

Wszelkie czynnos$ci zwigzane z transportem, zostang przeprowadzone w taki sposob, aby
nie naruszac:

(@) Wymagan Ustawowych;

(b) bardziej niz to konieczne swobody dostepu i uzytkowania drog publicznych i
prywatnych do Terenu Budowy, nalezacych do Zamawiajacego i do osob
trzecich.

21.2.5. Szczegbélowe zasady dotyczace organizacji transportu zostaly okreslone w
PFU, a w szczegodlnosci PFU 3.1.5.8., PFU 3.2.3, PFU 3.4 oraz w Zataczniku
nr 11 do PFU.

Odprawa celna

Generalny Wykonawca na wlasny koszt dopetni wszystkich formalno$ci zwigzanych z
importowanymi Urzgdzeniami i Wyposazeniem oraz materiatami dla potrzeb wykonania
jego obowigzkow wynikajacych z Umowy oraz Sprzgt Generalnego Wykonawcy, a takze
dopehi wszelkich formalno$ci zwigzanych z odprawa celng, wiaczajac w to obowigzek
zaplaty oplat celnych, optat portowych, oraz wszelkich innych optat, w tym podatku VAT
od towarow importowanych, z zastrzezeniem, ze jezeli zgodnie z jakimikolwiek
Wymaganiami Ustawowymi niezbedne jest bezposrednie dzialanie Zamawiajacego lub
dziatanie w jego imieniu, wowczas Zamawiajacy podejmie wszystkie niezbedne kroki w
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celu spekni

enia takich Wymagan Ustawowych. Generalny Wykonawca niezwlocznie

zaplaci w cato$ci i bez zadnych odliczen wszystkie koszty Zamawiajgcego, ktore mogiby
on ponies¢ wskutek natozenia na niego lub naliczenia jakichkolwiek optat przez wtasciwy
organ administracji panstwowej, a wynikajace z niewlasciwego spetnienia przez
Generalnego Wykonawce wymagan celnych.

22. MONTAZ I BUDOWA

22.1. Generalny Wykonawca wykona wszelkie Prace, w tym roboty budowlane i montazowe
zgodnie z wymaganiami, parametrami, uwarunkowaniami wymaganiami opisanymi w
PFU, Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi oraz zgodnie z trescia decyzji,

pozwolen i
zgodnie z d

uzgodnien wymaganych dla realizacji Prac w tym robot budowlanych oraz
okumentacja dostarczang na potrzeby realizacji Obiektu.

22.1.1. Miejsce usytuowania

a)

b)

d)

22.1.2. Nadzoér

Przed rozpoczgciem projektowania oraz przed rozpoczeciem budowy
Wykonawca dokona niezbednych pomiarow geodezyjnych i geotechnicznych
inwentaryzujacych istniejace zagospodarowanie terenu oraz sieci w zakresie
niezbednym do realizacji Prac. Wykonawca przeprowadzi analiz¢ warunkow
geotechnicznych i budowy geologicznej terenu inwestycji oraz oceny czy do
posadowienia Obiektu konieczne sa prace wzmacniajace podtoza oraz
wykona takie prace;

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wierne i poprawne wytyczenie
Obiektu wzgledem (bazowych) punktow, znakéw i linii odniesienia.

Jezeli w dowolnym czasie podczas realizacji Prac, powstanie jakikolwiek btad
W usytuowaniu, poziomie lub osiowosci jakiejkolwiek czesci Prac, Generalny
Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego
o tym bledzie i na wiasny koszt niezwlocznie naprawi ten blad w sposob
satysfakcjonujacy Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania punktow osnowy

geodezyjnej.

Generalny Wykonawca zapewni niezbedny nadzor podczas realizacji Prac, a

Kier
jego

ownik Budowy powotany zgodnie z postanowieniami KLAUZULI 17.2.3 lub
zastepca bedzie caty czas przebywac na Terenie Budowy w celu zapewnienia

nadzoru przez caly czas realizacji Prac. Generalny Wykonawca bedzie zatrudniaé

wylacznie taki personel techniczny, ktéry ma odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe i wylgcznie taki zespot nadzoru, ktory jest kompetentny

do s

prawowania odpowiedniego do danej specjalnosci nadzoru, umozliwiajacy

natychmiastowe podejmowanie decyzji w tej sprawie. ZarOwno pracownicy

personelu technicznego jak i zespotu nadzoru bedg mie¢ odpowiednie uprawnienia

wynikajace z odpowiednich Wymagan Ustawowych.

22.1.3. Pracownicy
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d)
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9)

h)

Wszystkie osoby zatrudnione przez Generalnego Wykonawce w zwigzku z
wykonywaniem Umowy bedg posiadaty odpowiednie, dla realizacji Prac,
kwalifikacje, jak rowniez licencje/uprawnienia wymagane w szczegdlnosci
przez Wymagania Ustawowe.

W dniu zawarcia niniejszej umowy Generalny Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu list¢ kluczowych osob zatrudnionych przez Generalnego
Wykonawce w zwiazku z realizacjag Umowy, uwzgledniajaca podziat na r6zne
kategorie zawodowe, wraz z kopia dokumentéw potwierdzajacych
kwalifikacje tych osob oraz kopig posiadanych przez te osoby wymaganych
przez Wymagania Ustawowe licencji/uprawnien. Generalny Wykonawca
moze, za zgoda Zamawiajacego, przekaza¢ Zamawiajacemu jedynie listg osob
petigcych funkcje Kierownika Budowy oraz kierownikdéw obiektéw i robot.
W kazdym przypadku lista przekazywana Zamawiajgcemu bedzie zawierata
numery telefonow kontaktowych do wskazanych na liscie osob.

Wszystkie osoby zatrudnione przez Generalnego Wykonawce w zwiagzku z
wykonywaniem Umowy beda posiadaly badania lekarskie zgodne z
Wymaganiami Ustawowymi, jak rowniez przejda wszelkie szkolenia
okreslone w Wymaganiach Ustawowych.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za zatrudnienie, przewoz,
zakwaterowanie i wyzywienie wszystkich jego pracownikow, miejscowych i
zagranicznych, niezbednych dla realizacji Umowy oraz za wszystkie ptace i
obowigzki z tym zwigzane.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
potrzebnych zezwolen lub wiz od odpowiednich organdéw administracji
panstwowej dla wszystkich pracownikow i personelu, ktory ma by¢
zatrudniony w Polsce w zwigzku z Pracami.

Generalny Wykonawca na wlasny rachunek zapewni powrdt swojego
personelu i personelu swoich Podwykonawcow zatrudnionych przy realizacji
Umowy do ich krajow. Generalny Wykonawca zapewni rowniez odpowiednie
tymczasowe utrzymanie tych oséb w okresie od zakonczenia ich zatrudnienia
przy realizacji Umowy do daty ich wyjazdu.

Generalny Wykonawca caly czas podczas realizacji Umowy bedzie doktadaé
wszelkich staran w celu zapobiegania bezprawnym Iub zaklocajacym
porzadek  zachowaniom swych pracownikow oraz pracownikow
Podwykonawcow.

W stosunkach ze swoimi pracownikami i z pracownikami Podwykonawcow
zatrudnionymi w zwigzku z realizacjag Umowy, Generalny Wykonawca bedzie
uwzglednia¢ wszelkie Wymagania Ustawowe majace zwigzek z
zatrudnieniem, w tym przepisy polskiego Kodeksu Pracy wraz z aktami
wykonawczymi.

Generalny Wykonawca zapewni, aby osoby wykonujgce nastepujace rodzaje
czynnosci zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy: pracownicy fizyczni,

Strona 59 z 105



)

K)

realizowat je na podstawie zatrudnienia przez Generalnego Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace (Wymog zatrudnienia na
podstawie umowy o prace zgodnie z art. 95 Prawa Zamoéwien
Publicznych).Wymogu zatrudnienia na umowg o prace nie stosuje si¢ do 0sob
samozatrudnionych wykonujacych samodzielnie w ramach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej - zlecone prace.

Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy ma prawo do kontroli spelnienia
przez Generalnego Wykonawce wymagania wskazanego powyzej, w
szczegoblnosci do:

a) zadania o§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

c¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu
Umowy.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Generalny Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez Generalnego Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji Umowy —
Zamawiajacy moze zgdac nastepujacych dowodow:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika; oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolno$ci: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiazkéw pracownika, date zlozenia o$wiadczenia, podpis
pracownika;

b) oswiadczenia Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;
o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz z podaniem liczby
tych osdb, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace i zakresu
obowigzkéw tych osob oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c¢) poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez
Generalnego  Wykonawce, Podwykonawce lub  dalszego
Podwykonawce kopii umowy/umoéw o prace oséb wykonujagcych w
trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktéorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Generalnego Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
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22.2.

22.2.1.

22.2.2.

22.2.3.

22.3.

dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony); kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o0 ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczego6lnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw); imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy i
rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie
przez Generalnego Wykonawce lub Podwykonawcg sktadek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez
Generalnego  Wykonawcg lub Podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych; imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

Sprzet Generalnego Wykonawcy

Generalny Wykonawca bedzie przedstawiat Inzynierowi Kontraktu biezace informacje
dotyczace Sprzetu Generalnego Wykonawcy wprowadzanego na Teren Budowy i
usuwanego z Terenu Budowy. Wszelki Sprzgt Generalnego Wykonawcy wprowadzony na
Teren Budowy moze by¢ wykorzystany tylko do realizacji Umowy. Generalny
Wykonawca nie moze usung¢ zadnego Sprzetu Generalnego Wykonawcy z Terenu
Budowy bez powiadomienia Inzyniera Kontraktu o tym, ze Sprzgt Generalnego
Wykonawcy nie jest juz potrzebny do realizacji Umowy.

Jezeli Strony nie uzgodnig inaczej, po Zakonczeniu Realizacji Obiektu Generalny
Wykonawca w terminie 30 (trzydziestu) dni usunie Sprzet Generalnego Wykonawcy
wprowadzony na Teren Budowy oraz niewykorzystane materialy pozostate na Terenie

Budowy.

Generalny Wykonawca za zgoda Zamawiajagcego moze ograniczy¢ zakres
przekazywanych do Inzyniera Kontraktu informacji o Sprzecie Generalnego Wykonawcy
do kluczowych maszyn i urzadzen budowlanych takich jak: dzwigi, zurawie, koparki,
koparko-tadowarki. samochody transportowe, platformy jezdne.

Mozliwosci wykonywania prac przez innych wykonawcow

Na pisemny wniosek Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu, Generalny Wykonawca,
chyba ze zagrozi to wlasciwemu wykonywaniu Umowy o czym zobowigzany jest
poinformowac¢ nie poézniej niz w ciggu 12 (dwunastu) godzin od otrzymania ww. wniosku,
umozliwi przeprowadzenie na koszt Zamawiajacego innych, niecobjetych Umowg prac
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22.5.

225.1.

22.5.2.

22.6.

22.7.

22.7.1.

wykonywanych na Terenie Budowy lub w jego poblizu przez innych wykonawcow
zatrudnionych przez Zamawiajacego.

Prace w sytuacjach awaryjnych

Jezeli, w wyniku sytuacji awaryjnej powstatej w czasie i w zwiazku z realizacja Prac,
niezbegdne jest nagle przeprowadzenie prac zabezpieczajacych lub zaradczych w celu
ochrony Prac przed zniszczeniem, wowczas Generalny Wykonawca natychmiast wykona
te prace.

Porzadek na Terenie Budowy
Porzadek w okresie wykonywania Umowy

W okresie realizacji Umowy Generalny Wykonawca bedzie utrzymywaé Teren
Budowy w stanie zgodnym z Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi, wolny
od wszelkich przedmiotéw utrudniajacych komunikacje, a takze magazynowac lub
usuwa¢ na biezaco wszelkie niewykorzystane materiaty, usuwac¢ zlom, gruz,
odpady, $mieci lub tymczasowe konstrukcje oraz usuwac niepotrzebny juz dluzej
do wykonywania Umowy Sprzet Generalnego Wykonawcy.

Porzadek po zakonczeniu prac budowlanych

Po Zakonczeniu Realizacji Generalny Wykonawca w terminie 30 (trzydziestu) dni
uprzatnie i usunie z Terenu Budowy, na wlasny koszt, gruz, Smieci, ztom, odpady
i zanieczyszczenia wszelkiego rodzaju i pozostawi Teren Budowy i Obiekt
uprzatniety, uporzadkowany i zabezpieczony, w tym migdzy innymi zgodnie z
Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi oraz Wymaganiami Ustawowymi.
Generalny Wykonawca o$wiadcza, iz posiada wymagane prawem zezwolenie na
wytwarzanie odpadéw powstatych przy wykonywaniu Prac. Zezwolenie stanowi
Zatacznik nr 8 do Umowy (Kopia zezwolenia na wytwarzanie odpadéw) albo
Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze nie podlega obowigzkowi posiadania
zezwolenia na wytwarzanie odpadow, a odpady powstale przy wykonywaniu Prac
zostang zagospodarowane zgodnie z Wymaganiami Ustawowymi.

Dozor i o$wietlenie Terenu Budowy

Generalny Wykonawca na wlasny koszt zainstaluje o$wietlenie, ogrodzenie i zapewni
dozoér w takim zakresie, w jakim bedzie to niezbedne dla wlasciwego zabezpieczenia
Terenu Budowy.

Praca w porze nocnej i w §wieta

Zadne Prace nie mogg byé wykonywane w sposéb niezgodny z Wymaganiami
Ustawowymi, w tym w szczegdlnosci z uzyskana Decyzja o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach. Ponadto z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy, zadne
Prace nie mogg by¢ wykonywane w porze nocnej oraz w uznane w Polsce dni wolne od
pracy bez pisemnej zgody Zamawiajacego, z wyjatkiem przypadkow, kiedy ich wykonanie
jest niezbedne dla bezpieczenstwa Prac, ochrony zycia albo do przeciwdziatania stracie
albo zniszczeniu dobr, o ktorych to przypadkach Generalny Wykonawca natychmiast
zawiadomi Inzyniera Kontraktu. Postanowienia niniejszej KLAUZULI 22.7.1 nie maja
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22.7.2.

zastosowania do prac, ktore sa zwyczajowo wykonywane w trybie rotacyjnym lub
zmianowym.

Jezeli Generalny Wykonawca uzna za konieczne wykonywanie Prac w porze nocnej lub w
dniach $wiatecznych dla dotrzymania Terminu Realizacji i wystagpi do Zamawiajacego o
zgode na to, Zamawiajacy nie bedzie bezzasadnie odmawiac takiej zgody, z zastrzezeniem,
ze bedzie to zgodne z Wymaganiami Ustawowymi.

23. PROBY URZADZEN I WYPOSAZENIA

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

Generalny Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi w miejscu wytwarzania lub na
Terenie Budowy wszystkie Proby Urzadzen i Wyposazenia oraz kazdej cze$ci Prac
zgodnie z postanowieniami Umowy, PFU oraz Standardami Inzynieryjnymi i
Budowlanymi.

Szczegdlowy Zakres Prob Urzadzen i Wyposazenia zostanie ustalony przez Strony, z
uwzglednieniem postanowien PFU i Umowy oraz Standardow Inzynieryjnych i
Budowlanych. Generalny Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelki sprzet i
odpowiednio przeszkolony personel (w tym Podwykonawcow) niezbednych do
przeprowadzenia Prob Urzadzen i Wyposazenia. Generalny Wykonawca przedstawi
Inzynierowi Kontraktu aktualne atesty lub deklaracje zgodnosci (zgodne z Wymaganiami
Ustawowymi, w tym Regulacjami UE) dotyczace wprowadzanego przez niego na Teren
Budowy sprzetu wymagajacego atestu lub deklaracji zgodnosci dopuszczajacego go do
eksploatacji (np. urzadzenia dzwigowo-transportowego, cisnieniowego, spawalniczego).
Sprzgt Generalnego Wykonawcy bez aktualnego atestu (zgodnego z Wymaganiami
Ustawowymi, w tym Regulacjami UE) nie zostanie dopuszczony na Teren Budowy.

Zamawiajacy, Inzynier Kontraktu albo ich wyznaczeni przedstawiciele sa upowaznieni
do uczestniczenia w Probach Urzadzen i Wyposazenia. Jezeli Generalny Wykonawca jest
gotowy do przeprowadzenia Prob Urzadzen i Wyposazenia, to z odpowiednim
wyprzedzeniem zawiadomi na pismie Inzyniera Kontraktu o danej probie (z okre§leniem
miejsca i czasu jej przeprowadzenia), Generalny Wykonawca uzyska od odpowiedniej
osoby trzeciej lub wytworcy wszystkie niezbedne zezwolenia lub zgody na udziat
Zamawiajacego 1 Inzyniera Kontraktu w Probach Urzadzen i Wyposazenia.

Generalny Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu poswiadczong kopig protokotu
i wynikéw wszystkich Prob Urzadzen i Wyposazenia. Po przedstawieniu przez
Generalnego Wykonawce zawiadomienia zgodnie z KLAUZULA 23.3, jezeli
Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu (lub ich przedstawiciele) nie przybeda na Probe
Urzadzen i Wyposazenia albo jezeli zostanie uzgodnione pomig¢dzy Stronami, ze nie beda
w niej uczestniczy¢, wowczas Generalny Wykonawca moze przeprowadzi¢ Proby
Urzadzen i Wyposazenia pod nieobecno$¢ tych osob, przekazujac Inzynierowi Kontraktu
poswiadczong kopig protokotu i wynikow tych prob.

Inzynier Kontraktu moze odmoéwi¢ przyjecia protokotu i wynikéw Prob Urzadzen i
Wyposazenia, jezeli nie zostal on zawiadomiony zgodnie z KLAUZULA 23.3. Moze on
wowczas zazada¢ ponownego przeprowadzenia Prob Urzadzen i Wyposazenia na koszt
Generalnego Wykonawcy. W przypadku zastosowania urzadzen katalogowych
(aparatow), ktore, zgodnie z Umowg, nie wymagaja powtdrzonego testu producenta lub
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23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

23.11.

nie wymagajg testow indywidualnych, Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
kopie testow producenta dla tych typow urzadzen (aparatow).

Jezeli ktorekolwiek Urzadzenie i Wyposazenie lub inna czg$¢ Prac nie przejdzie
pomyslnie Prob Urzadzen i Wyposazenia, wowczas Generalny Wykonawca, na swoj
koszt, niezwlocznie poprawi albo wymieni takie Urzadzenie i Wyposazenie lub czes$é
Prac oraz powtorzy Proby Urzadzen i Wyposazenia, po przekazaniu zawiadomienia
zgodnie z KLAUZULI 23.3 powyze;.

W przypadku zaistnienia sporu pomigdzy Stronami w zwiazku z przeprowadzanymi
Probami Urzadzen i Wyposazenia, ktory nie bedzie mogt by¢ rozstrzygnigty pomiedzy
Stronami, Strony przedloza ten spor do rozstrzygnigcia zgodnie z KLAUZULA 6, przy
czym Strony w pierwsze] kolejnosci poddadza spor pod rozstrzygniecie Eksperta.

Generalny Wykonawca, na wlasny koszt, umozliwi Zamawiajagcemu i innym
przedstawicielom Zamawiajagcego wstep w uzgodnionym terminie do miejsca
wytwarzania Urzadzen i Wyposazenia. Generalny Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu
i Inzynierowi Kontraktu bezpieczny i staty dost¢p na Terenu Budowy oraz w miejsca,
gdzie realizowane sg Prace, jak rowniez dostep do Prac po ich zakonczeniu, ale przed
odbiorem Obiektu, w celu $ledzenia postepu Prac i uzytych technologii wytwarzania i
montazu.

Generalny Wykonawca oswiadcza, ze ani przeprowadzenie jakichkolwiek Prob Urzadzen
i Wyposazenia, ani obecno$¢ lub udzial lub zatwierdzenie Zamawiajacego lub Inzyniera
Kontraktu, ani wydanie protokotu i wynikéw Prob Urzadzen i Wyposazenia nie zwalnia
Generalnego Wykonawcy z zadnego z jego zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zadna cze$é Prac lub robot podlegajacych zakryciu badz zanikajacych nie zostanie trwale
zakryta bez przeprowadzenia wszystkich Prob Urzadzen i Wyposazenia wymaganych
przez Umowe lub Wymagania Ustawowe. Generalny Wykonawca w odpowiednim czasie
zawiadomi Inzyniera Kontraktu, ze cze$¢ Prac lub robot podlegajacych zakryciu badz
zanikajacych jest gotowa do przeprowadzenia Prob Urzadzen i Wyposazenia zgodnie z
warunkami Umowy. W przypadku zakrycia jakiejkolwiek cze$ci Prac lub robot
podlegajacych zakryciu badz zanikajacych bez przeprowadzenia Prob Urzadzen i
Wyposazenia, czy umozliwienia Inzynierowi Kontraktu udzialu w Probach Urzadzen i
Wyposazenia, Generalny Wykonawca, na zadanie Inzyniera Kontraktu i na swoj wlasny
koszt, odkryje t¢ czes¢ Prac lub robot podlegajacych zakryciu badz zanikajacych albo
wykona w niej odpowiednie otwory inspekcyjne, ktorych wykonania zazada Inzynier
Kontraktu, a nastepnie po przeprowadzeniu Prob Urzadzen i Wyposazenia przywréci ja
do stanu przed odkryciem. Generalny Wykonawca nie bedzie mogt przystapi¢ do
wykonywania kolejnego etapu Prac (w kolejnosci technologicznej) w przypadku
negatywnego odbioru az do momentu odebrania ich z wynikiem pozytywnym przez
Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy aby w trakcie kazdej
przewidzianej umowsg préb, w tym podczas Pomiarow Gwarancyjnych uczestniczyta
wskazana przez Zamawiajacego osoba trzecia, a w szczegoOlnosci przedstawiciel
producenta danego Urzadzenia i Wyposazenia. Wykonawca zapewni obecno$¢ takiej
osoby (0sob) na swoj koszt. Na tych samych zasadach Zamawiajgcy moze zadaé od
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Wykonawcy aby dokonat odpowiednich testow Urzadzenia i Wyposazenia we
wskazanym przez Zamawiajacego Laboratorium na koszt Wykonawcy.

24. PROBY ODBIOROWE

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

Zakres, sposob przeprowadzenia oraz terminy wykonania Prob Odbiorowych
dotyczacych Urzadzen 1 Wyposazenia wyszczegolnionych w PFU  zostang
zaproponowane przez Generalnego Wykonawce w Programie Prac i beda podlegaty
zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego. Generalny Wykonawca
zawiadomi na piSmie Inzyniera Kontraktu, o tym, ze w opinii Generalnego Wykonawcy
dane Urzadzenia i Wyposazenie sa gotowe do Prob Odbiorowych. Proby Odbiorowe
zostang przeprowadzone zgodnie ze standardami przewidzianymi w Umowie oraz innymi
racjonalnymi instrukcjami, ktére Inzynier Kontraktu moze wyda¢ w trakcie
przeprowadzania Prob Odbiorowych.

Generalny Wykonawca przeprowadzi wszystkie Proby Odbiorowe poszczego6lnych
Urzadzen 1 Wyposazenia wyszczegdlnione w PFU 3.6.4.1 przewidziane do
przeprowadzenia przed rozpoczeciem Rozruchu zgodnie z Programem Prac, co bedzie
potwierdzone  odpowiednimi  protokolami  zakonczenia Préb  Odbiorowych
poszczegdlnych Urzadzen i Wyposazenia w zakresie zgodnym z postanowieniami
Umowy.

Po przeprowadzeniu Prob Odbiorowych danych Urzadzen i Wyposazenia, jezeli Inzynier
Kontraktu uzna, ze Proby Odbiorowe danego Urzadzenia i Wyposazenia zostaly
przeprowadzone pomysSlnie zgodnie z wymogami przewidzianymi w Umowie majgcymi
zastosowanie do odnosnych Prob Odbiorowych, to w terminie 4 (czterech) Dni
Roboczych od otrzymania od Generalnego Wykonawcy protokotu z zakonczenia Prob
Odbiorowych danych Urzadzen i Wyposazenia, Inzynier Kontraktu zatwierdzi taki
protokot, Iub jezeli zdaniem Inzyniera Kontraktu wynik Prob Odbiorowych danych
Urzadzen 1 Wyposazenia nie jest zgodny z wymogami przewidzianymi w Umowie,
Inzynier Kontraktu poinformuje Generalnego Wykonawce na pisSmie o przyczynach
niezatwierdzenia ww. protokotu.

W przypadku niezatwierdzenia ww. protokolu Generalny Wykonawca uzupehi zakres
Prob Odbiorowych danych Urzadzen i Wyposazenia lub powtorzy te Proby Odbiorowe
zgodnie z uzasadnionymi uwagami Inzyniera Kontraktu i ponownie przedstawi
Inzynierowi Kontraktu protokoél zakonczenia Prob Odbiorowych danych Urzadzen i
Wyposazenia.

Jezeli w terminie 4 (czterech) Dni Roboczych Inzynier Kontraktu ponownie nie
zatwierdzi takiego protokotu informujgc Generalnego Wykonawce na pismie o
przyczynach takiego niezatwierdzenia, to powyzsza procedura zostanie powtorzona.

Z chwilg zakonczenia wszystkich Prac w zakresie Prob Odbiorowych i woéwczas, gdy w
opinii Generalnego Wykonawcy, Obiekt jest gotowy do Rozruchu, z wyjatkiem pozycji
niemajgcych wpltywu na prace lub bezpieczenstwo ludzi i Obiektu oraz na technologie
wykonywania Rozruchu, Generalny Wykonawca zawiadomi o tym na pisSmie Inzyniera
Kontraktu dotaczajac to tego zawiadomienia kopie protokolow z zakonczenia Prob
Odbiorowych poszczegdlnych Urzadzen i Wyposazenia.
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24.7.

24.8.

24.9.

24.10.

Jezeli w terminie 14 (czternastu) dni po otrzymaniu od Generalnego Wykonawcy
zawiadomienia zgodnie z KLAUZULI 24.6, Inzynier Kontraktu uzna, ze Proby
Odbiorowe zostaly w pomySlny sposob zrealizowane, wtedy wystawi $wiadectwo
gotowosci Obiektu do Rozruchu i zawiadomi Generalnego Wykonawce na pismie o
wszelkich Wadach. Generalny Wykonawca na wilasny koszt usunie te Wady w terminie
uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu.

Jezeli Inzynier Kontraktu stwierdzi, ze Proby Odbiorowe nie zostaty zrealizowane w
sposob pomyslny, w zwigzku z wystgpieniem Wad istotnych, zawiadomi o tym
Generalnego Wykonawceg. Generalny Wykonawca na wlasny koszt usunie te Wady i
powtdrzy odpowiednie Proby Odbiorowe w zakresie oraz terminach uzgodnionych z
Inzynierem Kontraktu.

Jezeli po usunieciu Wad, jak wyzej, Inzynier Kontraktu uzna, ze Obiekt zostal
przygotowany do Rozruchu, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania od Generalnego
Wykonawcy powtdrnego zawiadomienia, Inzynier potwierdzi gotowos¢ Obiektu do
Rozruchu oraz potwierdzi zakonczenie Prob Odbiorowych. Jezeli Inzynier Kontraktu
uzna, ze Proby Odbiorowe nadal nie potwierdzity gotowosci Obiektu lub jego czesci do
Rozruchu, woéwczas w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania od Generalnego
Wykonawey powtérzonego zawiadomienia, zawiadomi go na pisSmie o wszelkich
Wadach, a powyzsza procedura zostanie powtorzona.

Generalny Wykonawca, przed rozpoczg¢ciem Rozruchu, usunie wszelkie Wady tak, aby
Obickt byt w stanie zgodnosci z wymaganiami Umowy, PFU, Wymaganiami
Ustawowymi oraz Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi.

25. ROZRUCH

25.1.

25.1.1.

25.1.2.

25.1.3.

Préby Koncowe

Proby koncowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurami opracowanymi przez
Wykonawce i1 zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, & W zakresie technologii proby
koncowe zostang opisane w przygotowanym z odpowiednim wyprzedzeniem, Projekcie
Rozruchu. Proby Koncowe beda obejmowaé proby przedrozruchowe, proby rozruchowe
bez obcigzenia oraz proby rozruchowe pod obcigzaniem na zasadach okreslonych w PFU.

Program Rozruchu zostanie przygotowany przez Generalnego Wykonawce, przez
Podwykonawcow Generalnego Wykonawcy i producentdow urzadzen, a takze w oparciu o
instrukcje Inzyniera Kontraktu, Standardy Inzynieryjne i Budowlane oraz wymagania
szczegOtowe opisane w PFU. Proby Koncowe nie zostang uznane za zakonczone ze
skutkiem pozytywnym do czasu wykazania catkowitej zdolno$ci Prac do pelnego i
prawidtowego funkcjonowania bez zagrozenia §rodowiska, a takze do funkcjonowania w
petni zgodnie z Wymaganiami Ustawowymi oraz PFU, a w szczegdlnos$ci z parametrami
okre$lonymi w wyciagu z PFU (,,wykaz podstawowych warto$ci parametréw ruchowych
Obiektu”), stanowiacym Zatacznik 2.2 Umowy.

W trakcie Prob Koncowych Generalny Wykonawca zademonstruje osigganie przez Obiekt
parametréw technicznych i funkcjonalnych okreslonych w PFU zgodnie z Programem
Rozruchu. Jesli Proby Koncowe zakoncza si¢ pozytywnie, Generalny Wykonawca
zawiadomi o tym na pisSmie Inzyniera Kontraktu.
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25.1.4.

25.1.5.

25.1.6.

25.2.

25.2.1.

25.2.2.

Zamawiajacy, na wilasny koszt, zapewni niezbedne materialy eksploatacyjne, takie jak
smary, paliwa, media, zagospodarowanie odpadow. Odpady w odpowiedniej iloSci
niezbednej na potrzeby rozruchu zapewni Zamawiajacy. Wyprodukowane w czasie prob
paliwo alternatywne, nie spetniajace wymagan zostanie zutylizowane przez Wykonawce
na jego koszt.

Jezeli Inzynier Kontraktu uzna, ze Proby Koncowe zostaly w pomysSlny sposob
zrealizowane, Strony sporzadza odpowiedni protokét. W przypadku stwierdzenia Wad
nieistotnych, Generalny Wykonawca na wlasny koszt usunie te Wady w terminie
uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu.

Jezeli Inzynier Kontraktu stwierdzi, ze Proby Koncowe nie zostaty zrealizowane w sposob
pomys$lny, w zwigzku z wystapieniem istotnych Wad z punktu widzenia wlasciwej i
bezpiecznej eksploatacji Obiektu oraz technologii wykonywania Ruchu Probnego, Strony
sporzadza odpowiedni protokdt. Generalny Wykonawca na whasny koszt usunie te Wady
i powtorzy Proby Koncowe w zakresie oraz terminach uzgodnionych z Inzynierem
Kontraktu.

Ruch Prébny
Pomiary Gwarancyjne

a) Pomiary Gwarancyjne zostang przeprowadzone przez Generalnego
Wykonawce w ramach Ruchu Probnego. Wykonawca Pomiarow
Gwarancyjnych bedzie zaangazowana i1 oplacona przez Generalnego
Wykonawce, po konsultacji z Inzynierem Kontraktu, niezalezna od
Wykonawcy i Zamawiajacego, specjalistyczna firma majaca odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie wykonywania badan i pomiaréw oraz
potencjatl techniczny i osobowy, pozwalajacy na wykonanie pomiaréw
gwarancyjnych w pelnym zakresie.

b) Inzynier Kontraktu lub zaangazowana przez niego specjalistyczna firma
bedzie nadzorowac peten cykl Pomiarow Gwarancyjnych.

c) Procedura wykonania Pomiarow Gwarancyjnych, wystawienia i podpisania
protokotu Pomiaréw Gwarancyjnych zostanie zawarta w dokumentacji
Programu Rozruchu.

d) Generalny Wykonawca gwarantuje, ze podczas Pomiaréw Gwarancyjnych
Obiekt 1 wszystkie jego czgéci spelnia wymagania ogolne, wymagania
szczegotowe oraz wymagania technologiczne okreslone w PFU.

Préoba Nieprzerwanej Pracy Obiektu

a) W trakcie Ruchu Probnego, po przeprowadzeniu Pomiaréw Gwarancyjnych z
wynikiem pozytywnym, Generalny Wykonawca jest zobowiagzany
przeprowadzi¢ Probe Nieprzerwanej Pracy Obiektu. Po uzyskaniu uprzednio
pisemnej zgody Inzyniera  Kontraktu, Generalny Wykonawca moze
rozpocza¢ Probe Nieprzerwanej Pracy Obiektu przed zakonczeniem petnego
programu Pomiar6w Gwarancyjnych i kontynuowa¢ niektoére Pomiary
Gwarancyjne w czasie Proby Nieprzerwanej Pracy Obiektu.

Strona 67 z 105



25.3.

b)

c)

d)

€)

Czas trwania Proby Nieprzerwanej Pracy Obiektu bedzie wynosit co najmniej
jedna zmiang robocza tj. 15 godzin.

Termin rozpoczgcia i zakonczenia Proby Nieprzerwanej Pracy Obiektu
zostanie oficjalnie zgtoszony przez Generalnego Wykonawce i uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu.

W trakcie trwania Préby Nieprzerwanej Pracy Obiektu, Obiekt bedzie
pracowac z obcigzeniem wynikajacym z planu pracy Obiektu, uzgodnionym
pomiedzy Zamawiajagcym.

Generalny Wykonawca dorgczy Inzynierowi Kontraktu protokol z Proby
Nieprzerwanej Pracy Obiektu. Protokot ten podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera Kontraktu w terminie 7 (siedmiu) dni od jego doreczenia.

Zakonczenie Realizacji

25.3.1. Po pozytywnym zakonczeniu Ruchu Probnego oraz po zatwierdzeniu przez Inzyniera
Kontraktu odpowiednich protokotow, ktore Generalny Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ zgodnie z Umowa i po wystawieniu odpowiednich §wiadectw przez Inzyniera
Kontraktu zgodnie z niniejsza KLAUZULA 25 i opisanych w Umowie, Generalny
Wykonaweca jest uprawniony do dorgczenia pisemnego wezwania wzywajacego Inzyniera
Kontraktu do wydania Swiadectwa Zakonczenia Realizacji.

25.3.2.

W terminie 14 (czternastu) dni po otrzymaniu od Generalnego Wykonawcy wezwania
zgodnie z KLAUZULA 25.3.1 powyzej i pod warunkiem dostarczenia Zamawiajacemu
przez Generalnego Wykonawce nastepujacych dokumentow:

(a)

(b)

(©)

instrukcji dotyczacych eksploatacji i konserwacji (w szczegolnosci ich
serwisowania) oraz rysunkéw Obiektu w tym jego poszczegdlnych elementow,
okreslonych w Umowie, ktore maja zosta¢ dostarczone przed przejeciem
Obiektu zgodnie z postanowieniami Umowy, a jakie moga by¢ zasadnie
wymagane przez Zamawiajacego dla bezpiecznej 1 niezawodnej eksploatacji
Obiektu;

pisemnych potwierdzen, jakie mogg byC¢ zasadnie wymagane przez
Zamawiajacego, ze tytut do wszystkich Urzadzen i Wyposazenia dostarczonego
w zwigzku z Obiektem, przez Generalnego Wykonawce, zostat przeniesiony na
Zamawiajacego bez zadnych obcigzen; oraz

dowodéw na piSmie, jakie moga by¢ zasadnie wymagane przez
Zamawiajacego, stwierdzajacych, ze Generalny Wykonawca przestrzegat
wszystkich Wymagan Ustawowych i1 uzyskat wszystkie odno$ne pozwolenia
dotyczace projektu i budowy Obiektu, ktore byt zobowigzany przestrzegaé¢ lub
uzyskac;

4

Inzynier Kontraktu albo wystawi Swiadectwo Zakonczenia Realizacji,
stwierdzajace, ze nastgpito Zakonczenie Realizacji albo zawiadomi Generalnego

Wykonawce na pismie 0 Wadach istotnychs-a-wszezegélnoseiistotnyeh z punktu

widzenia whasciwej i bezpiecznej eksploatacji Obiektu. Swiadectwo Zakonczenia

Realizacji jest $wiadectwem pomyS$lnego Zakonczenia Realizacji zgodnie z
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25.3.3.

25.3.4.

25.3.5.

25.3.6.

25.4.

25.5.

Umowg i bedzie uwazane za odebranie Obiektu przez Zamawiajacego od
Generalnego Wykonawcy.

Jezeli Inzynier Kontraktu zawiadomi Generalnego Wykonawce o wystgpieniu Wad
istotnych Obiektu, Generalny Wykonawca, na wlasny koszt, usunie te Wady i powtorzy
procedure okreslong w KLAUZULI 25.3.1.

Jezeli Inzynier Kontraktu uzna, ze Obiekt, lub jego jakakolwiek czgs¢, osiagnat etap
Zakonczenia Realizacji, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania od Generalnego
Wykonawcy powtdrnego zawiadomienia wystawi Swiadectwo Zakonczenia Realizacji
stwierdzajace, ze Obiekt, lub jego czes$¢, osiagnat etap Zakonczenia Realizacji.

Jezeli Inzynier Kontraktu uzna, ze Obiekt nie zostal nalezycie zrealizowany zgodnie z
Umowa, Inzynier Kontraktu, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania od Generalnego
Wykonawcy powtérnego zawiadomienia, zawiadomi pisemnie Generalnego Wykonawce
o wszelkich Wadach, a powyzsza procedura zostanie powtorzona.

Postanowienia KLAUZULI 13 stosuje si¢ odpowiednio do wydania Swiadectwa
Zakonczenia Realizacji. Jezeli zgodnie ze Swiadectwem Zakoficzenia Realizacji
wystawionym przez Inzyniera Kontraktu Zamawiajacy zaakceptowat odbior Obiektu do
Pracy Komercyjnej mimo wystepujacych drobnych Wad, Generalny Wykonawca, w
terminie uzgodnionym przez Strony, zobowigzany jest do usunigcia tych Wad tak, aby
Obiekt byt w stanie catkowitej zgodnosci z wymaganiami Umowy. Jezeli Generalny
Wykonawca nie wykona powyzszego obowiazku, wowczas Zamawiajacy moze usunac
powyzsze Wady i potracic¢ ich koszt z ptatnosci naleznych Generalnemu Wykonawcy.

Akceptacja cze$ciowa

Dla czgéci Prac obejmujacej wykonanie takich obiektow, jak budynki o charakterze
socjalnym, biurowym i warsztatowym, niezwigzanych bezposrednio z procesem
technologicznym Obiektu oraz niewymagajacych przeprowadzenia Prob Koncowych lub
Pomiaréw Gwarancyjnych, Inzynier Kontraktu moze wystawi¢ Swiadectwo Zakonczenia
Realizacji tych obiektow, pod warunkiem spetnienia przez Generalnego Wykonawce
wymagan opisanych w Umowie. Wystawienie Swiadectwa Zakonczenia Realizacji dla
tych obiektéow moze nastapi¢ wczeniej niz wystawienie Swiadectwa Zakonczenia
Realizacji dla catego Obiektu. Po wydaniu Swiadectwa Zakonczenia Realizacji dla tych
obiektow beda one uwazane za gotowe do Pracy Komercyjnej, a Zamawiajacy bedzie
odpowiedzialny za ich utrzymanie, eksploatacje i nadzor, zgodnie z opracowang przez
Generalnego Wykonawce dokumentacja oraz przejmie ryzyko ich zniszczenia lub
uszkodzenia, a ponadto rozpocznie si¢ bieg okresu Odpowiedzialnosci za Wady dla tych
obiektow. Zakonczenie Realizacji tych obiektow nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ich Wady w Okresie Odpowiedzialno$ci za Wady.

Proby eksploatacyjne

Po zakonczeniu w okresie 1 (pierwszego) roku po Przejeciu Robdt w catosci,
Zamawiajacy przy udziale wlasnego, przeszkolonego przez Wykonawce personelu
przeprowadzi proby eksploatacyjne na wszystkich elementach Prac w ciaglym ruchu
calego przyjmowanego strumienia odpadow w okresie 1 (jednego) roku. W czasie prob
eksploatacyjnych Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru oraz zapewni
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udzial odpowiedniego personelu do dyspozycji Zamawiajacego oraz udzieli odpowiedzi
na wszelkie pytania i watpliwosci zglaszane przez Zamawiajgcego. Koszty materiatow
eksploatacyjnych w trakcie prob eksploatacyjnych poniesie Zamawiajacy. Do
przeprowadzania prob eksploatacyjnych stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
dotyczace Prob Koncowych.

CZESC VL. GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOSC

26. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

Generalny Wykonawca gwarantuje, ze Obiekt begdzie wolny od Wad, w tym w
Urzadzeniach i Wyposazeniu oraz w wykonanych Ustugach, Dokumentacji Technicznej
oraz Informacji Technicznej lub w zakresie jakiegokolwiek ich rezultatu oraz bgdzie
spetnia¢ wszystkie wymagania ogdlne, wymagania szczegdélowe oraz wymagania
technologiczne okreslone w PFU.

Generalny Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i rekojmi
w odniesieniu do catoéci wykonanych Prac, a w szczegdlnosci Obiektu, Urzadzen i
Wyposazenia, Ustug, Dokumentacji Technicznej oraz Informacji Technicznej lub
jakiekolwiek ich rezultatu, w tym ze wzgledu na wymagania ogolne, wymagania
szczegbtowe oraz wymagania technologiczne, ktére w sposob istotny wplywaja na
funkcjonowanie, eksploatacje, wydajno$¢, zmniejszenie warto$¢ lub uzytecznoSci
Obiektu, okreslone w PFU, zgodnie z postanowieniami niniejszej KLAUZULI 26.
Niespetnianie przez Obiekt wymagan ogdlnych, wymagan szczeg6towych lub wymagan

technologicznych okreslonych w PFU stanowi wadg istotng. Nie-ogranieza-to-meozliweset
kwalifikowania-innyeh-wadJjake-wad-istotnyeh.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi w stosunku do catosci Prac
objetych niniejsza Umowa, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. W celu
unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, gwarancja jako$ci oraz rgkojmia obejmuja
rowniez wszystkie prace wykonywane przez Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow. Zawarte w niniejszej Umowie o$wiadczenie Generalnego Wykonawcy
o udzieleniu gwarancji uznaje si¢ za rOwnowazne wydaniu dokumentu gwarancyjnego.
Jezeli Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu takze odrebny dokument
gwarancyjny producenta, a warunki i uprawnienia w nim okreslone okazg si¢ by¢ mniej
korzystne dla Zamawiajagcego od warunkow gwarancji i r¢kojmi wynikajacych z
postanowien Umowy, wowczas takie mniej korzystne dla Zamawiajacego warunki nie
majg skutku w stosunku do Zamawiajacego. Przyjecie takiego dokumentu gwarancyjnego
przez Zamawiajagcego nie zwalnia ani nie ogranicza w jakimkolwiek stopniu
odpowiedzialno$ci Generalnego Wykonawcy.

Okres Odpowiedzialnosci za Wady z tytutu rekojmi i gwarancji wynosi 5 (pie¢) lat
liczony od Zakonczenia Realizacji z zastrzezeniem okresow ustalonych dla elementow
wskazanych w PFU 1.4.4 i zarazem wyszczegélnionych w ponizszej tabeli:
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26.5.

26.6.

Lp. Element Obiektu Czas gwarancji
Dostarczone maszyny i urzadzenia
1 stacjonarne w tym przenosniki, 2 lata
" | rozdrabniacze, separatory itp.
2 Dostarczone maszyny i urzadzenia mobilne 2 lata
Dostarczone i zainstalowane instalacje 5 |at
3. (rurociagi, instalacje elektryczne, itp.)
4 Pokrycie dachowe 15 lat
5 Konstrukcje zelbetowe oraz stalowe 15 lat
Izolacje przeciwwilgociowe w tym w
6 . . - 15 lat
: szczeg6lnosci fundamenty
7 Bramy technologiczne 2 lata
8 Uktady pompowe 2 lata
0. System monitoringu i wizualizacji 2 lata
10. System zarzgdzania 3 lata
Dostepnos¢ czesci zamiennych i tatwo
oo . 10 lat
11. | zuzywajacych sie

W razie watpliwosci, czy w odniesieniu do danego elementu obowiazuje dtuzszy czy
krotszy Okres Odpowiedzialno$ci za Wady, stosuje si¢ Okres dluzszy. Jesli okreslony
element wplywa na funkcjonalnos¢ uzytkowa lub zywotno$¢ innego elementu lub zespotu
elementow lub uktadu stosuje si¢ Okres Odpowiedzialno$ci za Wady wlasciwy dla tego
elementu wchodzacego w sktad zespotu lub uktadu, dla ktérego ustalony jest najdtuzszy
Okres Odpowiedzialnosci z Wady. Okres Odpowiedzialnosci za Wady biegnie od daty
wystawienia Swiadectwa Zakonczenia Realizacji. Jezeli w Okresie Odpowiedzialno$ci za
Wady zostanie wykryta jakakolwiek Wada, wowczas Generalny Wykonawca
niezwlocznie, po konsultacji i po uzgodnieniu z Zamawiajacym sposobu i odpowiednich
srodkdéw usunigcia tej Wady, na swdj koszt naprawi, wymieni lub usunie t¢ Wadg, jak
rowniez naprawi jakakolwiek szkod¢ w Obiekcie, szkode w majatku lub na osobach
poniesiong przez Zamawiajacego, a wyniklg z tej Wady.

Generalny Wykonawca nie bgdzie zobowigzany do naprawienia, wymiany lub usunigcia
Wady lub jakiejkolwiek szkody powstalej w zwiazku z albo wyniklej w nastepstwie
jakichkolwiek z nastgpujacych okolicznosci:

@ eksploatacji Obiektu przez Zamawiajacego niezgodnie z wyraznymi i
racjonalnymi instrukcjami Generalnego Wykonawcy;

(b) normalnego zuzycia Czg¢éci Zamiennych oraz materiatdw eksploatacyjnych,
zgodnie z wykazem, o ktorym mowa w PFU i instrukcjach eksploatacyjnych
Generalnego Wykonawcy;
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26.7.

26.8.

26.9.

26.10.

26.11.

() modyfikacji lub zmian w Obiekcie dokonanych przez Zamawiajgcego lub osoby
trzecie niezgodnie z Umowga lub bez uprzedniej pisemnej zgody Generalnego
Wykonawcy na dokonanie takiej modyfikacji lub zmiany;

(d) Sity Wyzsze;j.

W przypadku wykrycia Wady Zamawiajacy w terminie uwzgledniajacym rozsadny czas
potrzebny do powzigcia stosownych informacji co istoty, charakteru i rodzaju Wady,
jednak nie krotszym niz 14 (czternascie) dni, zawiadomi o tym na pismie Generalnego
Wykonawce stwierdzajac rodzaj kazdej takiej Wady i wszystkie inne dostepne informacje
0 niej. Zamawiajacy umozliwi Generalnemu Wykonawcy inspekcje tej Wady.
Niedotrzymanie terminu zawiadomienia o0 Wadach pozostaje bez wptywu na uprawnienia
Zamawiajacego i obowiazki Generalnego Wykonawcy. Wystawienie Swiadectwa
Zakonczenia Realizacji pozostaje bez wplywu na uprawnienia Zamawiajacego oraz
obowigzki Generalnego Wykonawcy, w tym w stosunku do Wad, ktore istniaty przed
wystawieniem Swiadectwa Zakoficzenia Realizacji. Wszelkie wady istniejace przed
wystawieniem Swiadectwa Zakonczenia Realizacji, ktére nie zostaly ujawnione przez
Generalnego Wykonawce, beda traktowane jako Wady, ktére Generalny Wykonawca
zatait przed Zamawiajacym. W szczegOlnosci Zamawiajacy jest uprawniony do
dochodzenia wszelkich roszczen, jesli po wystawieniu Swiadectwa Zakonczenia
Realizacji okaze sie, ze Obiekt nie spetniat lub nie spetnia wymagan ogdlnych, wymagan
szczegotowych lub wymagan technologiczne okreslonych w PFU.

Zamawiajacy zapewni Generalnemu Wykonawcy wszelki niezbedny dostep do Obiektu
umozliwiajagcy zrealizowanie wszystkich zobowigzan Generalnego Wykonawcy
wynikajacych z postanowien KLAUZULI 26. Generalny Wykonawca, za wiedza i zgoda
Zamawiajacego, moze zabra¢ kazdy element Urzadzen i Wyposazenia lub kazda czgsé¢
Obiektu posiadajagce Wade, jezeli rodzaj tej Wady lub uszkodzenia Obiektu lub
urzadzenia wywotanego ta Wada nie pozwalaja na sprawne i szybkie jej usunigcie na
miejscu.

Jezeli zdaniem Zamawiajgcego naprawa, wymiana rzeczy dotknigtej Wada lub usunigcie
Wady jest tego rodzaju, ze moze to wptyna¢ na sprawnos$¢ Obiektu lub jego czesSci,
woOwczas Zamawiajagcy moze doreczy¢ Generalnemu Wykonawcy zawiadomienie
zadajace, aby niezwtocznie po wykonaniu prac naprawczych zostaty przeprowadzone
wszelkie niezbedne w takim przypadku proby nowego, naprawionego uktadu majgce na
celu sprawdzenie poprawnosci jego dziatania, a Generalny Wykonawca przeprowadzi t¢
probe na wilasny koszt.

Jezeli proby te beda negatywne, Generalny Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dalsze
naprawy i wymiany elementu objetego Wada, az do uzyskania pozytywnego wyniku tej
proby satysfakcjonujgcego Zamawiajacego. Terminy i zakresy powyzszych prob zostang
uzgodnione pomigdzy Zamawiajacym i Generalnym Wykonawca. Proby te nie beda
przeprowadzane w mniejszym zakresie niz wymagane dla oryginalnych elementow,
chyba Ze zostanie to inaczej uzgodnione mig¢dzy Zamawiajacym i Generalnym
Wykonawca.

Generalny Wykonawca powinien usunag¢ Wade oraz wszelkie wynikle z niej szkody
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 (dwoch) dni. Zamawiajacy moze wyznaczy¢
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Generalnemu Wykonawcy dtuzszy termin, jesli wynika to z charakteru Wady lub z innych
okolicznosci.

26.12. Jesli Generalny Wykonaweca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie i/lub nie naprawi
szkody wyniktej z Wady, wowczas Zamawiajacy moze usungé Wade we wilasnym
zakresie (bez oddzielnego upowaznienia sadu), a koszty tego usunigcia zostang
niezwlocznie zwrocone Zamawiajacemu przez Generalnego Wykonawce na pisemne
zadanie Zamawiajacego lub moga by¢ potracone przez Zamawiajacego z Ceny lub tez
pokryte z Gwarancji Nalezytego Wykonania.

26.13. Okres Odpowiedzialnosci za Wady dla danego elementu lub uktadu begdzie wydtuzony o
czas istnienia Wady. Jesli w ramach naprawy Wykonawca dostarczyl Zamawiajgcemu
rzecz lub element Prac wolny od Wad i/lub usterek albo dokonat naprawy Prac/Obiektu
objetych gwarancja, wtedy termin gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do takiej
rzeczy, elementu Prac w zakresie dokonanej naprawy lub Prac w zakresie dokonanej
naprawy. Postanowienie to stosuje si¢ odpowiednio do Dokumentacji Techniczne;.

26.14. Jezeli istniejgca wada ma charakter wady powodujacej zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzkiego, nalezytego bezpieczenstwa Obiektu lub dotyczy istotnych z punktu widzenia
bezpieczenstwa instalacji w Obiekcie (w szczegolnosci: instalacji elektrycznej,
klimatyzacji, tryskaczy, hydrantéw) lub uniemozliwia lub istotnie utrudnia korzystanie z
Obiektu, wowczas Generalny Wykonawca niezwlocznie po otrzymaniu wezwania od
Zamawiajacego, przystapi do usunigcia wady. Przez pojecie ,,niezwlocznie" rozumie si¢
nie wigcej niz 12 (dwanascie) godzin, jezeli zawiadomienie o wykryciu wady zostato
dorgczone w dniu roboczym, lub 24 (dwadziescia cztery) godziny, jezeli zawiadomienie
zostato dorgczone w innym dniu. Jezeli Generalny Wykonawca nie wykona tego
obowiagzku, wowczas Zamawiajacy ma prawo usungé wade na koszt i1 ryzyko
Generalnego Wykonawcy niezwlocznie po uptywie terminow okre§lonych w zdaniu
poprzedzajacym.

26.15. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca uzyska od Podwykonawcdow lub producentow
nie bedacych Podwykonawcami okresy gwarancji jakosci diuzsze lub prawa z takich
gwarancji jako$ci szersze niz te, do ktorych zobowigzat si¢ wobec Zamawiajgcego na
podstawie niniejszej KLAUZULI 26, Generalny Wykonawca przenosi takie prawa na
Zamawiajacego, przy czym przejscie to nastapi z uplywem Okresu Odpowiedzialnosci za
Wady.

26.16. Dla zapewnienia nadzoru oraz koordynacji dziatan przy usuwaniu Wad w Okresie
Odpowiedzialnosci za Wady, Generalny Wykonawca wyznaczy Inzyniera
Gwarancyjnego nie pozniej niz w dniu rozpoczecia wykonywania Prac. Generalny
Wykonawca nie bedzie, bez uprzedniego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego,
odwotywac¢ Inzyniera Gwarancyjnego. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wyrazenia W
terminie 10 (dziesieciu) Dni Roboczych pisemnej opinii w przedmiocie odwotania
Inzyniera Gwarancyjnego 1 nowego Inzyniera gwarancyjnego wyznaczonego przez
Generalnego Wykonawce. Zmiana Inzyniera Gwarancyjnego nie bedzie stanowita
zmiany Umowy.

CZESC VII. PODZIAL RYZYKA

27. PRZENIESIENIE WEASNOSCI URZADZEN I WYPOSAZENIA
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27.1.

27.2.

27.3.

Prawa wlasnos$ci Urzadzen i Wyposazenia oraz Cze$ci Zamiennych przechodza na
Zamawiajacego z chwilag dokonania chocby cze$ciowej platnosci za dane Urzadzenia i
Wyposazenie na podstawie przej§ciowego rozliczenia lub z chwilg dostarczenia na Teren
Budowy, w zaleznosci od tego, co nastapito wczesniej. Sprzet Generalnego Wykonawcy
nalezacy do Generalnego Wykonawcy lub jego Podwykonawcow, uzywany do realizacji
Umowy, pozostanie wiasno$cig Generalnego Wykonawcy lub jego Podwykonawcow.

Niezaleznie od przeniesienia wtasnos$ci Urzadzen i Wyposazenia, Generalny Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za nadzor i utrzymanie tych Urzadzen i Wyposazenia, oraz
ryzyko ich utraty lub uszkodzenia raz wszelkie ryzyka dotyczace bezpieczenstwa i
wyrzadzenia jakiejkolwiek szkody przez te Urzadzenia i Wyposazenie az do czasu
wystawienia Swiadectwa Zakonczenia Realizacji. Fakt zaakceptowania przez
Zamawiajacego danego FEtapu Realizacji oraz przejScie wiasno$ci Urzadzen i
Wyposazenia pozostajg bez jakiegokolwiek wptywu na prawo Zamawiajgcego odmowy
zaakceptowania kolejnych Etapéw Realizacji.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za nadzor i utrzymanie Obiektu lub jego
czesci, az do Wystawienia Swiadectwa Zakoficzenia Realizacji, z wylaczeniem czgsci
Obiektu przejetych przez Zamawiajacego do eksploatacji przed Zakonczeniem Realizacji,
na podstawie Swiadectw Zakonczenia Etapu Realizacji. W tym okresie Generalny
Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za wszelkie szkody w Obiekcie.

28. RYZYKO BLEDOW W DOKUMENTACJI ZAMAWIAJACEGO

28.1.

28.2.

28.3.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego zbadania dokumentdéw
Zamawiajacego (wlacznie z wszelka dokumentacja posiadang przez Zamawiajacego) 0raz
o$wiadcza, ze zapoznal si¢ i zbadatl wszelkie dokumenty otrzymane od Zamawiajacego
przed podpisaniem Umowy. W terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpoczecia,
Wykonawca zlozy Inzynierowi Kontraktu o$wiadczenie o zamiarze wykorzystania
jakichkolwiek innych dokumentow Zamawiajacego oraz o stwierdzonych btedach,
nieprawidlowosciach lub wadach w tych dokumentach Zamawiajacego.

W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania stanowiska Inzyniera Kontraktu w
przedmiocie zgloszonych bledow oraz propozycji ich usunigcia lub poprawienia,
Wykonawca ztozy o$wiadczenie o przejeciu tych dokumentéw Zamawiajacego, ktore
zamierza wykorzysta¢ w catosci lub w czgsci. Zlozenie w/w o$wiadczenia bedzie
réwnoznaczne ze stwierdzeniem, ze Generalny Wykonawca staje si¢ odpowiedzialny za
wszystkie bledy, pominigcia, niejasnosci, niespojnosci, niewystarczajace informacje lub
inne wady, ktorych nie zgtosit i w razie ich wystgpienia obowigzany jest do poprawy
zaro6wno tych dokumentow, jak i odpowiednich Prac, na wlasny koszt, pod nadzorem
Inzyniera Kontraktu.

Jezeli w Obiekcie lub w jego czesci albo w tymczasowych instalacjach Generalnego
Wykonawcy wystapi szkoda spowodowana jakimkolwiek zastosowaniem lub oparciem
si¢ na btgdnym projekcie, danych lub specyfikacji dostarczonych lub wyznaczonych przez
lub w imieniu Zamawiajacego, Generalny Wykonawca, nie moze si¢ na to powotywac
jezeli nie dopemit obowiazkow dotyczacych przeprowadzenia wiasnych badan, analiz i
opracowan oraz uaktualnienia, skorygowania i uzupehienia wszelkich danych, zgodnie z
postanowieniami Umowy oraz PFU.
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29. ZWOLNIENIE ZAMAWIAJACEGO Z ODPOWIEDZIALNOSCI PRZEZ
WYKONAWCE

29.1.

29.2.

Niezaleznie od wszelkich innych postanowien Umowy oraz rozwijajac postanowienia
KLAUZULI 9.8, Generalny Wykonawca zwolni Zamawiajacego od odpowiedzialnos$ci
w zakresie wszelkich proceséw sadowych, postepowan administracyjnych, roszczen,
szkod, grzywien, kar, kosztow i wydatkow jakiegokolwiek rodzaju, wlaczajac w to
zasadzone koszty obstugi prawnej, a w szczegdlnosci zwigzanych z: (i) naruszeniem
Wymogéw Ustawowych, (ii) powstala odpowiedzialnoscia cywilna, karng lub
administracyjna, (iii) a takze w szczegolnosci ze szkodami osoby trzeciej powstatymi w
wyniku wykonywania Umowy, a takze ze $miercig lub zranieniem jakiejkolwiek osoby
albo uszkodzeniem jakiejkolwiek rzeczy (innej niz Obiekt), ktore zdarzyly si¢ przed
koncem Okresu Odpowiedzialno$ci za Wady, wilaczajac jego ewentualne przedtuzenie,
zaistnialymi w zwiazku z realizacja Umowy na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan Generalnego Wykonawcy lub jego Podwykonawcow.

Jezeli przeciwko Zamawiajagcemu zostanie wytoczone powodztwo albo zostanie
zgloszone roszczenie, za ktore zgodnie z KLAUZULA 29.1 powyzej, przejmuje
odpowiedzialno§¢ Generalny Wykonawca, wowczas Zamawiajacy, niezwlocznie,
zawiadomi o tym Generalnego Wykonawcg, ktory zobowiagzuje si¢ i bedzie uprawniony
na wlasny koszt uczestniczy¢ w takim postgpowaniu i wejs¢, o ile bedzie taka prawna
mozliwo$¢, w miejsce Zamawiajacego lub przystapi¢ jako interwenient uboczny, jak
rowniez moze przeprowadza¢ negocjacje w celu rozstrzygnigcia tych postepowan.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ nie uznawac roszczen ani nie zawiera¢ ugody z osoba
podnoszaca roszczenia, bez pisemnej zgody Generalnego Wykonawcy.

30. UBEZPIECZENIA

30.1.

30.2.

30.3.

[UBEZPIECZENIE ZAWARTE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO] Zamawiajacy
zawrze na swoj koszt umowe ubezpieczenia ryzyk budowy - montazu CAR/EAR we
wilasnym imieniu i na wlasng rzecz oraz wszystkich Wykonawcow i
Podwykonawcow kazdego szczebla, Inzynierow, Doradcow Technicznych, Architektow,
konsultantow, Stuzb Inspekcyjnych i Dostawcow wykonujacych prace na terenie budowy
wylacznie w zakresie dzialan realizowanych na terenie budowy, oraz wszystkich
pozostatych 0s6b 1 podmiotow formalnie zaangazowanych w realizacj¢ Kontraktu
(Ubezpieczeni) w ramach swoich odnosnych interesow, praw, obowiazkow, dziatan i
zaniechan zwiazanych z wykonaniem Umowy.

Ubezpieczenie bgdzie utrzymane w calym okresie realizacji kontraktu tj. od dnia wejscia
na plac budowy pierwszego wykonawcy lub roztadowania pierwszej dostawy do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego badz innego dokumentu uprawniajacego do
oddania inwestycji do uzytkowania.

Ubezpieczenie zostanie zawarte w systemie od wszystkich ryzyk (construction all risks/
ereaction all risks insurance). Ochrona zostana objete szkody, ktore moga powstaé w
zwigzku z naglymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami podczas fazy budowy/montazu
(ochrong ubezpieczeniowa objete beda wykonane roboty oraz mienie, m.in. w trakcie
budowy, montazu, prob i testow lub sktadowania w miejscu ubezpieczenia (teren budowy
oraz miejsca sktadowania poza nim), w tym dostawy inwestorskie — jes$li beda
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30.4.

30.5.

30.6.

wystegpowatly), na sume ubezpieczenia odpowiadajaca wynagrodzeniu netto (bez podatku
VAT) powickszong o warto$¢ dostaw Inwestorskich (jesli beda wystepowaty).

Ubezpieczenie w zakresie uwzgledniajacym rozsadng handlowo oferte bedzie zawarte na
warunkach odpowiadajacych co najmniej standardowi warunkéw monachijskich (Munich
Re). Podstawowy zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony przynajmniej o nastepujace
klauzule dodatkowe:

a) klauzula 001 — ubezpieczenie ryzyka rozruchow i strajkow;

b) okres gwarancyjny - konserwacja rozszerzone pokrycie - klauzula 004 - w okresie
nie krétszym niz 24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru koncowego;

c) okres gwarancyjny — konserwacja prosta - klauzula 003 - w okresie nie krotszym
niz 24 miesigce po zakonczeniu obowigzywania klauzuli 004;

d) ryzyko dodatkowych kosztow pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej
i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego;

e) ryzyko prob i testow w tym prob gorgcych — dopuszcza sie¢ limit czasowy
uzalezniony od rzeczywistej dtugosci prob i testow (zakres zgodny co najmniej z
klauzulg 100);

f) ryzyko projektanta i producenta - klauzula 115/200 lub odpowiadajaca temu
standardowi;

g) pokrycie ryzyka czes$ci wadliwych;

h) ryzyko szkdéd w mieniu otaczajgcym;

i) klauzula 013 — ubezpieczeniec od sktadowania poza trenem budowy -
ubezpieczone beda szkody w ubezpieczonym mieniu sktadowanym poza placem
budowy;

J) ryzyko dodatkowych kosztoéw wynagrodzenia ekspertow/rzeczoznawcow;

k) klauzula wzrostu wartosci kontraktu - przynajmniej 120% pierwotnej sumy
ubezpieczenia;

I) klauzula 113 - ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca
dostaw/magazynow/producentdow na teren budowy z wlgczeniem szkdd podczas
zatadunku 1 roztadunku;

m) klauzulg reprezentantow;

n) klauzulg wstrzymania prac (standstill cover);

0) klauzule ukonczonych etapéw budowy i czesciowo odebranych do uzytkowania
(klauzula 116 i 116/1)

p) klauzula pokrycia kosztow dziatan, majacych na celu zapobiezenie szkodzie lub
zmniejszenie jej rozmiaréw jak rowniez kosztow usunigcia pozostato$ci po
szkodzie.

Wylaczenia odpowiedzialnosci, klauzule zawezajace lub obostrzajace ochrong, limity
odpowiedzialno$ci oraz franszyzy redukcyjne beda stosowane w  zakresie
zgodnym z praktyka rynkowa na dzien negocjowania i zawierania umowy
ubezpieczenia. Generalny Wykonawca, Wykonawca, Podwykonawca lub dalsi
podwykonawcy zobowigzani bedg do przestrzegania wytycznych ubezpieczyciela w
zakresie prowadzenia prac budowlanych.

Odszkodowania nalezne z tytulu umowy ubezpieczenia: Generalnemu Wykonawcy,
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom lub innym podmiotom
objetych Umowg beda ptatne Generalnego Wykonawcy, Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za posrednictwem Inwestora i moga by¢ przeznaczone
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30.7.

30.8.

30.8.1.

30.8.2.

30.8.3.

30.9.

30.9.1.

30.9.2.

30.9.3.

30.9.4.

30.9.5.

30.9.6.

przez Generalnego Wykonawcg, Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszych
podwykonawcoéw wylacznie na przywrdcenie stanu sprzed powstania szkody.
Zamawiajacy moze z kwot odszkodowan, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim,
potragca¢ swoje naleznosci wobec Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcow lub innych podmiotéw objetych Umowa.

W przypadku wyplaty odszkodowania kazdy z ubezpieczonych uczestniczy we
franszyzach/ udziatach wlasnych w takiej proporcji, w jakiej uczestniczy w wyptaconym
odszkodowaniu w zwigzku z jednym zdarzeniem losowym.

[UBEZPIECZENIE ZAWARTE PRZEZ WYKONAWCE]

Wykonawca na wlasny koszt ubezpieczy i zapewni ciggto$¢ ochrony ubezpieczeniowej
przez caty okres obowigzywania Umowy w zakresie nastgpujacych ryzyk:

Ubezpieczenia  kluczowych  maszyn  budowano-montazowych ~ Wykonawcy,
Podwykonawcow, dalszych podwykonawcow;

Ubezpieczenie mienia w transporcie;

Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej;

Ubezpieczenie kluczowych maszyn budowlano - montazowych Wykonawcy,
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow:

Wykonawca zawrze (lub w odniesieniu do sprz¢tu Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow wyegzekwuje od nich zawarcie) umowy ubezpieczenia na bazie
wszystkich ryzyk [construction plant machinery] maszyn, urzadzen i pojazdow
wolnobieznych uzywanych do realizacji Umowy.

Przedmiot ubezpieczenia: niezaleznie od formy wlasno$ci wszystkie kluczowe maszyny,
urzadzenia, sprzgt budowlany, bedacy wlasnoscig, najmowany lub uzywany przez
Wykonawce, Podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow na Placu Budowy. Przez
kluczowe maszyny, urzadzenia, sprz¢t budowlany nalezy rozumieé¢ maszyny, urzadzenia,
sprzet budowlany, ktorego warto$¢ jednostkowa nowo odtworzeniowa przekracza
400.000,00 PLN (stownie: czterysta tysiecy ztotych).

Okres ubezpieczenia 1 odpowiedzialnoéci ubezpieczyciela: nie pdzniej niz od daty
wprowadzenia na Placu Budowy, az do momentu ich trwalego usunigcia z Placu

Budowy.

Zakres ubezpieczenia: na bazie tzw. ,wszystkich ryzyk maszyn budowlanych”
[construction plant machinery].

Zakeres terytorialny obejmie w szczegdlnosci Plac Budowy, z zastrzezeniem, ze dla ryzyk
transportowych ochrona obowigzuje na trasie transportu lub przemieszczania si¢ na Plac
Budowy.

Franszyzy lub udziatl wlasny nie mogg by¢ wyzsze niz przyje¢te w ramach dobrych praktyk
rynkowych na dzien zawierania umow ubezpieczenia dla poszczegdlnych maszyn,
urzadzen.
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30.10.

30.10.1.

30.10.2.

30.10.3.

30.10.4.

30.10.5.

30.10.6.

30.10.7.

30.11.

30.11.1.

30.11.2.

Ubezpieczenie mienia w transporcie:

Wykonawca zawrze umowe ubezpieczenia mienia w transporcie dla planowanych dostaw,
nie pozniej niz dzien przed rozpoczgciem pierwszego transportu/ tranzytu/ od dnia
otrzymania zawiadomienia o gotowosci do pierwszej wysytki, do dnia zakonczenia
roztadunku ostatnich produktow na Teren Budowy.

Ubezpieczonymi w ramach umowy ubezpieczenia mienia w transporcie beda:
Zamawiajacy, Wierzyciele (jezeli istnieja), Wykonawca i Podwykonawcy dowolnego
szczebla, pracownicy i przedstawiciele powyzszych podmiotow.

Ubezpieczenie bedzie zawarte na sume ubezpieczenia odpowiadajaca maksymalnej
warto$ci fadunku na jednym $rodku transportu i/lub w miejscu sktadowania. W przypadku
CIF zadeklarowana suma ubezpieczenia powinna odpowiada¢ 110% maksymalnej
warto$ci fadunku.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej powinien by¢ co najmniej rownowazny ochronie
wynikajacej z instytutowej klauzuli tadunkowej (A) ICC (A) 1/1/0, o ile warunki i klauzule
ograniczajace moga by¢ stosowane zgodnie z aktualnie obowiazujaca praktyka rynkowa.

Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmowac:
a) Automatyczng ochrong dla ponownej wysyiki;
b) Ubezpieczenie czasowego sktadowania.
Dodatkowe klauzule (ewentualne ograniczenia, jesli wymaga tego Ubezpieczyciel).

a) Klauzula 50/50;

b) Instytutowe klauzule tadunkowe ,,A”,

c) Instytutowe klauzule tadunkowe (tfadunki lotnicze),

d) Instytutowe klauzule strajkowe (fadunkowe),

e) Instytutowa klauzula o wymianie,

f)  Instytutowa klauzula Klasyfikacyjna (Cl 3541/1/2001),

g) Klauzula akumulacji;

h)  pokrycie kosztdéw usuwania pozostalosci w wysokosci min. 10% warto$ci

fadunku (maksimum do ustalenia),

Wylaczenia odpowiedzialno$ci, klauzule zawezajace, limity odpowiedzialnosci oraz
franszyzy redukcyjne beda stosowane w zakresie zgodnym z praktyka rynkowa na dzien
negocjowania i zawierania umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia:

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wilasny koszt umowy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci, posiadania oraz
uzytkowania mienia dotyczacej przedmiotowego kontraktu (umowa dedykowana pod
kontrakt), obejmujacej szkody, ktére moga powsta¢ w czasie lub w zwigzku z realizacja
Umowy, a takze szkody zwigzane z dziataniami Podwykonawcow.

Zakres ochrony powinien obejmowac szkody osobowe i szkody rzeczowe, zar6wno w
postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans)
powstale w trakcie okresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmie ochrong
odpowiedzialno§¢  Zamawiajacego, Wykonawcy (Konsorcjum  Wykonawcow),
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30.11.3.

Podwykonawcow (i ich przedstawicieli) zatrudnieni przy realizacji cz¢sci Umowy, osoby

przeprowadzajace

uruchomienia i pomiary oraz wszelkie inne osoby zatrudnione w

zwiazku z wykonywaniem Umowy. Zakres ochrony winien obejmowac¢ odpowiedzialno$¢

wzajemng migdzy podmiotami objgtymi ochrong na podstawie wymaganej umowy

ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo obejmowaé w

szczegolnosci:

a)
b)

c)

d)
e)

9)

h)

i)
)

K)

szkody wyrzadzone razagcym niedbalstwem;

szkody wyrzadzone przez podwykonawcdéw 1 dalszych wykonawcdw;
szkody nie bedace nastgpstwem szkod osobowych, ani szkod
rzeczowych  (tzw. czyste straty finansowe) z  limitem
odpowiedzialno$ci min. 10.000.000 zt na jeden i wszystkie wypadki w
okresie ubezpieczenia;

szkody spowodowane wada produktu lub wykonanej ustugi;

szkody powstale po przekazaniu przedmiotu pracy lub ushugi w
uzytkowanie odbiorcy (completed operations);

szkody polegajace na poniesieniu kosztéw dodatkowych na demontaz
wadliwego produktu oraz montaz produktu wolnego od wad, z limitem
odpowiedzialno$ci min. 10 000 000 zt na jeden i wszystkie wypadki w
okresie ubezpieczenia;

szkody powstate podczas prac wyburzeniowych lub rozbiérkowych,
prac prowadzonych przy uzyciu materiatow wybuchowych, mtotéw
pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréw innych podobnych
urzadzen w zwiagzku z prowadzonymi pracami kontraktowymi;
szkody rzeczowe powstate wskutek wibracji, ostabienia elementow
nos$nych albo usunie¢cia si¢ lub ostabienia nosnosci gruntu polegajace
na zawaleniu si¢ obiektu budowlanego, oderwania si¢ czgsci obiektu
budowlanego, peknigciu jezeli zagraza to stabilnosci budynku lub
budowli — z limitem odpowiedzialno$ci min. 20 000 000 zt na jeden i
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, z zastrzezeniem, ze
szkody osobowe beda pokryte do pelnej wysokos$ci sumy gwarancyjnej
szkody powstate w instalacjach podziemnych;

szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC

szkody powstate w mieniu powierzonym (pozostajacym pod opieka
lub pod kontrola podwykonawcow) — dopuszczalna granica wynosi
20.000.0000 zt

szkody powstate w mieniu bedgcym przedmiotem ustugi, naprawy,
obrobki,

szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych;

szkody powstale w $rodowisku naturalnym lub w zwigzku
z zanieczyszczeniem srodowiska substancjami szkodliwymi wynikte
wskutek zdarzenia o charakterze naglym i przypadkowym, w tym
zanieczyszczania powietrza, wody, gruntow, drzewostanu lasow i
parkéw, z limitem odpowiedzialnosci co najmniej 10 000 000 zt na
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;
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30.11.4.

30.12.

30.12.1.

30.12.2.

30.12.3.

30.12.4.

0) szkody poniesione przez pracownikow (OC pracodawcy);

p) Franszyza lub udzial wlasny beda ustalone na rozsagdnym poziomie
rynkowym, w wysoko$ci nieprzekraczajacej 10 000 zt dla szkdéd
rzeczowych oraz 10% odszkodowania, nie mniej niz 10 000 zt dla
czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i
udzialéw wlasnych w odniesieniu do szkéd osobowych.

Ubezpieczenia OC Wykonawcy bedzie obejmowac odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa,
kontraktowa z sumag gwarancyjng nie nizsza niz 50 000 000,00 zt na jeden i wszystkie
wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia — suma gwarancyjna dedykowana dla
przedmiotowej Umowy.

Ubezpieczenie od Odpowiedzialnosci Cywilnej Projektantow:

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wlasny koszt umowy ubezpieczenia OC
zawodowe] obejmujgcej ochrong odpowiedzialnos¢ Wykonawcy (Konsorcjum
Wykonawcodw) oraz osob, ktérymi postuguje sie on w zwiazku z realizacja Umowy, w tym
takze Podwykonawcow z tytutu czynow niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowa)
oraz niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢
kontraktowa), w zwiazku z nieprawidtowymi dziataniami lub zaniechaniami zawodowymi
majgcymi miejsce w okresie ubezpieczenia (act committed).

Okres ubezpieczenia obejmowaé bedzie co najmniej okres obowigzywania Umowy oraz
okres, przed ktorym wykonano wszelkie prace projektowo- dokumentacyjne niezbedne do
realizacji Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zawarcia ubezpieczenia na bazie claims made z
zastrzezeniem zastosowania okresu dodatkowego na zglaszanie roszczen obejmujacego 3
lata od daty zakonczenia okresu r¢kojmi za wady i gwarancji jakoSci.

Zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej powinien
obejmowac szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, zarowno w
postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum
cessans). Ochrona ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:

a) szkody wyrzadzone przez podwykonawcow ubezpieczonego (kazdego
stopnia), w zakresie obejmujacym realizowane przez nich prace;

b) koszty przebudowy, rekonstrukcji przedmiotu prac projektowych
nawet wtedy, gdy nie doszlo do wyrzadzenia szkody w mieniu
polegajacej na uszkodzeniu lub zniszczeniu, a wnoszona budowla jest
dotknigta wada;

C) koszty przeprojektowania, ktore zostang poniesione przez osobg
trzecig w nastgpstwie szkody wyniktej z uchybienia ubezpieczonego;

d) szkody polegajagce na konieczno$ci poniesienia przez osoby trzecie
kosztow w zwiazku z nalozonymi karami, grzywnami, sankcjami,
odszkodowaniami, nalezno$ciami, o ile wynikaja z uchybien
ubezpieczonego;

e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminéw lub
kosztow, o ile stanowi ono nastepstwo uchybienia ubezpieczonego;
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30.12.5.

30.13.
30.13.1.

30.13.2.

30.13.3.

30.13.4.

30.13.5.

f) szkody powstale w Srodowisku naturalnym lub w zwigzku z
zanieczyszczeniem $rodowiska, z limitem odpowiedzialno$ci min. 5
000 000 zt;

g) franszyza lub udzial whasny beda ustalone na rozsadnym poziomie
rynkowym w wysokos$ci nieprzekraczajacej 20 000 zt dla szkdéd
rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niz 10 000 zt dla czystych
strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatow
wiasnych w odniesieniu do szkod osobowych.

h) szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwem,;

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej bedzie obejmowac
odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa, kontraktowa z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 20
000 000,00 zt na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia — suma
gwarancyjna dedykowana dla przedmiotowej Umowy. Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci
cywilnej zawodowej bedzie obejmowaé wszelkie ushugi projektowe, wynikajace z
petnienia funkcji w budownictwie, ustugi im towarzyszace jak nadzor autorski, inwestorski
o ile beda wykonywane w zwigzku z realizacjag Umowy.

Ubezpieczenie — Postanowienia Ogodlne
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu odpowiednie polisy ubezpieczeniowe
potwierdzajace zawarcie przez niego umow ubezpieczenia, a takze warunkoéw na jakich
ubezpieczenia zostaly zawarte wraz z dowodami oplacenia skladek (jezeli ochrona
ubezpieczeniowa zalezy od platnoéci skladki) dla kazdej ze wskazanych umow
ubezpieczenia w terminie 10 dni od zawarcia Umowy. Jezeli sktadka jest ptatna w ratach,
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu potwierdzenie oplacenia kazdej raty nie pozniej
niz w dniu platnosci okre§lonym w umowie ubezpieczenia. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zlozenia innych dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia na wymaganych warunkach oraz istnieniec waznej ochrony
ubezpieczeniowej —np. certyfikatow wystawionych przez ubezpieczyciela lub brokera — 0
ile dokumenty te zawieraja szczegoétowe informacje o warunkach udzielanej ochrony
ubezpieczeniowej.
Jezeli w trakcie obowigzywania Umowy ma uplyna¢ okres ubezpieczenia z tytulu
jakiejkolwiek wymaganej umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwlocznie i bez
wezwania dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie biezacej
lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami Umowy, w terminie
najpo6zniej 7 dni przed koncem biezacego okresu ubezpieczenia. Do tych dokumentéw
stosuje si¢ odpowiednio postanowienia KLAUZULI 30.13.1 powyzej. W kazdym
przypadku Wykonawca zapewni ciggto$¢ ochrony ubezpieczeniowe;.
Tre$¢ powyzszych dokumentéw powinna zapewni¢ Zamawiajgcemu mozliwosé
weryfikacji realizacji wymogow Umowy, w tym w szczegdlnosci w zakresie wysokos$ci
sum gwarancyjnych/sum ubezpieczenia, limitdow odpowiedzialnoéci, majacych
zastosowanie franszyz lub udzialow wtasnych, okresu ubezpieczenia.
W przypadku wymaganego Umowa dokumentu sporzadzonego w jezyku innym niz jezyk
polski, Wykonawca powinien przekaza¢ taki dokument kazdorazowo wraz z jego
thumaczeniem na jezyk polski.
Jezeli wskazane powyzej umowy ubezpieczenia nie zostang zawarte lub jesli dokumenty
potwierdzajace ich zawarcie i ich warunki (w tym optacenie sktadki, o ile bedg wymagane)
nie zostang dostarczone w terminie badz zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzysé
Zamawiajacego od zakresu wskazanego w Umowie, lub zapisy umoéw ubezpieczenia
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zostang zmienione w jakikolwiek sposob i stopniu na niekorzy$¢ Zamawiajacego bez
zgody Zamawiajacego, badz gdy Wykonawca $wiadomie wprowadzi w bilad
Zamawiajacego co do istnienia lub warunkéw tych umow ubezpieczenia.
a) do czasu przedstawienia Zmawiajagcemu dokumentdéw, o ktdérych
mowa w KLAUZULI 30.13.1 Ilub w KLAUZULI 30.13.2,
spetniajacych wymagania Umowy, Zamawiajacy moze wstrzymac si¢
z zaptatg Wykonawcy Wynagrodzenia, bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy z tego tytutu, lub
b) Zamawiajacy moze samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy
ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze
obcigzy¢ Wykonawce kosztami, w tym skladka oraz odsetkami,
jakiejkolwiek tak zawartej umowy ubezpieczenia, wzywajac
Wykonawce do zaplaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania lub
dokonujac potracenia z Wynagrodzenia Wykonawcy.

30.13.6. Obowiazek Wykonawcy do zawarcia i przedtuzania wazno$ci wymaganych ubezpieczen
nie moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.

30.13.7. Niezaleznie od ubezpieczen wskazanych ponizej, w okresie obowigzywania Umowy,
Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy wszelkie inne, wymagane przez prawo umowy
ubezpieczenia, w tym Wykonawca zapewni, zeby wszystkie osoby petnigce samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w ramach realizacji Umowy posiadaty, przez okres
wykonywania przez nie zadan, polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci zawodowej na
sumy gwarancyjne nie mniejsze niz wymagane przez obowiazujace przepisy prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia aktualnych polis ubezpieczeniowych na
kazde zagdanie Zamawiajgcego.

30.13.8. Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie polisy ubezpieczeniowej z sumg gwarancyjng
(oraz innymi kwotami, w tym sublimitami) wyrazong w EUR (euro) lub w zt (ztoty polski)
lub w USD (dolar amerykanski) lub GBP (funt brytyjski). W takim przypadku
Zamawiajacy zweryfikuje wysoko$¢ sumy gwarancyjnej (oraz innych kwot) z
wymaganiami Umowy (z kwotami wyrazonymi w Umowie w zl), na podstawie
najaktualniejszego kursu $redniego NBP danej waluty obcej wedlug stanu na dzien
przedtozenia dokumentu Zamawiajgcemu.

30.13.9. W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangazowani
bezposrednio lub posrednio w realizacj¢ Obiektu (Zamawiajacy, Generalny Wykonawca i
Podwykonawcy) udziela sobie pomocy i beda wspdlpracowaé w celu uzyskania
odszkodowania ubezpieczeniowego w mozliwe krotkim czasie. W odniesieniu do roszczen
ubezpieczeniowych dotyczacych intereséw Zamawiajacego, Generalny Wykonawca nie
moze zrezygnowa¢ z zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej ugody z
ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

30.13.10. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztow ubezpieczen uzupeiniajacych
wynikajacych z wydluzenia okresu realizacji Kontraktu w poréwnaniu z terminami
okreslonymi w Harmonogramie Realizacji Kontraktu, wynikajace z jego winy. Zapis
dotyczy zarowno ubezpieczen do zawarcia ktorych zobowigzany jest Wykonawca jak i
Zamawiajacy.

31. WARUNKI NIEPRZEWIDZIANE
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32.

33.

31.1. Generalny Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ rozpoznanie aktualnych warunkow
gruntowo wodnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — w tym w razie koniecznos$ci
opracowa¢ dokumentacje geologiczno-inzynierska.

31.2. Zadne Dodatkowe ptatnosci ani lub korekty Ceny czy przedtuzenia Terminu Realizacji
nie beda dokonane na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie zjakichkohwiek

ZMIANY PRZEPISOW PRAWNYCH

Jezeli po zawarciu Umowy wejda w zycie jakiekolwiek Wymagania Ustawowe (co obejmuje
takze wszelkie zmiany interpretacji lub stosowania przepiséw przez kompetentne organy)
niezalezne od Stron i majace bezposredni wplyw na wykonanie Umowy, wszelkie ryzyko
Zwigzane ze z powyzszymi zmianami bedzie obcigzato Generalnego Wykonawce, chyba ze
Generalny Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego w terminie nie dluzszym
niz 60 dni od dnia wystapienia zmiany.

SILA WYZSZA

33.1. ,.Sila Wyzsza” oznacza wystapienie zdarzen, niezaleznych od Strony powolujacej si¢ na
Site Wyzsza, 1 ktorych nie mozna byto przewidziec, jezeli te zdarzenia albo ich nastepstwa
majg istotny negatywny wptyw na wykonanie przez Stron¢ powotujaca si¢ na Site Wyzsza
jej zobowigzan wynikajacych z Umowy, w tym:

(a) wojny lub dziatania wojenne powstate na terenie Polski lub jej dotyczace;
(b) rewolucje, rozruchy, powstania, zamieszki cywilne, akty terroryzmu lub sabotaz;
(c) embarga, restrykcje dotyczgce importu, strajki generalne, lokauty,

(d) dziatania sit przyrody, w tym trzesienia ziemi i powodzie, z wylaczeniem: (i)
warunkow pogodowych racjonalnie przewidywalnych dla obszaru geograficznego,
na ktérym znajduje si¢ Teren Budowy; lub (ii) wszelkich podpowierzchniowych
warunkow geologicznych na Terenie Budowy odkrytych po dacie Rozpoczecia
Prac.

33.2. Jezeli zdarzenie Sily Wyzszej uniemozliwi Stronie wypetianie Umowy w catosci,
wowczas w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od wystapienia takiego zdarzenia Strona
ta zawiadomi na pismie druga Stron¢ o tym zdarzeniu podajac okolicznosci jego
wystgpienia. Generalny Wykonawca poinformuje Inzyniera Kontraktu o wszelkich
alternatywnych sposobach wykonania zobowiazan, ktorych nie uniemozliwia Sita
Wyzsza, a takze o krokach, jakie Generalny Wykonawca proponuje podja¢ w zwiazku z
takim alternatywnym wykonaniem zobowigzan. Generalny Wykonawca nie podejmie
zadnych krokow bez instrukcji Inzyniera Kontraktu.

33.3. Strona powolujagca si¢ na wystapienie Sity Wyzszej bedzie zwolniona z
odpowiedzialnosci za niewykonywanie lub nieterminowe wykonywanie swych
obowigzkoéw wynikajacych z Umowy tak dhugo, jak dlugo wystepuje ta Sita Wyzsza lub
jej skutki w takim tylko zakresie, w jakim wykonanie umownych obowigzkéw zostato
uniemozliwione.
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33.4.

33.5.

33.6.

Strona lub Strony dotknigte zdarzeniem Sily Wyzszej uzyja wszystkich mozliwych i
racjonalnych $rodkéw do zlagodzenia skutkow jej wptywu na wykonanie Umowy i
wypelnianie swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

Strony o$wiadczaja, ze sa $wiadome istnienia epidemii spowodowanej wirusem SARS-
CoV-2 (Koronawirus) oraz dziatan wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy od
dnia 24 lutego 2022 r. i powyzsze okolicznosci zostaly uwzglednione przez Strony przy
zawarciu Umowy, w tym w uzgodnionych terminach i Cenie. Kazda ze Stron potwierdza,
iz na dzien podpisania niniejszej Umowy jest w stanie realizowa¢ zobowigzania
wynikajagce z Umowy (w szczegélnosci w zakresie zobowigzan terminowych oraz
kwotowych). Generalny Wykonawca potwierdza, ze (i) Koronawirus oraz wprowadzane
w zwigzku z nim ograniczenia administracyjne, a takze (ii) konsekwencje (w tym
gospodarcze) dzialan wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy nie wptywaja oraz
wedtug jego najlepszej wiedzy nie wptyng negatywnie na Generalnego Wykonawce w
zakresie mozliwosci wykonania Umowy zgodnie z warunkami i terminami wskazanymi
w Umowie i nie moga zatem stanowi¢ Sity Wyzszej.

W przypadku, gdyby na skutek (i) wprowadzenia dalszych administracyjnych ograniczen,
nakazow lub zakazow zwigzanych z Koronawirusem, (ii) lub na skutek konsekwencji (w
tym gospodarczych) dziatan wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy od dnia 24
lutego 2022 r., ktore rzeczywiscie i istotnie wptyng negatywnie na zdolnos¢ Generalnego
Wykonawce do wykonania Prac poprzez uniemozliwienie (lub istotne utrudnienie)
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy (lub zaistnieje powazne ryzyko takiego
negatywnego wplywu), Generalny Wykonawca zobowigzany jest natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajagcego o zaistnieniu takiej okolicznosci oraz wskazaé, w jaki
rzeczywisty sposob takie okoliczno$ci uniemozliwiaja lub istotnie utrudniajg wykonanie
Umowy wraz ze wskazaniem dziatan (planu naprawczego) majacych na celu
zminimalizowanie ich negatywnego wplywu na wykonanie Umowy. Generalny
Wykonawca zobowigzany jest podejmowaé wszystkie racjonalne dzialania w celu
uniknigcia lub zminimalizowania negatywnego wplywu takich okolicznosci na
wykonanie Umowy.

CZESC VIIL. ZMIANY W UMOWIE | INNE POSTANOWIENIA

ZMIANY W UMOWIE

34.1.

34.2.

34.3.

Kazda zmiana postanowien Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.

Zmiana postanowien Umowy moze nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci
wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 — 4 oraz ust. 2 Prawa Zamdwien Publicznych.

Strony zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamowien Publicznych przewiduja
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w nastgpujacych przypadkach:

34.3.1. Zmiana Terminu Realizacji Obiektu moze nastapi¢ w przypadku:

Q) wystgpienia nietypowych warunkéw pogodowych majacych wplyw na
niemozliwo§¢ prowadzenia robot budowlanych, w szczegolnosci takich
jak: dlugotrwate intensywne opady trwajace powyzej 5 (pieciu) dni,
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34.3.2.

34.3.3.

34.3.4.

34.3.5.

34.3.6.

powodz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwosé
kontynuacji lub rozpoczgcia prac), ktéore zgodnie z szczegdtowa
specyfikacja techniczng uniemozliwiaja prowadzenie prac. Fakt ten musi
by¢ potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny,

(i) przesunigcia terminu udostepnienia Generalnemu Wykonawcy Terenu
Budowy lub wstrzymania prac z przyczyn nie lezacych po stronie
Generalnego Wykonawcy.

zmiana Terminu Realizacji, sposobu realizacji lub Ceny moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia Sity Wyzszej.

zmiana Terminu Realizacji moze nastapi¢ w przypadku zmiany istotnych przepisow
Regulacji UE, obowigzujacych prawa lub Wymagan Ustawowych powodujacych
koniecznos¢ dostosowania Prac i Obiektu do zmian przepisow, ktore nastapity w trakcie
realizacji Umowy,

zmiana Terminu Realizacji lub sposobu realizacji Umowy moze nastapi¢ w przypadku
kolizji Prac z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty pracami;
w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych unikniecie lub usunigcie kolizji,

zmiana Terminu Realizacji moze nastapi¢ w przypadku nastepstw dziatania organéow
administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéow administracji
(m.in. eksploatatoréw infrastruktury), w szczegdlnosci:

(a) przekroczenia zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich
regulacji nie ma — typowych w danych okolicznosciach terminow
wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp., bezposrednio zwiazanych z realizacja czgsci lub
catosci Prac, wykazanego przez Generalnego Wykonawce dokumentami
urzedowymi lub dokumentami prywatnymi z data pewna, pod warunkiem,
ze Generalny Wykonawca nie odpowiada za to opdznienie i powoduje ono
wstrzymanie realizacji czesci lub catosci Prac;

(b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Generalnego Wykonawce,

zmiana sposobu realizacji Umowy w stosunku do SWZ lub PFU (wraz z ewentualng
zmiang Terminu Realizacji i Ceny) moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci
wprowadzenia zmian technologicznych spowodowanych w szczegdlnos$ci nastepujacymi
okolicznosciami:

(a) niedostepnoscia na rynku materialow, lub urzadzen, spowodowang
zaprzestaniem produkcji Iub wycofaniem z rynku tych materialow lub
urzadzen, przedtuzajacy si¢ czas w ich uzyskaniu,

(b) pojawieniem sie na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji Obiektu lub kosztow
eksploatacji Obiektu, lub umozliwiajacych uzyskanie Obiektu lepszej
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34.3.7.

34.3.8.

34.3.9.

34.3.10.

34.3.11.

34.3.12.

34.3.13.

jakosci,

(c) konieczno$cig zrealizowania Obiektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Obiektu lub tez zastosowanie innych rozwigzan
mogto przynies$¢ korzysci dla efektywnosci Obiektu,

(d) optymalizacja kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego w zwigzku z
realizacjg Obiektu;

(e) poprawa bezpieczenstwa ludzi i sprzetu w zwigzku z realizacjg Obiektu,

(f) uzasadniong i konieczng poprawg jakosci, wydajnosci lub bezpieczenstwa
realizacji Prac, ograniczeniem kosztow dziatania i utrzymania Obiektu lub
spetnieniem wymagan zwigzanych z bezpieczenstwem lub ochrong
srodowiska.

zmiana Ceny, do warto$ci nie przekraczajacej 10% (dziesigciu procent) Ceny, o  ktorej
mowa w KLAUZULI 11.1 moze nastapi¢ w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, w
razie zaniechania realizacji czeéci Prac z przyczyn, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
i ktore sg niezalezne od Zamawiajacego oraz w przypadkach przewidzianych w
ponizszych zapisach.

zmiana Terminu Realizacji, sposobu realizacji i Ceny moze nastapi¢ w przypadku
aktualizacji rozwigzan projektowych w stosunku do SWZ lub PFU z powodu zmiany
obowigzujacych  przepisow, warunkéw umozliwiajacych prowadzenie Prac,
bezpieczenstwa pracy, a takze zmian wynikajacych z innych nieprzewidywalnych
istotnych okolicznosci, ktorych wprowadzenie bedzie korzystne dla efektywnosci
Obiektu,

zmiana Terminu Realizacji moze nastapi¢ w przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego
z czgSci Prac;

zmiana Terminu Realizacji moze nastgpi¢c w przypadku przekazania przez
Zamawiajacego polecenia zawieszenia wykonywania Umowy i zawieszenia Umowy
przez Generalnego Wykonawce, zgodnie z KLAUZULA 35;

zmiana 0sOb uczestniczagcych w wykonywaniu Umowy po stronie Generalnego
Wykonawcy, wskazanych w ofercie Generalnego Wykonawcy moze nastgpi¢ na inne
osoby spelniajgce warunki postawione w tym zakresie w SWZ,

zmiana podmiotu, o ktorym mowa w art. 118 ust. 1 Prawa Zamdwien Publicznych na
inny moze nastgpi¢ pod warunkiem udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot
spetnia warunki okreslone w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz nie podlega wykluczeniu zgodnie z
SWZ dla postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Jezeli nastgpito ogloszenie upadlosci lub otwarcie postegpowania restrukturyzacyjnego
Generalnego Wykonawcy, woOwczas wszystkie zobowigzania 1 wierzytelnosci
Generalnego Wykonawcy wobec Zamawiajacego okreslone w Umowie, a takze wobec
podwykonawcow, przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Generalnego Wykonawcg, o
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344.1.

34.4.2.

34.4.3.

34.4.4.

34.4.5.

ile podmiot ten spetnia warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego.

Zmiany wprowadzane przez Zamawiajgacego

W przypadku, kiedy Zamawiajacy zaproponuje Zmian¢ zgodnie z KLAUZULA 34.3,
przesle on do Generalnego Wykonawcy Wniosek Propozycji Zmiany nakazujacy
Generalnemu Wykonawcy przygotowanie i dostarczenie Propozycji Zmiany Inzynierowi
Kontraktu, w terminie 14 dni (czternastu dni) dni od dnia otrzymania Whniosku
Propozycji Zmiany lub w dluzszym, uzgodnionym przez Strony ze wzgledu na charakter
Zmiany terminie, ktory bedzie zawierat:

(a) krotki opis Zmiany;

(b) wptyw na Termin Realizacji;

(c) szacowang cen¢ Zmiany;

(d) wptyw na Gwarancje Ruchowe (jezeli wystepuje);
(e) wplyw na Gwarancje Wykonania Umowy; oraz

(f) wplyw na inne postanowienia Umowy.

W przypadku okreslonym w KLAUZULI 34.3.8 Generalny Wykonawca nie moze
odmoéwic¢ zawarcia aneksu zmieniajacego Ceng.

Przed przygotowaniem i dostarczeniem Propozycji Zmiany Generalny Wykonawca, w
terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania Whniosku Propozycji Zmiany, dostarczy
Inzynierowi Kontraktu koszt przygotowania Propozycji Zmiany, zawierajacy
oszacowanie kosztu przygotowania i dostarczenia Propozycji Zmiany oraz wstgpne
oszacowanie wptywu Zmiany na Cen¢. Po otrzymaniu od Generalnego Wykonawcy
kosztu przygotowania Propozycji Zmiany, Zamawiajacy w terminie 7 (Siedmiu) Dni
Roboczych:

(a) albo zaakceptuje oszacowanie Generalnego Wykonawcy i wyda
instrukcje, zeby kontynuowat on przygotowywanie Propozycji Zmiany;
(b) albo zawiadomi Generalnego Wykonawce o tych czesciach kosztu
przygotowania Propozycji Zmiany, ktére sa nie do zaakceptowania z
prosba o ich ponowne rozwazenie;
(c) albo zawiadomi Generalnego Wykonawce, ze nie zamierza wprowadzac
Zmiany.
Po dorgczeniu takiego zawiadomienia, Generalny Wykonawca nie przystapi do
dokonywania Zmiany do czasu i pod warunkiem wydania Polecenia
Woprowadzenia Zmiany.

Po otrzymaniu od Zamawiajgcego instrukcji postepowania, zgodnie z KLAUZULA
34.4.3(a), Generalny Wykonawca niezwlocznie przygotuje Propozycje Zmiany zgodnie
z KLAUZULA 34.5.1.

Kalkulacja cenowa kazdej Zmiany zostanie przeprowadzona z zachowaniem warunkow
rynkowych. Dla uniknigcia watpliwosci, koszt Zmiany wynikajacej z odstgpienia od
zatwierdzonej dokumentacji zostanie poniesiony przez Generalnego Wykonawce w
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34.4.7.

34.4.8.

34.5.

345.1.

34.5.2.

34.5.3.

34.6.

przypadku, gdy takie odstgpienie jest konieczne na skutek jakiegokolwiek bledu,
uchybienia lub rozbieznosci w takiej dokumentacji.

Po otrzymaniu Propozycji Zmiany, Zamawiajacy i Generalny Wykonawca spotkajg si¢ i
uzgodnig zmiang Ceny i wszystkie inne istotne sprawy dotyczace Propozycji Zmiany. W
terminie 14 dni od osiagnigcia tego porozumienia, Zamawiajacy, jezeli w dalszym ciggu
ma zamiar wprowadzi¢ Zmiang, przesle Generalnemu Wykonawcy Polecenie
Wprowadzenia Zmiany.

Jezeli Zamawiajacy nie jest w stanie przekaza¢ Polecenia Wprowadzenia Zmian w
terminie powyzszych 14 (czternastu) dni, Zamawiajacy jest zobowiazany poinformowaé
szczegotowo Generalnego Wykonawce o planowanym terminie przekazania mu tego
Polecenia Wprowadzenia Zmiany, przy czym przekazanie Polecenia Wprowadzenia
Zmiany nie nastapi pézniej niz w terminie 14 dni od dnia osiagnigcia porozumienia.

W przypadku gdy Generalny Wykonawca nie otrzyma Polecenia Wprowadzenia Zmiany
w terminie 14 dni od dnia przekazania Propozycji Zmiany, Generalny Wykonawca nie
jest upowazniony do otrzymania zwrotu kosztow, poniesionych przy przygotowywaniu
Propozycji Zmiany.

Zmiany wprowadzane przez Generalnego Wykonawce

Generalny Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zadnej zmiany w Pracach poprzez
odstepstwo, modyfikacj¢, uzupelnienie lub pominigcie w zakresie jakiegokolwiek
elementu Obiektu, chyba, ze uzna iz taka zmiana jest wymagana w celu umozliwienia mu
spelnienia wymagan Umowy. W takim przypadku Generalny Wykonawca dorgczy
Zamawiajacemu uprzednie zawiadomienie na pismie o proponowanej zmianie i dostarczy
Zamawiajacemu takie informacje, jakich Zamawiajacy zazada. Jezeli Zmiang proponuje
Generalny Wykonawca zgodnie z KLAUZULA 34.3, wowczas dostarczy on Inzynierowi
Kontraktu na pi§mie Zgloszenie Propozycji Zmiany, z podaniem uzasadnienia
proponowanej Zmiany i wlaczajac informacje wyszczegolnione w KLAUZULI 34.4.1.

Po otrzymaniu Zgloszenia Propozycji Zmiany, Strony beda postgpowaé zgodnie z
procedurami okreslonymi w KLAUZULACH 34.4.2 - 34.48. Jednakze, jezeli
Zamawiajacy nie zdecyduje si¢ na wprowadzenie Zmiany, Generalny Wykonawca nie
bedzie uprawniony do otrzymania zwrotu kosztow poniesionych na przygotowanie
Zgloszenia Propozycji Zmiany.

W przypadku, gdy Generalny Wykonawca wprowadzi Zmiang inaczej niz zgodnie z
KLAUZULAMI 34.5.1 — 34.5.2 lub przystapi do wprowadzania Zmiany, ktéra nie zostata
zaakceptowana na pi$mie przez Zamawiajacego, Generalny Wykonawca nie bedzie z tego
tytutu uprawniony do zwrotu zadnych dodatkowych kosztow ani do podwyzszenia Ceny,
ani tez przedtuzenia Terminu Zakonczenia Realizacji, ani zadnych zmian Gwarancji
Wykonania Umowy.

Postanowienia wymienione w KLAUZULI 34.3 stanowia katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze, ale nie musi wyrazi¢ zgody. W przypadku wystgpienia okolicznosci
skutkujacych konieczno$cia zmiany Umowy z przyczyn, o ktérych mowa powyzej, na
ktore powotuje si¢ Generalny Wykonawca, zobowigzany jest on do niezwlocznego
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34.8.1.

34.8.2.

34.8.3.

34.8.4.

34.9.

34.10.

poinformowania o tym Zamawiajacego i wystapienia z Wnioskiem Propozycji Zmiany,
ze wskazaniem, czego zmiana ma dotyczy¢ oraz szczegdélowym i udokumentowanym
uzasadnieniem. Wniosek Propozycji Zmiany powinien zawierac:

(a) krotki opis Zmiany;

(b) wptyw na Termin Realizacji;

(c) szacowang cen¢ Zmiany;

(d) wptyw na Gwarancje Ruchowe (jezeli wystepuje);
(e) wptyw na Gwarancje Wykonania Umowy; oraz

(f) wplyw na inne postanowienia Umowy.

Niezaleznie od postanowien KLAUZULI 34.3, nie bedzie uwazana za Zmiang
jakakolwiek zmiana, ktéra nalezy wprowadzi¢ dlatego, ze powstata ona na skutek
niedotrzymania przez Generalnego Wykonawce obowigzkéw wynikajagcych z Umowy,
z uwzglednieniem postanowien KLAUZULI 7.2. Taka zmiana nie bedzie pociggac za
soba zmiany Ceny ani zmiany Terminu Realizacji.

Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b Prawa Zamodwien Publicznych Zamawiajacy, na
zasadach okreslonych w KLAUZULI 34.9 - 34.13, przewiduje mozliwo$¢ zmiany
wysokosci Ceny w przypadku zmiany:

stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania Umowy przez Generalnego
Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w KLAUZULI 34.8.1 kazda ze Stron
jest uprawniona ztozy¢ drugiej Stronie Wniosek Propozycji Zmiany w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisdOw zmieniajacych
stawke podatku od towarow i ushug oraz podatku akcyzowego. Wniosek Propozycji
Zmiany powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, a takze
doktadne wyliczenie kwoty Ceny po zmianie Umowy, z tym zastrzezeniem, ze warto$¢
netto wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w KLAUZULI 34.8.2 kazda ze Stron
jest uprawniona ztozy¢ drugiej Stronie Wniosek Propozycji Zmiany w zakresie ptatnosci
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34.12.
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wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych
wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej. Wniosek Propozycji Zmiany powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
Ceny po zmianie Umowy, w szczegolnosci Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢
wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota zmiany Ceny, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej na
kalkulacj¢ Ceny. Wniosek Propozycji Zmiany powinien obejmowac jedynie koszty
realizacji Umowy, ktére Generalny Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang wysokosci ptacy minimalnej albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal kosztow wynikajacych ze zmiany
wynagrodzen pracownikom Generalnego Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich
dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci
kosztow podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy
minimalnej albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w KLAUZULI 34.8.3 kazda ze Stron
jest uprawniona ztozy¢ drugiej Stronie Wniosek Propozycji Zmiany w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajacych
zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos¢ sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek Propozycji
Zmiany powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty Ceny po zmianie Umowy, w szczego6lnosci
Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowanag
kwota zmiany Ceny a wpltywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 3 na
kalkulacje Ceny. Wniosek Propozycji Zmiany moze obejmowaé jedynie koszty
realizacji Umowy, ktére Generalny Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang zasad, o ktérych mowa w KLAZULI 34.8.3.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w KLAUZULI 34.8.4 kazda ze Stron
jest uprawniona ztozy¢ drugiej Stronie Wniosek Propozycji Zmiany w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisOw zmieniajacych
zasady gromadzenia i wysoko$§¢ wptat do pracowniczych planow kapitatowych.
Whniosek Propozycji Zmiany powinno zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty Ceny po zmianie
Umowy, w szczegélnosci Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwiazek
pomiedzy wnioskowang kwota zmiany Ceny a wptywem zmiany zasad, o ktéorych mowa
w ust. 6 pkt 4, na kalkulacj¢ Ceny. Wniosek Propozycji Zmiany moze obejmowac
jedynie koszty realizacji Umowy, ktore Generalny Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w KLAUZULI 34.8.4.

W przypadku zmiany Umowy w zakresie zmiany Ceny z przyczyn okreslonych w
KLAUZULI 34.8 kazda ze Stron moze wystapi¢ z Wnioskiem Propozycji Zmiany W
terminie 30 (trzydziestu) dni od wejscia w zycie przepisow dokonujacych zmian.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany Ceny z przyczyn okreslonych w KLAUZULI 34.8
obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za realizacje Prac, ktorych w dniu wej$cia w
zycie przepisow zmieniajacych odpowiednio stawki podatku od towarow i ushug i
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34.15.

34.15.1.

34.15.2.

34.15.3.

34.15.4.

34.15.5.

34.15.6.

34.15.7.

podatku akcyzowego, wysoko$§¢ minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne i wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
jeszcze nie wykonano.

Stosownie do tresci art. 439 Prawa Zamdwien Publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ zmiany wysokosci Ceny w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg Obiektu, ktéra moze nastapi¢ wedlug nastgpujacych zasad:

Sposob ustalania zmiany Ceny — miernikiem zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamodwienia jest kwartalny wskaznik zmian cen produkcji
budowlano-montazowej oglaszany w komunikacie Prezesa Gltéwnego Urzedu
Statystycznego za ostatni kwartat poprzedzajacy wniosek o waloryzacje.

Waloryzacja Ceny w oparciu o wskaznik wskazany w KLAUZULI 34.15.1 begdzie
nastgpowata nie czeSciej niz raz na 6 (szes¢) miesigey liczac od miesigca, w ktorym
zawarto Umowe — pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy moze
nastgpi¢ po uptywie 12 (dwunastu) miesi¢cy od dnia podpisania Umowy.

Kazda ze Stron umowy jest uprawniona do zadania zmiany wysokosci Ceny, gdy
wskaznik, o ktorym mowa w KLAUZULI 34.15.2 wzro$nie/spadnie o co najmniej 16%
{dziesieé—proecenty 8% (osiem procent) w stosunku do wysokosci tego wskaznika w
kwartale zawarcia Umowy, a jezeli zawarcie Umowy nastgpi po 180 (stu
osiemdziesigciu) dniach od uptywu terminu sktadania ofert, w stosunku do wysokos$ci
tego wskaznika w kwartale sktadania ofert.

Maksymalna warto$¢ zmiany Ceny, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci Ceny W przypadku zmiany ceny
materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia nie moze przekroczy¢

kumulatywnie 10%(dziesieeiv—procenty 15% (pietnastu procent) Ceny, okreslonej w
KLAUZULI 11.1.

W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w KLAUZULI 34.15.2 Strona wystgpujaca
o zmian¢ Ceny winna zlozy¢ drugiej Stronie Wniosek Propozycji Zmiany zawierajace
szczegotowe kalkulacje obrazujace, czy i w jakim stopniu zmiana przyjetego wskaznika
wplyneta na koszty wykonania Umowy. Wniosek Propozycji Zmiany dotyczy wyltacznie
wynagrodzenia naleznego za zakres Prac wykonanych po uptywie okresu, o ktérym
mowa w KLAUZULI 34.15.2.

W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania Whniosku Propozycji Zmiany, Strona
ktora wniosek otrzymata przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaze kwotg, o ktorg Cena powinna ulec zmianie, albo
informacj¢ o niezatwierdzeniu Wniosku Propozycji Zmiany wraz z uzasadnieniem.

Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania odpowiedniej waloryzacji
wynagrodzenia Podwykonawcow, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow
lub kosztéw dotyczacych zobowigzania danego Podwykonawcy wg powyzszych zasad,
jezeli tacznie spelnione sa nastgpujgce warunki:

(a) przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane lub ustugi,
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(b) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 (sze$¢)
miesigcy.

35. ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

35.7.

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania cigglosci funkcjonowania i dostarczania odpadow
do istniejacego zakladu lub—z—innyeh—waznyehprzyezyn Zamawiajacy moze wydaé
polecenia zawieszenia wykonywania przez Generalnego Wykonawce czgéci lub catosci
obowigzkow wynikajacych z Umowy na okres proporcjonalny do czasu trwania
podstawy zawieszenia.

W przypadku, gdy Zamawiajacy wyda stosowne polecenie, Inzynier Kontraktu przekaze
Generalnemu Wykonawcy polecenie zawieszenia wykonywania czeSci lub catosci
obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Polecenie bedzie okresla¢ obowiazek, ktorego
wykonanie ma by¢ zawieszone, termin wejscia w Zycie zawieszenia oraz powody takiego
zawieszenia. W rezultacie Generalny Wykonawca zawiesi wykonywanie wskazanego
obowiazku (z wyjatkiem obowiazkéw niezbgdnych do utrzymania Obiektu w nalezytym
stanie) az do czasu otrzymania od Inzyniera Kontraktu, dzialajacego na polecenie
Zamawiajacego, pisemnego polecenia przystapienia do ponownego wykonywania
zawieszonego obowiazku.

Generalny Wykonawca, w okresie zawieszenia wykonywania Umowy, bedzie
utrzymywat w stopniu odpowiednim do okresu i zakresu zawieszenia personel,
pracownikow i sprzet na Terenie Budowy lub w jego poblizu w gotowosci do wznowienia
realizacji Obiektu po otrzymaniu polecenia w tym przedmiocie wydanego przez
Zamawiajgcego.

Jezeli zobowigzania Generalnego Wykonawcy wynikajace z Umowy zostang zawieszone
stosownie do =zapisow niniejszej KLAUZULI 35, wszystkie uzasadnione i
udokumentowane koszty poniesione przez Generalnego Wykonawce w wyniku takiego
zawieszenia bedg zaptacone Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiajacego dodatkowo
do Ceny przy czym nie wigcej niz 5-000,00—zletyeh—(stownie:—pieé—tysicey—ztotyeh)
10 000,00 ztotych (stownie: dziesie¢ tysiecy zlotych) za kazdy dzieh zawieszenia. Dla
uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci zawieszenie nie wplynie na prawo Generalnego
Wykonawcy do otrzymania ptatnosci za Prace wykonane przed zawieszeniem oraz za
Prace w toku zgodnie z Programem Prac i za Prace wykonane po zawieszeniu, jezeli
wykonanie tych Prac wyniknie z procesu technologicznego lub ma na celu zmniejszenie
kosztow zawieszenia.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé prace w wypadku nieprzestrzegania przez
Generalnego Wykonawcg postanowien Umowy lub przepisow powszechnie
obowiazujacych, a w szczegdlnosci w wypadku nieprzestrzegania przepisow BHP, ppoz.
lub realizacji robot niezgodnie ze sztuka budowlana.

Wstrzymanie prac, o ktorym mowa powyzej, nie powoduje zmiany terminow okreslonych
w Umowie, w szczeg6lnosci Terminu Realizacji.

Wszelkie koszty zwigzane ze wstrzymaniem roboét, o ktérym mowa w KLAUZULI 35.5,
ponosi Generalny Wykonawca.

Strona 92 z 105



36.

ROZWIAZANIE UMOWY

Strona 93 z 105



36.2. Wypowiedzenie Umowy z przyczyn dotyczacych Generalnego Wykonawcy

36.2.1. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym poprzez

zawiadomienie Generalnego Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

(@)

(b)

(©)

jezeli Wykonawca i/lub Gwarant przestanie wykonywacé swoje
zobowigzania w rozumieniu prawa upadloSciowego lub stanie si¢
niewyptacalny lub zagrozony niewyptacalnoscia w rozumieniu prawa
restrukturyzacyjnego lub zostanie postawiony w stan likwidacji;

w przypadku gdy sytuacja finansowa Generalnego Wykonawcy ulegnie
pogorszeniu w stopniu istotnie wplywajagcym na wykonanie niniejszej
Umowy;

w przypadkach okreslonych w art. 456 Prawa Zamowien Publicznych.

36.2.2. Zamawiajagcy moze wypowiedzie¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym poprzez

zawiadomienie Generalnego Wykonawcy takze w nastepujacych przypadkach:

()

(b)

(©)

(d)

(€)

Generalny Wykonawca porzuca lub przerywa na dluzej niz 10 dni
(dziesie¢ dni ) godziny wykonanie Umowy;

Generalny Wykonawca nie przygotowat lub nie uzgodnit z Zamawiajgcym
Szczegbtowego Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego, Programu Prac
lub Planu BIOZ;

Generalny Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczgciem Prac lub ukonczeniem
Prac o okres dhuzszy niz 28 (dwadziescia osiem) dni lub opodznia si¢ z
ukonczeniem danego Etapu Realizacji o okres dtuzszy niz 40 (czterdziesci)
dni oraz nie przedstawit przed upltywem 40 (czterdziestego) dnia
opdznienia zmodyfikowanego Programu Prac przewidujacego wiarygodne
i racjonalne $rodki naprawcze pozwalajace na Zakonczenie Realizacji w
Terminie Realizacji;

Generalny Wykonawca op6znia si¢ w z usunigciem istotnej Wady lub
naprawieniem szkody wynikajacej z istotnej Wady w terminie dtuzszym
niz 21 (dwadziescia jeden) dni;

Generalny Wykonawca realizuje Umowg w sposob niezgodny z
przepisami prawa i/lub narusza swoje istotne zobowigzania wynikajace
m.in. z Umowy poprzez ich niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie i
nie zaprzestat tych naruszen w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania
pisemnego wezwania o0od Zamawiajacego do zaprzestania naruszen
wskazujgcego naruszany przepis prawa;
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()

(9)

(h)

(i)

1)

(k)

U

(m)

(n)

Generalny Wykonawca nie dostarcza odpowiednich materiatow, ustug lub
pracownikow w zwigzku z wykonaniem Obiektu w sposob lub w zakresie
okreslonym w Programie Prac dostarczonym zgodnie z postanowieniami
KLAUZULI 18, a sytuacja ta wywolata uzasadnione przekonanie
Zamawiajacego, ze Generalny Wykonawca nie doprowadzi do
Zakonczenia Realizacji Obiektu w Terminie Realizacji;

Generalny Wykonawca nie zaptacit catosci lub jakiejkolwiek czesci Kar
Umownych jesli faczna kwota wymagalnych Kar Umownych osiagnie 10
% (dziesig¢ procent) Ceny;

Generalny Wykonawca nie przedstawit Zamawiajacemu dokumentow
ubezpieczeniowych zgodnych z zakresem wskazanym w KLAUZULI
30Blad! Nie mozna odnalez¢ zrédia odwolania., potwierdzajacych s
petianie przez Generalnego Wykonawce wymaganych ubezpieczen;

Generalny Wykonawca w razagcy sposob nie przestrzega przepisow BHP,
co moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zycia dla o0sob
wykonujacych Umowg lub przebywajacych w poblizu terenu prowadzenia
prac;

w przypadku konieczno$ci wielokrotnego (rozumianego jako wigcej niz
dwukrotne) dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub konieczno$ci
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5% (pi¢¢ procent)
wartosci Ceny;

Obiekt nie spetnia wszelkich gwarantowanych wymagan eksploatacyjnych
okreslonych w Umowie i PFU, a takze w Zatacznik 2.2 (wyciag z PFU —
wykaz podstawowych warto$ci parametrow ruchowych Obiektu), w tym
w zakresie wydajnosci maszyn, urzadzen i instalacji (w szczegolnosci,
jezeli Obiekt nie przeszedt pomyslnie prob eksploatacyjnych, o ktorych
mowa w PFU 3.6.4.3);

Generalny Wykonawca dokonat [wigcej niz jednego przypadku]
naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow, a takze zobowigzania do
przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami,

Generalny Wykonawca dokonal naruszenia obowigzku zachowania
poufnosci;

w przypadku wystapienia co najmniej 2 (dwoch) nieusprawiedliwionych
niecobecnos$ci na naradach budowy Kierownika Budowy, wlasciwego
kierownika projektu, lub kierownika robot branzowych oraz innych 0séb z
Personelu Wykonawcy (o ile kierownik robot branzowych badZz inny
Personel Wykonawcy byt wezwany do stawienia si¢ na danej naradzie
budowy przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).
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36.2.3. Po otrzymaniu o$wiadczenia o rozwigzaniu Umowy na podstawie KLAUZULI 36.2.1 lub

KLAUZULI 36.2.2, Generalny Wykonawca niezwlocznie lub w innym terminie

okreslonym w o$wiadczeniu, na wlasny koszt i ryzyko:

(@)

(b)

(©

(d)

(€)

)

(9)

(h)

@)

wstrzyma wszelkie Prace, z wyjatkiem Prac wyszczegdlnionych przez
Inzyniera Kontraktu, ktorych jedynym celem bedzie zabezpieczenie
wykonanych wezesniej czesci Obiektu lub niezbednych do pozostawienia
Terenu Budowy w stanie uporzadkowanym i zabezpieczonym;

rozwiaze wszystkie umowy z Podwykonawcami, z wyjatkiem tych, w
stosunku do ktorych dokonana bedzie cesja zgodnie z pkt (g) na
Zamawiajacego;

usunie caty Sprzet Generalnego Wykonawcy z Terenu Budowy, wycofa z
Terenu  Budowy  pracownikow  Generalnego  Wykonawcy i
Podwykonawcow, usunie z Terenu Budowy gruz, ztom i wszelkie odpadki
oraz pozostawi caly Teren Budowy w stanie uporzagdkowanym i
zabezpieczonym; oraz

sporzadzi przy udziale Zamawiajacego szczegotowy  protokot
inwentaryzacji prac w toku na dzien odstgpienia;

zglosi do odbioru przez Zamawiajagcego prace przerwane oraz
zabezpieczajace;

przekaze Zamawiajagcemu czesci Obiektu wykonane przez Generalnego
Wykonawce do dnia rozwigzania Umowy;

przeniesie na Zamawiajacego wszystkie prawa i obowiazki Generalnego
Wykonawcy dotyczace Obiektu, Urzadzen i Wyposazenia wedtug stanu na
dzien rozwigzania Umowy oraz, na zadanie Zamawiajacego, prawa i
obowigzki wynikajace z umoéw zawartych pomigdzy Generalnym
Wykonawcg a Podwykonawcami;

przekaze Zamawiajacemu wszystkie rysunki, specyfikacje i pozostale
dokumenty wykonane przez Generalnego Wykonawce lub jego
Podwykonawcoéw w zwiazku z Obiektem i ktdre miaty by¢ przekazane
Zamawiajacemu;

przekaze Zamawiajagcemu wszystkie Urzadzenia i Wyposazenie, do
ktorych tytut przystuguje Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami
KLAUZULI 27.1,

usunie z Terenu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

36.2.4. W przypadku odmowy Generalnego Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktorych mowa
w KLAUZULI 36.2.3, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Generalnego

36.2.5.

Wykonawcy.

Tak szybko, jak to bedzie mozliwe po rozwigzaniu Umowy, Zamawiajacy ustali (po

przeprowadzeniu badania, ktére uzna za stosowne) i potwierdzi, jaka kwota jest
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ewentualnie nalezna za prace faktycznie i nalezycie wykonane przez Generalnego
Wykonawce przed rozwigzaniem Umowy, a takze warto$¢ wszelkich niewykorzystanych
lub czgsciowo wykorzystanych materiatéw (do ktorych tytul zostal przeniesiony na
Zamawiajacego). Zamawiajacy bedzie jednak uprawniony do potracenia z powyzsza
kwota wszelkich wierzytelnos$ci, roszczen i odszkodowan przystugujacych mu wzgledem
Generalnego Wykonawcy.

36.2.6. Jezeli Zamawiajacy zakonczy budowe Obiektu bez udziatu Generalnego Wykonawcy,
koszt takiego zakonczenia bedzie okreslony przez Zamawiajacego. Jezeli suma kwot
naleznych na rzecz Generalnego Wykonawcy zgodnie z KLAUZULA 36.2.4 z
doliczeniem kosztow poniesionych przez Zamawiajacego przy realizowaniu Obiektu bez
udzialu Generalnego Wykonawcy przekroczy Ceng, wowczas Generalny Wykonawca
obowigzany jest zaplaci¢ rdznice Zamawiajgcemu.

36.2.7. Wypowiedzenie Umowy oraz wszelkie ustalenia z tym zwigzane powinny nastgpi¢ w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, niezaleznie od tego, czy sa one sktadane na
podstawie ustawy czy Umowy.

36.2.8. Niezaleznie od przyczyn wypowiedzenia okreslonych w niniejszej Umowie
Zamawiajacy moze takze wypowiedzie¢ Umowe lub odstgpi¢ od Umowy we
wszystkich przypadkach okre§lonych przepisami prawa, a w szczeg6lnosci na
podstawie przepisdéw umowy o dzieto, umowy o roboty budowlane oraz umowy o
s$wiadczenie ushug, a takze na podstawie przepisow kodeksu cywilnego
dotyczacych wykonywania zobowigzan w ogdlnosci. Jesli okreslone w niniejszej
Umowie przyczyny wypowiedzenia beda wypelnia¢ takze przestanki
wypowiedzenia lub odstapienia okre§lone w ustawie, Zamawiajacy moze wedhug
swego wyboru skorzysta¢ z wypowiedzenia lub odstgpienia na podstawie Umowy
lub na podstawie ustawy lub z obu podstaw jednoczesnie. Strony zgodnie
o$wiadczaja, iz zawierana migdzy nimi Umowa ma charakter mieszany, a zatem
uzywane w Umowie pojecie ,,wypowiedzenie” jest przez nie rozumiane i
kwalifikowane jako o$wiadczenie wyrazajace skutecznie wole rozwigzania
Umowy, niezaleznie od kwalifikacji prawnej tego o$wiadczenia przez wlasciwy
organ lub sad jako wypowiedzenia lub odstgpienia.

36.3. Termin na skorzystanie z prawa do odstapienia od Umowy oraz jego skutek

We wszystkich sytuacjach, w ktorych niniejsza Umowa daje Zamawiajgcemu prawo do
odstgpienia do niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa od odstgpienia
od Umowy do dnia przypadajacego osiemnascie miesigcy po uptywie Terminu Realizacji.
Strony zgodnie o$§wiadczaja, ze spelniane na podstawie niniejszej Umowy §wiadczenie
ma zasadniczo charakter podzielny, a odstapienie od Umowy bedzie miato skutek na
przyszto$¢ w odniesieniu do niewykonanej lub nienalezycie wykonanej czesci Umowy,
jednakze Zamawiajacy w treSci o$wiadczenia o wypowiedzeniu moze wedlug swego
wyboru wskazac, iz rozwigzuje Umoweg w catosci lub w okreslonym zakresie.

37. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIAZKOW

37.1. Generalny Wykonawca nie moze przenie$¢ swoich praw lub obowigzkoéw co do calosci
lub czeSci Umowy na osobg trzecig i pozostanie w pelni odpowiedzialny za realizacje i
zakonczenie Obiektu zgodnie z Umowa.
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38.

37.2.

Generalny Wykonawca wyraza zgode na przeniesienie praw i obowigzkow
Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej Umowy w kazdym przypadku, a w
szczegolnoSci na nastepce prawnego Zamawiajacego w przypadku polaczenia,
przeksztatcenia, podzialu lub jako nabywcy przedsigbiorstwa Zamawiajacego lub jego
zorganizowanej cze$ci.

KARY UMOWNE

38.1. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Generalnemu Wykonawcy kary umownej za
odstapienie przez Generalnego Wykonawce od Umowy z wylacznej winy Zamawiajacego
i z przyczyn, za ktore odpowiada wylacznie Zamawiajacy, w wysokosci 10% (dziesigciu
procent) Ceny.

38.2. Generalny Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajagcemu Kar Umownych z

tytulu niewykonania lub nienalezytego lub nieterminowego wykonania Umowy w
nastepujacych przypadkach:

(a) za rozwigzanie Umowy w tym wypowiedzenie Umowy z przyczyn, za ktore
Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — w wysokosci 10%
(dziesigciu procent) Ceny,

(b) z tytutu niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikow wykonujacych
czynnos$ci na podstawie umowy o prace zgodnie z KLAUZULA 22.1.3.i) i/lub
zgloszenie jako kandydata lub wyznaczenie na stanowisko podmiotu, ktory
zgodnie z Wymogami Ustawowymi powinien posiada¢ aktualne uprawnienia
zawodowe, a takich nie posiadat lub utracit w trakcie wykonywania Umowy —
W wysokosci 5.000 PLN (pieciu tysiecy zlotych) dziennie za kazdy dzien
niedopetnienia wymogu,

(c) za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w Terminie Realizacji — w
wysokosci 0,05 % (pigciu setnych procenta) Ceny za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki do dnia realizacji wlacznie,

(d) za zwloke w dotrzymaniu ktoregokolwiek z termindéw czastkowych
okreslonych w Ogélnym Harmonogramie Realizacji Umowy — w wysokosci
0,2% (dwoch dziesigtych procenta) czgsci Ceny odpowiadajacej catosci Prac,
ktore maja zosta¢ wykonane w tym czastkowym terminie, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki do dnia realizacji wilacznie,

(e) za porzucenie lub—kazderazewego—przerwania—na—diuzejniz48{ezterdzieset
esiem-)-gedziny wykonywania Umowy — w wysokosci 0,1% (jednej dziesiatej
procenta) Ceny za kazdy rozpoczety dzien liczony od dnia porzucenia b

(f) za zwloke w usunigciu Wady i/lub usterek stwierdzonej w ktorymkolwiek
protokole okreslonym w Umowie lub naprawieniu szkody wynikajacej z Wady
i/lub usterek — w wysokosci 0,05% (pigciu setnych procenta) Ceny za kazdy
rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie Wad i/lub
usterek do dnia usunigcia Wad/usterek wiacznie;
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(9)

(h)

(i)

)

(k)

za zwlok¢ w wusunigciu Wad oraz innych usterek stwierdzonych w
Odpowiedzialnosci za Wady — w wysokosci 0,05% (pigciu setnych procenta)
Ceny za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad do dnia usunigcia Wady oraz innych usterek wtacznie,

z tytutu:

(1) wprowadzenia na Teren Budowy podwykonawcy, ktory nie
zostal zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami
KLAUZULI 19.3, a w szczegolnosci co do ktorego Zamawiajacy
nie wyrazil zgody — w wysokosci 0,1% (jednej dziesiatej
procenta) Ceny za kazdy przypadek,

(i) naruszenia termindéw przez Generalnego Wykonawce, o ktorych
mowa w KLAUZULI 19.8 — w wysokosci 1000 PLN (jednego
tysigca zlotych) za kazdy dzien opdznienia,

(ili)  braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 10% (dziesigciu
procent)  wartoSci  brutto = wynagrodzenia  naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy
przypadek braku zaptaty,

(iv)  braku zmiany wynagrodzenie a naleznego Podwykonawcom z
tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w
KLAUZULI 34.15.7 — w wysoko$ci 1000 PLN (jednego tysiaca
ztotych) za kazdy taki przypadek,

(V) nieterminowe;j zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci
0,1% (jednej dziesigtej procenta) tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto umowy o podwykonawstwo (w ktérej doszio
do nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy rozpoczgty
dzien opo6znienia odrebnie dla kazdej z tych umoéw, do dnia
dokonania ptatnosci wiacznie,

w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci na naradach budowy
Kierownika Budowy, kierownika projektu lub kierownika robot branzowych
oraz innych osob z Personelu Wykonawcy — w wysokosci 20-000—PLN
(dwudziestu-tysieey—ztotyeh) 10.000 PLN (dziesie¢ tysiecy zlotych) za kazdy
przypadek,

w przypadku niedostarczenia odpowiednich materiatow, ustug lub
pracownikow w zwigzku z wykonaniem Obiektu w sposob lub w zakresie
okreslonym w Programie Prac dostarczonym zgodnie z postanowieniami
KLAUZULI 18 — w wysokosci 0,01% (jednej setnej procenta) Ceny za kazdy
przypadek;

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji 0 wytwarzanych odpadach oraz
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sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami —w wysokosci 5000 PLN
(pigciu tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

() w przypadku realizowania Umowe w sposob niezgodny z przepisami prawa
i/lub z istotnymi postanowieniami Umowy — w wysokosci 0,01% (jednej setnej
procenta) Ceny za kazde naruszenie;

(m) za kazde naruszenie przepisow BHP efaz—w%wnet&nyeh—p&epﬁew

wysokosm 1500 PLN (Jeden tysu}c plegcset z%otych) za kazde naruszenie,

(n) za kazde naruszenie obowigzku zachowania poufnosci — w wysokosci 25.000
PLN (dwudziesty pigciu tysigcy ztotych) za kazdy przypadek naruszenia,

(0) za niedostarczenie lub nieuzgodnienie z Zamawiajagcym Szczegdlowego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Programu Prac lub Planu BIOZ — w
wysokosci 0,01% (jednej setnej procenta) Ceny za kazdy rozpoczety dzien
zwloki liczony od dnia wyznaczonego na dostarczenie lub uzgodnienie z
Zamawiajacym danego dokumentu do dnia jego faktycznego dostarczenia. Dla
uniknigcia watpliwosci niniejsza Kara Umowna jest naliczana osobno w
odniesieniu do Szczegdtowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,
Programu Prac lub Planu BIOZ;

(p) za niewyznaczenie Inzyniera Gwarancyjnego w terminie wskazanym w
KLAUZLI 26.16 — w wysokosci 1.000 PLN (jeden tysigc ztotych) za kazdy
dzien rozpoczety dzien zwloki, a od dnia wystawienia pierwszego Swiadectwa
Zakonczenia Etapu Realizacji w wysokosci 0,1% (jednej dziesiatej procenta)
Ceny;

(g) za niedostarczenie Zamawiajacemu kopii polisy wymaganych ubezpieczen
zgodnie z zakresem wskazanym w KLAUZULI Blad! Nie mozna odnalez¢ z
rédla odwolania. lub brak przedlozenia w terminie po§wiadczenia zaptaty raty
za ubezpieczenie (KLAUZULA 30.13.1) — w wysokosci 0,01% (jednej setnej
procenta). Ceny za kazdy rozpoczety dzien zwloki w dostarczeniu kopii polisy
wymaganego ubezpieczenia OC lub poswiadczenia =zaplaty raty za
ubezpieczenie OC;

() zaniedostarczenie Zamawiajacemu Gwarancji Nalezytego Wykonania, o ktorej
mowa w KLAUZULI 14.1 lub przedtuzonej Gwarancji Nalezytego Wykonania,
o ktorej mowa w KLAUZULI 14.10

(s) za wylaczenie z eksploatacji urzadzen Zamawiajacego na zasadach opisanych
w KLAUZULI 9.11 na okres dluzszy niz tam wskazany — w wysokosci 1.000
PLN (jednego tysiaca ztotych) za kazda rozpoczeta godzine wytaczenia;

(t) za niespetnianie przez Obiekt wszelkich gwarantowanych wymagan
eksploatacyjnych okreslonych w Umowie i PFU, w tym w zakresie wydajno$ci
maszyn, urzadzen i instalacji (w szczeg6lnosci, jezeli Obiekt nie przeszedt
pomyslnie prob eksploatacyjnych, o ktorych mowa w PFU 3.6.4.3) — w
wysokosci 10% (dziesigciu procent) Ceny.
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38.3. Wysokos¢ Kar Umownych do zaplacenia przez Generalnego Wykonawce
Zamawiajgcemu za nieosiagniecie etapu Zakonczenia Realizacji w Terminie Realizacji

nie przekroczy 30%-{trzydziestu-procent) 15% (pietnastu procent) Ceny, a taczna kwota

wszystkich Kar Umownych do zaptacenia przez Generalnego Wykonawce nie przekroczy

40%(czterdziestu-procent-20% (dwudziestu procent)-Ceny.

38.4. Kary Umowne, o ile powstanie obowiazek do ich zaptacenia, nalezg si¢ Zamawiajacemu
w zastrzezonej na ten wypadek wysokosci bez wzgledu na fakt poniesienia i wysokos¢
poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

38.5. Celem unikni¢cia jakichkolwiek watpliwosci kwoty Kar Umownych, okreslone w
niniejszej Umowie bedg obliczane od catej Ceny wskazanej w niniejszej Umowie, o ile
nie wskazano inaczej.

38.6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych Kar Umownych na zasadach ogélnych
Kodeksu Cywilnego do pelnej wysokosci poniesionej szkody, w szczegolnosci w
przypadku utraty catosci lub czesci dofinansowania ze $rodkow UE dla przedmiotu
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy.

38.7. Zamawiajacemu przyshuguja od Generalnego Wykonawcy odsetki za op6znienie z tytutu
nieuiszczonych w wyznaczonym terminie Kar Umownych.

38.8. Odstapienie od Umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiajgcego prawa
do obcigzenia Generalnego Wykonawcy Karami Umownymi.

39. WYKONANIE ZASTEPCZE

W razie niewykonania przez Generalnego Wykonawce jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z Umowy, a w szczegdlno$ci wykonania Prac, usuwania Wadi/lub usterki,
zawarcie odpowiednich umow ubezpieczenia etc., pomimo Wwyznaczenia mu przez
Zamawiajacego dodatkowego 7 (siedmio) dniowego terminu w pisemnym wezwaniu z tym
zastrzezeniem, ze obowigzek wyznaczenia dodatkowego terminu nie ma zastosowania w
odniesieniu do przypadkéw naglych, zagrazajacych zdrowiu lub zyciu ludzkiemu albo
grozacym duzg strata, Zamawiajagcy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt
Generalnego Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania upowaznienia sgdowego, o ktorym
mowa w art. 480 kodeksu cywilnego oraz zaspokojenia tego kosztu z Gwarancji Nalezytego
Wykonania. Zlecenie usuni¢gcia wad lub usterek osobie trzeciej nie pozbawia prawa
Zamawiajacego do odszkodowania za zwloke , ani nie narusza jego praw wynikajacych z
rekojmi lub gwarancji.

40. PRZECIWDZIALANIE UNIKANIU OPODATKOWANIA

Generalny Wykonawca przy zawarciu niniejszej Umowy ztozyt ,, Oswiadczenia Generalnego
Wykonawcy dotyczgce transakcji z krajami stosujgcymi szkodliwg konkurencje podatkowq”,
stanowigce Zalacznik nr 5 do Umowy, zgodnie z ktorymi ani on, ani rzeczywisty beneficjent
ptatno$ci nie ma siedziby w kraju stosujgcym szkodliwg konkurencje podatkowsg. Generalny
Wykonawca o$wiadczyt rowniez, ze w biezacym roku podatkowym nie dokonywat rozliczen z
podmiotem, majacym siedzib¢ w kraju stosujacym szkodliwg konkurencje podatkowa, ani nie
zamierza w biezacym roku podatkowym dokonywa¢ transakcji z podmiotem majacym siedzibe
w kraju stosujgcym szkodliwg konkurencje podatkows.
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41. TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

41.1.

41.2.

41.3.

Kazda ze Stron bedzie traktowac jako poufng Tajemnice Przedsigbiorstwa i bez pisemnej
zgody drugiej Strony nie ujawni zadnej osobie trzeciej jakichkolwiek informacji objetych
Tajemnica Przedsiebiorstwa, dokumentéw, danych i innych informacji dostarczonych
bezposrednio lub posrednio przez drugg Strone w zwiazku z Umowg bez wzgledu na to,
czy zostaly one dostarczone przed, w trakcie czy po wykonaniu Umowy. Niezaleznie od
powyzszego, Generalny Wykonawca moze dostarczy¢ swojemu Podwykonawcy te
dokumentacje, dane i inne informacje, ktore otrzymat od Zamawiajacego w zakresie
niezbg¢dnym do zrealizowania przez Podwykonawce jego prac wynikajacych z Umowy.
W takim przypadku Generalny Wykonawca otrzyma od swojego Podwykonawcy
zobowigzanie do zachowania poufnosci podobne do zobowigzania natozonego na
Generalnego Wykonawce postanowieniem niniejszej KLAUZULI 41.

Zobowigzania Stron wynikajace z powyzszego postanowienia nie beda jednakze dotyczy¢
informacji objetych Tajemnicg Przedsigbiorstwa:

(@) ktore obecnie lub w przysztosci beda podane do wiadomosci publicznej bez winy
danej Strony;

(b) ktoére w inny sposdb moga by¢ zgodnie z prawem uzyskane przez Stron¢ od osoby
trzeciej, ktora nie jest zobowigzana do dochowania tajemnicy; lub

(c) ktore podlegaja obowigzkowi prawnemu dotyczgcemu ujawnienia informacji w tym
informacji, ktore musza by¢ ujawnione przez spotki gietdowe na podstawie przepisow
regulujacych publiczny obrét instrumentami finansowymi.

Postanowienia niniejszej KLAUZULI 41 pozostana wigzace po rozwigzaniu lub
wygasnieciu Umowy bez wzgledu na przyczyne takiego rozwigzania lub wygasnigcia.

42. OBOWIAZEK INFORMACYJNY RODO

42.1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiajacy informuje, ze:
(a) administratorem Panstwa danych osobowych jest: [...] z siedzibg w [...]

(b) jesli maja Panstwo pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania
Panstwa danych osobowych, a takze przystugujacych Panstwu praw, moga
si¢ Panstwo skontaktowac z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za
posrednictwem poczty email: [...]

(c) Panstwa dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO w celu zwigzanym z wykonaniem Umowy,

(d) Panstwa dane osobowe moga by¢ przetwarzane przez Instytucje
Wdrazajaca, tj. [...] w Warszawie w celu realizacji [...], w szczegdlnosci
potwierdzenia kwalifikowalno$ci wydatkow, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczos$ci oraz dziatan
informacyjno-promocyjnych w ramach [...].
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42.2.

(€)

)

(9)

(h)

(i)

(@)

odbiorcami Panstwa danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym
udostgpniona zostanie dokumentacja Postgpowania W oparciu o art. 18 oraz
art. 74 ust. 1 Prawa Zamo6wien Publicznych,

Panstwa dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawa
Zamowien Publicznych, przez okres 4 (czterech) lat od dnia zakonczenia
Postgpowania, a jezeli czas trwania umowy o dofinansowanie (w tym okres
trwalosci przedmiotu Umowy) przekracza 4 (cztery) lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy o dofinansowanie.

w odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie beda
podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

posiadaja Panstwo:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2)  napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych,

3) napodstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora
ograniczenia  przetwarzania danych  osobowych z
zastrzezeniem przypadkéw, o ktdorych mowa w art. 18 ust. 2
RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO,

nie przyshuguje Panstwu:

1) w zwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunigcia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa
w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawna
przetwarzania Panstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO.

Generalny Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w
art. 13 albo 14 RODO dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajacego,
jako administratora danych osobowych w celu realizacji zamowienia, wobec 0s6b
fizycznych, od ktoérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty zebrane, w
szczego6lnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamoéwienia, w tym:

0sob wskazanych przez Generalnego Wykonawce jako osoby nadzorujace
i koordynujace realizacje Umowy ze strony Generalnego Wykonawcy,
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43.

44,

42.3.

(b) osob wskazanych przez Generalnego Wykonawce do realizacji
okreslonych obowigzkow,

(c) o0séb uczestniczacych w realizacji Umowy, na ktorych doswiadczenie
Generalny Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spetnienia przez
Generalnego Wykonawce warunkoéw udziatu w Postepowaniu (Kierownika
Budowy, kierownikow robot, pozostaty personel kluczowy),

(d) osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
(e) Podwykonawcow.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiajacego innych dokumentow zawierajacych
dane osobowe lub powierzenia danych osobowych w inny sposob, pomig¢dzy
Zamawiajacym a Generalnym Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie
danych osobowych.

POSTANOWIENIA KONCOWE

43.1.

43.2.

43.3.

43.4.

Wszelkie zgloszenia, zastrzezenia nalezy sktada¢ w formie pisemnej, z zastrzezeniem
sytuacji, w ktorych zgodnie z Umowa dopuszczona jest forma komunikacji
elektronicznej.

Generalny Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ Umowy, a w
szczegolnosci dotyczacego dane identyfikujgce, przedmiot Umowy, a w szczegdlnosci
Obiekt i Cena stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
wrzesénia 2001 r. 0 dostgpie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 902 z pozn.
zm.), ktora podlega udostepnianiu W trybie tej ustawy.

Strony maja obowiazek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach statusu
prawnego podmiotu bedacego Strona Umowy, a takze o wszczgciu postgpowania
upadlosciowego, uktadowego i likwidacyjnego.

W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawa Zamowien
Publicznych oraz Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawa
Zamowien Publicznych nie stanowig inaczej.

ZALACZNIKI DO UMOWY

Zalacznik nr 1.  PFU (Program funkcjonalno-uzytkowy) dla Obiektu, przy czym PFU zawiera

rOwniez nastepujace zalaczniki:

Zat. 1. Badania morfologii odpadéw

Zat.2. Opinia techniczna okreslajagca stan techniczny istniejacej hali
technologicznej

Zat. 3. Uproszczona dokumentacja geologiczno-inzynierska dla projektu
budowlanego sortowni i stacji przetadunkowej dla odpadéw komunalnych
Lo6dZ — Lublinek

Zat. 4. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
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Zat. 5. Uzgodnienia z gestorem sieci wodociagowej oraz kanalizacyjnej
Zat. 6. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

Zat. 7. Dokumentacja archiwalna istniejacych obiektow

Zat. 8. Mapa do celow opiniodawczych

Zat. 9. Os$wiadczenie o dysponowaniu gruntem na cele budowlane

Zat. 10. Inwentaryzacja zieleni
Zat. 11. Uzgodnienie z zarzadcg drég dojazdowych
Zat. 12. Koncepcja przebudowy kolektorow $ciekowych

Zat. 13. Zarzadzenie NR 8378/VIIl/21 Prezydenta miasta Lodzi z dn. 24
wrzesnia 2021r. w sprawie standardéw ksztaltowania, utrzymania i
ochrony zieleni w L.odzi

Zat. 14. Pogladowa koncepcja zagospodarowania terenu
Zat. 15. Pogladowy schemat technologiczny Zaktadu
Zat. 16. Archiwalna dokumentacja obszaru tymczasowej haldy odpadow
Zat. 17. Istniejace zagospodarowanie terenu
Zalacznik nr 2. Wyciag z PFU

Zalacznik nr 2.1 pogladowy wykaz poszczegdlnych Budynkow, Budowli, elementéw i
urzadzen i infrastruktury wchodzacych w zakres Obiektu

Zalacznik nr 2.2 wykaz podstawowych wartosci parametrow ruchowych Obiektu
Zalacznik nr 2.3 wykaz poszczegdlnych elementow Prac

Zalacznik nr 3. Ogélny Harmonogram Realizacji Umowy

Zalacznik nr 4. Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy oraz Generalnego Wykonawcy

Zalacznik nr 5. Oswiadczenia Generalnego Wykonawcy dotyczace transakcji z krajami
stosujagcymi szkodliwg konkurencje podatkowa

Zalacznik nr 6. Gwarancja Nalezytego Wykonania oraz wzér Gwarancji Nalezytego
Wykonania

Zalacznik nr 7. Umowa Konsorcjum
Zalacznik nr 8. Kopia zezwolenia Generalnego Wykonawcy na wytwarzanie odpadow

Zalacznik nr 9. Szczegotowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Zalacznik nr 10. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
Zalacznik nr 11. Warunki  przeniesienia praw  wlasnosci  intelektualnej na
Zamawiajgcego
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