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Rys. nr 3 

1.1.2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówien ia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej i zaprojektowanie, a następnie 
wykonanie zabezpieczenia (poprzez m.in. podparcie) a także robót budowlanych przywracających 
wiadukt nad zlikwidowaną linią kolejową w km 28+485 drogi wojewódzkiej nr 515 w Dzierzgoniu do 
stanu technicznego niezagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź 
środowiska oraz umożliwiającego ruch pojazdów ciężarowych. Całość przedmiotu umowy, a w 
szczególności ekspertyzę i projekt należy sporządzić w oparciu o postanowienie Pomorskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak WIK.771.2.10.2022.ZM z dnia 06.03.2023 
r.. 

Ekspertyza powinna zawierać analizę statyczno – wytrzymałościową z uwzględnieniem 
aktualnego stanu technicznego elementów nośnych i szczegółowy opis rozwiązania koniecznego 
do zastosowania w celu umożliwienia dalszej eksploatacji wiaduktu umożliwiającej również ruch 
normatywnych pojazdów ciężarowych (dopuszcza się ruch wahadłowy). Materiałami wyjściowymi 
do sporządzenia ekspertyzy będą:  

1. wykonane przez wykonawcę: inwentaryzacja obiektu oraz wyniki ewentualnych badań 
materiałowych  
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2. przekazane przez zamawiającego: ekspertyza z roku 2022, przeglądy bieżące wiaduktu 
oraz zawiadomienie PWINB znak WIK.771.2.10.2022.ZM z dnia 13.01.2023 r. i 
postanowienie z dnia 06.03.2023 r. 

Obowiązkiem wykonawcy będzie doręczenie w imieniu ZDW Pomorskiemu Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego ekspertyzy w terminie wskazanym w postanowieniu – ZDW 
wystąpi o wydłużenie terminu o 2 miesiące. Na wezwanie PWINB wykonawca będzie składał 
wyjaśnienia lub uzupełnienia do ekspertyzy do czasu wydania przez PWINB decyzji nakazującej 
wykonanie robót. Przed złożeniem ekspertyzy w nadzorze budowlanym wykonawca uzyska 
akceptację pisemną zamawiającego dotyczącą proponowanych rozwiązań. 

Po otrzymaniu decyzji wykonawca przystąpi do prac projektowych, w ramach których należy 
uzyskać wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia, wskazane do uzyskania przez 
PWINB. Opracowanie projektowe będzie stanowiło uszczegółowienie ekspertyzy i podstawę do 
wykonania robót budowlanych związanych ze zabezpieczeniem wiaduktu a także z przywróceniem 
stanu technicznego niezagrażającego życiu lub zdrowi ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź 
środowiska, a po zakończeniu robót będzie stanowiło część dokumentacji powykonawczej.. 

W ramach robót budowlanych należy wykonać pełen zakres przewidziany w ekspertyzie, 
dokumentacji projektowej, decyzji PWINB i uzgodniony z Zamawiającym. Przy czym Zamawiający 
zakłada jako minimalny zakres robót budowlanych następujące asortymenty: 

• wykonanie, dostarczenie i zamontowanie konstrukcji podpierającej i zabezpieczającej 
wiadukt, 

• naprawa nawierzchni jezdni poprzez wyprofilowanie niwelety i lokalnych  nierówności 
oraz uzupełnienie ubytków w kostce i spoinowaniu, 

• wyprofilowanie i uzupełnienie poboczy i skarp, 
• wyprofilowanie i uzupełnienie ubytków w konstrukcji i nawierzchni chodników, 
• uzupełnienie i naprawa elementów balustrad, 
• oczyszczenie i uzupełnienie elementów odwodnienia, 
• dostarczenie i zamontowanie separatorów ruchu w celu wyznaczenia pasa ruchu 

(wahadłowego) na wiadukcie, 
• oraz inne wynikające z ekspertyzy i/lub wskazane przez Pomorskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Przedmiot zamówienia dodatkowo obejmuje: 

− Opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu a następnie wdrożenie 
i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych 
związanych z wiaduktem. 

− Opracowanie i zatwierdzenie projektu zmiany stałej organizacji ruchu a następnie nowej 
stałej organizacji ruchu po wykonaniu robót budowlanych. 

− Obsługę geodezyjną 

− Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót. 

− Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentów stanowiących załącznik do 
powiadomienia nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych oraz udział 
kierownika robót w ewentualnej kontroli WINB-u. 
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1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.1.3.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie reali zacji 

1) Wiadukt w całości znajduje się na terenie kolejowym – ZDW jest w trakcie uzgadniania 
porozumienia umożliwiającego dysponowanie działkami kolejowymi w celu przeprowadzenia 
planowanych robót budowlanych. Wykonawca powinien uwzględnić w swojej wycenie 
ewentualne koszty z tym związane.  

2) Zaplecze oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne 
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków 
mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe 
na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze 
odpowiadać będzie Wykonawca. 

3) Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 
podmiotów. 

4) Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym 
miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. 
Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy 
segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez 
specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. 

5) Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa 
znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi (np. odeskowanie pni drzew itp.). 

6) Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza 
okresem od marca do sierpnia włącznie, chyba że uzyska się zgodę organu na zmianę tego 
terminu. 

7) Warstwę gleby (gleby urodzajnej, humusu) zdjętą z pasa robót należy odpowiednio 
przechowywać tak, aby składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. 

8) Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich 
terenów. 

9) W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane należy prowadzić wyłącznie 
w porze dziennej, tj. w godz. 6:00 - 22:00. 

1.1.3.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwi ązane z opracowaniem ekspertyzy i 
dokumentacji projektowej 

Przy opracowaniu ekspertyzy i dokumentacji projektowej należy przestrzegać następujących 
wytycznych i uwarunkowań: 

1) Przygotowanie zadania należy przeprowadzić zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane. 

2) Podstawowy dokument stanowiący zbiór wytycznych do ekspertyzy i dokumentacji 
projektowej to postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego WIK.771.2.10.2022.ZM z dnia 06.03.2023 r. 
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3) Obiekt mostowych będący przedmiotem zamówienia jest wpisany do gminnej ewidencji 
zabytków dlatego technologia zarówno zabezpieczenie ustroju nośnego jak i 
doprowadzenie całego obiektu do stanu technicznego niezagrażającego życiu i zdrowiu 
ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska musi uwzględniać zabytkowych 
charakter wiaduktu i wszelki projektowane działania nie mogą w sposób trwały (tj. 
nieodwracalny) tej struktury zmieniać. 

4) Celem projektowanych robót budowlanych jest poprawa stanu technicznego ale również 
umożliwienie dopuszczenia ruchu pojazdów ciężarowych, co najmniej przy 
zastosowaniu ruchu wahadłowego. 

1.1.3.3. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwi ązane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem robót budowlanych 

Przy realizacji robót budowlanych należy przestrzegać następujących wytycznych i uwarunkowań: 

1) Realizację zadania należy przeprowadzić zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, a także właściwymi przepisami wykonawczymi. 

2) Projekt oraz przeprowadzenie robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić 
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drodze wojewódzkiej (aktualnie dla samochodów 
osobowych do 2,5t), na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, w tym do 
każdej działki sąsiadującej z projektowanymi robotami a także bezpieczne przejście dla 
pieszych i rowerzystów. 

Aktualna organizacja ruchu na wiadukcie 
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3) W przypadku gdyby planowane roboty budowlane wymagały czasowego przełożenia, 
podwieszenia lub innego zabezpieczenia istniejących urządzeń infrastruktury technicznej (pod 
wiaduktem podwieszony jest wodociąg oraz kabel elektroenergetyczny, natomiast w pobliżu 
wiaduktu przebiega gazociąg i linia telekomunikacyjna) konieczne jest uzgodnienie tego z 
właściwym gestorem. 

4) Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu 
budowy, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy należy uwzględnić koszty 
związane z: 

a) czasowym zajęciem nieruchomości objętych zezwoleniem na wykonanie robót w zakresie 
przebudowy infrastruktury technicznej; 

b) uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń 
u odpowiednich gestorów sieci; 
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c) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sąsiedztwie placu 
budowy; 

d) wykonaniem inwentaryzacji wszystkich obiektów budowlanych na terenach oddziaływania 
budowy, przyległych do terenu budowy przed rozpoczęciem robót oraz po ich 
zakończeniu w celu identyfikacji ewentualnych szkód wynikających z prowadzonych robót; 
inwentaryzację wykonać również w formie fotograficznej; 

e) dokonaniem przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu, z udziałem przedstawicieli 
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń 
obcych (po których będzie się odbywał ruch budowlany) na terenie budowy, jak i w jego 
otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót; 

f) usunięciem z terenu budowy inwazyjnych gatunków roślin, w sposób i w zakresie 
zgodnym z właściwymi przepisami prawa w tym wytycznymi Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska; 

g) uporządkowaniem terenu po wykonaniu robót. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zachowania 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu budowy oraz na terenach 
przyległych do placu budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, 
własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót. Do naprawy powstałych szkód 
zobowiązany jest Wykonawca robót. 

6) Wykonawca robót zobowiązany jest do zagospodarowania lub utylizacji nieprzydatnych 
materiałów z rozbiórki, np.: gruzu z rozbiórek, wyciętych drzew i karczów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

1.2. Wymagania Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Specyfikacje techniczne 

1) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych (STWiORB) i przekazania ich do zatwierdzenia Zamawiającemu min. 14 
dni przed planowanym rozpoczęciem robót. 

2) STWiORB dla wszystkich branż należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 ze zm.) oraz na podstawie 
najnowszej wersji Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) GDDKiA. 

3) Wszelkie zmiany treści STWiORB pochodzących z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie 
w oparciu o OST powinno być uzgodnione z Zamawiającym. 

4) STWiORB mają spełniać wymagania PFU. 

5) STWiORB mają wskazywać na ściśle określoną technologię wykonawstwa. 

6) STWiORB mają zapewniać uzyskanie właściwych parametrów jakościowych, określonych 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji. Oznacza to, że w STWiORB należy zamieścić 
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wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu 
wykonania robót, właściwości wyrobów oraz oceny prawidłowości wykonania robót i wyrobów. 

1.2.2. Opiniowanie i zatwierdzenie dokumentacji 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji dla treści ekspertyzy przed 
doręczeniem ekspertyzy Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.  

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu: 

1) na etapie projektu budowlanego, 
2) na etapie projektu wykonawczego - jeżeli będzie wykonywany, 
3) dla wykonanych robót. 

1.2.3. Projektowanie 

1.2.3.1. Ogólne wymagania dotycz ące projektowania 

1) Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

2) Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie opracowań projektowych pod względem 
zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. 

3) Wykonawca przedmiotowej dokumentacji przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe w całości, automatycznie z chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez 
Zamawiającego za dokumentację. W związku z tym Zamawiający może wykorzystać 
przedmiotowy projekt w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach 
realizacyjnych. Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich 
praw zależnych. 

4) Wykonawca sporządzi dokumentację projektową w zakresie ustalonym z PWINB, oraz inne 
dokumenty, w tym w szczególności: 

a) inwentaryzację stanu istniejącego, 

b) projekt budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami 
administracyjnymi – jeżeli PWINB stwierdzi konieczność uzyskania takich, 

c) projekt wykonawczy lub wystarczająco szczegółowy projekt techniczny, 

d) przedmiary robót – do celów rozliczeniowych z zamawiającym, 

e) zatwierdzone projekty czasowej organizacji ruchu i projekt zmiany stałej organizacji ruchu, 

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

g) inne dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji WINB nakazującej wykonanie robót 
budowlanych przy wiadukcie, 

h) dokumentację powykonawczą, 

i) inne dokumenty niezbędne do powiadomienia WINB-u o zakończeniu robót. 
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5) Wykonawca przeka że dokumentacj ę w nast ępującym: 

a) ekspertyza   – min. 2 egz. (w tym co najmniej 1 bezpośrednio dl PWINB, 

b) projekt budowlany wraz z kompletem uzgodnień i decyzji   – 4 egz., 

c) informacja BIOZ       – 1 egz., 

d) zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu – 1 egz. oryginalny, 
– 1 kopia, 

e) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu  – 1 egz. oryginalny, 
– 1 kopia, 

f) szczegółowe specyfikacje techniczne   – 3 egz., 

g) przedmiar robót      – 2 egz., 

h) kosztorys inwestorski     – 2 egz., 

i) oraz w wersji cyfrowej w formie plików pdf i edytowalnych, na nośniku danych lub w 
chmurze danych. 

6) Wykonawca na własny koszt oraz we własnym zakresie uzyska wszystkie niezbędne 
dokumenty, o które może poprosić PWINB w celu wydania decyzji nakazującej wykonanie 
robót budowlanych a następnie dokumenty niezbędne do powiadomienia nadzoru 
budowlanego o zakończeniu robót, w tym np.: 

a) niezbędne uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne i zatwierdzenia 
niezbędne do uzyskania zgody na realizację zadania, 

b) dysponowanie działkami na cele budowlane – ZDW rozpoczął uzgadnianie dotyczące 
działek kolejowych, 

c) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, w tym aktualne wypisy na dzień złożenia wniosku 
o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót, 

d) inne niezbędne materiały i warunki. 

7) Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która zapewni czytelność, 
przejrzystość i jednoznaczność treści. 

1.2.3.2. Szczegółowe zało żenia do projektowania 

1) Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich materiałów do 
wykonania obiektów budowlanych, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz 
są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej a jednocześnie maja 
parametry najbardziej zbliżone do materiałów pierwotnie zastosowanych – ze względu na 
zabytkowy charakter wiaduktu.  

2) Projektowanie robót dotyczących nawierzchni jezdni i ciągów pieszych ma poprawić płynność 
(spadki poprzeczne i podłużne) i równość jezdni oraz ciągów, nie powodując wyniesienia lub 
obniżenia istniejącej niwelety i swobodny spływ wody do cieków skarpowych. 
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1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanyc h 

1) Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) zostaną określone 
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
przygotowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz w umowie 
z wykonawcą. 

2) Materiały do wykonania robót musza spełniać wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213 ze zm.). 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.). 

4) Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Wykonawca ma obowiązek 
przygotować: 

a) na etapie opracowania projektu budowlanego – sporządzenie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu 
budowlanego, uwzględnianej następnie w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

b) przed rozpoczęciem robót – planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i placu budowy. 

6) Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania placu budowy oraz do ustawienia tablic 
informacyjnych. 

7) Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania drogi 
przez cały okres trwania umowy w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniającym 
przejezdność). 

8) Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawcę obowiązywać będzie od momentu 
przekazania placu budowy do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia 
zakończenia robót. 

9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych poniesionych 
w wyniku złego utrzymania odcinka drogi w okresie letnim i zimowym. 

10) Wykonawca przed przystąpieniem do budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia 
szczegółowej inwentaryzacji (w tym fotograficznej) obiektów zlokalizowanych w pobliżu robót. 

11) W przypadkach, które tego wymagają Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dróg 
objazdowych lub obejść. 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Dokumenty potwierdzaj ące zgodno ść zamierzenia z przepisami 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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2.2. Dysponowanie gruntem 

Wiadukt w całości znajduje się na terenie kolejowym – ZDW jest w trakcie uzgadniania 
porozumienia umożliwiającego dysponowanie działkami kolejowymi w celu przeprowadzenia 
planowanych robót budowlanych. Wykonawca powinien uwzględnić w swojej wycenie ewentualne 
koszty z tym związane. 

Działka nr 825/11 

 

 

Działka nr 827 
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Działki nr 87 i 825/3 stanowią działki pasa drogowego. 

2.3. Przepisy prawne i normy 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. 
Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej 
przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie 
wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 
realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

1) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376 ze zm.); 

2) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.); 

3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.); 

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.); 

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zm.); 

6) Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831 ze zm.); 

7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686 ze 
zm.); 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze 
zm.); 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.); 

10) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 ze zm.); 

11) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973 ze 
zm.); 

12) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 ze zm.); 

13) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 
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jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 
2019 poz. 1311 ze zm.); 

14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098 ze zm.); 

15) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 
ze zm.). 

3. ZAŁĄCZNIKI 

1. Postanowienia Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 
06.03.2023 r. 

2. Ekspertyza stanu technicznego wiaduktu  
3. Ostatni przegląd bieżący wiaduktu 
4. Koncepcja podparcia 

 


