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Zatacznik 4 b do swz

Majéwka
UMOWA NR S.271.2......24.IN
(zwana dalej ,Umow3q”)
zawarta w dniu .....cvevuenennn. r. w Starachowicach pomiedzy
Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe,

Nadlesnictwem Starachowice, z siedzibg przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14 d, 27-
200 Starachowice, zwanym w dalej ,Zamawiajagcym”

reprezentowanym przez

Ryszard Bis — Nadlesniczy

zwanym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowanym przez: ............cccceeeu.....
za$ wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego nie majgcego charakteru postepowania ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r.. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) pn: ,Wymiana
kottow c.o. w budynkach w zarzgdzie Nadlesnictwa Starachowice: nr inw. 965/110 na terenie
osady lesnej lesnictwa Lipie w Lipiu ul. Starachowicka 4a, Gmina Brody na dziafce ewid. nr
145/1201 obreb 009 (Lipie) oraz nr inw. 726/110 na terenie osady le$nej le$nictwa Majowka
w Starachowicach ul. Iglasta 12, gmina Starachowice na dziatce ewid. nr 20/2 obreb 0002”
(nr sprawy: SA.270.55.2024, zwane dalej ,Postepowaniem”) Strony zawierajg Umowe w
zakresie 1l czesci przedmiotu zamowienia obejmujgcej wykonanie robot w zakresie wymiany
kotta c.0o. w budynku mieszkalnym (lesniczowka lesnictwa Majowka) nr inw. 726/110,
zlokalizowanym na terenie osady lesnej lesnictwa Majowka w Starachowicach ul. Iglasta 12,
0 nastepujgcej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Przedmiotem umowy jest petne i kompleksowe wykonanie robot remontowych w zakresie
wymiany kotta c.o. w budynku mieszkalnym (lesniczobwka lesnictwa Majéwka) nr inw.
726/110, zlokalizowanym na terenie osady lesnej lesnictwa Majowka w Starachowicach
ul. Iglasta 12 (zwany dalej ,Przedmiotem umowy”), zgodnie z ofertg Wykonawcy
ztozong w Postepowaniu, stanowigcg zatacznik nr 1 do Umowy (zwana dalej ,Ofertq”)
oraz Specyfikacjg Warunkow Zamdwienia wraz z zatgcznikami, stanowigcg zatgcznik nr 2
do Umowy (zwana dalej ,SWZ”), w tym dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w ust. 3

Strona 1 z 23



Postepowanie prowadzone w_trybie przetarqu nieograniczonego, pn. ,Wymiana kottow c.o. w budynkach w
zarzgdzie Nadlesnictwa Starachowice: nr inw. 965/110 na terenie osady lesnej lesnictwa Lipie, Gmina Brody na
dziatce nr ewid. 145/1201 obreb 009 oraz nr inw. 726/110 na terenie osady lesnej le$nictwa Majowka w
Starachowicach ul. Iglasta 12”,

Numer sprawy nadany przez zamawiajgcego: SA.270.55.2024
ponizej.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) lustracja na gruncie celem rozeznania i okreslenia petnego zakresu prac zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamdwienia

b) demontaz istniejgcego kotta typ ,GAJOWY” 38 firmy STALMARK o mocy cieplnej
38kW,

c) zakup, montaz i podigczenie do instalacji kotta c.o. typ kociot wentylatorowy firmy
Atmos DC 40 DG, niewymagajgcy zastosowania wkiadu kominowego, z
zastrzezeniem, ze montaz kotta innego rownowaznego moze nastgpi¢ wytgcznie po
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego wraz z zakupem i montazem wszystkich
niezbednych materiatéw i urzadzen zwigzanych z kottem

d) wykonanie niezbednych dostosowan i przerébek instalacji, przygotowania miejsca
posadowienia nowego kotta wraz z jego niezbednymi elementami, koniecznych do
montazu i prawidlowego dziatania nowego kotta centralnego ogrzewania i jego
elementow

e) wykonanie robét w zakresie wentylacji pomieszczenia zgodnie z dokumentacjg
projektows,

f) wykonanie robd6t zwigzanych z wymiang kotta zgodnie z dokumentacjg projektowg
wyszczegolniong w niniejszej SWZ

g) przeprowadzenie niezbednych préb dziatania kotta centralnego ogrzewania oraz
instalacji c.o w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego

h) zapewnienia sprawdzenia dziatania przewoddéw kominowych po zakonczeniu robét
montazu kotta wraz z osprzetem przez uprawnione osoby wraz z przekazaniem do
Zamawiajgcego pozytywnego protokotu z przeglagdu kominiarskiego po wykonaniu
robét objetych niniejszg swz

i) wykonanie robdt wykonczeniowych w pomieszczeniu kottowni majgcych na celu
doprowadzenie pomieszczenia do wtasciwego stanu technicznego i estetycznego po
wymianie kotta, jak przed dniem rozpoczecia robot,

j) inne prace konieczne do realizacji Przedmiotu zamowienia w sposob nalezyty oraz
zgodny z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng, nie uwzglednionymi wprost
w SWZ, w tym dokumentaciji projektowej,

k) realizowanie w okresie udzielonej gwarancji napraw objetych gwarancjg
wyszczegolnionych w Karcie gwarancyjnej w sposob wskazany w Karcie
gwarancyjnej, stanowigcej zatgcznik nr 4 do wzoru Umowy

[) sporzadzenie Wykazu podstawowych materiatdw do wykorzystania przy realizacji
Przedmiotu Umowy

Materiat: wszelkie materiaty i urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia a w
szczegolnosci montazu kotta c.o i innych urzadzen, zapewnia Wykonawca robdét.

3. Szczegotowy zakres robdt przedstawia dokumentacja projektowa (zwana facznie dalej
,dokumentacjg projektowg”), obejmujgca:

a) Dokumentacja projektowa niezbednych prac modernizacyjno-instalacyjnych
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kotlowni w obiekcie Lesniczowka Majowka - Starachowice — zatgcznik nr 6 b do
SWZ (zwana dalej ,,Projektem”);

Przedmiar robét dot. modernizacji kottowni w obiekcie le$niczéwki lesnictwa
Majowka, nr inw.726/110, — zatgcznik nr 7 b do SWZ (zwany dalej
.Przedmiarem”);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dot. wykonania prac
modernizacyjno-instalacyjnych kottowni w obiekcie Lesniczowka Majowka -
Starachowice - zatgcznik nr 8 a do SWZ (zwana dalej ,STWiOR”)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za realizacje przedmiotu zamowienia zgodnie z
dokumentacjg projektowa, STWIOR i umowg, a w szczegdlnosci za jakos¢ materiatow,
urzadzen i wykonywanych rob6t wymiany kottéw c.o., opisanych w niniejszej swz,
ujetych w dokumentacji projektowej, za zgodnos¢ wykonanych prac i zamontowanych
urzadzeh oraz wykorzystanych materiatdw z dokumentacjg projektowg, za dotrzymanie
projektowanych parametrow.

Przedmiar robot zostat przez strony potraktowany jako materiat pomocniczy do
skosztorysowania prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia, zas w
ztozonej ofercie Wykonawca uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z jego realizacjg
zgodnie z technologig wykonania prac przedstawiong w dokumentacji projektowej, w
SWZ i umowie oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku niezgodnosci
pomiedzy Przedmiarem robét, a Projektem, wigzgce sg zapisy Projektu.

Wykonywane prace wymiany kottdw w zaden sposdb nie mogg negatywnie wptyngé
na funkcjonowanie administracji Nadlesnictwa Starachowice, kancelarii lesnictwa Lipie
i kancelarii lesnictwa Majowka. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest zabezpieczyé elementy budynkow, pomieszczeh, wyposazenia,
posesji nie podlegajgce robotom zwigzanym z wymiang kottdéw, przed uszkodzeniem,
pomalowaniem lub jakimkolwiek innym dziataniem majgcym zwigzek z wykonywanymi
pracami, a moggcym wptyng¢ na obnizenie wartosci uzytkowej i estetycznej elementow
budynkdéw, pomieszczen, jego wyposazenia i posesji na ktorej sie znajduja.

W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ teren wykonania robot wraz z sgsiedztwem w sposob zapewniajgcy
ochrone pracownikdw Nadlesnictwa Starachowice, o0s6b wykonujgcych prace i
przebywajgcych w budynku i na nieruchomosci osady lesnej le$nictwa Lipie, osob
wykonujgcych prace i przebywajgcych w budynku i na nieruchomosci osady lesnej
lesnictwa Majowka, w tym w budynkach i jego sagsiedztwie oraz osob trzecich
korzystajgcych z ustug Nadle$nictwa Starachowice lesnictwa Lipie oraz lesnictwa
Majowka, osob korzystajgcych z budynkéw i nieruchomosci na terenie ktérych
prowadzone sg roboty.

§2

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a)

b)

wprowadzenie Wykonawcy na teren robét, w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
Umowy wraz z udokumentowaniem przekazania terenu w formie protokotu;

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (zwanych dalej ,Inspektorem Nad-
zoru”);
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dokonywanie odbioréw wykonanych robét i przedmiotu umowy w terminach i na za-
sadach okreslonych w umowie;

zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany zakres robot.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a)
b)
c)

d)

f)

9)

h)

)
K)

m)

n)

przejecie terenu robot od Zamawiajgcego;
zabezpieczenie terenu robdt (w tym oznakowanie);

okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, certyfikatow
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego i wykorzy-
stanego na budowie wyrobu;

stosowanie sprzetu i technologii nie powodujgcych strat i zanieczyszczeh w srodowi-
sku naturalnym. Wykonawca zapewni sprzet w rodzaju i ilosci zapewniajgcej wyko-
nanie przedmiotu umowy w terminie umownym i zgodnie z umowa;

prowadzenie robot wg takiej organizacji robét rozbiérkowych i montazowych, aby nie
powodowac¢ zakibécen lub ograniczenia mozliwosci korzystania z catej posesji ( osady
lesnej lesnictwa Lipie, terenu osady lesnej lesnictwa Majowka), na ktérych znajdujg
sie budynki, w ktérych prowadzona jest wymiana kotta c.o.;

ponoszenie kosztow utrzymania prowadzenia robot oraz konserwacji urzgdzen obiek-
téw tymczasowych na terenie robot;

zapewnienie na wkasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji w szczegolnosci papy fgcznie z kosztami utylizaciji i transportu;

dokonanie demontazu istniejgcego kotta c.o. i innych elementéw przewidzianych do
demontazu recznie lub mechanicznie, przez sukcesywny demontaz elementéw zgod-
nie z zasadami sztuki budowlanej wraz ze ztozeniem materiatéw pochodzgcych z
demontazu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, przepi-
séw w zakresie ochrony srodowiska, ochrone p. poz. i dozér mienia na terenie robét,
jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania rob6t na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego, majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub robét za-
nikajgcych;

zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego,
jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu robdét i do kaz-
dego miejsca, gdzie roboty bedg wykonywane;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu umowy;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robo-
tami, w tym takze ruchem pojazdoéw;
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ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za uszkodzenia istniejgcych elementow budyn-
kow w ktérych nastepuje wymiana kottow, innych budynkow, budowli, naniesien i za-
gospodarowania na terenie posesji osady lesnej le$nictwa Lipie oraz osady lesnej le-
Snictwa Majowka, powstate w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy. W przypadku
powstania uszkodzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy zgodnie z zasa-
dami sztuki budowlanej (rozumianej w dalszej czesci Umowy/SWZ jako zgodno$¢ ze
wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majgcymi zastosowanie w budownic-
twie, przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wie-
dzy) i dokumentacjg projektowa, jesli dokumentacja bedzie wymagana. Koszty tych
napraw ponosi wytgcznie Wykonawca;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzg-
dzeh podziemnych i naziemnych, zakrytych i odkrytych jak kable energetyczne, insta-
lacje sieci i inne. Ich obecnos¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce w
mieniu Zamawiajgcego, znajdujgcego sie w sgsiedztwie terenu robaot;

zabezpieczenie i oznakowanie robét, dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ ozna-
kowania przez caty czas realizacji Przedmiotu Umowy oraz zapewnienie warunkow
bezpiecznych dla os6b korzystajgcych z budynku i oséb postronnych;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

utrzymywanie terenu robot w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych, zbednych materiatéw,
odpadow i Smieci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych;

po zakonczeniu a przed odbiorem robét — uprzatniecie i uporzgdkowanie terenu ro-
bot, jak rowniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonaw-
ce, fgcznie z przywroceniem ich do stanu sprzed rozpoczecia robot;

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania rob6t w wyznaczonym przez Inspektora nadzoru terminie;

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o problemach tech-
nicznych lub okolicznosciach, ktore mogg wptyngé na jakos¢ robot lub termin zakon-
czenia robot;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami przez oso-
by posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osobe/osoby wska-
zane w Ofercie oraz zapewni¢ potencjat osobowy niezbedny do realizacji Przedmiotu

umowy;
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osobe/osoby wska-

zane w Ofercie oraz zapewnic¢ potencjat osobowy niezbedny do prawidtowej i termi-
nowej realizacji Przedmiotu umowy;

aa) Wykonawca, po zakonczeniu robét, zobowigzany jest przeprowadzi¢ kontrole

kominiarska i przekaza¢ pozytywne wyniki kontroli Zamawiajgcemu,

bb) sporzgdzenie Wykazu podstawowych materiatéw i urzadzehn do wykorzystania przy

realizacji Przedmiotu Umowy
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cc) ztozenie w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego materialow wskazanych
przez Zamawiajgcego odzyskanych z demontazu i przekazanie Zamawiajgcemu

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada srodki finansowe, odpowiednig wiedze,
doswiadczenie i dysponuje stosowng bazg osobowg i sprzetowg do wykonania
Przedmiotu umowy oraz zobowigzuje sie go wykonac¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia Zamawiajgcego, w przypadku znacznego
pogorszenia jego sytuacji finansowej, a takze o wptynieciu wobec niego wniosku o
ogtoszenie upadtosci.

4. Wykonawca niezwtocznie po zawarciu Umowy, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od
daty zawarcia umowy, musi przedstawi¢ do Zamawiajgcego dokumenty, o ktorych mowa
w § 2 ust. 2 lit. bb) umowy zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W/w dokument po
uzyskaniu akceptacji przez Inspektora nadzoru winien by¢ przyjety przez Zamawiajgce-
go. W przypadku braku akceptacji przez Inspektora nadzoru ww. dokumentéw przez Za-
mawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania z
uwzglednieniem przedstawionych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego uwag w
terminie 3 dni od daty ich zwrotu przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, przy czym
termin akceptacji przez Inspektora nadzoru ww. dokumentow i przyjecia przez Zamawia-
jacego nie moze wptywac na terminy zakonczenia robot przedstawione w § 5.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych zasad, przepisow,
instrukcji technicznych i wymogow ochrony srodowiska w zakresie stosowanych
technologii przy realizacji Przedmiotu umowy, a takze realizowaé umowe zgodnie z:

a) Ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz.
682, ze zm., zwana dalej ,Prbud”) wraz z przepisami wykonawczymi;

b) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126);

c) Ustawg z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jednolity (Dz.U. z 2023 r. poz.
1356);

d) Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094).

6. Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat dokumentacje projektowg wyszczegodlniong w , o
ktérej mowa w § 1 ust. 3 ppkt. a do ¢ umowy w ilosci 1 egzemplarza kazdego z wymie-
nionych dokumentéw.

§3
1. Przedstawiciele Zamawiajgcego:

a) Aneta Hud — sekretarz Nadlesnictwa Starachowice w sprawie wykonania Przedmiotu
umowy; przedstawiciel Zamawiajgcego nie posiada upowaznienia do podejmowania
decyzji powodujgcych zmiane warunkow umowy, w szczegolnosci wzrost kosztow i
zmiane zakresu inwestycji; uprawnienia i obowigzki przedstawicieli Zamawiajgcego
stosuje sie do pracownikéw jednostek nadrzednych Zamawiajgcego

2. Przedstawiciele Wykonawcy:
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A) e — wykonawca - w sprawie wykonania Przedmiotu umowy;

w

Osoby biorgce udziat w procesie budowlanym:

a) Inspektor nadzoru prowadzacy nadzér nad realizacjg robét ujetych w niniejszej umo-
wie

b) Kierownik robot—.................... —upr. bud. Nr ............... w specjalnosci w specjal-
nosci instalacyjnej uprawniajgce do kierowania robotami dot. instalaciji c.o.

4. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 b) powyzej, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga uprzedniego zaakceptowa-
nia przez Zamawiajgcego. Zamawiajagcy zaakceptuje takg zmiane niezwtocznie pod wa-
runkiem, ze kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanej osoby/osob bedg spetniaé warunki
postawione w tym zakresie w SWZ. Niniejsza zgoda Zamawiajgcego musi by¢ wyrazona
w formie pisemne;j.

5. Zmiana os6b wymieniowych w ust. 1,2, 3 a), b), powyzej nie stanowi zmiany Umowy.

6. W przypadku zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 1, 2, 3 a), b) powyzej przez jedng ze
Stron - zobowigzana jest ona powiadomi¢ o tym na piSmie drugg strone nie pézniej niz
przed podjeciem czynnosci przez te osobe - nie dotyczy zmiany przedstawiciela Zama-
wiajgcego z tytutu petnionego zastepstwa za przedstawiciela wskazanego w ust. 1 lit. a)
powyzej wynikajgcego z nieobecnosci z powodu urlopu, zwolnienia, delegaciji itp. trwaja-
cego nie dluzej niz 4 tygodnie).

Przekazanie terenu robét i rozpoczecie robot

§4

1. Przekazanie terenu budowy/robot nastgpi w terminie od 01.03.2025 do 15.03.2025 r., w
formie protokotu, ktéry zostanie sporzgdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego.

2. Rozpoczecie robot w zakresie demontazu i montazu kotta przez Wykonawce nastgpi w
terminie do 5 dni liczac od dnia 15.03.2025 r. po protokolarnym przejeciu placu/terenu
budowy/robét.

3. Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy/rob6t bedzie ponosit odpowiedzialno$é
oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegdlnosci z jego eksploata-
cjg i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

4. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy miejsce na terenie osady lesnej na cele sktadowania
materiatow bez zapewnienia dozoru miejsca sktadowania.

5. Wykonywane roboty w zaden sposob nie mogg negatywnie wptyng¢ na prowadzong w
Nadlesnictwie Starachowice gospodarke lesna.

6. Na terenie catego obiektu obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia i uzywania otwartego
ognia.

Termin realizacji umowy

§5
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1. Zakonczenie rob6t objetych Umowg nastgpi w terminie do 15.05.2025 r. , z zastrzeze-
niem, ze Wykonawca rozpocznie realizacje robét demontazu i montazu kotta w budynku
najwczesniej od 15.03.2025 . .

2. Terminem zakonczenia robdt objetych Umowg jest data sporzgdzenia protokotu odbioru
koncowego robot.

Podwykonawcy

§6

1. Zlecenie wykonania czesci rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego do wykonania tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

2. Ewentualne powierzenie wykonania roboét przez Wykonawce osobom trzecim w trakcie
realizacji przedmiotu umowy moze nastgpic tylko za zgodg Zamawiajgcego.

3. W przypadku powierzenia robot Podwykonawcy, Wykonawca dotgczy do protokotu odbio-
ru robét z Zamawiajgcym odpowiedni protokét z uprzedniego odbioru tych samych robét
przeprowadzonego z Podwykonawca.

4. Zamawiajgcy zastrzega a Wykonawca wyraza zgode, aby w przypadku gdy Zamawiajgcy
zmuszony zostanie do zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Zamawiajgcy be-
dzie mégt pomniejszy¢é o tg samg kwote wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, a w przy-
padku zrealizowania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie
kwote wynagrodzenia zaptacong przez Zamawiajgcego Podwykonawcy zwrdcic Zamawia-
jacemu na jego zadanie wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi liczonymi od daty do-
konania zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy do dnia zwrotu w/w kwo-
ty przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego.

Materialy
§7

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiaty niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy,
zgodnie z wykazem materiatow, o ktorym mowa w § 2 pkt. bb) Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatdbw wytacznie o jakosci odpowiada-
jacej normom zawartym w dokumentacji projektowej majgcych wymagane przez polskie
prawo atesty i certyfikaty.

3. Wykonawca ma obowigzek przedstawic i przekaza¢ Zamawiajgcemu $wiadectwa i inne
dokumenty wymagane przepisami prawa, stwierdzajgce jakosc¢ uzytych materiatow i wy-
robdw, przed ich sktadowaniem lub wbudowaniem — jezeli Wykonawca nie bedzie ich
skfadowat.

4. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, na rysunkach, zostato wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfi-
kacje i systemy, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatdw lub rozwigzan réwno-
waznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one prawidtowg realizacje robét oraz zapew-
nig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienio-
nych dokumentach.
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Uwaga! Ciezar udowodnienia rownowaznosci zaoferowanych materiatdw spoczywa na
Wykonawcy. W zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania
réwnowaznosci materiatdw w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji
projektowe;.

Wykonawca zapewni wszelkie materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia,
0 jakosci odpowiadajgcej normom zawartym w dokumentaciji projektowej, majgcych
wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty.

Wykonawca moze wnioskowac¢ o zmiane materiatow i urzgdzen na inne niz przewidzia-
ne w dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane materia-
téw, urzadzen wskazanych we wniosku Wykonawcy, po uzyskaniu opinii Projektanta
petnigcego nadzor autorski oraz Inspektora nadzoru, pod warunkiem, ze zmiana mate-
riatbw nie skutkuje pogorszeniem jakosci i trwatosci przedmiotu zamowienia. Zamawia-
jacy zastrzega, iz zastosowanie innych materiatéw, urzadzen nie moze wptyngé na
zwiekszenie wynagrodzenia, a wptywa na jego zmniejszenie odpowiednio do wartosci
uzytych materiatéw.

W przypadku braku opinii Projektanta i Inspektora nadzoru, o ktérych mowa w ust. 6
powyzej, Zamawiajacy nie dokona odbioru i wezwie Wykonawce do zrealizowania
Przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, Umowg i jej zatgcznikami, z
zachowaniem uprawnien, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 lit. d), ) w zw. z § 15 ust. 2 lit.
b) Umowy.

W wypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych materiatow, bgdz jakosci wykonania ro-
bot, Wykonawca zobowigzany jest do pobrania w obecnosci upowaznionych przedstawi-
cieli Zamawiajgcego prob materiatéw, préb wykonanych robét i przekazania ich protoko-
tem Zamawiajgcemu w celu przeprowadzenia stosownych badan przez niezalezne, wy-
brane przez Zamawiajgcego laboratorium.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robo6t jest niezgodne z Umowg, sztukg budowlang lub przepisami pra-
wa, Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia do zgodnosci wbudowanych mate-
riatdw i wykonanych robot zgodnie z Umowg i dokumentacjg projektowa. Jednoczes$nie
koszty badan dodatkowych w tym wypadku obcigzajg Wykonawce. JeSli zas wyniki ba-
dan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne z Umowa, to koszty tych ba-
dan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca przed wbudowaniem w obiekt okreslonego materiatu lub urzgdzenia uzyska
akceptacje Inspektora nadzoru, co do ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
przyjetym standardem uzytkowym.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu protokotem zdawczo-
odbiorczym odzyskane materiaty z przeprowadzonych robot oraz ztozy¢ je w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego, tj. w szczegolnosci zdemontowany kociot. Wykonaw-
ca o$wiadcza, ze ponosi catkowitg i wylgczng odpowiedzialnos¢ za materiaty odzyskane
podczas robot w okresie od ich odzyskania do czasu przekazania do Zamawiajgcego.

Roboty zamienne, zamoéwienia polegajace na powtérzeniu podobnych ustug i robot

budowlanych

§8
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1. Zamawiajgcy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robét zamiennych, wynikaja-
cych z uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego.

2. Wykonawca moze wnioskowa¢ o wprowadzenie robét zamiennych, ktére bedg przedmio-
tem analizy przez Zamawiajgcego.

3. Wprowadzenie robét zamiennych wymaga sporzgdzenia protokotu koniecznosci oraz
wymaga bezwzglednie akceptacji Projektanta oraz zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu do Umowy.

4, Jezeli Zamawiajgcy zgtosi zamiar wprowadzenia robot zamiennych, podobnych ustug i
robét budowlanych nie powoduje to zmiany terminéw umownych, chyba ze wystgpi zwia-
zana ze zleceniem prac zamiennych, podobnych ustug i robét budowlanych udokumento-
wana przez Wykonawce i potwierdzona przez Inspektora nadzoru i Projektanta istotna
okolicznosé wptywajgca na niemoznos$¢ dotrzymania dotychczasowych terminéw umow-
nych , w tym w szczegdlnosci koniecznos¢ dokonania wyprzedzajgcych zamowien mate-
riatow.

5. Zamawiajgcy w kazdej chwili moze zleci¢ wykonanie zamoéwienia polegajgcego na powto-
rzeniu podobnych ustug i robét budowlanych, Zlecenie w/iw zaméwienia wymaga sporza-
dzenia protokotu koniecznosci.

6. W przypadku wystgpienia robét zamiennych i polegajgcych na powtérzeniu podobnych
robot budowlanych Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie kosz-
torys ofertowy realizacji zadania sporzgdzony metodg szczegétowg w celu ustalenia za-
stosowanych przez Wykonawce cen materiatdw, cen pracy sprzetu oraz wskaznikéw
kosztorysowych.

Odbiory robét budowlanych
§9

1. Wyrdznia sie odbiory: odbiér koncowy wykonania roboét objetych umowg oraz odbio-
ry robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu, odbiér ostateczny po uptywie okresu gwaran-
Cji.

2. Przedmiotem odbioréw robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu sg elementy robot ktére
w trakcie realizacji robét zanikajg lub ulegajg zakryciu w zwigzku z postepem robdét.

3. Przed zgtoszeniem do odbioru elementu robdt, Wykonawca ma obowigzek wykonania
préb i sprawdzeh zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i Umowa,
skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do dokonania
oceny prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy oraz dotgczenia niezbednych ate-
stow i certyfikatow.

4. Kazda robota zanikajgca lub ulegajgca zakryciu bedzie odebrana przez Inspektora nad-
zoru przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w terminie 3 dni robo-
czych liczonych od daty zgtoszenia do Inspektora i Zamawiajgcego przez kierownika ro-
bot. W przypadku niezgtoszenia robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu przez Wyko-
nawce do odbioru przez Inspektora nadzoru przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, wykonane roboty muszg zosta¢ udostepnione do odbioru kosztem i sta-
raniem Wykonawcy, w celu dokonania ich odbioru.

5. W razie przerwania prac, stan ich zawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie
przez upowaznionych przedstawicieli Stron wyszczegdlnionych w § 3 ust. 1-3 Umowy, a
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w protokole nalezy podaé powody przerwania robo6t oraz warunki i terminy ich wzno-
wienia.

6. Wykonawca zgtasza zakonczenie robét objetych Umowg do odbioru kohcowego robot,
pisemnym powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajgcego.

7. Inspektor nadzoru najpdzniej do 4 dni od daty zgtoszenia zakonczenia robét przez kie-
rownika robot i Wykonawce, sktada oswiadczenie Zamawiajgcemu (z potwierdzeniem
wptywu w ksigzce korespondencji Zamawiajgcego), ze roboty objete umowg zostaty za-
konczone i wykonane zgodnie z Umowg lub Ze roboty nie zostaly wykonane lub zostaty
wykonane w sposéb nienalezyty, wskazujgc rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

8. Zwioka Inspektora nadzoru w wykonaniu obowigzku, o ktéry mowa w ust. 7 powyzej nie
obcigza Wykonawcy.

9. W przypadku oswiadczenia Inspektora nadzoru, ze roboty nie zostaty zakonczone i wy-
konane zgodnie z Umowg, wymagane jest ponowne zgtoszenie przez kierownika robot i
Wykonawce zakonczenia robét, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej.

10. Do odbioru koncowego Zamawiajacy przystepuje w terminie do 3 dni od ztozenia do
Zamawiajgcego oswiadczenia przez Inspektora nadzoru, ze roboty objete umowg zo-
staly zakonczone i wykonane zgodnie z Umowa, Zamawiajgcy przeprowadzi czynnosci
odbioru kocowego robot w terminie do 2 dni od dnia rozpoczecia czynnos$ci odbioru.

11. W trakcie odbioru koncowego dokonuje sie sprawdzenia zgodnosci wykonanych roboét z
umowa , w ty, dokumentacjg projektowg, poprawnosci dziatania nowego zamontowane-
go kotta, pomiaru parametrow i elementéw zrealizowanych robdt objetych umowa.
Czynnosci odbioru koncowego robét zostajg potwierdzone w protokole z odbioru kon-
cowego robaot.

12. Przy odbiorze koncowym Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajgcemu po-
twierdzone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru: atesty i certyfikaty wbudowa-
nych materiatow i urzadzen, wyniki prob i sprawdzen wykonanych robét, protokotu z
przegladu kominiarskiego po wykonaniu robét objetych niniejszg umowsg. Brak przeka-
zania ktéregokolwiek z ww. dokumentéw stanowi podstawe do nieprzystgpienia do od-
bioru kohcowego.

13. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego:
a) zostang stwierdzone wady lub braki:

— stanowigce w ocenie Komisji Zamawiajgcego o kompletnosci, trwatosci i zdat-
nosci do uzytkowania przedmiotu umowy— Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do
czasu usuniecia wad lub brakow i usterek

— nie stanowigce w ocenie Komisji Zamawiajgcego o kompletnosci, trwatosci i
zdatnos$ci do uzytkowania przedmiotu umowy— Zamawiajgcy dokona odbioru
technicznego robot jednoczesnie zagdajac ponownego wykonania robot wyko-
nanych wadliwie lub usunigcia brakow i usterek ustalajgc termin realizacji w/w
robét lub dokona obnizenia wynagrodzenia wykonawcy stosownie do obnize-
nia wartosci uzytkowej przedmiotu umowy albo wartosci robét koniecznych do
usuniecia wady, braku, usterki. Powyzsza decyzja Zamawiajgcego jest wigza-
ca dla stron umowy i nie podlega negocjacjom.

b) Wady lub braki wskazane w lit. a) powyzej, winny zosta¢ potwierdzone przez zto-
zenie stosownych oswiadczen przez Projektanta, Inspektora nadzoru. Fakt od-
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mowy odbioru koncowego robdt przez Zamawiajgcego nie bedzie podstawg do
wydtuzenia terminu zakonczenia robo6t objetych umowsg, o ktérych mowa w § 5
ust. 1 Umowy, natomiast bedzie podstawg do naliczenia przez Zamawiajgcego
stosownych kar umownych za niewykonanie robét objetych Umowg w terminie. W
takim przypadku Wykonaweca i kierownik robét po usunieciu wad, usterek, brakow
zobowigzany jest do ponownego zgtoszenia robét do odbioru bez prawa do do-
datkowego wynagrodzenia, a Inspektor nadzoru ponownie sktada oswiadczenie,
o ktorym mowa w ust. 7 powyzej. Czas wynikajacy z kolejnych oswiadczen In-
spektora nadzoru nie stanowi podstawy do wydtuzenia terminu wykonania robét
objetych Umowa, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

14. Podczas odbioru koncowego robot Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu pi-
semne oswiadczenia przez Wykonawcy i Kierownika robot, ze roboty objete umowg wy-
konane zostaly zgodnie z dokumentacjg projektowg, przepisami prawa i obowigzujgcymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz, ze wykonane
roboty budowlane sg wolne od jakichkolwiek wad zmniejszajgcych ich warto$c¢.

15. Z czynnosci odbiorow sporzadza sie protokoty, ktére powinny zawieraé ustalenia poczy-
nione w toku odbioru oraz muszg zostac¢ podpisane przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
a dzien podpisania przez Strony protokotu stanowi date odbioru.

Wynagrodzenie
§10

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie ry-
czattowe w wysokosci:

............... z} brutto
(stownie: ..o zt ./100) brutto
w tym:
wartosé netto: ...l zt
(stownie: ... Zb o /100) netto
podatek VAT: ........cccevvnenene zt
(stownie: ..o zt ..../100).
w tym:
- demontaz istniejgcego kotta c.o0. wraz z demontazem innych urzadzen .............. zt
netto
- cena kotta c.0. do zamontowania ................. zt netto

- montaz kotta c.o. iinnych koniecznych urzgdzen i inne konieczne prace zwigzane z
montazem kotta c.o. i wykonaniem robét wykonczeniowych w pomieszczeniu kottowni
............. zt netto

2. W wypadku zmiany materiatdow, o ktérych mowa w § 7 ust. 6 Umowy, Wykonawca wyra-
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za zgode na pomniejszenie naleznego wynagrodzenia proporcjonalnie do ceny uzytych
materiatow. W przypadku zastosowania materiatow drozszych, nie skutkuje to zwigksze-
niem wynagrodzenia i nie stanowi podstawy do zgdania Wykonawcy o zwiekszenie wy-
nagrodzenia.

3. Kwoty przedstawione w ust.1 powyzej nie podlegajg waloryzacji oraz zawierajg wszyst-
kie koszty, zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, wynikajgce z dokumentacji projek-
towej, jak rowniez nie ujete w nich a niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, w szczegolnosci koszty: wykonania wszelkich robot przygotowawczych i po-
rzadkowych; zorganizowania, zagospodarowania i pézniej likwidacji placu/terenu robot;
zorganizowania i utrzymania zaplecza robot; wywozu i zagospodarowania odpadoéw po-
chodzacych z demontazu zgodnie z ustawg o odpadach; koszty zwigzane z realizacja,
odbiorami rob6t oraz inne wynikajgce z realizacji Umowy, w tym koszty zwigzane z wy-
konywaniem zobowigzan gwarancyjnych.

4. Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy wskazane w ust. 1 powyzej podlega po-
mniejszeniu o kwoty wynikajgce z zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) wedtug zasad opisanych w § 6 Umowy?.

5. Do wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w niniejszym § ust. 1 nie znajdujg zasto-
sowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujgce zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i
ryczattowego) przy umowie o dziato zawarte w art. 628-632.

Zasady rozliczen
§11

1. Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie Przedmiotu umowy, bedzie
spetnienie tgcznie nizej wymienionych:
a) dokonanie odbioru koncowego robot objetych umowg na warunkach przedstawionych
w §9

b) zfozenie o$wiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5a do
Umowy, Ze nie ma on zadnych zobowigzan finansowych i rzeczowych wzgledem podwy-
konawcdw, powstatych w zwigzku z realizacja Umowy oraz zawartych Umoéw o podwy-
konawstwo i dokonat spetnienia zobowigzarn wobec wszystkich podwykonawcow™;

oraz

C) zfoZenie oSwiadczenia ztozonego przez podwykonawce, na wzorze stanowigcym za-
fgcznik nr 5¢ do Umowy, Ze otrzymat od Wykonawcy cate nalezne wynagrodzenie, zgod-
nie z zawartg Umowg o podwykonawstwo i nie bedzie zgtaszat z tego powodu Zadnych
roszczen, wraz z dowodem przelewu tych srodkéw na rzecz podwykonawcy™

albo

d) ztoZzenie o$wiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5b do
Umowy, ze Przedmiotu umowy zostat wykonany przez Wykonawce samodzielnie, bez
udziatu podwykonawcow™.

(*niepotrzebne skreslic)

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktury nie pozniej niz 7 dni od daty

! Dotyczy Wykonawcdw wykonujgcych Przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow.
Strona 13 z 23



Postepowanie prowadzone w_trybie przetarqu nieograniczonego, pn. ,Wymiana kottow c.o. w budynkach w

zarzgdzie Nadlesnictwa Starachowice: nr inw. 965/110 na terenie osady lesnej lesnictwa Lipie, Gmina Brody na

dziatce nr ewid. 145/1201 obreb 009 oraz nr inw. 726/110 na terenie osady lesnej le$nictwa Majowka w

Starachowicach ul. Iglasta 12”,

2.

a)
b)

c)

Numer sprawy nadany przez zamawiajgcego: SA.270.55.2024

sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robét i ztozenia niezwtocznie po jej wystawieniu
do Zamawiajgcego.

. Zaptata naleznosci nastgpi z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany na prawidlowo wystawionej fakturze VAT w terminie 14 dni od daty -
potwierdzonej w dzienniku korespondencji — ztozenia przez Wykonawce faktury VAT.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcania z naleznego mu wynagrodzenia

ewentualnych kar umownych.

. W przypadku odstgpienia od Umowy, o ktorym mowa w § 14 Umowy, zaptata

wynagrodzenia nastepuje na podstawie faktury VAT za wykonane zainwentaryzowane
roboty objete Umowg. Faktura moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce po spetnieniu
tacznie nizej wymienionych warunkéw:

a) przeprowadzenie inwentaryzacji, o ktérej mowa w §14 Umowy;

b) rozliczenie i ustalenie warto$ci robot zainwentaryzowanych w trakcie
inwentaryzacii, o ktérej mowa w § 14 Umowy;

C) zfozenie o$wiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5a
do Umowy, Zze nie ma on zadnych zobowigzan finansowych i rzeczowych
wzgledem podwykonawcow, powstatych w zwigzku z realizacja Umowy oraz
zawartych Umoéw o podwykonawstwo i dokonat spetnienia zobowigzarn wobec
wszystkich podwykonawcow™;

oraz

d) zftoZzenie o$wiadczenia ztozonego przez podwykonawce, na wzorze stanowigcym
zatgcznik nr 5¢ do Umowy, Ze ofrzymat od Wykonawcy cate nalezne wynagrodze-
nie, zgodnie z zawarta Umowg o podwykonawstwo i nie bedzie zgtaszat z tego
powodu zadnych roszczen, wraz z dowodem przelewu tych Srodkéw na rzecz
podwykonawcy*

albo

e) ztozenie oswiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5b
do Umowy, ze Przedmiotu umowy zostat wykonany przez Wykonawce samodziel-
nie, bez udziatu podwykonawcow®.

(*niepotrzebne skreslic)

Zmiany w Umowie
§12

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisem-
nej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony, chy-
ba ze Umowa stanowi inaczej.

Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony w § 5 moze ulec przedtuzeniu:

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

w przypadku innych przyczyn, ktére nie lezg po stronie Wykonawcy po uzasadnieniu
przez Wykonawce przyczyn niedotrzymania terminu

z powodu dziatania sity wyzszej.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy ztozyt do Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezy-
tego wykonania Umowy w wysokosci 5 % kwoty brutto tgcznego wynagrodzenia umow-
nego brutto, tj. kwote zabezpieczenia w wysokos$ci ................ zt.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w obowigzujgcej formie
przewidzianej w SIWZ tj. w formie .........c.cooviis oo

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w naste-
pujgcych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od daty protokotu odbioru konco-
wego robot,

b) pozostate 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekoj-
mi.

4. W sytuacji, gdy wystapi koniecznosc¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy, wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umo-
wy, a jezeli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikaja-
cy z aneksu do Umowy.

5. Za nienalezyte wykonanie umowy uznaje sie takze brak zaptaty wynagrodzenia Podwy-
konawcom przez Wykonawce, w zwigzku z czym Zamawiajgcemu przystuguje uprawnie-
nie do zaspokojenia z zabezpieczenia swoich roszczen regresowych wobec Wykonawcy z
tytutu bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonaw-
com i dostawcom, realizujgcym roboty bedgce przedmiotem umowy. Zamawiajagcy sko-
rzysta z tego uprawnienia w szczegolnosci, gdyby pozostate do zaptaty wynagrodzenie
Wykonawcy nie pokrywato catosci roszczen podmiotow innych niz Wykonawca, upraw-
nionych do otrzymania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia od Zamawiajgcego.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce
§ 14

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy, a
w szczegolnosci, gdy:

a) zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy;

b) Wykonawca zaniecha z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacji Przedmiotu umo-
wy, tj. w sposéb nieprzerwany nie bedzie go realizowa¢ przez okres 14 dni lub opdz-
nienie robot w stosunku do termindw odbioru korcowego robot przekroczy 21 dni, co
zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru;

c) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji rob6t w terminie 14
dni liczgc od dnia 15.03.2025 r. lub w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiaja-
cego, nie podejmie ich w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji od Zamawiajgcego
0 wznowieniu realizacji, co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru;
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d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
nie wykonuje polecen dotyczacych poprawek i zmian sposobu wykonania w wyzna-
czonym przez Zamawiajgcego terminie;

e) Wykonawca wykorzysta przy realizacji Przedmiotu Umowy materialy i urzgdzenia nie-
zgodne z Umowg, niezgodne z dokumentacjg projektowg i nie dokona ich wymiany na
materiaty i urzadzenia zgodne z umowg w terminie wyznaczonym przez Zamawiaja-
cego.

2. Zamawiajgcy moze od umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od ujawnienia przyczyn odstg-
pienia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej.

3. W wypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 powyzej, Zamawia-
jacy moze po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na 14 dni przed, wkroczy¢ na teren
prac nie zwalniajgc Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajgcej z postanowieh Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z powodéw, o ktérych mowa
w ust. 1 powyzej, Wykonawca musi natychmiast wstrzymac roboty oraz przystgpi¢ do ich
komisyjnej inwentaryzacji wraz z Zamawiajgcym. W przypadku odmowy przez Wykonaw-
ce przystgpienia do inwentaryzacji Zamawiajgcy ma prawo do samodzielnego dokonania
inwentaryzacji, ktéra bedzie wigzgcg dla Stron oraz do jednostronnego przejecia terenu
budowy.

5. Zakonczenie inwentaryzacji robo6t oraz przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu na-
stgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o odstgpieniu od Umowy
przez Zamawiajgcego, a po uptywie tego terminu Zamawiajgcy ma prawo wprowadzenia
innego wykonawcy bez dodatkowego zawiadamiania Wykonawcy.

6. Zainwentaryzowane roboty zostang rozliczone proporcjonalnie do ilosci wykonanych prac
z uwzglednieniem stopnia zaawansowania wykonanych robét, wg kosztoryséw przedsta-
wionych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego z
zastrzezeniem postanowien dotyczgcych kar umownych, o ktérych mowa w §15 Umowy
oraz postanowien §10 Umowy.

7. Inny wykonawca, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, moze wykorzysta¢, w celu dalszego
wykonywania robét, zaplecze, materialy i urzagdzenia tymczasowe Wykonawcy, na warun-
kach ustalonych przez Wykonawce i innego wykonawce albo skorzysta¢ z wtasnych za-
sobdw.

8. Strony przyjmuja, ze skutki odstgpienia dotyczyé bedg zdarzen, ktére nastgpig po dacie
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu i nie dotyczg takich instytucji jak kary umowne, gwa-
rancje, rekojmia za roboty dotychczas wykonane, czy prawo zgdania odszkodowania za
nienalezyte wykonanie Umowy.

9. Strony przyjmuja, ze odstgpienie od umowy nie dotyczy robét odebranych i rozliczonych.
Kary umowne
§ 15

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych, za niezgodne lub niena-
lezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy, przy czym Zamawiajgcy ma prawo
potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
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2.  Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych w szczegolnosci w nastepuija-
cych wypadkach:

a) Odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wyko-
nawcy, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 od a) Umowy, w wysokosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1 Umowy;

b) Odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wyko-
nawcy, o ktérych mowa w § 14 ust.1 od b) do e) Umowy, w wysokosci 20% catkowi-
tego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1 Umowy;

c) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu robét objetych umowag w terminie wykonania ro-
bét objetych umowa, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy w wysokosci 0,25% catko-
witego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
zwtoki z zastrzezeniem ze:

— przekroczenie terminu wskazanego w § 5 ust. 1 do 3 dni nie skutkuje nalicze-
niem kar umownych;

— ogranicza sie maksymalne naliczenie kar umownych z tytutlu wskazanego w pkt.
2 lit. ¢) niniejszego § do wysokosci tgcznie 20% maksymalnego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §10 ust. 1 Umowy;

d) za kazdy dzien zwitoki w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwaran-
cji lub rekojmi, wykonania napraw e okresie rekojmi i gwarancji, w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia brutto okr5eslonego w §10 pkt 1 za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od uptywu terminu ustalonego przez Zamawiajgcego z Wykonawcg na usu-
niecie usterek lub wad i wykonanie napraw,

3. W przypadkach okreslonych w ust.1 i 2 powyzej, oprocz wyszczegdlnionych wyzej kar
umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania na za-
sadach ogélnych przewidzianych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610) ze zm.).

4. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajg-
cego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, a w szczegoélnosci wskazanych w § 14
ust. 1 Umowy.

5. Kary umowne, okreslone w niniejszym §, kumulujg sie.

6. Strony majg obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia
noty ksiegowej z zastrzezeniem ze Zamawiajgcy moze postanowi¢ o potrgceniu kwoty
kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy ztozonego przez Wykonawce.

7. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslo-
nych w Umowie podstaw do ich naliczenia.

8. W przypadku szkody przewyzszajgcej warto$¢ kar umownych, Zamawiajgcy ma prawo
zgdac odszkodowania na zasadach ogolnych.

Gwarancja i Rekojmia
§ 16
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36-miesiecznej rekojmi i gwarancji obejmujgcej
catos¢ Przedmiotu umowy.

Wykonawca dla uzytych materiatdow i urzgdzeh udziela Zamawiajgcemu gwarancji na
okres nie krotszy niz okres gwarancji wskazany w dokumentach gwarancyjnych produ-
centa. Jezeli okres materiatow i urzagdzen uzytych do zrealizowania Przedmiotu umowy
jest krotszy niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji na wykonanie Przedmiotu
umowy, woéwczas uzyte materialy i urzgdzenia objete sg okresem gwarancji réwnym
okresowi gwarancji na zrealizowany Przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkie karty gwarancyjne wbudowanych
materiatéw i urzgdzeh Zamawiajgcemu przed zakonczeniem odbioru kohcowego robot
objetych umowa.

Stwierdzenie wad nastepuje w trakcie przeglgdow w okresie rekojmi i gwarancji lub w
zwigzku z pojawieniem sie i wystgpieniem usterek (wad) wymagajgcych niezwtocznego
usuniecia. Terminy okresowych przeglagdéw w okresie rekojmi i gwarancji Przedmiotu
umowy ustala Zamawiajacy.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru
robot przez Zamawiajgcego.

W okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad
(usterek) jak réwniez napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. W okresie
gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich zobowigzan wy-
szczegdblnionych w karcie gwarancyjnej, stanowigcej zatgcznik nr 4 do Umowy (zwana
dalej ,Karta gwarancyjng”).

Wykonawca bedzie w okresie odpowiedzialnosci rekojmi i gwarancji usuwat wady
(usterki), wykonywat naprawy, konserwacje i inne zobowigzania zgodnie z postanowie-
niami Umowy oraz Karty gwarancyjnej na wtasny koszt i odpowiedzialnosc.

Strony bedg sporzadzaty protokét z usuniecia wad (usterek) oraz dokonanych napraw i
przegladow gwarancyjnych.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona
napraw Przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajgcych z Umowy oraz Karty
gwarancyjnej, w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajgcego na ich
realizacje, Zamawiajgcy ma prawo zaangazowac innego wykonawce do usuniecia wad
(usterek) oraz wykonania napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczy¢ kare
umowng za przekroczenie terminu usuniecia wad i usterek oraz wykonania napraw li-
czonych do faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawce lub innego wykonaw-

ce.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce w okresie rekojmi i gwarancji napraw i
nieusuniecia wad i usterek oraz niewykonania napraw wskazanych w protokole z prze-
gladu, czy niewykonania innych zobowigzan wynikajgcych z Karty gwarancyjnej, Wyko-
nawca mimo uptywu okresu rekojmi zobowigzany jest nadal do wykonania napraw i
usuniecia wad i usterek lub pokrycia kosztow ich wykonania przez innego wykonawce
do wysokosci wartosci wykonanych napraw, konserwacji i usunietych wad i usterek i in-
nych zobowigzan wynikajgcych z Karty gwarancyjnej. Rekojmia i gwarancja dla Przed-
miotu umowy ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od
zgtoszenia istnienia wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie. Przedtuzenie
okresu rekojmi i gwarancji nie powoduje zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umo-

wy.

Strona 18 z 23



Postepowanie prowadzone w_trybie przetarqu nieograniczonego, pn. ,Wymiana kottow c.o. w budynkach w
zarzgdzie Nadlesnictwa Starachowice: nr inw. 965/110 na terenie osady lesnej lesnictwa Lipie, Gmina Brody na
dziatce nr ewid. 145/1201 obreb 009 oraz nr inw. 726/110 na terenie osady lesnej le$nictwa Majowka w
Starachowicach ul. Iglasta 12”,

Numer sprawy nadany przez zamawiajgcego: SA.270.55.2024

11. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy.

Sita wyzsza
§17

1. Przez okolicznos$c sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nad-
zwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec. W szczegdlnosci za
okolicznosci sity wyzszej strony nie uznajg sezonowosci por roku i zwigzanych z tym
zmian warunkow atmosferycznych.

2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywaé swoich ob-
owigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym drugg Strone,
a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposéb i zasady dalszego wykonywania umowy
lub umowa zostanie rozwigzana.

Postanowienia korncowe
§18
1. Wszelkie o$wiadczenia Stron umowy bedg skfadane na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie w trakcie realizacji Umowy mozliwo$¢ zmniejszenia zakresu
Umowy i wytgczenia cze$ci robot z realizacji, ze wzgledu na zmiane sytuacji ekonomicznej
Zamawiajgcego, ktérej Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢, a uniemozliwiajgcg realizacje
Przedmiotu umowy w catosci lub czesci.

§19

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP o,

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP 664-000-60-61 i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu od-
biorcy.

§20
1. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z Umowy
bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

2. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do kazdorazowego powiadamiania drugiej Strony listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru o zmianie adresu swojej siedziby pod rygorem
uznania za skutecznie doreczong korespondencji wystanej pod dotychczas znany adres
oraz zobowigzuje sie do kazdorazowego powiadamiania drugiej strony listem poleconym
o wszelkich zmianach dotyczgcych swojej sytuacji prawne;.

3. Realizacja zapisu ust. 1 niniejszego § nie wptywa na wazno$¢ pozostatych postanowien
niniejszej umowy.

§ 21

1. Wszelkie spory wynikajgce z Umowy bedg rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla miejsca
siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nie unormowanych Umowg majg zastosowanie w szczegdlnosci przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Prawo budowlane.
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3. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to stro-
ny powinny zastgpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktére jest najblizsze zamie-
rzonemu celowi pierwotnego zapisu.

§ 22

Umowe sporzgdzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zataczniki:
1. Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1
SWZ wraz z zatgcznikami — zatgcznik nr 2
Kopie dokumentoéw potwierdzajgcych stosowne uprawnienia — zatgcznik nr 3

Karta gwarancyjna — zatgcznik nr 4

A

Wz6r oswiadczenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 lit. ¢) i €) Umowy — za-
taczniki nr 5a i 5b

6. Wzoér oswiadczenia podwykonawcy, o ktérym mowa w § 11ust. 1 lit. d) Umowy — za-
tacznik nr 5¢

7. Informacja RODO.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalgcznik nr 5 a do Umowy

miejscowosc i data

Ja nizej podpisany,

bedacy Wykonawca umowy nr .................... Zdnia ....eeeeeeeeceirrens dot. ,,Wymiana kotta
c.0. w budynku mieszkalnym (lesniczéwka lesnictwa Majowka) nr inw. 726/110, zlokali-
zowanym na terenie osady lesnej lesnictwa Majowka w Starachowicach ul. Iglasta 12”

oswiadczam,

ze nie mam Zzadnych zobowigzani finansowych i rzeczowych wzgledem podwykonawcow
(dalszych podwykonawcow) powstatych w zwigzku z realizacjg w/w umowy i ze dokonatem
spetnienia zobowigzan wobec wszystkich podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)

Na potwierdzenie powyzszego o$wiadczenia sktadam dokumenty:

1. potwierdzenie przelewu dot. zaptaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)
przez Wykonawce z roboty ujete w Umowie o podwykonawstwo;

2. oS$wiadczenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) zgodnie ze wzorem
zatgcznika 5 c do wzoru umowy.

3. NN

(pieczec i podpis osoby uprawnionej do
Sktadania oSwiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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Zatgcznik nr5 b do Umowy

miejscowosc i data

OSWIADCZENIE
Ja nizej podpisany,
(Nazwa Wykonawcy)
bedacy Wykonawca umowy nr .................... Zdnia ....eeeeeeeeeeeineens dot. ,,Wymiana kotta

c.0. w budynku mieszkalnym (lesniczéwka lesnictwa Majowka) nr inw. 726/110, zlokali-
zowanym na terenie osady lesnej lesnictwa Majowka w Starachowicach ul. Iglasta 12”

oswiadczam, ze

cato$¢ przedmiotu w/w umowy wykonat samodzielnie, bez udziatu podwykonawcoéw
(dalszych podwykonawcow).

(pieczec i podpis osoby uprawnionej do

sktadania oswiadczeni woli w imieniu Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 5 c do Umowy

miejscowosc i data
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY (DALSZEGO PODWYKONAWCY)

Ja nizej podpisany

(Nazwa Wykonawcy)

Bedac podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) wykonujgcy cze$ci zamdwienia objetego
umowa dot.
,Wymiana kotta c.o. w budynku mieszkalnym (le$sniczowka lesnictwa Majowka) nr inw.

726/110, zlokalizowanym na terenie osady lesnej lesnictwa Majéwka w Starachowicach
ul. Iglasta 12”

Nr o, zdnia .................... (zwana dalej ,Umowa’) {j. realizujgcym roboty
budowlane®, ustugi*, dostawy™* dot. .............cccoviiiiiiiiiiiiiiiii,

na podstawie Umowy o podwykonawstwo nr ...................... zdnia .......ccoooveeeiiennnnn, (zwana
dalej ,Umowg o podwykonawstwo”).

oswiadczam,

ze Wykonawca*, podwykonawca®, dalszy podwykonawca* i
............................................................... umowy nr .........................Z dnia
..................... uregulowat wzgledem mnie wszystkie ptatnosci z tytutu dostaw®, ustug® i
robot budowlanych* wykonanych przeze mnie w ramach Umowy o podwykonawstwo i nie
ma wzgledem mnie zadnych zobowigzan wynikajgcych tejze Umowy o podwykonawstwo o i
nie bede zgtaszat Zadnych roszczen z tego tytutu.

Jednoczes$nie informuje, ze Wykonawca*, podwykonawca®, dalszy podwykonawca®* uiscit
wobec mnie caftg naleznos¢ wynikajgcg z ww. Umowy o podwykonawstwo w
WYSOKOSCI. ..., zt brutto ............ zt przelewem otrzymanym w dniu

* - niepotrzebne skresli¢
(pieczec i podpis osoby uprawnionej do

sktadania oswiadczen woli w imieniu podwykonawcy )
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