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Zatacznik 4 a do swz

Lipie
UMOWA NR S.271.2......24.IN
(zwana dalej ,Umow3q”)
zawartaw dniu ...............e. r. w Starachowicach pomiedzy
Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe,

Nadlesnictwem Starachowice, z siedzibg przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14 d, 27-
200 Starachowice, zwanym w dalej ,Zamawiajagcym”

reprezentowanym przez

Ryszard Bis — Nadlesniczy

zwanym dalej ,Wykonawca”,
reprezentowanym przez: ..............c.cc.even..

zas wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego nie majgcego charakteru postepowania ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r.. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) pn: ,Wymiana
kottow c.o. w budynkach w zarzgdzie Nadlesnictwa Starachowice: nr inw. 965/110 na terenie
osady lesnej lesnictwa Lipie w Lipiu ul. Starachowicka 4a, Gmina Brody na dziafce ewid. nr
145/1201 obreb 009 (Lipie) oraz nr inw. 726/110 na terenie osady le$nej lesnictwa Majowka w
Starachowicach ul. Iglasta 12, gmina Starachowice na dziatce ewid. nr 20/2 obreb 0002” (nr
sprawy: SA.270.55.2024, zwane dalej ,Postepowaniem”) Strony zawierajg Umowe w zakresie
| czesci przedmiotu zamdwienia obejmujgcej wykonanie robét w zakresie wymiany kotta c.o.
w budynku mieszkalnym (lesniczowka lesnictwa Lipie) nr inw. 965/110, zlokalizowanym na
terenie osady le$nej lesnictwa Lipie w Lipiu ul. Starachowicka 4a, Gmina Brody o nastepujgce;j
tresci:

Przedmiot umowy

§1
1. Przedmiotem umowy jest petne i kompleksowe wykonanie robot remontowych w zakresie
wymiany kotta c.o0. w budynku mieszkalnym (lesniczéwka lesnictwa Lipie) nr inw. 965/110,
zlokalizowanym na terenie osady lesnej lesnictwa Lipie w Lipiu ul. Starachowicka 4a,
Gmina Brody (zwany dalej ,Przedmiotem umowy”), zgodnie z ofertg Wykonawcy ztozong
w Postepowaniu, stanowigcg zatgcznik nr 1 do Umowy (zwana dalej ,Ofertg”) oraz
Specyfikacjg Warunkow Zamdwienia wraz z zatgcznikami, stanowigcg zatgcznik nr 2 do
Umowy (zwana dalej ,SWZ”), w tym dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w ust. 3
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ponizej.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) lustracja na gruncie celem rozeznania i okreslenia petnego zakresu prac zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamowienia

b) demontaz istniejgcego kotta c.0. na paliwo state (drewno, wegiel) typu SAS NWT o mocy
17 kW,

c) zakup, montaz i podtgczenie do instalacji kotta c.o. typ kociot Zebiec RUBIN 16 kW, klasa
5, Ecodesign z zasobnikiem zgodnie z dokumentacjg projektowg wskazang w pkt. 3.3.1.,
z zastrzezeniem, ze montaz kotta innego réwnowaznego moze nastgpi¢ wytgcznie po
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego wraz z zakupem i montazem wszystkich niezbednych
materiatow i urzgdzen zwigzanych z kottem

d) wykonanie niezbednych dostosowan i przerébek instalacji, przygotowania miejsca
posadowienia nowego kotta koniecznych do montazu i prawidtowego dziatania nowego
kotta centralnego ogrzewania

e) wykonanie rob6t w zakresie wentylacji pomieszczenia zgodnie z dokumentacjg
projektows,

f) wykonanie robdot zwigzanych z wymiang kotta zgodnie z dokumentacja projektowa
wyszczegolniong w niniejszej SWZ, w szczegolnosci montaz wktadu kominowego z blachy
kwaso- i zaroodporne;j

g) przeprowadzenie niezbednych préb dziatania kotta centralnego ogrzewania oraz
instalacji c.o w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego

h) zapewnienia sprawdzenia dziatania przewodoéw kominowych po zakonczeniu robét
montazu kotta wraz z osprzetem przez uprawnione osoby wraz z przekazaniem do
Zamawiajgcego pozytywnego protokotu z przeglagdu kominiarskiego po wykonaniu robot
objetych niniejszg swz

i) wykonanie robot wykonczeniowych w pomieszczeniu kottowni majacych na celu

doprowadzenie pomieszczenia do wiasciwego stanu technicznego i estetycznego po
wymianie kotta, jak przed dniem rozpoczecia robot,

j) inne prace konieczne do realizacji Przedmiotu zaméwienia w sposdb nalezyty oraz zgodny
z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng, nie uwzglednionymi wprost w SWZ, w
tym dokumentac;ji projektowe;j.

k) realizowanie w oOkresie udzielonej gwarancji napraw objetych gwarancjg
wyszczegolnionych w Karcie gwarancyjnej w sposob wskazany w Karcie gwarancyjnej,
stanowigcej zatgcznik nr 4 do wzoru Umowy

[) sporzadzenie Wykazu podstawowych materiatédw i urzgdzen do wykorzystania przy
realizacji Przedmiotu Umowy

Materiat: wszelkie materiaty i urzgdzenia niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia a w
szczegolnosci montazu kotta c.o i innych urzgdzen, zapewnia Wykonawca robét.

3. Szczegotowy zakres robdt przedstawia dokumentacja projektowa (zwana facznie dalej
,dokumentacjg projektowg”), obejmujgca:

a) Projekt budowlany modernizacji kottowni - wymiana kotta c.o0. w le$niczéwce
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lesnictwa Lipie wraz z Uzupetnieniem projektu — zatgcznik nr 6 a do SWZ (zwana
dalej ,,Projektem”);

Przedmiar robét dot. modernizacji kottowni — wymiany kotta c.0. w obielcie
lesniczowki lesnictwa Lipie ul. Starachowicka 4a, Lipie wraz z Przedmiarem
uzupetniajgcym — zatgcznik nr 7 a do SWZ (zwany dalej ,Przedmiarem”);

Szczegdbtowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dot. ,Montaz kotta
na Pellet w budynku osady lesnej Lesnictwa Lipie nr inw. 965/110 na dziatce ewid.
145/1201 , przy ul. Starachowickiej 4a w Lipiu” - zatgcznik nr 8 a do SWZ (zwana
dalej ,STWIOR”)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za realizacje przedmiotu zamowienia zgodnie z
dokumentacjg projektowa, STWIOR i umowg, a w szczegdlnosci za jakos¢ materiatow,
urzadzen i wykonywanych robét wymiany kottow c.o., opisanych w niniejszej swz, ujetych
w dokumentacji projektowej, za zgodnos$¢ wykonanych prac i zamontowanych urzgdzen
oraz wykorzystanych materialtbw z dokumentacjg projektowg, za dotrzymanie
projektowanych parametréw.

Przedmiar robdt zostat przez strony potraktowany jako materiat pomocniczy do
skosztorysowania prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia, zas w ztozonej
ofercie Wykonawca uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z jego realizacjg zgodnie z
technologiag wykonania prac przedstawiong w dokumentacji projektowej, w SWZ i
umowie oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku niezgodnosci
pomiedzy Przedmiarem robdt, a Projektem, wigzgce sg zapisy Projektu.

Wykonywane prace wymiany kottéw w zaden sposéb nie mogg negatywnie wptyna¢ na
funkcjonowanie administracji Nadlesnictwa Starachowice, kancelarii lesnictwa Lipie i
kancelarii lesnictwa Majowka. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest zabezpieczy¢ elementy budynkow, pomieszczen, wyposazenia,
posesji nie podlegajgce robotom zwigzanym z wymiang kottow, przed uszkodzeniem,
pomalowaniem lub jakimkolwiek innym dziataniem majgcym zwigzek z wykonywanymi
pracami, a moggcym wptyngé na obnizenie wartosci uzytkowej i estetycznej elementéow
budynkdéw, pomieszczen, jego wyposazenia i posesji na ktorej sie znajduja.

W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢
teren wykonania robot wraz z sgsiedztwem w sposob zapewniajgcy ochrone
pracownikéw Nadlesnictwa Starachowice, oséb wykonujgcych prace i przebywajacych
w budynku i na nieruchomosci osady lesnej leSnictwa Lipie, oséb wykonujgcych prace i
przebywajgcych w budynku i na nieruchomosci osady lesnej lesnictwa Majowka, w tym
w budynkach i jego sgsiedztwie oraz osob trzecich korzystajgcych z ustug Nadlesnictwa
Starachowice lesnictwa Lipie oraz lesnictwa Majéwka, oséb korzystajgcych z budynkow
i nieruchomosci na terenie ktérych prowadzone sg roboty.

§2

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a)

b)

wprowadzenie Wykonawcy na teren robét, w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
Umowy wraz z udokumentowaniem przekazania terenu w formie protokotu;

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (zwanych dalej ,Inspektorem Nad-
zoru’);
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c) zapewnienie nadzoru autorskiego

d) dokonywanie odbioréw wykonanych robét i przedmiotu umowy w terminach i na zasa-
dach okreslonych w umowie;

e) zapfata wynagrodzenia za wykonany i odebrany zakres robot.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) przejecie terenu robot od Zamawiajgcego;

b) zabezpieczenie terenu robot (w tym oznakowanie);

c) okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, certyfikatow
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego i wykorzysta-
nego na budowie wyrobu;

d) stosowanie sprzetu i technologii nie powodujgcych strat i zanieczyszczen w srodowisku
naturalnym. Wykonawca zapewni sprzet w rodzaju i ilosci zapewniajgcej wykonanie
przedmiotu umowy w terminie umownym i zgodnie z umowa;

e) prowadzenie robot wg takiej organizacji robét rozbiérkowych i montazowych, aby nie
powodowac¢ zakibécen lub ograniczenia mozliwosci korzystania z catej posesiji ( osady
lesnej lesnictwa Lipie, terenu osady lesnej lesnictwa Majéwka), na ktérych znajduijg sie
budynki, w ktérych prowadzona jest wymiana kotta c.o.;

f) ponoszenie kosztéw utrzymania prowadzenia robét oraz konserwacji urzgdzenh obiek-
téw tymczasowych na terenie robdt;

g) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji w szczegolnosci papy tgcznie z kosztami utylizacji i transportu;

h) dokonanie demontazu istniejgcego kotta c.o. i innych elementéw przewidzianych do
demontazu recznie lub mechanicznie, przez sukcesywny demontaz elementéw zgod-
nie z zasadami sztuki budowlanej wraz ze ztozeniem materiatdw pochodzgcych z de-
montazu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego;

i) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, przepi-
séw w zakresie ochrony srodowiska, ochrone p. poz. i dozér mienia na terenie robét,
jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od Za-
mawiajgcego, majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

j) terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,
k) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub robét za-
nikajgcych;

[) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu robét i do kazdego
miejsca, gdzie roboty bedg wykonywane;

m) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dzia-
tah prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu
umowy;

n) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wy-
padkéw pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;
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ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za uszkodzenia istniejgcych elementow budyn-
kow w ktérych nastepuje wymiana kottow, innych budynkow, budowli, naniesien i za-
gospodarowania na terenie posesji osady lesnej le$nictwa Lipie oraz osady lesnej le-
Snictwa Majowka, powstate w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy. W przypadku
powstania uszkodzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy zgodnie z zasa-
dami sztuki budowlanej (rozumianej w dalszej czesci Umowy/SWZ jako zgodno$¢ ze
wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majgcymi zastosowanie w budownictwie,
przy zachowaniu nalezytej starannos$ci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy) i do-
kumentacjg projektowa, jesli dokumentacja bedzie wymagana. Koszty tych napraw po-
nosi wytgcznie Wykonawca,;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzg-
dzeh podziemnych i naziemnych, zakrytych i odkrytych jak kable energetyczne, insta-
lacje sieci i inne. Ich obecnos¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone przez Wykonawce w mie-
niu Zamawiajgcego, znajdujgcego sie w sgsiedztwie terenu robdt;

zabezpieczenie i oznakowanie robot, dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznako-
wania przez caty czas realizacji Przedmiotu Umowy oraz zapewnienie warunkow bez-
piecznych dla oséb korzystajgcych z budynku i oséb postronnych;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

utrzymywanie terenu robot w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usu-
wanie i sktadowanie wszelkich urzgdzeh pomocniczych, zbednych materiatéw, odpa-
déw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

po zakonczeniu a przed odbiorem robét — uprzatniecie i uporzadkowanie terenu robét,
jak réwniez terendéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, tgcz-
nie z przywréoceniem ich do stanu sprzed rozpoczecia robdt;

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robo6t w wyznaczonym przez Inspektora nadzoru terminie;

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o problemach tech-
nicznych lub okolicznosciach, ktore mogg wptyngé na jakos¢ robot lub termin zakon-
czenia robot;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osobe/osoby wska-
zane w Ofercie oraz zapewni¢ potencjat osobowy niezbedny do realizacji Przedmiotu
umowy;

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osobe/osoby wska-

zane w Ofercie oraz zapewni¢ potencjat osobowy niezbedny do prawidfowej i termino-
wej realizacji Przedmiotu umowy;

aa) Wykonawca, po zakonczeniu robét, zobowigzany jest przeprowadzi¢ kontrole ko-

miniarska i przekaza¢ pozytywne wyniki kontroli Zamawiajacemu,

bb) sporzgdzenie Wykazu podstawowych materiatow i urzgdzen do wykorzystania przy re-

alizacji Przedmiotu Umowy

Strona 5z 23



Postepowanie prowadzone w_trybie przetarqu nieograniczonego, pn. ,Wymiana kottow c.o. w_budynkach w
zarzgdzie Nadlesnictwa Starachowice: nr inw. 965/110 na terenie osady lesnej lesnictwa Lipie, Gmina Brody na
dziatce nr ewid. 145/1201 obreb 009 oraz nr inw. 726/110 na terenie osady lesnej le$nictwa Majowka w
Starachowicach ul. Iglasta 12”.

Numer sprawy nadany przez zamawiajgcego: SA.270.55.2024

cc) ztozenie w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego materiatow wskazanych przez
Zamawiajacego odzyskanych z demontazu i przekazanie Zamawiajgcemu

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada srodki finansowe, odpowiednig wiedze, doswiadczenie
i dysponuje stosowng bazg osobowg i sprzetowg do wykonania Przedmiotu umowy oraz
zobowigzuje sie go wykonaé¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca zobowigzuje sie do
zawiadomienia Zamawiajgcego, w przypadku znacznego pogorszenia jego sytuacji
finansowej, a takze o wplynieciu wobec niego wniosku o ogtoszenie upadiosci.

4. Wykonawca niezwiocznie po zawarciu Umowy, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
zawarcia umowy, musi przedstawi¢ do Zamawiajgcego dokumenty, o ktérych mowa w § 2
ust. 2 lit. bb) umowy zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W/w dokument po uzy-
skaniu akceptacji przez Inspektora nadzoru winien by¢ przyjety przez Zamawiajgcego. W
przypadku braku akceptacji przez Inspektora nadzoru ww. dokumentéw przez Zamawiaja-
cego, Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania z uwzglednieniem
przedstawionych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego uwag w terminie 3 dni od daty
ich zwrotu przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, przy czym termin akceptacji przez
Inspektora nadzoru ww. dokumentéw i przyjecia przez Zamawiajgcego nie moze wptywac
na terminy zakonczenia robo6t przedstawione w § 5.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych zasad, przepisow,
instrukcji technicznych i wymogdéw ochrony sSrodowiska w zakresie stosowanych
technologii przy realizacji Przedmiotu umowy, a takze realizowa¢ umowe zgodnie z:

a) Ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 682,
ze zm., zwana dalej ,Prbud”) wraz z przepisami wykonawczymi;

b) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126);

c) Ustawg z dnia 28 wrzeénia 1991 r. o lasach (tekst jednolity (Dz.U. z 2023 r. poz. 1356);

d) Ustawag z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094).

6. Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat dokumentacje projektowg wyszczegdlniong w , o kto-
rej mowa w § 1 ust. 3 ppkt. a do c umowy w ilosci 1 egzemplarza kazdego z wymienionych
dokumentow.

§3
1. Przedstawiciele Zamawiajgcego:

a) Aneta Hud — sekretarz Nadlesnictwa Starachowice w sprawie wykonania Przedmiotu
umowy; przedstawiciel Zamawiajgcego nie posiada upowaznienia do podejmowania
decyzji powodujgcych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlnosci wzrost kosztow i
zmiane zakresu inwestycji; uprawnienia i obowigzki przedstawicieli Zamawiajgcego
stosuje sie do pracownikow jednostek nadrzednych Zamawiajgcego

2. Przedstawiciele Wykonawcy:
Q) e — wykonawca - w sprawie wykonania Przedmiotu umowy;
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3. Osoby biorgce udziat w procesie budowlanym:

a) Inspektor nadzoru prowadzgcy nadzor nad realizacjg robot ujetych w niniejszej umowie

b) Kierownik robot—.................... —upr. bud. Nr............... w specjalnosci w specjal-
nosci instalacyjnej uprawniajgce do kierowania robotami dot. instalacji c.o.

4. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 b) powyzej, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga uprzedniego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane niezwiocznie pod warun-
kiem, ze kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby/osdb bedg spetnia¢ warunki posta-
wione w tym zakresie w SWZ. Niniejsza zgoda Zamawiajgcego musi by¢ wyrazona w formie
pisemne;.

5. Zmiana oséb wymieniowych w ust. 1,2, 3 a), b), powyzej nie stanowi zmiany Umowy.

6. W przypadku zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 1, 2, 3 a), b) powyzej przez jedng ze
Stron - zobowigzana jest ona powiadomi¢ o tym na piSmie drugg strone nie pdzniej niz
przed podjeciem czynno$ci przez te osobe - nie dotyczy zmiany przedstawiciela Zamawia-
jacego z tytutu petnionego zastepstwa za przedstawiciela wskazanego w ust. 1 lit. a) powy-
zej wynikajgcego z nieobecnosci z powodu urlopu, zwolnienia, delegacji itp. trwajgcego nie
dtuzej niz 4 tygodnie).

Przekazanie terenu robét i rozpoczecie roboét

§4

1. Przekazanie terenu budowy/robot nastgpi w terminie od 01.03.2025 do 15.03.2025 r., w
formie protokotu, ktéry zostanie sporzgdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego.

2. Rozpoczecie robdt w zakresie demontazu i montazu kotta w budynku przez Wykonawce
nastgpi w terminie do 5 dni liczagc od dnia 15.03.2025 r. po protokolarnym przejeciu
placu/terenu budowy/robdt.

3. Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy/robét bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ oraz
wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegolnosci z jego eksploatacjg i
utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

4. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy miejsce na terenie osady lesnej na cele sktadowania
materiatow bez zapewnienia dozoru miejsca sktadowania.

5. Wykonywane roboty w zaden sposob nie mogg negatywnie wptyngé na prowadzong w
Nadlesnictwie Starachowice gospodarke lesna.

6. Na terenie catego obiektu obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia i uzywania otwartego
ognia.

Termin realizacji umowy
§5

1. Zakonczenie robot objetych Umowa nastgpi w terminie do 15.05.2025r. , z zastrzezeniem,
ze Wykonawca rozpocznie realizacje rob6t demontazu i montazu kotta w budynku naj-
wczesniej od 15.03.2025. .
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2. Terminem zakonczenia robdt objetych Umowg jest data sporzgdzenia protokotu odbioru
koncowego robot.

Podwykonawcy

§6

1. Zlecenie wykonania czesci rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego do wykonania tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

2. Ewentualne powierzenie wykonania robét przez Wykonawce osobom trzecim w trakcie re-
alizacji przedmiotu umowy moze nastgpic tylko za zgodg Zamawiajgcego.

3. W przypadku powierzenia robot Podwykonawcy, Wykonawca dotgczy do protokotu odbioru
robét z Zamawiajgcym odpowiedni protokot z uprzedniego odbioru tych samych robét prze-
prowadzonego z Podwykonawca.

4. Zamawiajgcy zastrzega a Wykonawca wyraza zgode, aby w przypadku gdy Zamawiajgcy
zmuszony zostanie do zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Zamawiajacy be-
dzie mogt pomniejszy¢é o tg samg kwote wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, a w przy-
padku zrealizowania zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie
kwote wynagrodzenia zaptacong przez Zamawiajgcego Podwykonawcy zwrdcic Zamawia-
jacemu na jego zadanie wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi liczonymi od daty do-
konania zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy do dnia zwrotu w/w kwoty
przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego.

Materialy
§7

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiaty niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy,
zgodnie z wykazem materiatow, o ktorym mowa w § 2 pkt. bb) Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatdw wytgcznie o jakosci odpowiadajg-
cej normom zawartym w dokumentacji projektowej majgcych wymagane przez polskie
prawo atesty i certyfikaty.

3. Wykonawca ma obowigzek przedstawic i przekaza¢ Zamawiajgcemu $wiadectwa i inne
dokumenty wymagane przepisami prawa, stwierdzajgce jakosc¢ uzytych materiatow i wy-
robdw, przed ich sktadowaniem lub wbudowaniem — jezeli Wykonawca nie bedzie ich skta-
dowat.

4. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, na rysunkach, zostato wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfika-
cje i systemy, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaz-
nych pod warunkiem, ze zagwarantujg one prawidlowg realizacje robot oraz zapewnig
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych
dokumentach.

Uwaga! Ciezar udowodnienia réwnowaznosci zaoferowanych materiatdw spoczywa na
Wykonawcy. W zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania row-
nowazno$ci materiatow w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentaciji pro-
jektowej.
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5. Wykonawca zapewni wszelkie materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia,
o jakosci odpowiadajgcej normom zawartym w dokumentacji projektowej, majgcych wy-
magane przez polskie prawo atesty i certyfikaty.

6. Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmiane materiatdw i urzadzen na inne niz przewidziane
w dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane materiatow,
urzadzen wskazanych we wniosku Wykonawcy, po uzyskaniu opinii Projektanta petnia-
cego nadzor autorski oraz Inspektora nadzoru, pod warunkiem, ze zmiana materiatow nie
skutkuje pogorszeniem jakosci i trwatosci przedmiotu zamodwienia. Zamawiajgcy za-
strzega, iz zastosowanie innych materiatow, urzgdzen nie moze wpltynaé na zwiekszenie
wynagrodzenia, a wplywa na jego zmniejszenie odpowiednio do wartosci uzytych mate-
riatow.

7. W przypadku braku opinii Projektanta i Inspektora nadzoru, o ktérych mowa w ust. 6 po-
wyzej, Zamawiajgcy nie dokona odbioru i wezwie Wykonawce do zrealizowania Przed-
miotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowag, Umowg i jej zatgcznikami, z zachowa-
niem uprawnien, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 lit. d), e) w zw. z § 15 ust. 2 lit. b) Umowy.

8. W wypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych materiatow, bgdz jakosci wykonania robét,
Wykonawca zobowigzany jest do pobrania w obecnosci upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego prob materiatéw, préb wykonanych robét i przekazania ich protokotem
Zamawiajgcemu w celu przeprowadzenia stosownych badan przez niezalezne, wybrane
przez Zamawiajgcego laboratorium.

9. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robét jest niezgodne z Umowg, sztukg budowlang lub przepisami prawa,
Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia do zgodnosci wbudowanych materiatow
i wykonanych robo6t zgodnie z Umowg i dokumentacjg projektowg. Jednoczesnie koszty
badan dodatkowych w tym wypadku obcigzajg Wykonawce. Jesli za$ wyniki badan wy-
kaza, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne z Umowa, to koszty tych badan ob-
cigzajg Zamawiajgcego.

10. Wykonawca przed wbudowaniem w obiekt okreslonego materiatu lub urzgdzenia uzyska
akceptacje Inspektora nadzoru, co do ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
przyjetym standardem uzytkowym.

11. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu protokotem zdawczo-odbior-
czym odzyskane materiaty z przeprowadzonych robét oraz ztozy¢ je w miejscu wskaza-
nym przez Zamawiajgcego, tj. w szczegdlnosci zdemontowany kociot. Wykonawca
oswiadcza, ze ponosi catkowitg i wytgczng odpowiedzialno$¢ za materiaty odzyskane pod-
czas robot w okresie od ich odzyskania do czasu przekazania do Zamawiajgcego.

Roboty zamienne, zaméwienia polegajace na powtérzeniu podobnych ustug i rob6t
budowlanych

§8

1. Zamawiajgcy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robét zamiennych, wynikajgcych
z uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego.

2. Wykonawca moze wnioskowa¢ o wprowadzenie robot zamiennych, ktére bedg przedmio-
tem analizy przez Zamawiajacego.
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3. Wprowadzenie robét zamiennych wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci oraz wy-
maga bezwzglednie akceptacji Projektanta oraz zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu do Umowy.

4. Jezeli Zamawiajgcy zgtosi zamiar wprowadzenia robot zamiennych, podobnych ustug i ro-
bot budowlanych nie powoduje to zmiany termindw umownych, chyba ze wystgpi zwigzana
ze zleceniem prac zamiennych, podobnych ustug i robét budowlanych udokumentowana
przez Wykonawce i potwierdzona przez Inspektora nadzoru i Projektanta istotna okolicz-
nos$¢ wptywajgca na niemoznos¢ dotrzymania dotychczasowych terminéw umownych , w
tym w szczegolnosci koniecznos¢é dokonania wyprzedzajgcych zamowien materiatow.

5. Zamawiajgcy w kazdej chwili moze zleci¢ wykonanie zamoéwienia polegajgcego na powté-
rzeniu podobnych ustug i robét budowlanych, Zlecenie w/w zamdwienia wymaga sporza-
dzenia protokotu koniecznosci.

6. W przypadku wystgpienia rob6t zamiennych i polegajgcych na powtérzeniu podobnych ro-
bot budowlanych Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie kosztorys
ofertowy realizacji zadania sporzgdzony metodg szczegdtowg w celu ustalenia zastosowa-
nych przez Wykonawce cen materiatdw, cen pracy sprzetu oraz wskaznikow kosztoryso-
wych.

Odbiory robé6t budowlanych
§9

1. Wyrdznia sie odbiory: odbiér koncowy wykonania robét objetych umowa oraz odbiory
robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu, odbiér ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

2. Przedmiotem odbioréw robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu sg elementy robot ktore
w trakcie realizacji robot zanikajg lub ulegajg zakryciu w zwigzku z postepem robét.

3. Przed zgtoszeniem do odbioru elementu robét, Wykonawca ma obowigzek wykonania prob
i sprawdzen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i Umowg, skompleto-
wania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do dokonania oceny pra-
widtowego wykonania Przedmiotu umowy oraz dotgczenia niezbednych atestow i certyfi-
katow.

4. Kazda robota zanikajgca lub ulegajgca zakryciu bedzie odebrana przez Inspektora nad-
zoru przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w terminie 3 dni robo-
czych liczonych od daty zgtoszenia do Inspektora i Zamawiajgcego przez kierownika ro-
bot. W przypadku niezgtoszenia robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu przez Wyko-
nawce do odbioru przez Inspektora nadzoru przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, wykonane roboty muszg zosta¢ udostepnione do odbioru kosztem i sta-
raniem Wykonawcy, w celu dokonania ich odbioru.

5. W razie przerwania prac, stan ich zawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie
przez upowaznionych przedstawicieli Stron wyszczegdlnionych w § 3 ust. 1-3 Umowy, a
w protokole nalezy podac¢ powody przerwania robot oraz warunki i terminy ich wznowie-
nia.

6. Wykonawca zgtasza zakonczenie robodt objetych Umowg do odbioru korncowego robot,
pisemnym powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajgcego.

7. Inspektor nadzoru najpozniej do 4 dni od daty zgtoszenia zakonczenia robot przez kie-
rownika robot i Wykonawce, sktada oswiadczenie Zamawiajgcemu (z potwierdzeniem
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wptywu w ksigzce korespondencji Zamawiajgcego), ze roboty objete umowg zostaty za-
konczone i wykonane zgodnie z Umowg lub Ze roboty nie zostaly wykonane lub zostaty
wykonane w sposéb nienalezyty, wskazujgc rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

8. Zwioka Inspektora nadzoru w wykonaniu obowigzku, o ktéry mowa w ust. 7 powyzej nie
obcigza Wykonawcy.

9. W przypadku oswiadczenia Inspektora nadzoru, ze roboty nie zostaty zakohczone i wyko-
nane zgodnie z Umowg, wymagane jest ponowne zgtoszenie przez kierownika robot i Wy-
konawce zakonczenia robdét, o ktérym mowa w ust. 6 powyze;.

10. Do odbioru kohcowego Zamawiajacy przystepuje w terminie do 3 dni od ztozenia do Za-
mawiajgcego o$wiadczenia przez Inspektora nadzoru, ze roboty objete umowg zostaty
zakonczone i wykonane zgodnie z Umowg, Zamawiajacy przeprowadzi czynnosci od-
bioru korncowego robé6t w terminie do 2 dni od dnia rozpoczecia czynnosci odbioru.

11. W trakcie odbioru kohcowego dokonuje sie sprawdzenia zgodnosci wykonanych robét z
umowa , w ty, dokumentacjg projektowa, poprawnosci dziatania nowego zamontowanego
kotta, pomiaru parametréw i elementow zrealizowanych robot objetych umowa. Czynno-
Sci odbioru koncowego roboét zostajg potwierdzone w protokole z odbioru koncowego
robét.

12. Przy odbiorze korncowym Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajgcemu po-
twierdzone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru: atesty i certyfikaty wbudowanych
materiatow i urzgdzen, wyniki préb i sprawdzen wykonanych robét, protokotu z przeglgdu
kominiarskiego po wykonaniu robot objetych niniejszg umowa. Brak przekazania ktore-
gokolwiek z ww. dokumentéw stanowi podstawe do nieprzystgpienia do odbioru konco-
wego.

13. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego:
a) zostang stwierdzone wady lub braki:

— stanowigce w ocenie Komisji Zamawiajgcego o kompletnosci, trwatosci i zdat-
nosci do uzytkowania przedmiotu umowy— Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do
czasu usuniecia wad lub brakéw i usterek

— nie stanowigce w ocenie Komisji Zamawiajgcego o kompletnosci, trwatosci i
zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy— Zamawiajgcy dokona odbioru
technicznego robét jednoczesnie zgdajgc ponownego wykonania robét wyko-
nanych wadliwie lub usunigcia brakow i usterek ustalajgc termin realizacji w/w
roboét lub dokona obnizenia wynagrodzenia wykonawcy stosownie do obnizenia
wartosci uzytkowej przedmiotu umowy albo wartosci robét koniecznych do usu-
niecia wady, braku, usterki. Powyzsza decyzja Zamawiajgcego jest wigzgca dla
stron umowy i nie podlega negocjacjom.

b) Wady lub braki wskazane w lit. a) powyzej, winny zosta¢ potwierdzone przez zlo-
zenie stosownych oswiadczen przez Projektanta, Inspektora nadzoru. Fakt od-
mowy odbioru kohcowego robot przez Zamawiajgcego nie bedzie podstawg do wy-
dtuzenia terminu zakonczenia rob6t objetych umowa, o ktérych mowa w § 5 ust. 1
Umowy, natomiast bedzie podstawg do naliczenia przez Zamawiajgcego stosow-
nych kar umownych za niewykonanie robét objetych Umowg w terminie. W takim
przypadku Wykonawca i kierownik robot po usunieciu wad, usterek, brakow zobo-
wigzany jest do ponownego zgtoszenia robét do odbioru bez prawa do dodatko-
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wego wynagrodzenia, a Inspektor nadzoru ponownie sktada oswiadczenie, o kt6-
rym mowa w ust. 7 powyzej. Czas wynikajgcy z kolejnych oswiadczen Inspektora
nadzoru nie stanowi podstawy do wydtuzenia terminu wykonania robét objetych
Umowag, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

14. Podczas odbioru koncowego robot Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu pi-
semne oswiadczenia przez Wykonawcy i Kierownika robét, ze roboty objete umowg wyko-
nane zostaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa i obowigzujgcymi Pol-
skimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz, ze wykonane ro-
boty budowlane sg wolne od jakichkolwiek wad zmniejszajgcych ich wartosc.

15. Z czynnoséci odbiorow sporzgdza sie protokoty, ktére powinny zawiera¢ ustalenia poczy-
nione w toku odbioru oraz muszg zosta¢ podpisane przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
a dzien podpisania przez Strony protokotu stanowi date odbioru.

Wynagrodzenie
§10

1. Zawykonanie Przedmiotu umowy Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie ryczat-
towe w wysokosci:

............... zt brutto
(stownie: ... zt ./100) brutto
w tym:
warto$¢ netto: ...l zt
(stownie: ..o zb /100) netto
podatek VAT: .................... zt
(stownie: ...l zt ..../100).
w tym:
- demontaz istniejgcego kotta c.0. wraz z demontazem innych urzadzen .............. zt
netto
- cena kotta c.0. do zamontowania ................. zt netto

- montaz kotta c.o. iinnych koniecznych urzgdzen i inne konieczne prace zwigzane z
montazem kotta c.o. i wykonaniem robdt wykonczeniowych w pomieszczeniu kottowni

2. W wypadku zmiany materiatéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 6 Umowy, Wykonawca wyraza
zgode na pomniejszenie naleznego wynagrodzenia proporcjonalnie do ceny uzytych ma-
teriatow. W przypadku zastosowania materiatdéw drozszych, nie skutkuje to zwiekszeniem
wynagrodzenia i nie stanowi podstawy do zgdania Wykonawcy o zwiekszenie wynagro-
dzenia.
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3. Kwoty przedstawione w ust.1 powyzej nie podlegajg waloryzacji oraz zawierajg wszystkie
koszty, zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, wynikajgce z dokumentacji projektowe;,
jak réwniez nie ujete w nich a niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci koszty: wykonania wszelkich robot przygotowawczych i porzadkowych;
zorganizowania, zagospodarowania i pozniej likwidacji placu/terenu robét; zorganizowa-
nia i utrzymania zaplecza robét; wywozu i zagospodarowania odpadéw pochodzacych z
demontazu zgodnie z ustawg o odpadach; koszty zwigzane z realizacja, odbiorami robot
oraz inne wynikajace z realizacji Umowy, w tym koszty zwigzane z wykonywaniem zobo-
wigzan gwarancyjnych.

4. Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy wskazane w ust. 1 powyzej podlega pomniej-
szeniu o kwoty wynikajgce z zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwy-
konawcom) wedtug zasad opisanych w § 6 Umowy?.

5. Do wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w niniejszym § ust. 1 nie znajdujg zasto-
sowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujgce zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i
ryczattowego) przy umowie o dziato zawarte w art. 628-632.

Zasady rozliczen
§11

1. Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie Przedmiotu umowy, bedzie spetnienie
tgcznie nizej wymienionych:

a) dokonanie odbioru koncowego robot objetych umowg na warunkach przedstawionych
w §9

b) ztozenie oswiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5a do
Umowy, Zze nie ma on zadnych zobowigzan finansowych i rzeczowych wzgledem podwy-
konawcdw, powstatych w zwigzku z realizacja Umowy oraz zawartych Umoéw o podwyko-
nawstwo i dokonat spemienia zobowigzan wobec wszystkich podwykonawcow™;

oraz

C) zfoZenie oSwiadczenia ztozonego przez podwykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcz-
nik nr 5¢ do Umowy, ze otrzymat od Wykonawcy cate nalezne wynagrodzenie, zgodnie z
zawartg Umowg o podwykonawstwo i nie bedzie zgtaszat z tego powodu Zadnych rosz-
czen, wraz z dowodem przelewu tych srodkéw na rzecz podwykonawcy*

albo

d) zfozenie o$wiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5b do
Umowy, ze Przedmiotu umowy zostat wykonany przez Wykonawce samodzielnie, bez
udziatu podwykonawcow™.

(*niepotrzebne skreslic)

2. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wystawienia faktury nie pdozniej niz 7 dni od daty
sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robét i ztozenia niezwtocznie po jej wystawieniu
do Zamawiajgcego.

3. Zapfata naleznosci nastgpi z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na prawidtowo wystawionej fakturze VAT w terminie 14 dni od daty - potwierdzonej

! Dotyczy Wykonawcdw wykonujgcych Przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow.
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w dzienniku korespondencji — ztozenia przez WWykonawce faktury VAT.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcania z naleznego mu wynagrodzenia
ewentualnych kar umownych.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w § 14 Umowy, zaptata
wynagrodzenia nastepuje na podstawie faktury VAT za wykonane zainwentaryzowane
roboty objete Umowg. Faktura moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce po spetnieniu
tgcznie nizej wymienionych warunkow:

3)
b)

c)

oraz
d)

albo

przeprowadzenie inwentaryzacji, o ktérej mowa w §14 Umowy;

rozliczenie i ustalenie wartosci robot zainwentaryzowanych w trakcie inwentaryzacii,
o ktérej mowa w § 14 Umowy;

ztozenie o$wiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5a
do Umowy, Ze nie ma on zadnych zobowigzan finansowych i rzeczowych wzgledem
podwykonawcow, powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy oraz zawartych Umow
o0 podwykonawstwo | dokonat spetnienia zobowigzann wobec wszystkich
podwykonawcow™;

ztoZzenie o$wiadczenia ztoZonego przez podwykonawce, nha wzorze stanowigcym
zatgcznik nr 5¢ do Umowy, Ze otrzymat od Wykonawcy cate nalezne wynagrodzenie,
zgodnie z zawartg Umowg o podwykonawstwo i nie bedzie zgtaszat z tego powodu
zadnych roszczen, wraz z dowodem przelewu tych Srodkéw na rzecz podwyko-
nawcy*

ztoZzenie o$wiadczenia przez Wykonawce, na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5b
do Umowy, ze Przedmiotu umowy zostat wykonany przez Wykonawce samodziel-
nie, bez udziatu podwykonawcow™,

(*niepotrzebne skreslic)

Zmiany w Umowie
§12

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony, chyba ze
Umowa stanowi inacze;.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony w § 5 moze ulec przedtuzeniu:

a) z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

b) w przypadku innych przyczyn, ktore nie lezg po stronie Wykonawcy po uzasadnieniu przez
Wykonawce przyczyn niedotrzymania terminu

Cc) zpowodu dziatania sity wyzsze;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13
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1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy ztozyt do Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezy-
tego wykonania Umowy w wysoko$ci 5 % kwoty brutto tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto, tj. kwote zabezpieczenia w wysokosci ................ zt.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w obowigzujgcej formie
przewidzianej w SIWZ tj. wformie ..........coooois i

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w nastepu-
jacych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia —w ciggu 30 dni od daty protokotu odbioru korncowego
robot,

b) pozostate 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi.

4. W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy, wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a jezeli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wyni-
kajacy z aneksu do Umowy.

5. Za nienalezyte wykonanie umowy uznaje sie takze brak zaptaty wynagrodzenia Podwyko-
nawcom przez Wykonawce, w zwigzku z czym Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie
do zaspokojenia z zabezpieczenia swoich roszczen regresowych wobec Wykonawcy z ty-
tutu bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
i dostawcom, realizujgcym roboty bedace przedmiotem umowy. Zamawiajgcy skorzysta z
tego uprawnienia w szczegdlnoéci, gdyby pozostate do zaptaty wynagrodzenie Wykonawcy
nie pokrywato catosci roszczen podmiotéw innych niz Wykonawca, uprawnionych do otrzy-
mania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia od Zamawiajgcego.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce
§14

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy, a
w szczegolnosci, gdy:

a) zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy;

b) Wykonawca zaniecha z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacji Przedmiotu umowy,
tj. w sposob nieprzerwany nie bedzie go realizowac przez okres 14 dni lub opdznienie
robét w stosunku do terminéw odbioru korcowego robot przekroczy 21 dni, co zostanie
potwierdzone przez Inspektora nadzoru;

c) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji rob6t w terminie 14
dni liczac od dnia 15.03.2025 r. lub w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiaja-
cego, nie podejmie ich w ciagu 14 dni od chwili otrzymania decyzji od Zamawiajgcego
0 wznowieniu realizacji, co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie
wykonuje polecen dotyczgcych poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie;

e) Wykonawca wykorzysta przy realizacji Przedmiotu Umowy materialy i urzgdzenia nie-
zgodne z Umowa, niezgodne z dokumentacjg projektowg i nie dokona ich wymiany na
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materiaty i urzadzenia zgodne z umowag w terminie wyznaczonym przez Zamawiaja-
cego.

2. Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od ujawnienia przyczyn odstgpie-
nia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej.

3. W wypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 powyzej, Zamawia-
jacy moze po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na 14 dni przed, wkroczy¢ na teren
prac nie zwalniajgc Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajgcej z postanowienn Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z powodow, o ktérych mowa w
ust. 1 powyzej, Wykonawca musi natychmiast wstrzymac roboty oraz przystgpi¢ do ich ko-
misyjnej inwentaryzacji wraz z Zamawiajgcym. W przypadku odmowy przez Wykonawce
przystgpienia do inwentaryzacji Zamawiajgcy ma prawo do samodzielnego dokonania in-
wentaryzacji, ktéra bedzie wigzgcg dla Stron oraz do jednostronnego przejecia terenu bu-
dowy.

5. Zakonczenie inwentaryzacji robo6t oraz przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu na-
stgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o odstgpieniu od Umowy
przez Zamawiajgcego, a po uptywie tego terminu Zamawiajgcy ma prawo wprowadzenia
innego wykonawcy bez dodatkowego zawiadamiania Wykonawcy.

6. Zainwentaryzowane roboty zostang rozliczone proporcjonalnie do ilosci wykonanych prac
z uwzglednieniem stopnia zaawansowania wykonanych robét, wg kosztoryséw przedsta-
wionych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego z
zastrzezeniem postanowiehn dotyczacych kar umownych, o ktérych mowa w §15 Umowy
oraz postanowien §10 Umowy.

7. Inny wykonawca, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, moze wykorzysta¢, w celu dalszego
wykonywania robét, zaplecze, materialy i urzgdzenia tymczasowe Wykonawcy, na warun-
kach ustalonych przez Wykonawce i innego wykonawce albo skorzysta¢ z wtasnych zaso-
bow.

8. Strony przyjmuja, ze skutki odstgpienia dotyczyé bedg zdarzen, ktére nastgpig po dacie
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu i nie dotyczg takich instytucji jak kary umowne, gwa-
rancje, rekojmia za roboty dotychczas wykonane, czy prawo zgdania odszkodowania za
nienalezyte wykonanie Umowy.

9. Strony przyjmuja, ze odstgpienie od umowy nie dotyczy robét odebranych i rozliczonych.
Kary umowne
§ 15

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych, za niezgodne lub nienale-
zyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy, przy czym Zamawiajgcy ma prawo
potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia na-
lezytego wykonania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapfaty kar umownych w szczegdlnosci w nastepujgcych
wypadkach:

a) Odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wyko-
nawcy, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 od a) Umowy, w wysokos$ci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1 Umowy;
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b) Odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wyko-
nawcy, o ktérych mowa w § 14 ust.1 od b) do €) Umowy, w wysokosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1 Umowy;

c) za kazdy dzien zwioki w wykonaniu robot objetych umowg w terminie wykonania robot
objetych umowa, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy w wysokosci 0,25% catkowitego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki z za-
strzezeniem ze:

— przekroczenie terminu wskazanego w § 5 ust. 1 do 3 dni nie skutkuje naliczeniem
kar umownych;

— ogranicza sie maksymalne naliczenie kar umownych z tytutu wskazanego w pkt.
2 lit. ¢) niniejszego § do wysokosci tgcznie 20% maksymalnego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1 Umowy;

d) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji
lub rekojmi, wykonania napraw e okresie rekojmi i gwarancji, w wysokosci 0,1% catko-
witego wynagrodzenia brutto okr5eslonego w §10 pkt 1 za kazdy dzien zwioki, liczonej
od uptywu terminu ustalonego przez Zamawiajgcego z Wykonawcg na usuniecie uste-
rek lub wad i wykonanie napraw,

3. W przypadkach okreslonych w ust.1 i 2 powyzej, oprécz wyszczegolnionych wyzej kar
umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania na za-
sadach ogélnych przewidzianych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610) ze zm.).

4. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie od Umowy przez Zamawiaja-
cego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, a w szczegoélnosci wskazanych w § 14
ust. 1 Umowy.

5. Kary umowne, okreslone w niniejszym §, kumulujg sie.

6. Strony majg obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty
ksiegowej z zastrzezeniem ze Zamawiajgcy moze postanowi¢ o potrgceniu kwoty kary
umownej z wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy ztozonego przez Wykonawce.

7. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
w Umowie podstaw do ich naliczenia.

8. W przypadku szkody przewyzszajgcej wartos¢ kar umownych, Zamawiajgcy ma prawo z3-
da¢ odszkodowania na zasadach ogolnych.

Gwarancja i Rekojmia
§ 16

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36-miesiecznej rekojmi i gwarancji obejmujgcej ca-
tos¢ Przedmiotu umowy.
2. Wykonawca dla uzytych materiatéw i urzadzen udziela Zamawiajgcemu gwarancji na

okres nie krotszy niz okres gwarancji wskazany w dokumentach gwarancyjnych produ-
centa. Jezeli okres materiatdw i urzagdzen uzytych do zrealizowania Przedmiotu umowy
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jest krotszy niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji na wykonanie Przedmiotu
umowy, wéwczas uzyte materiaty i urzgdzenia objete sg okresem gwarancji rownym okre-
sowi gwarancji na zrealizowany Przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkie karty gwarancyjne wbudowanych ma-
teriatdw i urzgdzen Zamawiajgcemu przed zakonczeniem odbioru kohcowego robét obje-
tych umowa.

Stwierdzenie wad nastepuje w trakcie przegladéw w okresie rekojmi i gwarancji lub w
zwigzku z pojawieniem sie i wystgpieniem usterek (wad) wymagajgcych niezwtocznego
usuniecia. Terminy okresowych przegladéw w okresie rekojmi i gwarancji Przedmiotu
umowy ustala Zamawiajacy.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru
robot przez Zamawiajacego.

W okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad
(usterek) jak réwniez napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. W okresie gwa-
rancji Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich zobowigzan wyszczegol-
nionych w karcie gwarancyjnej, stanowigcej zatgcznik nr 4 do Umowy (zwana dalej ,Karta
gwarancyjng’).

Wykonawca bedzie w okresie odpowiedzialnosci rekojmi i gwarancji usuwat wady
(usterki), wykonywat naprawy, konserwacje i inne zobowigzania zgodnie z postanowie-
niami Umowy oraz Karty gwarancyjnej na wtasny koszt i odpowiedzialnosc¢.

Strony beda sporzadzaty protokét z usuniecia wad (usterek) oraz dokonanych napraw i
przegladéw gwarancyjnych.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona na-
praw Przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajgcych z Umowy oraz Karty gwa-
rancyjnej, w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajgcego na ich rea-
lizacje, Zamawiajgcy ma prawo zaangazowac innego wykonawce do usuniecia wad (uste-
rek) oraz wykonania napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczy¢ kare umowng za
przekroczenie terminu usuniecia wad i usterek oraz wykonania napraw liczonych do fak-
tycznego terminu ich wykonania przez Wykonawce lub innego wykonawce.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce w okresie rekojmi i gwarancji napraw i nie-
usuniecia wad i usterek oraz niewykonania napraw wskazanych w protokole z przegladu,
czy niewykonania innych zobowigzan wynikajgcych z Karty gwarancyjnej, Wykonawca
mimo uptywu okresu rekojmi zobowigzany jest nadal do wykonania napraw i usuniecia
wad i usterek lub pokrycia kosztéw ich wykonania przez innego wykonawce do wysokosci
wartosci wykonanych napraw, konserwacji i usunietych wad i usterek i innych zobowigzan
wynikajgcych z Karty gwarancyjnej. Rekojmia i gwarancja dla Przedmiotu umowy ulega
automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia wady
do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie. Przedtuzenie okresu rekojmi i gwarancji
nie powoduje zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy.

Sita wyzsza
§17
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Numer sprawy nadany przez zamawiajgcego: SA.270.55.2024

1. Przez okolicznos$c sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nad-
zwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec. W szczegdlnosci za
okolicznosci sity wyzszej strony nie uznajg sezonowosci por roku i zwigzanych z tym zmian
warunkéw atmosferycznych.

2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywaé swoich obo-
wigzkéw umownych w catosci lub w czeéci, niezwtocznie powiadomi o tym drugg Strone, a
w takim przypadku uzgodniony zostanie sposéb i zasady dalszego wykonywania umowy
lub umowa zostanie rozwigzana.

Postanowienia koncowe
§18
1. Wszelkie o$wiadczenia Stron umowy bedg skfadane na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie w trakcie realizacji Umowy mozliwo$¢ zmniejszenia zakresu
Umowy i wytgczenia czesci robot z realizacji, ze wzgledu na zmiane sytuacji ekonomicznej
Zamawiajgcego, ktérej Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢, a uniemozliwiajgcg realizacje
Przedmiotu umowy w catosci lub czesci.

§19

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP .o,

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP 664-000-60-61 i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu od-
biorcy.

§ 20
1. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z Umowy
bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

2. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do kazdorazowego powiadamiania drugiej Strony listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru o zmianie adresu swojej siedziby pod rygorem uzna-
nia za skutecznie doreczong korespondencji wystanej pod dotychczas znany adres oraz
zobowigzuje sie do kazdorazowego powiadamiania drugiej strony listem poleconym o
wszelkich zmianach dotyczgcych swojej sytuacji prawne;.

3. Realizacja zapisu ust. 1 niniejszego § nie wptywa na wazno$¢ pozostatych postanowien
niniejszej umowy.

§ 21

1. Wszelkie spory wynikajgce z Umowy bedg rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla miejsca
siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nie unormowanych Umowg majg zastosowanie w szczegolnosci przepisy Ko-
deksu Cywilnego oraz Prawo budowlane.

3. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to strony
powinny zastgpic je innym odpowiednim postanowieniem, ktdre jest najblizsze zamierzo-
nemu celowi pierwotnego zapisu.

§ 22
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zarzgdzie Nadlesnictwa Starachowice: nr inw. 965/110 na terenie osady lesnej lesnictwa Lipie, Gmina Brody na
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Numer sprawy nadany przez zamawiajgcego: SA.270.55.2024

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zatgczniki:
1. Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1
SWZ wraz z zatgcznikami — zatgcznik nr 2
Kopie dokumentoéw potwierdzajgcych stosowne uprawnienia — zatgcznik nr 3

Karta gwarancyjna — zatgcznik nr 4

oA wN

Wz6r oswiadczenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 lit. ¢) i e) Umowy —
zatgczniki nr 5a i 5b

6. Wzor oswiadczenia podwykonawcy, o ktorym mowa w § 11ust. 1 lit. d) Umowy — za-
tgcznik nr 5¢

7. Informacja RODO.

Zamawiajacy Wykonawca
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zarzgdzie Nadlesnictwa Starachowice: nr inw. 965/110 na terenie osady lesnej lesnictwa Lipie, Gmina Brody na
dziatce nr ewid. 145/1201 obreb 009 oraz nr inw. 726/110 na terenie osady lesnej le$nictwa Majowka w
Starachowicach ul. Iglasta 12”.

Numer sprawy nadany przez zamawiajgcego: SA.270.55.2024
Zalgcznik nr 5 a do Umowy

miejscowosc i data

Ja nizej podpisany,

bedacy Wykonawca umowy nr .................... Zdnia ....eeeeeeeeceirrens dot. ,,Wymiana kotta
c.o. w budynku mieszkalnym (le$sniczéwka lesnictwa Lipie) nr inw. 965/110, zlokalizowa-
nym na terenie osady lesnej lesnictwa Lipie w Lipiu ul. Starachowicka 4a, Gmina Brody”

oswiadczam,

ze nie mam Zzadnych zobowigzani finansowych i rzeczowych wzgledem podwykonawcow
(dalszych podwykonawcow) powstatych w zwigzku z realizacjg w/w umowy i ze dokonatem
spetnienia zobowigzan wobec wszystkich podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)

Na potwierdzenie powyzszego o$wiadczenia sktadam dokumenty:

1. potwierdzenie przelewu dot. zaptaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)
przez Wykonawce z roboty ujete w Umowie o podwykonawstwo;

2. oS$wiadczenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) zgodnie ze wzorem
zatgcznika 5 ¢ do wzoru umowy.

3. NN

(pieczec i podpis osoby uprawnionej do

Sktadania oSwiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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Postepowanie prowadzone w_trybie przetarqu nieograniczonego, pn. ,Wymiana kottow c.o. w_budynkach w
zarzgdzie Nadlesnictwa Starachowice: nr inw. 965/110 na terenie osady lesnej lesnictwa Lipie, Gmina Brody na
dziatce nr ewid. 145/1201 obreb 009 oraz nr inw. 726/110 na terenie osady lesnej le$nictwa Majowka w
Starachowicach ul. Iglasta 12”.

Numer sprawy nadany przez zamawiajgcego: SA.270.55.2024
Zatgcznik nr 5 b do Umowy

miejscowosc i data

OSWIADCZENIE
Ja nizej podpisany,
(Nazwa Wykonawcy)
bedacy Wykonawca umowy nr .................... Zdnia ....eeeeeeeeeeeineens dot. ,,Wymiana kotta

c.o. w budynku mieszkalnym (lesniczéwka lesnictwa Lipie) nr inw. 965/110, zlokalizowa-
nym na terenie osady lesnej lesnictwa Lipie w Lipiu ul. Starachowicka 4a, Gmina Brody”

oswiadczam, ze

catoSc przedmiotu w/w umowy wykonat samodzielnie, bez udziatu podwykonawcow (dalszych
podwykonawcdéw).

(pieczec i podpis osoby uprawnionej do
sktadania oswiadczeni woli w imieniu Wykonawcy)
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zarzgdzie Nadlesnictwa Starachowice: nr inw. 965/110 na terenie osady lesnej lesnictwa Lipie, Gmina Brody na
dziatce nr ewid. 145/1201 obreb 009 oraz nr inw. 726/110 na terenie osady lesnej le$nictwa Majowka w
Starachowicach ul. Iglasta 12”.

Numer sprawy nadany przez zamawiajgcego: SA.270.55.2024
Zatgcznik nr 5 c do Umowy

miejscowosc i data

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY (DALSZEGO PODWYKONAWCY)

Ja nizej podpisany

(Nazwa Wykonawcy)

Bedac podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) wykonujgcy cze$ci zamdwienia objetego
umowa dot.

,Wymiana kotta c.o. w budynku mieszkalnym (lesniczéwka lesnictwa Lipie) nr inw.
965/110, zlokalizowanym na terenie osady lesnej lesnictwa Lipie w Lipiu ul. Staracho-
wicka 4a, Gmina Brody”

Nr o, zdnia .................... (zwana dalej ,Umowa’) {j. realizujgcym roboty
budowlane®, ustugi*, dostawy™* dot. .............cccoviiiiiiiiiiiiiiiiia,

na podstawie Umowy o podwykonawstwo nr ...................... zania .......ooceeeeneennan. (zwana
dalej ,Umowa o podwykonawstwo’).

oswiadczam,

ze Wykonawca*, podwykonawca®, dalszy podwykonawca* i
............................................................... umowy nr .......................Z dnia
..................... uregulowat wzgledem mnie wszystkie ptatnosci z tytutu dostaw®, ustug* i robot
budowlanych* wykonanych przeze mnie w ramach Umowy o podwykonawstwo i nie ma
wzgledem mnie zadnych zobowigzan wynikajgcych tejze Umowy o podwykonawstwo o i nie
bede zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu.

Jednoczes$nie informuje, ze Wykonawca*, podwykonawca®, dalszy podwykonawca™* uiscit
wobec mnie catg nalezno$¢ wynikajgcg z ww. Umowy o podwykonawstwo w
WYSOKOSCI. ..., zt brutto ............ zt przelewem otrzymanym w dniu

* - niepotrzebne skresli¢
(pieczec i podpis osoby uprawnionej do

sktadania oswiadczen woli w imieniu podwykonawcy )
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