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Umowa o wykonanie robét budowlanych WZOF

WSR.7013....... 2022
nr zad. 2011/26
zwana dalej ,Umowa”, zawarta w Zakopanem dnia ...........ccccceuenene. 2022r

pomiedzy Gming Miasto Zakopane - Urzedem Miasto Zakopane majacg swg siedzibe przy
ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, zwang dalej ,Zamawiajacym”

w imieniu ktorej dziata:

Zastepca Burmistrza Miasta Zakopane — Tomasz Filar
Naczelnik Wydziatu Strategii i Rozwoju — Andrzej Hatadyna
za kontrasygnatg Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji tresci ofert
nr BZP.271.....2022, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
(Dz.U z 2020 r poz.1842 ze zm.) Prawo zamédwien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale srodkéw z Projektu nr RPMP.11.01.02-1Z.00-12-0955/17
pod nazwg ,Rewaloryzacja miejskich terenéw zielonych w Zakopanem (Roéwien Krupowa Goérna) oraz
stadionu sportowego przy ul. Orkana” wspoéftfinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, ktérych szczegdtowy
zakres zostat okreslony w ust. 2 do 11

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robé6t budowlanych zgodnie z decyzjg nr 99/2022 pozwolenia
na budowe Starosty Tatrzanskiego wraz z uzyskaniem stosownych dokumentéw uprawniajgcych
do uzytkowania obiektu w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zakopanem, w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego:

nr 2011/26 o nazwie: ,,Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy
ul. Orkana w Zakopanem”.

1)  Wramach:
a) Etapu I

Wykonanie dwéch budynkéw (ozn. Symbolem A i B) szathiowo-administracyjnych wraz z
niezbedna infrastrukturg towarzyszaca umozliwiajaca uzytkowanie obiektéw zgodne z
przeznaczeniem, rozbiérka obiektéw budowlanych i elementéw przeznaczonych do
wyburzenia kolidujacych z inwestycja,

b) etapu ll:

Rozbudowa boiska do pitki noznej, budowa boiska do treningu i urzadzen lekkoatletycznych,
zadaszone trybuny oraz niezbedna infrastruktura towarzyszaca umozliwiajgcg uzytkowanie
zgodne z przeznaczeniem, rozbiérkg obiektéw budowlanych i elementéw przeznaczonych do
wyburzenia kolidujacych z inwestycja,
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3. Przedmiot Umowy szczegdtowo opisuja:
1) Projekt Budowlany (PB)
2) Projekt Techniczny(PT),
3) Projekt Wykonawczy (PW),
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét ( STWIOR),

5) Przedmiotem zamoéwienia jest réwniez taki element sktadowy nieujety w dokumentacji projektowej
(PB+PT+PW) bez wykonania ktérego, odbidr i eksploatacja przedmiotu zaméwienia nie jest mozliwa
z przyczyn prawnych i technicznych.

4. Zamawiajgcy wyklucza stosowanie podbudowy w urzadzeniach typu ET (podbudowy elastycznej),
wymaga autoryzacji producentow zastosowanej nawierzchni sportowych oraz spetnienia przez
podbudowy i nawierzchnie sportowe certyfikatu FIFA QUALITY lub FIFA QUALITY PRO wraz zbadaniem
trawy po wykonaniu dla nawierzchni trawiastych oraz World Athletics oraz badania na zgodnos¢ z PN-
EN14877:2014-02 wraz z uzyskanie $wiadectwa (certyfikacji) Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki (PZLA)
dla pozostatych.

5. Zakres prac i rob6t stanowigcych przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegolnosci:

1) aktualizacje dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i prowadzenia robét jezeli nastgpita utrata ich
waznosci, w szczegodlnosci, wycinki zieleni, warunkéw zabezpieczenia kolizji lub dostepu
do mediow,

2) sporzadzenie projektu organizacji terenu robét (placu budowy) w celu umozliwienia jego przejecia
na czas robot

3) przygotowanie, i ztozenie w imieniu Inwestora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
stosownych dokumentdéw wraz z zawiadomieniem o rozpoczeciu robot,

4) wykonanie wszelkich niezbednych rozbiérek i demontazy wraz z wywiezieniem i utylizacjg
materiatéw i urzgdzenh pochodzacych z rozbiorki, ze zdeponowaniem materiatow wskazanych przez
Inspektora Nadzoru w miejscu ustalonym przez Zamawiajgcego,

5) wykonanie wycinki drzew, karczowania/frezowania pni z uprzgtnieciem trocin i fragmentéw pni
z terenu budowy, z nastepujgcymi zastrzezeniami:

a) drewno dtuzycowe i uzytkowe pozyskane z wycinki drzew na dziatkach Gminy Miasto Zakopane
bedzie podlegato ocenie i wycenie po $cieciu, zgodnie z Zarzgdzeniem nr 111/2018 Burmistrza
Miasta Zakopane z dnia 15.05.2018 r., a jego wartos¢ brutto zostanie odjeta od wartosci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1 umowy i bedzie stanowito wiasnos¢ Wykonawcy,

b) drewno opatowe, trociny i gatezidwka powstate w trakcie pozyskiwania drewna, stanowig odpad i
podlegajg zagospodarowaniu na wiasne potrzeby przez Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcym
regulaminem utrzymania czystosci i porzgdku na terenie Gminy Miasto Zakopane,

6) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zaméwienia (w tym ogrodzenia i oznakowania terenu robét ),

rozbiérke budynku szatni wraz z likwidacja przytgczy,
rozbiérke budynkéw magazynowych,
rozbiérke ogrodzen,

) rozbiérke muru oporowego,

) budowe dwdch budynkdéw (ozn. Symbolem A i B) szatniowo-administracyjnych wraz z niezbednag
infrastrukturg towarzyszaca,

12) budowa zadaszonych trybun,

13) budowe zatok postojowych ,

14) wykonanie obiektéw matej architektury w szczegdlnosci: tawek, koszy na $mieci, oston, masztéow
flagowych,

15) rozbudowe boiska ( do pitki noznej z wymiang nawierzchni trawiastej na nawierzchnie ze sztucznej
trawy zastosowanej na obiekcie o certyfikacie FIFA QUALITY lub FIFA QUALITY PRO tacznie z
badaniem nawierzchni po wykonaniu w celu potwierdzenia zewnetrznej weryfikacji posiadanych
parametréw i wymogoéw FIFA, budowa boiska treningowego o nawierzchni ze sztucznej trawy
zastosowanej na obiekcie o certyfikacie FIFA QUALITY lub FIFA QUALITY PRO tgcznie z badaniem
nawierzchni po wykonaniu w celu potwierdzenia zewnetrznej weryfikacji posiadanych parametrow i

)
)
)
)
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wymogow FIFA, budowa biezni 4 torowej okalajgcej i 6 torowej prostej o nawierzchni z petnego
poliuretanu (full PUR), budowg rzutni kulg z kregiem betonowym i polem rzutu z trawy naturalnej
wzmocnionej wiéknami polimerowymi, budowg skoczni w dal z rozbiegiem o nawierzchni z petnego
poliuretanu (full PUR), budowg skoczni wzwyz z rozbiegiem o nawierzchni z petnego poliuretanu (full
PUR) waz z infrastrukturg towarzyszaca niezbedng do ich wtasciwego funkcjonowania ( systemem
odwadniajgcym, instalacjami, stadionowg elektroniczng tablicg wynikéw, itp.

16) montaz nagtosnienia,

17) montaz monitoringu,

18) zakup, dostawe i montaz wyposazenia i urzadzen technologicznych dla objetego zamdwieniem
obiektéw, niezbednych do ich prawidtowego funkcjonowania, ujetych w dokumentac;ji projektowe;,

19) wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie niezebnym do funkcjonowania obiektu
obejmujgcego w szczegdlnosci: zjazd z drogi publicznej, przytacza medidw i zrzutu Sciekéw w tym
wod opadowych, o$wietlenie zewnetrzne, komunikacje wewnetrzng, zielerh urzadzong ( w tym
nasadzenia zastepcze) oraz ogrodzenie z bramami i furtkami i Smietnik,

20) dla obiektow lekkoatletycznych uzyskanie swiadectwa (certyfikacji) Polskiego Zwigzku Lekkiej
Atletyki (PZLA) oraz spetnienie co najmniej warunki certyfikatu World Athletics i badania na zgodnosé
z normg PN-EN14877:2014-02,

21) sporzadzenie niezbednej dokumentacji i uzyskanie dokumentéw odbiorowych od stosownych
instytucji i organéw w zakresie warunkéw przeciwpozarowych budynku (Panstwowa Straz Pozarna,
Panstwowa Inspekcja Sanitarna),

22) sporzadzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia
na uzytkowanie lub potwierdzenia braku sprzeciwu do wniosku zgtoszenia zakohczenia robét
budowlanych od Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

23) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego,
o ktérej mowa w ustawie Prawo budowlane, zawierajgcej w szczegodlnosci kopie rysunkow
z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami,
ich kwalifikacjg przez projektanta projektu budowlanego oraz ewentualnym opisem,

6. Zakres robot objetych Umowa obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg Umowy bez zakiocen.

7. Do zadan Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich swiadczen, dokonanie wszelkich nakfaddw,
jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sg konieczne bgdz potrzebne
dla wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadajgcym
sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy swiadczenia, nakfady i przygotowania ujete
sg w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz z zatgcznikami). Swiadczenia budowlane
lub zwigzane z wyposazeniem, ktére nie zostaly dokfadnie opisane, winny zosta¢ przez Wykonawce
wykonane w sposéb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu Umowy. Na zastosowanie
robét zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiajgcego. Roboty zamienne nie zwigekszajg
wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia pewnych robdét przewidzianych w dokumentacji
projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét przepisami lub wykonania przedmiotu umowy.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane s3g ,,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia
warto$ci tych rob6t w celu ich potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy okresla niniejsza umowa.
Wartos¢ ograniczenia robét nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslnego
w § 20 ust.1.

10. Przedmiot Umowy obejmuije:
1) W ramach etapu I:

a) aktualizacje dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i prowadzenia roboét jezeli nastgpita utrata ich
waznosci, w szczegolnosci, wycinki zieleni, warunkow zabezpieczenia  kolizji lub dostepu
do mediow,
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b) sporzadzenie projektu organizacji terenu robét (placu budowy) w celu umozliwienia jego przejecia
na czas robdt

c) przygotowanie, i ztozenie w imieniu Inwestora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
stosownych dokumentéw wraz z zawiadomieniem o rozpoczeciu robot,

d) wykonanie dwoch budynkéw (ozn. Symbolem A i B) szatniowo-administracyjnych wraz z
niezbedna infrastrukturg towarzyszaca umozliwiajgcg uzytkowanie obiektdw zgodne z
przeznaczeniem,

e) rozbiorke obiektéw budowlanych i demontaz elementéw przeznaczonych do wyburzenia
kolidujgcych z inwestycjg wraz z wywiezieniem i utylizacjg materiatow i urzgdzen pochodzacych z
rozbioérki, ze zdeponowaniem materiatdbw wskazanych przez Inspektora Nadzoru w miejscu
ustalonym przez Zamawiajgcego,

f) wykonanie wycinki zieleni kolidujgcej z obiektami,
g) zakup, dostawa i montaz wyposazenia objetego dokumentacjg projektowg posiadajgcg wszystkie
wymagane prawem atesty i dopuszczenia do eksploatacii,

h) wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie niezebnym do funkcjonowania obiektéw
budowlanych,

i) sporzadzenie niezbednej dokumentacji i uzyskanie dokumentéw odbiorowych od stosownych
instytucji i organéw w zakresie warunkéw przeciwpozarowych budynku (Panstwowa Straz Pozarna,
Panstwowa Inspekcja Sanitarna),

j) sporzadzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia
na uzytkowanie lub potwierdzenia braku sprzeciwu do zgtoszenia zakonczenia rob6t budowlanych
od Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

k) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego, o
ktérej mowa w ustawie Prawo budowlane, zawierajgcej w szczegdlnosci kopie rysunkow z
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich
kwalifikacjg przez projektanta projektu budowlanego oraz ewentualnym opisem,

2) W ramach etapu ll:
a) budowa zadaszonych trybun,

b) rozbidérke obiektéw budowlanych i demontaz elementéw przeznaczonych do wyburzenia kolidujgcych
z inwestycjg wraz z wywiezieniem i utylizacjg materiatow i urzadzeh pochodzgcych z rozbiérki, ze
zdeponowaniem materiatdw wskazanych przez Inspektora Nadzoru w miejscu ustalonym przez
Zamawiajgcego,

c) rozbudowe boiska (do pitki noznej z wymiang nawierzchni trawiastej na nawierzchnie ze sztucznej
trawy zastosowanej na obiekcie o certyfikacie FIFA QUALITY lub FIFA QUALITY PRO tacznie z
badaniem nawierzchni po wykonaniu w celu potwierdzenia zewnetrznej weryfikacji posiadanych
parametréw i wymogow FIFA, budowa boiska treningowego o nawierzchni ze sztucznej trawy
zastosowanej na obiekcie o certyfikacie FIFA QUALITY lub FIFA QUALITY PRO tgcznie z badaniem
nawierzchni po wykonaniu w celu potwierdzenia zewnetrznej weryfikacji posiadanych parametrow i
wymogow FIFA, budowa biezni 4 torowej okalajgcej i 6 torowej prostej o nawierzchni z petnego
poliuretanu (full PUR), budowa rzutni kulg z kregiem betonowym i polem rzutu z trawy naturalnej
wzmochnionej widknami polimerowymi, budowa skoczni w dal z rozbiegiem o nawierzchni z petnego
poliuretanu (full PUR), budowa skoczni wzwyz z rozbiegiem o nawierzchni z petnego poliuretanu (full
PUR) waz z infrastrukturg towarzyszaca niezbedng do ich wtasciwego funkcjonowania ( systemem
odwadniajgcym, instalacjami, stadionowg elektroniczng tablicg wynikéw, itp.

d) wykonanie obiektow matej architektury w szczegdlnosci: tawek, koszy na $mieci, oston, masztow
flagowych,

e) montaz nagtosnienia,

f) montaz monitoringu,

g) zakup, dostawe i montaz wyposazenia i urzgdzen technologicznych dla objetego zamdwieniem
obiektéw, niezbednych do ich prawidtowego funkcjonowania, ujetych w dokumentac;ji projektowe;,

h) wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie niezebnym do funkcjonowania obiektéw
budowlanych,

i) dla obiektow lekkoatletycznych uzyskanie $wiadectwa (certyfikacji) Polskiego Zwigzku Lekkiej
Atletyki (PZLA) oraz spetnienie co najmniej warunki certyfikatu World Athletics i badania na zgodnosc¢
z normg PN-EN14877:2014-02,
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j) sporzadzenie niezbednej dokumentacji i uzyskanie dokumentédw odbiorowych od stosownych
instytucji i organéw w zakresie warunkéw przeciwpozarowych budynku (Panstwowa Straz Pozarna,
Panstwowa Inspekcja Sanitarna),

k) sporzadzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie lub potwierdzenia braku sprzeciwu do zgtoszenia zakonczenia robo6t budowlanych od
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

I) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego,
o ktorej mowa w ustawie Prawo budowlane, zawierajgcej w szczegodlnosci kopie rysunkdéw
z zatwierdzonego projektu budowlanego =z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami,
ich kwalifikacjg przez projektanta projektu budowlanego oraz ewentualnym opisem,

11. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest wiascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel budowlany
nieruchomoscig objetg przedmiotem umowy oraz uzyskat stosowne decyzje i pozwolenia oraz uzyskat
inne dokumenty niezbedne do rozpoczecia i prowadzenia budowy.

§2

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catosci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz z
uzyciem jego maszyn i urzgdzen.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane, oraz odpowiadaé polskim normom, a takze posiadaé¢ stosowny atest, by¢
zgodne z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom
w miejscu wyprodukowania lub na placu budowy, jakich wymaga¢ bedzie inspektor nadzoru
inwestorskiego, odpowiadaé wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
dokumentaciji techniczne;j.

3. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw lub urzgdzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Bedg to okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,
3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.
4. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatow i urzgdzen przedstawionych w

ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materiatéw lub urzadzenh lub zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu wymaga kazdorazowo
przedtozeniu przez Wykonawce stosownych dokumentéw uwiarygodniajgcych te materiaty
lub urzadzenia i ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
po zasiegnieciu opinii autora dokumentacji projektowej oceniajgcej dokumenty uwiarygodniajgce
stosowanie rownowaznikow.

6. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania testow
i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materiatbw oraz dostarczy przed ich uzyciem prébki i atesty
materiatdw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje lub urzedy.
Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wiasny koszt. Koszty przeprowadzenia testéw
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

7. Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej wymagane
uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich kwalifikacji,
doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.

8. Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat badz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego ani przyjete,
ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zgdania Zamawiajgcego, do dnia
odbioru koncowego, dokonaé zmian tych swiadczen, usung¢ je lub wykonaé¢ na nowo.

9. Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostep
do miejsca podigczenia medidéw. Odptatnos¢ za dostawe medidw regulujg odrebne umowy zawierane
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pomiedzy Wykonawcg a dostawcami medidow lub zarzadcami nieruchomosci, na ktérych realizowany
jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji zaméwienia
wszelkich kosztéw zwigzanych z dostawg i zuzyciem mediéw niezbednych do wykonania zamdwienia.
W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie zawarcie umowy na dostawe energii
elektrycznej na caty okres realizacji inwestycji.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisujaca przedmiot zamdwienia, dokonat wizji

11.

lokalnej w miejscu wykonywania robdt oraz dokonat wtasnych kalkulacji, pomiarow
i obliczen i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezerh do przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji oraz plac budowy
zostaty mu przekazane.

Podwykonawcy

§3

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczgcej przedmiotu niniejszej
umowy w zakresie wykonania robét budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami oraz przez
Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, ktorzy w dalszej cze$ci umowy zwani sg
.,Podwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania rob6t budowlanych wymaga uprzedniej
zgody Zamawiajgcego.

Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okresla¢ terminu zaptaty wynagrodzenia diuzszego niz
30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie
14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét okreslonych w projekcie nie zgtosi na piSmie zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode
na zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia
mu projektu umowy z Podwykonawcg, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli w tresci przedstawionej umowy
ustalono termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej w § 25 ust. 5 pkt 4.

Obowigzkiem okreslonym w ust. 7 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych fgcznie
spetnione sg warunki tj.: warto$¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5 % wynagrodzenia brutto i mniejsza
niz 50 000 zt.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi wykonane
na podstawie umow przedtozonych Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peitng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcow, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatann Podwykonawcow.

10. Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.

11

. Wysokos$¢ kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw opisanych w § 3
okreslono w § 25.

12. W_stosunku do Podwykonawcéw stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 z zastrzezeniem, ze

odpowiedzialno$¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.

Obowiazki Wykonawcy

§4
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Ustanowienie i optacenie w imieniu Inwestora kierownika budowy odpowiadajgcego za catos¢ budowy
objetej projektem budowlanym.

Ustanowienie i optacenie w imieniu Inwestora kierownikow robot budowlanych, do ktérych kierowania
niezbedne jest posiadanie uprawnien innych niz posiada kierownik budowy.

Zapewnienie i optacenie geodezyjnej obstugi obiektu.
Zapewnienie i optacenie geotechnicznej obstugi obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco konsultowa¢é z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru
inwestorskiego przyjete rozwigzania poszczegodlnych jej elementéw, majgce w efekcie stanowic
kompletng dokumentacje wykonawcza,

Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio

do uzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych préb korncowych i odbioréw, dokumentow
pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenia braku sprzeciwu do zawiadomienia zgtoszenia
zakonczenia robét budowlanych od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

Po zakohczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w Umowie.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczyé
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne
dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw Prawa Budowlanego na proponowane
do zastosowane materialy pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robot
z wykorzystaniem tych materiatow.

Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg w 2 (dwdch)
egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) i przekaze jg Zamawiajgcemu, co najmniej na 5 (piec)
dni przed terminem odbioru kohcowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robét wykonanych przez Wykonawce. Dokumentacja powykonawcza obejmuje
w szczegolnosci: mape inwentaryzacyjng z naniesiona pieczecig Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
stwierdzajgcego jej przyjecie do zasobow, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych
i koncowych oraz kopie rysunkow zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem
czerwonym nieistotnymi zmianami i w razie potrzeby opisem uzupetniajgcym, tgcznie z kwalifikacjg
zmian dokonang przez projektanta, karty materiatowe z podpisami stwierdzajgcymi dopuszczenie
i wbudowanie wymienionych w nich materiatéw, kopie atestéw, certyfikatéw itp. materiatow i urzadzen
wbudowanych lub zainstalowanych w obiekcie, ostateczng decyzje pozwolenia na uzytkowanie, lub
dokument réwnowazny.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Wykonawca po zakonczeniu robot wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiaty odpadowe
w przyjazny dla Srodowiska sposob na wiasny koszt. Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego dokumentacje dotyczgcg renowaciji lub utylizacji tych materiatéw.

Wykonawca na wiasny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne inne, niz tablica informacyjna budowy.

§5

Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére
sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby, ktére w ramach przedmiotu umowy wykonujg czynnosSci
bezposrednie zwigzane z wykonywaniem robét ( tzw. pracownicy fizyczni), sg zatrudnione na umowe
o prace zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Os$wiadczenie nie dotyczy osob wykonywujgcych
czynnosci geodezyjne, geotechniczne, kierowania budowg lub robotami, sporzadzajgce dokumentacje
powykonawczg, dostawcoéw materiatdw i urzgdzen niezbednych do realizacji umowy, osobistego
lub w ramach prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej wykonywania czynnos$ci umownych.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krotszym niz 5 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub wybrane przez
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4.

5.

Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczegoélnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana
w  sposdb  zapewniajgcy  ochrone  danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) ,RODO” za wyjgtkiem imienia i nazwiska zatrudnionego
pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) ,RODO” za wyjgtkiem imienia i nazwiska zatrudnionego
pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - oséb wykonujgcych czynnosci
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z termindw okreslonych w wezwaniu
o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzieh zwtoki,
w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca
nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegolnosci, gdy zwtoka w wykonaniu obowigzkow, o ktérych mowa
w ust. 2 i 3, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin o 5 dni. Prawo odstgpienia nalezy
wykonac¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia.

Obowiazki Zamawiajacego

§6

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)
2)

3)

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy,

wydania Wykonawcy catej dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy — w dniu
podpisania Umowy,

Zlecania Projektantowi na wiasny koszt, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, wykonania czynno$ci:
a) kwalifikacji zamierzonego odstgpienia od dokumentacji projektowej,

b) sporzadzenia dokumentacji projektowej dla odstepstw zakwalifikowanych, jako istotne, ktére
nie powstaty z winy Wykonawcy.

c) czynnosci w zakresie petnienia nadzoru autorskiego.
odebrania wykonanych robét, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 19 ust. 2.

sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy lub Podwykonawcy
naleznego wynagrodzenia w terminach okreslonych w Umowie,

ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,
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7)

ustanowienia swoich przedstawicieli, wykonujgcych czynno$ci administrowania kontraktem
i zapewniajgcych kontakt miedzy Wykonawca i Zamawiajgcym wskazanych w § 30 ust. 1.

Nadzoér inwestorski

—_—

§7

Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego .

Objecie funkcji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznieh wyszczegolnionych w Umowie

i przepisach odrebnych, a w szczegdlnosci :

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie posiadajgcych atestow lub certyfikatéw lub innych
wymaganych dokumentow okreslonych Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) sprawdza jako$¢ wykonywanych robot oraz zainstalowanych urzgdzen i wyposazenia, a takze nie
dopuszcza do zastosowania urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

4) sprawuje kontrole ilosciowego i finansowego rozliczenia wykonanych roboét, zatwierdzajgc
powykonawcze Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

5) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu,

6) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementow,

7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunigciem wad i usterek przez
Wykonawce,

8) sprawdza stosowanie przepisow BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:
a) stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej — posiadajgcej

naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) $rodkdéw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,
c) srodkéw ochrony twarzy i oczu.

9) opiniuje wnioski Wykonawcy kierowane do Zamawiajgcego dotyczgce zakresu lub terminu
wykonania objetych umowa robét i czynnosci,

Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpieh od dokumentacji

projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:

1) wysokosci wynagrodzenia,

2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych ( TER).

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien inspektora

nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjgtkiem przypadkéw wyraznie

stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego bedg mialy forme pisemng
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjagtkowych lub zagrozenia, jesli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowaé sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji
potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.

Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikéw Wykonawcy, ktorzy nie
stosujg przepisdw bhp szczegdlnie w zakresie ochrony indywidualne;j.

Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy
w sprawach merytorycznych prowadzona jest wylgcznie przez zapisy w dzienniku budowy
z powiadomieniem Zamawiajgcego.

§8

Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami,
ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
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2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kierownikowi projektu,

projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep
do dziennika budowy.

Obowiazki Wykonawcy

§9

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlno$ci do:

1)

11)

12)

13)

14)
15)

sporzgdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robot i przediozenie
go do akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do rob6t w terminie 14 dni od daty podpisania
umowy. W harmonogramie robét nalezy uwzgledni¢ finansowanie wynikajace
z zapis6w § 20 ust. 2. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiane
harmonogramu, zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego,

wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych,

powiadomienia Zarzgdcy nieruchomosci o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji
robo6t budowlanych oraz o organizacji wewnetrznego ruchu drogowego,

powiadomienia uzytkownikéw nieruchomosci sgsiadujgcych z placem budowy o terminie rozpoczecia,
sposobie prowadzenia i organizacji rob6t budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego —
dojazdowego do tych nieruchomosci,

wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i rozbiorek uwalniajgcych teren budowy
w zalezno$ci od potrzeb,

dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie budowy i poza nim, niezbednych, tymczasowych
urzgdzenh zabezpieczajgcych, sygnalizujgcych i ostrzegawczych,

wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okreslonego w § 1 z najwyzszg starannoscig, bez
wad pomniejszajgcych wartos¢ robdét lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy,
specyfikacjg techniczng oraz ztozong przez Wykonawce oferta,

odebrania terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

niezwtocznego wykonania robot zabezpieczajgcych nie objetych Umowa, jezeli sg one niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig,

ubezpieczenia swoich dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia w wysokosci co najmniej 15 000 000,00 PLN, z jednoczesnym
zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakonczenia robot okreslonego w § 14 ust. 1 pkt
2, tj. dla etapu | do dnia 31 sierpnia 2023r, oraz dla etapu Il 24- miesigce od podpisania umowy, w
przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji Wykonawca przedtuzy okres trwania ubezpieczenia
do czasu zakonhczenia robdt,

b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przediuzy okres obowigzywania
ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy wskazanych w odbiorze
koncowym,

zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest

to niezbedne dla wiasciwej realizacji Umowy,

spetnienia wszelkich zobowigzan wobec o0séb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na cele

budowlane z publicznych lub prywatnych drog, nieruchomosci lub urzadzen,

uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwoleh na korzystanie z terenu

os6b trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drdg publicznych, prawo przejazdu itp. w zwigzku

z podjetymi i wykonywanymi robotami,

prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentaciji budowy/robot rozbiérkowych,

przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.
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§ 10

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swéj koszt:

1)

9)

objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie dla roboét budowlanych
kwalifikacje zawodowe,

objecie funkcji kierownikdw robot przez osoby posiadajgce odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy.

obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne dla wiasciwej
realizacji Umowy,

obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne dla wtasciwej
realizacji Umowy,

nadzoér i koordynacje prac podwykonawcoéw,

gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru kohcowego przedmiotu umowy,
odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

uporzgadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét,

wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy do momentu
odbioru koncowego,

wtasciwe warunki sktadowania materiatéow i ich ochrone,

10) prowadzenie rob6t w sposéb nie powodujacy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz

11

bezpieczenstwa mienia, ze szczegdélnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz przepisow o ochronie
srodowiska i o ruchu drogowym.

) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét, w tym doprowadzenie urzgdzen
infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

§11
Wykonawca o$wiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w § 30 ust. 3.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
w szczegolnosci przepisami BHP, a takze, ze bedg wyposazone w kaski, ubrania ochronne oznaczone
widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzet ochrony osobistej oraz narzedzia.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe.

Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane
w§30ust. 2i 3.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowac sie bedzie
bezposrednio i wylgcznie z Zamawiajgcym, w imieniu, ktérego wystepujg przedstawiciele
Zamawiajgcego - wskazani w § 30 ust. 1.

Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktora przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza w jakikolwiek sposob
nalezytemu wykonaniu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami i miejscem
prowadzenia robét oraz ze warunki prowadzenia rob6t sg mu znane.

Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych osob
sprawujgcych nadzor ze strony Zamawiajgcego.

10. O zauwazonych wadach dokumentaciji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego

i jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
wzgledem Zamawiajgcego za szkode wyniklg wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego
0 zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.
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§12

1. W okresie od przekazania terenu robét do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca
odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenu rob6t oraz wszelkie dziatania na jego terenie.

2. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt odpowiednie tablice
informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafikg przedstawiong przez Zamawiajgcego
w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym w chwili przekazania terenu
robot.

3. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie robét, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagajg tego
realizowane roboty lub na pisemne zgdanie Zamawiajgcego na wiasny koszt, zamontowac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz dostarczy¢ lub
wykonaé wszelkie tymczasowe urzgdzenia lub konstrukcje zabezpieczajgce i ochronne,
w szczegolnosci chronigce przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze zapewni¢ ich obstuge i
dziatanie w okresie trwania budowy

4. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie robét.

5. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywac teren robét w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, bedzie wtasciwie sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, usuwat odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa prawo budowlane oraz do udostepnienia danych
i informacji ustawg wymaganych.

7. Jezeli wymagajg tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organéw
administracji publicznej oraz oséb trzecich obowiazkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z przepiséw prawa
budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

§13

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za wszelkie szkody
powstate na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych wypadkéw, dotyczgce pracownikow
i oséb trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody polegajgce na zniszczeniu lub
uszkodzeniu mienia.

Termin realizacji Umowy
§14
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji roboét:
1) rozpoczecie robdt budowlanych nastgpi po protokolarnym przekazaniu terenu robot Wykonawcy.

2) Wykonanie obiektéw i czynnosci opisanych w etapie | rob6t wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego dokumentu umozliwiajgcego uzytkowanie zrealizowanych obiektéw budowlanych, w
terminie do dnia 31 sierpnia 2023r.

3) Wykonanie obiektow i czynnosci opisanych w etapie Il wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego
dokumentu umozliwiajgcego uzytkowanie zrealizowanego obiektéw budowlanych, w terminie 24
miesigce od podpisania umowy.

2. Terminy wykonania i realizacji poszczegolnych elementéw przedmiotu umowy, okresla harmonogram
rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, wg zatgczonego
do SWZ wzoru, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie
nie dltuzszym niz 14 dni od daty podpisania Umowy jednak nie pdzniej niz przed przystgpieniem
do robdét.

3. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpdzniej przed podpisaniem
aneksu dotyczacego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zaktualizowany
harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 15

1. W razie opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu robot badz dokumentacji termin rozpoczecia
i zakonczenia robot, moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opdznienia. Przesuniecie terminu
nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.
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2. W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robét dodatkowych lub zamiennych niezawinionych

przez Wykonawce, termin zakohczenia robot badz ich poszczegdlnych etapédw moze ulec przesunieciu
0 szacowany i akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego czas opdznienia. Przesuniecie
terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy z zastrzezeniem § 14 ust. 3.

W przypadku opéznienia w uzyskaniu wymaganych dokumentéw niezbednych do prowadzenia lub
zakonczenia robot lub czynnosci umownych, niezawinionego przez Wykonawce, termin zakonczenia
robot badz ich poszczegdlnych etapéw moze ulec przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi w drodze
pisemnego aneksu do Umowy z zastrzezeniem § 14 ust. 3.

Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindéw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub z powodow
wskazanych w ust. 2 nie bedg traktowane, jako niedotrzymanie obowigzkoéw okreslonych Umowg i nie
beda podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysziosci, ktére
majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ lub, ktére, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet po przedsiewzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia, jak zamieszki, protesty mieszkancéw, wojny,
pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, pandemie, epidemie,
strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni.

Odbiér przedmiotu Umowy

§ 16

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:

—_—

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiér czesciowy po wykonaniu stanu surowego zamknietego,

3) odbiér koncowy dokonywany po zakonczeniu zakresu umowy Etapu |

4) odbioér koncowy dokonywany po zakonczeniu zakresu umowy Etapu |l

5) odbiér usuniecia wad,

6) odbiér gwarancyjny,

7) odbiér pogwarancyjny — dokonany nie wczesniej niz 14 dni przed wygasnieciem obowigzywania

gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu umowy.

§17
Odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego

stwierdzajgc wykonanie robét i zezwalajgc na kontynuacje dalszych robét wpisem do dziennika robot w
terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.

Odbioru czesciowego, odbioru koncowego, odbioru usuniecia wad, odbioru pogwarancyjnego
dokonuje komisja, ktérg powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywajg sie przy udziale inspektora nadzoru
i kierownika budowy.

§ 18

. Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do

dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowosci pisemnie
mailowo lub telefonicznie.

Gotowos¢ do odbioru czesciowego/koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy
a ponadto informuje pisemnie Zamawiajgcego sktadajgc sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru dokumenty budowy w tym dziennik budowy, za$wiadczenia z wtasciwych jednostek
i organdw, sSwiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje powykonawczg oraz
dokument potwierdzajgcy ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej umozliwiajgcej
uzytkowanie obiektu po zakonczeniu robdét budowlanych objetych umowa. Informacje pisemng o tej
gotowosci wykonawca sktada Zamawiajgcemu na 3 dni przed data gotowosci do odbioru .

Odbior czesciowy/koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania
odbioru przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez komisje
powotywang przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli to konieczne projektanta oraz innych oséb wskazanych przez Zamawiajgcego.
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Warunkiem przystgpienia komisji do odbioru koncowego jest przedstawienie przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie okreslonym w ust. 1 dokumentacji budowy oraz
dokumentacji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie
odpowiedniej klauzuli akceptujgcej z datg i podpisem inspektoréow nadzoru inwestorskiego na stronie
tytutowej dokumentaciji powykonawczej.

Przed odbiorem czesciowym/ koiicowym i odbiorami robét zanikajacych/ulegajacych zakryciu

Wykonawca przeprowadzi przewidziane przepisami préby i badania techniczne w obecnosci inspektora

nadzoru inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badan zostanie uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru czesciowego/koncowego, oraz procedur poprzedzajgcych

odbidr robét ptatnych drugg i nastepnymi fakturami, w zaleznosci od okolicznosci przedstawia:

a. oswiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcow przy wykonywaniu zamowienia,

b. oswiadczenia Podwykonawcow o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

c. dowod dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub jego
pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wypfaty.

d. zestawienie wynagrodzen naleznych Podwykonawcom, nie wyptaconych do dnia odbioru wraz
z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zaptaty,

e. Zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktérych Wykonawca odmawia wykonania
wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy,

Z odbioru czesciowego/koncowego Zamawiajgcy sporzgdza protokot, do ktérego dotgcza: m.in.:
powykonawcza Tabele Elementéw Rozliczeniowych opisang w § 20 ust. 12 i w zaleznosci od zaistnienia
poszczegodlnych okolicznosci dokumenty wymienione w ust. 6.

Gotowos¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie na 3 dni przed
datg gotowosci do odbioru usunigcia wad nadajgcych sie do usuniecia;

Odbiér usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, w terminie
3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

10. W razie zgloszenia zastrzezen do przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest

11.

zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Strony postanawiajg, ze ze wszystkich czynnosci odbioru bedzie spisywany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone.

12. Przez termin zakoniczenia robét i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie strony

rozumiejg termin zgtoszenia gotowosci i uzyskania akceptacji dokumentéw budowy w tym dziennika
budowy, zaswiadczen z wilasciwych jednostek i organéw, Swiadectw technicznych
i dokumentow gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz podlegajgcej wykonaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego lub zgtoszenia zakohczenia robdt budowlanych do ktérego nie wniesiono sprzeciwu.

13. Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy na piSmie nie

pdzniej niz do 14 dni przed jego data.

14. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy

i Uzytkownika, w terminie okreslonym w dokumencie gwarancyjnym.

15. W przypadku nie przybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiér pogwarancyjny moze byc¢

dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.

§19

Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgcg sie do usuniecia.

Jezeli podczas odbioréw zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na
usuniecie usterek. W razie nie usuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze, zachowujgc roszczenie
0 naprawienie szkody:
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a) dokona¢ odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub zgdac¢

wydtuzenia terminu udzielanej na nie gwaranciji, — jezeli wady nie sg istotne tj. nie uniemozliwiajg
wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady sg istotne
tj. uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy
§ 20

1. Za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy, strony ustalajg

wynagrodzenie ryczaltowe w WysOKOSCii...uvueururaranenes zt brutto (stownie: .........cocoeiiiiiiinnnn. . Takie
wynagrodzenie Wykonawcy bedzie zawiera¢ podatek od towardw i ustug w kwocie ............... 48

W tym :

1) Etap I: Wykonawcy, strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokoS$cCi:...........cceueeee. zt brutto
(stownie: .....c.cevviiiiiiiiiienns . Takie wynagrodzenie Wykonawcy bedzie zawiera¢ podatek od towaréw
i ustug w kwocie ............... zt.

2) Etap ll: Wykonawcy, strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w wysoko$cCi:........c.ceeuenee. zt brutto
(stownie: ......coovviiiiiiiiiininns . Takie wynagrodzenie Wykonawcy bedzie zawiera¢ podatek od towaréw
i ustug w kwocie .....coevunenen zt.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone w dwoch limitach rocznych:
1) 2023r. :

a) wysokos$ci nie przekraczajacej 50% wynagrodzenia brutto wartosci catego przedmiotu umowy o
ktorym mowa w ust.1 tj. kwoty .................. PLN, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 1 stanowi¢ bedzie cato$¢ wynagrodzenia Etapu | oraz cze$é wynagrodzenia o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 2 Etapu Il

2) 2024r.:

a) wysokosci nie przekraczajacej 50% wynagrodzenia brutto wartosci catego przedmiotu umowy o
ktérym mowa w ust.1

3. Kwota limitu nie wykorzystanego w roku 2023r. zostanie wyptacona w roku 2024r. zgodnie z zapisami
§ 31 ust. 1,

4. Zamawiajacy ustala mozliwos¢ wystawienia przez wykonawce 12 faktur przejsciowych tacznie dla Etapu
I'i Etapu Il w roku 2023 i 10 faktur przejsciowych oraz faktury koncowej w roku 2024 Nie wykorzystana
ilos¢ faktur przejsciowych z roku 2023 zwieksza odpowiednio ilo$¢ faktur w roku 2024.

5. Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci zapisu ust. 16
i rozliczone fakturg kohcowg uwzgledniajgca kwoty wyptacone fakturami czesciowymi.

6. Naleznos¢ wynikajgca z faktury VAT, bedzie ptatna w formie przelewu bankowego na rachunki bankowe
wskazane na fakturze w ciggu 30 dni od doreczenia Zamawiajgcemu wystawionej przez Wykonawce
faktury VAT z zastrzezeniem ust. 8 i 20 do 23,

7. Naleznos¢ wynikajgca z drugiej i nastepnej faktury VAT dotyczgcej wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
wyptacona Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez niego, w terminie poprzedzajagcym
dokonanie wyptaty naleznego mu wynagrodzenia, dowodéw wyptacenia przez niego catosci wyptat
naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy Wykonawcg i brali udziat w realizacji odebranych robét budowlanych,
z zastrzezeniem § 18 ust. 6.

. Zamawiajgcy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 465 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowoddéw w terminie wskazanym w ust. 7.
9. W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udziatu Podwykonawcy, Wykonawca ztozy
oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.
10. Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu wystawienia
faktury.

(o]
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11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, a w szczegolnosci:

1) koszty robot i materiatdw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej,
niezbednych dla wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami,

2) koszty wlasne Wykonawcy, jak réwniez jego podwykonawcow,

3) koszty wszelkich optat niezbednych dla prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy tj. np. optaty na
rzecz administratoréw sieci,

4) koszty obowigzkowych przeglagdéw urzadzen budowlanych lub wyposazenia wynikajgcych
z gwarancji producentéw lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot zamowienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dokonywanych w okresie udzielonej
przez Wykonawce gwaranciji.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera réwniez wszelkie koszty robdt i materiatow
budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania
poszczegodlnych asortymentow robdt wyszczegolnionych w TER, ktére sg niezbedne dla wykonania
catosci przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

13. Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ powykonawcza Tabele wycenionych
Elementéw Rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dotgczonej do oferty,
z wyzerowaniem niewykonanych elementéw rozliczeniowych, jezeli takie wystepujg i wskazaniem
wartosci tych robét oraz po zakonczeniu robot Wykonawca sporzgdzi informacje do powykonawczej
tabeli Elementow Rozliczeniowych o wyspecjalizowanie ilosci i wartosci wyposazenia.

14. Wynagrodzenie ryczaitowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje rowniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

15. Wykonawca musi liczyé sie z sytuacjg, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu jak
najwiekszej starannos$ci, skutki finansowe ewentualnych pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéw
lub innych wad w dokumentacji projektowej mozliwych do identyfikacji przez Wykonawce, cigzg na
Wykonawcy zaméwienia. Zamawiajacy zaleca szczeqotowe sprawdzenie dokumentacji
projektowej, STWIiOR oraz przysziego terenu robét.

16. W przypadku nie wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej lub ich
ograniczenia (robét zaniechanych) sposdéb obliczenia warto$ci tych robot, ktéra zostanie potrgcona
Wykonawcy, bedzie nastepujgcy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w TER nastgpi odliczenie wartosci
tego elementu, okreslonej w TER, od ogdinej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w TER lub gdy cena
elementu podana przez Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie wartosci czesci niewykonanej
tego elementu nastgpi w nastepujgcy sposob:

a) Zamawiajgcy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych robét do
wartosci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposéb przedstawiony w pkt a bytby za bardzo niedoktadny lub nastgpitby brak
uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczy¢ proporcje wartosci niewykonanej
czesci danego elementu do wartosci catego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego w oparciu
o odpowiednie katalogi naktadéw rzeczowych, rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu,
z zastrzezeniem pkt a i pkt c,

c) po wyliczeniu proporcji w sposéb wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona warto$é
niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej warto$ci przedmiotu Umowy, zastrzezeniem
pkt a i pkt b,

17. Zmiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.

18. W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 19 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane
w § 20 ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposéb tam opisany.

19. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w ust. 1.
20. Podstawg wyptaty faktur za Etap | i Etap Il
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1) faktur przejsciowych - pisemne potwierdzenie przez INI stanu zaawansowania robot
umozliwiajacego wyptate ujetego w niej wynagrodzenia,

2) faktury koncowej rozliczajacej rowniez faktury przejsciowe - protokét odbioru
koncowego robot.

21. Wykonawca moze wystawi¢ faktury VAT za wykonane roboty i czynnos$ci umowne nie wczesniej niz
po sporzgdzeniu wymienionych w ust. 20 dokumentow.

22. Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wytgcznie po spetnieniu warunkéw, o ktérym mowa w ust. 8,
i21

23. Za doreczong uwaza sie fakture VAT, ktdra zostanie wystawiona na Gmine Miasto Zakopane - Urzad
Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doreczona na adres: Urzad
Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy do chwili
odbioru kohcowego, moze listem poleconym poda¢ do wiadomosci Wykonawcy nowy adres
obowigzujgcy dla doreczen faktur.

24. Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie chwile ztozenia
Zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku Zamawiajgcego
byly zgromadzone wystarczajace s$rodki; w odmiennym przypadku za zapfate uwaza sie chwile,
w ktorej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

25. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatnosci za fakture VAT z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

26. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére
bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Gwarancja i rekojmia
§21

1. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu ........... miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru kohcowego Etapu I
z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji. Na urzgdzenia te
Wykonawca udzieli gwaranciji, co najmniej rownej okresowi udzielonemu przez ich producentéw, lecz nie
krotszego niz udzielany przez Wykonawce.

Koszty dokonywania przez Zamawiajgcego obowigzkowych przeglagdéw gwarancyjnych narzuconych
przez wykonawcow robét lub producentéow urzgdzen ponosi Wykonawca.

2. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego wydanego
Zamawiajgcemu najpdzniej w momencie odbioru koricowego, ktérego wzér stanowi zatgcznik do SWZ.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robdt, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

4. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwaranciji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym mu z tytutu
rekojmi za wady.

5. Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz mingt, Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia wad w obu elementach.

6. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawg zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg ich usuniecia.

7. Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 6 rowniez dla tych elementow.

8. Wykonawca organizuje na wiasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikow, inspektora nadzoru, a gdy zajdzie
uzasadniona potrzeba rowniez z udziatem rzeczoznawcoéw. Wykonawca ponosi koszty udziatu
rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

9. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzgdzen zostang okreslone w przekazanej przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych urzgdzen,
ktére wymagajg przeglagdoéw serwisowych”.
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10. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji

11.

uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwaciji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikac tylko
z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie roznic
na niekorzys¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentow elementéw podlegajgcych
gwaranciji lub by¢ sprzeczne z zapisami niniejszej umowy.

12. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane, jako
odmowa usuniecia wady.

§ 22

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczgc od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego roboét.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty
dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajgcej uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad, jakie
wystgpig w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczgcych w robotach inzynierow,
architektéw oraz przedsiebiorcow. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu
odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcéw.

§23
O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej w terminie 7 dni.
Zamawiajacy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
0 wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.
Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie przed
uptywem tych terminow listu poleconego.

Wykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym niz
1 miesigc wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego na
piSmie przed uptywem okresu rekojmi.

Termin usuniecia wad okresla Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg, biorgc pod uwage niezbedny
czas i techniczne mozliwo$ci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy
zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo oceniane pod
wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzgdzenia protokotu.

Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed dokonaniem
ogledzin.

Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisji.

10. Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.

§ 24

W przypadku opdznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi,
Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, koszt usuniecia wad bedzie potrgcony Wykonawcy z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztow przekraczajgcych
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kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy- Wykonawca zostanie obcigzony
réznicg na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, ktorej termin zaptaty wynosi¢ bedzie
14 dni od daty doreczenia.

Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy
§ 25

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy, lecz
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia brutto,
o0 ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
obowigzywania gwaranciji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie, lecz
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

4. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce kazdego
obowigzku wynikajgcego z umowy pomimo wczesniejszego pisemnego upomnienia ze strony
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

5. Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 10 000,00 zt za:

1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany

3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi lub jej zmiany,

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

6. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez witasnego lub podwykonawcy pracownika na placu budowy $rodkéw ochrony
indywidualnej, ktérych wymog stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach
w szczegodlnosci:

1) hetmdéw ochronnych,

2) srodkdw ochrony twarzy,

3) $rodkéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

7. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wtasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy ochronnej
z nadrukiem firmy, w ktdrej pracownik jest zatrudniony.

8. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zadaniem zaptacenia kary. W razie zwioki w =zaptacie kary zamawiajgcy
bezwarunkowo moze potrgci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5 % warto$ci wynagrodzenia
catkowitego brutto tj. kwote ............ zt.

10. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pienigdzu odbedzie sie
wg nastepujacych zasad:

1) pierwsza czes¢ w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia tj. .............. zt zostanie zwrdcona
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru korcowego robot.
2) druga czesé w wysokosci 30% kwoty zabezpieczeniaf. ............. zt zostanie zwrocona Wykonawcy

w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci.
11. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbedzie sie na zasadach w nim okre$lonych.
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12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy roszczenh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi lub gwaranciji.

Naliczenie kar umownych nie wytgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Naliczane kary umowne podlegajg potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zobowigzany zaptaci¢ kare umowng w terminie 7 dni od wezwania go do zaptaty
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z nalezno$ci wykazanych na fakturach.
Wartos¢ kar umownych ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych w ust. 7, 8, i 9 Wykonawca
zapfaci w ciggu 7 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 25 ust. 2-7 nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1.

Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§ 26

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w rozpoczeciu odbioru koncowego, zgodnie
z § 18 ust. 2, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego,
zgodnie z § 18 ust. 12, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okoliczno$ci opisanych
w § 26 ust. 2-3 nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Wykonawce
z zgdaniem zaptacenia kary.

§ 27

Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenie drugiej stronie
odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢ kar umownych, wyrzadzong na skutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy.

1.

§ 28

Oprécz wypadkow wymienionych w tresci kodeksu cywilnego i Prawa zamdéwien publicznych stronom
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
a) w razie likwidacji dziatalno$ci Wykonawcy,

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia rob6t budowlanych
okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robét) bez uzasadnionych przyczyn
nie rozpoczagt wykonywania przedmiotu umowy,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy nie
kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.
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2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawieraé
uzasadnienie.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami warunkami i normami technicznymi,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia
oraz ztozong ofertg Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot objetych
Umowg i powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robot objetych Umowg innym podmiotom na koszt
Wykonawcy.

§ 29

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wpykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia na podstawie TER.

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w pkt 3, ktérych nie da sie
zagospodarowac na innych placach budowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy chyba, ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy z dniem odbioru robot.

Informacje kontaktowe
§30
Wszelka komunikacja zwigzana z realizacja niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:
Zamawiajacy:
1)  nazwa: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
2) nabywca - faktura Vat : Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
3) ulica : ul. Kosciuszki 13,
4)  kod miejscowosé : 34 500 Zakopane
5) NIP 736 000 77 98,
6) Regon 491893279

4  osoba reprezentujgca Zamawiajgcego — Andrzej Haladyna, Michal Halaczek, Anna
Mrugata

8) tel. 018 20 20 495, 18 20 20 430,
9) e-mail: inwestycje@zakopane.eu,
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2,

Wykonawca:
1) NaZWaA:. ..o
2) UICA: oo
3) kod, MiejSCOWOSC:. ..o
4) NIP
5) osoba reprezentujgca WYKONawee —..........ccoevviiiiiiiiiiiiieiieneeane
6) tel o
7) e-maili......ooooiii

Kierownik Budowy:
1) Nazwisko iMig: .....ooiiii i,

2)  UliCa
3) kod, miejSCOWOSC : ....c.iviiiiii,
4) Tl

Postanowienia koncowe

§ 31

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy moga by¢ dokonane tylko pod warunkiem zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Do zmiany informacji kontaktowych, o ktérych mowa w § 30 Umowy nie stosuje sie zapisu § 31 ust. 1.

3.  Zmiana Umowy moze nastgpic¢ rowniez w przypadkach okreslonych w art. 455 Ustawy Prawo zaméwien
publicznych w szczegdlnosci :

1)

3)
4)
5)

zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi
spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowigzany jest zmienié
kierownika budowy zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego,
zmiany oso6b reprezentujacych firme, kluczowych specjalistow (kierownikéw budowy,
inspektorow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej
réwnowazonymi uprawnieniami, w przypadku ich $mierci, rezygnacji z petnienia obowigzkéw, utraty
uprawnien itp.,
zmian podwykonawcy przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy
zmiany terminu wykonania umowy o czas opoOznienia, jezeli takie opdznienie wystgpi lub bedzie
miato wpltyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

b) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,

c) szczegolnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, w postaci cigglych, (co najmnigj
7-dniowych) opadéw atmosferycznych Ilub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot zgodnie z STWIOR i majgcych wptyw na opdznienie rozpoczecia lub
zakonczenia robdét niezbednych do zrealizowania obiektu udokumentowanych przez Wykonawce
i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,

e) opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji robét,

f) zmiany przez zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie,

g) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia,

h) odmiennych od przyjetych  warunkéw terenowych w  szczegdlnodci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury podziemne;j sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,
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i) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektow lub przedmiotdw o charakterze
archeologicznym,

j) sity wyzszej,

k) koniecznosci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
budowe i wymagajgcych dopetnienia procedur Prawa Budowlanego,

I) wystgpienia robot budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych $ciste powigzanie
z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest uzaleznione od
realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robét budowlanych, nie przewidzianych
w pierwotnej dokumentaciji projektowej i specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia

m) przekroczenia ustawowych terminéw wydania Wykonawcy przez organy administracji lub innych
instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.,

n) odmowy lub opéznienia ustawowych terminéw wydania przez w/w organy wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

0) okres wydiuzenia terminu wykonania umowy zostanie ustalony na podstawie wniosku
Wykonawcy zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, podajgcym w dniach
w jednoznaczny sposéb okres opdznienia, spowodowanego niezaleznymi od Wykonawcy
przyczynami,

p) wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przediuzenia umowy, jezeli w zakresie, w jakim
uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek bftgd lub opdznienie z jego strony, wigcznie
z btedem lub opéznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu,

6) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia w postaci:

a) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamdwienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemne;j sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) konieczno$ci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe oraz zostaty
dopetnione warunki ustawy Prawo budowlane,

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy
zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robot i odstepuja w sposoéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe przy dopetnieniu
procedur ustawy Prawo Budowlane,

c) wad dokumentacji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo
dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta,

8) zmiany wysokosci wynagrodzenia:

a) nawskutek rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czeéci przedmiotu umowy, lecz w zakresie

robot o wartosci nie wiekszej niz 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 20 ust.1,

b) na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

c) w przypadku wystgpienia robét budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest
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uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robét budowlanych, nie
przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia, a ktérych wartosc¢ nie przekroczy 15 % warto$ci zamowienia podstawowego.

2. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania przedtuzenia umowy w zakresie, w jakim
uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie z jego strony tgcznie z btedem lub
opo6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci
oraz podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato
prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy Miasto Zakopane

§ 32

Waloryzacja wynagrodzenia

1. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit b Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w § 3 Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 2207),

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitatowych
(t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1342 z p6zn. zm),

jezeli zmiany okreslone w pkt. 1, 2, 3 i 4 beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez

Wykonawce.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od
towardéw i ustug albo podatku akcyzowego. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug albo podatku
akcyzowego oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w 2zycie przepisow zmieniajgcych wysoko$¢
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztow wynikajgcych
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokosé
ptacy minimalnej.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie wykazaC zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a
wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére
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Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego
paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegodlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizaciji
Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 4 niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3i 4
obejmowaé bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku
VAT, podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 Pzp zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 Umowy
moze nastgpi¢ w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.

Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw okreslonych w ust. 8, uprawniajgcy strony umowy
do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % i bedzie okre$lony przez réznice zmiany cen
materiatéw lub kosztéw robét budowlanych w postaci wskaznika publikowanego w komunikacie Prezesa
Gitéwnego Urzedu Statystycznego aktualnym na dzien podpisania umowy i wskaznika aktualnego
w dniu ztozenia przez Wykonawce wniosku o rewaloryzacje wynagrodzenia.

Pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uptywie co najmniej 12 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy i poczgwszy od kolejnego miesigca po opublikowaniu w dzienniku urzedowym przez prezesa
gtébwnego urzedu statystycznego obwieszczenia w sprawie cen produkcji budowlano-montazowe.

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie czesciej niz 1 raz na 12 miesiecy trwania Umowy,
z uwzglednieniem ust. 10.

Zmiana wynagrodzenia nastapi o wartos¢ wskaznika, o ktérym mowa w ust. 10.

Waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze zmiana cen zwigzanych z realizacjg
zamowienia ma rzeczywisty wptyw na koszt wykonania niniejszej Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany wynagrodzenia, strony nawzajem
sg wzgledem siebie uprawnione do zfozenia pisemnego wniosku o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
dotyczacych okresu, za ktory waloryzacja ma nastgpi¢. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaznika GUS, bedgcego podstawa takiego
zgdania wraz z potwierdzeniem, ze nastgpita jego zmiana uzasadniajgca zgdanie. Ponadto wraz
z wnioskiem nalezy podaé doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie Umowy,
w szczegolnosci nalezy wykazalé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia
a wplywem zmiany kosztow realizacji umowy na kalkulacje wynagrodzenia. Ponadto w przypadku
zadania podwyzszenia wynagrodzenia nalezy réwniez przedstawi¢ dowody ich poniesienia
w zwiekszonej wysokosci.

Zamawiajgcy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia w przypadku, gdy w wyniku wszystkich
waloryzacji, warto$¢ tgcznego wynagrodzenia dla Wykonawcy osiggneta poziom 115 % wzgledem
pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia umownego brutto.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione zgodnie z art. 439 ust 1-3 Pzp oraz ust. 8-14
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi na okres dtuzszy niz 12
miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy.

§ 33
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) oraz_Projektu
nr RPMP.11.01.02-1Z.00-12-0955/17 pod nazwg ,Rewaloryzacja miejskich terendéw zielonych
w Zakopanem (Roéwien Krupowa Goérna) oraz stadionu sportowego przy ul. Orkana” wspétfinansowany

przez Unie Europejskg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Matopolskiego

na lata 2014-2020

§ 34

1. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
wtasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Przed wystgpieniem na droge sagdowg, Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania polubownego
polegajgcy na koniecznosci sprecyzowania zarzutdw wobec jednej ze Stron na pismie oraz podania

ewentualnego sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest

dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

3. Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.

4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe do wystgpienia
na droge sgdowa.

Klauzula salwatoryjna
§ 35

Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien umowy, lub jako
wypetnienie luki obowigzywa¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktora jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposob mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustalily lub temu,
co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

§ 36

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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