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N GMINA CZERSK

Zatgcznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

iotem zamowienia jest: ,Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja rob6t budowlanych

w ramach zadania pn.: Przebudowa napowietrznej linii SN w zwiazku z budowa budynkéw
mieszkalnych przy ul. Dlugiej w Czersku”.

1. Obowigzki ogéine:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy elektrycznej i elektroenergetycznej
w petnym zakresie obowigzkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.j.-Dz. U.z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

Przygotowywanie i sporzgdzanie dokumentéw, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych
z prowadzong inwestycja. ;
Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe
wskazang w ofercie, tj. inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen oraz zapewnienia jego obecnos$ci na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu
(obecnos¢ nalezy potwierdzi¢é ustnym sprawozdaniem i podpisem obecnos$ci w siedzibie
Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

2. Obowigzki — Etap Budowy:

2.1.
22

2.3.

24
2.5

2.6.

27.
2.8.

2.9.
2.10.

udziat w przekazaniu placu budowy.

zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jako$ci wykonania zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawca robét i dokumentacjg projektowa, w tym réwniez z projektami
budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, dla wszystkich robét.

sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.

nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowiei umowy z Wykonawcg robét
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepisow Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatai Wykonawcy rob6t budowlanych
z sporzgdzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ), b) dokumentacjg projektowa.

informowanie Zamawiajgcego o ewentualnych potrzebach uzupetnienia Iub zmian
w dokumentacji projektowe;.

czuwanie nad prawidiowg organizacjg i zabezpieczeniem robét, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.
monitorowanie postepu robét oraz skiadanie stosownych raportéw.

podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robét.
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.
2.26.
2.27.

2.28.

2.29.

informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robét, ktére mogg mie¢ wplyw na wydtuzenie czasu wykonania
lub zwigkszenia kosztéw oraz proponowanie sposobéw ich zapobiegania.

opiniowania wnioskéw wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu wykonania rob6t
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzadzen i technologii.

w razie zaistnienia rob6t dodatkowych niezwiocznego zgloszenia na pismie koniecznosci
wykonania tych robét wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentaciji na roboty dodatkowe.

niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania rob6t odbiegajgcych od
zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania.

rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zaméwienia.

sprawdzanie i odbieranie wykonanych rob6t budowlanych w tym kontrola i odbiér robot
budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajacych poprzez przystapienie do odbioru tych robot w
terminie nie diuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

przygotowanie i potwierdzanie gotowosci poszczegdlnych czesci robdt do odbioréw czesciowych
i odbioru koricowego oraz udziat w czynnosciach tych odbiorow.

potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym.

uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcego i w naradach koordynacyjnych.
prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami
i czynno$ciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze koricowym.

udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujgcych si¢ na
terenie budowy materiatow, wyrobéw budowlanych i wykonanych robé6t oraz w inwentaryzacji
wykonanych robét, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcg robét budowlanych przez
ktéragkolwiek ze stron, wg stanu na dzieh odstgpienia.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej Iub wydtuzeniem terminu zakonczenia robét budowlanych.

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzadzen technicznych.

zgdanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdét a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowa lub pozwoleniem na budowe.

biezaca kontrola ilosci i terminowosci wykonywanych robot.

podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycj.

kontrolowanie prawidiowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisoéw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robot.

informowanie na biezaco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie,
zwiaszcza w sprawach mogacych wplyngé na termin zakoriczenia robot).

sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koricowego robdt (projektow
z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotow prob i odbioréw, certyfikatow, Swiadectw

zgodnosci, atestow, itp.).



2.30.

uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;

2.31. wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcg
inwestycji;

2.32. uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych rob6t po uptywie okresu gwarancii
ustalonego w umowie z Wykonawca rob6t. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt
w przegladach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;

2.33. wykonania czynnosci odnoszgcych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robot;

2.34. przygotowania w porozumieniu z Wykonawcyg rob6t zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dlugosci, szt., itp.).

2.35. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

2.36. Przedmiot zamoéwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegotowo zostat okreslony
w dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do SWZ.

Sporzadzit:

(podpis/gieczed imienna)






