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1.1. CZESC OGOLNA
1.1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego
Remont elewacji frontowych.

Adres obiektu: Patac Larischa, Wydziat Prawa i Administracji UJ, budynek nauki i o$wiaty, ul.
Bracka 12 — Plac Wszystkich Swietych 6, 31-005 Krakéw, dz. nr 403, obr 1, Srodmiescie

Inwestor: UNIWERSYTET JAGIELLONSKI, ul. Gotebia 24, 31-007 Krakéw
1.1.2 Przedmiot i zakres roboét

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie remontu elewacji frontowych budynku przy

ul. Brackiej 12 / Plac Wszystkich Swietych 6 w Krakowie, obejmujgcy:

— remont fasad obiektu wraz z ich wystrojem architektonicznym, w tym: wymiana tynkéw, prace
naprawcze konstrukcyjnych mocowan elementéw wystroju elewacji oraz kotwienia i iniekcje
spekanh wg zalecen opinii konstrukcyjnej oraz prace konserwatorskie — wg osobnego,
zatwierdzonego Programu Prac Konserwatorskich oraz

— wymiane orynnowania i obrébek blacharskich,

— naprawy i uzupetnienia elementéw kamiennych i kamiennej okfadziny cokotu,

— montaz zabezpieczen przed siadaniem ptakow.

Remont nie obejmuje wymiany stolarki otworowe;.

1.1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robot podstawowych takie jak:
= ocena stanu zachowania po postawieniu rusztowan,
» badania konserwatorskie zalecone w Programie Prac Konserwatorskich (PPK),
= dokumentacja fotograficzna i opisowa konserwatorska,
= dokumentacja powykonawcza kotwien i iniekcji.

Roboty tymczasowe — wszelkie prace zabezpieczajgce, rusztowania i pomosty robocze.
Rusztowania i pomosty nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana.

Przed montazem rusztowah na przylegtych dachach nalezy zabezpieczy¢ istniejace pokrycie
dachowe przed uszkodzeniem.

Po wykonanych pracach zabezpieczenia nalezy zdemontowal i przywréci¢é otoczenie do
pierwotnego stanu.

1.1.4 Informacje o terenie budowy

Patac Larischa jest budynkiem istniejgcym, naroznym, zlokalizowany w zwartej $rédmiejskiej
zabudowie pierzejowej. Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ w sposéb trwaty na dziatki
sgsiednie. Wykonanie planowanych robét nie prowadzi do trwatego zajecia nieruchomosci
sgsiednich.

Prace remontowe elewaciji frontowych bedg prowadzone w uzytkowanym obiekcie.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca winien uzgodni¢ sposob zabezpieczenia placu budowy
przed wtargnieciem osdb trzecich oraz uzgodni¢ harmonogram robat.

Wykonawca winien zorganizowa¢ prace remontowe w taki sposéb, aby nie zaktécaty
funkcjonowania obiektow potozonych w sagsiedztwie remontu, oraz nie wplywaty negatywnie na
bezpieczenstwo uzytkownikéw obiektu remontowanego i 0oséb postronnych.



Zaplecze placu budowy - wymagac¢ bedzie sporzgdzenia planu organizacji prac dostosowanego do
mozliwosci technicznych i organizacyjnych Wykonawcy i wymogoéw Inwestora.

Podczas prowadzenia prac nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep i dojazd do uzytkowanych
pomieszczen nie objetych remontem. W celu wydzielenia stref organizacji pracy, przestrzegania
przepisdw bezpieczenstwa, Wykonawca winien Scisle wspotpracowaé z Inwestorem i zapoznacé sie
z utrudnieniami, ktére wystgpig podczas realizacji remontu przed opracowaniem cenowej oferty
przetargowe;.

1.1.5 Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
o wykonanie robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz STWIOR.

Okresli zasady wejscia w teren pracownikéw Wykonawcy, dostawy materiatéw i sprzetu. Wskaze
miejsca i pomieszczenia mozliwe do zagospodarowania przez Wykonawce na czas prowadzenia
prac, dostep do wody i energii elektrycznej oraz sposob rozliczenia kosztéw z Wykonawca.
Zamawiajgcy wskaze na planie zakryte instalacje - w obrebie prowadzonego remontu — celem ich
ochrony, oraz repery geodezyjne.

Wymagania Zamawiajacego bedg stanowity zatgcznik do umowy.

Nalezy bezwzglednie stosowac¢ obowigzujgce dla placéow budowy zasady BHP wykonywania roboét.
Wszelkie prace wykonywane niezgodnie z zaleceniami, stwarzajg realne zagrozenie dla zdrowia
i zycia oséb.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac, a takze zgodnos$c
z zatwierdzonym Projektem Budowlanym, Programem Prac Konserwatorskich, STWIiOR,
ustaleniami komisji konserwatorskich, poleceniami Inspektora nadzoru.

Koszt dostosowania sie do wymagahn warunkéw umowy i wymagan zawartych w STWIOR
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie
i winien by¢ ujety w kwocie globalnej wyceny.

1.1.6 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wszystkich przekazanych przez Zamawiajgcego instalacji
i urzgdzen zlokalizowanych w obrebie prowadzonych prac budowlanych, remontowych
i renowacyjnych, takich jak rurociagi, kable, repery, wyposazenie elewacji oraz zabytkéw
znajdujgcych sie w obrebie prowadzonych prac lub na trasie transportu materiatéw.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. elementow Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dla
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i zniszczenia.

1.1.7 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t budowlanych, remontowych i renowacyjnych
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w czystosci unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla
0s6b i mienia.

Planowane prace nie przewidujg uzycia materiatdw szkodliwych dla srodowiska. Wszystkie
stosowane materiaty winny posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez uprawniong jednostke.

1.1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Przed realizacjg nalezy zapozna¢ sie z informacjg nt. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
stanowiacq integralng czes¢ Projektu Budowlanego.

Podczas realizacji robot Wykonawca winien przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy, w szczegodlnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Ponadto Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Urzgdzenia stosowane na budowie dla ktérych jest wymog nadzoru UDT, bedg przez wykonawce
zgtoszone.



Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca winien bezwzglednie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej, a takze
utrzymywac sprawny sprzet ppoz., wymagany odrebnymi przepisami.

Materiaty tatwopalne muszg by¢ skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy, wytyczne i normy, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami. Jest w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robét (rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 02 2003 r. w sprawie
BHP podczas wykonywania robét bud. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1.1.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Jezeli organizacja prac bedzie zwigzana z okresowym zajeciem chodnika i zmiang organizaciji
ruchu na czas wykonywania prac - wynikajgcg z Projektu organizacji rob6t sporzgdzonego przez
Wykonawce, to koszty z tym zwigzane (koszty sporzadzenia niezbednej dokumentacji i koszty
uzgodnien z Zarzgdem Drdg Projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy /opfaty
skarbowe/ oraz koszty zajecia chodnika, czy pasa jezdni) ponosi bezposrednio Inwestor.

1.1.10 Ogrodzenie placu budowy

Zaleca sie opracowanie przez Wykonawce ,Projektu organizacji robét i zagospodarowania placu
budowy ” do zatwierdzenia przez Inwestora i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robé6t. Teren budowy musi by¢ wyposazony
w tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: znaki ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki
niezbedne dla ochrony robét oraz oséb.

Wykonawca odpowiada za ochrone robdt, za materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.11 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Uwagi jak pkt 1.1.9 -1.1.10

1.1.12 Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét

Grupa robét kody CPV

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

92500000-6 Ustugi swiadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne ustugi kulturalne

Klasy robét kody CPV

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

92520000-2 Ustugi Swiadczone przez muzea i w zakresie ochrony obiektow i budynkéw
zabytkowych

Kategorie robét kody CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

92522000-6 Ustugi ochrony obiektow i budynkow historycznych.
1.1.13 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej specyfikacji nalezy w kazdym przypadku rozumie¢ nastepujgco:
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zamawiajacy - udzielajgcy zamoéwienia wykonawcy.
wykonawca - przyjmujgcy zamowienie na wykonanie robét.
projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedac autorem dokumentacji projektowe;j

nadzor techniczny - osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie:
projektanci, kierownik roboét, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.

nadzor autorski - czuwanie w trakcie realizacji nad zgodno$cig rozwigzanh technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowg /programem konserwatorskim/ i
obowigzujgcymi przepisami technicznymi i budowlanymi, wyjasnianie wykonawcy watpliwosci
powstatych w toku realizacji, uzgadnianie z inwestorem i wykonawcg mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja, udziat w
komisjach i naradach technicznych, odbiorze etc.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami oraz do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami stanowigcy catos¢
techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami.

budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

budowa - jest to przebudowa obiektu budowlanego.
plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane.

teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane oraz przestrzen
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza.

roboty budowlane - budowa, montaz lub remont obiektu budowlanego lub jego czesci wraz z
urzadzeniami wptywajacymi na wyglad obiektu.

sprzet pomocniczy - elementy niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, mu.in.
zawiesia, uchwyty, podstawki fadunkowe, pomosty przenosne, woézki reczne, taczki,
narzedzia.

rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robd6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot .

roboty budowlane- prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie obiektu
budowlane.

wyrob budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania lub zainstalowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,

materiaty - tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.



20 wilasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub specjalistycznego
nadzoru budowlanego,

21 polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie dyspozycje przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

22  przedmiar robot - wykaz robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
z podaniem ich ilosci.

23 ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegodtowych specyfikacjach technicznych.

24  przetargowa dokumentacja projektowa - cze$s¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

25 dokumentacja projektowo — kosztorysowa — opracowanie techniczne zawierajgce opis techn.
wraz z niezbedng charakterystykg techn. roboét, rysunki robocze, zestawienia materiatéw,
kosztorys.

26 prace konserwatorskie — prace wykonywane zgodnie z uzgodnionym z WUOZ programem
konserwatorskim.

27  nadzor konserwatorski — sprawowany przez inspektoréw WUOZ.

28 dziennik prac konserwatorskich — dokumentujgcy wszystkie wykonane czynnosci
konserwatorskie.

29 dokumentacja konserwatorska powykonawcza — dokumentuje stan przed, w trakcie prac i
stan powykonawczy prac konserwatorskich.

30 kierownik prac konserwatorskich — osoba posiadajgca uprawnienia WUOZ lub 2 letnig
praktyke w zakresie prac konserwatorskich, wyznaczona przez Wykonawce i upowazniona
do kierowania pracami konserwatorskimi.

1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

1.2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéow i wyrobow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamowionych
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty i prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Materialy powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami. Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé
do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow — o ile Zamawiajgcy w porozumieniu z Uzytkownikiem
udzieli na nie zgody - bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

1.2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Dokumentacja projektowa dopuszcza mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatdw, mogag
by¢ zastgpione przez inne o tych samych lub lepszych parametrach technicznych i estetycznych w
porozumieniu z autorami opracowania. .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej ponownie zamieniany.



Cechy materiatéw (i wykonanych elementéw) muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z zatwierdzonym Projektem Budowlanym i Programem Prac Konserwatorskich oraz
ogolnymi wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét i wptyng
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, zostang zastgpione innymi materiatami na koszt
wykonawcy.

1.2.4. Wykaz wazniejszych materiatléw i wyrobéw.

Materiaty budowlane okresla Projekt Budowlany, a konserwatorskie Program Prac
Konserwatorskich.

1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie obnizy jakosci
wykonywanych robot. Sprzet ten winien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadad
wskazaniom STWIOR i projektowi organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
a w przypadku braku takich ustalen — by¢ uzgodniony z Inspektorem. Jezeli dokumentacja
projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wydajnos¢ sprzetu ma zagwarantowaé wtasciwe przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, STWIOR i wskazaniach Inspektora - w terminie umownym. Sprzet ten
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i spetnia¢ normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Jesli jest to wymagane przepisami - Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw umowy, bedg
zdyskwalifikowane przez Inspektora nadzoru i nie dopuszczone do robot.

Sprzet do prac budowlanych okre$la przedmiar roboét.

Nie nalezy stosowacé betoniarek wolnospadowych do przygotowywania zapraw konserwatorskich.

1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport materiatéw budowlanych winien by¢ przeprowadzany w sposob i w warunkach
zalecanych przez producentéw. Koszty powstatych uszkodzeh lub obnizenia wartosci materiatow
ponosi Wykonawca.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie ze wskazaniami
Inspektora nadzoru i w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie takze usuwac
na biezgco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewiduje sie uzycie samochodow ciezarowych i dostawczych.
1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
1.5.1 Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie prac budowlanych zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw do robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
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Specyfikacji Technicznej, Planem Zachowania Jakosci, projektem organizacji roboét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
elementéw robdt zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej. lub przekazanych
pisemnie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w w/w
zakresie zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét i wysokosci przez Inspektora nadzoru. Nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robdét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j,
STWIOR, i w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

1.5.2.0pis prac wg Projektu Budowlanego:

Rozwiagzania projektowe.
Roboty demontazowe i likwidacje.

W zakres ww. rob6t wchodza:

demontaz obrébek blacharskich i orynnowania,

— usuniecie wtornych elementéw metalowych,

usuniecie niewlasciwych reperacji i napraw tynkéw istniejgcych,

— usuniecie uszkodzonych tynkow,

usuniecie uszkodzonych elementéw kamiennych.
Wzmocnienia konstrukcyjne.

Wystepujgce spekania strukturalne (do weryfikacji z poziomu rusztowan) zszy¢ kotwami z drutu
ocynkowanego i zainiekowac zgodnie z zaleceniami w opinii konstrukcyjnej.

Roboty budowlane i montazowe.

Zamierzenie budowlane obejmuje roboty budowlane zwigzane z:

—  miejscowymi iniekcjami dla wzmocnienia zarysowan,

— ustabilizowaniem statecznosci elementow wystroju elewacji frontowych,
— naprawg i konserwacjg uszkodzonych fragmentéw wystroju,

— uzupetnieniem lub naprawg kamiennej okfadziny cokotu,

— montazem obrdbek blacharskich oraz elementow.

Roboty wykonczeniowe.

Tynki.

Tynki zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich.

Obrobki blacharskie i orynnowanie.

W projekcie przyjeto, ze ze wzgledu na dtugi czas miedzy kolejnymi remontami, zasadna jest

wymiana istniejacego orynnowania. Przewiduje sie réwniez wymiane zewnetrznych parapetow
oraz obrdbek blacharskich w zakresie inwestycji.



11

Ze wzgledu na istn. pokrycie dachu z blachy miedzianej orynnowanie wykonaé rowniez z blachy
miedzianej gr. 0,6 mm z wykorzystaniem wyposazenia systemowego (haki, uchwyty, taczniki, el.
montazowe). Zaleca sie wykonanie obrébek blacharskich (gzymsy, parapety zewnetrzne, gérne
ptaszczyzny zwiehczenh otwoér okiennych) rowniez z blach miedzianych.

Dolne odcinki rur spustowych oraz czyszczaki wykonane z zeliwnych rur kielichowych wymienic
(na zeliwne) lub podda¢ renowacji przez odczyszczenie i ponowne malowanie. Istniejgce
czyszczaki doposazy¢ w ruszty cedzace do lisci. Na elewacji zachodniej dodatkowo zamontowac
brakujgce czyszczaki zeliwne.

Ze wzgledu na zakres inwestycji nie jest mozliwa zmiana iloSci lub lokalizacji wigczen do
kanalizacji miejskiej. Z tego powodu nalezy utrzymac¢ $rednice rur spustowych i rynien co najmniej
taka, jaka jest obecnie.

Balkony.

Po dokfadnym odczyszczeniu gornych powierzchni ptyt balkonowych potwierdzié czy stan
powierzchni ptyt zapewnia wtasciwe odprowadzenia wéd opadowych. Ubytki w kamieniu uzupetnic¢
zgodnie z technologig okreslong w PPK dla elementéw kamiennych. Wymieni¢ spoiny i uszczelnic¢
styk ptyt kamiennych ze $cianami budynku w sposéb trwale plastyczny.

Ze wzgledu na ograniczong ilos¢ miejsca (istn. relacja miedzy goérng ptaszczyzng ptyty balkonu
a wysokoscig progu drzwi balkonowych) wykonanie dodatkowych technicznych warstw
izolacyjnych na ptytach balkonéw nie jest mozliwe.

Stolarka otworowa.

Stolarka otworowa wymieniona w trakcie ostatniego remontu, wspoétczesna, w dobrym stanie, z
pojedynczymi ubytkami wierzchnich powtok malarskich — do odczyszczenia i biezgcej renowacji z
zachowaniem istn. Kolorystyki.

Elementy metalowe.

Metalowy uchwyt d. trakcji tramwajowej lub os$wietlenia ulicznego — do rozeznania z poziomu
rusztowan i konserwac;ji.

Kraty, lampy oswietlenia zewnetrznego, uchwyty na flagi — w stosunkowo dobrym stanie
technicznym — do odczyszczenia i do biezgcej renowacji — uzupetnienia powiok malarskich z
zachowaniem istn. kolorystyki.

Drzwiczki rewizyjne — do wymiany lub renowaciji.

Projekt nie obejmuje projektu instalacji odgromowej w zakresie dostosowania jej do
obowigzujgcych obecnie norm i przepiséw, a jedynie renowacje i uzupetnienie istniejgcych na
remontowanych elewacjach elementéw metalowych instalacji.

Elementy mocujgce instalacji odgromowej na elewacjach rozezna¢ z poziomu rusztowan, w razie
stwierdzenia nadmiernej korozji — wymieni¢. Pozostate — oczysci¢ ze zniszczonych powitok
malarskich oraz z rdzy mechanicznie lub chemicznie, skorygowac znieksztatcenia geometrii
poszczegoblnych elementéw (prostowanie), zabezpieczy¢ antykorozyjnie warstwami malarskimi.
Zwody i przewody odprowadzajgce oczysci¢, w razie koniecznosci uzupetni¢ brakujgce odcinki w
istniejgcej instalacji i skontrolowaé poprawnosci montazu i wyregulowaé naciagi.

Pojedyncze, wtérne elementy montazowe, stanowigce pozostatosci wyposazenia technicznego
elewacji przeznacza sie do likwidaciji.

Elementy instalacji i okablowanie.

Istniejgce okablowanie na elewacjach oraz odprowadzenie skroplin z instalacji chtodzenia
powietrza na strychu nalezy rozprowadzi¢ w sposob niewidocznych - podtynkowo lub ptasko, na
goérnych ptaszczyznach gzymsow.

Prace konserwatorskie.

Winny by¢ prowadzone $cisle wg zatwierdzonego Programu Prac Konserwatorskich, ktéry
przewiduje m.in.:

wzgledem tynkéw i elementéw dekoracji wykonanych w technice narzutu -

— Skucie zawilgoconych, zasolonych, odspojonych, spekanych i rozwarstwionych tynkéw ze
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starannym oczyszczeniem powierzchni.
Ocene stanu zachowania tynkoéw potozonych w wyzszych partiach z poziomu rusztowan.

Dokonanie wzmocnien konstrukcyjnych ewentualnie odkrytych spekan $cian w sposéb
wskazany odrebnym opracowaniem i w koordynacji z pracami badawczo-konserwatorskimi.

Przeprowadzenie badan odstonietych podtozy spod niefachowych napraw w dolnej elewaciji,
a nastepnie wykonanie wynikajgcych z nich koniecznych napraw, tj. dezynfekcji, odsalania
powierzchniowego, wymiany i uzupetnienia spoin.

W dolnej czesci $cian, ponad kamiennym cokotem - wykonanie tynkéw renowacyjnych
szerokoporowych.

W wyzszych partiach — rekonstrukcje tynkéw na powierzchniach uprzednio zunifikowanych
poprzez jednolite zacieranie. Nalezy stosowaé zaprawy o sktadzie chemicznym nawigzujgcym
do oryginalnego.

Malowanie elewacji farbami krzemianowymi lub krzemoorganicznymi.

Wzgledem kamiennych detali architektonicznych:

ocena stanu zachowania dekoracji architektonicznej, takze z poziomu rusztowan; pobranie
prébek do badan.

Usuniecie wtérnych powtok malarskich oraz zabrudzen elementéw, za pomocg $rodkéw i metod
dobranych drogg préb; a nastepnie usuniecie wadliwych uzupetnien i wczesniejszych
nieprawidtowych napraw.

Dezynfekcja, odsalanie i impregnacja (szczegétowo wg wskazan PPK).

Podklejenie spekan i odspojen detalu architektonicznego. Uzupetnienie ubytkéw detali
architektonicznych z zastosowaniem zapraw nawigzujgcych do uzytych oryginalnie technologii,
taszli oraz zapraw o sktadzie okreslonym wynikami badar laboratoryjnych.

Malowanie zgodnie z projektowang kolorystykg farbg krzemoorganiczng o wysokiej
paroprzepuszczalnosci.

Hydrofobizacja.

Wzgledem rzezb wykonane w technice odlewu:

oczyszczenie wg procedur podanych w PPK; usuniecie elementéw odspojonych
i uszkodzonych.

Usuniecie sladéw korozji i natozenie powtok zabezpieczajacych, takze na elementach instalacji
odgromowej, zwigzanej z detalami architektonicznymi.

Podklejanie fragmentéw odspojonych.

Uzupetnianie ubytkdbw form rzezbiarskich zaprawami do naprawy betonu, scalenie
kolorystyczne, hydrofobizacja.

Kolorystyka.

Kolorystyka tynkow zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich — zachowanie istn. kolorystyki.

Elementy kamienne (piaskowiec, wapien) — kolor naturalny po konserwacji.

Stolarka otworowa — kolor brgzowy, wg stanu istniejgcego.

Obrébki blacharskie, orynnowanie — blacha miedziana, kolor naturalny.

Elementy metalowe — kolor czarny, mat.

Drzwiczki rewizyjne — kolor elewacji.

UWAGA:

Po ustawieniu rusztowah nalezy przeprowadzi¢ badania stratygraficzne na gérnych fragmentach
elewaciji, a szczegdlnie na detalach architektonicznych.
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Ostateczne ustalenie kolorystyki i faktur powinno odby¢ sie w obecnosci przedstawiciela stuzb
konserwatorskich i N.A., na podstawie wykonanych préb.

Uwagi koncowe.

1. Przewidziane roboty bedg prowadzone w uzytkowanym obiekcie. Wykonawca winien
uwzgledni¢ sposob zabezpieczenia wejsé, ruchu pieszego przy obiekcie oraz rusztowan i/lub
obiektu przed wtargnieciem oséb trzecich.

2. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim, badawczym i konserwatorskim.

Stosowane materialy budowlane, elementy oraz materiaty powinny posiada¢ Swiadectwa
potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie polski.

4. Rozwigzania proponowane w projekcie i programie prac konserwatorskich mogg by¢
zastgpione przez inne o tych samych lub lepszych parametrach technicznych i estetycznych —
W porozumieniu z autorami opracowania.

5. Wymiary nalezy starannie sprawdzaé w trakcie realizaciji.

Konserwacje elementéow zabytkowych nalezy prowadzi¢ wg zatwierdzonego programu prac
konserwatorskich.

7. Nalezy przestrzega¢ postanowien prawa budowlanego i warunkéw technicznych oraz
koordynacji prowadzenia i wykonywanie prac budowlano-konserwatorskich.

8. Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w zafgczonej do zatwierdzonego projektu
budowlanego informacji dot. Bioz.

1.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

1.6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania Inspektorowi
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawiony bedzie zamierzony sposéb
wykonania prac konserwatorskich, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robo6t zgodnie z programem, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci /PZJ/ winien zawierac:

organizacje wykonania roboét, termin i sposdb prowadzenia robat,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan BIOZ,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegodinych

elementow robdt,

= system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

= sposob oraz forme gromadzenia certyfikatéw, aprobat, Swiadectw dopuszczenia do
stosowania materiatéw przeznaczonych do wbudowania,

= wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw,

= sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

» sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Wykonawca odpowiada za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Ma on
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet i zaopatrzenie oraz
przeprowadzaé badania materiatéw i robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w programie konserwatorskim i STWiOR.
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Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny dla zapewnienia wykonania robét
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo skalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

1.6.2. Certyfikaty i aprobaty

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty do prac budowlanych,
ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSW i A
21998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
= Polskg Normg

= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSW i Az 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

4. sg oznakowane znakiem CE oznaczajgcym, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng badz krajowa Specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

5. sa oznakowane znakiem budowlanym co oznacza, ze producent lub jego upowazniony
przedstawiciel, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydal na swojg wytgczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma wyrobu albo Aprobatg Techniczng (sposéb deklarowania przez producenta
zgodnosci wyrobow budowlanych iich znakowania okres$la Rozp. M.l. z dnia 11 sierpnia
2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty do prac budowlanych, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

1.6.3. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy winny byé przechowywane na budowie i zabezpieczone, zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. W odniesieniu do prac budowlanych remontowych,
rusztowan i instalacji branzowych nalezy prowadzi¢ dziennik budowy. Natomiast prace
konserwatorskie nalezy chronologicznie dokumentowa¢ w dzienniku prac konserwatorskich.
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1.6.4. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Obowigzek
prowadzenia wg wymagan okreslonych odrebnymi przepisami spoczywa na Wykonawcy

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby dokonujgcej z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty majg by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

odbidr rusztowan do prac konserwatorskich

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu

robot,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,

= przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

= uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

»= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= dane dotyczgce czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robot,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczgce jakosci materiatéw i wyniki kontroli z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

1.6.5. Rejestr obmiaréw.

Rejestr ten stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robét konserwatorskich. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiaréw.

1.6.6. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

1.6.7. Inne dokumenty budowy.

Zaliczajg sie do nich:

= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cyw.-praw.,
protokoty odbioru robét, z narad i ustalen,

korespondencja budowy,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.6.9 Dokumentacja projektowa

Projekt Budowlany, Program Prac Konserwatorskich, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy bedg stanowi¢ cze$¢ umowy, a wymagania zawarte w chocby jednym
Z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.

Wykonawca winien przed rozpoczeciem robdt przeprowadzi¢ analize otrzymanej dokumentaciji;
w przypadku stwierdzenia brakéw lub wad w projekcie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego
i projektanta w ciggu 7 dni od otrzymania dokumentaciji lub jej czesci.

Powyzsze dotyczy brakéw zauwazonych w trakcie wykonywania robét. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej oraz w innych dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia adnotacje w opracowaniach nalezy wykonywac trwatg technikg
graficzng i opatrywac¢ podpisem osoby dokonujgcej wpisu i akceptujgcej wpis (uprawnionej),
a takze data.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i STWIOR majg by¢ uwazane za docelowe, od ktérych
dopuszczane sg odchylenia w ramach dopuszczalnej tolerancji w dokumentaciji.

1.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci rob6t podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione pisemnie, wg instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang w czasie okreslonym w umowie.

1.7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot, jednostki, dokladnosci obmiaru oraz zasady przedmiarowania
podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i czesciach ogélnych do publikowanych
katalogdw norm i naktadéw rzeczowych, dla poszczegdinych rodzajow robot np. w KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze z doktadnos$cig
obowigzujgcg dla danego rodzaju robdt. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi
punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
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urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

1.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1.8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi kohcowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru czesciowego dokonuje
Inspektor nadzoru.

1.8.4. Odbioér konncowy.

Odbiér ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ilosci, wartosci i jakosci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w nastepnym rozdziale.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robo6t z zatwierdzonym programem prac konserwatorskich i STWIOR.

W trakcie odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowag i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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PRACE BUDOWLANE TYMCZASOWE POMOCNICZE:

Rusztowania do prac budowlanych, remontowych i renowacyjnych:

= Nalezy wykona¢ odbiér rusztowan do prac konserwatorskich przed przystgpieniem do prac i
dokonywac przegladéw okresowych stanu technicznego rusztowania w trakcie prowadzenia
prac.

» Przeglady wykonywaé co najmniej co 10 dni i po diuzszych przerwach w pracy.
= Wszystkie przeglady nalezy odnotowywac. Stwierdzone uchybienia majgce wptyw na bhp
natychmiast usuwac.

1.8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

= dokumentacje powykonawczg konserwatorskg i fotograficzng,

= wyniki badan konserwatorskich,

= dziennik prac konserwatorskich, dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z

STWIOR i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Przebieg i wyniki odbioru ujmowane sg w formie protokotu. Winien on byé podpisany przez
wszystkich biorgcych udziat w odbiorze.

1.8.6. Odbior pogwarancyijny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, kiére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 1.8.4. ,,0dbiér koncowy”.

1.9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie rob6t nastepowac bedzie na zasadach zawartych w Umowie i opiera¢ sie bedzie na
zasadzie niezmiennosci umownego zakresu robdt z zastrzezeniem, Ze naleznos¢ za prace
niewykonane nie przystuguje, a roboty dodatkowe dotyczyé mogg wytgcznie spraw, ktére nie mogty
by¢ przewidziane przed zawarciem umowy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w STWIOR i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe rob6t majg obejmowac:

= robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
= warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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= Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
= podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Podstawg pfatnosci jest protokét odbioru czesciowego (jesli tak okreslono w umowie) lub
koncowego odbioru robaét.

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1.10.1 Dokumentacja projektowa

» Remont Elewaciji Frontowych - Projekt Architektoniczno-Budowlany -Cempla i Partnerzy
Konserwacja Zabytkéw, Marek Jozef Cempla, 31-028 Krakéw, ul. $w. Krzyza 7/8 — czerwiec
2019r.

= Opinia Konstrukcyjna o stanie technicznym elewaciji frontowej - opracowat mgr inz. Lech
Sobieszek, 2019 r.

= Program Prac Konserwatorskich Patac Larischa Plac Wszystkich Swietych ul. Bracka 12 i 14 w
Krakowie Elewacje Zewnetrzne Tynki i Kamieniarka — opracowat mgr Artur Godlewski Krakéw
2019rr.

1.10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.
676, Nr 75, poz.690, oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pbzniejszymi zmianami).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

» Zarzadzenie Ministra Gosp. Przestrz. | Bud. Z dn. 30 grudnia 1994r. w sprawie rodzajow
obiektow budowl., przy realizacji ktorych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn. | Admin. z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw (Dz. U. z 2003r. nr 121, poz1138).

= Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

= Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26 listopada w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe;.

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. 2000r. nr 40, poz. 470).

= PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

=  PN-B-06191:1997 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwigce do osadzenia oktadziny
kamienne;.

= PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
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PN-75/C-04630 ,Woda dla celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

PN — EN i SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich. Cz.5 Ochronne systemy malarskie.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami / Dz. U. Nr
162 z 17.09.2003 r. Poz. 1568./

Karty techniczne producenta materiatu.

Karty charakterystyki producenta materiatu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01 ROZBIORKI, DEMONTAZE.

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych przy remoncie elewaciji.

W zakres tych robét wchodza:

— demontaz obrdbek blacharskich i orynnowania,

— usuniecie wtérnych elementéw metalowych,

— usuniecie niewtasciwych reperacji i napraw tynkow istniejgcych,

— usuniecie uszkodzonych tynkow,

— usuniecie uszkodzonych elementéw kamiennych,

— prace tymczasowe zabezpieczajgce takie jak: stemplowania, deskowania, rusztowania,

ogrodzenie strefy rozbiorki.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

. Dla robét rozbidrkowych wystgpig materiaty niezbedne do wykonania tymczasowych stemplo-

wan, petnych deskowan i materiaty do odgrodzenia strefy rozbiorki.

Sprzet

. Do rozbiérek moze by¢ uzyty sprzet nie powodujgcy nadmiernych drgan konstrukciji.

Transport
Transport materiatéw z rozbidrki Srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robét

. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowaé kolidujgce z rozbiérkami instalacje np. istniejgce zasilanie w energie
elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce
uzbrojenie.

- Wykonaé zabezpieczenia rozbieranej konstrukcji zgodnie ze sztukg budowlana.
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5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.
Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowg sg m2, m3, mb i komplety rozbieranej konstrukcji w stanie przed
rozbiorka.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbidrek przeznaczone do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inspektora Nadzoru.

10.2 Rozbidérke i demontaze nalezy prowadzi¢ z wielkg ostroznoscig, aby nie naruszy¢ zabytkowe;j
struktury elewacji przeznaczonej do renowaciji.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02 KOTWIENIA | INIEKCJA SPEKAN

Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania kotwien i iniekcji spekan.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4.

1.5.

Uszczegdétowienie zakresu prac nastgpi po postawieniu rusztowan, odstonieciu rys
widocznych z poziomu terenu i potwierdzeniu ich konstrukcyjnego charakteru. Zakres
peknie¢ zostat zinwetaryzowany w Projekcie Budowlanym z czerwca 2019 r. Ostateczne
decyzje podjete zostang w ramach N.A. Wykaz elementéw wymagajgcych ogledzin po
postawieniu rusztowan zawiera ,,Opinia konstrukcyjna z zaleceniami naprawczymi” z 2019 r.
Zakres robot obejmuije:
= Przygotowanie powierzchni wokét rysy w murze o watku ceglanym pokrytym tynkiem,
polegajgce na odstonieciu rysy poprzez usuniecie zniszczonych tynkéw wzdtuz rysy,
przygotowanie rysy pod potozenie spoiny zabezpieczajgcej przed niekontrolowanym
wyptywem iniektu zardwno podczas kotwienia, jak i iniekcji peknigecia muru.
= Trasowanie otworéw pod kotwienie, w odstepach zaleconych w projekcie konstrukcyjnym.
=  Wiercenie bezudarowe otworéw wierttem. Srednica otworu uzalezniona od przekroju
kotwy, podana w N.A. .
= Osadzenie odpowiednio przygotowanych, czystych, kotew gwintowanych nierdzewnych w
przygotowanym, oczyszczonym ze zwiercin otworze.
=  Wtloczenie pod ciSnieniem zaczynu cementowego w otwory z osadzonymi kotwami.
= Trasowanie otwordéw iniekcyjnych wzdtuz rys w rozstawie wg projektu lub zalecen
producenta systemu.
= (Osadzenie pakerow.
= Wykonanie iniekcji niskocisnieniowej zaczynem cementowym W/C=3/5, uplastycznionym
wapnem 1:2. Zaczyn cementowy na biatym cemencie.
= Wykonanie reiniekc;ji.
= Prace wykonczeniowe po demontazu pakerdw.
= Kontrola skutecznosci wykonania iniekciji.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W przypadku stwierdzenia podczas prac nieprzewidzianych okolicznosci, nalezy wezwac

projektanta oraz przeanalizowa¢ potrzebe odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu
wykonania robot.
Materiaty

Projekt przewiduje zastosowanie:

=  Kotwy gwintowane A4 — Srednice wg projektu.

= Zaczyn cementowy na biatym cemencie do kotwienia.

» Zaczyn cementowy W/C=3/5, uplastyczniony wapnem 1:2. Zaczyn cementowy na biatym
cemencie do iniekcji spekan.

Uwagi!

Kotwy oczysci¢ przed wbudowaniem.

Kazda partia stosowanego biatego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg

kontroli jakosci.
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Woda do zaczynu cementowego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Kotwy stalowe gwintowane A4 powinny posiadac¢ atest hutniczy.

Sprzet

Narzedzia wiercgce nie mogg powodowac nadmiernych drgan konstrukcji.

Do iniekcji niskocisnieniowej nalezy zastosowaé sprzet specjalistyczny umozliwiajgcy

regulacje cisnienia i wydatku iniektu. Powinien gwarantowaé rownomierne ttoczenie, bez

gwattownych zmian cisnienia.

Mieszadto powinno posiada¢ odpowiednig ilos¢ obrotéw/ minute.

Wykonawca winien posiadaé¢ na budowie mierniki do okreslenia wilgotnosci — higrometr, oraz

temperatury powietrza — termometr.

Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania kotwien i iniekciji

powinny odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta oraz tak, aby zachowac ich dobry

stan techniczny do czasu wbudowania.

Transport materiatow, urzadzehn pomocniczych i sprzetu moze odbywac sie odpowiednimi

$rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Srodki powodujgce

zniszczenie nawierzchni drogowej i chodnikow, powodujgce przekroczenie nacisku na o$ nie

beda zatwierdzone.

Wykonanie robét

Wykonawca roboét winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu iniekciji.

Podczas wykonywania prac iniekcyjnych Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania

ich przebiegu.

Dokumentacja powinna zawiera¢ nastepujace dane:

» Informacje o stosowanych materiatach i sprzecie.

=  Warunki pogodowe podczas wykonywania robot.

=  Stan rys ( wilgotnosé¢, woda).

= Temperatura konstrukcji i materiatu iniekcyjnego.

= Szkice z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych pakerow.

= Zuzycie materiatu, z rozbiciem na kazdy paker.

= Cisnienie tloczenia.

= Spostrzezenia w trakcie tloczenia.

Protokét z przebiegu prac iniekcyjnych zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatow i jest

dokumentem przedstawianym do odbioru.

Mury z cegly, tynkowane, spekane.

Nalezy odstoni¢ ryse spod tynku na dtugosci pekniecia. Brzegom rys nalezy nadac ksztatt litery

V. Otwory nalezy wierci¢ bezudarowo. Wykonane otwory i poszerzenie rysy nalezy odpyli¢

sprezonym powietrzem przed spoinowaniem rysy i osadzaniem pakeréw.

Bruzde wzdiuz pekniecia nalezy wypetnic zaprawg. Pakery nalezy wprowadzi¢ do

wywierconych otwordw i rozprezy¢ gumowg uszczelke. W czasie montazu pakery powinny

mie¢ zdemontowane zawory zwrotne ( kalamitki ). Taki zabieg umozliwia swobodne

odpowietrzenie wnetrza rysy podczas iniekcji i pozwala na kontrole przebiegu ttoczenia.

Przed przystapieniem do iniekcji nalezy:

= sprawdzi¢ dziatanie pompy,

= po sprawdzeniu opakowan z materiatlami, przygotowa¢ materiat iniekcyjny wg zalecen
projektu i producenta,

= zamontowa¢ zawor zwrotny ( kalamitke ) w pakerze najnizszym dla rysy pionowej, a dla
rysy poziomej w skrajnym.

Po podtgczeniu koncowki weza rozpoczg€ iniekcje przy jak najnizszym cisnieniu. Plynnie

zwiekszaé cisnienie w miare wzrostu oporow ttoczenia, az do osiggniecia docelowego

ci$nienia.

Iniekcje nalezy przerwaé w przypadku wyptywu iniektu przez paker sagsiedni. Czynnosci te

nalezy powtarza¢, az do zamontowania zaworu zwrotnego w ostatnim pakerze na tej samej

rysie. Po zakonczeniu iniekowania rysy nalezy wykonac reiniekcje, przed uptywem czasu
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obrobki iniektu. Po stwardnieniu kompozycji iniekcyjnej nalezy usungé pakery, a otwory
uzupetni¢ zaprawa.
Uwaga!
Proces iniekowania powinien by¢ przeprowadzony z duzg ostroznosciag, przy petnej kontroli
wysokosSci cisnienia. Przy kazdej, gwattownej zmianie cisnienia ttoczenia proces iniekowania
nalezy przerwac i rozpoczg¢ od nowa od minimalnego cisnienia.
Utylizacja opakowan oraz resztek materiatdw zgodnie ze wskazéwkami producenta.
Kontrola jakosci
Kontrole wytwarzania materiatdw prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego.
Kontrole w zakresie odnosnych wymagan, w ramach nadzoru zewnetrznego, prowadzi ITB lub
upowazniona przez ITB instytucja.
Za wbudowane materialty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do
akceptacji Swiadectwa badan materiatéw podstawowych, atesty, Swiadectwa zgodnosci itp.
Zakres kontroli w trakcie robét:
Prace iniekcyjne podlegajg statemu nadzorowi i kontroli. W szczegdlnosci podlegaja:
= Materiaty ( opakowania, termin przydatnosci do uzycia),
=  Sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,
= Przebieg iniekcji,
= Kompetencje os6b wykonujgcych prace iniekcyjne.
= Zgodnos¢ z projektem budowlanym.
Kontrola materiatow:
Kontrola wykonywana jest wg zasad okreslonych w projekcie budowlanym i w pkt 2 niniejszej
SST.
Odbidr stali na budowie.

= Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien

by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

= znak wytwoércy,

= Srednice nominalng,

= gatunek stali,

= numer wyrobu lub partii,

= znak obrobki cieplnej.
Badania kontrolne po wykonaniu roboét
Podstawg oceny wykonanych prac sg dane zawarte w dokumentacji roboczej oraz wizualne
sprawdzenie wypetnienia rys i pekniec.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w przebiegu prac takich jak:

=  Zbyt mata w stosunku do przewidywanej objetos¢ iniektu.

= Brak iniektu w sgsiednim otwartym pakerze.

= Zbyt niska temperatura powietrza lub konstrukcji w czasie prowadzenia prac.

= Zbyt niskie lub zbyt wysokie ci$nienie ttoczenia.
Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy odwiertow rdzeniowych kontrolnych we
wskazanych przez siebie miejscach na glebokos¢ 2/3 grubosci iniekowanego elementu.
Stopien wypetnienia rysy, mierzy sie jako stosunek dtugosci odcinkéw wypetnionych, do
catkowitej dlugosci rysy, widocznej na pobocznicy i podstawach probki walcowanej w cm.
Stosunek ten nie powinien by¢ mniejszy niz. 0,85.
Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg jednostki wyszczegdlnione w przedmiarze robét. Obmiar
powykonawczy wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.
Odbior robét
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli
materiatdw i przebiegu robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie ogledzin,
pomiarow, wynikow badah Wykonawcy i ewentualnie wynikow badan wykonanych przez
laboratoria niezalezne. Jezeli potrzeba wykonania dodatkowych badan nie jest spowodowana
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wing Wykonawcy, wykonanie tych badan bedzie robotg dodatkowg, za wykonanie ktorej
Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w przedmiarze prac.
Cena jednostkowa obejmuje:
- Materiaty,
- Dostarczenie, zainstalowanie, pozniejszy demontaz i odwiezienie sprzetu,
- Trasowanie otworéw, wiercenie bezudarowe,
- Przygotowanie rys, odpylenie i spoinowanie ,
- Wykonanie przeszycia i iniekcji niskocisnieniowej,
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- Usuniecie z terenu budowy odpaddéw i pozostatosci procesu technologicznego,
- Wykonanie badan kontrolnych,
- Uporzadkowanie miejsca pracy.

Wyniki innych badan zleconych przez nadzér inwestorski podlega oddzielnej zaptacie tylko
wtedy, gdy wyniki badan potwierdzajg jakos¢ robét zgodng z wymaganiami SST.

Przepisy zwigzane

= PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementéw powszechnego uzytku.

= PN-86/B-30020 Wapno
= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i

oceny przydatnosci wody zarobowej do betonu

= PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
= PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju.

= PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

= BN-87/8950-15 Budownictwo hydrotechniczne. Prace iniekcyjne w budownictwie wodnym.

Ogodlne zasady i warunki techniczne iniekcji.
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1.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03. PRACE KONSERWATORSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru prac konserwatorskich objetych Programem Prac Konserwatorskich
Patac Larischa Plac Wszystkich Swietych ul. Bracka 12 i 14 w Krakowie, Elewacje Zewnetrzne
Tynki i Kamieniarka — 2019 r.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Grupa roboét kody CPV

92500000-6 Ustugi swiadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne ustugi kulturalne

Klasy robét kody CPV

92520000-2 Ustugi swiadczone przez muzea i w zakresie ochrony obiektéw i budynkow
zabytkowych

Kategorie robét kody CPV

92522000-6 Ustugi ochrony obiektow i budynkow historycznych.

Prace, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie prac konserwatorskich wg programu konserwatorskiego z uwzglednieniem
wynikow badan przewidzianych programem. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
badawczym i konserwatorskim. Po ustawieniu rusztowan nalezy przeprowadzi¢ badania
stratygraficzne na gérnych fragmentach elewacji, oraz na detalach architektonicznych.

W szczegdlnosci prace konserwatorskie obejmuja:
= konserwacje tynkow i elementéw dekoracji wykonanych w technice narzutu,

= konserwacje kamiennych detali architektonicznych,

= konserwacje rzezb wykonanych w technice odlewu.
Prace towarzyszgce - nalezy sporzgdzié
= dokumentacje prac konserwatorskich fotograficzng i opisowa,

Roboty tymczasowe:

= zabezpieczenia elementéw przeznaczonych do konserwaciji in situ.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé
z zatwierdzonym programem konserwatorskim, SST i ustaleniami Komisji Konserwatorskich
oraz zatwierdzonymi prébami.
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST.

2. Materialy

Materialy zgodne z zatwierdzonym programem prac konserwatorskich. W przypadku,
wykonanych w ubiegtych latach prac konserwatorskich, planowane zabiegi powinny bra¢ pod
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uwage przy doborze materiatéw stosowane wczesniej materiaty i technologie.
3. Sprzet

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatdw konserwatorskich.

Nie nalezy stosowac betoniarek wolnospadowych.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Nalezy dobiera¢ sprzet nie powodujgcy nadmiernych drgan.

Do prac zwigzanych z wierceniem pod kotwienie, czy wykuwaniem zniszczonych spoin i partii
muréw, mozna przystgpi¢ dopiero po upewnieniu si¢ czy mury nie sg rozwarstwione i nie grozi
obsuniecie sie warstwy muru.

Istniejgce okablowanie na elewacjach nalezy rozprowadzi¢ w sposdb niewidoczny -
podtynkowo lub ptasko, na gérnych ptaszczyznach gzymsoéw.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, i sktadowa¢ w sposéb
zalecany przez producenta, ze szczegélnym uwzglednieniem temperatur otoczenia.

5. Wykonanie robét
STAN ZACHOWANIA.
Tynki i wystréj architektoniczny.

Stwierdza sie powazne zniszczenia wypraw tynkarskich i warstw malarskich w postaci spekan,
odspojen, ztuszczen, zabrudzen i przetaré, wynikajacych z dtugotrwatego wptywu czynnikow
atmosferycznych i podciggania wody, zasolenia gleby oraz $rodowiskowych, zwigzanych z
zanieczyszczeniem powietrza igleby, obecno$cig mikroorganizméw, intensywnym ruchem
pieszych. Pecherze widoczne pod tynkiem wynikajg prawdopodobnie takze z nieszczelnosci
w niektorych pofgczeniach elementéw budowlanych i wyposazenia fasad (ptyt balkonowych,
ofasowan blaszanych, systemu odprowadzania wod opadowych).

Réwniez stan zachowania elementéw wystroju architektonicznego fasad jest zly - obserwuje sie
liczne ubytki, pekniecia, odbarwienia, zabrudzenia, wykwity zasolen, obecnos¢ glonéw — rodzaj
zniszczen zalezy od rodzaju materiatu, z ktérego wykonano poszczegoélne elementy (por. opis
Programu PK). Powazne watpliwosci budzi stan techniczny mocowan elementéw (balkondw,
balustrad, gzymsoéw, attyki, figur). Forma rzezbiarska figur attyki jest po czesci rozmyta
i niewyrazna. Powodem uszkodzen — oprécz wymienionych wyzej — mogg by¢ takze mikrowibracje,
wywolywane drganiami intensywnie eksploatowanej linii tramwajowej, przebiegajgcej tuz obok
Patacu.

Cokét.

Cokot wykonany z ptyt piaskowca, prezentuje zty stan techniczny. Mocno zabrudzony, miejscami
kamienne ptyty sg ziuszczone, wymyte i wyptukane. Na piytach sg dostrzegalne peknigcia,
odspojenia i daleko posunieta erozja. Miejscami sg tez widoczne duze i ciemne zaplamienia
kamienia oraz biate wykwity soli.

Pityty balkonowe.

Piyty balkonowe wykonane sg z blokéw kamiennych uktadanych ze spadkiem w kierunku balustrad
kamiennych z otworami do odprowadzenia wody w dolnych partiach. Balkony wsparte na
elementach wystroju elewacji (kolumny, pilastry). Na gornej ptaszczyznie balkonu na zachodniej
elewacji wykonano w trakcie ostatniego remontu warstwe izolacji — obecnie w zlym stanie
technicznym.

Widoczne liczne ubytki i nieszczelnosci spoinowania ptyt balkonowych.
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Stolarka otworowa.

Stolarka otworowa wymieniona, wspotczesna, w dobrym stanie z pojedynczymi ubytkami warstw
malarskich (do biezgcej renowaciji).

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Orynnowanie z blachy miedzianej w stosunkowo dobrym stanie technicznym. Obrébki blacharskie i
zewnetrzne parapety z blachy ocynkowanej znacznie zabrudzone z licznymi ogniskami korozji,
miejscowo odksztatcone.

Elementy metalowe.

Wszystkie elementy metalowe (typu stylizowane lampy, kraty, uchwyty na flagi, instalacja
odgromowa, drzwiczki instalacyjne) wymagajg starannych ogledzin i w wiekszosci - jedynie
odczyszczenia; niektore z ich takze poprawienia zamocowan dla unikniecia wprowadzania wody
pod warstwy wypraw w gtgb $cian. Ew. wtérne elementy montazowe, stanowigce pozostatosci po
wyposazeniu technicznym na elewacji, nalezy zdemontowac.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

TYNKI | ELEMENTY DEKORACJI ARCHITEKTONICZNEJ WYKONANE W TECHNICE
NARZUTU

1. Pobranie probek do badah specjalistycznych majgcych na celu okreslenie skiadu
jakosciowego i ilosciowego zapraw oraz zasolen.

2. Przeprowadzenie szczegbétowych ogledzin elewacji majacych na celu okreslenie
wystepowania miejsc odspojen i zniszczen tynku.

3. Usuniecie odspojonych, zniszczonych i zmurszatych tynkéw. Zabieg nalezy wykonac
metodg mechaniczng przy uzyciu dtut widiowych, szpachelek itp.

4. Dezynfekcja powierzchni skazonych mikroorganizmami poprzez naniesienie preparatu
biobdjczego metodg natrysku lub powlekania, np. BFA firmy Remmers.

5. Oczyszczenie odstonietych partii podioza oraz powierzchni tynkéw z jednoczesnym
usunieciem starej warstwy malarskiej. Proponujemy zastosowanie w zaleznosci od potrzeb
np. pary wodnej (agregat Karcher) lub metody strumieniowo-sciernej (agregat Rotex) o
odpowiednio obranym materiale $ciernym oraz cisnieniu roboczym. w razie potrzeb
powierzchnie podfoza nalezy doczysci¢ recznie np. przy pomocy diutek widiowych, nozy
szewskich i szczotek.

6. Ewentualne, miejscowe przeprowadzenie zabiegu odsalania w partiach wymagajgcych

tego zabiegu metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska. Zabieg
nalezy wykona¢ przez zastosowanie oktadéw np. z ligniny.
Proponuje sie przeprowadzenie zabiegu jednokrotnie. Nalezy w tym miejscu zwrécic
uwage, ze ze wzgledu na dlugotrwaty okres kumulowania sie soli w murach oraz
przesigkanie wody opadowej, zabieg odsalania moze nie by¢é w peini skuteczny,
jednoczesnie powtarzanie zabiegu moze zintensyfikowaé proces migracji soli do
powierzchni. Dlatego proponuje sie wykonanie zabiegu odsalania o charakterze doraznym,
ktérego celem bedzie usuniecie soli skumulowanych na i bezposrednio przy powierzchni
Scian stanowigcych podkiad dla warstwy tynku.

7.  Wykonanie ewentualnych napraw podtoza.

8. Wykonanie zaleconych napraw konstrukcyjnych, iniekcji i kotwien peknieé¢ zgodnie z
zaleceniami konstrukcyjnymi okreslonymi w odrebnym opracowaniu.
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Rekonstrukcja tynku. Do wykonania tynkéw w dolnych partiach budynku proponuje sie
zastosowanie renowacyjnych tynkéw solochtonnych np. SP 64 G i SP 64 P
(SelfporSanierputz) firmy Bayosan. W pozostatych partiach nalezy zastosowac¢ tynki zblizone
do istniejagcych obecnie. Sktad tynku nalezy okresli¢ na podstawie badan
laboratoryjnych.

Unifikacja powierzchni zapraw poprzez natozenie cienkiej warstwy jednolitego zatarcia
np. w postaci zaprawy multiContact MC 55 W firmy Baumit. Uprzednio nalezy
wyréownaé chtonnos¢ podtoza oraz polepszyé jego przyczepnosé poprzez zastosowanie
srodka gruntujgcego, np. TiefenGrund firmy Baumit.

Malowanie powierzchni tynkéw np. poprzez uzycie preparatow firmy Caparol: farba
elewacyjna AmphiSilan-Plus w potgczeniu z gruntem AmphiSilan Tiefgrund LF.
Ewentualna propozycja kolorystyki powinna by¢ przedstawiona do akceptacji przez komisje
konserwatorska.

KAMIENNY DETAL ARCHITEKTONICZNY

Wstepne oczyszczenie powierzchni kamienia z luzno lezgcych  nawarstwien,
mechanicznie na sucho.

Pobranie probek do badan specjalistycznych majacych na celu okreslenie skfadu
jakosciowego i ilosciowego zasolen.

W razie koniecznosci wstepne zabezpieczenie osypujacych sie i zluszczajgcych fragmentow
kamienia przez wykonanie miejscowej impregnacja strukturalnej np. preparatem KSE 300
firmy Remmers.

Oczyszczenie kamienia z powierzchniowych zabrudzen. Sposéb czyszczenia nalezy
opracowa¢ na podstawie préob dostosowanych do rodzaju kamienia. W przypadku
elementdw  wykonanych z wapienia miekkiego nalezy zatozyé préby czyszczenia
hydrotermicznego przy zastosowaniu parownicy i migkkich szczoteczek oraz gabek. W
przypadku piaskowca i w pienia jurajskiego, proponuje sie czyszczenie metodg strumieniowo
- &cierng np. przy stosowaniu np. drobnego kruszywa korundowego lub szklanych kulek.
Kazdorazowo oprdcz zastosowania Scierniwa o roznej twardosci nalezy regulowac cisnienie
powietrza w taki sposob, by uzyska¢ optymalny efekt czyszczenia bez uszkadzania
oryginalnej powierzchni.

Dezynfekcja powierzchni skazonych mikroorganizmami poprzez naniesienie preparatu
biobdjczego metodg natrysku lub powlekania, np. BFA firmy Remmers.

Doczyszczenie powierzchni kamienia.

W miejscach gdzie zajdzie taka koniecznos¢ nalezy wykonaé¢ doczyszczenie reczne. Zabieg
w zaleznosci od potrzeb nalezy wykona¢ przy pomocy skalpeli, nozy szewskich i
papieréw $ciernych o odpowiednio dobranym uziarnieniu.

Usuniecie niszczejgcych lub wadliwie wykonanych uzupetnien kamienia i spoinowania.
Spekane i odspajajgce sie uzupetnienia kamienia wykonane w przesziosci oraz
wykruszajgce sie partie spoinowania nalezy usung¢ poprzez delikathe wykucie reczne
przy pomocy np. dtutek widiowych.

W razie koniecznosci, wykonanie odsolenia kamienia metodg swobodnej migracji soli do
rozszerzonego sSrodowiska, przez zastosowanie oktadéw z ligniny. Proponuje sie
przeprowadzenie zabiegu jednokrotnie. Nalezy w tym miejscu zwréci¢é uwage, ze ze
wzgledu na dtugotrwaty okres kumulowania sie soli w murach zabieg odsalania moze
okazaC sie nieskuteczny, niewykonywanie go kilkukrotne wynika z tego, Zze przy
powtarzaniu zabiegu moze zosta¢ zintensyfikowany proces migracji soli do powierzchni
kamienia. Dlatego proponuje sie wykonanie jedynie jednorazowego zabiegu odsalania,
o charakterze doraznym, ktérego celem bedzie usuniecie soli skumulowanych na
i bezposrednio przy powierzchni kamienia. Jednoczes$nie nalezy mie¢ swiadomosc, ze
nawet przeprowadzenie kilkukrotnego zabiegu odsalania nie daje gwarancji jego petnej
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skutecznosci ze wzgledu na znaczng grubos¢ muréw takze wspomniany powyzej dtugi
czasokres migrowania i kumulowania sie soli w kamieniu i murach.

W razie koniecznosci ponowne wykonanie miejscowej impregnacji strukturalnej
ostabionych fragmentéw kamienia np.: preparatem KSE 300 firmy Remmers.

Uzupetnienie wiekszych ubytkéw kamienia metodg taszlowania materiatem zblizonym do
pierwotnie uzytego. W miejscach gdzie wymagac tego bedg wzgledy techniczne taszle nalezy
osadzi¢ na zbrojeniu z pretéw nierdzewnych

Uzupetnienie ubytkdbw masg sztucznego kamienia kolorem i fakturg nasladujaca
oryginalng powierzchnie kamienia.

Uzupetnienie ubytkow kamienia nalezy wykonac jedynie w niezbednym zakresie kitami,
barwionymi w masie, wykonanymi w oparciu o maczke kamienng i spoiwo wapienne lub
gotowg zaprawg renowacyjng np.: Restauriermértel firmy Remmers w zaleznosci od potrzeb i
rodzaju uzupetnianego kamienia. Kolor i frakcja winne by¢é dostosowane do rodzaju
kamienia. W miejscach gdzie wymagaé tego bedg wzgledy techniczne, uzupetnienia
nalezy osadzi¢ na wzmocnieniach z drutu nierdzewnego.

Uzupetnienie spoinowan zaprawg o skladzie okreslonym na podstawie badan
laboratoryjnych.

Scalenie kolorystyczne wykonanych rekonstrukcji i uzupetnien kamienia.

W miejscach gdzie wymagaé¢ tego beda wzgledy estetyczne nalezy wykonac scalenie
kolorystyczne na bazie farb krzemoorganicznych o wysokiej paroprzepuszczalnosci np.:
Silikonharzfarbe LA firmy Remmers przy uzyciu pigmentéw odpornych na swiatto.

Hydrofobizacja kamienia preparatem siloksanowym np.: Funcosil SNL firmy Remmers lub
w miejscach gdzie konieczne bedzie jednoczesne wzmocnienie powierzchni np.: zywicg
metylosilikonowg Konsil prod. IChP Warszawa.

RZEZBY WYKONANE W TECHNICE ODLEWU

Wstepne oczyszczenie powierzchni z luzno lezacych nawarstwien, mechanicznie na
sucho.

Pobranie probek do badan specjalistycznych majgcych na celu okreslenie skladu zaprawy.
Demontaz peknietego i odspojonego elementu figury od strony wschodniej.

Dezynfekcja powierzchni skazonych mikroorganizmami poprzez naniesienie preparatu
biobdjczego metodg natrysku lub powlekania, np.: BFA firmy Remmers.

Oczyszczenie powierzchni metodg strumieniowo - $Scierng przy zastosowaniu agregatu
CePe lub Rotec. Zakres cisnienia roboczego i rodzaj scierniwa nalezy opracowaé na
odstawie préb wykonanych na obiekcie.

Doczyszczenie powierzchni reczne, metodg mechaniczng. Zabieg w zaleznosci od potrzeb
powinien by¢ wykonany przy pomocy skalpeli i np. nozy szewskich.

Ewentualne usuniecie niszczejgcych Ilub wadliwie wykonanych uzupetnien metoda
mechaniczng przy zastosowaniu dtutek widiowych i nozy szewskich.

Ewentualne sklejenie peknie¢ i odspojonych elementéw formy rzezbiarskiej. W miejscach
gdzie wymagaé tego bedg wzgledy techniczne, nalezy wykonac sklejenia np. zywicg
syntetyczng firmy Akemi.

Usuniecie produktéw korozji z elementéw metalowych powigzanych z figurami (odgromy
oraz ich elementy montazowe). Zabieg mozna wykona¢ metodg metodg strumieniowo -
Scierng np. przy zastosowaniu np. drobnego kruszywa korundowego lub szklanych kulek.

Doczyszczenie powierzchni metalu recznie przy zastosowaniu szczotek i papieréw sciernych.



32

11. Wykonanie warstwy zabezpieczajgcej elementy metalowe przed korozjg np. farbg Hammerite.

12. Uzupetnienie ubytkéw formy rzezbiarskiej przy zastosowaniu materiatéw systemowych do
naprawy betondéw np. firmy Remmers lub Sika. W razie konieczno$ci nalezy modyfikowaé
zaprawe przez dodanie kruszywa analogicznego do zastosowanego w oryginale.

13. Opracowanie powierzchni uzupetnienn w sposoéb analogiczny do oryginatu

14. Ewentualne scalenie kolorystyczne wykonanych rekonstrukcji i uzupetnieh. W miejscach gdzie
wymagac tego bedg wzgledy estetyczne wykona sie scalenie kolorystyczne na bazie farb
krzemoorganicznych o wysokiej paroprzepuszczalnosci np.: Silikonharzfarbe LA firmy
Remmers przy uzyciu pigmentéw odpornych na swiatto.

15. Hydrofobizacja powierzchni ze wzgledu na szczegdlne narazenie na bezposrednie dziatanie
wody opadowej np. preparatem np.: SNL firmy Remmers.

Kolorystyka.

Kolorystyka tynkéw zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich — zachowanie istn.
kolorystyki.

Elementy kamienne (piaskowiec, wapien) — kolor naturalny po konserwaciji.
Stolarka otworowa — kolor brgzowy, wg stanu istniejgcego.
Obraébki blacharskie, orynnowanie — blacha miedziana, kolor naturalny.
Elementy metalowe — kolor czarny, mat.
Drzwiczki rewizyjne — kolor elewaciji.

Uwagi:

Dziatania dodatkowe wynikte w trakcie prac konserwatorskich, a nie ujete w niniejszym programie,
powinny by¢ rozstrzygane w wyniku decyzji podejmowanych na spotkaniach Komisji
Konserwatorskiej, powotanej przez Inwestora i po uprzednim powiadomieniu WUOZ.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania.
Wszystkie nastepne etapy prac powinny réwniez by¢ udokumentowane fotograficznie i graficznie,
przy wspoétudziale badacza architektury.

Stosowane materiaty i technologie muszg spetnia¢c wymagania techniczne, normatywne,
estetyczne iuzytkowe, posiada¢ stosowane atesty, aprobaty i certyfikaty, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie prace konserwatorskie powinny by¢ wykonane pod kierunkiem dyplomowanego
konserwatora zabytkéw.

6. Kontrola jakosci

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania Inspektorowi
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawiony bedzie zamierzony sposéb
wykonania prac konserwatorskich, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z zatwierdzonym programem prac konserwatorskich.

Wykonawca odpowiada za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdw. Ma on
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet i zaopatrzenie oraz
przeprowadzaé badania materiatéw i robot z czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w programie konserwatorskim i SST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo skalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.
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Dziennik prac konserwatorskich

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika prac konserwatorskich w odniesieniu do
prac konserwatorskich.
Dziennik prac konserwatorskich prowadzi konserwator prowadzacy prace konserwatorskie
Z ramienia wykonawcy.

Do dziennika prac konserwatorskich nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych proceséw konserwatorskich,

= przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w pracach,

wyniki poszukiwania oryginalnych warstw malarskich,

uwagi i polecenia Inspektoréw ds. konserwatorskich WUOZ i komisji konserwatorskich,
daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= dane dotyczgce czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

dane dotyczgce jakosci materiatow i wyniki kontroli z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu prac konserwatorskich /np. temperatury, wilgotnos¢ /.

Kontrola robét obejmuje:

— stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,
— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
— kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni),
— kontrole prawidtowosci wykonania czynno$ci konserwatorskich na podstawie programu
konserwatorskiego, zachowania rezimu technologicznego, warunkéw atmosferycznych.
Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot konserwatorskich. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robét podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione pisemnie, wg instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robo6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang w czasie okreslonym w umowie.

8. 0Odbiér robot

Dokumentami odniesienia przy ocenie prac konserwatorskich  bedg: zatwierdzony przez
odpowiednie stuzby, Program Prac Konserwatorskich i zalecenia Komisji Konserwatorskich.

Ocenie podlegajg po dostarczeniu materiaty przeznaczone do zastosowania, ich zgodnos¢
z programem prac. Jezeli zastosowane zostang materialy zamienne, to muszg zapewniac
minimum réwnorzedng przyczepnos¢ i cechy fizyko-chemiczne materiatéw zaproponowanych w
programie konserwatorskim.

Podczas odbioru nalezy oceni¢ prawidtowos¢ usuniecia:
= nawarstwien brudu i zapraw,
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= catkowicie zniszczonych elementow i spekanych fug,

= wadliwych uzupemienh zapraw.
Nalezy dokona¢ oceny stanu zachowania po usunieciu nawarstwien.
Sprawdzi¢ czy przeprowadzono rozpoznanie wczesniej wykonanych prac konserwatorskich w
przypadku elementéw wczesniej konserwowanych, istniejgcych odspojen, rozwarstwien, spekan i
czy ich usuniecie przeprowadzono zgodnie z programem prac i zatwierdzonymi probami.

Wykona¢ odbiory kolejnych warstw konserwatorskich, a po zakonczeniu wszystkich
przewidzianych programem zabiegéw sprawdzi¢ czy uzyskano zamierzony efekt estetyczny
/jednorodnos¢ opracowania na wydzielonych ptaszczyznach, faktura, kolor/.

Wykonawca jest zobowigzany do dokumentowania prac konserwatorskich przed, w trakcie i po
zakonczeniu prac, zaréwno fotograficznie jak i opisowo i przekaza¢ dokumentacje konserwatorskg
zamawiajgcemu po zakonczeniu prac konserwatorskich.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja Konserwatorska wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci przedstawicieli Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca prace konserwatorskie dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikébw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z programem prac konserwatorskich i decyzjami Komisji
Konserwatorskich. W trakcie odbioru ostatecznego robét, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
= wyniki badan,
= dziennik prac konserwatorskich i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z
STWIOR i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
= dokumentacje powykonawczg konserwatorskag i fotograficzng (w terminie okreslonym w
Umowie)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Przebieg i wyniki odbioru ujmowane sg w formie protokotu. Winien on by¢ podpisany przez
wszystkich biorgcych udziat w odbiorze.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad dotyczacych Odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla roboét wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty w ST i w dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét majg obejmowac:

= robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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= warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

=  wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

=  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

=  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Podstawg pfatnosci jest protokét odbioru czesciowego (jesli tak okreslono w umowie) lub

koncowego odbioru robaét.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa (czes¢ ogéina STWIOR)

10.2 Dokumentacja konserwatorska

* Programem Prac Konserwatorskich Patac Larischa Plac Wszystkich Swietych ul. Bracka 12 i 14
w Krakowie, Elewacje Zewnetrzne Tynki i Kamieniarka — opracowat mgr Artur Godlewski
Krakow 2019 r.

10.3 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 75,
poz.690, oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

» Zarzadzenie Ministra Gosp. Przestrz. | Bud. Z dn. 30 grudnia 1994r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowl., przy realizacji ktérych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn. | Admin. z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw...(Dz. U. z 2003r. nr 121, poz1138).

= Ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z p6zn. zmianami).

= Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

= Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26 listopada w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe;j.

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. 2000r. nr 40,p0z.470).

= PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

= PN-B-06191:1997 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwigce do osadzenia oktadziny
kamienne;.

=  PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i
suchych mieszanek do tynkow szlachetnych.

=  PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

= PN-75/C-04630 ,Woda dla celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

» PN-ENiSO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cz.5 Ochronne systemy malarskie.

= Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami / Dz. U. Nr 162 z
17.09.2003 r. Poz. 1568./

= Karty techniczne producenta materiatu.

= Karty charakterystyki producenta materiatu.
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