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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zadania

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci stary zamek wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

1.2 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji elekirycznej zasilania
obwodéw zwigzanych remontem instalacji elektrycznych i teletechnicznych budynku oraz instalacji
zewnetrznych o$wietleniowych, stacji tadowania pojazdéw.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe stosowang jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ww. wymienionych robét. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii
obejmujg wymagania wspolne dla wszystkich robét instalacyjno-montazowych branzy elektrycznej.

1.3 Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

W ramach realizacji rob6t podstawowych opisanych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét - SST, przewiduije sie roboty towarzyszace oraz tymczasowe, w szczegoinosci sq to:

—Uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd, uzgodnien i pozwoleh dodatkowych nie uzyskanych przez
Zamawiajacego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrebnymi, do prowadzenia oraz
organizacji robét,

—Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

—Wykonanie zabezpieczenia robot zrealizowanych,
—Dostarczenie wszystkich niezbednych elementéw,

—Transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatow,
—Zapewnienie rusztowan do pracy na wysokosci,

—Rozbiérke rusztowan,

—Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

—Demontaz istniejacych instalacji i urzadzen.

1.4  Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw Wykonawca powiadomi Zamawiajacego.

1.4.1 Dokumentacja techniczna

Podstawg do prowadzenia rob6t budowlanych moze by¢ wytgcznie aktualna dokumentacja PT Projekt
Techniczny. Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub w wypadku zaistnienia
koniecznosci wykonania dodatkowych projektow i opracowan lub ekspertyz technicznych, Wykonawca
zobowigzany jest we wtasnym zakresie opracowaé ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe, projekty
zabezpieczenia i odwodnienia w czasie prowadzenia robot. Powyzsze opracowania winny by¢
przygotowane przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny
by¢ przediozone do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Proces przygotowania powyzszych
opracowan nie moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robét;
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We wszystkich przypadkach, w ktorych w dokumentacji wskazano na konieczno$¢ wykonania przez
Wykonawce rysunkéw warsztatowych lub wykonawczych do akceptacji Biura Projektéw i Zamawiajgcego
(nie myli¢ z dokumentacjg PT Projektu Technicznego Biura Projektdw), a takze w tych, w ktdrych zgodnie
z doSwiadczeniem i wiedzg techniczng Wykonawcy wykonanie i uzgodnienie takiej dokumentacji jest
niezbedne, przediozy on ja do uzgodnienia bez wezwania, w takim terminie, aby decyzja Biura Projektow
nie mogta skutkowa¢ op6znieniem w sktadaniu zamoéwien i prowadzeniu robét.

1.4.2 Dokumentacja, a przygotowanie oferty oraz roboty — prowadzenie robét budowlanych

Podstawg wykonania i wyceny robét sg nastepujace dokumenty: dokumentacja projektowa (Projekt
Techniczny - PT), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla poszczegéinych
rodzajow prac oraz przedmiary rob6t a wymagania i ilosci wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji. Na etapie przygotowania oferty i
przetargu Wykonawca powinien sprawdzic ww dokumenty i wyjasni¢ z Zamawiajacym i Jednostkq
Projektowg ewentualne rdznice, gdyby wystepowaty. Nastepnie z tytutu jakichkolwiek roznic nie moze zadac¢
dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku rozbieznosci w ww. dokumentach, Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych
w dokumentacii i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, jak réwniez zobowigzany jest
do zawarcia w ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentaciji, a majacych zdaniem Wykonawcy
wplyw na cene elementéw, koniecznych do poprawnego funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania
zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu
ich wyjasnienia.

Roboty mogg by¢ prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy opisane jako "Projekt Techniczny".
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg oraz SST.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej czytelno$¢, spdjnosé
(dokumentacja rozumiana jako fgcznag catos¢: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane z robotami),
jej wzajemne skoordynowanie, a 0 wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Zamawiajacego oraz za
jego posrednictwem — Nadzor autorski. Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z
caftoscig dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie
rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajace na koszt i termin
realizacj.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedow w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem Biuro
Projektow.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktérych projekt
okre$la wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowiazuja wymagania stawiane w projekcie, co
musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.
Przygotowane w projekcie rozwigzania zostaty przedstawione Zamawiajgcemu i uznaje sie je za
zatwierdzone i ich zmiana wymaga zgody zardwno Zamawiajacego jak i Projektanta.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej lub w SST sg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledniaC instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane
i obowigzujace, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacii.
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Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5  Informacje o terenie budowy

Informacije ogoine dotyczace terenu budowy oraz organizaciji robét budowlanych ujete zostaty w specyfikacii
technicznej ogdlnej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzadzer i maszyn (sprzetu zmechanizowanego)
stosowanych do robét elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrdwnanym, o
nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajacy roztadunek, zatadunek i
ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

1.5.1 Informacje o organizacji rob6t budowlanych

1.5.2 Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg techniczng warunkdw wykonania i odbioru rob6t budowlanych i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.3  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w cato$ci lub w takich fragmentach, ktore sg niezbedne
do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji oraz wyda polecenie rozpoczecia robét, na
zasadach i w terminie okreslonym w Umowie o wykonanie rob6t, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym
instalacje.

Odbiér robét budowlanych dokonuije sie przed przystapieniem do wykonywania robét elektrycznych. Odbioru
rob6t dokonuje wykonawca robét elektrycznych od Zamawiajacego. Szczegdtowy zakres odbioru robdt
zalezy od charakteru i rodzaju robot przewidzianych do wykonania.

1.54  Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych, powinien zapoznac¢ sie
z obiektem (terenem budowy), gdzie bedg wykonywane roboty instalacyjne oraz stwierdzi¢ odpowiednie
jego przygotowanie.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa budowlanego”
wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi odnoszacymi sie do niniejszej Ustawy, Polskimi Normami,
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t’, zgodnie z wszystkimi obowigzujacymi normami
aktualnymi w trakcie realizacji inwestycji, w tym wyszczegdlnionymi w niniejszej dokumentacji, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i wykorzystaniem najlepszej wiedzy technicznej a takze z uwzglednieniem
uwag i wytycznych zawartych w czesci rysunkowej, opisowej i tekstowej dokumentacji wykonawcze;.
Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne
wynikajace z decyzji o pozwoleniu na budowe, innych decyzji administracyjnych oraz ustaler protokotow
bedacych czescig dokumentacji budowlane;j.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podja¢ niezbedne kroki w celu zabezpieczenia
instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas trwania robdt, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe, nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku istnienia norm, atestdéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia nie wyszczegoélnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robot.

1.5.5 Zabezpieczenie interesoéw oséb trzecich

Informacje dotyczace zabezpieczenia interesdw 0s6b trzecich ujete zostaty w specyfikacji technicznej
ogdInej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.5.6  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Informacje dotyczace ochrony srodowiska ujete zostaty w specyfikacji technicznej ogoinej wykonania
i odbioru robot budowlanych.

1.5.7  Warunki bezpieczenstwa pracy

Informacje dotyczace warunkdw bezpieczenstwa pracy ujete zostaty w specyfikacji technicznej ogéinej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza budowy umozliwiajacego realizacje catego
zamierzenia w sposob sprawny i bez przestojow.

Jezeli teren, przekazany przez Zamawiajgcego do realizacji robot budowlanych okaze sie nie wystarczajacy
na cele zaplecza, Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie dodatkowy teren wtasnym staraniem i na
wiasny koszt.

1.5.9  Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw i
wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdow, niezbednych dla wykonania robot
wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektéw oraz dokona oznakowania objazdow
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Koszty wynikajace z tych czynnosci nalezy
uwzgledni¢ w ofercie. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkod, je$li takie powstang w czasie
prowadzenia robdt, np. drog dojazdowych i rekultywacji terenu. Koszty wynikajace z tych czynno$ci nalezy
uwzgledni¢ w ofercie.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkéw transportowych, przewidywanej
masy przewozonych materiatow lub przedmiotow oraz urzadzen dostarczanych na plac budowy i do ich
objetosci. Szeroko$¢ i potozenie drég powinny odpowiadaé wymaganiom zapewniajagcym mozliwo$¢
dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotow bez ich
uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.
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Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadac za powstate straty na budowie, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.6 Nazwy i kody: grup robét, klas rohét i kategorii robot

Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu.

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne ustugi inzynieryjne

45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronne;

45315300-1 Instalowanie linii energetycznych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

4523200-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45261215-4 Pokrycie dachow budynkdw panelami ogniw sfonecznych

2 WYROBY BUDOWLANE - WLASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

2.1 Zasady ogdlne

Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatow
i wyrobow budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne na dzier oddania do
uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku
braku takich dokumentdw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego dany wyréb do
jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.
Nie wolno Wykonawcy stosowa¢ materiatow oraz urzadzen, naprawianych, posiadajacych defekty lub
w inny sposéb bedace nie petnowartosciowe.
W miejscach, w ktérych w projekcie nie sq doktadnie sprecyzowane standardy materiatow i robét nalezy
stosowa¢ wymagania odpowiednich norm i przepisoéw obowigzujacych w Polsce.
Wszystkie urzadzenia podlegajq akceptacji Zamawiajacego — za posrednictwem Inspektora Nadzoru,
w szczegblnosci widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w materiale w jakim sg
obsadzone:

— Elementy systemu odgromowego i instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych
Wykonawca, w trakcie prowadzenia robdt, zobowigzany jest przedtozy¢ bez wezwania odpowiednie
propozycje, w takim terminie aby decyzja nie mogta skutkowaé opoznieniem w sktadaniu zaméwien
i prowadzeniu robét.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych

Roboty instalacyjne elektryczne
Nie dopuszcza sie akceptacji rozwigzan nie spetniajgcych wymagan Zamawiajacego i Projektanta — brak
akceptacji elementéw z powodu ich niezadowalajacego standardu, lub standardu nie zgodnego z opisem —
w razie ewentualnych op6znien — obcigzy Wykonawce.

Zamiana wyrobdw opisanych zaakceptowanych na réwnowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu.
Wykonawca, dokonujacy tej zamiany bez uzgodnienia Zamawiajacym, musi liczy¢ sie z konieczno$cig
rozbiérek lub demontazu konstrukcii i urzadzen tak, aby stan zgodny z dokumentacjq zostat przywrécony.
Proponowane przez Wykonawce produkty muszg posiadaé nie gorszg jakos¢, wszystkie wymagane prawem
atesty i certyfikaty, nie mogg by¢ bardziej energochtonne ani gtodniejsze ani o nizszym wspotczynniku
sprawnosci niz urzadzenia zawarte w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien przewidzie¢
odpowiednio wcze$niej czas na uzyskanie akceptaciji oraz zamdwienia stosownych dostaw materiatow.

Wszystkie zastosowane materialy, elementy instalacji i urzadzenia musza spetnia¢ szczegétowe
wymagania zawarte w dokumentac;ji projektowej: — Instalacje elektryczne

2.2 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
Zrodta wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych lub
prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.3  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
Ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa i wptynie to na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a prace
rozbiérkowe zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4  Transport materiatow, elementéw instalacji i urzadzen

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementdw, konstrukcji urzadzer itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych.
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, ktore nie majg kot jezdnych,
nalezy wykonac¢ za pomocg wozkow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomocg dzwigow
oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dozoru
technicznego.

Przy zatadunku, transporcie i wyladunku recznym nalezy przestrzega¢ aktualnych BHP dotyczacych
recznego przenoszenia ciezarow.
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Urzadzenia elekiryczne, charakteryzujgce sie znacznym gabarytem (pakowane pakietami), nalezy
zatadowywac i wytadowywac¢ za pomocg specjalistycznych urzadzen dzwigowych zgodnie z wymaganiami
producenta.

2.5  Odbior i przyjmowanie materiatow, elementdw instalacji i urzadzen

Dostawa materiatéw przeznaczonych do rob6t elektrycznych powinna nastgpié po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych oraz sktadowisk na terenie budowy.

Przyjecie materiatéw, elementow instalacji i urzadzen powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i iloSciowym
odbiorem tych wyrobdw.

Parametry techniczne materiatow, elementéw instalacji i urzadzen powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm, przepiséw oraz niniejszych
warunkow technicznych. Wyzej wymienione wyroby powinny posiada¢ dokumenty o dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w budownictwie, tj. certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci. Zezwala sie na stosowanie produktow
posiadajacych jednorazowe $wiadectwo dopuszczenia, ktore w sposdb jednoznaczny musi by¢ odniesione
do inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie odpowiednich, okre$lonym prawem,
dokumentéw dopuszczajacych, lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy. W przypadku, jesli produkt,
wskazany przez Biuro Projektow nie posiada atestow, Wykonawca powiadomi o tym nadzér budowy i
nadzor autorski.

Materiaty, elementy instalacji i urzadzen nalezy dostarczy¢ wraz z kartami gwarancyjnymi lub protokétami
odbioru technicznego (np. w przypadku elementéw instalacji lub urzadzen prefabrykowanych). Przy ich
odbiorze nalezy zwrdci¢é uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Certyfikaty lub
deklaracje zgodno$ci, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego itp. dokumenty powinny by¢
starannie przechowywane przez kierownictwo budowy (robot).

2.6 Przechowywanie i skfadowanie materiatow, elementéw instalacji i urzadzen

Skiadowanie materiatow powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwo$ci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wiasciwo$ci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Przy sktadowaniu poszczegoinych rodzajow materiatow nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

—wyroby metalowe (np. listwy), i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak druty i liny, cienkie blachy,
drobne ksztattowniki itp. sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed
korozja,

— narzedzia przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych
i przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwowa¢ przed korozjg,
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2.7

— sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg przechowywac¢ w pomieszczeniach jak narzedzia
(jw.); sktadujac je na oddzielnych pétkach wedtug gatunkéw, wymiaréw i przeznaczenia, z tym ze odziez
roboczg uzywana, zattuszczong, nalezy przechowywaé oddzielnie, rozwieszong a nie ukladang
warstwami, odziez i wyroby futrzane nalezy zabezpieczy¢ prze gryzoniami i molami,

— farby ptynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach
(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisdw bezpieczenstwa
pozarowego oraz BHP; wolno stosowa¢ jedynie wodnie lub parowe ogrzewanie takich pomieszczen;
powinny by¢ one przewietrzane (wlot powietrza od dotu); potki i regaty powinny by¢ odporne na ogien;
drzwi magazynu powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz, na ich zewnetrznej stronie nalezy umocowac
odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu umiesci¢ instrukcje przeciwpozarowa,

— gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych w magazynowac
w specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nienastonecznionych pomieszczeniach; petne butle
ostroznie sie transportuje, nie wolno ich rzuca¢ ani uderzac, nalezy chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez
przez promienie stoica),

— cement i gips w workach papierowych sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢é uwage na okres zdolnoSci wigzania cementu
i gipsu, ktory jest krotki (szczegétowe warunki podane sg w odpowiednich normach),

Elementy instalacji elektrycznych

2.7.1 Materiaty stosowane

Gtownymi materiatami stosowanymi do wykonania robdt sa;

Wytacznik Gtowny Pradu
Rozdzielnica

Przewody NHXH-O FE180/PH 90
Kable YKYZo

Przewody N2XH-J

Oprawa os$wietlenia awaryjnego
Oprawy o$wietlenia podstawowego
Ztacza uniwersalne

Sruby i nakretki

Farba antykorozyjna do metalu
Farba niepalna peczniejaca dla kabli
Ztacza

Bednarka 30x4,

Ruki instalacyjne

Gniazda

Lacznik instalacyjny o$wietleniowy
Drut odgromowy

Ztacza kontrolne

Zaciski

Rurki ochronne do instalacji odgromowe;j
Przewody uziemiajgce w izolacji
Instalacja fotowoltaiczna

Latarnie o$wietlenia zewnetrznego
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3

4

5

5.1

SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Dobor sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robdt jest czesScig projektu technologii
i organizacji robot, ktéry nalezy wykonaé przed przystapieniem do robét i uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru.
Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy przy robotach
elektrycznych, powinny odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jako$ci i wytrzymato$ci.
Nalezy umozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom uprawnionym do
obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcie. W uzasadnionych przypadkach
wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi.
Maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim sprawdzeniu ich stanu technicznego.
Podczas pracy maszyny nie wolno przekracza¢ ich dopuszczalnych parametréw technicznych (danych
znamionowych).
Do wykonania instalaciji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie min. nastepujacego sprzetu:
—samochdd skrzyniowy do 5t,
—elektronarzedzia 230 V /400 V

SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ogolnej wykonania i odbioru
robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiadciwoSci przewozonych materiatow. Przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem oraz uktadane zgodnie z warunkami
podanymi przez producenta.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Srodki transportowe uzywane na terenie budowy powinny by¢ sprawne i mie¢ wazne badania techniczne,
Wszystkie $rodki transportowe muszg spetnia¢ obowigzujgce w Polsce wymagania o ruchu drogowym.

Przewiduje sie korzystanie z nastepujacych srodkdw transportu:
— samochdd dostawczy,

WYKONANIE ROBOT

Opis ogdlny

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, lub wymaganiami SST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piémie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robédt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatbw oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub
w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2  Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét elektromontazowych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po
otrzymaniu od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakoriczone i
odebrane zgodnie z obowigzujacymi SST czesci sanitarne;.
Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robét budowlanych
z rozwigzaniem elektrycznym. Realizacja robét towarzyszacych oraz tymczasowych.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w SST, nie opisuje sie szczegdtowo sposobu wykonania Robot
Tymczasowych oraz Towarzyszacych. W SST opisano Roboty Podstawowe, oraz wymieniony zostat
mozliwy zakres rob6t Towarzyszacych oraz Tymczasowych.
Sposéb wykonania Robét Podstawowych zalezy od przyjetego przez Wykonawce sposobu realizacji i tym
samym, zakres robét Tymczasowych oraz Towarzyszacych moze ulegaé zmianom, niezaleznie od zakresu
Robot Podstawowych.
Przygotowanie oraz realizacja Rob6t Tymczasowych oraz Towarzyszacych powinna zosta¢ szczegétowo
przygotowana przez Wykonawce, tak aby nie opdznia¢ realizacji Robét Podstawowych.
Jezeli Inspektor nadzoru Inwestorskiego, stwierdzi opdznienie w realizacji robét Tymczasowych lub
Towarzyszacych niezbednych do kompletnej realizacji Robét Podstawowych, lezacych na $ciezce
krytycznej realizacji Inwestycji — bedzie traktowat ten fakt, jak op6znienie w tych Robotach Podstawowych.
Obligatoryjnym jest, aby roboty Tymczasowe oraz Towarzyszace:

— nie stanowity zagrozenia dla: przepiséw BHP; 0séb trzecich,

— byly ujete w harmonogramie realizacji Robét Podstawowych,

—ujete w cenie realizacji Robot Podstawowych,
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5.3  Koordynacja prac
Wszelkie prace elektromontazowe nalezy wykonywaé w koordynacji z pozostalymi uczestnikami

procesu budowlanego. Harmonogram prac nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na
budowie.

5.4  Roboty instalacyjno - montazowe

5.4.1 Uwagi ogélne

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale oraz dokumentacji projektowe;.

5.4.1 Opis szczegotowy

Wymagania odnosnie rozwigzan szczegoétowych robét budowlano — montazowych ujeto w Opisie
Technicznym i na rysunkach dokumentaciji projektowej:

- Instalacje elektryczne

5.5  Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji miejsca robot i petnego uporzadkowania terenu w zakresie
wykonanych przez siebie robot.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1  Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg lub
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.
Program zapewnienia jakoSci bedzie zawieraé:
Czes¢ ogdlng opisujaca;

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

—bhp,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow robdt,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw pomiardw, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

Cze$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania, zatadunku i wytadunku materiatow,
konstrukciji itp.,
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— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, legalizacja urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,
— sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2  Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t
zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet

badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

6.3  Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie€, ze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac bedq na jego koszt
kontrolowane przez odpowiednie stuzby Zamawiajacego.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot beda usuwane
na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoriczeniu powinna podlega¢ min.:

— dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa oraz ochrona odgromowa.

6.4  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentéw

technicznych,
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Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long powyzej
i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez projekt lub SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy

Informacje ogdlne dotyczace dokumentéw budowy ujete zostaly w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych — (Architektura).

6.6.1  Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegéinych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Zamawiajacego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorow
robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sieg.

17



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych
Roboty instalacyjne elektryczne

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

6.6.2 Ksigega obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

6.6.3  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowq
i SST oraz warunkami Umowy, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiar robét zgodny z warunkami Umowy (obmiar netto). Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu
rzeczywistej ilosci wykonanych robdt i wbudowanych materiatdw. Obmiaréw Robét Podstawowych i
Tymczasowych dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego 0 zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, wyniki zamieszcza w
Ksiedze Obmiardw, a Inzynier potwierdza prawidtowo$¢ obmiaréw. W wypadku niezgodnosci obmiardw
sposob postepowania okreslajq warunki Umowy. Obmiar rob6t obejmuje roboty ujete w Umowie oraz
dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty sg podane w jednostkach wedtug SST i Przedmiaru Robét. Roboty pomiarowe do obmiaru powinny
by¢ wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.

Roboty tymczasowe wynikajace — jezeli roboty tymczasowe oraz towarzyszace do realizacji okre$lonych
Robét Podstawowych sg robotami jednorazowymi lub ich wielko¢ nie zalezy wprost od iloSci realizowanych
Robot Podstawowych wéwczas powinny zosta¢ obmierzone osobno a ich warto$¢ nie moze by¢ wliczana
bezposrednio w cene jednostkowg Roboty Podstawowej.

Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z podanymi warto$ciami w kosztorysie ofertowym dla okre$lenia réznic
(wielkosci réznic beda kwalifikowane zgodnie z warunkami Umowy).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

Jezeli Wykonawca zuzyt troche wigcej materiatu do uzyskania docelowego efektu (czyli zapasy robocze
oraz montazowe materiatu), nie bedg rozliczane one osobno — obmiar dotyczy¢ bedzie elementéw
przekazywanych Zamawiajacemu
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7.2

7.3

74

8

8.1

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Zamawiajacego.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Diugosci i odlegtodci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.
Jesli projekt, SST lub przedmiar rob6t wtaciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to:

— objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj,

— ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach,

— sprzet i urzadzenia w sztukach,

— cato$¢ wykonania (np. rozdzielnice) — komplet robét,

— kable i przewody — w metrach

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji i przedstawi je
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie urzadzenia i sprzet powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce w nalezytym stanie przez caty
okres trwania robét.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi  szkicami

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Uwagi ogéine
W momencie gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakoriczone i ze wyregulowanie
uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on woéwczas Zamawiajacego, aby ten
w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktdrzy bedg obecni przy czynno$ciach odbiorczych
instalacji.
Przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i proby
instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek.
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8.2

8.3

Woéwczas gdy ww. sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, Wykonawca zawiadamia
pisemnie Zamawiajacego podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru koricowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Zamawiajgcemu:

— instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

— dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Zamawiajacym),

— szczegotowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz wyniki
przeprowadzonych badar i pomiardw,

— atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewoddw i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi wszystkie
regulacje i zmiany, ktére okazalyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Préby montazowe

Po zakoriczeniu robot nalezy przeprowadzié¢ préby montazowe. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢
z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elekiryczna w obiekcie powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom i prébom,
obejmujacym niezbedny zakres pomiardw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace ochrony
ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja skladajaca sie z co najmniej dwdch osoéb, dobrze
znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg wykonywa¢ wylgcznie osoby posiadajgce zaswiadczenia
kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nieposiadajgcej zaswiadczenia
kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy urzadzeniach
elektrycznych.
Zakres badan odbiorczych obejmuje:

— ogledziny instalacji elektrycznych,

— badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

— préby rozruchowe.
Ogledziny, pomiary i préby powinny byé wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan
faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow.
Protokoty z badar (pomiaréw i prob), sprawdzer i odbiordw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie
odbioru.
Komisja moze by¢ jednoczes$nie wykonawcg ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan i préb powinny by¢
sporzadzone oddzielne protokoty.
Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokdt koncowy z badan odbiorczych.
Protokot ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koicowego obiektu (instalacii elektrycznych w obiekcie).
Protokdt ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

— numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

— hazwe i adres obiektu,

— imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

— date wykonania badan odbiorczych,

— ocene wynikow badan odbiorczych,
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— decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacii,
— ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
— podpisy cztonkdw komisiji, stwierdzajace zgodno$¢ ustalen zawartych w protokole.

8.3.1  Ogledziny instalacji elektrycznych
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob i po odtgczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

— spefniajg wymagania bezpieczenistwa,

— zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

— nie posiadajg widocznych uszkodzeri mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci min.:
— wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos¢ wykonanej instalacii),
— ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
— doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
—wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwagii.

8.3.2  Estetyka i jakoS¢ wykonanej instalacji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduja nastepujace czynniki:
— zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego.
— trwato$¢ zamocowania sprzetu do podioza oraz innych elementdéw mocujgcych i uchwytow.

— zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowos$ci mocowania.

— zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozyciji facznikéw oraz jednolite usytuowanie styku
ochronnego w gniazdach wtyczkowych.

— whasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzadzen i instalacji narazonych na wptyw czynnikéw
atmosferycznych.

8.4  Obowiazki wykonawcy robot elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru

Wykonawca rob6t elektrycznych zobowigzany jest do:

— zgtaszania Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych w dalszym etapie
zakryciu,

— zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytaczenie do sieci
elektroenergetycznej prob i odbioréw czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi urzadzen przed
zgtoszeniem budynku do odbioru,

— przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych uzupetnionej o wszelkie pdzniejsze
zmiany jakie zostaty wprowadzone w trakcie budowy,

— zgtoszenia do odbioru koricowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektu. Zgtoszenie to powinno
zosta¢ odpowiednio wpisane do dziennika budowy,

— uczestnictwa w czynnosciach odbioru,

— przekazania Zamawiajagcemu o$wiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z projektem,
technicznymi warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, przepisami techniczno -
budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.
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8.5

Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub SST, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

— odbiorowi miedzyoperacyjnemu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.5.1  Odbiér miedzyoperacyjny

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje Kierownik Budowy (robot) lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzow i brygadzistow, ktérzy uczestniczyli w wykonywaniu
danego rodzaju robdt. W odbiorze moze réwniez uczestniczy¢ przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub
Zamawiajacego lub inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorowej jest celowy.

Przy odbiorze miedzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych robdt z projektem
i zewentualnymi  zapisami uprawnionych o0séb w dzienniku budowy (robét). Przy odbiorach
miedzyoperacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage na jako$¢ wykonania zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania danego rodzaju robét.

Z kazdego przeprowadzonego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdt, podpisany przez wszystkich
czlonkéw komisji, zwierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére nalezy wykonaé przed
podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru miedzyoperacyjnego powinny zosta¢ wpisane do dziennika
budowy (rob6t).

8.5.2 Odbiodr czesciowy

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta cze$¢ budynku, instalacji lub robét stanowigca etapowg cato$é.
Jako odbidr czesSciowy traktuje sie rowniez odbiér dotyczac catoksztattu robét zleconych do wykonania
jednemu sposrdd wykonawcow. Odbior czeSciowy ma na celu jakoSciowe i iloSciowe sprawdzenie
wykonanych robét.

Do odbioru czesciowego zalicza si¢ rowniez odbidr robdt przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia
jako$ci wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru.

Odbior czesciowy rob6t powinien zostaC przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym termin odbioru. Zawiadomienie
mozna dokona¢ w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telefoniczne z odnotowaniem
rozmowy w dzienniku budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Czesciowy odbi6r powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez Zamawiajgcego. W sktad komisji powinni
wchodzi¢: przedstawiciel Zamawiajacego, przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, kierownicy rob6t
specjalistycznych i ewentualne inne powotane osoby.

Z odbioru cze$ciowego nalezy spisa¢ protokét, w ktérym wymienia sie ewentualnie wykryte wady oraz
okreslone terminy ich usuniecia. Rownocze$nie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy
z ewentualnym dofaczeniem kopii protokotu.

Po zgloszeniu przez Wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, Zamawiajacy
sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbidr po usterkowy) i opisuje w oddzielnym protokole
z rbwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy informujacym o usunieciu usterek.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania / montazu min.:
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—sprawdzenie instalacji uziemiajace;.

8.5.3  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy dokonaé w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Komisja w sktad ktdrej wchodzg réwniez przedstawiciele wiascicieli tych sieci
i urzadzen podziemnych jakie zostaty w trakcie robdt odkryte i zabezpieczone, zgodnie z trescig wlasciwych
uzgodnien.

Jakos¢ i ilos¢ robédt ulegajacych zakryciu ocenia Komisja na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowg lub SST i uprzednimi ustaleniami.

Jezeli odbiér robdt ulegajacych zakryciu nie nastapi z przyczyn Wykonawcy, Inspektor Nadzoru, lub
Zamawiajacy bedzie mogt zazada¢ przerwania dalszych robét i umozliwienie odbioru robot ulegajacych
zakryciu. Ewentualne opdznienie oraz koszty obcigza w petni Wykonawce.

8.5.4  Odbidr koncowy robét

8.5.4.1 Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy od Wykonawcy przeprowadza przedstawiciel Zamawiajacego. Moze on w tym celu powota¢
komisje odbiorczg ztozong z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych oséb.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa ponize;.

Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi oraz przeprowadzeniem
rozruchu technologicznego (jesli Zamawiajacy zlecit Wykonawcy robét). Zakohczenie i wyniki
przeprowadzonych prac powinny zosta¢ wiasciwie udokumentowane.

Odbioru kofcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej a w szczegélno$ci:
— sprawdzi zgodno$C wykonanych rob6t z umowa, projektem, warunkami przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej, przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

— sprawdzi udokumentowanie jako$ci wykonanych rob6t odpowiednimi protokdtami badan odbiorczych oraz
ewentualnymi protokétami z rozruchu technologicznego, oceniajac przy tym wykonanie zalecen oraz
ustalert zawartych w protokdtach préb i odbioréw miedzyoperacyjnych i czeSciowych,

— w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatacji i moze by¢
uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Ponadto Komisja moze przerwaé czynnosci odbiorcze, jezeli stwierdzi ze:
— prace zostaty wykonane niezgodnie z zawartg umowa,
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— przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

—roboty elektryczne nie zostaty ukoriczone,

— wykonana instalacja ma powazne wady, wymagajace duzych poprawek.
Z odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby biorace udziat w czynno$ciach
odbiorowych. Protokét bedzie zawierat ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i
usterki oraz uzgodniony terminy ich usuniecia.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacji Technicznej Wykonania i
odbioru Rob6t Budowlanych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
W przypadku, gdy wyniku odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokdt
powinien zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie Zamawiajacego lub, w przeciwnym przypadku, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem; w obu przypadkach zostanie dokonany odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

Procedura przejecia rob6t przez Zamawiajacego zostata opisana w Umowie.

8.5.4.2 Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru koricowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacije projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksiege obmiardw (oryginaty),

— sprawozdanie techniczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub SST,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z projektem lub SST,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

8.5.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koAcowy
robot”.

Ostateczne rozliczenie oraz zwrot kwot zatrzymanych, nastapi na zasadach opisanych w Umowie.
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9

SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zaktada sie, ze wszystkie Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszace niezbgdne do realizacji robot
podstawowych opisanych SST, zostang uwzglednione przez Wykonawce i wliczone w cene Robot
Podstawowych.

W przypadku gdy ilo§¢ Robdt Tymczasowych oraz Towarzyszacych nie jest wprost proporcjonalna do ilosci
Robét Podstawowych, wéwczas Inzynier moze zazadaC rozbicia danej pozycji kosztu i rozliczenie
ewentualnych robdt Dodatkowych lub Uzupetniajgcych dokonaé na podstawie ilosci rzeczywicie
wykonanych Robét (zaréwno Podstawowych jak i Tymczasowych/Towarzyszacych)

Warunki i podstawy ptatno$ci za roboty ogétem reguluje Umowa.

Obowigzkiem oferenta jest zlozenie oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do
wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetnialy wymagania Zamawiajacego i reprezentowaty wymagany
standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacii
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego. W wypadku
jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie wykonuje sie przedmiaru robdt tymczasowych oraz
towarzyszacych, tym samym nie zamieszczenie ich w przedmiarze nie moze by¢ podstawg dla Wykonawcy
do dodatkowych roszczen finansowych oraz czasowych, z powodu nie ujecia rob6t tymczasowych oraz
towarzyszacych w Ofercie Wykonawcy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowaC przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi zawartymi w specyfikacji i odbioru robét
budowlanych.
Ustawy i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88. Z poz.
zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 108, poz. 953), tj. z dnia 25 kwietnia 2018 r. ( Dz. U.z 2018r. poz. 963)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017, poz. 2285 z poz. zm.).

Opracowaft
mgr inz. Daniel Kociemba

mgr inz. Dariusz Filar
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