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UMOWA NR 272. ...... 2023
zawarta w dniu .............. 2023r.w Otawie,
w wyniku prowadzonego postepowania nr RG.271.........cieenee. w trybie podstawowym

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
z pbézniejszymi zmianami — zwanej dalej ustawg Pzp, pomiedzy:

Gming Otawa z siedzibg w Otawie przy pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28,

reprezentowang przez:

Artura Piotrowskiego — Wdjta Gminy Ofawa,

przy kontrasygnacie

Danuty Krol — Skarbnika Gminy Otawa,

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym,

a

zwanym dalej Wykonawca
reprezentoWanymM PrZez : eeweisessssssssssessassasans —Petnomocnika
0 nastepujacej tresci:

3.

§ 1 Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na budowie oswietlenia
drogowego wewnetrznych drég gminnych w miejscowosci Marcinkowice w ramach gminnego
zadania inwestycyjnego pod nazwg ,Budowa oswietlenia ul. Jaworowa i ul. Orzechowa
w Marcinkowicach”.

Szczegdtowy zakres i opis przedmiotu umowy zostat opisany w nastepujgcych dokumentach

w podanej kolejno hierarchii ich waznosci:

1) Dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 1

2) Specyfikacja warunkéw zamodwienia — zatacznik nr 2,

3) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 4

wraz z:

e kosztami witgczenia sie do sieci o ile zajdzie koniecznos¢,

e operatem kolaudacyjnym,

e dokumentacjg geodezyjng powykonawczg 2 szt. papierowo + 1 egz. w pdf na nosniku

zewnetrznym,

e uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie/przyjecia przez organ zgtoszen o zakornczeniu robot bez

sprzeciwu.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé z materiatéw:

1) zakupionych i dostarczonych na wtasny koszt przez Wykonawce.

2) zakupione materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajgce do
stosowania przy budowie zewnetrznej linii kablowej wraz ze stupami z oprawami
oswietleniowymi w technologii LED.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy
w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z zachowaniem nalezytej zawodowe;j
starannosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz
sztuki budowlanej, normami budowlanymi oraz zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik nr 4 do
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy

na podstawie materiatdw bedgcych elementami dokumentacji projektowej, stanowigcej

zataczniki nr 1 do niniejszej umowy.
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6. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 zostanie wykonany z materiatéw i wyrobdéw
Wykonawcy w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
7. W ramach zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, do:

1) zabezpieczenia terenu robdt i wokét terenu robdt na czas trwania robot;

2) zapewnienia wiasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

3) opracowania planu BIOZ;

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji wraz przygotowaniem i przekazaniem operatu
kolaudacyjnego;

5) zapewnienia obstugi archeologicznej o ile zajdzie konieczno$¢;

6) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienie bezpieczefstwa ruchu
(obejmujgce tez poruszanie sie po terenie budowy) ze szczegélnym uwzglednieniem
bezpieczenstwa osdb;

7) rozwigzania kwestii poboru wody i energii elektrycznej;

8) uporzadkowania terenu po zakonczeniu budowy;

9) dokonania wywozu gruzu i innych materiatdw rozbidérkowych oraz utylizacji
lub zagospodarowania odpadéw. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg lub
zagospodarowaniem odpaddw, przekazaniem i transportem odpaddéw na sktadowisko;

10) przedtozenia przed zawarciem umowy dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca
w okresie realizacji umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na kwote nie mniejszg niz
250 000 zt, w catym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakonczeniem obowigzywania
ztozonej polisy, przedtozy nowy, aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem
wstrzymania budowy z winy Wykonawcy;

11) w przypadku natrafienia na urzadzenia drenarskie lub inne sieci uzbrojenia terenu Wykonawca
dokona ich naprawy na witasny koszt oraz zapewni odbidr techniczny przez wtasciwego
inspektora powotanego przez Zamawiajgcego;

12) poniesienia kosztéw wtgczenia przedmiotu robdt do istniejgcej sieci o ile zajdzie koniecznos¢;

13) uiszczenia odszkodowania wynikte w zwigzku z prowadzonymi pracami;

14) poniesienia kosztéw zwigzanych z wykonaniem wszelkich préb i badan wynikajgcych z norm
oraz warunkami wydanymi przez zarzadcow sieci;

15) poniesienia kosztéw zwigzane z optatami za wode , energie i odpady;

16) ubezpieczenia placu budowy;

17) poniesienia wszelkich kosztow zwigzane z odbiorami robét przez odpowiednie stuzby;

18) opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych jezeli bedzie
wymagany przez zarzgdcéw drég, uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego, wprowadzenia
organizacji ruchu zastepczego wraz z oznakowaniem i ponoszenia optat za zajecie pasa
drogowego;

19) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienia wtfasciwego organu o zakonczeniu
budowy wraz z uzyskaniem oswiadczenia o braku zgtoszenia przez organ sprzeciwu.

8. Wykonawca odpowiada za teren budowy od dnia jego przekazania do daty protokolarnego
odbioru przedmiotu umowy.
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Terminy realizacji poszczegdlnych robdt i czynnosci okreslone bedg w Harmonogramie
stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy. Wykonanie etapow robdt bedzie podlegad
weryfikacji stron, w drodze protokotéw zaawansowania prac wg wzoru stanowigcego zatgcznik
nr 5 do umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy bedzie zaproponowany przez Wykonawce w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy
i podlegac bedzie akceptacji Zamawiajagcego w terminie kolejnych 5 dni. W przypadku braku
przedstawienia przez Wykonawce w terminie bazowego harmonogramu, zamawiajacy okresli
ten harmonogram jednostronnie, ktéry wigza¢ bedzie Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje sie
do przedtozenia przy podpisaniu umowy harmonogramu bazowego okreslajgcego rodzajitempo
prac budowlanych. Zmiany harmonogramu bazowego w tracie realizacji zadania inwestycyjnego
okreslone jako harmonogram operacyjny wymagajg akceptacji Koordynatora Inspektora
nadzoru inwestycyjnego i zatwierdzenia Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Harmonogram okresla tempo i zakres robét w okresie umownym.

10.Wykonawca os$wiadcza, ze upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci dokumentacji

projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
oraz Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia dostarczonych mu przez Zamawiajacego i nie zgtasza
w tej mierze zadnych zastrzezen.

11.Wykonawca oswiadcza, ze przeprowadzit szczegdétowa ocene dokumentacji przetargowej, w tym

dokumentacji projektowej oraz terenu budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane
(tj. przestrzeni, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy), zwanego dalej ,Terenem budowy” i jest w petni swiadomy
wszystkich warunkéw fizycznych oraz ograniczen odnoszacych sie do zakresu wykonywanych
prac jak i Terenu budowy, nieruchomosci sasiadujgcych, dostepu mediéw, otoczenia,
jak réwniez organizacji i funkcjonowania Terenu budowy (Srodki transportu i komunikacji,
sktadowanie materiatéw, energia elektryczna, woda, instalacje Terenu budowy, odlegto$é¢ od
miejsc magazynowania odpaddw, warunki gruntowo-wodne, itp.), jak réwniez jest swiadomy
ograniczen wynikajgcych z funkcjonowania istniejgcych i prowadzonych dziatalnosci
w sgsiedztwie Terenu budowy oraz koricowego przeznaczenia, celu i uzytkowania Przedmiotu
Umowy oraz, ze nie wnosi w tym zakresie uwag.

12.Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy do

13.

10% w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami prawa,
bez prawa wykonawcy do jakichkolwiek roszczen, w tym z tytutu wynagrodzenia lub
odszkodowania.

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej miejsca realizacji zamdéwienia po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym terminu. Jakiekolwiek koszty zwigzane z dokonaniem wizji lokalnej
ponosi Wykonawca.

§ 2 Zatrudnianie oséb na podstawie umowy o prace

1.Wykonawca os$wiadcza, ze osoby realizujgce czynnosci w ramach przedmiotu umowy
okreslonego w §1 niniejszej umowy sg zatrudnione na umowe o prace (z wyjatkiem oséb
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownikéw budowy,
kierownikéw robdt). Obowigzek ten dotyczy takie Podwykonawcéw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrzeé w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

2.Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania
terenu budowy listy osdb biorgcych udziat w realizacji zamowienia z okresleniem petnionej
funkcji, danych kontaktowych, wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o prace, umowa
zlecenie, umowa o dzieto), a takze okresu obowigzywania umowy.
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3.Wykonawca kazdorazowo na pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego nie krétszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje sie przedtozy¢ okreslone przez
Zamawiajgcego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw
0s0b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.
Oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania niniejszej umowy - oséb wykonujacych
w ramach umowy czynnosci o ktérych mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dowodéw/dokumentow
to potwierdzajgcych. Obowigzek ten Wykonawca realizuje w terminie 5 dni od dokonania
przedmiotowe] zmiany.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci
opisane w §2 ust. 1 niniejszej umowy przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie
czynnos$ci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy do okazania dowoddéw/dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie
sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia tych oséb. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ przeprowadzenie kontroli bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy/
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, dowoddw/
dokumentédw o ktédrych mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy w terminach okreslonych
§ 2 ust. 2i 3 niniejszej umowy, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikdw na umowie o prace i bedzie podstawg do naliczenia kar umownych w wysokosci
okreslonej w §10 ust. 1 pkt 7niniejszej umowy, a takze moze by¢ podstawg do zawiadomienia
Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy, umowg
cywilnoprawng, celem przeprowadzenia przez Panstwowg Inspekcje Pracy kontroli w tym
zakresie.

7. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonaweca nienalezycie wykonuje umowe lub jej nie wykonuje, w szczegdlnosci gdy zwtoka
w wykonaniu obowigzkéw przekroczy 14 dni. Prawo odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia

8. Wymogi o ktérych mowa w §2 niniejszej umowy wynikajg z zapiséw art. 95 ustawy pzp.
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§ 3 Terminy realizacji umowy

1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy oraz zostanie rozliczony zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy.

2. Przez termin zakonhczenia nalezy rozumieé date podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy bez wad i usterek.

3. 0O gotowosci do sporzadzenia protokotu odbioru koricowego robét tj. zakoriczenia wykonania
przedmiotu zaméwienia w terminie, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié Zamawiajgcego w formie pisemnej na 14 dni przed tym terminem.

4. O terminie odbioru przedmiotu zaméwienia — robét budowlanych Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce pisemnie lub e-mailem na adres .......cccuee.....

5. Zmiana terminu, o ktérym mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ jedynie w przypadku pojawienia sie
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a takze na skutek
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych realizacje prac potwierdzonych wpisem do
dziennika, realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, jesli majg wptyw na termin wykonania
Umowy, a takze dziatan lub zaniechan oséb trzecich, w tym organéw administracji, ktére bedg miec
wplyw na prowadzenie robét.

§ 4 Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe brutto W wysokosSCi ....ceeeeiiviiiiniiiciinenns ztotych  (stownie:
....................................... i 00/100), w tym podatek od towaréw i ustug w wysokosci 23%
co stanowi kwote ......... ztotych ( stownie: .....i 00/100), wynagrodzenie ryczattowe netto
W WYSOKOSCi weuveevrereririnrenes zt.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania ptatnosci czeSciowych za zrealizowanie
nastepujacych etapdéw prac:

LP | ETAP PRAC — Wartos¢ %
zakres realizacji robot budowlanych wynagrodzenia
zadania
1 | Ptatno$¢ czesciowa za wykonanie prac na podstawie 25
harmonogramu
2 | Ptatno$¢ czesciowa za wykonanie prac na podstawie 30
harmonogramu
3 | Ptatno$¢ czesciowa za wykonanie prac na podstawie 25
harmonogramu
4 | Ptatnos¢ po odbiorze koncowym dla zadania 20
Razem 100

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktérym mowa w §1,
wynikajgce wprost z przedmiaru robdt (formularza ofertowego) bedacego podstawg obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego w tym m.in. nastepujace koszty:

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

- petnej obstugi geodezyjnej,

- zajecia pasa drogowego,
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- odtworzenia istniejgcych nawierzchni o ile zajdzie koniecznosé,

- wynagrodzenia i prac archeologa o ile zajdzie koniecznosg,

- wykonania inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej,

- wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych,
porzgdkowych, zagospodarowania i utrzymania terenu budowy i placéw sktadowych, robét
zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji obiektu bez wytaczenia z eksploatacji,
przekopéw kontrolnych, chodnikéw, wywozu lub utylizacji nadmiaru gruntu i innych odpadéw,
zageszczenia gruntu, odszkodowania za zajecia poza teren budowy wykonanie i rozebranie
tymczasowej drogi lub grodzy ziemnej, zasilanie placu budowy energia elektryczng, koszty
oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy,
- zagospodarowania i utylizacji odpadoéw,

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, w sytuacji gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 na podstawie protokotu
koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych/ stanowigcego zatgcznik nr 6B zatwierdzonego przez
Woéjta. Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze spowodowac zwiekszenia wysokosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust 1. Roboty zamienne mogg zosta¢ wykonane
wytgcznie na podstawie uprzednio sporzgdzonego protokotu koniecznosci, podpisanego przez
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Wycene
robét zamiennych Wykonawca proponuje, a Zamawiajacy zatwierdza na podstawie cen
jednostkowych wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku w kosztorysie
wowczas w Sekocenbudzie (Biuletyn cen robdt ziemnych i inzynieryjnych BRZ) dla kwartatu
poprzedzajgcego prace w danym roku. Podstawe odbioru roboét zamiennych stanowi obmiar
wykonanych robdét zamiennych. Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy do 10%, w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robét przepisami, bez prawa wykonawcy do jakichkolwiek roszczen, w tym z tytutu wynagrodzenia
lub odszkodowania.

5. Wykonawca nie moze odmoéwié zawarcia umowy o zamowienie dodatkowe, jezeli okaze sie,
iz zachodzi konieczno$¢ wykonania robdt nieobjetych Umowg, niezbednych do jej prawidtowego
wykonania, a ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez Zamawiajgcego w protokole koniecznosci
robot dodatkowych zatwierdzonego przez Zamawiajgcego (zatacznik nr 6a-wzér). Wykonawca nie
moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat prace dodatkowe bez zawarcia
umowy o zamowienie dodatkowe.

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢é wykonywane jedynie prace o charakterze
niezwtocznym niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

7. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym,
jak réwniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikéw cenotwérczych podanych w ofercie.

8. Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz specyfikacjg
warunkéw zamdwienia, a takze za roboty ograniczone wg par. 1 ust. 12 wynagrodzenie
nie przystuguje.

9. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbedzie sie fakturg VAT koncowg wystawiong po
zakonczeniu robét i odbiorze przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur
VAT czeéciowych na podstawie harmonogramu prac i protokotéw stanu zaawansowania prac
(wzor - zatgcznik nr 5). Podpisanie protokofu stanu zaawansowania nie oznacza odbioru ani
przejscia ryzyka utraty lub uszkodzenia na Zamawiajacego, ani ciezaréw dotyczacych wykonanej
czesci przedmiotu umowy.
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10.Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czesSciowe robot budowlanych do wysokosci 80%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 4 wust. 1 zgodnie
z harmonogramem prac.

10. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do
30 dni liczac od dnia wptywu do Zamawiajgcego faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

11. Zamawiajacy i wykonawca wyrazaja zgode na przesytanie sobie wzajemnie dokumentéw
okreslonych w par. 1 rozporzgdzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia
25 kwietnia 2019 r. (Dz. U. poz. 856) w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, ktére mogg by¢ przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania stuzgcej do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.

12. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na
fakturze, ktéry musi znajdowac¢ w wykazie podmiotdow, o ktérym mowa wart. 96b ust.1 ustawy
o podatku od towardw i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub na
jakikolwiek inny rachunek bankowy wykonawcy znajdujgcy sie w wykazie podmiotdow, o ktorym
mowa wart. 96b ust.1 ustawy o podatku od towardéw i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej pod rygorem odmowy zaptaty. Obowigzek ten odnosi sie réwniez do
faktur wystawianych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, a takze dotyczy
ptatnosci dokonywanych przez wykonawce dla podwykonawcéw, oraz ptatnosci ze strony
dalszych podwykonawcéw.

13. Zaptata nastgpi na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury, z zastrzezeniem § 6 ust.4
lit. f. Do faktury koncowej nalezy dotgczyé bezusterkowy protokdt odbioru podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, natomiast do faktur czesciowych nalezy dotgczyé raport stanu
zaawansowania robot podpisany przez Koordynatora inspektora nadzoru inwestorskiego
stanowigcy zatacznik nr 5 do umowy.

14. Faktury za wykonane roboty nalezy wystawiaé na Gmine Otawa z siedzibg 55-200 Otawa,
pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28, NIP: 912-17-15-754, do czasu, gdy Zamawiajacy nie powiadomi
pisemnie Wykonawcy o zmianie sposobu fakturowania odnosnie nazwy lub innych danych
nabywcy.

15. Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas
obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwtocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na ktory
ma wptyngc wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

16. Jezeli Wykonawca zatrudnia zgtoszonych i zatwierdzonych Podwykonawcdw, ustalone
wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu
przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub po ztozeniu pisemnego oswiadczenia,
ze przy realizacji zamoéwienia, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat zadnych
umoéw z Podwykonawcami. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu
zaptaty, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
dostarczenia przez Wykonawce wymaganego dokumentu, co nie stanowi zwtoki Zamawiajgcego.
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17. W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ dokonania robét innego rodzaju niz w przedmiarze robdét,
a koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy, mogg by¢ one wykonane na
podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce. Roboty te beda rozliczane na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Kosztorysy te winny by¢
opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikéw produkcji (R-g, M, S, Kp, Kz, Z) zostang przyjete z kosztorysow ofertowych
ztozonych przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu o zapisy w ust.
4a, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
Srednie) z okresu ich wykonania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y.
W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§ 50bowigzki Stron

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

2.

1)

w N

U b
—_ = —

wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy na podstawie protokotu przekazania placu
budowy,

przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

powotania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru koricowego i ostatecznego
odbioru robdt zanikajacych i koncowego odbioru przedmiotu umowy oraz uczestniczenia
w przekazaniu do eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

8)

9)

wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu wtasnych materiatéw, zgodnie z umowa,
zasadami wiedzy technicznej, Polskimi i Europejskimi Normami i przepisami prawa,
protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy,
wyznaczenia kierownika budowy,

zabezpieczenia terenu budowy na swodj koszt, z zachowaniem najwyzszej starannosci
i uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia (koszty robot
zabezpieczenia terenu budowy obcigzajg Wykonawce),

przeprowadzenia robét rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.),
wykonania przedmiotu umowy z wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane oraz spetniajgcych parametry techniczne okreslone w dokumentacji
projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wykonawca przed uzyciem wyrobéw zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu
(inspektorowi nadzoru) dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie wymogdéw okreslonych
w zdaniu poprzednim i uzyskanie jego akceptacji na uzycie danych wyrobéw,

zorganizowania, a nastepnie zlikwidowania zaplecza budowy w ciggu 3 dni od daty odbioru
korncowego robdt. Koszty organizacji i doprowadzenia do stanu nie zmieniajgcego sposéb
uzytkowania terenu zaplecza budowy obcigzajg Wykonawce,

opracowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz protokotéw
odbioru, badan, pomiaréw, wymaganych atestow, zaswiadczen, certyfikatow lub deklaracji
zgodnosci dla materiatéw, urzadzen i wyposazenia do realizacji przedmiotu umowy wraz ze
zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru koncowego,

wyposazenia pracownikéw w odziez roboczg, w tym kaski zgodnie z wymogami przepiséw
o bezpieczenstwie i higienie pracy,
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10) wykonania przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru wszystkich niezbednych prab,
odbioréow i badan z wynikiem pozytywnym,

11) uczestniczenia w czynnosciach odbioru, usuniecie stwierdzonych wad,

12) natychmiastowego usuniecia wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robét,

13) przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed ich
zniszczeniem,

14) zgtaszania Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu. Nie zgtoszenie tych robdét inspektorowi daje podstawe Zamawiajgcemu do zgdania
odkrycia robét i przywrdcenie stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

15) przekazania Zamawiajagcemu  w  dniu  zgloszenia do odbioru dokumentacji
pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania robdt zgtoszonych do odbioru oraz
dokumentédw gwarancyjnych uzyskanych od producentéw dotyczacych gwarancji, o ktérej
mowaw §9,

16) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru
i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad,

17) dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy, uporzgdkowania terenu roboét.
Zamawiajgcy nie bierze odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie
na terenie budowy,

18) ztozenia pisemnego zgtoszenia zakoriczenia catosci robot wraz z catg dokumentacja
powykonawczg w siedzibie Zamawiajgcego,

19) zgtoszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego na pietnascie (15) dni przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady,

20) powiadomienia Zamawiajgcego o kazdym opdznieniu robét z podaniem powoddéw
niedotrzymania termindw,

21) zwrdcenia Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty
stanowigcej réwnowartos¢ wszelkiego rodzaju podatkdw, kar pienieznych, grzywien i innych
naleznosci lub optat, natozonych w postepowaniu administracyjnym lub karnym na
Zamawiajgcego, powstatych na skutek wszelkich zaniedban Wykonawcy lub zaniedban osdb,
przy ktérych pomocy wykonuje on czynnosci wynikajgce z niniejszej umowy, albo ktérym
wykonywanie tych czynnosci powierza,

22) przedtozenia Zamawiajgcemu pisemnego osSwiadczenia o uregulowaniu naleznosci
za korzystanie z energii elektrycznej i wody dla celéw budowy i socjalnych wg wskazan
licznikéw, ktére w przypadku ich braku zamontuje na witasny koszt po zakonczeniu prac
budowlanych.

23) przekazywania miesiecznego raportu stanu realizacji prac kazdego 3 dnia roboczego za
poprzedni miesigc zgodnie z zatgcznikiem nr 5 na adres email osoby wskazany w § 7 ust 5
do reprezentowania Zamawiajgcego

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za szkody

powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy i zobowigzany bedzie do ich naprawienia

w petnej wysokosci.

Wykonawca odpowiada za wszystkie zadania i czynnosci zwigzane z bezpieczeistwem, higieng

pracy i ochrong przeciwpozarowg w zwigzku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania

terenu budowy listy oséb biorgcych udziat w realizacji zamdéwienia z okresleniem petnionej funkcji

i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o dzieto), a takze
okresu obowigzywania umowy.
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§ 6 Podwykonawcy

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertg przetargowa:
1) osobiscie,
2) z udziatem podwykonawcdw, w nastepujgcym zakresie:

2. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

3. Whiosek o wyrazenie zgody winien zawieraé:

a) dane identyfikujagce podwykonawce: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy, numer

rachunku bankowego Podwykonawcy,

b) projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, ze wskazaniem

zakresu robdt jakie zamierza powierzy¢ Podwykonawcy i wskazaniem sposobu i terminu rozliczenia
z Podwykonawcg, zgodnej z zapisami niniejszej umowy, wraz z cze$Scig dokumentacji /projektu
budowlanego/ okreslajagcg te roboty. Datg ztozenia wniosku jest data wptywu do siedziby
Zamawiajgcego kompletnego wniosku wskazanego w ust. 2. Projekt umowy o podwykonawstwo
nalezy przedtozy¢ w terminie 14 dni przed dniem zawarcia umowy o podwykonawstwo.

4. W przypadku wykonywania robdt przy pomocy podwykonawcow:

a) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem przez
siebie kopii umowy zawartej z podwykonawcg w terminie 7 dni od dnia zawarcia,

b) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez
siebie kopii ewentualnych zmian do umowy, o ktérej mowa wyzej, w terminie 7 dni od dnia zawarcia
danej zmiany,

¢) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy na
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$¢ umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Wytgczenie powyzsze nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt,

d) Wykonawca na wniosek Podwykonawcy jest obowigzany wyda¢ Podwykonawcy kopie protokotu
odbioru robét przez Zamawiajgcego,

e) Wykonawca petni funkcje koordynacyjne bez odrebnego wynagrodzenia z tego tytutu
i odpowiada za wybdr i dziatania wybranego przez siebie podwykonawcy,

f) warunkiem wyptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za roboty wykonane przy pomocy
Podwykonawcy - odebrane od Wykonawcy przez Zamawiajacego - jest otrzymanie przez
Zamawiajgcego oryginatu oswiadczenia Podwykonawcy (ztozonego przez osoby uprawnione do
sktadania oswiadczen woli) o otrzymaniu zaptaty za roboty z zastrzezeniem § 6 ust.3. Zawieszenie
wyptaty wynagrodzenia w czesci naleznej dla podwykonawcy na czas spetnienia tego warunku nie
stanowi zwtoki ani opdznienia w jego wyptacie na rzecz Wykonawcy. W przypadku braku
dostarczenia przez Wykonawce oryginatu oswiadczenia zgodnego z zaftgcznikiem nr 2b oraz
dowodoéw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy zaptaci
podwykonawcy nalezne wynagrodzenie w terminie 28 dni od daty wykazania zasadnosci zadania
zaptaty. W razie bezposredniej zaptaty ze strony Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy,
zamawiajgcy potrgca te kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy,

g) wzor oswiadczenia wskazanego w pkt f) stanowi zatgcznik nr 2b do umowy.

5. W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce (Podwykonawcow),
ktdry nie zostat ujawniony przez Wykonawce, a umowa o podwykonawstwo z takim podmiotem nie
zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy:

- informuje o tym fakcie niezgtoszony przez Wykonawce podmiot,
- nie jest zobowigzany do dokonywania jakichkolwiek ptatnosci na rzecz nieujawnionego
podwykonawcy, a wszelkie ptatnosci na jego rzecz dokonane bedg wytacznie przez Wykonawce.
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6. Termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian wynosi 14 dni od daty
dostarczenia do Zamawiajgcego danego dokumentu. Stanowisko Zamawiajgcego zostanie
doreczone Wykonawcy i zgtoszonemu Podwykonawcy.

7. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie do 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

8. Zamawiajgcy wyraza zgode na zawieranie umoéw z dalszymi podwykonawcami (z podwykonawcami
podwykonawcow), ktére upowazniatyby do wykonywania prac przez tych dalszych podwykonawcow.
W takim przypadku zapisy umowy dotyczace umowy o podwykonawstwo lub podwykonawcéw
stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw, przy czym zgode na zatrudnienie dalszych
podwykonawcdw wyraza w kazdym przypadku Zamawiajgcy i Wykonawca.

9. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub zmiany takiej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego,

2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg bez zgody
Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub naruszenia art. 647 (1) Kodeksu cywilnego.

10. Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, kar umownych, odszkodowan, kaucji, potrgcen lub innych swiadczen.

§ 7 Przedstawiciele Stron

1. Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru, ktory dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig robodt, ktére sg niezbedne do
prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy.

2. Inspektor nadzoru, wymieniony w ust. 1 oraz Wykonawca nie sg uprawnieni do podejmowania
w imieniu Zamawiajgcego decyzji niosacych skutki finansowe powodujgce zwiekszenie
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy moze odmowic zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty zamienne. Wykonawca
poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania tych robét bez zgody
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

5.  Koordynacje i nadzorowanie wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjg umowy sprawowac

bedzie w imieniu Zamawiajgcego  .vevvrvrrnneenns , €MAIliciieieceee e ;
telefon: ...cvvveeeenee.
6. Nadzorowanie wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjg umowy sprawowac bedzie w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego .........ccceeeeveeeene. ,emaili........ ; telefon.....
7. Koordynacje i nadzorowanie wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjg umowy sprawowac
bedzie w imieniu Wykonawcy ........ccccevevervnrennnnen. ,emaili e ; telefon: .

8.  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystklm osobom przez
niego upowaznionym oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren
budowy, a takze do wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie przewiduje sie wykonanie robot
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

9. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy, zatrudniony przez
Wykonawce oraz zobowigzany do codziennej obecnosci na terenie budowy.

10. Zmiana przedstawicieli Stron dla zadania nie wymaga zmiany umowy lecz wymagane jest pisemne
powiadomienie stron.
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11. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie kierownik budowy.

12. Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

13. Strony ustalaja, ze w przypadku koniecznosci zmiany upowaznionych przedstawicieli, nie jest

wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

14. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa
budowlanego i jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych, z jakoscia i iloScig
robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania przedmiotu
umowy.

§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty brutto
okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej UMOWY tj. ccceceeveeererenrennnen. (stownie: ..............ztotych i 00/100)
W fOrmMie ...uccveieieeece e

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione / zwrdocone w wysokosci 70 %
w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koicowego przedmiotu
umowy wolnego od wad. Pozostate 30 % zabezpieczenia, w ciggu 30 dni po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi, o ile nie zostanie potrgcone przez Zamawiajgcego.

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza Zamawiajgcy zwrdci z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

4. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poreczen, Wykonawca musi
zapewnié, aby obowigzywato ono w sposdb ciggly przez caty okres zwigzania z umowa.

§ 9 Rekojmia za wady i gwarancja

1. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia gwarancji i rekojmi:
- na roboty budowlane ........ miesiecy,
- na materiaty zgodnie z gwarancjg producenta, jednak nie mniej niz 24 miesiecy.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po zakonczeniu odbioru
bezusterkowego korncowego robét.

2. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego, jezeli bedzie to mozliwie technicznie lub w innym terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usuniecia wad,
jesli Wykonawca nie dokona ich usuniecia w terminie okreslonym w ust. 2.

4. Zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie wymogoéw gwarancyjnych nie
dotyczg usterek powstatych w wyniku:

1) niewtasciwego uzytkowania produktu niezgodnego z instrukcjg i przepisami bezpieczenstwa,

2) napraw i przerdbek, ktére zostaty dokonane przez osoby nieuprawnione,

3) uszkodzen mechanicznych i wywotanych nimi dalszych uszkodzen,

4) uszkodzen na skutek pozaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klesk zywiotowych.

5. O istnieniu wad lub usterek Zamawiajgcy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce pisemnie lub
drogg elektroniczng na adres: .......cccceeeeeeveeereviereennen.

6. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowazany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw
o parametrach nie gorszych niz elementéow uszkodzonych sprzed usterki.

7. Bieg terminu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie w dniu bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy.
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§ 10 Kary umowne

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust.1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) zazwioke w przekazaniu listy oséb wskazanych w § 2 ust.2 —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust.1 za kazdy rozpoczety dzienr zwtoki,

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rekojmi
w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust.1,

5) z tytutu nie przedtozenia do harmonogramu prac w terminie 5 dni roboczych od podpisania
umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

6) z tytutu nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - w wysokosci 300,00 zt za kazdy
taki przypadek,

7) z tytutu nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

8) 1z tytutu nie wprowadzenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

9) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych roboty budowlane w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia — w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

10) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom —w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

11) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzien opdznienia, liczagc od dnia
nastepnego po uptywie terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo.

12) za niedotrzymanie terminu przedktadania miesiecznego raportu stanu zaawansowania prac
projektowych tj. za kazdy dziern zwtoki Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna
w wysokosci 400 zt brutto.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwiloke w przekazaniu placu budowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust.1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust.1, z wytgczeniem przypadku okreslonego w § 13 ust. 1 pkt a).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

taczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie moze przekroczy¢

100% kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia naleznosci z tytutu kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13



10.

11.

Projekt umowy ,Budowa oswietlenia ul. Jaworowej i ul. Orzechowej w Marcinkowicach ”

§ 11 Odbiér robot

Strony ustalajg, iz przedmiotem odbioru koricowego jest wykonany przedmiot zamowienia objety

niniejsza umowa.

Odbiér koncowy protokotem koricowym odbioru wykonanych robét odbedzie sie na podstawie

zgtoszenia Wykonawcy i nastgpi w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez

Wykonawce zakonczenia catosci robdt oraz ztozenia wraz ze zgtoszeniem przez Wykonawce

kompletnych dokumentdw odbiorowych, w tym:

1) pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy wraz
z oswiadczeniem o braku zgtoszenia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji.

2) dziennika budowy z potwierdzeniem wykonania prac przez Inspektora Nadzoru,

3) wuzupetnionej dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej — 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w formie elektroniczne;j.

4) wymaganych certyfikatow, aprobat, atestow, deklaracji zgodnosci, Swiadectw dopuszczenia,
ktére beda posiadaty oznaczenie materiatéw uzytych do remontu np. numer faktury zakupu
tych materiatéw,

5) wymaganych dokumentow do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, protokotéw i
zaswiadczen z przeprowadzonych przez Wykonawce préb, odbiorédw i badan z wynikiem
pozytywnym

6) oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z przepisami i
obowigzujgcymi polskimi normami.

Zakoniczenie robdt i kompletnosé dokumentéw odbiorowych musi byé stwierdzona przez

Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoniczone lub bedzie miat

zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji, wyznaczy w tym celu nowy termin

ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Skutki nie ztozenia kompletnej i prawidtowej dokumentacji oraz wynikajace z tego powodu

opd6znienia obcigzajg Wykonawce.

W przypadku wykonywania robét zanikowych oraz ulegajgcych zakryciu Wykonawca zawiadomi

Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni

roboczych, celem umozliwienia ich sprawdzenia przez Inspektora nadzoru oraz dokonania

protokolarnego odbioru tych robdt, pod rygorem odmowy zaptaty przez Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguija

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia albo Wykonawca ich nie usunat, to Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstapi¢, jesli majg charakter istotny,

3) w przypadku drobnych usterek dajacych sie usungé Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru
i ustali¢ termin ich usuniecia w protokole odbioru koricowego.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy

odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad. Zamawiajacy

wyznaczy termin odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajgcego nie pdziniej niz na trzy dni przed

terminem, kiedy roboty zanikajgce Ilub ulegajgce zakryciu bedg gotowe do odbioru,

a przedstawiciel Zamawiajgcego powinien w ustalonym terminie stawic¢ sie w celu odbioru tych

robot.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac otwory niezbedne dla

zbadania robdt, o ile wczesniej nie poinformowat Zamawiajgcego o gotowosci robdt do odbioru,

a nastepnie na wtasny koszt przywrécic stan poprzedni.
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Wykonawca powiadamia na piSmie Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu umowy na nie mniej niz 10 dni przed planowanym terminem zakonczenia
robét. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie czynnosci odbioru, przez ktére rozumie sie takze
dokonanie odbioru od Wykonawcy skompletowanych wszystkich wymaganych przepisami
dokumentow.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy zawiera wady, odmdéwi dokonania odbioru
i wyznaczy termin wykonania robét lub usuniecia wad i ponownego ztozenia przez Wykonawce
whniosku o dokonanie odbioru korcowego.

Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru robét. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajgcy zwota, w trakcie trwania okresu rekojmi i gwarancji, komisje odbioru dla dokonania
odbioru ostatecznego.

Stwierdzone w okresie rekojmi lub gwarancji, na podstawie protokotéw ujawnienia usterek,
usterki lub wady Wykonawca usunie na wiasny koszt najpdzniej w terminie 14 dni liczagc od dnia
otrzymania pisemnego ich zgtoszenia. Zgtoszenia mozna dokonywaé na adres email Wykonawcy:
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w zgdanym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy zleci ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét w tym takze zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi i gwarancji, a wskazanych przez Komisje powotang przez
Zamawiajgcego, w protokole odbioru ostatecznego.

W okresie rekojmi za wady i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o zaistnieniu jednej z nastepujacych okolicznosci w terminie 7 dni
od jej zaistnienia:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

b) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce;

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

d) likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 12 Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem niewaznosci. Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien zawartych w art. 454 ust. 2
ustawy pzp.
Strony ustalajg, iz zmianie mogg ulegac:
1) wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,
b) przedmiot zamédwienia poprzez zmiane zakresu robét budowlanych przewidzianych
w umowie i jej zatacznikach , na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego oraz
Wykonawce kosztorysu réznicowego,
¢) zmiany umowy i jej zatgcznikdw wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robét zamiennych,
d) zmiany umowy z powodu zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych
prowadzone s3g roboty budowlane objete niniejszg umowg, powodujgce zmiane
dotychczasowego zakresu robét przewidzianego w dokumentac;ji projektowej.
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zakres robét budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektérych

robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub

wykonanie poszczegélnych robdt nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego,

z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 20% zakresu

rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamdwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza

sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robét.

przedmiot umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu

robot, lokalizacji robdt w sytuacji wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw

lub znalezisk, archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robdt na
warunkach przewidzianych w umowie.

Postanowienia umowy dot. odbiorédw oraz uzyskiwania stosownych pozwolen, uzgodnien

itp.:

a) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia, préb lub testéw w sytuacji, gdy
zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdélnych robdt,

b) dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robét
budowlanych w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji
administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy Zamawiajacy takich
obowigzkéw nie wykonat lub ich wykonanie moze sie wigzac¢ z utrudnieniami, ktére moga
wptyngé na mozliwosé wykonania umowy przez Wykonawce.

termin wykonania umowy w przypadku:

a) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia, szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkdéw
atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, tj.
intensywne opady atmosferyczne utrzymujgce sie min. 3 dni. Podstawg
udokumentowania zaistnienia zdarzenia wynikajgcego z warunkéw atmosferycznych
bedzie pisemna informacja np. z Instytutu Meteorologii zatgczona do dziennika
budowy i potwierdzona pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) opdznienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajacych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg
z wykonaniem robét objetych umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie umowy,

c) opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z umowy lub
przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie umowy przez Wykonawce,

d) opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktdw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania robét przez Wykonawce, a opdznienie organéw nie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

e) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktére to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania robdt, co ma wptyw na termin wykonania
umowy,

f) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
umowy w dotychczas ustalonym terminie,

g) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych przez
Wykonawce,

h) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robdt budowlanych
przez Wykonawce,
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i) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot
budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych
lub zamiennych,

j)  zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,
ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

k) wystgpienia warunkdw sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie.

Termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin
wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje
przedmiotu umowy.

5.

6) osoby skierowane do realizacji zamdéwienia w odniesieniu do oséb wskazanych przez
wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest
dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegac na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg,
ktéra bedzie posiadaé doswiadczenie potwierdzajace spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu przez Wykonawce.

7) podwykonawca, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajac sie o zawarcie umowy w sytuacji,
gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze
zastepujgcy podmiot spetnia okreslone w dokumentach zamdéwienia warunki udziatu
W postepowaniu,

8) kolejnosciiterminy wykonywania robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
i bazowym (operacyjnym).

Zmianie moze ulec termin realizacji umowy réwniez w przepadku wystgpienia dodatkowych

okolicznosci spowodowanej SARS-CoV-2, sitg wyzszg (wojng) tj. utrudnienia zwigzane z:

a) dostepem do materiatéw budowlanych;

b) transportem i przemieszczaniem ludzi, sprzetu badz materiatow;

c) zapewnianiem personelu odpowiedzialnego za realizacje zadania;

d) wprowadzenia dodatkowych srodkéw bezpieczenstwa majgcych wptyw na termin realizacji;

e) wystgpieniem/zaistnieniem innych sytuacji majgcych bezposredni badz posredni wptyw na
termin realizacji.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

6. Termin powiadomienia o koniecznosci wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie moze nastgpic¢

7.

pozniej niz 7 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych zmiany w umowie.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy z wyjatkiem zmian okreslonych w ust. 5 i w § 7 ust. 10
wymagaja pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

W przypadku , gdy w ocenie Wykonawcy zaistniej a okolicznosci uzasadniajgce zmiane umowy,
bedzie on zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu pisemnego wniosku dotyczgcego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
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§ 13 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu  przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach
okreslonych w kodeksie cywilnym, a takze gdy:

a)

b)

c)
d)

wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy i Zamawiajacy
odstgpit od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy,

Wykonaweca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt w terminie 10 dni roboczych od
przekazania terenu budowy,

Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych,
wystgpienia koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat dla podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw na sume wiekszg niz 10% wartosci niniejszej umowy.

2. Odstgpienie od umowy, o ktéorym mowa w ust 1, powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od chwili
powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia i by¢ dokonane - pod rygorem niewaznosci —
w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegétowe:
a) w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
€) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu wniosek o dokonanie odbioru robét przerwanych oraz

robét zabezpieczajacych niezwitocznie, ale najpdzniej w terminie 5 dni,

d) usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
e) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:
- dokonania odbioru robét przerwanych, o ile stanowig ukonczony catosciowy etap lub
odcinek,
- zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
o ile stanowig ukonczony catosciowy etap lub odcinek,
- przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr placu budowy.

§ 14 Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 obowigzujgcego Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO, zamawiajgcy
informuje, iz administratorem danych osobowych wykonawcy oraz pracownikéw, zleceniobiorcéw,
0s6b przy pomocy ktérych wykonawca wykonuje niniejsza umowe, w tym ewentualnych jego
podwykonawcdw i dostawcdw, jest Zamawiajgcy - Gmina Otawa, pl. M. J. Pitsudskiego 28, 55-200
Ofawa.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Ofawa jest pracownik dostepny pod adresem:
iod@gminaolawa.pl.
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w

Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postepowania
0 udzielenie zamodwienia publicznego, ocena ztozonej oferty na wykonanie zamdwienia
publicznego, podjecie stosownych dziatan przed zawarciem umowy, dochodzenie ewentualnych
roszczen - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z czynnosci: zebranie ofert, podpisanie umowy,
archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
wykonanie umowy, dochodzenie ewentualnych roszczen.

5. Wykonawcy przystuguje prawo dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania (skorzystanie
z prawa do sprostowania danych nie moze skutkowa¢ zmiang postanowied umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa Pzp).

6. Wykonawcy przystuguje prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO), jak réwniez
prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

7. Wykonawcy nie przystuguje prawo do usuniecia danych osobowych (w zwigzku z art. 6 ust. 1
lit. b, ¢, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO,
oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

8. Podanie przez wykonawce danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

9. Dane udostepnione przez wykonawce bedag podlegaty udostepnieniu innym podmiotom lub
osobom w zakresie wynikajgcym z przepisow prawa.

10. Dane udostepnione przez wykonawce nie bedg podlegaty profilowaniu.

11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywaé danych osobowych do paristwa trzeciego
lub organizacji miedzynarodowej.

12. Dane osobowe wykonawcy beda przechowywane przez okres wykonywania zadar wskazanych
W umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczacymi archiwizowania
dokumentdw oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczen wynikajgcych z umowy lub
z innego tytutu.

13. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode oraz poinformowad swoich pracownikéw,
zleceniobiorcow, osoby przy pomocy ktérych wykonuje niniejsza umowe, w tym ewentualnych
podwykonawcdw i dostawcdw, o przekazaniu ich danych osobowych do Zamawiajacego, dla celu
wskazanego w ust. 4. Na zgdanie zamawiajgcego wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dowodu poinformowania tych oséb, jak i dowodu wyrazenia przez nie zgody na przekazanie ich
danych zamawiajgcemu.

§ 15 Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamodwienia, w tym od ryzyk budowlano — montazowych i NNW i przedtozenia umowy ubezpieczenia
wraz z dowodem optacenia sktadki na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

2. Ubezpieczenie OC winno obejmowaé réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcdw.
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§ 16 Postanowienia koncowe

. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
dokonac przelewu ani zastawu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadamiania o kazdej zmianie adresu.
W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawce beda obcigza¢ ewentualne koszty
mogace wynikngé wskutek zaniechania.

. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczane pod adres
wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za doreczone.

. Wykonaweca zobowigzany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiajgcym oraz
innych informacji, jakie uzyskat w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez wzgledu na sposdb
i forme ich utrwalenia i przekazania.

. Cesja wierzytelnosci wykonawcy na osoby trzecie wymaga zgody Zamawiajgcego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Sadem wtasciwym dla rozstrzygniecia sporéw zwigzanych z umowag jest Sad wtasciwy miejscowo
i rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajgcego.

Zataczniki:
1. Dokumentacja projektowa (PZT, STWIORB, Przedmiar) - Zatgcznik nr 1
. SWZ — Zatacznik nr 2,
. Oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia - Zatgcznik nr 2b,
. Harmonogram rzeczowo-finansowy wzdér — Zatacznik nr 3;
. Oferta Wykonawcy — Zatgcznik nr 4,
. Raport stanu zaawansowania prac wzér— Zatgcznik nr 5,
. Protokdt koniecznosci roboty dodatkowe wzdér— Zatacznik nr 6A,
. Protokét koniecznosci roboty zamienne/zaniechane wzdér— Zatgcznik nr 6B,
. Protokét przekazania terenu wzor— Zatgcznik nr 7
10. Zatwierdzenie materiatu wzér — Zatacznik nr 8
11. Projekt umowy z Inspektorem nadzoru inwestorskiego wraz z zatgcznikami — Zatgcznik nr 9

O oONOULBNDN

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatgcznik nr2b do umowy

Oswiadczenie Podwykonawcy
o otrzymaniu wynagrodzenia

Dane Podwykonawcy:

nr. rachunku bankowego .........cccceun......

Dziatajac jako osoba/osoby umocowana/umocowane do sktadania oswiadczen woli
W EMIEINIU Lottt et e e ettt e e e e e e e e e s b bbb e et e eeeeeseeeaansnneneeeeeeeeeeaeaannn

jako POdWykonaweca poOdmIOtU: .......ceeeciiiiiriiiiiie et ee et e e e e e s rr e e e s esanaeeeeas
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa oswietlenia ul. Jaworowa i ul. Orzechowa
w Marcinkowicach” realizowanego w oparciu o umowe zawartg z Zamawiajgcym -Gming Otawa
z Wykonawcg (nr umowy 272........ 2023) potwierdzam niniejszym, ze Podwykonawca otrzymat:
1. kopie protokotu odbioru wykonanych robét odebranych przez Zamawiajgcego od Wykonawcy,
2. w catosci wynagrodzenie od Wykonawcy z tytutu umowy z dnia ........ zawartej pomiedzy
Podwykonawcg a Wykonawcy zadania inwestycyjnego tj. kwote brutto ...................... PLN
i w zwigzku z tym Podwykonawca zrzeka sie wobec Zamawiajgcego wszelkich roszczen, w tym roszczen
o zaptate, zwigzanych z robotami objetymi powyzszym protokotem odbioru robét.

Podpis osoby/os6b uprawnionej/uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Podwykonawcy
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