Zatacznik nr 1 do SIWZ: wzdr UMOWY

UMOWA Nr /T1/2023

zawarta W dniu ..o.oeeveveiiiiia r. w Toruniu pomiedzy Spotka:

Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.

z siedzibg w Toruniu, ul. Rybaki 31-35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowang
w Sadzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr 0000014934, o kapitale zaktadowym w  wysokosci
390.986.500,00 zt

zwang dalej Zamawiajacym, w imieniu ktorego dziatajq:

o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn.:
Modernizacja 2 studni na ujeciu wody Jedwabno o numerach II i VIL.

Niniejsza Umowe zawarto w wyniku postepowania przeprowadzonego poprzez
PLATFORME ZAKUPOWA OPEN NEXUS w trybie Regulaminowego przetargu
nieograniczonego, zgodnie zapisem §5 pkt. I Regulaminu udzielania zaméwien na
dostawy, ustugi i roboty budowlane w Spdtce TW Sp. z 0.0., ktdry jest dostgpny na
stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale
JPrzetargi/Regulaminy”).
1. Umowa dotyczy realizacji zadania w catosci wraz z niezbednymi pomiarami
technicznymi wymaganymi przepisami branzowymi, robotami towarzyszacymi,
organizacjg ruchu i innymi niezbednymi do wykonania zadania.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej isztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminach w niej uzgodnionych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed ziozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat sie
ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy a takze
realizacyjnymi i uwzglednit je w wypetnionym formularzu ofertowym.

4. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zatgczniki:

Zalacznik

e Nazwa Zalacznika

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z
i zatacznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami
na zadane pytania

Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami oraz oswiadczeniami
i dokumentami zloZzonymi wraz z ofertg

Materiaty informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
_ Jakoscia i Srodowiskiem w Torunskich Wodociagach Sp. z o.o.

3 (Wytyczne postepowania dla wykonawcow i dostawcéw dziatajacych na zlecenie
Toruriskich Wodociagdw Sp. z 0.0. | Polityka Jakosci i Srodowiska Toruriskich
Wodociggdw Sp. z 0.0.)

4 | Karta gwarancji jakosci wykonanych robot
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5. Przy zaistnieniu rozbieznosci zapisow w przedmiotowych dokumentach

Zamawiajacy ustala nastepujaca hierarchie ich waznosci:

1) Umowa,

2) SIWZ wraz z modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na
zadane pytania,

3) Podstawowe wymagania techniczne rur, ksztattek i obiektéw stawianych
nowoprojektowanym uktadom sieci wodociggowej; Wytyczne techniczne do
projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzeri wodociagowych i
kanalizacyjnych (dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl
w zaktadce ,Strefa klienta - Jak zatatwi¢ sprawe - Zatatwianie spraw -
Wytyczne techniczne”),

4) Oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami oraz  odwiadczeniami
i dokumentami ztozonymi wraz z ofertaq.

§2

Zakres robét opisany zostat w opisie przedmiotu zaméwienia stanowiacym
zatgcznik nr 2 do SIWZ.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw i przy pomocy sprzetu, ktore
dostarczy Wykonawca.

Sposob i jakos¢ prowadzonych robdt powinny byé zgodne z normami polskimi,
posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie
i powinny podlega¢ kwalifikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujacych
w tej mierze przepiséw,

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do badania jakosci materiatdéw oraz jakosci robét
wykonanych z tych materiatow.

§3
Podwykonawcy
. Stosownie do art. 647 § 2 k.c. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe
z podwykonawcg lub jej projekt wraz z czedcig dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt okreslonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem maja by¢
roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze
zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca w trakcie
negocjacji z potencjalnym podwykonawca, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy, ktdrej tres¢ jest zaakceptowana przez
potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do
Zamawiajacego projekt umowy wraz z czescig dokumentacji oraz odwiadczenia
potencjalnych stron umowy (Wykonawcy iodpowiednio podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym
podwykonawcg) zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposéb, aby projekt
umowy i oswiadczenia dotarty do Zamawiajgacego na 14 dni przed planowanym
terminem zawarcia umowy.
. Dostarczenie projektu umowy nawet facznie ze zgoda Wykonawcy na jej
zawarcie przez potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie
rodzi odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonywane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajacego w terminie 14
dni od otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy
z podwykonawcq lub dalszym podwykonawca skutkujaca odpowiedzialnoscig
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci
formy wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajacego lub moze byé
wyrazona w sposob bierny poprzez brak sprzeciwu lub zastrzezen pod
warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentéw w szczegdlnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czesci
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dokumentacji projektowej. Strony wykluczajg mozliwos¢ wyrazania zgody przez

Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo w sposdb dorozumiany,

w formie ustnej lub poprzez inne zachowania Ilub czynnosci faktyczne

Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty budowlane, ktorych
niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Zakres roboét (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi
miesci¢ sie w zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako czesé
zamodwienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom;
Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci robot nie mogg
przewidywac¢ lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objetego umowg
o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczaltowym;

3) wynagrodzenie nalezne na podstawie umoéw o podwykonawstwo nie moze
by¢ wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez
Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone
w czesciach musi odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub
stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig czes¢ odebranych prac i nie moze
by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej
czeéci). W przypadku wynagrodzenia ptatnego jednorazowo termin
wymagalnosci nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury korfcowej,
z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi
wynikac¢ obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce
i dalszych podwykonawcéw) comiesiecznych zaliczek w  poczet
wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajacej procentowemu zawansowaniu
prac z terminem ptatnosci nie dituzszym niz 14 dni od dnia wystawienia
odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen ptatnych w czesciach,
termin wymagalnoéci poszczegdlnych czesci, z wyjatkiem ostatniej, ktére nie
moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajagcego z umowy
o podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koricowej;

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robot
budowlanych oraz wykonawcéw uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s3 ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80 %
wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzeri dla podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw robét budowlanych nie moze by¢ wieksza niz
60 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga
zgody Zamawiajacego;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych
podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu
podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy,

Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujagce Wykonawcy (i odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu  podwykonawcy) wobec  podwykonawcy
(i odpowiednio dalszych podwykonawcéw), w tym w szczegélnosci
wierzytelnosci z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za
korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii musza byc
wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy i beda potracane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig
o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania
przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujacych
podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastgpowal bedzie odnowienie
tj. Wykonawca po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu
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kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci
wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty
odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce; (odpowiednie
postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach podwykonawcdw
z dalszymi podwykonawcami);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce musi by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujgco, tj. co najmniej
poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie
oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegdinienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakorczenia
przedmiotu umowy okreslony w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca;

10)Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek
czesci wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ pdzniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koricowego catego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania
wskazanego w ppkt.3);

11)Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub
rachunku przez odpowiednio wykonawce lub podwykonawce;

12)W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania
odpowiedniej kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi
znalez¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia
i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej,
a powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia;

13)Odbiér koncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo
musi by¢ wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robét dokonane przez
Wykonawce;

14)Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ sie od
zaakceptowanego projektu;

15)Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢
wygdrowane, tj. w szczegdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy
(i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5
% od wynagrodzenia za te czes¢ prac jaka odpowiednio nalezy sie
Wykonawcy zgodnie z umowa.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
zawarcia poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw
o podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zgtosié¢ sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej
zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

5. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest
do przedktadania raportu Zamawiajagcemu zawierajacego informacje czy
Wykonawca zawart lub zamierza zawrzec umowe
z podwykonawcg/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy
zawart/zawarli lub zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

6. Obowigzek, o ktéorym mowa w ust. poprzedzajagcym dotyczy uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane oraz uméw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi o wartosci
rownej lub wiekszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy. Raport powinien
zawiera¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,
2) dane stron umowy,
3) przedmiot umowy,
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4) informacje dotyczacg wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato
zapfacone.

7. Zamawiajacy co najmniej do uplywu terminu przedawnienia ewentualnych
roszczen z tej umowy badz z umdéw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie
zobowigzany) do zadania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza
uzyskanymi z raportéow oraz wszelkich niezbednych oswiadczeri, dokumentow
pozwalajacych ustalic zasadnos¢ Ilub wysokos¢ ewentualnych roszczen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w tym w szczegdlnosci umow,
protokotdéw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondencgji itp.

8. Przediozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z zadnego z obowiazkéw wynikajacych z umowy lub przepisow
prawa. W szczegdlnosci raport nie zastepuje zgtoszenia zamiaru zawarcia lub
zgtoszenia zawarcia umowy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcy. Przedtozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku przedtozenia
projektéw uméw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umoéw o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robdt zobowigzany jest do
umieszczenia w widocznym miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy
informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o tresci: ,Inwestor informuje o
obowigzku dopetniania formalnoéci zwigzanych ze zgtaszaniem podwykonawcéw
w trybie okreslonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca
oraz z zachowaniem obowigzujacych przepiséw. Niedopelnienie powyzszego
obowigzku  skutkowaé bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach nie
mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zoty, tekst w kolorze czarnym.

10.Zamawiajacy ma prawo wskazac¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu
umowy, a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren
budowy oraz wszelkg dokumentacje dotyczacq przedmiotu umowy.

§4
Terminy realizacji przedmiotu umowy

Strony ustalajg termin realizacji umowy: cztery miesigce od daty zawarcia
umowy

§5
Obowigzki stron

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie | protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) powotanie inspektora nadzoru;
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo geologiczno-gdrnicze,
budowlane.

3) odbidr przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 9
niniejszej umowy;

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 niniejszej umowy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy
zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i gorniczego i budowlanego,
przepisami BHP oraz zasadami wiedzy i sztuki wiertniczej i budowlanej;

2) Wykonawca powinien na czas prowadzenia robdt budowlanych posiadac
nastepujace dokumenty z zakresu BHP:

- udokumentowany i opracowany plan BIOZ,

- instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzadzen,

- zaswiadczenia kwalifikacyjne do obstugi maszyn i urzadzen,

- aktualne szkolenia w zakresie BHP,

- zaswiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na wysokosci,
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- przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych srodkdw
ochrony indywidualnej,

- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (0séb) odpowiedzialnych
za podlegtych pracownikdw,

- udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania

Z pomieszczen socjalnych,

Pracownicy majg posiadac:

- przydzielong odziez i obuwie robocze,

- ochrony indywidualne wynikajgce z wykonywanych prac, obstugi maszyn
i urzadzen,

3) zawarcie umowy z podwykonawcg na zakres przewidziany w umowie
i dostarczenie Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy przed przekazaniem
placu budowy._Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego bedzie stanowic
warunek dopuszczajacy przystapienia podwykonawcy do robdt;

4) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie ze specyfikacjq istotnych
warunkow zamdédwienia;

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wtasnych;

b) materialy powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy
- z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz wymogom okreslonym
w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;

c) na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane
specyfikacja aprobaty techniczne wraz z deklaracjag zgodnosci
z Polskg Norma;

d) dostarczenie przed przystgpieniem do robdt Zamawiajgcemu atestow,
certyfikatow i deklaracji zgodnosci na  wszelkie materiaty
przewidywane do wbudowania celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w
akceptacji stanowi warunek dopuszczajgcy materiaty do wbudowania
przy realizacji przedmiotu zamdwienia;

e) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejsza. umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania;

f) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ppkt
e), okaze sie, ze zastosowane materialy bgadz wykonanie robdt jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajq
Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego;

5) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione zgodnie
ze sztukg wiertniczg i budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi
przepisami prawnymi;

6) ustanowienie kierownika robot,

7) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych;

8) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej

umowy;
9) zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu - przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem

w trakcie wykonywania robot stanowiacy przedmiot niniejszej umowy;

10) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami.
BHP oraz p/poz. Wszystkie urzadzenia elektryczne na placu budowy
i zapleczu muszg posiada¢ aktualne badania w zakresie dodatkowej
ochrony od porazen. Zabezpieczenie urzadzen elektrycznych na placu
budowy musi by¢ zabezpieczone wytacznikami réznicowo-pradowymi
o pradzie nie wiekszym niz 30 mA. Zamawiajgcy wymaga stosowanie
aktualnych Polskich Norm dotyczacych urzadzen sieci i instalacji
w zakresie wykonywanych robdt;

11) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu
budowy;
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12) dbanie o porzgadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy
w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie
i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

13) wywdz gruzu, nadmiaru ziemi, materiatdow zbednych i Smieci we wiasnym

zakresie ina wtasny koszt. W zakresie materiatow zbednych,
nieszkodliwych, stosuje sie przepisy wykonawcze do Ustawy o odpadach
zdn. 14 grudnia 2012 r. - wtascicielem odpadow powstatych w trakcie
realizacji robot jest Wykonawca.
Odpady zawierajgce odpady szkodliwe winny by¢ przetransportowane
na sktadowisko odpaddw, ktére posiada odpowiedni sprzet techniczny
i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie recyklingowi
odpadéw tego typu. Transport odpadéw zawierajacych substancje
szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktéra posiada
odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadéw powinno by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami prawnymi. Wszelkie koszty
zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania inwestycji zostang
poniesione przez Wykonawce;

14) zapewnienie wiasciwej organizacji i koordynacji robdt poprzez
zabezpieczenie nadzoru wykonawczego;

15) prawidlowe prowadzenie dokumentacji budowy - dziennych raportow
wiertniczych;

16) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru geologicznego i budowlanego, do ktdrych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawa - Prawo geologiczne i gérnicze
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tymi ustawami;

17) prowadzenie peilnej obstugi geodezyjnej;

18) zapewnienie ogdlnego dozoru terenu budowy;

19) zrealizowanie wiasnym kosztem i staraniem obiektéw tymczasowego
zaplecza budowy, zainstalowanie na wtasny koszt licznika zuzycia energii
elektrycznej i odprowadzenia Sciekéw oraz energii elektrycznej.

20) ponoszenie kosztow usunigcia ewentualnych kolizji;

21) zapoznanie pracownikéw z materiatami informacyjnymi, dotyczacymi
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscia i  Srodowiskiem
w Torunskich Wodociggach (materiaty te stanowig zatacznik do umowy);

22) informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dziennych raportach
wiertniczych, o problemach i okolicznosciach mogacych wptynac na jakosc
robot lub opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy;

23) informowanie wpisem w Dziennych raportach wiertniczych, nie mniej niz
jeden dzien przed, oterminie zakrycia robdt zanikajacych; jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru,
zobowigzany bedzie do odkrycia robdt, a nastepnie do przywrdcenia robét
do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

24) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, badz urzadzen
z winy Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy - naprawienia
ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

25) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec osdb trzecich za wszelkie szkody
spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca  zapewni na okres prowadzonych robot  polise
ubezpieczeniowq;

26) usuwanie  wszelkich  usterek stwierdzonych podczas odbiordw,
przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy,
w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych - wzajemnie
uzgodnionych;

r
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27) kompletowanie w trakcie realizacji robdt, stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
geologicznego i goérniczego oraz budowlanego oraz przygotowanie do
odbioru koricowego kompletu dokumentéw niezbednych przy odbiorze;

28) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
w trakcie trwania robét w uzgodnionym przez strony terminie, nie
dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony konieczny do ich
usuniecia;

29) dostarczanie niezbednych atestéw, wynikdw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy;

30) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej;

31) po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wiasnoscia, jak réwniez terendw sasiadujacych, zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce;

32) przekazanie Zamawiajgcemu, na dzien podpisania protokdtu odbioru,
wypetnionej i podpisanej karty gwarancji jakosci wykonanych robot, ktérej
wzor stanowi zatgacznik nr 5 do niniejszej umowy;

33) zabezpieczenie drzew opisane w dokumencie ,Ochrona drzew w procesie
inwestycyjnym, zamieszczonym na stronie internetowej Spoétki w zaktadce
~Strefa klienta - Jak zatatwic sprawe - Zatatwianie spraw — Wytyczne).

§6
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca dysponowac bedzie dla potrzeb realizacji niniejszego zadania osobg
kierownika robot;

§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca na wiasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia budowy/montazu od
wszelkich ryzyk w zwigzku z Umowa tacznie w imieniu Zamawiajgcego i swoim
wlasnym a takze podwykonawcéw. Ubezpieczenie bedzie obejmowato wszelkie
szkody powstate na skutek nagtego, nieprzewidzianego i niezaleznego od woli
Wykonawcy zdarzenia powodujgcego zniszczenie, uszkodzenie Ilub utrate
przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny by¢ objete
nastepujgce przedmioty:

a) roboty, materiaty, maszyny i urzadzenia od ryzyka wszelkich strat na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz rzeczywista wartos¢ ww. mienia (dla
poszczegdlnych kategorii mienia) - pozwalajaca na petne jego zastapienie,

b) koszty demontazu i usuniecia pozostatosci po szkodzie na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz 15% sumy ubezpieczenia wynikajacej
z sumowania sum ubezpieczenia robdt, materiatdw, maszyn i urzadzen.

2. Wykonawca zawrze tacznie w imieniu Zamawiajacego i swoim wtasnym umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci, uwzgledniajace w swym zakresie rodzaj i charakter
robot wynikajacych z umowy zawartej z Zamawiajacym. Wykonawca dodatkowo
rozszerzy to ubezpieczenie o szkody osobowe irzeczowe, w tym koszty
poniesione w celu usunigcia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstate w
zwigzku z przedostaniem sie substancji chemicznej do powietrza, wody lub
gruntu. Ubezpieczenie powyzsze winno opiewa¢ na sume nie mniejsza niz
100% wartosci oferty na jedno i wszystkie zdarzenia bez wzgledu na liczbe
szkdéd powstatych w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca zapewni, ze
wszyscy jego podwykonawcy bedg objeci wymienionga umowa ubezpieczenia.

3. Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa powyzej, winny zostaé
wykupione na dzien przekazania placu budowy. Zakres i warunki uméw
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ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego. Ubezpieczenie takie
wchodzi w zycie z chwilg rozpoczecia robét i pozostaje w mocy do podpisania
protokotu odbioru koncowego.

4. Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowg i dowod
na regularne optacanie sktadek bezzwitocznie, kiedy zostanie do tego wezwany
przez Zamawiajgcego.

5. Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia sie Wykonawcy, zgodnie z niniejszym
punktem, Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ i zabezpieczy
Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich z tytutu
uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych podczas swiadczenia
robét przez Wykonawce, jego podwykonawcéw i pracownikéw w zwigzku
Z robotami.

6. W przypadku niedopetlnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia
okreslonego w § 7 ust. 1 i 2 Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. Poniesione koszty zostang potracone z naleznosci Wykonawcy.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w kwocie netto:  siisssvsesassvanseses zt
(STOWNIB! ceisiiee e ) powiekszonej o obowigzujacy
podatek od towardw i ustug VAT tj. .cccicirmmanannannans zl, co stanowi tacznie
kwote brutto: ..ovviiiiiiiiinn, 4 (651 (11115 | —PTRRERRERSRR—— )

w tym za:

° modernizacje studni nrII: ... netto,  ..oeeiiinnn brutto,

° modernizacje studni nr VIT ............ netto, v brutto.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztéw czynnosci, ktore
bezposrednio pokrywa Zamawiajacy, miedzy innymi: nadzoru inwestorskiego
i autorskiego.

3. W przypadku zmiany podatku od towaréw i ustug VAT, wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie stosownie do aktualnych stawek.

4. Wynagrodzenie ustalono na podstawie zakresu robdét okreslonego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia - w opisie przedmiotu
zamdwienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza pfatnosci czesciowe w wysokosci proporcjonalnej do
postepu wykonanych robot i zgodnie z cenami jednostkowymi (6
pozycji/ptatnosci) umieszczonymi w zataczniku 3.1 do SIWZ, tj. w Formularzu
oferty - skfadnikach ceny oraz na podstawie:

- podpisanego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
protokotu odbioru czesciowego,

- po dostarczeniu do wystawianych przez Wykonawce dla Zamawiajacego
faktur VAT os$wiadczenn Podwykonawcow, potwierdzajacych, ze otrzymali
oni wynagrodzenie za poprzedni okres rozliczeniowy, nalezne im na
podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego zakreséw robdt im
przydzielonych.

Uwaga: Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku osiqgnigcia mniejszej niz
wymagana wydajnos¢ (40 m3/h dla st. nr II i 70 m3/h dla studni nr VII),
wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje zakresu prac z poz. 2 i 5
Formularzu oferty — sktadnikéw cen, zostanie zmniejszone o 50 %.

6. Platno$é za wykonane roboty dokonana zostanie w terminie do 14 dni od
daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu
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dokumentéw  rozliczeniowych od Wykonawcy. Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialnosc za terminowos¢ zaptaty faktury na niego wystawionej.

7. Podstawg do wystawienia faktury jest protokoét odbioru koncowego lub
czesciowego oraz oswiadczenie Podwykonawcy lub Podwykonawcow
potwierdzajgce, ze otrzymali oni wynagrodzenie albo os$wiadczenie
Wykonawcy o braku Podwykonawcow.

8. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo, zostanie zwrécona
Wykonawcy. Okres ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury.

9. Zaptata naleznosci nastgpi w formie przelewu bankowego na rachunek
rozliczeniowy WYKONAWCY evasansssassssassasunsssessssnsasanasnananssssassesnsnssnnnnnnnrns y
ktory widnieje w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT, udostepnionym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli rachunek wskazany w umowie | na fakturze nie bedzie widniat
w momencie zaptaty na wyzej wymienionym wykazie (tzw. biatej liscie), to
wéwczas Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wstrzymania ptatnosci do
czasu wpisania rachunku do elektronicznego wykazu podatnikdéw VAT (na
biatg liste) bez konsekwencji naliczenia odsetek za zwioke.
Ustala sie, ze data dokonania pfatnosci jest data obcigzenia konta bankowego
Zamawiajacego.
10. Obowigzkiem Wykonawcy jest
10.1 dolaczenie do faktury przedkiadanej Zamawiajacemu oswiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami
wszystkich dokumentow wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez
Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio
Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami), co najmniej
o tresci:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy: ........ccovvvivicinnnns
Dziatajgc w imieniu ............... (petna nazwa podwykonawcy), ul. .., NIP
oswiadczam:
1) Jjako Podwykonawca zadania dotyczgcego .................... jestem wykonawca
robot budowlanych w szczegolnoSci robot ... i faczy mnie zZ ...........
(Wykonawcg) jedynie umowa z dnia ... r. nr... Umowy ta nie zostata zmieniona.
2) zgodnie z umowg, o ktérej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy
wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi fgcznie ............zf. Z tej kwoty:
a. Wykonawca zapftacit Podwykonawcy wymagalne do dnia zfozenia oswiadczenia

Kwota netto
Podwykonawca/ Data Wartogé Kwota zaplacona przez

Lp. dalszy Nr faktury wystawienia bezsporna
Podwykonawca faktury fetto faktury netto ngggﬁgce

1

b. (ewentualnie) kwota ......... zt jest sporna miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i
kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ..... [ przystuguje z
tytutu .........

3) W zafgczeniu Wykonawca zadania przedstawia kopie faktur, protokoféw odbioru,
potwierdzenia przelewu oraz

a. oswiadczenia Wykonawcy z dnia ... i ...

b. oswiadczenia podwykonawcy z dnia ... i ...
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c. oéwiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ... i ... potwierdzajgce otrzymanie
wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury,
terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zapfaty.

d. (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcéw /
dalszych podwykonawcow) ......

10.2 dolaczenie do faktury przedktadanej Zamawiajacemu os$wiadczenia
Wykonawcy co najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy: .c..ccocovviviiiniiinn,

Jako Wykonawca zadania ................ Umowa nr ... z dnia ... oswiadczam, ze zgodnie
z przedmiotowg umowg, w ramach faktury nr ... z dnia ... na kwote netto ..., brutto
...; roboty budowlane wykonywali nastepujgcy podwykonawcy:

SN 5 o - ST —— , W ramach umowy podwykonawczej nr ..., z dnia ... na kwote
......... netto ......... brutto, w okresie rozliczeniowym wykonata roboty budowlane na
kwote netto ... , brutto ... W/w faktura zostata =zaptacona dnia ...

W zataczeniu dokumenty potwierdzone za zgodnosc z oryginatem: kopia faktury,
protokét odbioru, potwierdzenie przelewu,

Pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ...... zt,
Ewentualnie kwota ...... zt jest sporna miedzy Wykonawcq a Podwykonawcqg i kwota
ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ...... i przystuguje z tytutu

badz os$wiadczenia Wykonawcy o braku podwykonawcéw i odpowiednio
dalszych podwykonawcoéw.

Brak zgodnego z prawda o$wiadczenia o ktéorym mowa w niniejszym ustgpie
z kompletem dokumentéw, a takze niewywigzanie sie¢ przez Wykonawce
z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3, stanowi
podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci
nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego w zaptacie
wynagrodzenia, a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia, jezeli
brak o$wiadczenia z kompletem dokumentdéw byt jedyng podstawg wstrzymania
ptatnosci.

11 Zamawiajgacy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takie bez zgtoszenia
tego zadania przez uprawnionego oraz do zadania od Wykonawcy,
Podwykonawcy, dalszych podwykonawcéw wszelkich dokumentéw i informacji
uzasadniajacych zasadnos¢ i wysokos$¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

12 W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz Podwykonawcy
(lub dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca
zwréci  Zamawiajacemu cata zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy kwote powigkszong o odsetki liczone, jak za opdznienie w
zaptacie naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajacemu oraz
pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane tj. w szczegdlnosci koszty pozyskania
pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawnej.

13 Zamawiajacy moze potraci¢ swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy
z dowolnej wierzytelnoéci Wykonawcy w szczegdlnosci z  wierzytelnosci
o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

14 Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy Ilub podwykonawcom

wynikajacych z umowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy

przelewu Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest dostarczyc

Zamawiajgcemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania

przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysztej (w szczegolnosci

przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mégt potracic dowolng swoja
wierzytelnoéé przystugujaca mu wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub
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podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscia lub w dniu wymagalnosci
zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie modgt
potraci¢ wierzytelnos¢ przystugujacqa mu wobec zbywcy nawet, gdy
wierzytelnos¢ Zamawiajgcego stanie sie wymagalna po uzyskaniu informacji o
dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze
wierzytelnosci z  tytutu  kar umownych, odszkodowan naleznych
Zamawiajacemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci
odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub
nabywcami wierzytelnosci.

15 Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien,
w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwiloce ze spetnieniem
jakiegokolwiek sSwiadczenia pienieznego na rzecz oséb trzecich, np.
Podwykonawcy, albo spetnia przestanki do wystgpienia z wnioskiem
o ogtoszenie upadtosci, moze zadac udzielenia przez Wykonawce (w catosci na
jego koszt) nieodwotalnej gwarancji zaptaty (spetniajacej wymagania o jakich
mowa w art. 6491 i nast. k.c.) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia
terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na rzecz
Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia
Zamawiajgcemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty
w terminie 45 dni od dnia otrzymania zgdania.

§9
Odbiory robét stanowiacych przedmiot umowy

1. Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy bedq realizowane poprzez:
odbiér czesciowy, tj.

1.1 odbidr prac rozbiérkowych,

1.2 odbidr filtra po rozwierceniu otworu do gtebokosci koricowej (protokét
odbioru filtra) oraz odbiér  pozostatych robdét z pompowaniem
oczyszczajacym i pomiarowym, robotami budowlanymi,

1.3. inne odbiory czesciowe po uzgodnieniu z Zamawiajacym -
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac,

odbiér koncowy, po montazu obudow i armatury oraz podtgczeniu obydwu
studni, przeprowadzony w ciggu 10 dni od dnia zakoniczenia prac.

Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentéw
dopuszczajacych wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania
w budownictwie, na zadanie.

2. Na odbior koricowy Wykonawca powinien przygotowaé komplet dokumentéw
odbiorowych w wersji papierowej i elektronicznej

wersja papierowa:
o dokumentacje powykonawczg wykonanych robot - 1 egz.,

e dzienne raporty wiertnicze - 1 egz.,

o dokumentacje geodezyjna_tj.:

- przekazanie w wersji papierowej geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej
z numerami___ weryfikacji Osrodka Dokumentacji  Geodezyjnej i
Kartograficznej w 2 egzemplarzach

- przekazanie w wersji papierowej kopii szkicow polowych z pomiaru wraz
z wykazem  wspotrzednych  inwentaryzowanych  punktéw w2
egzemplarzach;

dziennik pompowan - 1 egz.,

protokéty odbioréw technicznych - 1 egz.,

atesty materiatowe obsypki i deklaracje zgodnosci kolumny filtrowej.

wyniki analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej wody. W przypadku

niepoprawnego wyniku badan bakteriologicznych, Wykonawca zobowiazany

jest do ponownej dezynfekcji otworu i ponownego przeprowadzenia badan
bakteriologicznych i wykonania pompowania oczyszczajacego na swoj koszt.
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¢ spetnienie warunkdw Polskiej Normy dotyczacej piaszczenia.
Wszystkie dokumentacje winny by¢ w jezyku polskim.

wersja elektroniczna

Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej powinna byc tozsama
z wersjq papierowa i przekazana na ptycie CD w 3 kopiach

- Skany powinny by¢ kolorowe i wykonane w rozdzielczosci 300 dpi,

Poszczegdlne czesci dok. powykonawczej (dziennik wiertniczy, protokot
odbioru, inwentaryzacja geodezyjna, i in.) powinny by¢ w osobnych plikach.
Nie dopuszcza sie umieszczanie catej dokumentacji w jednym pliku,

Skany dokumentéw wiekszych niz format A3 nalezy wykonaé w formacie
JPG.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru  koricowego,
stanowigcego podstawe do wystawienia faktury koncowej wymienionej w § 9,
wpisem do dziennego raportu wiertniczego; potwierdzenie tego wpisu lub brak
ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty
dokonania wpisu oznaczaé bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie
wpisu.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koAcowy przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru
koncowego - 10 dni.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robot lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb lub
posiadania wad uniemozliwiajacych prawidtowg eksploatacje przedmiotu
umowy, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad lub
dokonaé¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub
usterek.

§ 10

: Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3
lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sig od daty odbioru koncowego
i przekazania do uzytku, okres rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy
obejmuje: jako$¢ wykonanych robét budowlano-montazowych, sprawne
dziatanie zmodernizowanych urzadzen (w tym egzekwowanie od producenta
sprawnego dziatania urzadzen przez okres trwania gwarancji).
Wykonawca udziela gwarancji na uzyskanie wydajnosci studni na
poziomie Qi = 70 m3/h dla studni nr II oraz Qy; = 140 m*/h dla studni
nr VII
Karte gwarancyjng Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na dzien
podpisania protokotu odbioru koricowego. Wzor karty gwarancyjnej stanowi
zatacznik do niniejszej umowy.
Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu umowy.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego
usuniecia usterek lub wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia, jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.
W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy
Zamawiajacy pisemnie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
Jezeli w okresie gwarancyjnym wystapi awaria uniemozliwiajaca uzytkowanie,
Wykonawca robét ma obowiazek usuniecia uszkodzenia w terminie 8 godzin od
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zgtoszenia awarii. W przeciwnym razie awaria zostanie usunieta przez stuzby
Zamawiajacego a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami naprawy. O takiej
awarii Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie.

8. Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu
gwarancji, a stwierdzone wdwczas ewentualne usterki Wykonawca usunie
niezwtocznie w ramach gwarancji.

g 11
Kary umowne

1. W przypadku, gdy =z przediozonej Zamawiajacemu przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo
(lub aneksu), ktérej przedmiotem beda dostawy lub ustugi, wynikaé bedzie
termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca
nie doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
w wezwaniu, to wéwczas Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w
wysokosci réwnej wynagrodzeniu brutto wynikajacemu z zakwestionowanej
umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy kar umownych (liczonych
kazdorazowo od kwoty brutto w wysokosci maksymalnej 10 % wynagrodzenia
brutto) za:

1) Opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu
okreslonego w umowie § 4 w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien opdznienia,

2) Opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto i za kazdy dzier opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) Odstapienie od catosci lub niewykonanej czesci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1;

4) Z tytutu nieuprawnionego poboru wody z miejskiej sieci wodociggowej na
cele budowlane w wysokosci 1.000,00 zt;

5) Opdznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla
podwykonawcy w wysokosci 0,02% w stosunku do kwoty brutto naleznego
wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy dzieri opdznienia,

6) Opdznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy i odpowiednio  kolejnym  dalszym  podwykonawcom
w wysokosci réwnej potowie wskazanej w w/w pkt 5) i naleznego
odpowiednio  dalszemu  podwykonawcy lub  kolejnemu  dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia za kazdy dzief opdznienia,

7) Brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie
od kar przewidzianych w pkt5 i 6) w wysokodci 10 % kwoty brutto
naleznego wynagrodzenia podwykonawcy Iub odpowiednio dalszemu
podwykonawcy;

8) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z niniejszej umowy, do
zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub zmiany) wynagrodzenia brutto
za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy wykonawca
zawrze taka umowe,

9) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z umowy, podwiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia
brutto za kazdy przypadek naruszenia,

3. Wierzytelnosci z tytulu kar umownych zostang potracone z wierzytelnosci
Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia.
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4. Jezeli wysokoé¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgacego nieuprawnionego poboru wody,
niezaleznie od sankcji wymienionych w tym miejscu umowy, Zamawiajacy
powiadomi o kradziezy odpowiednie organy écigania, zgodnie z art. 28
i nastepne ustawy o zbiorowym  zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow,

6. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
i przyjmuja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za opodznienie tj. za
przekroczenie terminu wykonania obowigzkéw takze w przypadku, gdy jest ono
nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce. Zamawiajacy
domagajac sie zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do
wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolnié sie od odpowiedzialnosci
za opdznienie jedynie wykazujac, ze wylqcznym powodem przekroczenia
terminu bylo zawinione dziatanie lub zaniechanie Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokoséci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1.

§12
Odstapienie od umowy

Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom
przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w nastepujgcych przypadkach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy moze odstagpic
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznodciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaC wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie

c) gdy chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym, (kazde kolejne zajgcie stanowi niezalezng przestanke
odstapienia),

d) gdy =zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy
(Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié¢ Zamawiajacego o kazdym
pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniajacej zgtoszenie wniosku
0o upadto$é oraz o zgtoszeniu lub wplynigciu wniosku o upadtosc
w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci),

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa
diuzej niz 1 miesiac pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pismie,

f) gdy zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub podwykonawcy, ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umoweg O podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zajdzie koniecznos¢ dokonania
bezpoérednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia
ofertowego.

Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach b,c,d,f
w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci, natomiast w przypadku
wskazanym w punktach e - w terminie do 14 dni od upltywu terminu
wskazanego w wezwaniu na podjecie lub zakorfczenie robdt.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy zalega z ptatnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni,
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b) Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie,
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokoétu odbioru,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetnié swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy,

Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w lit. a, b, ¢ moze nastgpic
w terminie 30 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o wystapieniu
okolicznosci stanowigcej podstawe odstapienia,

Odstagpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstapienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy Wykonawca,
przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy  protokdt
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktérej nastgpito
odstgpienie od niniejszej umowy;

3) W terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy, Wykonawca
sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na
realizacje inwestycji, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt
przerwanych oraz robot zabezpieczajqcych, jezeli odstapienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 14 dni od spisania
protokotu inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione. W przypadku nie wykonania tego
obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Poniesione z tego tytulu koszty zostang potracone z naleznodci
Wykonawcy.

4. W razie odstagpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce
zwigzanych  z wykonaniem umowy, w szczegdlnoéci odkupienia
materiatéw i urzadzen przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy
okreslonych w ust. 3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§13
Warunki dopuszczajgce zmiany w umowie

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian istotnych postanowier
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, tj.:

1) zmianie moze ulec termin wykonania zamdwienia w przypadku:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki lokalne,
pandemie, epidemie, stany nadzwyczajne), majacej wplyw na
terminowos¢ wykonywania robét,

Cc) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonywanie robét - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie
w dziennych raportach wiertniczych i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

Modernizacja 2 studni na ujeciu wody Jedwabno o numerach II i VII.



17
Zatacznik nr 1 do SIWZ: wzor UMOWY

d) gdy obowigzujace przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczajq do
realizacji lub nakazujg wstrzymanie robét,

e) dziatan organdw administracyjnych lub gestorow sieci skutkujacych
przekroczeniem okreslonych przez prawo terminéw wydania decyzji,
zezwolen uzgodnien oraz odmowg wydania przez w/w podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

f) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci;

2) zmianie moze ulec wysokos¢ wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany
w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku
o ktéorym mowa w § 12 ust. 4);

3) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykonania przez Wykonawce robdt
zamiennych polegajacych na:

a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy
w stosunku do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,

b) zmianie materiatbw w stosunku do materiatdw przewidzianych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia z zachowaniem
wymogow technicznych i jakosciowych.

Warunkiem dokonania powyzszych zmian bedzie sporzadzenie i podpisanie
przez strony protokotu koniecznosci i negocjacji.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci zawartej umowy wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci kolejnych anekséw do umowy.

§ 14
Postanowienia kofncowe

. Wykonawca nie moze przenosi¢é na osobe trzeciag praw i obowigzkow
wynikajacych  z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, a w szczegdlnosci dotyczy to przeniesienia wierzytelnosci.

. Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej
umowy, Strony rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku niedojscia do
porozumienia, spory podlegajq rozstrzyganiu przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody, o ktérej mowa w art. 106_na ust. 2 ustawy
zdnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn. Dz. U.
z 2021 r. poz. 685 ze zm.), na otrzymywanie ustrukturyzowanych faktur przy
uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), w zwigzku brakiem koniecznosci
zastosowania ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(tekst. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - wylgcza mozliwosc
stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysytania i
odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za pomoca
Platformy Elektronicznego Fakturowania.

. Zgodnie z wymogami art. 4c znowelizowane]j ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych ( Dz. U.
z 2022 r. poz. 893) - Zamawiajacy oswiadcza, ze spétka Toruriskie Wodociagi
Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedzibg w Toruniu (87-100 Torun),
przy ulicy Rybaki 31-35, wpisana do rejestru przedsiebiorcow KRS pod
numerem 0000014934, NIP 9562018145, REGON 871243538 posiada status
duzego przedsiebiorstwa.

Klauzula informacyjna
Administratorem Panstwa danych osobowych sq:
Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. , ul. Rybaki 31-35, 87-100 Torun,
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tel. 56 658 64 00, fax. 56 654 01 51, e-mail:
sekretariat@wodociagi.torun.com.pl. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony
Danych - e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane sg przetwarzane w celu realizacji zamoéwienn publicznych zgodnie
z przepisami. Dane nie bedg przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres: 5 lat od zakonczenia trwania
umowy.

Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie:

- zawartej umowy, - zlecenia realizacji ustug.

Jednoczesnie posiadajg Paristwo mozliwos¢ dostepu i aktualizacji podanych
danych.

Przystuguje Panstwu prawo do zadania usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a takze prawo do przenoszenia danych.

Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu.
W ramach realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.

Dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz wynikajacym z przepiséw
prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia, w imieniu Zamawiajgcego, jako
Administratora danych, w rozumieniu obowigzujacych przepiséw prawa o
ochronie danych osobowych, niezwlocznie, jednakze nie pézniej niz w terminie
30 (trzydziesci) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z Wykonawca,
obowigzku informacyjnego wobec o0séb fizycznych zatrudnionych przez
Wykonawce lub wspdtpracujacych z Wykonawca przy zawarciu lub realizacji
niniejszej umowy, wtym takze czionkdw organdw, prokurentéw lub
petnomocnikéw reprezentujgcych Wykonawce - bez wzgledu na podstawe
prawng tej wspotpracy - ktérych dane osobowe udostepnione zostaty
Zamawiajacemu przez Wykonawce w zwigzku z zawarciem lub realizacjg
niniejszej umowy. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
powinien zosta¢ spelniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli
informacyjnej zawartej w niniejszej umowie, przy jednoczesnym zachowaniu
zasady rozliczalnosci

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy prawa
polskiego a w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach po
jednym dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 4 do umowy

Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. posiada wdrozony Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscig
i Srodowiskiem w oparciu o normy ISO 9001 i 14001. W zwigzku z tym, zobowigzana jest
stosowac szczegdlny nadzér w zakresie jakosci produkowanych wyrobéw i swiadczonych ustug,
a takze w zakresie ochrony s$rodowiska. Ustanowiona przez Zarzad Polityka Jakosci
i Srodowiska przedstawia kierunki dziatan pro-jakosciowych i pro-érodowiskowych
podejmowanych w ramach wdrozonego systemu zarzadzania. Realizujgc zadania, ktdre zostaty
Panstwu zlecone przyczyniaja sie Paristwo do realizacji zobowigzar tam zawartych, w zwigzku z
tym prosimy o zapoznanie sig z trescig Polityki Jakosci i Srodowiska Toruriskich Wodociggéw
Sp. z 0.0. (Zatacznik nr 2).

Norma ISO 14001 zobowigzuje nas do informowania naszych Wykonawcow
i Dostawcéw o zasadach postepowania, ktére obowigzujg w naszej firmie i ktére Parnstwo,
dziatajac na nasze zlecenie, zobowigzani sg przestrzegac.
W trakcie wykonywania zadari dla Toruriskich Wodociagéw Sp. z 0.0. nalezy przestrzegal
ponizszych zasad postgpowania, zwigzanych z ograniczaniem niekorzystnych wptywow na
srodowisko naturalne poprzez:

1. Przestrzeganie przepisow prawnych z zakresu ochrony Srodowiska, ktére dotyczg rodzaju
wykonywanych prac/ zadan;

Odpowiednie postepowanie zwigzane z:

2

A. Odpadami

1. Wszystkie wytworzone odpady podlegajg segregacji.

2. Odpady sa gromadzone w sposéb bezpieczny dla Srodowiska.

3. Odpady niebezpieczne (oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierajgce rte¢ itd.)sg
bezwzglednie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom.

4. Jak najwiekszy procent wytwarzanych odpadéw jest zagospodarowywany (recykling) lub
utylizowany, natomiast ilo$¢ odpadéw wywozonych na wysypisko jest ograniczana.

B. Gospodarka energig, zasobami naturalnymi, paliwami

1. Monitorowanie i racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej i cieplnej.

2. Monitorowanie zuiycia paliw przez sprzet i $rodki transportu napedzane silnikami
spalinowymi (przestrzeganie ustalonych norm zuzycia jednostkowego).

3. Ograniczanie zuzycia zasobdw naturalnych (woda, wegiel).

. Emisija zanieczyszczen do Srodowiska

Ograniczanie emisji do $rodowiska (spaliny, $cieki).

2. Zapobieganie przedostaniu sig olejow i smaréw do gleby lub wody poprzez korzystanie ze
sprawnego sprzetu/ srodkéw transportu, a w przypadku wystapienia wycieku/ rozlewu
stosowanie sorbentow w celu neutralizacji.

3. Zapobieganie awariom, ktdrych skutki moga mie¢ negatywny wplyw na srodowisko.

O

=

Prosimy o zapoznanie z trescig Zatacznikéw nr 1 i nr 2 wszystkich pracownikéw, ktdrzy
bedg zaangazowani w realizacjg zadania/ dostawy Pafistwu zleconej.

Zarzqd Toruriskich Wodociggéw Sp. z o.0.
Styczen 2018 r.
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Podstawq dziatalnosci i misjg Torunskich Wodociggdw Sp. z o0.0. jest

niezawodne dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie $ciekdw oraz
ich skuteczne oczyszczanie.

Majac swiadomos¢, jak bardzo przysztos¢ nas wszystkich zalezy od dobrego

stanu $rodowiska naturalnego, deklarujemy wdrozenie w naszym przedsiebiorstwie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem, aby stale polepszac¢
jakos¢ wyrobdw i ustug przez nas oferowanych, a takze minimalizowaé negatywny
wptyw naszej dziatalnosci na srodowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali
Torunskie Wodociagi Sp. z o0.0. jako firme solidng oraz przyjazna.

Wobec powyzszego, zobowigzujemy sie do realizacji nastepujacych celéw:

Doskonalenia procesow produkcyjnych i ustugowych pod katem ich
bezpieczenstwa oraz spetnienia wymagan | zapobiegania niekorzystnym
wptywom na srodowisko,

w tym jego zanieczyszczaniu;

Utrzymania parametrow dostarczanej wody (jakosé, ilos¢, cisnienie) tak, aby
odpowiadata obowigzujacym przepisom i normom;

Dbatosci o racjonalne i oszczedne korzystanie z zasobéw wodnych;

Sprawnego odbierania $ciekéw oraz eliminacje ich ucigzliwosci dla
Srodowiska dzieki utrzymaniu w ciggtej sprawnosci sieci i urzadzen
kanalizacyjnych oraz urzadzern do oczyszczania sciekéw, a takze dzieki
rozbudowie sieci kanalizacyjnej kierujacej $cieki do oczyszczalni;

Przyjaznego srodowisku zagospodarowania osadéw sSciekowych oraz
wytwarzanego
Z nich biogazu;

Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla $rodowiska gospodarki odpadami
dzigki ich segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;

Racjonalnego gospodarowania energig oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych
zrodet;

Przestrzegania przepisow prawnych i innych wymogdw dotyczacych
dziatalnosci Spotki, w tym aspektéw Srodowiskowych;

Ciagtego podnoszenia $wiadomosci $rodowiskowej pracownikdéw oraz
zapewnienia posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji;

Ciagtego doskonalenia wdrozonego systemu zarzadzania jakoscig i
$rodowiskiem.

Zarzad Torunskich Wodociggdw Sp. z o.0.

Prezes Zarzadu Z-ca Prezesa ds. Z-ca Prezesa ds.
Wiadystaw Majewski Ekonomicznych Eksploatacji
Agnieszka Gorzyriska Waldemar Daraz

TORUN, STYCZEN 2020
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Zalacznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCII JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT
sporzadzona w dniu w

przez

(pieczed firmowa)

1. Zamawiajacy(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik):

2. Wykonawca (Gwarant):

(dane podmiotu)

reprezentowany(a) przez

3. Umowa (nr, z dnia):

4. Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objete kartg gwarancyjna,
1 L L S S S S OO D e
zgodnie z protokotem odhioru.

5. Data odbioru koficowego(dzien, miesiac, rok):

6. Zgodnie Z zapisami umowy nr z dnia
Wykonawca(Gwarant) udziela gwarancji na wykonane roboty
budowlane objete w/w umowa od dnia do dnia (3 lata)

7. Ogdlne warunki gwarancji jakosci:

7.1. Wykonawca (Gwarant) oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego
(Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika), ze wykonane przez niego
roboty budowlane objete przedmiotem umowy zostalty wykonane
prawidtowo, zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot do umowy, a takze zgodnie
z najlepszg wiedzg Wykonawcy (Gwaranta) oraz aktualnie
obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami prawa oraz istniejagcymi w tym zakresie
Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Wykonawca (Gwarant)
przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady robdét powstate
na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktoregokolwiek
z obowiazkéw Wykonawcy (Gwaranta) okreslonych powyzej.

7.2. Okres gwarancji wynosi 3 lata, liczac od dnia spisania protokotu
odbioru koncowego (w przypadku, gdy na wybrane elementy
przedmiotu gwarancji sq rézne okresy gwarancji, nalezy je wymienic
w zatgczniku do niniejszej karty gwarancjf). Jezeli warunki gwarancji
udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja diuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta)
- obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji
producenta.

7.3. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji
jakosci za wszelkie wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robot, ktére wyjdg na jaw po dacie
odbioru koncowego, az do uptywu terminu wynikajacego z niniejszej
karty gwarancji.
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7.4. Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzi¢
roszczed wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
W takim przypadku roszczenia Zamawiajacego (Uprawnionego
z gwarancji/Uzytkownika) wygasajg w ciggu okresu gwarancyjnego
podanego w pkt 7.2. od dnia ujawnienia wady.

7.5. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do
nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym.

7.6. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

7.6.1. jesli wada uniemozliwia zgodne 2z obowigzujacymi
przepisami uzytkowanie obiektu - niezwiocznie,

7.6.2. w pozostatych przypadkach, w terminie 30 dni lub
innym terminie uzgodnionym w protokdle spisanym
przy udziale obu stron.

7.7. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.8. W przypadku usunigcia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady,
lub wykonania wadliwej czesci robdt budowlanych na nowo, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robét
budowlanych.

7.9. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ciqgu ktérego Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik)
wskutek wady nie mégt z przedmiotu umowy w petni korzystac.

7.10.Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate
na skutek:

7.10.1. sity wyzszej, pod pojeciem ktérej strony uznajg: stan
wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

7.10.2. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

7.10.3. szkdd wyniktych z winy Zamawiajgcego (Uprawnionego
z gwarancji /Uzytkownika), a szczegdlnie konserwacji
i uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z zasadami
eksploatacji i uzytkowania.

7.11. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich
powstania i sposobu usuniecia Zamawiajacy (Uprawniony
z gwarancji/Uzytkownik) zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej
w dniu odbioru dokumentacji podwykonawczej i protokétu przekazania
obiektu do uzytkowania.

7.12. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody
i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca (Gwarant), niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robét
budowlanych.

9. Powyzsze nie wylacza innych uprawnien Zamawiajacego (Uprawnionego
z gwarancji/Uzytkownika) wynikajacych z umowy.

(podpis i pieczeé osoby/oséb upowaznionych
do reprezentowania
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