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WARUNKI ZMIAN  W UMOWIE 

Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości  dokonania zmian w umowie: 
 

1. Zmiana terminu wykonania umowy: 
a) zmiana terminu wykonania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, 
b) zmiany w dokumentacji projektowej, 
c) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., 
d)  wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp. 
e) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin 

realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych. 
 

2. Zmiana zakresu nadzoru: 
a) ograniczenie zakresu robót wynikające z braku środków finansowych lub z wprowadzenia zmian 

istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, 
b) zmiany w dokumentacji projektowej, w tym ewentualnych zmian w przyjętych rozwiązaniach projektowych  

w dokumentacji. 
c) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin 

realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych. 
 

3. Zmiana wartości zamówienia: 
a) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego  

z realizacji części przedmiotu Umowy, 
b) w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze 
ustawowej stawka podatku VAT- będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy, 

2) minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 
10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zgodnie   
z zasadami określonymi w umowie. 
 

4. Inne: 
a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania 

określone w SIWZ 
b) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli 

Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) na etapie złożenia 
oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,  

c) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 
d) zmiany osób reprezentujących strony, 
e) zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy, 
f) zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy, 
g) oczywiste omyłki pisarskie. 

 
5. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 
 

6. Z powodu okoliczności siły wyższej, wywołanego przez nadzwyczajne czynniki zewnętrze, którym nie można 
było zapobiec, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem 
szkody w znacznych rozmiarach. 

 
7. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją 

winy którejkolwiek ze stron. 
 

8. Z powodu zmiany warunków płatności, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami 
zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
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9. Z powodu zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub 
interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. 
 

10. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami prawa. 
 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

        
Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog 

zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę.    
      
O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów wykonawca winien jest 

poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 
 

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy  jest  zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany  w formie aneksu do umowy. 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


