Zalacznik nr 5 do SWZ

Projekt
UMOWAT~r ........... 2023
zawartaw dniu ............ r. w Gnieznie,
pomiedzy:
Gming Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
NIP 784-229-97-18
reprezentowang przez
Wojta Gminy Gniezno Mari¢ Suplicka
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
zwanym dalej ,,Zamawiajgacym"

zwanym dalej ,,Wykonawcg”
zawarta zostala Umowa, o nastepujacej tresci:

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania inwestycyjnego
pn. Przebudowa istniejgcej infrastruktury sportowej ( bieznia okélna, skocznia oraz rzutnia)
przy szkole Podstawowej w Szczytnikach Duchownych gmina Gniezno

Zamowienie objete jest wnioskiem o dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury sportowej
realizowanego przez samorzqgdy wojewodztwa wielkopolskiego w 2023 r.
w ramach Programu Lekkoatletycznego.

Zamowienie zostalo udzielone w trybie podstawowym z mozliwo$cia negocjacji —
art. 275 pkt 2 o warto$ci zaméwienia nie przekraczajgcej progoéw unijnych o jakich stanowi
art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)
dalej Pzp— Nr GR.271.24.2023 za posrednictwem www.platformazakupowa.pl
nr postepowania ID ..............

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych objetych zadaniem
inwestycyjnym pn.: Przebudowa istniejacej infrastruktury sportowej ( bieznia okdlna,
skocznia oraz rzutnia) przy szkole Podstawowej w Szczytnikach Duchownych gmina
Gniezno zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, przekazang przez
»Zamawiajacego” dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, wiedzg techniczna, obowigzujagcymi przepisami i1 wskazaniami
,ZZamawiajacego”.

Szczegdlowy zakres robot opisany zostat w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére stanowia integralng czg$¢ umowy.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 90 dni od dnia podpisania umowy, tj. do ..............
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»Wykonawca” zobowigzany jest zglosi¢ na pismie ,,Zamawiajagcemu” zakonczenie robot
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie pozniej niz 3 dni robocze przed
uplywem terminu realizacji zaméwienia.

§3

Obowiazki ,.Zamawiajacego”

Do obowigzkéw ,,Zamawiajgcego” nalezy:

a) protokolarne przekazanie ,,Wykonawcy” terenu robot wraz z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, w terminie do 5 dni roboczych,
liczac od dnia zawarcia umowy,

b) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniajagcym
prawidlowg realizacje przedmiotu umowy przez ,, Wykonawce”,

c) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

d) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

»Zamawiajacy” nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe ,,Wykonawcy”

znajdujace si¢ na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4

Obowiazki ,,.Wykonawcy”

Do obowigzkow ,,Wykonawcy” nalezy:

protokolarne przejecie od ,,Zamawiajgcego” terenu budowy,

zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz energii elektrycznej i wody przy zastosowaniu
zabezpieczen wynikajacych z przepisow BHP i ppoz.,

zapewnienie dozoru mienia na placu budowy na wilasny koszt,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike i warunki
prowadzenia robot budowlanych,

wykonanie przedmiotu umowy z odpowiednich materiatow, gwarantujagcych odpowiednig
jakos$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowe;,
zgodnie z obowigzujacymi normami i innymi obowigzujagcymi w tej mierze przepisami oraz ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST), okazanie na
kazde zadanie ,,Zamawiajacego” lub Inspektora nadzoru inwestorskiego -certyfikatow
zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,
przeprowadzenie wszelkich prob, badan i odbiorow przewidzianych przepisami, w tym przede
wszystkim wynikajacych ze ST, nieujetych w przedmiarze robot,

zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz sprz¢tu wymaganego do
badania jako$ci materialow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robot na kazdym ich
etapie,

prowadzenie prac budowlano-montazowych zapewniajace zakonczenie przedsigwzigcia
W terminie umownym,

terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy catkowicie zgodnego
z umow3 1 odpowiadajgcego potrzebom, dla ktérych zostat przewidziany,

10) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robot i w jego

bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot,

11) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,

tacznie z kosztami utylizacji oraz jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisOw
prawnych wynikajacych w szczegoélnosci z ustawy z dnia 27.04.2001 r., Prawo ochrony
srodowiska oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Powotane przepisy prawne



»Wykonawca” zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie.

12) prowadzenie prac w sposob ograniczajacy niezorganizowang emisj¢ pylu do powietrza,

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i1 przestrzeganie przepisoOw BHP, ochrong ppoz. i
dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od ,,Zamawiajacego’” lub majace zwiazek z prowadzonymi robotami,

14) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy — roboty prowadzone
w czynnym obiekcie,

15) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow,

16) podjecie, na wiasng odpowiedzialno$¢ 1 na swoj koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznos$ci, aby zabezpieczy¢
prawa wlascicieli posesji 1 budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy 1 uniknagé powodowania
tam jakichkolwiek zakldcen czy szkod,

17) zabezpieczenie ,Zamawiajacego” przed roszczeniami 0sOb  trzecich  przejmujac
odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez wlascicieli posesji czy budynkow sgsiadujacych z terenem budowy
w zakresie, w jakim ,,Wykonawca” odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody,

18) dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,

19)dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymanie placu budowy w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

20) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych przez ,,Wykonawce”, w tym dokonanie na wlasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac terenéw,
fragmentow drog, nawierzchni lub instalacji,

21) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbg¢dnych
przy odbiorze — petna dokumentacja powykonawcza (opis, szkice, rysunki, aprobaty, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty, dokumentacja geodezyjna powykonawcza itp).

22)usunig¢cie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot,
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

23)niezwloczne informowanie ,,Zamawiajacego” (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynaé na jako$¢ robot lub
termin zakonczenia robot,

24)ponoszenie wylaczne] odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
»Wykonawca” zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

25) zatrudnienie przez ,,Wykonawce” lub podwykonawcow na podstawie umowy o prace, osob
wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
obejmuja nastepujace rodzaje czynnos$ci: instalatorzy, montazysci.

26) przedktadanie, na zadanie ,,Zamawiajacego”, przez ,,Wykonawc¢” lub podwykonawce
w terminie przez niego wskazanym, nie krotszym niz 3 dni robocze:

a) oswiadczenia, ze wskazane w wykazie, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 umowy osoby byly w
danym okresie zatrudnione na warunkach w nim okreslonych.

b) poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umow o prace zatrudnionych pracownikéw,




10.

11.

innych dokumentéw,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci: imiona i nazwiska zatrudnionych pracownikow,
daty zawarcia umow o prace, rodzaje umow o prace oraz zakresy obowigzkow pracownikow.

§5

Pozostate obowiazki ..Wykonawcy”

»Wykonawca” zobowigzuje si¢ do sporzadzenia i przekazania w terminie do 5 dni roboczych
od dnia zawarcia umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot,
uwzgledniajacego miesigczne zaawansowanie prac w poszczegdlnych elementach, jak i ich
warto$¢, ktory bedzie stanowit zalacznik nr 2 do umowy oraz podstawe do rozliczen
,»Wykonawcy”. Przedtozony przez ,,Wykonawce” harmonogram winien by¢ zatwierdzony
przez inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niespdjny
z faktycznym postepem rob6t lub z innymi zobowigzaniami ,,Wykonawcy”, strony zgodnie
ustalaja, 1z ,,Wykonawca” zobowigzany bedzie do przedlozenia skorygowanego
harmonogramu, w terminie obustronnie uzgodnionym, zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Korekta harmonogramu nie wymaga aneksowania umowy.

W trakcie realizacji zamdowienia ,,Zamawiajacy’” uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec ,,Wykonawcy” odnos$nie spetniania przez ,,Wykonawce” lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w § 4 ust. 1 pkt 25 czynnosci. ,,Zamawiajacy” uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i innych wyzej wymienionych dokumentéw w zakresie potwierdzenia

spetnienia ww. wymogu i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymogu,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonania §wiadczenia.

Osobg do kontaktow po stronie Zamawiajacego jest: Mariusz Rojewski e-mail:
m.rojewski@ug.gniezno.idsl.pl

Osobg do kontaktéw po stronie ,,Wykonawcy” jest:

Wykonawca wskazuje kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalnosci ......... W 0SODIE: ....cevvviininnnn.. posiadajacej
uprawnienia budowlane ...........................

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 4 1 5, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona przez ,,Wykonawce” na pismie 1 wymaga akceptacji
»Zamawiajacego”. ,,Zamawiajacy”’ zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7 dni od daty
przedlozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy zaproponowana osoba bedzie spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Akceptacja przez ,,Zamawiajacego” zmiany kadry ,,Wykonawcy” winna by¢ dokonana
pisemnie 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie bez akceptacji ,,Zamawiajgcego” do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie ,,Wykonawcy”, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy z winy
,»Wykonawcy”.

,2Zamawiajacy” ma prawo wnioskowaé o zmiang osoby wskazanej w ust. 4 i 5 w przypadku
nienalezytego wykonywania przez t¢ osob¢ swoich obowigzkow.

Kierownik budowy (robot) dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

,»Wykonawca” zobowigzany jest do pisemnego informowania ,,Zamawiajacego” o kazdej
zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON, telefonu i adresu
poczty internetowej. Powyzsze zmiany nie wymagaja aneksu do umowy.



12. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

od prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwote ................... zt.

§6

Wynagrodzenie

. Zawykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe

W WySOKOSCI .....vvunvnnnn.. zt brutto

(STOWNIE o ztotych brutto)

obejmujace podatek od towaréw 1 ushug (VAT), zgodnie z formularzem ,,Zestawienie

elementow rozliczeniowych” ,,Wykonawcy”, stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy.

. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg si¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

robdt objetych dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz niniejsza umowa, w tym ryzyko ,,Wykonawcy” z tytulu oszacowania

kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow

majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1 niniejszego

paragrafu.

. »Wykonawca” o$wiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawiania faktury VAT.

,» Wykonawca” o$wiadcza, Ze do obliczenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 przyjal co

najmniej minimalne wynagrodzenie za prace / minimalng stawke godzinowa, obowigzujace/a

w okresie realizacji umowy, zgodnie z ustawg z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracg (tj. Dz. U. z 2020 r.poz. 2207).

§7

Warunki platnosci

. Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia za wykonanie umowy w oparciu o fakturg
koncowa.

1.1.  Odbioér koncowy odbedzie si¢ po wykonaniu cato$ci zamdéwienia

. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokot koncowego odbioru zadania,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli: Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru,
Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robot — o ile wystepuje), Podwykonawcy
i dalszych Podwykonawcow (o ile wystepuja).

. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom (jezeli wystepuja);
2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen w
calo$ci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury/rachunku.

. Jezeli Wykonawca nie przedlozy wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w czes$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty, do czasu ich zaptaty.

. Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.

. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzieh wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu
wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy



§8
Odbiory

1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordw:

1) odbiory czgsciowe — robot zanikajacych; protokot robot zanikajacych przygotuje
Wykonawca; podpisany protokot przez Zamawiajgcego 1 Wykonawce stanowi¢ bedzie
zalacznik do dokumentacji powykonawczej — zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

2) odbidr koncowy:

a) po wykonaniu przedmiotu umowy,

b) przedtozeniu dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 9 i 10,wraz z pismem o zakonczeniu
robot 1 gotowosci do odbioru

c)usuniecie po zakonczeniu robot poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego
zaplecza itp. oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i nadajgcego si¢ do
uzytkowania.

3) odbior ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

2. Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robdt pisemnie pod
adresem Zamawiajacego z okresleniem daty zakonczenia robodt, co potwierdza pisemnie
inspektor nadzoru. Zamawiajacy po otrzymaniu zgloszenia od Wykonawcy w terminie do 7
dni wyznacza termin rozpoczgcia prac Komisji odbiorowe;.

3. Odbioréow dokonuje Komisja, w sktad ktorej wchodza co najmnie;:

a) przedstawiciel Zamawiajacego,
b) przedstawiciel Wykonawcy,
¢) przedstawiciel podwykonawcy i dalszych podwykonawcoéw (o ile wystepuja).

4. Strony ustalaja, ze z prac komisji odbioru sporzadzony zostanie protokot okreslajacy wszystkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Protokot ten bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia
faktur koncowe;.

5. W odniesieniu do robdt podlegajacych odbiorowi koncowemu Zamawiajacy sprawdza rowniez
kompletno$¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.

6. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajacy
odstepuje od odbioru, do czasu usuni¢cia wad lub usterek, wyznaczajac termin do ich usunigcia.
Po usuni¢ciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajacy podejmuje czynnosci okreslone w
ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu

7. Odbidr koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia
postanowien niniejszej umowy obnizaja przewidziang przez Zamawiajacego zdolnos¢
uzytkowa wykonanych robot.

8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub
w okresie rekojmi, ktére nie nadajg si¢ do usunigcia albo gdy z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdola ich usunagé¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robot okreslonej wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, przez bieglego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajacego,
albo

2) zazagda¢ od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy
tym prawo potracenia poniesionej szkody z wynagrodzenia lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokonac robot na koszt Wykonawcy potracajac ich warto$¢ i poniesiong szkode z wynagrodzenia
lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogblnych

9. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu w momencie zgloszenia gotowosci do odbioru
wszystkie dokumenty i zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organéw, swiadectwa techniczne
i dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi podczas budowy, niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
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h)

b)

Wykonawca ponadto dostarczy w dniu odbioru koncowego kosztorys powykonawczy oraz
kosztorys roznicowy (pomigdzy kosztorysem ofertowym i powykonawczym- jezeli taka
sytuacja zaistnieje) zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje
zamontowanych przez Wykonawce urzadzen 1 innych elementéw wraz z gwarancjami na nie
oraz wszystkie dokumenty wymienione w specyfikacji technicznej zamoéwienia.

Odbidér ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego 1 polega
na sprawdzeniu usunig¢cia wad lub usterek powstalych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§9
Kary umowne

»Zamawiajgcemu’ przystuguje prawo obcigzenia ,,Wykonawcy” karami umownymi:

za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia, jednak tacznie nie wigcej niz 20 % tegoz wynagrodzenia;

za opOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokos$ci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia, liczonego od dnia wyznaczonego
na usuni¢cie wad, jednak tacznie nie wiecej niz 20% tegoz wynagrodzenia;

za opOznienie w usunieciu awarii w wysokosci 5 000,00 zt za kazda rozpoczeta dobe od
zgloszenia przez Zamawiajacego;

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie ,,Wykonawcy” w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto;

za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opo6znienia, jednak acznie nie wigeej niz 20 % tegoz wynagrodzenia;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, jednak tgcznie
nie wigcej niz 20% tegoz wynagrodzenia;

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
1 dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien opdznienia, jednak tagcznie wigcej niz 20 % tegoz wynagrodzenia;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto/h.

za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot lub brak jego
korekty, zgodnie z § 5 ust. 2 niniejszej umowy w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia, jednak tacznie nie wigcej niz 20% tegoz
wynagrodzenia;

W przypadku natozenia kary umownej i jej naliczenia, ustalong kwotg Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie obcigzeniowej noty ksiegowej,
na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

,»Wykonawcy” przystuguje prawo obcigzenia ,,Zamawiajagcego” karami umownymi:

za zwloke w przekazaniu ,,Wykonawcy” terenu robdt wraz z dziennikiem budowy,
dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego
dnia po terminie, w ktorym przekazanie miato nastapi¢, jednak tgcznie nie wigcej niz 20% tegoz
wynagrodzenia;

za zwloke w rozpoczeciu czynnosci odbioru koncowego robot w  wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktorym odbior mial by¢ rozpoczety, jednak tacznie nie wiecej niz 20% tegoz wynagrodzenia.



a)
b)

d)

Niezaleznie od ustalonych kar strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na
zasadach ogo6lnych w przypadku, gdy szkoda przewyzsza wysoko$¢ natozonych kar.

§ 10
Qdstapienie od umowy, rozwiazanie Umowy

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnym interesom bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, ,,Zamawiajacy” moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku ,,Wykonawca” moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umow¢ w okoliczno$ciach okreslonych w art. 145a i b ustawy
Pzp.

»Zamawiajacy” jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie, jezeli:

,» Wykonawca” nie rozpocznie rob6t po uptywie 14 dni od przekazania placu budowy,
,»Wykonawca” przerwat realizacj¢ przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

,» Wykonawca” skierowal, bez akceptacji ,,Zamawiajacego”, do kierowania robotami osoby inne
niz wskazane w ofercie ,,Wykonawcy”;

zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci ,,Wykonawcy” lub zostato zlikwidowane
przedsigbiorstwo ,,Wykonawcy”.

Jezeli ,,Wykonawca” opoznia si¢ z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, Zze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat go zrealizowa¢ w terminie okre§lonym w § 2 ust. 1 umowy
»Zamawiajacy” moze od umowy odstapi¢ przed uptywem tego terminu, bez wyznaczania
terminu dodatkowego.

Jezeli ,,Wykonawca” realizuje przedmiot zamowienia w sposob wadliwy albo sprzeczny z
niniejszag umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robdt lub wskazaniami ,,Zamawiajacego”, ,,Zamawiajacy’ moze wezwaé¢ go do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
uptywie wyznaczonego terminu ,,Zamawiajacy”’ moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢
poprawienie lub dalszg realizacj¢ przedmiotu umowy innemu podmiotowi, na koszt i
odpowiedzialnos¢ ,,Wykonawcy”.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

,Wykonawca” nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu umownego terminu realizacji.
W  wypadku odstgpienia od umowy przez ,Wykonawcg¢” oraz ,,Zamawiajacego”,
»Wykonawca” ma obowigzek:

natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
1 zabezpieczy¢ przerwane roboty (w szczegolnosci roboty ulegajace degradacji — pod rygorem
braku zaptaty za ten element robdt) w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
teren budowy 1 opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez ,,Zamawiajacego”;
przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do ,,Zamawiajacego”,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore ,, Wykonawca” otrzymat ptatno$¢ oraz inne ustalone
przez strony dokumenty - najpdzniej w terminie wskazanym przez ,,Zamawiajacego’;
zastosowa¢ si¢ do polecen ,,Zamawiajacego” dotyczacych ochrony wlasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, ,,Wykonawca” zglosi ,,Zamawiajagcemu”
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
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niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, ,,Zamawiajacy” ma prawo przeprowadzi¢
odbior jednostronny, w terminie przez siebie wyznaczonym.
W terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 9, ,,Wykonawca” przy udziale
,2Zamawiajacego” sporzadzi szczegdtowa inwentaryzacje robot wykonanych, wedhug stanu na
dzien odstgpienia. W przypadku braku porozumienia w zakresie powyzszych czynnosci,
»Zamawiajacy” powota komisje¢, ktora dokona inwentaryzacji.
,»Wykonawca” w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione, materialy 1 sprzet,
niestanowigce wlasnosci ,,Zamawiajacego”. W przypadku niewypehnienia przez ,,Wykonawce”
powyzszego obowigzku, ,,Zamawiajacy” uprawniony jest do ich usunigcia na koszt 1 ryzyko
»Wykonawcy”.
W  przypadku odstgpienia od umowy przez ,Wykonawce” Ilub ,,Zamawiajgcego”,
»Zamawiajacy” powinien w terminie do 30 dni od dnia zgloszenia gotowosci ,,Wykonawcy”
dokona¢ odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejaé od ,,Wykonawcy” pod
swoj dozdr teren budowy.
W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy ,Wykonawca” przy udziale
»Zamawiajacego”’, sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robdt przerwanych i1 robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia.
Szczegdtowy protokodt odbioru robot przerwanych 1 robdt zabezpieczajacych 1 inwentaryzacja
robot, stanowig podstawe do wystawienia przez ,,Wykonawce” odpowiedniej faktury VAT.
»Zamawiajacy” zaplaci ,,Wykonawcy” wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia, pomniejszone o roszczenia ,,Zamawiajacego” z tytulu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi lub gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot 1 terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z powodu ktorej
odstgpiono od umowy.
§11
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca podat
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych w roboty
budowlane lub ustugi, jezeli sa juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot
budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania speliania warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122
ustawy Pzp stosuje si¢ odpowiednio.

Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
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wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedlozenia, zgltasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:

nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7;

zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8, do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 8, zglasza w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 11, do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w dokumentach
zamoOwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 7, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Przepisy ust. 6-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
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roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powolywac si¢ na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sagdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§12
Gwarancija ,,Wykonawcy”

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy

(tj. na wykonane prace oraz dostarczone urzadzenia) na okres .....oeeveneee miesiecy. Bieg okresu

gwarancji liczy si¢ od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu/podpisania

protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczna, estetyczng przedmiotu umowy,

2) usunigcie tych wad 1 usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych
w okresie gwarancyjnym.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia awarii w terminie

48 godzin liczac od daty pisemnego (listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez

Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach za zgoda Zamawiajacego mozliwe jest

wydtuzenie terminu bezptatnego usuni¢cia wad 1 usterek. Okres gwarancji zostanie

przedluzony o czas naprawy. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

W przypadku nie usunig¢cia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie napraw 1 innych czynnosci wynikajacych

z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez dodatkowego wezwania.

Zapis ust. 4 nie wyklucza prawa potracenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogo6lnych.
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(98]

b)

Gwarancja Wykonawcy objete sa wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktorymi
postuzyt si¢ on przy wykonywaniu umowy.

§13
Re¢kojmia

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek

przedmiotu umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek

powstalych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru

1 wygasa po uplywie 60 miesigcy od daty dokonania koficowego odbioru przedmiotu umowy.

W okresie trwania rgkojmi przeprowadzane bedg przeglady gwarancyjne w terminie

wyznaczonym przez producenta oraz przeglady budowlane zgodnie z ustawa Prawo budowlane

(Dz. U. z 2022 r. poz. 88 ze zm). Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe

wynagrodzenie. Przeglady gwarancyjne shuza stwierdzeniu wad i ocenie usuniecia wad

ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy

udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku wykrycia

wady/usterki w okresach migdzy przegladami Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce

niezwlocznie od daty jej ujawnienia, przy czym dla ustalenia terminu wazna jest data nadania

pisma u operatora.

Do terminu usunigcia wad stosuje si¢ odpowiednio § 12.

W razie nieusunigcia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia

takie jak w przypadku uprawnien gwarancyjnych.

Nie pdézniej niz 7 dni przed uplywem okresu rgkojmi zostanie przeprowadzony odbidr

ostateczny, ktory stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie

rekojmi.

Od dnia odbioru koncowego do dnia sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia wad 1 naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstatej w obiekcie, ktory byl przedmiotem umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialnos¢, a

spowodowane;j:

1) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, na dzien
zakonczenia robot budowlanych stuzagcych realizacji przedmiotu Umowy,

2) wypadkiem zaistnialym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego, jezeli wynikajace z wypadku skutki ujawnity si¢ w okresie rekojmi lub,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli

Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.

§ 14
Zmiana postanowien umowy

»Zamawiajacy” przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru ,,Wykonawcy”, za obopolng
zgoda stron, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych
ponizej:

1) w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych — ze wzgledu na
technologi¢ wykonania niektorych robot — prowadzenie prac budowlanych,

dziatania sity wyzszej (np. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki
zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢, w szczego6lnosci zagrazajacego bezposrednio
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g)

zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, epidemii,
itp.),

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
gruntowych lub technicznych.

wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektow
budowlanych, niewybuchow, niewypatow lub wykopalisk archeologicznych,

wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, ktory
bedzie miat wptyw na dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot,

wystgpienia konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub brak
dostepnosci materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej,

wystapienia sytuacji utrudniajacej wykonanie rob6t niezbednych do zrealizowania przedmiotu
umowy, ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub kolizje z innymi rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, ktore wstrzymujg lub op6zniajg realizacjg
przedmiotu umowy.

2) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacego prawa - w zakresie majacym wptyw
na realizacje obowiazkdw umownych — Zamawiajacy dopuszcza zmiang treSci umowy w
zakresie obustronnie uzgodnionym, zmierzajagcym do uzyskania zgodno$ci zapisow umowy z
obowigzujagcym prawem. Zmiana bedzie obowigzywaé nie wczeéniej niz od dnia wejscia w
zycie znowelizowanych przepisow prawa.

3) w przypadku zmian organizacyjnych u Wykonawcy lub Zamawiajacego, w
tym  rowniez zwigzanych z nastgpstwem prawnym podmiotow, Zamawiajacy dopuszcza
zmiang tre$ci umowy w tym przedmiocie, zmierzajacg do doprowadzenia do zgodnosci
zapisow umownych ze stanem faktycznym. 4) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
personelu Wykonawcy przy realizacji zamdwienia w przypadku wystgpienia okolicznosci
niemozliwych do przewidzenia na etapie sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowy personel
legitymuje si¢ do§wiadczeniem potwierdzajacym spelnienie warunku udzialu w postgpowaniu
(nowe osoby maja posiada¢ co najmniej takie uprawnienia jak okreslono na etapie sktadania
ofert).

5) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany sposobu finansowania realizacji inwestycji w
przypadku wystapienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia na etapie sktadania oferty
pod warunkiem zaistnienia obiektywnych czynnikéw warunkujacych dokonanie zmiany.

W przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionej w ust. 1 pkt.1) termin
ulegnie przedluzeniu o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy,
jednak nie dluzszy niz przewidywany czas trwania przeszkody.

Zmiana terminu wykonania umowy nie powoduje zmiany wysokosci wynagrodzenia
umownego okre§lonego w § 6 ust.1.

O wystgpieniu okoliczno$ci mogacych wptynaé na zmian¢ terminu ,,Wykonawca” winien
poinformowaé ,,Zamawiajacego” pisemnie, uzasadniajgc przywolane okoliczno$ci oraz
natychmiast dokona¢ stosowych wpisow w dzienniku budowy, jezeli dotycza realizacji na
budowie.

Zmiany tre$§ci umowy wymagaja pisemnego aneksu, pod rygorem niewazno$ci, chyba, ze
postanowienia umowy stanowig inaczej.

§15
Postanowienia koncowe

Strony zobowigzujg si¢ do rozwigzywania wszelkich ewentualnych sporow w sposob
polubowny 1 kompromisowy. W przypadku, gdy strony nie beda mogly znalez¢ rozwigzania
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polubownego spor rozstrzygnie sad powszechny wilasciwy dla lokalizacji siedziby
,Zamawiajacego”.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig
inaczej.

. Integralne czgs$ci umowy:

1) ,,Zestawienie elementodw rozliczeniowych” ,,Wykonawcy”’- kosztorys ofertowy —

zalgcznik nr 1,

2) ,,Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot” — zatacznik nr 2

. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje
»Zamawiajacy”, a jeden ,,Wykonawca”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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