POLSKI
tAD

PROJEKT UMOWY
UmowanriIM......................
zawarta na podstawie zamdéwienia publicznego nrIM...............cccocvevnnnene.

wdniu oo r. w Legnicy pomiedzy Gming Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP
691-00-11-742, Regon 390647251 Urzgd Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

NIP , Regon ........................ ,
zwanym dalej w tekscie ,,Wykonawcg”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w wyniku postepowania w ftrybie
podstawowym z negocjacjami na podstawie art. 275 pkt.2) ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. 2021
poz. 1129 z poz. zm.) zostata zawarta umowa, zwana w dalszej czesci Umowag o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcemu zostato przyznane dofinansowanie z Programu Rzadowy Fundusz Polski t.ad:
Program Inwestycji Strategicznych zgodnie ze wstepna Promesa nr 01/2021/1450/PolskiLad z
dnia 17.11.2021 r. z przeznaczeniem na realizacje przez Gmine Legnica inwestycji:
.Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Stowiarskiego w Legnicy wraz z budowg pomnika
Henryka Poboznego”

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze niniejsza umowa bedzie finansowana i rozliczana zgodnie z zawartg

w dniu 26.04.2019r. przez Miasto Legnica umowg z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

3. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania: ,Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu
Stowianskiego w Legnicy wraz z budowg pomnika Henryka Poboznego” obejmujgca wykonanie
i oddanie robot budowlanych polegajgcych na zagospodarowaniu i rewitalizacji Placu
Stowianskiego w Legnicy wraz z terenami przylegtymi podzielonego na 2 etapy:

1) Etap 1 — wykonanie co najmniej 50% przedmiotu zamowienia
2) Etap 2 — wykonanie pozostatej czesci zamowienia ( zakonczenie realizacji inwestyciji)

Podziat na etapy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot - stanowigcym

zatacznik nr 1 do umowy.

4. Dla kazdego etapu ztozenie Zamawiajgcemu prawomocnej decyzji/pozwolenia na uzytkowanie

( o ile jest wymagana).

5. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje, w szczegolnosci:

a) rozbudowe uktadu komunikacyjnego ulic Skarbka, Witelona, Mickiewicza poprzez zmiane
skrzyzowania zwyktego typu ,T” na skrzyzowanie 4 -wlotowe w postaci ronda turbinowego wraz z
przebudowg fragmentow w/w ulic

b) budowe nowej drogi tgczgcej ww. skrzyzowanie z ul. Wjazdowag

c) budowe placu wraz z elementami matej architektury

d) rozbudowe przejscia podziemnego wraz z budowg wind

e) przebudowe nawierzchni przy Zespole Szkét Ekonomicznych (od frontu budynku) oraz skwer

wokot pomnika W. Witosa
f) przebudowe istniejgcej i budowe nowej infrastruktury technicznej
g) przeprowadzenie wycinki istniejagcych drzew wskazanych w dokumentacji
h) wykonanie nasadzen drzew, krzewéw oraz bylin i traw ozdobnych
i) tymczasowa organizacja ruchu drogowego — aktualizacja, zatwierdzenie i wprowadzenie
j) stata organizacja ruchu drogowego - aktualizacja, zatwierdzenie i wprowadzenie



k) wykonanie, dostawe i montaz w momencie rozpoczecia prac budowlanych banera
informacyjnego o realizacji zadania ze $rodkéw Miasta Legnica i Polskiego tadu. Baner petnigcy
funkcje tymczasowej tablicy informacyjnej musi by¢ zgodny z wymogami Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze wzorem tablicy przedstawionym w zatgczeniu.

I) wykonanie, uzgodnienie lokalizacji z Dolnoslgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw,
dostawe i montaz tablicy informacyjnej z oznaczeniem stownym i logo Polskiego tadu. Tablice
nalezy wykonac zgodnej z wymogami Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okre$lenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane
Z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych oraz ze wzorem przedstawionym w
zatgczeniu.

m) po zakonczeniu budowy przywroécenie istniejgcych drég, wykorzystywanych jako dojazd do budowy
do stanu nie gorszego niz sprzed rozpoczecia robot.

n) uzyskanie wszelkich uzgodnien niezbednych do realizacji zamowienia wraz z przekazaniem obiektu

Zamawiajgcemu z uprawomocnionym pozwoleniem na uzytkowanie.
6. Przedmiot Umowy opisany zostat w nastepujgcych dokumentach:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
4) oferta Wykonawcy,
5) niniejsza Umowa,
6) Woykaz zmian, ograniczen i uzupetnien do dokumentacji projektowej ( zatagcznik 11 do IDW)
7) opinia DWKZ z dnia 10.12.2021 r. dla zakresu objetego ZRID z uwagi na ujecie terenu w
obszarze zabytkowym miasta Legnica, wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem 571/296
decyzjg z dnia 19.05.1953 roku.
8) Zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej decyzja nr 510/2021 z dnia 30.12.2021 r.

7. Przedmiot Umowy ma by¢é wykonany w oparciu o dokumentacje postepowania i oferte
Wykonawcy, regulamin naboru Wnioskow o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych — Edycja nr 1

8. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane, z ktérym Wykonawca zapoznat sie.

9. Roboty budowlane nalezy realizowa¢ w kolejnosci wskazanej w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym robo6t - stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy.

10. Zamawiajgcy zastrzega mozliwosc:

1) urealnienia harmonogramu do mozliwosci finansowych budzetu Miasta Legnicy w danym roku
budzetowym po uchwaleniu budzetu,
2) zmian w umowie z przyczyn wymienionych w zatgczniku nr 2 — warunki zmian w umowie.

§2
1. Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzien zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia rob6t ustala sie do ........ccoeeveieinnnnte (18 miesiecy od dnia zawarcia umowy),
4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ skrocenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia. Skrécenie
terminu realizacji nie skutkuje zmiang wynagrodzenia dla Wykonawcy zadania.
5. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany terminu realizacji zamowienia wynikajgcej
z niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub innych przyczyn wymienionych w zatgczniku nr 2 —
warunki zmian w umowie.
6. Szczegotowy zakres rzeczowy i terminy wykonania robot okresla ,Harmonogram rzeczowo-
finansowy” stanowigcy Zatacznik nr 1 do Umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie wynagrodzenie wstepne w kwocie:
brutto: ... ..o zZb(stownie: ... ztotych)
podatek Vat wynikajgcy z obowigzujgcych przepiséw wynosi:
................... ZE(SIOWNIE.. ..
Netto: ... Zb(Stownie: ... ztotych)

zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy.



Z podziatem na :

1.1 W zakresie przebudowy przejscia podziemnego ( roboty rozbiorkowe, naprawy betonu, roboty
ziemne, hydroizolacje, konstrukcje, montaz wind i prace wykonczeniowe) Zamawiajgcy zaptaci
wynagrodzenie ustalone na podstawie ryczaltowych cen jednostkowych, wyszczegdlnionych w
wypetnionym przedmiarze robét — kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiscie
wykonanych i odebranych robét w kwocie:

brutto: ... ..o Zb(Stownie: ... ztotych)
podatek Vat wynikajgcy z obowigzujgcych przepiséw wynosi:

................... ZE(SIOWNIE.. ..
Netto: ... Zb(Stownie: ... i ztotych)

Wypetniony przedmiar robot stanowi integralng czes¢ umowy.
Wynagrodzenie korncowe zostanie okreslone kosztorysem powykonawczym w oparciu o ryczattowe
wartosci jednostkowe robot i obmiary robét.

1.2 Pozostaly zakres prac Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

brutto: ..., ZE (StOWNIE: ..o ztotych)
podatek Vat wynikajacy z obowigzujgcych przepiséw wynosi:

................... ZE(SIOWNIE.....oii )
Netto: ... Zb(Stownie: ... ztotych)

3. Na wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sktada sie cato$¢ kosztow robot
budowlanych zwigzanych z kompleksowg realizacjg przedmiotu Umowy, zgodnie z
dokumentacjg postepowania.

4. Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu Umowy
Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
Umowy nie mozna byto przewidzieé rozmiaru lub kosztow prac.

5. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek prac
lub kosztow okreslonych w dokumentacji postepowania i ich nieujecia w wynagrodzeniu
ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia
z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

6. Jedli w toku realizacji Przedmiotu Umowy wystgpi potrzeba wykonania zamodwien dodatkowych
lub zamiennych bedg one przedmiotem dodatkowych ustalen Stron w formie aneksu do Umowy.
Zamowienia takie rozliczane bedg kosztorysem sporzgdzonym w oparciu o sktadniki okreslone
w kosztorysie stanowigcym zatgcznik do harmonogramu rzeczowo-finansowego. W przypadku braku
cen materiatéw i cen sprzetu oraz wartosci robot w ww. kosztorysie przyjmuje sie, ze ceny zostang
ustalone przez Strony w wyniku negocjacji jednak nie mogg byé one wyzsze niz Srednie ceny
okreslone wedtug wydawnictwa SEKOCENBUD dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego z ostatniego
kwartatu okresu poprzedzajgcego realizacje robaot.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo ograniczenia zakresu robot w przypadku przekroczenia wartosci
zamowienia  podstawowego; ograniczenie nie dotyczy zakresu okreslonego Umowa.
O ograniczeniu zakresu prac Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce. W przypadku
ograniczenia zakresu prac wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ ograniczonych
prac. Wartos¢ taka bedzie ustalana wedtug kosztorysu szczegdtowego sporzgdzonego w oparciu
o ceny okreslone w ofercie Wykonawcy stanowigcego zatgcznik do harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia ani kary zwigzane z ograniczeniem robot.

8. Zamawiajacy, na podstawie art.214 ust. 1 pkt. 7 ustawy pzp ( Dz. U. 2021 poz. 1129) zamierza udzieli¢
w okresie 3 lat od udzielenia zamdwienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy zaméwienia
podobnego.

Zamoéwienie podobne, ktérego koniecznos¢ wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
obowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych norm, parametrow i standardéw, wycenione
na bazie normatywnej i wg sktadnikéw cenotworczych jak w kosztorysie ofertowym.

9. Strony postanawiajg, ze Wykonawcy zostanie wyptacone wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1
w nastepujacy sposob:

1) w wysokosci 50% kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, po wykonaniu wydzielonego
Etapu I, o ktérym mowa w §1 ust. 3 pkt. 1



2) po zakonczeniu realizacji inwestycji w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia,
o ktérym mowa w ust. 1, z uwzglednieniem sumy wptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia.
10. Strony ustalajg, ze wyptata wynagrodzenia nastepowac bedzie:

a) dla Etapu 1
- w pierwszej kolejnosci fakturami przejsciowymi ze srodkéw wtasnych Gminy,
- jedng fakturg czesciowg ze srodkéw dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonania
zakresu wydzielonego Etapu 1,

b) dla Etapu 2
- w pierwszej kolejnosci fakturami przejsciowymi ze srodkéw wtasnych Gminy,
- fakturg koncowa po dokonaniu odbioru koncowego.

§4

1. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcy specyfikacje ~ warunkow
zamoéwienia, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania
Wykonawcy. Specyfikacja warunkow zamoéwienia stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy (ptyta
CD).

2. Oferta Wykonawcy — oryginat, stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy tylko przy egzemplarzu
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy przy udziale Uzytkownikdw — Wydziat Infrastruktury Komunalnej Urzedu Miasta
Legnica, Wydziat Administracyjno-Gospodarczy UM Legnica, Zarzad Drog Miejskich w Legnicy, Straz
Miejska w Legnicy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od
pisemnego zgtoszenia gotowosci Wykonawcy do przystgpienia do prac

4. Zamawiajgcy — Gmina Legnica w dniu przekazania placu budowy zobowigzuje sie przekazac
dziennik budowy, kserokopie decyzji o pozwoleniu na budowe i ZRID, oryginaty projektow
budowlanych ( do zwrotu po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy) i wykonawczych, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét oraz przedmiary robét.

5. Zamawiajgcy zapewnia nadzor inwestorski i nadzor autorski oraz nadzor archeologiczny.

6. Zamawiajgcy zapewnia Udziat  Wiasny w postaci Srodkow finansowych w
WYSOKOSCI...eeneeiiieeiiennes przeznaczonych na realizacje Inwestycji w kwocie nie nizszej niz udziat
wiasny wskazany we Whniosku o dofinansowanie z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/1450/PolskiLad. Ze srodkéw wiasnych zaptacone
zostang faktury przejsciowe dla Etapu 1 i Etapu 2.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do prac odbiorowych i dokonywania okresowych przeglgdow
gwarancyjnych

8. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w sposob
okreslony Umowg oraz regulacjami wynikajagcymi ze Wstepnej Promesy, Promesy oraz innymi
regulacjami zwigzanymi z finansowaniem Inwestycji.

§5

1. Zamawiajgcy wskaze inspektorow nadzoru w dniu przekazania placu budowy.
2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia7
lipca1994r. Prawo budowlane(Dz.U. t.j. z2020 poz. 1333).
3. Zamawiajgcy wyznacza na koordynatora prac w zakresie realizacji obowigzkéw umownych:
Justyne Krasniewska-Paruch—Gtéwnego specjaliste Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta
Legnicy, tel. 76 72 12 324.
Zamawiajgcy wyznacza do uzgodnien w zakresie m.in. zieleni, zaplecza, wody, energii oraz
CoTo] o 1Y F=To] 1N o] r-To S
4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy ( w branzy drogowej):

= ) T o 1= o] o = SRR

nr uprawnien budowlanych ..., ytel. kom. .
b) kierownika robot w branzy konstrukcyjno-budowlanej

nr uprawnien budowlanych ... Jtel.kom. .
c) kierownika robot w branzy sanitarnej / technologii fontanny



d) kierownika robét w branzy elektrycznej/elektrotechnicznej

nr uprawnien budowlanych ... ytel. kom. ...
e) koordynatora prac w branzy zieleni/nadzér dendrologiczny

tel. kom. ......ccccuenns
5. Ewentualna zmiana inspektora nadzoru i kierownika budowy ( po spetnieniu warunkéw SWZ2)
wymaga wprowadzenia zapisem w dzienniku budowy.
6. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez
kierownika budowy i kierownikéw robét nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy.
7. Zamawiajgcy powota na przedmiotowe zadanie nadzor autorski i nadzor archeologiczny

§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania

robot, wiedzg techniczng oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego i

nadzoru konserwatorskiego.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z projektem Budowlanym i Wykonawczym i Zze nie wnosi do

niego zadnych uwag.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem

wilasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy z Rzgdowego Funduszu Polski

tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz przyjmuje do wiadomosci ze zaptata wynagrodzenia

Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni

od dania odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zobowigzuje sie:

1) ponosi¢ koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia, w tym koszty state, koszty
zuzycia wody, energii elektrycznej, ogrzewania i inne dla potrzeb budowy, zorganizowa¢ zaplecze
sanitarne dla pracownikow budowy, ponosi¢ koszty koordynacji prac wykonywanych na sieciach
przez wtascicieli podczas trwania prac ziemnych,

2) przed rozpoczeciem robét:

a) w razie potrzeby opracowac, uzgodni¢ i zatwierdzi¢ w Zarzadzie Drog Miejskich w Legnicy
oraz w Wydziale Zarzgdzania Ruchem Drogowym Urzedu Miasta Legnicy projekt organizaciji
ruchu zastepczego, projekt obstugi komunikacyjnej budowy, projekt organizacji placu budowy
oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w trakcie realizacji rob6t dokonywa¢ wszelkich
zmian dotyczgcych organizacji ruchu zastepczego oraz jego aktualizacji,

b) zorganizowaé, zagospodarowaé oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy wraz
z zapleczem budowy, przygotowac¢ i wykona¢ dojazd na teren budowy (na podstawie uzgodnien
uzyskanych we wilasnym zakresie, dostosowa¢ do warunkéw i zalecen Zarzadu Drég
Miejskich ), zaplecze sanitarne budowy, doprowadzenie medidw (na podstawie
uzyskanych warunkéw) dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie Sciekéw z zaplecza
budowy,

c) zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsca prowadzenia robot i terenu przed dostepem o0so6b
trzecich, roznoszeniem sie pylu i kurzu, negatywnym  dziatlaniem  warunkéw
atmosferycznych, w  sposéb  niezakidcajgcy  funkcjonowania  obiektu  sgsiedniego,
zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkowania obiektu sasiedniego oraz przylegtego terenu
przez caty okres realizacji inwestycji — ogrodzenie powinno byc¢ petne i trwate,

d) zinwentaryzowaé¢ stan techniczny drég dojazdowych do terenu budowy — wykonaé
dokumentacje fotograficzna,

e) poinformowaé wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robot i ewentualnych
utrudnieniach z tym zwigzanych, oraz zapewni¢ awaryjny dojazd stuzb ratowniczych
i porzgdkowych na kazdym etapie realizacji robét,

f) w razie potrzeby dokona¢ pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych punktéw
charakterystycznych i porowna¢ z rzednymi projektowanymi, za btedy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementow peing odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca
i zobowigzany jest usungé je bez wezwania w ramach wynagrodzenia ryczaitowego,



3)

4)

g) zweryfikowac istnienie miejsc gniazdowania i schronien chronionych gatunkéw ptakow lub
nietoperzy, a w przypadku ich odkrycia wykona¢ inwentaryzacje przyrodniczg z opinig
ornitologiczng (w 3 egz.) wraz z uzyskaniem stosownego zezwolenia na czynno$ci zakazane w
stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat. W przypadku ich wystepowania Wykonawca
zobowigzuje sie wykonac dziatania zabezpieczajgce lub kompensujgce
i uzyska¢ stosowne zezwolenia w tym zzapewnieniem nadzoru ornitologicznego.

h) potwierdzi¢ przez Wydziat Zarzgdzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzedu Miasta
Legnicy projekt instalacji teletechnicznej oraz zasilajgcej monitoring wizyjny,

i) zawiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow Oddziat Legnica o terminie
rozpoczecia robot budowlanych celem przeprowadzenia przez pracownika DUOZ ogledzin
obiektu i konserwatorskiego rozpoznania substancji zabytkowej,

zapewni¢ staty nadzér nad mieniem oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej,

odpowiednio zorganizowac roboty budowlane, w tym:

a) Kazdorazowo poinformowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktérych podjecie
moze spowodowacé utrudnienia dla uzytkownikéw tj. odciecie np. wody, kanalizacji, elektrycznosci
lub innych medidéw uzytecznosci publicznej. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego na piSmie, nie poézniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem

do tych robdt.

b) wykona¢, uzgodni¢ z Dolnoslgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw i umiesci¢ na

terenie inwestycji tablice informacyjng z oznaczeniem stownym i logo Polskiego tadu, flaga

i godiem RP, logo programu, informacjg o dofinansowaniu inwestycji z Programu, nazwg
inwestycji, o tresci, wymiarach i formie uzgodnionej z Zamawiajgcym, zgodng z wymogami
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, Rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreSlenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez

podmioty realizujgce zadania finansowane Ilub dofinansowane z budzetu panstwa Ilub z

panstwowych funduszy celowych oraz ze wzorem przedstawionym w zatgczeniu.

c) utrzymywac¢ porzadek w trakcie realizacji robdt, systematycznie porzadkowaé miejsca
wykonywania robot, w tym drogi dojazdowe wykorzystywane do obstugi budowy, oraz
uporzgdkowac teren po zakonczeniu robot,

d) prowadzi¢ roboty w sposob bezpieczny oraz od dnia wprowadzenia organizacji ruchu
zastepczego utrzymywaé wprowadzong organizacje ruchu zastepczego w stanie zgodnym
z zatwierdzonym projektem, w sposéb zapewniajgcy bezpieczehstwo ruchu drogowego oraz
zapewni¢ nadzor nad oznakowaniem rowniez w dni wolne od pracy,

e) natychmiastowo i skutecznie usuwa¢ wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot, w tym usuwaC uszkodzenia sieci i odtworzyé
pomieszczenia sgsiadujgce, nawierzchnie terenu, trawnikéw, ulic i chodnikéw,

f) wszelkie ucigzliwosci redukowaé do minimum,

g) utrzymywac w czystosci kota pojazdow wyjezdzajgcych z terenu budowy na drogi, w razie
potrzeby przygotowac stanowisko do mycia ko,

h) zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do terenu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalnosciag Wykonawcy i podwykonawcéw, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby
szczegolny ruch zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na
teren budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac¢ uszkodzenia tych drog
oraz nie narazaé na niebezpieczehstwa pozostatych uzytkownikéw drogi,

i) zapewni¢ ochrone znajdujacych sie na terenie inwestycji wszystkich znakow
geodezyjnych,

j) stosowac, w miejscach zblizen i skrzyzowanh z istniejgcym uzbrojeniem terenu, rury ochronne
oraz zachowaé¢ normatywne odlegtosci, prowadzi¢ roboty bez uzycia sprzetu mechanicznego z
zachowaniem odpowiedniej ostroznosci,

k) w razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektdw nieruchomych badz ruchomych
zabytkdéw archeologicznych (bgdz przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg
zabytkami), przerwa¢ prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go oraz
niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego oraz Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw. W tym przypadku, na koszt Inwestora, zostang podjete ratownicze badania
wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow uzyskanym przez Zamawiajgcego,



I) w razie potrzeby wykonaé¢ odwodnienie wykopdw wraz z pompowaniem i zrzutem wody do
kanalizacji ogélnosptawnej - wybér lub opracowanie technologii odwodnienia, wybdér miejsca
zrzutu wody oraz uzyskanie wszelkich zezwolen i uzgodnien w tym zakresie (wg opfat
naliczanych przez LPWIK) nalezy do Wykonawcy,

m) zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru wykonanie robdt ulegajgcych zakryciu, przed ich zakryciem,
lub, w przypadku robét zanikajgcych po ich wykonaniu, celem odbioru. Jedli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty
lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robot, nastepnie przywrocic roboty do stanu
poprzedniego.

n) zapewni¢ zgodnos¢ zrealizowanych robdt budowlanych z postanowieniami ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1062 ze zm.),

0) zapewni¢ nadzor saperski,

p) zawiadomi¢ nadzér archeologicznych i Dolnoslaski Wojewodzki Urzad  Ochrony
Zabytkow o rozpoczeciu robét ziemnych na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem,

r) zawiadomi¢ Dolnoslgskiego Konserwatora Zabytkbw o terminie zakonczenia robét
budowlanych, celem mozliwo$ci uczestniczenia w odbiorze cze$ciowym i koncowym
wykonanych prac przy zabytku, sprawdzajac zgodnosc¢ ich przeprowadzenia z udzielonym
pozwoleniem,

5) uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach i naradach w celu
omowienia spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi oraz
zabezpieczy¢ miejsce na spotkania koordynacyjne z inspektorami nadzoru, rady budowy itp.

6) uzywa¢ materialy i urzadzenia odpowiadajgce wymogom dokumentacji projektowej oraz
obowigzujgcym w budownictwie przepisom prawa ,normom i wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami odrebnymi - art.10 - ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

7) przedktada¢ Zamawiajacemu w formie elektronicznej na adres: im@legnica.eu miesieczne, do 10
dnia kazdego miesigca sprawozdania ( raporty) potwierdzone przez Inspektora nadzoru uwzgledniajgce:
zakres oraz stan zaawansowania robot, zakiécenia w budowie wraz z dokumentowaniem, z
dofgczonym harmonogramem rzeczowo-finansowym prowadzonym narastajgco oraz zestawienie prac
powierzonych podwykonawcom z zakresem ich wykonania

8) umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadanh okreslonych ustawg - "Prawo budowlane" oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawa.

9) udzieli¢ odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych Zamawiajgcemu na zgtoszone szkody.

10) zapewni¢ ochrone drzewostanu/zieleni, w szczegolnosci:

a) nie sktadowa¢ materiatdbw budowlanych, odpadéw po materiatach budowlanych, ziemi z
wykopow, piasku oraz sprzetu na zielencach, przy pniach i pod koronami drzew, na i w poblizu
krzewow oraz na trawnikach,

b) zabezpieczy¢ istniejacg zielen przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét
budowlanych, zabezpieczyé system Kkorzeniowy drzew i krzewdw przed wysychaniem i
przemarzaniem,

c) prowadzi¢ roboty ziemne w poblizu drzew i krzewoéw recznie pod nadzorem dendrologicznym,
bez uzycia sprzetu mechanicznego, nie uszkadzajgc systemow korzeniowych,

d) nie dopuszcza¢ do zmian poziomu i do zageszczenia gruntu w bezposrednim
sgsiedztwie drzew i krzewow,
e) w przypadku odkrycia systemow korzeniowych przykry¢é widkning i nie dopusci¢ do

wysychania w trakcie prowadzenia prac, a takze zasypa¢ humusem po zakorczeniu robot,

f) odtworzy¢é trawniki na catej powierzchni, ktéra ulegnie  zniszczeniu podczas
prowadzonych prac, niezwiocznie po ich zakonczeniu - w tym celu teren nalezy oczy$ci¢ z
piasku, gruzu i pozostatosci budowlanych, wyréwnaé, nastepnie nawiezé min. 20 cm warstwe
humusu, wysia¢ nasiona traw w ilosci min. 2,5 kg/ar, przysypa¢ 1 cm warstwg torfu i zwatowac.
Trawniki uznaje sie za odtworzone po wykonanym pierwszym koszeniu (wymagany wzrost
trawy do wys. min. 8 cm), zgrabieniu i wywozie skoszonej biomasy,



g) nie przycinac¢ gatezi i konaréw drzew, w przypadku kolizji z pracg sprzetu budowalnego nalezy
podwigza¢ gatezie zagrozone, a w przypadku gdy zabieg ten jest niewystarczajgcy,
uzgodni¢ z Ogrodnikiem Miejskim zakres ewentualnych ciec,

h) zapewni¢ nadzér dendrologiczny nad ochrong zieleni i nadzér nad wykonaniem nasadzen,
utrzymaniem i pielegnacjg zieleni przez osoby posiadajgce kwalifikacje opisane w SWZ.

11) prowadzi¢ roboty z uzyciem materiatbw w rozwigzaniach systemowych, nie stosowaé
materiatobw sktadowych pochodzgcych z systemow roznych producentéw - nalezy stosowaé
rozwigzania kompleksowe wybranego i zaakceptowanego przez nadzér autorski i inwestorski systemu
12) zapewni¢ obstuge geodezyjng i geotechniczng, w tym:

a) wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekaza¢ jg wraz ze
zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu po 3 egz. dla kazdej
branzy oddzielnie - w branzy drogowej wymagane jest, by pomiar powykonawczy

przedstawi¢ na catych sekcjach mapy zasadniczej w formacie A1,

b) opracowa¢ wykaz zmian gruntowych oraz dokona¢ zgtoszenia zmian w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno—Kartograficznej oraz uzyska¢ i przekazaé wraz ze zgtoszeniem
do  odbioru koncowego  przedmiotu  Umowy  Zamawiajgcemu mape zasadniczg
powykonawczg potwierdzong o przyjeciu do zasobu przez Osrodek Dokumentacii
Geodezyjno-Kartograficzne;j (w wersji drukowanej — 3 egz. i elektronicznej — na plycie
CD lub DVD),

c) dokona¢ zgtoszenia zmian w ewidencji gruntow w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzedu
Miasta Legnicy

d) unieczynni¢ geodezyjnie kable NN ( rezygnacja z odkopania kabli)

13) przed zgtoszeniem rob6ét do odbioru koncowego przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie witasnym staraniem i w ramach wynagrodzenia zapewni¢ wykonanie wszystkich
niezbednych préb, badan, uzgodnien, nadzoréw i odbioréw stosownie do zakresu i rodzaju robot
wraz ze sporzgdzeniem stosownych protokotdw i przekaza¢ je Zamawiajgcemu (w razie potrzeby
wystgpi¢ do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa), w szczegolnosci:

a) pomiar stezenia substancji szkodliwych,

b) przeprowadzenie odbiorow przez UDT i uzyskanie stosownych decyzji UDT, jak réwniez

zrealizowanie uwag i zalecen UDT dotyczacych: dzwigow i fontanny

c) pomiary rezystancji izolacji obwodow,

d) pomiary ciggtosci przewoddw ochronnych i wyréwnawczych,

e) pomiar natezenia oswietlenia przejscia podziemnego i pomieszczen tech.,

f) pomiar uziemien roboczych i ochronnych,

g) pomiary instalacji przeciwpozarowej,

h) pomiary oswietlenia ewakuacyjnego

i) badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody,

j) proby szczelnosci instalacji wodociggowej na zimno,

k) préby szczelnosci instancji ¢.0. (na zimno i na gorgco), préby cisnieniowe instalaciji c.o.,

[) préby szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej,

m) ptukania instalacji i sieci wodociagowych,

n) préby cisnieniowe instalacji wodociggowych

14) opracowa¢ i doreczy¢é Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego
przedmiotu Umowy:

a) dokumentacje powykonawczg wraz ze zmianami po 3 egzemplarze, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot na dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego zadania.

b) dokumentacje odbiorowg oraz przekaza¢ jg Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach- operat

kolaudacyjny, w tym Instrukcja uzytkowania w wersji papierowej oraz w formie filmu instruktazowego,

dotgczy¢é wersje elektroniczng dokumentaciji powykonawczej zapisang na ptycie CD lub DVD ( 2
egz.), zawierajgcg miedzy innymi sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robét
wraz z podaniem podstawowych parametrow technicznych, protokoty odbioru czesciowego, robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbioru technicznego, protokoty badan, pomiaréw i
sprawdzen, instrukcje obstugi wbudowanych urzgdzen i systeméw, instrukcje konserwacji i
eksploatacji, dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpadoéw powstatych na budowie, dokumenty
dotyczgce wbudowanych materiatow, swiadczgce o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie




wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy, Ze materialy te zostaly wbudowane w ramach
wykonywania przedmiotu umowy, dziennik budowy, ksigzke obmiardw,
c) Wykonania  zestawienia miedzy innymi ilosci, powierzchni wykonanych  robot
(ti. np. nawierzchni kamiennej chodnikowej, ptyt na placu, dlugosci Sciezek rowerowych, ilos¢
obiektdbw malej arch., oswietlenia, itp.) w formie papierowej i elektronicznej, inwentaryzaciji
powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna w 3 egzemplarzach,
wersja papierowa w 3 egzemplarzach, w tym po 1 oryginale i 2 kopie.
d) inwentaryzacje powykonawczg dendrologiczng na mapie zasadniczej do celdw
projektowych zaktualizowanej przez geodete, w szczegdlnosci w zakresie lokalizacji drzew,
obwodoéw pni i zasiegu ich koron, lokalizacji krzewdw oraz lokalizacji infrastruktury
nadziemnej i podziemnej (po 3 egz.) wraz z wersjg elektroniczng zapisang na ptycie CD lub
DVD,
15) przeprowadzi¢ szkolenia pracownikow Uzytkownika w zakresie obstugi, eksploatacji
i konserwacji wbudowanych urzadzen, systemdw,
16) zawiadomi¢ o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego
uzytkowania, zgodnie z wtasciwoscig wynikajgcg z przepiséw szczegodlnych, organy oraz uzyskac ich
pozytywne opinie, w razie koniecznosci zapewni¢ czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne,
17) uzyskac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu pozwolenie na uzytkowanie obiektu,
18) zdemontowac obiekty tymczasowe i uporzagdkowac teren po zakonczeniu robdét,
19) zgltosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczy¢ w
odbiorze.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania osob oraz podmiotow,
przy pomocy ktorych realizuje przedmiot Umowy.
6. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru przez
Zamawiajgcego i przekazania terenu do uzytkowania, odpowiedzialno$é dotyczy
w szczegolnosci obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.
7. Wykonawca zobowigzuje sie przed dokonaniem zaméwienia materiatdw, urzgdzen,
wyposazenia, dokona¢ pomiaru z natury wszystkich elementéw wymagajgcych pomiaru dla
potrzeb prawidtowej realizacji inwestycji, w szczegdlnosci dla potrzeb zaméwienia matej architektury,
materiatéw i urzgdzen, z uwzglednieniem istniejgcych warunkow w miejscu prowadzenia robét oraz
elementdw wymagajgcych wykonania z dostosowaniem do istniejgcych gabarytéw, a takze przedstawié¢
Zamawiajgcemu  (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji dokument ,Zatwierdzenie materiatowe”.
Zatwierdzenie to musi zawieraé propozycje materiatéw, kolorystyki, urzadzeh iwyposazenia do
wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w postaci atestow, aprobat, deklaracji
zgodnosci. Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ materiaty zgodne z oryginalnymi rozwigzaniami,
stosowanymi podczas budowy obiektu, przy uwzglednieniu, iz wszystkie nhowe materialy muszg by¢
atestowane i niezawierajgce soli rozpuszczalnych w wodzie i innych szkodliwych zwigzkéw
chemicznych.
8. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w
taki sposéb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan
umownych nie zaktdbca¢ bardziej niz jest to niezbedne dostepu Iub Kkorzystania z drég,
chodnikow, placéw prywatnych i publicznych, tak nalezgcych do Zamawiajgcego jak i osob trzecich,
a takze nie narusza¢ bardziej niz jest to konieczne z uwagi na wykonywanie obowigzkéw
umownych zasad wynikajagcych ze stosunkéw dobrosgsiedzkich, obowigzkow w zakresie
utrzymania czystosci oraz norm hatasu. W celu unikniecia watpliwosci Strony wskazuja, iz
powyzszy zapis umowny nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw naprawienia szkody Ilub
przywrocenia stanu sprzed naruszenia oraz biezgcego utrzymywania czystosci.
9. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajgcemu - inspektorowi nadzoru oraz
DWUOZ ( jesli rozwigzania odbiegajg od tych zawartych w dokumentacji akceptowanej przez
Konserwatora) do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi
opisami, obliczeniami, probki materiatow, prototypy wyrobéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych
dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi swiadectwami, dopuszczeniami, atestami; przed
wykonaniem lub zaméwieniem elementoéw indywidualnych sprawdzi¢ wymiary na budowie.
10. Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach
zwigzanych z realizacjg zadania w celu niezwtocznego podjecia skutecznych dziatan, niezaleznie od
dokonanych wpisow w dziennik budowy.



11. Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé przedmiot Umowy z udziatem podmiotow, na ktorych
zdolnosciach technicznych lub zawodowych polegat w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu.

12. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane

do zbadania jakosci robot wykonanych z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze

do sprawdzenia parametrow i ilosci zuzytych materiatow. Badania wynikajgce z obowigzujgcych norm i

przepiséw oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot, bedg realizowane przez Wykonawce

na wiasny koszt. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg i

obowigzujgcymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robdét, to Wykonawca obowigzany jest

przeprowadzi¢ te badania. W przypadku odmowy wykonania badan Zamawiajgcy wykona je na koszt

Wykonawcy.

13. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 10 okaze sig, ze zastosowane

materiaty bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg

Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to

koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

14. Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowaé¢ Etap 1, o ktéorym mowa w §1 ust. 3 pkt. 1) Umowy,

w terminie do ........coeeiiiiiiiiiiian, r.

15. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé instrukcje eksploatacji, przeprowadzi¢ uruchomienie

systeméw przy udziale Uzytkownika i przeszkoli¢ Uzytkownika oraz przez caly okres gwarancji

przeprowadzac okresowo ( minimum dwa razy w roku) czynnosci serwisowych i przegladow urzgdzenh
technologicznych.

16. Zamawiajgcy informuje, ze inwestycja jest obcigzona optatami, a Wykonawca zobowigzuje sie

ponosi¢ nizej wymienione optaty z tytutu:

1) za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi,

2) przegladu przez LPWIK kamerg wideo nowo wykonanych i istniejgcych sieci,

3) odwodnienia wykopow, pompowania i zrzutu wody do kanalizacji ogodlnosptawnej (wg optat

naliczanych przez LPWiK).

17. Wykonawca dokonuje zgtoszenia zakonhczenia robot do PINB oraz uzyskuje prawomocng

decyzje/pozwolenie na uzytkowanie.

18. Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie informowaé Europejski Bank Inwestycyjny (European
Inwestment Bank, 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg) o kazdym uzasadnionym
zarzucie, skardze lub informacji w odniesieniu do Przestepstw karnych zwigzanych z realizacjg przez
niego przedmiotowej Umowy a dotyczgcej dowolnych 2z nielegalnych dziatan Ilub dziatan
przeprowadzonych w nielegalnych celach, w tym miedzy innymi uchylania sie od zobowigzan
podatkowych, oszustwa podatkowego, oszustwa, korupcji, zmuszania do okreslonego zachowania,
zmowy, utrudniania postepowania karnego, prania pieniedzy, finansowania terroryzmu,
zorganizowanej przestepczosci lub jakiegokolwiek innego nielegalnego dziatania, ktére moze mieé
wplyw na interesy finansowe UE.

19. Informacja, o ktérej mowa w pkt. 18, powinna zosta¢ przekazana na adres: European Inwestment
Bank, 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg.

20. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ ksiegi rachunkowe i dokonywac¢ zapiséw wszystkich
transakc;ji finansowych i wydatkéw dotyczacych realizacji niniejszej Umowy.

21. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, na jego zgdanie,
zapoznanie sie z prowadzonymi przez Wykonawce ksiegami rachunkowymi i zapisami dotyczgcymi
wykonania niniejszej Umowy, w tym umozliwi¢ wykonanie kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym
przez prawo w przypadku powziecia przez Europejski Bank Inwestycyjny informacji o mozliwosci
wystgpienia domniemanego dziatania, ktére moze by¢ uznane za nielegalne lub przeprowadzone
w nielegalnych celach, o ktérych mowa w pkt. 18.

§7
1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania oséb na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy, wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamdéwienia zwigzane z:
1) pracami ogélnobudowlanymi,
2) pracami konstrukcyjnymi i montazowymi oraz instalacyjnymi



2. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy

i podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce i podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace o0soOb wykonujgcych czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 1.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

2) zadania pisemnych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli przez upowaznionych pracownikdw Zamawiajgcego na miejscu
wykonywania swiadczenia.

3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie

krotszym niz 3 dni robocze, przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, {j.:

1) oryginatu oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o

prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to

powinno zawieraé w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione

na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy;

Zamawiajgcy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP) w razie powziecia watpliwosci

co do wykonywania przez Wykonawce obowigzkoéw zwigzanych z zatrudnianiem wskazanych

pracownikdw na umowe o prace.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi minimum 50% robdt drogowych.

Pozostaty zakres rob6t Wykonawca moze wykonaé przy pomocy podwykonawcéw - wykazanych

w zalgczniku nr 5 do umowy — Wykaz czesci zamowienia powierzonych podwykonawcom. Odnosi

sie to w szczegdlnosci do robdt specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie ma

przygotowania techniczno-organizacyjnego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

4. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,

b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego - jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia,
na zasadach okreslonych w ustawie prawo zaméwien publicznych,

c) podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace osob, o ktdérych mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu  projektu  Umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem oraz projektu jej zmian.

7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy lub jej zmiany.




8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy
o0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to takze zmian
do tej umowy.

9. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie,
ze zaakceptowat te umowe lub zmiany do nie;j.

10. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
od dnia zawarcia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej Umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, z wylgczeniem umoéw
o0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wytgczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

12. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie =zostata zawarta Umowa
o0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

13. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy
0 podwykonawstwo.

14. Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy
za prace wykonane na podstawie niniejszej umowy, bedzie realizowane po przedstawieniu przez
Wykonawce dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom dotyczy wszystkich faktur za wyjgtkiem pierwszej. W szczegdlnosci,
Wykonawca wystepujgc z drugg fakturg i kazdg nastepng, o ktérej mowa w §10 niniejszej umowy,
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji sktadajgcych je
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie kwoty nalezne mu za prace objete
rozliczeniem, tj. za prace zwigzane z realizacjg danego zamdwienia, ktérych dotyczy ta faktura
zostaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zaptacone przez Wykonawce w peinej
wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo, wraz z
dowodami zaptaty.

15. Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

16. Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrécié sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego.

17. Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

18. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, podwazajgcych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

19. Zamawiajacy moze zapfaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbior robét, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 16 i 17 uwag w sposob wystarczajgcy
do wykazania niezasadnosci bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

20. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

21.Zasady dotyczgce Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow,
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcg jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy i Zamawiajgcego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.



22. Sumaryczna wartos¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub wartos¢ umowy pomniejszonej o wartos¢ prac kluczowych
realizowanych przez Wykonawce.

23. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegdlinych podwykonawcéw w umowach z nimi
zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona
uwzgledniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

24. Kwote zaptacong Podwykonawcy lub zlozong do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

26. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego na biezgco o zakonczeniu prac wykonanych
przez Podwykonawce oraz dostarczy¢ oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia.

§9

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 6+8 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1. Prowadzenie dziennika budowy.

2. Wykonanie sprawozdania z realizacji prac wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym robét
wykonanych, prowadzone narastajgco we wszystkich branzach, sporzadzone i podpisane przez
kierownika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru.

3. Informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robét dodatkowych
i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania i sporzgdzania na
te okolicznos¢ protokétow koniecznosci.

4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, bgdz urzadzen w toku realizacji -
naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5. W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach
projektowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystgpienia
do robdt. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym,
w szczegolnosci z uwzglednieniem przepiséw art. 36a i art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

6. Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, sktadowania lub
utylizacji tgcznie z kosztami utylizacji. Na Zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego
przedktadanie dokumentow okreslonych przepisami prawa z wykonania czynnosci o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym.

7. Jako wytwarzajgcy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujgcych
ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 t.j.),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2020 poz.797 t.j.),

8. Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé¢ z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

9. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz
i doz6r mienia na terenie robodt, jak i za wszelkie szkody powstate na przejetym terenie w trakcie
trwania robét lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami.

10. Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz os$wiadczenie,
ze ukonhczone przez niego roboty sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane;

11. Uporzadkowanie terenu budowy po zakohczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na witasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu, nawierzchni lub instalacji;

12. Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych
podmiotu. W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja
kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doreczona.

13. W zakresie obowigzku zatrudniania pracownikéw na umowe o prace przedtozenie Zamawiajgcemu:

- oswiadczenia potwierdzajgcego, ze =zatrudnia na umowe o prace pracownikédw wskazanych
w § 7 ust.1, w terminie 14-tu dni od daty zawarcia umowy z pracownikiem.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ dane pracownika takie jak: date zawarcia oraz rodzaj umowy
0 prace oraz wymiar etatu.



- wraz ze sprawozdaniem z realizacji prac oraz kazdorazowo wraz z fakturg rozliczeniowg wykaz
pracownikow zatrudnionych na umowe o prace oraz zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym
wynagrodzeniem.

14. Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczgcych Umowy
bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak rowniez od angazowania sie w jakgkolwiek
dziatalno$¢ pozostajgcg w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z
niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe, w tym
podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymaé sie od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z
interesem Zamawiajgcego.

15. Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na pismie Zamawiajgcemu fakt wykonania oraz gotowosci do
odbioru przedmiotu Umowy dotgczajac oryginal prawomocnej decyzji/pozwolenia na uzytkowanie
obiektu wraz z dokumentacjg wskazang w §6. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koricowego umozliwiajgce
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: dziennik budowy, protokoty
badan, sprawdzen i odbioréw, pozytywne odbiory kohcowe przez stuzby zewnetrzne, kosztorys
powykonawczy przejscia podziemnego. Skutki zaniechania tego obowigzku Ilub opdznienh w
zgloszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce. Strony ustalajg, ze za dzien zgloszenia faktu
wykonania przedmiotu Umowy uznaje sie dzien, w ktorym zgtoszenie wptynie do
Zamawiajgcego o ile zgtoszenie wptynie w godzinach pracy Zamawiajacego.

16. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowg w ciggu 14 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokdt odbioru
koncowego przedmiotu Umowy zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany
przez uczestnikow odbioru.

17. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadajgcych sie do usuniecia,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz
do zawiadomienia o powyzszym Zamawiajgcego.

18. Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w catoéci wykonany lub ma
wady uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z Umowa.

19. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub
stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

1) zada¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunagt wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpic od Umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub 2z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunagt wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

20. W przypadku gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdotfa ich usung¢ w tym terminie,

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz

potrgci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajgcy wyznaczy termin
przegladu wykonanych robét przed uptywem terminu rekojmi bgdz gwarancji ustalonym w umowie, oraz
termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji.

21. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rekojmi

rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o

ktorym mowa w §13 ust.4 lit. b) niniejszej umowy.

22. Zamawiajgcy wyznaczy termin przegladu wykonanych robdt, co najmniej 2 razy w roku

kalendarzowym, przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin

na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢ w przeglagdach gwarancyjnych.



§ 10

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywaé sie bedzie:
a) dla Etapu 1, w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1
Umowy w tym:
- w pierwszej kolejnosci fakturami przejsciowymi ze Srodkéw wilasnych Gminy do kwoty
........................ zt (warto$¢ po urealnieniu harmonogramu rzeczowo — finansowego do

umowy )
- jedng fakturg czesciowg ze srodkow dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego wykonania catego zakresu wydzielonego Etapu 1, o ktérym mowa §1 ust. 3
pkt. 1) Umowy,
b) dla Etapu 2, w wysokosci pozostatej kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1 w tym:

- w pierwszej kolejnosci fakturami przejsciowymi ze Srodkéw wilasnych Gminy do kwoty
........................ zt (wartos¢ po urealnieniu harmonogramu rzeczowo — finansowego do
umowy )
- fakturg koncowg po zakonczeniu robot i dokonaniu odbioru koncowego catego przedmiotu
Umowy.

Elementy robdét Etapu 1 i Etapu 2 zostang ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym, ktory stanowi

Zatgcznik Nr 1 do Umowy, oraz w kosztorysie ofertowym.

2. Podstawe do wystawienia faktury przejsciowej bedzie stanowic:

1) protokdt wykonania przejsciowego elementow prac lub robdt budowlanych tyke—Etapu—t
podpisane przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,

2) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw Ilub ustug przez podwykonawce
protokot wykonania zakonczonych elementow prac lub robd6t budowlanych, dostaw lub ustug
podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robdt podwykonawcy
lub osobe upowazniong przez dostawce Ilub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu
robét budowlanych, dostaw Ilub ustug wykonanych przez podwykonawce iich wartosci.

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw Ilub ustug przez dalszego
podwykonawce protokdt wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub
ustug podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robot podwykonawcy
i kierownika robot dalszego podwykonawcy Ilub osobe upowazniong przez dostawce lub
ustugodawce wraz z okresleniem zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
dalszego podwykonawce i ich wartosci.

3. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej dla zakonczenia Etapu | bedzie stanowic:

1) protokét wykonania zakonczonych wszystkich elementéw prac lub robét budowlanych Etapu |
podpisane przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wraz z pozwoleniem na uzytkowanie

2) w przypadku wykonywania robdét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce
protokdt wykonania zakonczonych elementéw prac lub robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robot podwykonawcy lub osobe
upowazniong przez dostawce Ilub  ustugodawce wraz z okresleniem zakresu  robot
budowlanych, dostaw Ilub ustug wykonanych przez podwykonawce iich wartosci.

3) w przypadku wykonywania robdt budowlanych, dostaw Iub ustug przez dalszego
podwykonawce protokét wykonania zakonczonych elementéw robot budowlanych, dostaw lub
ustug podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robét podwykonawcy i
kierownika robdét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce
wraz z okresleniem zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez dalszego
podwykonawce i ich wartosci.

4. Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowic:

1) protokét wykonania zakonczonych elementéw prac lub robot budowlanych podpisane przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy, wraz z pozwoleniem na uzytkowanie

2) w przypadku wykonywania robdét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce
protokdt wykonania zakonczonych elementéw robot budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robot podwykonawcy lub osobe
upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu robdt budowlanych, dostaw
lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,



3) w przypadku wykonywania robdt budowlanych, dostaw Iub ustug przez dalszego
podwykonawce protokét wykonania zakonczonych elementéw robot budowlanych, dostaw lub
ustug podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robét podwykonawcy i
kierownika robét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z
okresleniem zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich
wartosci,

4) protokot odbioru koncowego przedmiotu Umowy, podpisany przez uczestnikow odbioru.

od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na rachunek

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, ktéry musi by¢ zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy o

podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), tj. rachunek bankowy musi by¢

ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie
podmiotow, tzw. ,biatej liscie”. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowg wystawienia faktury.

6. Zaptata faktury czesciowej i koncowej nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do

30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, ktéry musi by¢ zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13

ustawy o podatku od towardow i ustug (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), tj. rachunek bankowy

musi by¢ ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym
wykazie podmiotdw, tzw. ,biatej liscie”. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowg wystawienia
faktury, nie p6dzniej jednak niz 35 dni od dnia podpisania protokotu odbioru inwestyciji.

7. Podstawe do rozliczenia i ztozenia drugiej i kolejnych faktur przejsciowych oraz faktury czesciowej

stanowi¢ bedzie komplet dokumentow:

1) protokdt wykonania robot, zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robét prowadzone
narastajgco we wszystkich branzach — opracowane pomocniczo z wykorzystaniem kosztorysu
ofertowego do okreslenia technologii prac, sporzadzone i podpisane przez kierownika budowy
potwierdzone przez inspektora nadzoru,

2) wykaz pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,

3) pisemne os$wiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone
Podwykonawcom przez Wykonawce zostaly zaptacone oraz =zatgczone os$wiadczenia
Podwykonawcéw, dalszych  Podwykonawcoéw  podpisane przez osoby  upowaznione
do reprezentacji Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ze wszystkie naleznosci za prace
zwigzane z realizacjg danego zamowienia zostaty zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci
oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenia jw. muszg by¢
sporzadzone z datg wystawienia faktury przez Gtéwnego Wykonawce. Wraz z oswiadczeniami
Wykonawca ztozy dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom, ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym #j.
potwierdzenie przelewu.

4) Protokoly zakonczenia elementow robot sporzgdzone z podwykonawcami w przypadku robot
wykonanych przez podwykonawce lub przez dalszego podwykonawce

5) prawomocng decyzje/pozwolenie na uzytkowanie, przypadku zakonczenia Etapu |

8. Podstawe do rozliczenia koncowego zadania i ztozenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie komplet
dokumentéw:

1) kopia z dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakohczeniu robét potwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) wykaz pracownikow zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,

3) protokdt koncowy wykonania robdt i zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robét
prowadzone narastajgco we wszystkich branzach (sporzgdzone i podpisane przez kierownika
budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru,



4) prawomocng decyzje/pozwolenie na uzytkowanie
5) kompletny operat kolaudacyjny, w tym m.in.:
- dokumentacja geodezyjna powykonawcza
- Instrukcje uzytkowania w wersji papierowej i elektroniczne;j
- Powykonawcza inwentaryzacja
- Zestawienie urzadzen, instalacji, sprzetu, wyposazenia, w tym m.in. sprzet bhp itp.
- Zestawienie urzgdzen podlegajgcych obowigzkowym przeglgdom technicznym
6) pisemne o$wiadczenie koncowe Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace
zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty zaptacone oraz zatgczone oswiadczenia
koncowe Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcdw podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentacji Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, ze wszystkie naleznosci za prace
zwigzane z realizacjg danego zamowienia zostaly zaptacone przez Wykonawce w petnej
wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo.
Oswiadczenia jw. muszg by¢ sporzadzone z datg wystawienia faktury przez Gtéwnego
Wykonawce. Wraz z os$wiadczeniami Wykonawca zlozy dowody potwierdzajgce zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, ktorych termin
uptynat w danym okresie rozliczeniowym tj. potwierdzenie przelewu.
7) Protokoty zakonczenia elementéw robét sporzgdzone z podwykonawcami w przypadku robot
wykonanych przez podwykonawce lub przez dalszego podwykonawce
9. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnos¢ kazdej doreczonej faktury odpowiednio w catosci lub
w czesci nie pozostajgc w opdznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6-7.
10. Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
11.  Wykonawca bedzie wystawia¢ faktury dla Zamawiajgcego:
Nabywca: Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,
Odbiorca: Urzad Miasta Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica.
12. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcey: .......cccccoiiiiiicinnnnns
13. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w
zwigzku z realizacjg umowy, zlecenia badz zamowienia jest numerem zawartym w Wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do
rejestru VAT i jest wiasciwy dla dokonania rozliczeh metodg podzielonej ptatnosci.
14 Wylgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
od Zamawiajgcego na podstawie umowy w sprawie zamowienia publicznego.
15. Oplaty za zajecie pasa drogowego i utrudnienia w ruchu oraz kary za przekroczenie terminu
zajecia pasa drogowego lub zajecie pasa bez zgody zarzadcy, zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy,
obcigzajg Wykonawce. Zamawiajgcy, po otrzymaniu decyzji zarzadcy drogi ustalajgcej wysokosé
naleznosci z tytutéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, potraci te naleznosci
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
16. Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne
i inne dokumenty skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego wobec
innych podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna
znajdowac sie data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawce. W przypadku przekroczenia
przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu oraz naliczeniu
przez wystawce dokumentu kosztdw upomnienia i odsetek za zwioke w uregulowaniu optat za
wystawione decyzje administracyjne i inne dokumenty, kosztami i odsetkami tymi zostanie obcigzony
Wykonawca, a Zamawiajgcy potraci te naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

§ 11

1.  Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych:
1) za zwioke oraz za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy w
stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,



N

2) za zwtoke oraz za opdznienie w usunieciu wad sprzetu, dostarczeniu ich wolnych od wad zamiast
wadliwych w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzieh opdznienia,
3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.
1 Umowy, za kazdy dziehn zwtoki,
4) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
5) nieuzasadnionego warunkami Umowy odstgpienia Wykonawcy od Umowy lub nieuzasadnionej
odmowy jej wykonania przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktdérym
mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
6) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych, ustug lub dostaw objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg
- w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy,
7) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien opdznienia,
8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,
9) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy stwierdzony przypadek,
10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust.10, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy stwierdzony przypadek.
11) za nieterminowe przedtozenie sprawozdania z realizacji prac wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym i zestawieniem robot powierzonych podwykonawcom 500 zt za kazdy dzien zwtoki.
taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy- za wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zapfaci kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1, za wyjatkiem
sytuacji wynikajgcej z art. 456 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.
. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego,
zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia
od Wykonawcy uzupetniajgcego odszkodowania na zasadach ogélnych.
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych.
Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opoOznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac odsetek ustawowych za opéznienie za kazdy dzien opdznienia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§12

. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlanych w postaci rekojmi igwarancji jakosci. Realizacja uprawnien przystugujgcych
Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi nastepowaé bedzie wg przepiséw Kodeksu Cywilnego, z tytutu
gwarancji jakosci wg karty gwarancyjnej i przepiséw okreslonych w k.c.. Bieg terminu gwaranc;ji
rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje
wady materiatowe, wady urzgdzen oraz wady w robociznie.



10.

11.

12.

Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystgpia wady wynikte z przyczyny tkwigcej
w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje sie te wady usung¢. W takim przypadku
Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce o wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i termin sporzadzenia
protokotu stwierdzajgcego wady i ustalajgcego sposob oraz termin ich usuniecia, w ktérych to
czynnos$ciach ma prawo uczestniczy¢ Wykonawca.
Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy wzywa
go do usuniecia wad tylko jeden raz. Jezeli po uptywie terminéw okreslonych w ust. 2 Wykonawca
wad nie usunie, Zamawiajgcy usunie wady we wtasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.
Na przedmiot Umowy w zakresie zieleni Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji. Bieg
terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze kohcowym przedmiotu
Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz wady w robociznie.
Okres rekojmi i gwarancji Wykonawcy wynosi ........ miesiecy ( min 60 do 72 ) od daty kohcowego
odbioru roboét, z zastrzezeniem, ze dla oznakowania poziomego grubowarstwowego termin gwaranc;ji
jakosci oraz serwisu gwarancyjnego wynosi 36 miesiecy dla oznakowania poziomego
grubowarstwowego i 36 miesiecy dla zieleni, liczagc od daty koncowego badz czesciowego
odbioru. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisany dokument gwarancji jakosci w dniu
podpisania protokotu koncowego odbioru robaot.
W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad
bezptatnie, w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego wady lub w innym
technicznie mozliwym terminie, w tym do dokonania demontazu rzeczy, w ktérych wystgpita wada
i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolng od wad lub usunieciu wady.
Wykonawca zobowigzuje sie usungé wady w miejscu, w ktdorym znajduje sie rzecz, w ktérej
wada wystgpita lub dostarczy¢ rzeczy wolne od wad do takiego miejsca na swoj koszt i swoim
staraniem.
Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuniecia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ktorym wada byta usuwana.
Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktére
zostaly zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad z tego wzgledu, ze wysokos$¢ kosztéw usuniecia wad,
w tym wysoko$¢ kosztéw montazu lub demontazu przewyzsza warto$¢ rzeczy, w ktorych wystgpity
wady.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 14 dni o zmianie siedziby Ilub firmy (nazwy) Wykonawcy, oso6b
reprezentujgcych Wykonawce, ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania
uktadowego, w ktorym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.
Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub
wytaczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji.
Zamawiajgcy moze dokonac¢ przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji przystugujgcych
mu na podstawie niniejszej umowy na Uzytkownika.

§13

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego brutto tj. ... zt (stownie ziotych:
..................................................................................... ) na caty okres realizacji umowy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych Ilub poreczeniach udzielanych przed
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musi by¢ ono wazne do daty 30 dni pézniejszej od daty
wystawienia protokotu koricowego odbioru robot. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni pdzniejszej od
daty protokotu odbioru usuniecia wad.
Wykonawca ztozy zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim
w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy najpdzniej w terminie zawarcia umowy.
Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy przela¢ na konto UM Legnica jak dla wptaty wadium
i przekazaé na pismie upowaznienie do dysponowania tym zabezpieczeniem przez Zamawiajgcego.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia jak w ust. 1.



Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust. 1, zostang zwrdcone

w terminach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdocone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru korncowego,

b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie do 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego

w przypadku obnizonej jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidtowosci

w wykonaniu postanowien umowy lub jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze zwolni¢ cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy proporcjonalnie do warto$ci wykonanych robét, na ktére Wykonawca uzyskat pozwolenie

na uzytkowanie.

Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar

umownych wraz z odsetkami.

§ 14

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji Umowy
osobom trzecim z tytutu czynédw niedozwolonych, na sume gwarancyjng nie nizszg niz

50% wartosci brutto Umowy ... zt, przy czym w zawartej umowie
ubezpieczenia dla wymaganego zakresu ubezpieczenia nie bedzie franszyz oraz udziatu
wlasnego wyzszych niz .................. zt (nie wiecej niz 3% wartoSci brutto umowy).

Ubezpieczenie OC winno obejmowac¢ rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
jego podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
z wszelkim wtasnym mieniem znajdujgcym sie na placu budowy, a w szczegolnosci:

1) roboty objete przedmiotem Umowy,

2

) materiaty lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,
3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne
polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 3
niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu
powietrznego, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu,
deszczu nawalnego, upadku masztéw, drzew i innych obiektéw na ubezpieczone mienie.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robdt objetych przedmiotem Umowy oraz materiatéw lub elementéw i urzgdzen do
wbudowania lub zamontowania — 50% wartosci okreslonej w §3 ust. 1 Umowy,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu, sprzetu i
zaplecza, wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektow
stanowigcych zaplecze budowy — wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez
caty okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego
koncowego odbioru jej przedmiotu.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia
robot, zobowigzany jest réwniez przedtozy¢é Zamawiajgcemu, nie pozniej niz
ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przediuzenia - pod
rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przediuzenia ubezpieczenia przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.



8. Wykonawca zobowigzany jest réwniez przediozyé Zamawiajacemu kopie (-e) dowoddéw (-u)
wptat (-y) skiadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia
po uptywie terminu (-6w) zapfaty, pod rygorem dokonania zaptaty lub zawarcia umowy
ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

10. Wykonawca udziela nieodwotalnego petnomocnictwa Zamawiajgcemu do zawarcia w
jego imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

§15

Oprécz wypadkoéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
przypadajgcego na realizacje inwestycji objetej niniejszg umowa, o ile Zamawiajgcy powezmie
informacje o utracie tego dofinansowania przed przystgpieniem Wykonawcy do wykonywania
robot/dostawy/ustugi. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia
w formie pienieznej naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy do momentu odstgpienia od
Umowy

2) Wystgpi istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego
informacji o uptywie 14 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty w sposdb niezgodny z niniejsza umowg, dokumentacjg
projektowa,specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od
dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci,

6) Zamawiajgcy powzigt wiadomos¢ o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o zlozeniu
przez Wykonawce wniosku o ogtoszenie upadtosci w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji
przez Zamawiajgcego,

7) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w sprawie zamowienia publicznego, w przypadku
koniecznosci trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) lub w przypadku koniecznosci dokonania  bezposredniej zaptaty sum
wiekszych niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, jest to odstgpienie
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

8) Wykonawca, ktory w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
polegat na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, nie realizuje
przedmiotu Umowy z udziatem tych podmiotéw mimo wezwania ztozonego na pismie przez
Zamawiajgcego.

9) Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy lub jej czesci Zamawiajacy ma prawo ztozy¢
w terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do odstgpienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robdt w toku wedtug stanu na dzier odstgpienia,

ktéry bedzie podstawg do rozliczenia Stron za wykonane roboty, podstawe wystawienia przez



Wykonawce faktury stanowi¢ bedzie protokét inwentaryzacji podpisany przez obie Strony oraz
protokot odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia podpisany przez uczestnikéw odbioru,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

6.

1) zobowigzany jest do dokonania odbioru roboét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) uprawniony jest do odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt 3),
niniejszego paragrafu umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zgdac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy (art. 456 ustawy Pzp).

1.

§16

Zamawiajgcy nie przewiduje zmian cen w pierwszym roku obowigzywania Umowy.

2. Stosownie do tresci art. 436 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany

wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

5) zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,

- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2), 3), 4) lub 5) bedg miaty wplyw na koszty wykonania

Umowy przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 1) niniejszego paragrafu Strony
sg uprawnione ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od
towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw
iustug oraz podatku akcyzowego, a takze  dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 2) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego



Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
na kalkulacje wynagrodzenia. Whniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat,
kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie
sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej
wysokos¢é ptacy minimalnej albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci skfadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Whniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie  kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢é zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.
3) niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu.

6. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 4) niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ziozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajgcych wysokos¢ wptat do pracowniczych planéw kapitalowych. Whniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany wysoko$ci wptaty do pracowniczych
planéow kapitatowych. Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokoSci
tej wptaty. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztow wynikajgcych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktoére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci obowigzkowej wptaty do pracowniczych planéw kapitatowych.

7. W przypadku niewykazania przez Strone wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3 -6
niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zgtosi¢ sprzeciw
do zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia
wskazujgcego wplyw zmian na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce i
szczegotowy sposob wyliczenia nowej wysokosci wynagrodzenia.

8. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust.2 pkt. 1) —4) niniejszego paragrafu
obejmowac¢ bedzie wylgcznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu wejscia w zycie zmian
wskazanych w ust. 2 pkt. 1) —4) niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod
warunkiem, ze Strona zlozy uzasadniony wniosek, o ktorym mowa w tych postanowieniach,
drugiej Stronie w terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie odpowiedniej zmiany, a jezeli ztozy
wniosek po terminie — zmiana wynagrodzenia obejmowacé bedzie wytgcznie ptatnosci za
prace wykonane od chwili jego ztozenia, badz tez w przypadku gdy wniosek Strony nie
bedzie zawierat odpowiedniego uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili zlozenia
przez Strone takiego uzasadnienia faktycznie wykazujgcego wplyw zmian na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy.



9. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu
po uplywie 12 miesiecy od zawarcia Umowy i po opublikowaniu Wskaznika cen produkciji
budowlano-montazowej za 12 miesiecy Gitéwnego Urzedu Statystycznego, ktorego wartosc
bedzie nizsza niz 90 lub wyzsza niz 110, Strony sg uprawnione zlozyé pisemny wniosek
o zmiane Umowy w zakresie prac pozostatych do wykonania, zawierajacy inwentaryzacje prac
w toku i wycene prac podlegajgcych  waloryzacji, o wartos¢ wynikajgca
z opublikowanego wskaznika. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw zmiany wynikajacej ze zmienionego wskaznika oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
Strony zobowigzane sg do weryfikacji poprawnosci wyliczenia drugiej strony i zgtoszenia
sprzeciwu w terminie do 30 dni od dnia zlozenia wniosku. Cato$¢ prac mozliwych do
waloryzacji zostanie ujeta w zestawieniu kosztéw zawierajgcym kalkulacje szczegdtowe
wykonane w oparciu o pozycje zestawienia ofertowego, na podstawie ktérego zostata
przygotowana oferta cenowa Wykonawcy dla wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy, stanowigcego Zatgcznik nr 4 do Umowy. Zamawiajgcy zastrzega, ze dopuszczalna
maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia w sytuacji wystgpienia okolicznosci
wskazanych w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu nie moze przekracza¢ tgcznie 10%
wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy zastrzega, ze
zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie nie moze by¢ dokonana czesciej
niz co 12 miesiecy.

10. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 pkt. 1), 2),
3), 4) i 5) obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, skiadki
na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne, wysokosci wpfaty do pracowniczych planéw
kapitalowych i Wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, jeszcze nie wykonano, z zastrzezeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

§17

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych w okresie realizacji
umowy, jednoczesnie uwzgledniajgc ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczace przepiséw o
ochronie danych osobowych i prywatnosci.

2. Zamawiajagcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy zgodnie z art. 455 Pzp w przypadku zmiany
przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacii
stosowania przepiséw dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§18

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Zmiany do umowy moga nastgpic
wytgcznie z przyczyn wskazanych w zatgczniku nr 2 do umowy.

2. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do zitozenia
drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych
podstawg zmiany. Wniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgca z przepiséow Ustawy lub
postanowien Umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany Umowy.

3. Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 2 lit. 4) powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:
|. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:
a) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,
b) dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamowienia,



c) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow,

surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;,

d) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcow,

produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegolnosci oferty lub

korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcy).
Il. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz

z orzeczeniem, decyzjg organu lub urzedowg notatkg stuzbowg lub innym dokumentem

okreslajacym szczegdlne wymogi dotyczgce realizacji umowy, ktére potwierdzajg wystgpienie

opdznienia,

b) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osoéb trzecich wptywajgcych

na termin realizacji Umowy,

c) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu

administracji publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy,

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystgpity warunki atmosferyczne

skutkujgce opdznieniem realizacji Umowy;,

e) dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktore

wpltywajg na termin realizacji Umowy,

f)  dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢

przed zawarciem Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy,

g) dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin

wykonania Umowy.

[Il. w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

a) dokument potwierdzajgcy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zmiany przedmiotu lub
terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawcow, ustugodawcow, dystrybutoréw lub
producentéw sprzetu, lub innych podmiotéw oferujgcych swiadczenia, ktérych nabycie stanie
sie niezbedne wskutek dokonania proponowanej zmiany),

b) dokument potwierdzajgcy koniecznos¢ uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych,
optat administracyjnych, sgdowych itp., ktére muszg zosta¢ poniesione przez Wykonawce w
zwigzku ze zmiang Umowy.

4. Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajgce do
dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu nie jest mozliwe.

5. Wykonawca ma prawo do zadania przediuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie
pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje:

1) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢,

2) dziatania sity wyzszej
6. Podstawg do zgtoszenia zgdania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez
inspektora nadzoru i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.

7.W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktéorych mowa w ust.4, zgodnie z zatgcznikiem nr 2
do umowy — Warunki zmian w umowie, strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w
formie aneksu.

8. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego.

9. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19

Do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest witasciwy Sad w Legnicy.
Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.



§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamoéwien publicznych i inne obowigzujgce przepisy.

§ 21
Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

zataczniki:
a) Zatgcznik nr 1 — Harmonogram rzeczowo-finansowy

b) Zatgcznik nr 2 — Warunki Zmian w umowie
c) Zatgcznik nr 3 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia ( ptyta CD)
d) Zatgcznik nr 4 - oferta Wykonawcy ( tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego),

e) Zalgcznik nr 5 — Wykaz zakresu rzeczowo — finansowego robét budowlanych, dostaw oraz
ustug realizowanych przez podwykonawcéw”.
f) Zatgcznik nr 6 — Kosztorys ofertowy.
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