
 
 
 
 

 

 
PROJEKT UMOWY 

Umowa nr IM…………………. 
zawarta na podstawie zamówienia publicznego nr IM…………………………. 

 

w dniu ……………… r.    w Legnicy pomiędzy Gminą Legnica,  pl. Słowiański 8,  59-220 Legnica, NIP 
691-00-11-742, Regon 390647251 Urząd  Miasta Legnica, pl. Słowiański  8,  59-220 Legnica, 
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu którego działa: 
 
………………………………………………………… – ……………………………………………………… 
zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”,  
a ……………………………………………………………………………………………….……………………., 
………………………………………………………………………….…, wpisaną do………….………………., 
NIP ……………………………,   Regon ……………………, 
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”,  
 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w wyniku postępowania w trybie 
podstawowym z negocjacjami na podstawie art. 275 pkt.2)  ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. 2021 
poz. 1129 z poź. zm.) została zawarta umowa, zwana w dalszej części Umową o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Zamawiającemu zostało przyznane dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych zgodnie ze wstępna Promesa nr 01/2021/1450/PolskiLad z 
dnia 17.11.2021 r. z przeznaczeniem na realizacje przez Gminę Legnica inwestycji: 
„Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika 
Henryka Pobożnego” 

2. Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa będzie finansowana i rozliczana zgodnie z zawartą  
     w dniu 26.04.2019r. przez Miasto Legnica umową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. 
3. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania: „Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu 

Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego” obejmująca wykonanie 
i oddanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu i rewitalizacji Placu 
Słowiańskiego w Legnicy wraz z terenami przyległymi podzielonego na 2 etapy: 
1) Etap 1 – wykonanie co najmniej 50% przedmiotu zamówienia  
2) Etap 2 – wykonanie pozostałej części zamówienia ( zakończenie realizacji inwestycji) 

Podział na etapy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót - stanowiącym 
załącznik nr 1 do umowy. 
4. Dla każdego etapu złożenie Zamawiającemu prawomocnej decyzji/pozwolenia na użytkowanie                
( o ile jest wymagana). 
5. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje, w szczególności:  

a) rozbudowę układu komunikacyjnego ulic Skarbka, Witelona, Mickiewicza poprzez zmianę 
skrzyżowania zwykłego typu „T” na skrzyżowanie 4 -wlotowe w postaci ronda turbinowego wraz z 
przebudową fragmentów w/w ulic 

b)   budowę nowej drogi łączącej ww. skrzyżowanie z ul. Wjazdową 
c)   budowę placu wraz z elementami małej architektury  

      d)   rozbudowę przejścia podziemnego wraz z budową wind    
    e)  przebudowę nawierzchni przy Zespole Szkół Ekonomicznych (od frontu budynku) oraz skwer 

wokół pomnika W. Witosa 
f)   przebudowę istniejącej i budowę nowej infrastruktury technicznej 
g)  przeprowadzenie wycinki istniejących drzew wskazanych w dokumentacji 
h)  wykonanie nasadzeń drzew, krzewów oraz bylin i traw ozdobnych 
i)   tymczasowa organizacja ruchu drogowego – aktualizacja, zatwierdzenie i wprowadzenie 
j)   stała organizacja ruchu drogowego - aktualizacja, zatwierdzenie i wprowadzenie 
 
 



 
 
 
 
   k) wykonanie, dostawę i montaż w momencie rozpoczęcia prac budowlanych banera 

informacyjnego o realizacji zadania ze środków Miasta Legnica i Polskiego Ładu. Baner pełniący 
funkcję tymczasowej tablicy informacyjnej musi być zgodny z wymogami Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze wzorem tablicy przedstawionym w załączeniu. 

   l)   wykonanie, uzgodnienie lokalizacji z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
dostawę i montaż tablicy informacyjnej z oznaczeniem słownym i logo Polskiego Ładu. Tablice 
należy wykonać zgodnej z wymogami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane 
z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych oraz ze wzorem przedstawionym w 
załączeniu. 

m) po zakończeniu budowy przywrócenie istniejących dróg, wykorzystywanych jako dojazd do budowy 
do stanu nie gorszego niż sprzed rozpoczęcia robót. 

n) uzyskanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji zamówienia wraz z przekazaniem obiektu 
Zamawiającemu z uprawomocnionym pozwoleniem na użytkowanie. 

6. Przedmiot Umowy opisany został w następujących dokumentach:  
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia,  
2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza 
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót,  
4) oferta Wykonawcy, 
5) niniejsza Umowa, 
6)    Wykaz zmian, ograniczeń i uzupełnień do dokumentacji projektowej ( załącznik 11 do IDW) 
7)   opinia DWKZ z dnia 10.12.2021 r. dla zakresu objętego ZRID z uwagi na ujęcie terenu w 
obszarze zabytkowym miasta Legnica, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 571/296 
decyzją z dnia 19.05.1953 roku. 
8) Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej decyzja nr 510/2021 z dnia 30.12.2021 r. 

7. Przedmiot Umowy ma być wykonany w oparciu o dokumentację postępowania i ofertę 
Wykonawcy, regulamin naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja nr 1 

8. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane, z którym Wykonawca zapoznał się. 

9. Roboty budowlane należy realizować w kolejności wskazanej w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym robót - stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

10. Zamawiający zastrzega możliwość: 
1) urealnienia harmonogramu do możliwości finansowych budżetu Miasta Legnicy w danym roku 

budżetowym po uchwaleniu budżetu, 
2) zmian w umowie z przyczyn wymienionych w załączniku nr 2 – warunki zmian w umowie. 

 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień zawarcia umowy. 
2. Termin zakończenia robót  ustala się do …………………….(18 miesięcy od dnia zawarcia umowy),  
4. Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Skrócenie 
terminu realizacji nie skutkuje zmianą wynagrodzenia dla Wykonawcy zadania. 
5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia wynikającej  
z niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych przyczyn wymienionych w  załączniku nr 2 – 
warunki zmian w umowie. 
6. Szczegółowy zakres rzeczowy i terminy wykonania robót określa „Harmonogram rzeczowo-
finansowy” stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. 
 

                      § 3 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie wstępne w kwocie: 

brutto: ………………….………………… zł (słownie: ……………………………………….. złotych) 
      podatek Vat wynikający z obowiązujących przepisów wynosi: 
        ………………. zł ( słownie………………………………………..……………)  

netto: ………………….………………… zł (słownie: ……………………………………….. złotych) 
       zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy. 
     



 
 
 
 
  Z podziałem na : 
1.1 W zakresie przebudowy przejścia podziemnego ( roboty rozbiórkowe, naprawy betonu, roboty 

ziemne, hydroizolacje, konstrukcje, montaż wind i prace wykończeniowe) Zamawiający zapłaci 
wynagrodzenie ustalone na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych, wyszczególnionych w 
wypełnionym przedmiarze robót – kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście 
wykonanych i odebranych robót w kwocie: 

brutto: ………………….………………… zł (słownie: ……………………………………….. złotych) 
      podatek Vat wynikający z obowiązujących przepisów wynosi: 
        ………………. zł ( słownie………………………………………..……………)  

netto: ………………….………………… zł (słownie: ……………………………………….. złotych) 
 

      Wypełniony przedmiar robót stanowi integralną część umowy. 
Wynagrodzenie końcowe zostanie określone kosztorysem powykonawczym w oparciu o ryczałtowe 
wartości jednostkowe robót i  obmiary robót. 

1.2 Pozostały zakres prac Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:  

brutto: ………………….………………… zł (słownie: ……………………………………….. złotych) 
 podatek Vat wynikający z obowiązujących przepisów wynosi: 
   ………………. zł ( słownie………………………………………..……………)  

netto: ………………….………………… zł (słownie: ……………………………………….. złotych) 

3. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów robót 
budowlanych związanych z kompleksową realizacją przedmiotu Umowy, zgodnie z 
dokumentacją postępowania. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu Umowy           
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 
Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

5.  W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek prac 
lub kosztów określonych w dokumentacji postępowania i ich nieujęcia w wynagrodzeniu 
ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia            
z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

6. Jeśli w toku realizacji Przedmiotu Umowy wystąpi potrzeba wykonania zamówień dodatkowych  
lub zamiennych będą one przedmiotem dodatkowych ustaleń Stron w formie aneksu do Umowy. 
Zamówienia takie rozliczane będą kosztorysem sporządzonym w oparciu o składniki określone  
w kosztorysie stanowiącym załącznik do harmonogramu rzeczowo-finansowego. W przypadku braku 
cen materiałów i cen sprzętu oraz wartości robót w ww. kosztorysie przyjmuje się, ze ceny zostaną 
ustalone przez Strony w wyniku negocjacji jednak nie mogą być one wyższe niż średnie ceny 
określone według wydawnictwa SEKOCENBUD dla Województwa Dolnośląskiego z ostatniego 
kwartału okresu poprzedzającego realizację robót. 

7.    Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia zakresu robót w przypadku przekroczenia wartości 
zamówienia podstawowego; ograniczenie nie dotyczy zakresu określonego Umową. 
O ograniczeniu zakresu prac Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę. W przypadku 
ograniczenia zakresu prac wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartość ograniczonych 
prac. Wartość taka będzie ustalana według kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu  
o ceny określone w ofercie Wykonawcy stanowiącego załącznik do harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia ani kary związane z ograniczeniem robót.  

8. Zamawiający, na podstawie art.214 ust. 1 pkt. 7 ustawy pzp ( Dz. U. 2021 poz. 1129)   zamierza udzielić 
w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy zamówienia 
podobnego.  
Zamówienie podobne, którego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca 
obowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, wycenione 
na bazie normatywnej i wg składników cenotwórczych jak w kosztorysie ofertowym. 

9. Strony postanawiają, że Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1          
w następujący sposób: 

 1) w wysokości 50% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, po wykonaniu wydzielonego 
Etapu I,  o którym mowa w §1 ust. 3 pkt. 1 



 
 
 
 

 2) po zakończeniu realizacji inwestycji w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia,          
o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem sumy wpłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia. 

10. Strony ustalają, że wypłata wynagrodzenia następować będzie: 
a) dla Etapu 1  

-  w pierwszej kolejności fakturami przejściowymi ze środków własnych Gminy,  
- jedną fakturą częściową ze środków dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych  po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonania 
zakresu wydzielonego  Etapu 1, 

b) dla Etapu 2 
 -  w pierwszej kolejności fakturami przejściowymi ze środków własnych Gminy,  
-  fakturą końcową po dokonaniu odbioru końcowego. 

 

§ 4 
1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający udostępnił Wykonawcy specyfikację  warunków 

zamówienia, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania 
Wykonawcy. Specyfikacja  warunków zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy (płyta 
CD). 

2. Oferta Wykonawcy – oryginał, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy tylko przy egzemplarzu 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający przy udziale Użytkowników – Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta 
Legnica, Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM Legnica, Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, Straż 
Miejska w Legnicy przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od 
pisemnego zgłoszenia gotowości Wykonawcy do przystąpienia do prac 

4. Zamawiający – Gmina Legnica w dniu przekazania placu budowy zobowiązuje się przekazać 
dziennik budowy, kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę i ZRID,  oryginały  projektów 
budowlanych ( do zwrotu po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy) i wykonawczych, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. 

5. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski i nadzór autorski oraz nadzór archeologiczny.  
6. Zamawiający zapewnia Udział Własny w postaci środków finansowych w 

wysokości……………………. przeznaczonych na realizację Inwestycji w kwocie nie niższej niż udział 
własny wskazany we Wniosku o dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych nr  01/2021/1450/PolskiLad. Ze środków własnych zapłacone 
zostaną faktury przejściowe dla Etapu 1 i Etapu 2. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do prac odbiorowych i dokonywania okresowych przeglądów 
gwarancyjnych 

8. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w sposób 
określony Umową oraz regulacjami wynikającymi ze Wstępnej Promesy, Promesy oraz innymi 
regulacjami związanymi z finansowaniem Inwestycji.  

 

§ 5 
1. Zamawiający wskaże inspektorów nadzoru w dniu przekazania placu budowy. 
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia7 
lipca1994r. Prawo budowlane(Dz.U. t.j. z2020 poz. 1333). 
3. Zamawiający wyznacza na koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych: 
Justynę Kraśniewską-Paruch–Głównego specjalistę Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta 
Legnicy, tel. 76 72 12 324. 
Zamawiający wyznacza do uzgodnień w zakresie m.in. zieleni, zaplecza, wody, energii oraz 
koordynacji prac ……………………………………………………………………………………………….. 
4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy ( w branży drogowej): 

a) w osobie:......................................................................................................... 
     nr uprawnień budowlanych ............................................................., tel. kom. .......................... 

b) kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej   
w osobie:......................................................................................................................... 
  nr uprawnień budowlanych ..........................................................., tel. kom. .......................... 

c) kierownika robót w branży sanitarnej / technologii fontanny 
w osobie:......................................................................................................................... 
nr uprawnień budowlanych ..........................................................., tel. kom. .......................... 
 



 
 
 
 

d) kierownika robót w branży elektrycznej/elektrotechnicznej 
w osobie:......................................................................................................................... 
nr uprawnień budowlanych ..........................................................., tel. kom. .......................... 

e) koordynatora prac w branży zieleni/nadzór dendrologiczny 
 w osobie:....................................................................................................................... 

      tel. kom. ................... 
5. Ewentualna zmiana inspektora nadzoru i kierownika budowy ( po spełnieniu warunków SWZ) 

wymaga wprowadzenia zapisem  w dzienniku budowy. 
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane oświadczenia o podjęciu obowiązków przez 

kierownika budowy i kierowników robót nie później niż w dniu zawarcia umowy. 
7. Zamawiający powoła na przedmiotowe zadanie nadzór autorski i nadzór archeologiczny 

 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania 
robót, wiedzą techniczną oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego i 
nadzoru konserwatorskiego. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z projektem Budowlanym i Wykonawczym i że nie wnosi do 
niego żadnych uwag. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem 
własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłaty z Promesy z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz przyjmuje do wiadomości ze zapłata wynagrodzenia 
Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni 
od dania odbioru inwestycji przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zobowiązuje się:  
1) ponosić koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty stałe, koszty 

zużycia wody, energii elektrycznej, ogrzewania i inne dla potrzeb budowy, zorganizować zaplecze 
sanitarne dla pracowników budowy, ponosić koszty koordynacji prac wykonywanych na sieciach 
przez właścicieli podczas trwania prac ziemnych, 

2) przed rozpoczęciem robót: 
a) w razie potrzeby opracować, uzgodnić i zatwierdzić w Zarządzie Dróg Miejskich w Legnicy 
oraz w  Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu Miasta Legnicy projekt organizacji 
ruchu zastępczego, projekt obsługi komunikacyjnej budowy, projekt organizacji placu budowy 
oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w trakcie realizacji robót dokonywać wszelkich 
zmian dotyczących organizacji ruchu zastępczego oraz jego aktualizacji, 
b) zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy wraz               
z zapleczem budowy, przygotować i wykonać dojazd na teren budowy (na podstawie uzgodnień 
uzyskanych we własnym zakresie, dostosować do warunków i zaleceń Zarządu Dróg 
Miejskich ), zaplecze sanitarne budowy, doprowadzenie mediów (na podstawie 
uzyskanych warunków) dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie ścieków z zaplecza 
budowy, 
c) zabezpieczyć i wygrodzić miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób 
trzecich, roznoszeniem się pyłu i kurzu, negatywnym działaniem warunków 
atmosferycznych, w sposób niezakłócający funkcjonowania obiektu sąsiedniego, 
zapewniający bezpieczeństwo użytkowania obiektu sąsiedniego oraz przyległego terenu 
przez cały okres realizacji inwestycji – ogrodzenie powinno być pełne i trwałe, 
d) zinwentaryzować stan techniczny dróg dojazdowych do terenu budowy – wykonać 
dokumentację fotograficzną, 
e) poinformować wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych 
utrudnieniach z tym związanych, oraz zapewnić awaryjny dojazd służb ratowniczych                    
i porządkowych na każdym etapie realizacji robót, 
f) w razie potrzeby dokonać pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących punktów 
charakterystycznych i porównać z rzędnymi projektowanymi, za błędy w pozycji, poziomie i 
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca 
i zobowiązany jest usunąć je bez wezwania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, 
 
 



 
 
 
 

g) zweryfikować istnienie miejsc gniazdowania i schronień chronionych gatunków ptaków lub 
nietoperzy, a w przypadku ich odkrycia wykonać inwentaryzację przyrodniczą z opinią 
ornitologiczną (w 3 egz.) wraz z uzyskaniem stosownego zezwolenia na czynności zakazane w 
stosunku do chronionych gatunków zwierząt. W przypadku ich występowania Wykonawca 
zobowiązuje się wykonać działania zabezpieczające lub kompensujące            
i uzyskać stosowne zezwolenia w tym z zapewnieniem nadzoru ornitologicznego. 
h) potwierdzić przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta 
Legnicy projekt instalacji teletechnicznej oraz zasilającej monitoring wizyjny, 
i) zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Oddział Legnica o terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych celem przeprowadzenia przez pracownika DUOZ oględzin 
obiektu i konserwatorskiego rozpoznania substancji zabytkowej, 

3) zapewnić stały nadzór nad mieniem oraz zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz 
od odpowiedzialności cywilnej, 

4) odpowiednio zorganizować roboty budowlane, w tym: 
a) Każdorazowo poinformować Inspektora nadzoru inwestorskiego o działaniach, których podjęcie 
może spowodować utrudnienia dla użytkowników tj. odcięcie np. wody, kanalizacji, elektryczności 
lub innych mediów użyteczności publicznej. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego na piśmie, nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem  
do tych robót. 
b) wykonać, uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i umieścić na 
terenie inwestycji tablicę informacyjną z oznaczeniem słownym i logo Polskiego Ładu, flagą 
i godłem RP, logo programu, informacją o dofinansowaniu inwestycji z Programu, nazwą 
inwestycji, o treści, wymiarach i formie uzgodnionej z Zamawiającym, zgodną z wymogami 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez 
podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z 
państwowych funduszy celowych oraz ze wzorem przedstawionym w załączeniu. 
c) utrzymywać porządek w trakcie realizacji robót, systematycznie porządkować miejsca 

wykonywania robót, w tym drogi dojazdowe wykorzystywane do obsługi budowy, oraz 
uporządkować teren po zakończeniu robót, 

d) prowadzić roboty w sposób bezpieczny oraz od dnia wprowadzenia organizacji ruchu 
zastępczego utrzymywać wprowadzoną organizację ruchu zastępczego w stanie zgodnym 
z zatwierdzonym projektem, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz 
zapewnić nadzór nad oznakowaniem również w dni wolne od pracy, 

e) natychmiastowo i skutecznie usuwać wszelkie szkody i awarie spowodowane przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji robót, w tym usuwać uszkodzenia sieci i odtworzyć 
pomieszczenia sąsiadujące, nawierzchnie terenu, trawników, ulic i chodników, 

f) wszelkie uciążliwości redukować do minimum, 
g) utrzymywać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na drogi, w razie 

potrzeby przygotować stanowisko do mycia kół, 
h) zabezpieczyć drogi dojazdowe do terenu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z 

działalnością Wykonawcy i podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby 
szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na 
teren budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg 
oraz nie narażać na niebezpieczeństwa pozostałych użytkowników drogi, 

i) zapewnić ochronę znajdujących się na terenie inwestycji wszystkich znaków 
geodezyjnych, 

j) stosować, w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu, rury ochronne 
oraz zachować normatywne odległości, prowadzić roboty bez użycia sprzętu mechanicznego z 
zachowaniem odpowiedniej ostrożności, 

k) w razie odkrycia podczas robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych 
zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są 
zabytkami), przerwać pracę mogące uszkodzić ten przedmiot, zabezpieczyć go oraz 
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. W tym przypadku, na koszt Inwestora, zostaną podjęte ratownicze badania 
wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzyskanym przez Zamawiającego, 



 
 
 
 

l) w razie potrzeby wykonać odwodnienie wykopów wraz z pompowaniem i zrzutem wody do 
kanalizacji ogólnospławnej - wybór lub opracowanie technologii odwodnienia, wybór miejsca 
zrzutu wody oraz uzyskanie wszelkich zezwoleń i uzgodnień w tym zakresie (wg opłat 
naliczanych przez LPWiK) należy do Wykonawcy, 

m) zgłosić Inspektorowi nadzoru wykonanie robót ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, 
lub,   w przypadku robót zanikających po ich wykonaniu, celem odbioru. Jeśli Wykonawca nie 
poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty 
lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego. 

n) zapewnić zgodność zrealizowanych robót budowlanych z postanowieniami ustawy z dnia 
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1062 ze zm.), 

o) zapewnić nadzór saperski, 
p) zawiadomić nadzór archeologicznych i Dolnośląski Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków o rozpoczęciu robót ziemnych na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem, 
r) zawiadomić Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków o terminie zakończenia robót 

budowlanych, celem możliwości uczestniczenia w odbiorze częściowym i końcowym 
wykonanych prac przy zabytku, sprawdzając zgodność ich przeprowadzenia z udzielonym 
pozwoleniem, 

5) uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu 
omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi oraz 
zabezpieczyć miejsce na spotkania koordynacyjne z inspektorami nadzoru, rady budowy itp. 
6) używać materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej oraz 
obowiązującym w budownictwie przepisom prawa ,normom i wymogom wyrobów dopuszczonych  
do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami odrębnymi -  art.10 - ustawy Prawo 
budowlane oraz  wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
7) przedkładać Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres: im@legnica.eu miesięczne, do 10 
dnia każdego miesiąca sprawozdania ( raporty) potwierdzone przez Inspektora nadzoru uwzględniające: 
zakres oraz stan zaawansowania robót, zakłócenia w budowie wraz z dokumentowaniem, z 
dołączonym harmonogramem rzeczowo-finansowym prowadzonym narastająco oraz zestawienie prac 
powierzonych podwykonawcom z zakresem ich wykonania 
8) umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do 
których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - "Prawo budowlane" oraz do udostępnienia im 
danych i informacji wymaganych tą ustawą. 
9)  udzielić odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych Zamawiającemu na zgłoszone szkody. 
10) zapewnić ochronę drzewostanu/zieleni, w szczególności: 

a) nie składować materiałów budowlanych, odpadów po materiałach budowlanych, ziemi z 
wykopów, piasku oraz sprzętu na zieleńcach, przy pniach i pod koronami drzew, na i w pobliżu 
krzewów oraz na trawnikach,  

b) zabezpieczyć istniejącą zieleń przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót 
budowlanych, zabezpieczyć system korzeniowy drzew i krzewów przed wysychaniem i 
przemarzaniem, 

c) prowadzić roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów ręcznie pod nadzorem dendrologicznym, 
bez użycia sprzętu mechanicznego, nie uszkadzając systemów korzeniowych, 

d) nie dopuszczać do zmian poziomu i do zagęszczenia gruntu w bezpośrednim 
sąsiedztwie drzew i krzewów, 

e) w przypadku odkrycia systemów korzeniowych przykryć włókniną i nie dopuścić do 
wysychania w trakcie prowadzenia prac, a także zasypać humusem po zakończeniu robót, 

f) odtworzyć trawniki na całej powierzchni, która ulegnie zniszczeniu podczas 
prowadzonych prac, niezwłocznie po ich zakończeniu - w tym celu teren należy oczyścić z 
piasku, gruzu i pozostałości budowlanych, wyrównać, następnie nawieźć min. 20 cm warstwę 
humusu, wysiać nasiona traw w ilości min. 2,5 kg/ar, przysypać 1 cm warstwą torfu i zwałować. 
Trawniki uznaje się za odtworzone po wykonanym pierwszym koszeniu (wymagany wzrost 
trawy do wys. min. 8 cm), zgrabieniu i wywozie skoszonej biomasy, 



 
 
 
 

g) nie przycinać gałęzi i konarów drzew, w przypadku kolizji z pracą sprzętu budowalnego należy 
podwiązać gałęzie zagrożone, a w przypadku gdy zabieg ten jest niewystarczający, 
uzgodnić z Ogrodnikiem Miejskim zakres ewentualnych cięć, 

h) zapewnić nadzór dendrologiczny nad ochroną zieleni i  nadzór nad wykonaniem nasadzeń, 
utrzymaniem i pielęgnacją zieleni przez osoby posiadające kwali f ikacje opisane w SWZ . 

11) prowadzić roboty z użyciem materiałów w rozwiązaniach systemowych, nie stosować 
materiałów składowych pochodzących z systemów różnych producentów - należy stosować 
rozwiązania kompleksowe wybranego i zaakceptowanego przez nadzór autorski i inwestorski systemu 
12) zapewnić obsługę geodezyjną i geotechniczną, w tym: 

a) wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i przekazać ją wraz ze 
zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu Umowy Zamawiającemu po 3 egz. dla każdej 
branży oddzielnie - w branży drogowej wymagane jest, by pomiar powykonawczy 
przedstawić na całych sekcjach mapy zasadniczej w formacie A1, 

b) opracować wykaz zmian gruntowych oraz dokonać zgłoszenia zmian w Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjno–Kartograficznej oraz uzyskać i przekazać wraz ze zgłoszeniem 
do odbioru końcowego przedmiotu Umowy Zamawiającemu mapę zasadniczą 
powykonawczą potwierdzoną o przyjęciu do zasobu przez Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjno-Kartograficznej  (w wersji drukowanej – 3 egz. i elektronicznej – na płycie 
CD lub DVD), 

c) dokonać zgłoszenia zmian w ewidencji gruntów w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu 
Miasta Legnicy 

d) unieczynnić geodezyjnie kable NN ( rezygnacja z odkopania kabli) 
13) przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego przedmiotu Umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się własnym staraniem i w ramach wynagrodzenia zapewnić wykonanie wszystkich 
niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów i odbiorów stosownie do zakresu i rodzaju robót 
wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów i przekazać je Zamawiającemu (w razie potrzeby 
wystąpić do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictwa), w szczególności: 

a) pomiar stężenia substancji szkodliwych, 
b) przeprowadzenie odbiorów przez UDT i uzyskanie stosownych decyzji UDT, jak również 
zrealizowanie uwag i zaleceń UDT dotyczących: dźwigów i fontanny 
c) pomiary rezystancji izolacji obwodów, 
d) pomiary ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych,  
e) pomiar natężenia oświetlenia przejścia podziemnego i pomieszczeń tech., 
f) pomiar uziemień roboczych i ochronnych,  
g) pomiary instalacji przeciwpożarowej, 
h) pomiary oświetlenia ewakuacyjnego 
i) badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody,  
j) próby szczelności instalacji wodociągowej na zimno, 
k) próby szczelności instancji c.o. (na zimno i na gorąco), próby ciśnieniowe instalacji c.o., 
l) próby szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej,  
m) płukania instalacji i sieci wodociągowych, 
n) próby ciśnieniowe instalacji wodociągowych 

14) opracować i doręczyć Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy: 

a) dokumentację powykonawczą wraz ze zmianami po 3 egzemplarze, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót na dzień 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego zadania. 

b) dokumentację odbiorową oraz przekazać ją Zamawiającemu w 3 egzemplarzach- operat 
kolaudacyjny, w tym Instrukcja użytkowania w wersji papierowej oraz w formie filmu instruktażowego, 
dołączyć wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej zapisaną na płycie CD lub DVD ( 2 
egz.), zawierającą między innymi sprawozdanie techniczne – opis techniczny wykonanych robót 
wraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych, protokoły odbioru częściowego, robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru technicznego, protokoły badań, pomiarów i 
sprawdzeń, instrukcje obsługi wbudowanych urządzeń i systemów, instrukcje konserwacji i 
eksploatacji, dokumenty potwierdzające utylizację odpadów powstałych na budowie, dokumenty 
dotyczące wbudowanych materiałów, świadczące o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie 



 
 
 
 

wraz z oświadczeniem kierownika budowy, że materiały te zostały wbudowane w ramach 
wykonywania przedmiotu umowy, dziennik budowy,  książkę obmiarów,  

c) Wykonania zestawienia między innymi ilości, powierzchni wykonanych robót  
(tj. np. nawierzchni kamiennej chodnikowej, płyt na placu, długości ścieżek rowerowych,  ilość 
obiektów malej arch., oświetlenia, itp.) w formie papierowej i elektronicznej, inwentaryzacji 
powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna w 3 egzemplarzach, 
wersja papierowa w 3 egzemplarzach, w tym po 1 oryginale i 2 kopie. 
d) inwentaryzację powykonawczą dendrologiczną na mapie zasadniczej do celów 
projektowych zaktualizowanej przez geodetę, w szczególności w zakresie lokalizacji drzew, 
obwodów pni i zasięgu ich koron, lokalizacji krzewów oraz lokalizacji infrastruktury 
nadziemnej i podziemnej (po 3 egz.) wraz z wersją elektroniczną zapisaną na płycie CD lub 
DVD, 

15) przeprowadzić szkolenia pracowników Użytkownika w zakresie obsługi, eksploatacji               
i konserwacji wbudowanych urządzeń, systemów,  

16) zawiadomić o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego 
użytkowania, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy oraz uzyskać ich 
pozytywne opinie, w razie konieczności zapewnić czynny udział w odbiorach przez służby zewnętrzne, 
17) uzyskać i dostarczyć Zamawiającemu pozwolenie na użytkowanie obiektu, 
18) zdemontować obiekty tymczasowe i uporządkować teren po zakończeniu robót, 
19) zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w 
odbiorze. 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób oraz podmiotów, 
przy pomocy których realizuje przedmiot Umowy. 
6. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru przez 
Zamawiającego i przekazania terenu do użytkowania, odpowiedzialność dotyczy            
w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 
7. Wykonawca zobowiązuje się przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń, 
wyposażenia, dokonać pomiaru z natury wszystkich elementów wymagających pomiaru dla 
potrzeb prawidłowej realizacji inwestycji, w szczególności dla potrzeb zamówienia małej architektury, 
materiałów i urządzeń, z uwzględnieniem istniejących warunków w miejscu prowadzenia robót oraz 
elementów wymagających wykonania z dostosowaniem do istniejących gabarytów, a także przedstawić 
Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji dokument „Zatwierdzenie materiałowe”. 
Zatwierdzenie to musi zawierać propozycję materiałów, kolorystyki, urządzeń i wyposażenia do 
wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami w postaci atestów, aprobat, deklaracji 
zgodności. Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały zgodne z oryginalnymi rozwiązaniami, 
stosowanymi podczas budowy obiektu, przy uwzględnieniu, iż wszystkie nowe materiały muszą być 
atestowane i niezawierające soli rozpuszczalnych w wodzie i innych szkodliwych związków 
chemicznych. 
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w 
taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań 
umownych nie zakłócać bardziej niż jest to niezbędne dostępu lub korzystania z dróg, 
chodników, placów prywatnych i publicznych, tak należących do Zamawiającego jak i osób trzecich, 
a także nie naruszać bardziej niż jest to konieczne z uwagi na wykonywanie obowiązków 
umownych zasad wynikających ze stosunków dobrosąsiedzkich, obowiązków w zakresie 
utrzymania czystości oraz norm hałasu. W celu uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, iż 
powyższy zapis umowny nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków naprawienia szkody lub 
przywrócenia stanu sprzed naruszenia oraz bieżącego utrzymywania czystości. 
9. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu - inspektorowi nadzoru oraz 
DWUOZ ( jeśli rozwiązania odbiegają od tych zawartych w dokumentacji akceptowanej przez 
Konserwatora) do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi 
opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych 
dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami; przed 
wykonaniem lub zamówieniem elementów indywidualnych sprawdzić wymiary na budowie. 
10. Wykonawca zobowiązuje się pisemnie powiadomić Zamawiającego o wszelkich trudnościach 
związanych z realizacją zadania w celu niezwłocznego podjęcia skutecznych działań, niezależnie od 
dokonanych wpisów w dziennik budowy. 



 
 
 
 
11. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy z udziałem podmiotów, na których 
zdolnościach technicznych lub zawodowych polegał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu. 
12. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane  
do zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także  
do sprawdzenia parametrów i ilości zużytych materiałów. Badania wynikające z obowiązujących norm i 
przepisów oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót, będą realizowane przez Wykonawcę 
na własny koszt. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową i 
obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robót, to Wykonawca obowiązany jest 
przeprowadzić te badania. W przypadku odmowy wykonania badań Zamawiający wykona je na koszt 
Wykonawcy. 
13. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań o których mowa w ust. 10 okaże się, że zastosowane 
materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to 
koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 
14. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Etap 1, o którym mowa w §1 ust. 3 pkt. 1) Umowy, 
w terminie do ……………………….. r. 
15. Wykonawca zobowiązuje się wykonać instrukcje eksploatacji, przeprowadzić uruchomienie 
systemów przy  udziale Użytkownika i  przeszkolić Użytkownika oraz  przez cały okres gwarancji 
przeprowadzać okresowo ( minimum dwa razy w roku)  czynności serwisowych i przeglądów urządzeń 
technologicznych. 
16. Zamawiający informuje, że inwestycja jest obciążona opłatami, a Wykonawca zobowiązuje się 
ponosić niżej wymienione opłaty z tytułu: 
1) za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, 
2) przeglądu przez LPWiK kamerą wideo nowo wykonanych i istniejących sieci, 
3) odwodnienia wykopów, pompowania i zrzutu wody do kanalizacji ogólnospławnej (wg opłat 
naliczanych przez LPWiK). 
17. Wykonawca dokonuje zgłoszenia zakończenia robót do PINB oraz uzyskuje prawomocną 
decyzję/pozwolenie na użytkowanie. 
18. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Europejski Bank Inwestycyjny (European 

Inwestment Bank, 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg) o każdym uzasadnionym 
zarzucie, skardze lub informacji w odniesieniu do Przestępstw karnych związanych z realizacją przez 
niego przedmiotowej Umowy a dotyczącej dowolnych z nielegalnych działań lub działań 
przeprowadzonych w nielegalnych celach, w tym między innymi uchylania się od zobowiązań 
podatkowych, oszustwa podatkowego, oszustwa, korupcji, zmuszania do określonego zachowania, 
zmowy, utrudniania postępowania karnego, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, 
zorganizowanej przestępczości lub jakiegokolwiek innego nielegalnego działania, które może mieć 
wpływ na interesy finansowe UE. 

19. Informacja, o której mowa w pkt. 18, powinna zostać przekazana na adres: European Inwestment 
Bank, 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg. 

20. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić księgi rachunkowe i dokonywać zapisów wszystkich 
transakcji finansowych i wydatków dotyczących realizacji niniejszej Umowy. 

21. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, na jego żądanie, 
zapoznanie się z prowadzonymi przez Wykonawcę księgami rachunkowymi i zapisami dotyczącymi 
wykonania niniejszej Umowy, w tym umożliwić wykonanie kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym 
przez prawo w przypadku powzięcia przez Europejski Bank Inwestycyjny informacji o możliwości 
wystąpienia domniemanego działania, które może być uznane za nielegalne lub przeprowadzone  
w nielegalnych celach, o których mowa w pkt. 18. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Pracy, wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia związane z: 
1) pracami ogólnobudowlanymi,  
2) pracami konstrukcyjnymi i montażowymi oraz instalacyjnymi  
 
 
 



 
 
 
 
2. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy  
i podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę i podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                     
i dokonywania ich oceny, 
2) żądania pisemnych wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania   
ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli przez upoważnionych pracowników Zamawiającego na miejscu    
     wykonywania świadczenia. 
3. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie 
krótszym niż 3 dni robocze, przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, tj.: 
1) oryginału oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy; 
Zamawiający zastrzega, że zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy (PIP) w razie powzięcia wątpliwości 
co do wykonywania przez Wykonawcę obowiązków związanych z zatrudnianiem wskazanych 
pracowników na umowę o pracę. 
 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi minimum 50% robót drogowych. 
    Pozostały zakres robót Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców - wykazanych                  

w załączniku nr 5 do umowy – Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom. Odnosi 
się to w szczególności do robót specjalistycznych, do których wykonania Wykonawca nie ma 
przygotowania techniczno-organizacyjnego. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawców.  

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności  
za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 

4. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, 

b) zawierać informację, że Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia 
bezpośrednio do Zamawiającego – jeżeli Wykonawca nie zapłaci mu wynagrodzenia,  
na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, 

c) podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na umowę o pracę osób, o których mowa  
 w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
Podwykonawcę, 

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy  
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  nie później niż 14 dni przed jej 
zawarciem oraz projektu jej zmian. 

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy  
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy lub jej zmiany. 

 
 



 
 
 
 
8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  

lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 
projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy  
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to także zmian  
do tej umowy. 

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni  od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, 
której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się,  
że zaakceptował tę umowę lub zmiany do niej. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie  7 dni 
od dnia zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, wyłączenie nie dotyczy umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż  50 000 zł. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku 
braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

12. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

13. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót stanowiących 
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego  
na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy  
o podwykonawstwo. 

14. Jeżeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy 
za prace wykonane na podstawie niniejszej umowy, będzie realizowane po przedstawieniu przez 
Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom dotyczy wszystkich faktur za wyjątkiem pierwszej. W szczególności, 
Wykonawca występując z  drugą fakturą i każdą następną, o której mowa w §10 niniejszej umowy, 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji składających je 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, że wszystkie kwoty należne mu za prace objęte 
rozliczeniem, tj. za prace związane z realizacją danego zamówienia, których dotyczy ta faktura 
zostały Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zapłacone przez Wykonawcę w pełnej 
wysokości oraz w terminie i że nie istnieją żadne zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo, wraz z 
dowodami zapłaty.  

15. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy 
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo. 

16. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, 
Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio 
do Zamawiającego. 

17. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie  nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy. 

18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17, podważających 
zasadność  bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę 
potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 

19. Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca 
udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, a 
Wykonawca nie złoży  w trybie określonym w ust. 16 i 17 uwag w sposób wystarczający  
do wykazania niezasadności bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

20. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 
21.Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców, 

przy czym  Podwykonawca lub  Dalszy Podwykonawcą jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy  i Zamawiającego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 



 
 
 
 
22. Sumaryczna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub wartość umowy pomniejszonej o wartość prac kluczowych 
realizowanych przez Wykonawcę. 

23. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi 
zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona 
uwzględniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy. 

24. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca  
z wynagrodzenia należnego  Wykonawcy. 

25. Wykonawca  jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

26. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego na bieżąco o zakończeniu prac wykonanych 
przez Podwykonawcę oraz dostarczyć oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu należnego 
Podwykonawcy wynagrodzenia. 

  
§ 9 

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 6÷8 Wykonawca przyjmuje na siebie następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1. Prowadzenie dziennika budowy. 
2. Wykonanie sprawozdania z realizacji prac wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym robót 

wykonanych, prowadzone narastająco we wszystkich branżach, sporządzone i podpisane przez 
kierownika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru.  

3. Informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych  
 i zamiennych    w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania i sporządzania na 
tę okoliczność protokółów konieczności. 

4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń w toku realizacji - 
naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

5. W przypadkach koniecznych wystąpienie do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach 
projektowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystąpienia  
do robót. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym,  
w szczególności z uwzględnieniem przepisów art. 36a  i  art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 

6. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania, składowania lub 
utylizacji  łącznie z kosztami utylizacji. Na żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego 
przedkładanie dokumentów określonych przepisami prawa z wykonania czynności o których mowa   
w zdaniu pierwszym. 

7. Jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących 
ustaw: 

       a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 t.j.), 
       b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2020 poz.797 t.j.), 
8. Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych 

zmian stanu prawnego w tym zakresie. 
9. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż  

i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe na przejętym terenie w trakcie 
trwania robót lub mających związek z prowadzonymi robotami. 

10. Terminowe wykonanie i przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy oraz oświadczenie,  
że ukończone przez niego roboty są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom,  
dla których są przewidziane; 

11. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 
terenu, nawierzchni lub instalacji; 

12. Informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie adresu lub o zmianie danych 
podmiotu. W razie niedochowania obowiązku informacji adresowej wszelka korespondencja 
kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doręczoną. 

13. W zakresie obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o pracę przedłożenie Zamawiającemu: 
 - oświadczenia potwierdzającego, że zatrudnia na umowę o pracę pracowników wskazanych  

w § 7  ust.1, w terminie 14-tu dni od daty zawarcia umowy z pracownikiem.  
     Oświadczenie to powinno zawierać dane pracownika takie jak: datę zawarcia oraz rodzaj umowy        

o pracę oraz wymiar etatu. 



 
 
 
 
-  wraz ze sprawozdaniem z realizacji prac oraz każdorazowo wraz z fakturą rozliczeniową wykaz  

pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz zatrudnionych na umowę o pracę z  minimalnym 
wynagrodzeniem. 

14. Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy 
bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek 
działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z 
niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, których wykonuje Umowę, w tym 
podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z 
interesem Zamawiającego. 

15. Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania oraz gotowości do 
odbioru przedmiotu Umowy dołączając oryginał prawomocnej decyzji/pozwolenia na użytkowanie 
obiektu wraz z dokumentacją wskazaną w §6.  Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające 
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: dziennik budowy, protokoły 
badań, sprawdzeń i odbiorów, pozytywne odbiory końcowe przez służby zewnętrzne, kosztorys 
powykonawczy przejścia podziemnego. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w 
zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę. Strony ustalają, że za dzień zgłoszenia faktu 
wykonania przedmiotu Umowy uznaje się dzień, w którym zgłoszenie wpłynie do 
Zamawiającego o ile zgłoszenie wpłynie w godzinach pracy Zamawiającego. 

16. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w ciągu 14 dni od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru 
końcowego przedmiotu Umowy zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak 
też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany 
przez uczestników odbioru. 

17. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadających się do usunięcia, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz 
do zawiadomienia o powyższym Zamawiającego. 

18. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot Umowy nie został w całości wykonany lub ma 
wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową. 

19. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub 
stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie 
Wykonawcy odpowiedni termin, 

2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne, 

3) odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne. 

20. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, 
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz 
potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający wyznaczy termin 
przeglądu wykonanych robót przed upływem terminu rękojmi bądź gwarancji ustalonym w umowie, oraz 
termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych  w okresie rękojmi lub gwarancji. 
21. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rękojmi 
rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  o 
którym mowa w §13 ust.4 lit. b) niniejszej umowy. 
22. Zamawiający wyznaczy termin przeglądu wykonanych robót, co najmniej 2 razy w roku 
kalendarzowym, przed upływem terminu rękojmi i gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin  
na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi. Wykonawca ma obowiązek 
uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych. 
 

 

 



 
 
 
 

§ 10 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie: 
  a) dla Etapu 1, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 
Umowy w tym: 

-  w pierwszej kolejności fakturami przejściowymi ze środków własnych Gminy do kwoty 
…………………… zł (wartość  po urealnieniu harmonogramu rzeczowo – finansowego do 
umowy ) 
- jedną fakturą częściową ze środków dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych  po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego wykonania całego zakresu wydzielonego  Etapu 1, o którym mowa §1 ust. 3 
pkt. 1) Umowy, 

b) dla Etapu 2, w wysokości pozostałej kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 w tym: 
-  w pierwszej kolejności fakturami przejściowymi ze środków własnych Gminy do kwoty 
…………………… zł (wartość  po urealnieniu harmonogramu rzeczowo – finansowego do 
umowy ) 
- fakturą końcową po zakończeniu robót i dokonaniu odbioru końcowego całego przedmiotu 
Umowy. 

Elementy robót Etapu 1 i Etapu 2 zostaną ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który stanowi 
Załącznik   Nr 1 do Umowy, oraz w kosztorysie ofertowym. 
2. Podstawę do wystawienia faktury przejściowej będzie stanowić: 

1) protokół wykonania przejściowego elementów prac lub robót budowlanych tylko Etapu I 
podpisane przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,  

2) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawcę 
protokół wykonania zakończonych elementów prac lub robót budowlanych, dostaw lub usług 
podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robót podwykonawcy 
lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę wraz z określeniem zakresu 
robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości. 

3) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez dalszego 
podwykonawcę protokół wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub 
usług podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót podwykonawcy 
i kierownika robót dalszego podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub 
usługodawcę wraz z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez 
dalszego podwykonawcę i ich wartości. 

3. Podstawę do wystawienia faktury częściowej dla zakończenia Etapu I będzie stanowić: 
1) protokół wykonania zakończonych wszystkich elementów prac lub robót budowlanych Etapu I 

podpisane przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wraz z pozwoleniem na użytkowanie 
2) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawcę 

protokół wykonania zakończonych elementów prac lub robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane 
przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robót podwykonawcy lub osobę 
upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę wraz z określeniem zakresu robót 
budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości. 

3) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez dalszego 
podwykonawcę protokół wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub 
usług podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót podwykonawcy i 
kierownika robót dalszego podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę 
wraz z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez dalszego 
podwykonawcę i ich wartości. 
4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić: 

1) protokół wykonania zakończonych elementów prac lub robót budowlanych podpisane przez 
inspektora nadzoru i kierownika budowy, wraz z pozwoleniem na użytkowanie 

2) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawcę 
protokół wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane 
przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robót podwykonawcy lub osobę 
upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw 
lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości, 



 
 
 
 

3) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez dalszego 
podwykonawcę protokół wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub 
usług podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót podwykonawcy i 
kierownika robót dalszego podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę z 
określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich 
wartości, 

4) protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy, podpisany przez uczestników odbioru.  
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy: 

1) na podstawie faktur przejściowych wystawionych za zrealizowanie części prac potwierdzonych 
protokołem przejściowym tylko dla Etapu I, o których mowa §1 ust. 3 Umowy, do kwoty 
…………………… zł , 

2) na podstawie faktury częściowej wystawionej za zrealizowanie Etapu 1, o którym mowa §1 ust. 
3 pkt.1) Umowy, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 
Umowy, uwzględniając faktury przejściowe 

3) pozostałą część wynagrodzenia wynikającą z rozliczenia końcowego na podstawie faktury 
końcowej po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy,  

5. Zapłata faktur przejściowych nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni 
od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, który musi być zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy o 
podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), tj. rachunek bankowy musi być 
ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie 
podmiotów, tzw. „białej liście”. Pod warunkiem prawidłowego, zgodnego z umową wystawienia faktury. 
6. Zapłata faktury częściowej i końcowej nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 
30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, który musi być zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 
ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), tj. rachunek bankowy 
musi być ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym 
wykazie podmiotów, tzw. „białej liście”. Pod warunkiem prawidłowego, zgodnego z umową wystawienia 
faktury, nie później jednak niż 35 dni od dnia podpisania protokołu odbioru inwestycji. 
7. Podstawę do rozliczenia i złożenia drugiej i kolejnych faktur przejściowych oraz faktury częściowej 
stanowić będzie komplet dokumentów:  
1) protokół wykonania robót, zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót prowadzone 

narastająco we wszystkich branżach – opracowane pomocniczo z wykorzystaniem kosztorysu 
ofertowego do określenia technologii prac, sporządzone i podpisane przez kierownika budowy 
potwierdzone przez inspektora nadzoru,  

2) wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem,  
3) pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że wszystkie należności za prace zlecone 

Podwykonawcom przez Wykonawcę zostały zapłacone oraz załączone oświadczenia 
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione  
do reprezentacji Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że wszystkie należności za prace 
związane z realizacją danego zamówienia zostały zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości 
oraz w terminie i że nie istnieją żadne zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo. Oświadczenia jw. muszą być 
sporządzone z datą wystawienia faktury przez Głównego Wykonawcę. Wraz z oświadczeniami 
Wykonawca złoży dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 
lub Dalszym Podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym tj. 
potwierdzenie przelewu. 

4) Protokoły zakończenia elementów robót  sporządzone z podwykonawcami w przypadku robot 
wykonanych przez podwykonawcę lub przez dalszego podwykonawcę  

5) prawomocną decyzję/pozwolenie na użytkowanie, przypadku zakończenia Etapu I  
8. Podstawę do rozliczenia końcowego zadania i złożenia faktury końcowej stanowić będzie komplet 

dokumentów: 
1) kopia z dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót potwierdzona przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego,  
2) wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem,  
3) protokół końcowy wykonania robót i zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót 

prowadzone narastająco we wszystkich branżach (sporządzone i podpisane przez kierownika 
budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru,  



 
 
 
 

4) prawomocną decyzję/pozwolenie na użytkowanie 
5) kompletny operat kolaudacyjny, w tym m.in.: 

- dokumentacja geodezyjna powykonawcza 
- Instrukcje użytkowania w wersji papierowej i elektronicznej 
-  Powykonawcza inwentaryzacja  
- Zestawienie urządzeń, instalacji, sprzętu, wyposażenia, w tym m.in. sprzęt bhp itp.  
- Zestawienie urządzeń podlegających obowiązkowym przeglądom technicznym  

6) pisemne oświadczenie końcowe Wykonawcy potwierdzające, że wszystkie należności za prace 
zlecone Podwykonawcom przez Wykonawcę zostały zapłacone oraz załączone oświadczenia 
końcowe Podwykonawców, dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione  
do reprezentacji Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że wszystkie należności za prace 
związane z realizacją danego zamówienia zostały zapłacone przez Wykonawcę w pełnej 
wysokości oraz w terminie i że nie istnieją żadne zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo. 
Oświadczenia jw. muszą być sporządzone z datą wystawienia faktury przez Głównego 
Wykonawcę. Wraz z oświadczeniami Wykonawca złoży dowody potwierdzające zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, których termin 
upłynął w danym okresie rozliczeniowym tj. potwierdzenie przelewu. 

7) Protokoły zakończenia elementów robót  sporządzone z podwykonawcami w przypadku robot 
wykonanych przez podwykonawcę lub przez dalszego podwykonawcę  

9. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność każdej doręczonej faktury odpowiednio w całości lub 
w części nie pozostając w opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedstawienia 
Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 6-7. 
10. Za termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie termin obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
11. Wykonawca będzie wystawiać faktury dla Zamawiającego:  

Nabywca: Gmina Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742, 
Odbiorca: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica. 

12. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 
Numer NIP Wykonawcy:  ............................... 
13. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w 
związku z realizacją umowy, zlecenia bądź zamówienia jest numerem zawartym w Wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 
rejestru VAT i jest właściwy dla dokonania rozliczeń metodą podzielonej płatności. 
14.Wyłącza się możliwość przelewu na osoby trzecie wierzytelności przysługujących Wykonawcy 
od Zamawiającego na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
15. Opłaty za zajęcie pasa drogowego i utrudnienia w ruchu oraz kary za przekroczenie terminu 
zajęcia pasa drogowego lub zajęcie pasa bez zgody zarządcy, związane z realizacją przedmiotu Umowy, 
obciążają Wykonawcę. Zamawiający, po otrzymaniu decyzji zarządcy drogi ustalającej wysokość 
należności z tytułów, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, potrąci te należności 
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
16. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać do Zamawiającego uzyskane decyzje administracyjne      
i inne dokumenty skutkujące powstaniem zobowiązań finansowych po stronie Zamawiającego wobec 
innych podmiotów, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna     
znajdować się data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawcę. W przypadku przekroczenia 
przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu oraz naliczeniu 
przez wystawcę dokumentu kosztów upomnienia i odsetek za zwłokę w uregulowaniu opłat za 
wystawione decyzje administracyjne i inne dokumenty, kosztami i odsetkami tymi zostanie obciążony 
Wykonawca, a Zamawiający potrąci te należności z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 
 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych: 
1) za  zwłokę oraz za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Umowy w 
stosunku do terminu,  o którym mowa w § 2 ust. 2  Umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w  § 3 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 



 
 
 
 

2) za zwłokę oraz za opóźnienie w usunięciu wad sprzętu, dostarczeniu ich wolnych od wad zamiast 
wadliwych w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.  1 Umowy, za każdy 
dzień opóźnienia, 
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 
1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 
4) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, 
5) nieuzasadnionego warunkami Umowy odstąpienia Wykonawcy od Umowy lub nieuzasadnionej 
odmowy jej wykonania przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 Umowy, 
6) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych, usług lub dostaw objętych przedmiotem 
Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową  
- w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3  ust.1 Umowy, 
7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z  
tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za 
każdy dzień opóźnienia, 
8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto,  
 o którym mowa w § 3 ust.1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek, 
9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem  kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za 
każdy stwierdzony przypadek, 
10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, zgodnie  
z art. 464 ust.10, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za 
każdy stwierdzony przypadek. 
11) za nieterminowe przedłożenie sprawozdania z realizacji prac wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym i zestawieniem robót powierzonych podwykonawcom 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

2. Łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20%    
wynagrodzenia brutto określonego w §  3 ust.1  niniejszej umowy- za wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zapłaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych 
 od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1, za wyjątkiem  
sytuacji wynikającej z art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego, 
 zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia 
od Wykonawcy uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych. 

6. Zamawiający  zastrzega  potrącenie  należnych  kar  umownych  z  wynagrodzenia  Wykonawcy   
 lub z  zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7.  Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania  
do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 
umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. 

8.  Zapłata  kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  
obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 
§ 12 

 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robót 

budowlanych w postaci rękojmi i gwarancji jakości. Realizacja uprawnień przysługujących 
Zamawiającemu z tytułu rękojmi następować będzie wg przepisów Kodeksu Cywilnego, z tytułu 
gwarancji jakości wg karty gwarancyjnej i przepisów określonych w k.c.. Bieg terminu gwarancji 
rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje 
wady materiałowe, wady urządzeń oraz wady w robociźnie. 

 
 
 



 
 
 
 
2. Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji jakości wystąpią wady wynikłe z przyczyny tkwiącej 

w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się te wady usunąć. W takim przypadku 
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wystąpieniu wad wskazując miejsce i termin sporządzenia 
protokołu stwierdzającego wady i ustalającego sposób oraz termin ich usunięcia, w których to 
czynnościach ma prawo uczestniczyć Wykonawca. 

3. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usunięcia wad, Zamawiający wzywa 
go do usunięcia wad tylko jeden raz. Jeżeli po upływie terminów określonych w ust. 2 Wykonawca  
wad nie usunie, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie obciążając kosztami Wykonawcę.  

4. Na przedmiot Umowy w zakresie zieleni Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji. Bieg 
terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu 
Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie. 

5. Okres rękojmi i gwarancji Wykonawcy wynosi ........ miesięcy ( min 60 do 72 ) od daty końcowego 
odbioru robót, z zastrzeżeniem, że dla oznakowania poziomego grubowarstwowego termin gwarancji 
jakości oraz serwisu gwarancyjnego wynosi 36 miesięcy dla oznakowania poziomego 
grubowarstwowego i 36 miesięcy dla zieleni, licząc od daty końcowego bądź częściowego 
odbioru. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisany dokument gwarancji jakości w dniu 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

6. W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad 
bezpłatnie, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym 
technicznie możliwym terminie, w tym do dokonania demontażu rzeczy, w których wystąpiła wada  
i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. 
Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w miejscu, w którym znajduje się rzecz, w której 
wada wystąpiła lub dostarczyć rzeczy wolne od wad do takiego miejsca na swój koszt i swoim 
staraniem. 

7. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na 
nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w 
którym wada była usuwana. 

8. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które 
zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad z tego względu, że wysokość kosztów usunięcia wad, 
w tym wysokość kosztów montażu lub demontażu przewyższa wartość rzeczy, w których wystąpiły 
wady. 

10. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osób 
reprezentujących Wykonawcę,  ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania 
układowego, w którym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu działalności Wykonawcy.  

11. Żadne z  postanowień  niniejszej  umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub 
wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji. 

12. Zamawiający może dokonać przeniesienia uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji przysługujących 
mu na podstawie niniejszej umowy na Użytkownika. 

 

§ 13 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% 
wynagrodzenia umownego brutto tj. ........................................................ zł (słownie złotych: 
………………………………………………………………………….)  na  cały okres  realizacji umowy. 

     W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w poręczeniach bankowych, 
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przed  
podmioty, o których mowa w art. 6b  ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  9 listopada 2000r. utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości musi być ono ważne do daty 30 dni późniejszej od daty 
wystawienia protokołu końcowego odbioru robót. Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy 
przeznaczone na okres gwarancji i  rękojmi za wady będzie ważne do daty 15 dni późniejszej od 
daty protokołu odbioru usunięcia wad. 

2. Wykonawca złoży zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim  
w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy najpóźniej w terminie zawarcia umowy. 
Zabezpieczenie w pieniądzu należy przelać na konto UM Legnica jak dla wpłaty wadium  
i przekazać na piśmie upoważnienie do dysponowania tym zabezpieczeniem przez Zamawiającego. 

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 
zabezpieczenia jak w ust. 1.  



 
 
 
 
4. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1, zostaną zwrócone  

w terminach:  
a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, 
b) 30% zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone w terminie do 15 dni 

po upływie okresu rękojmi za wady. 
5.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy na pokrycie roszczeń Zamawiającego  

w przypadku  obniżonej jakości wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidłowości  
w wykonaniu postanowień umowy lub jakichkolwiek wad, odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

6.  Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może zwolnić część zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy proporcjonalnie do wartości wykonanych robót, na które Wykonawca uzyskał pozwolenie  
na użytkowanie.  

7   Zamawiający zastrzega potrącenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, należnych kar  
umownych wraz z odsetkami. 

 

§ 14  

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji Umowy 
osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż     
50% wartości brutto Umowy  .................. zł, przy czym w zawartej umowie 
ubezpieczenia dla wymaganego zakresu ubezpieczenia nie będzie franszyz oraz udziału 
własnego wyższych niż .................. zł (nie więcej niż 3% wartości brutto umowy). 

2. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich 
jego podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz 
z wszelkim własnym mieniem znajdującym się na placu budowy, a w szczególności: 
1) roboty objęte przedmiotem Umowy, 

2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania, 

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu, 

4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy. 

4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne 
polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 3 
niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu 
powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, 
deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie. 

5. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 

1) dla robót objętych przedmiotem Umowy oraz materiałów lub elementów i urządzeń do 
wbudowania lub zamontowania – 50% wartości określonej w §3 ust. 1 Umowy, 

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i 
zaplecza, wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów 
stanowiących zaplecze budowy – wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez 
cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego 
końcowego odbioru jej przedmiotu. 

7. W przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia 
robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż 
ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod 
rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez 
Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

 



 
 
 
 
8. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) 

wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia 
po upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty lub zawarcia umowy 
ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia 
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Wykonawca udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa Zamawiającemu do zawarcia w 
jego imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy. 

 
 

§ 15  

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) utraty przez Zamawiającego dofinansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
przypadającego na realizację inwestycji objętej niniejszą umową, o ile Zamawiający poweźmie 
informację o utracie tego dofinansowania przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonywania 
robót/dostawy/usługi. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia  
w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od 
Umowy 

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy,  

3) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i 
przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego 
informacji o upływie 14 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy, 

5) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją 
projektową,specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od 
dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności,  

6) Zamawiający powziął wiadomość o trudnościach finansowych Wykonawcy, w tym o złożeniu 
przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości  w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji 
przez Zamawiającego, 

7) Zamawiający może odstąpić od umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku 
konieczności trzykrotnego dokonywania  bezpośredniej zapłaty podwykonawcom (dalszym 
podwykonawcom) lub w przypadku konieczności dokonania  bezpośredniej zapłaty sum 
większych niż 5% wartości  umowy w sprawie zamówienia publicznego, jest to  odstąpienie  
 z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

8) Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, nie realizuje 
przedmiotu Umowy z udziałem tych podmiotów mimo wezwania złożonego na piśmie przez 
Zamawiającego. 

9) Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy lub jej części Zamawiający ma prawo złożyć 
w terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania  

protokółu odbioru. 
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych  

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego  
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy  protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,  
który będzie podstawą do rozliczenia Stron za wykonane roboty, podstawę wystawienia przez 



 
 
 
 

Wykonawcę faktury stanowić będzie protokół inwentaryzacji podpisany przez obie Strony oraz 
protokół odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia podpisany przez uczestników odbioru, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie  uzgodnionym na koszt tej 
strony, która odstąpiła od umowy, 
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, 
5) Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie 
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 
6) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy. 

5.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada: 
1) zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia  
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
2) uprawniony jest do odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt  3), 
niniejszego paragrafu umowy. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy (art. 456 ustawy Pzp). 
 

§ 16 

1. Zamawiający nie przewiduje zmian cen w pierwszym roku obowiązywania Umowy. 

2. Stosownie do treści art. 436 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, 

5) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, 
- jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2), 3), 4) lub 5) będą miały wpływ na koszty wykonania 
Umowy przez Wykonawcę. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 1) niniejszego paragrafu Strony 
są uprawnione złożyć pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających 
z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 
towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów 
i usług oraz podatku akcyzowego, a także dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 2) niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 
i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 



 
 
 
 

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać 
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty 
realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem 
wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, 
kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie 
są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej 
wysokość płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 
Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 
3) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie 
dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 
zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu. 

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 4) niniejszego paragrafu    

      Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 
zmieniających wysokość wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w 
szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 
kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany wysokości wpłaty do pracowniczych 
planów kapitałowych. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji 
Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości 
tej wpłaty. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z 
podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 
dostosowania do wysokości obowiązkowej wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych. 

7. W przypadku niewykazania przez Stronę wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 – 6 
niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zgłosić sprzeciw 
do zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia 
wskazującego wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i 
szczegółowy sposób wyliczenia nowej wysokości wynagrodzenia. 

8. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust.2 pkt. 1) – 4) niniejszego paragrafu 
obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu wejścia w życie zmian 
wskazanych w ust. 2 pkt. 1) – 4) niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod 
warunkiem, że Strona złoży uzasadniony wniosek, o którym mowa w tych postanowieniach, 
drugiej Stronie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie odpowiedniej zmiany, a jeżeli złoży 
wniosek po terminie – zmiana wynagrodzenia obejmować będzie wyłącznie płatności za 
prace wykonane od chwili jego złożenia, bądź też w przypadku gdy wniosek Strony nie 
będzie zawierał odpowiedniego uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili złożenia 
przez Stronę takiego uzasadnienia faktycznie wykazującego wpływ zmian na wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

 



 
 
 
 
9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu 

po upływie 12 miesięcy od zawarcia Umowy i po opublikowaniu Wskaźnika cen produkcji 
budowlano-montażowej za 12 miesięcy Głównego Urzędu Statystycznego, którego wartość 
będzie niższa niż 90 lub wyższa niż 110, Strony są uprawnione złożyć pisemny wniosek  
o zmianę Umowy w zakresie prac pozostałych do wykonania, zawierający inwentaryzację prac 
w toku i wycenę prac podlegających waloryzacji, o wartość wynikającą              
z opublikowanego wskaźnika. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw zmiany wynikającej ze zmienionego wskaźnika oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 
Strony zobowiązane są do weryfikacji poprawności wyliczenia drugiej strony i zgłoszenia 
sprzeciwu w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Całość prac możliwych do 
waloryzacji zostanie ujęta w zestawieniu kosztów zawierającym kalkulacje szczegółowe 
wykonane w oparciu o pozycje zestawienia ofertowego, na podstawie którego została 
przygotowana oferta cenowa Wykonawcy dla wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 
Umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy. Zamawiający zastrzega, że dopuszczalna 
maksymalna zmiana wysokości wynagrodzenia w sytuacji wystąpienia okoliczności 
wskazanych w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu nie może przekraczać łącznie 10% 
wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. Zamawiający zastrzega, że 
zmiana wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym ustępie nie może być dokonana częściej 
niż co 12 miesięcy. 

10. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt. 1), 2), 
3), 4) i 5) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio 
stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wysokości wpłaty do pracowniczych planów 
kapitałowych i Wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej Głównego Urzędu 
Statystycznego, jeszcze nie wykonano, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu. 

 

§ 17  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności przetwarzania danych w okresie realizacji 
umowy, jednocześnie uwzględniając ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczące przepisów o 
ochronie danych osobowych i prywatności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 455 Pzp w przypadku zmiany 
przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji 
stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. 

 
§ 18 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Zmiany do umowy mogą nastąpić 
wyłącznie z przyczyn wskazanych w załączniku nr 2 do umowy. 

2. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia 
drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 od dnia zaistnienia okoliczności będących 
podstawą zmiany. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:  

1) zakres proponowanej zmiany,  
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,  
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy lub 

postanowień Umowy,  
4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające  

dokonanie zmiany Umowy.  
3. Dowodami, o których mowa w pkt. 2 lit. 4) powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 

dokonanie   proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 
I. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy: 

a) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu 
administracji publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu Umowy, 
b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, 



 
 
 
 

c) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, 
surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, 
d) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 
produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty lub 
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, 
usługodawcą). 

II. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy: 
a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz  
z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową lub innym dokumentem 
określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy, które potwierdzają wystąpienie 
opóźnienia, 
b) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających 
na termin realizacji Umowy, 
c) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu 
administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy, 
d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne 
skutkujące opóźnieniem realizacji Umowy, 
e) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 
wpływają na termin realizacji Umowy, 
f) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć 
przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy, 
g) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin 
wykonania Umowy. 

III. w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia: 
a) dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu lub 

terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub 
producentów sprzętu, lub innych podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie stanie 
się niezbędne wskutek dokonania proponowanej zmiany), 

b) dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, 
opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w 
związku ze zmianą Umowy. 

4. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń 
zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do 
dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu nie jest możliwe. 

5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie 
pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję: 
1) okoliczności, których nie można było przewidzieć, 
2) działania siły wyższej 

6. Podstawą do zgłoszenia żądania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez  
inspektora nadzoru    i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiającego przez Wykonawcę. 

7. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust.4, zgodnie z załącznikiem nr 2  
do umowy – Warunki zmian w umowie, strony uzgadniają nowe terminy realizacji umowy w 
formie aneksu. 

8.  W przypadku złożenia wniosku o zmianę Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego.  

9.  Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 19 
Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd w Legnicy. 
Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostaną poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu 
sporu przed Sądem Polubownym przy  Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 
mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

§ 20 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 
zamówień publicznych i inne obowiązujące przepisy. 
 

 
§ 21 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
  

załączniki: 
a) Załącznik nr 1 – Harmonogram rzeczowo-finansowy 

b) Załącznik nr 2 – Warunki Zmian w umowie 

c) Załącznik nr 3 – Specyfikacja Warunków Zamówienia ( płyta CD) 

d) Załącznik nr 4 - oferta Wykonawcy ( tylko przy egzemplarzu Zamawiającego), 

e) Załącznik nr 5 – „Wykaz zakresu rzeczowo – finansowego robót budowlanych, dostaw oraz 
usług realizowanych przez podwykonawców”. 

f) Załącznik nr 6 – Kosztorys ofertowy. 
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