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1. WSTEP
1.1  Nazwa zamodwienia

Przebudowa balkonu w budynku Filharmonii Sudeckiej w Watbrzychu.
1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja Techniczna ST-0.0 "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegoinych wymagarn technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét wykonanych na
podstawie dokumentaciji projektowej zadania ,Przebudowa balkonu w budynku Filharmonii Sudeckiej
w Watbrzychu.” wykonanej przez ASPA Pracownia Architektoniczna 2 Spétka z 0.0., ul.Zielonego
Debu 6, 51-621 Wroctaw.

Wszelkie niezgodnosci, braki lub btedy w dokumentacji Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ w terminie
6 dni przed uptywem terminu ztozenia oferty.

Brak zgtoszenia wyklucza mozliwo$¢ zgtoszenia dodatkowych roszczen w stosunku do Inwestora i
projektanta.

1.3 Informacje o terenie budowy

Opis ogolny terenu

Obiekt Filharmonii Sudeckiej zlokalizowany jest w Watbrzychu, pomiedzy ul. Stowackiego 4, 4a

i ul. Dmowskiego 1 (dziatka nr 243, obreb 0027).

Przebudowa bedzie obejmowac zmiang poziomow - podwyzszenie trzech rzedéw widowni, w celu

podniesienia warunki widoczno$ci sceny i wyeliminowaniu niekorzystnego przestaniania sceny przez
frontowg balustrade petna.

1.4  Organizacja robét budowlanych
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentaciji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakoriczenia i odbioru koncowego
robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez
Inwestora).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach
zadania ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowaé plac budowy i doprowadzié
teren budowy do stanu pierwotnego.
1.5 Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV).

Grupy Opis
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektow
budowlanych

1.6 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi normami, przepisami i dokumentacjg
przetargowa.

1.7 Wymagania ogoéine
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Specyfikacja ,Wymagania ogélne” odnosi sie¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach budowy
,Przebudowa balkonu w budynku Filharmonii Sudeckiej w Watbrzychu.”. Wymagania ogélne nalezy
rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

L.p Nr Tytut specyfikaciji

™ | specyfikacji ’
ST1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST 2.0 KONSTRUKCJE STALOWE

1
2
3 ST 3.0 POSADZKI
4 ST 4.0 ELEMENTY SLUSARSKIE

Roboty objete specyfikacjg nalezy wykona¢ na podstawie dokumentaciji projektowej wykonawczej.
1.8 Dokumenty budowy

1.8.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegi

robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata

zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,

dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy

nalezy wpisywac w szczegélno$ci:

-+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;,

-+ uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robot,

-+ terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegoinych elementdw robot, przebieg robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-+ zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

-+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

-+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

-+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,

-+ wyniki robot poszczegoinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne
informacje o przebiegu robot,
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- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sieg,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do

ustosunkowania sie.

1.8.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow rob6t o ile zapisy umowy z Wykonawcg nie stanowig inaczej. Obmiary wykonywanych

rob6t przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do

ksiegi Obmiaru.

1.8.3  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i

kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia

jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde

zyczenie Inspektora Nadzoru.

1.8.4  Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oproécz wymienionych w powyzszych trzech punktach

nastepujace dokumenty:

-+ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-+ protokoty przekazania terenu budowy,

-+ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ)

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-+ protokoty odbioru robot,

-+ protokoty z narad i ustalen,

-+ Korespondencje na budowie.

1.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne

dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie podstawowych wymagan okreslonych w ustawie Prawo budowlane dotyczacych
dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenia pewnych materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniajg

Przebudowa balkonu w budynku Filharmonii Sudeckiej w Watbrzychu



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Wymagania ogolne - ST 0.0

wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robét.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie
tych materiatow do robot innych, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wrasciwos¢ do robot
byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez \Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony
bez zgody Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkoéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych Robodt i przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach
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publicznych pojazdy muszg spemnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzern na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
5.1 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Podstawg wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
przedmiary robdt a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektows i
specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacii.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

5.2 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizaciji rob6t oraz poleceniami Inwestora.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.3 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inwestora. Wykonawca
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bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.4 Zahezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakorfczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materialy tatwopalne bedg skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami [
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgacego.

5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz rob6t.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1 Pobranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
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badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektor Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inwestora bedq odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacjq projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakoSci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedq posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
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7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjq
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robét lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST whasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

m?3 — wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

m3— nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypul.

llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5 Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIORY

8.1 Odbior rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbiér robét dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
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jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie

pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o

tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i ilo$€ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na

podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.3 Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na

piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w

dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robot i

przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego

robot”. Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna

sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku

niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje

czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze

jako$¢ wykonywanych robot w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej

dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona

warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4 Dokumenty do odbioru koncowego robé6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokét odbioru korncowego

robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca

jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

-+ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

-+ specyfikacje techniczne,

-+ uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét znikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

-+ dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

-+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST ,

-+ atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

-+ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

-+ sprawozdanie techniczne,

-+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:

-+ zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
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-+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

-+ uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,

-+ date rozpoczecia i zakofczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq

gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace

bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych

i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegélnione w przedmiarze, w szczegolno$ci rozbiorki,
odbudowa nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiardw ich rzeczywistego zakresu, w obecnoéci
inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robét.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegolnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach
ogblnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

a). umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
b). zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
c). normy

d). aprobaty techniczne

e). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycii.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewzigcia w ich
aktualnym brzmieniu:
1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z pdzniejszymi zmianami) i przepisami
wykonawczymi z nig zwigzanymi
2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r wraz z przepisami wykonawczymi

3. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 r. wraz z przepisami
wykonawczymi

4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

5. Ustawa z dnia 27.04.2001r. 0 odpadach

6. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody

7. Polskie normy ,przepisy branzowe, instrukcje producentéw materiatow itp.
lub ich aktualne zamienniki.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm i przepisdw
zwigzanych z wykonaniem robét okre$lonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowief na
réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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