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ZMIANA II 

WZÓR UMOWY 

zawarta w Gdyni w dniu ………2024 roku, pomiędzy: 

Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14,  

81-213 Gdynia,  zarejestrowanym  w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

nr KRS 0000047173, posiadającym  numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-010-42-91, 

REGON: 190563632, kapitał zakładowy 50.508.000 PLN, mającym status dużego przedsiębiorcy 

w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych, 

[zwanym dalej Zamawiającym], reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

a 

………………………………………………………………,  

NIP: …………………… , REGON: ……………………………., 

[zwanym dalej Wykonawcą], reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………… 

[łącznie zwanymi Stronami a każdy z nich z osoba Stroną], 

[dalej zwana Umową] 

o treści następującej: 

 

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w 

trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w 

Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz w oparciu o przepisy ustawy 

Kodeks cywilny  (nr postępowania EZP/189/2024). 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa 

niskoparametrowej, osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami dla budynków 

wielorodzinnych przy ul. Płk. Stanisława Dąbka oraz ul. Bosmańskiej w Gdyni. 

2. W zakresie rzeczowym Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ww. 

zadania zgodnie z niniejszą Umową, z Dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 

do Umowy, która łącznie z Ofertą Wykonawcy stanowi integralną część Umowy oraz 

zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej 

Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz Wytycznymi dla budowania i 
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projektowania dostępnymi na stronie: https://opecgdy.com.pl/projektant-i-wykonawca, w 

terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”. Zakres 

rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje również wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 

kompletnej  dokumentacji, o której mowa w § 10 ust. ZMIANA I: 12 23 Umowy.  

3. Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy 

zawarty został w Dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy. 

4. Przedmiot Umowy nie obejmuje usuwania sieci cieplnej wewnątrz budynków. Sieć cieplna 

przebiegająca wewnątrz budynków będzie usuwana przez Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest wyłącznie do odbudowy ściany budynku zgodnie ze sztuką budowlaną w 

miejscu przejścia sieci cieplnej. 

5. Realizacja prac związanych z budową sieci ciepłowniczej obejmuje roboty technologiczne 

(rozumiane jako ułożenie  ciepłociągów  w  wykonanym  wykopie,  wykonanie  wszystkich  

prac  spawalniczych  potwierdzonych pozytywnym protokołem odbioru świetleń spawów 

wraz z mufowaniem, zapewniające ciągłą i stabilną pracę sieci  ciepłowniczej,  zasypanie  

wykopów  wraz z doprowadzeniem  nawierzchni do stanu pierwotnego),  uruchomienie  

wybudowanej  sieci ciepłowniczej (zgodnie z Wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do 

projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów układanych bezpośrednio w gruncie 

dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego: 

https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/wytyczne-do-projektowania--budowy-i-odbiorw-

sieci-preizolowanych_wydanie-4.pdf), roboty demontażowe wraz z utylizacją oraz roboty 

odtworzeniowe, rozumiane jako przywrócenie terenu do stanu poprzedniego lub 

określonego w dokumentacji projektowej i uzgodnieniach. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem 

najwyższej jakości, zgodnie z wytycznymi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, SWZ 

oraz złożoną ofertą i zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

7. Podczas wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca uwzględni wskazania 

Przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiającego. 

8. Wszystkie materiały, opracowania, opisy, instrukcje będą przekazywane Zamawiającemu w 

języku polskim. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkich koniecznych materiałów do 

wykonania zamówienia. 

10. Wykonawca zapewni i zorganizuje własnym kosztem i staraniem plac składowy na 

materiały. 

11. Wszystkie materiały użyte do realizacji niniejszej Umowy muszą być fabrycznie nowe, 

odpowiadające obowiązującym normom i standardom, w tym jakościowym wynikającym 

i/lub związanym ze szczególnym rodzajem i charakterem przedmiotu Umowy, a także 

muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty. Wskazane w zdaniu poprzednim 

materiały nie mogą pochodzić z takich krajów, jak Białoruś i/lub Federacja Rosyjska. 

Wykonawca winien zagwarantować i zapewnić, iż użyte przez niego do wykonania 

Przedmiotu zamówienia materiały nie pochodzą, ani nie będą pochodziły z krajów i/lub 

obszarów i/lub od dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami polskimi 

https://opecgdy.com.pl/projektant-i-wykonawca
https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/wytyczne-do-projektowania--budowy-i-odbiorw-sieci-preizolowanych_wydanie-4.pdf
https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/wytyczne-do-projektowania--budowy-i-odbiorw-sieci-preizolowanych_wydanie-4.pdf
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i/lub międzynarodowymi. Naruszenie obowiązków, gwarancji i zapewnień, o których mowa 

w zdaniach poprzednich stanowić będzie rażące naruszenie warunków Umowy. 

12. Materiały użyte podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać znak „CE” i 

deklarację  właściwości użytkowych. 

13. Osoby wykonujące czynności w realizacji niniejszej Umowy winny posiadać uprawnienia do 

wykonywania prac na wysokości. Kopie uprawnień Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

po podpisaniu Umowy, ale przed rozpoczęciem wykonywania prac, wraz z wypełnioną 

tabelą (element załącznika nr 3 do Umowy).  

14. Zamawiający zastrzega, że jeżeli w dokumentacji postępowania występują określenia 

odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych 

i systemów odniesienia, to służą one jedynie określeniu cech technicznych i jakościowych. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi, tj. posiadającymi nie 

gorsze cechy i parametry niż te, wskazane w dokumentacji postępowania. Wykonawca 

powołujący się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego zobowiązany 

jest wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. 

15. Udostępniony przez Zamawiającego Przedmiar (część załącznika nr 1 do Umowy), stanowił 

element pomocniczy do sporządzenia oferty i traktować go należy wyłącznie jako 

dokument informacyjny, z którego Wykonawca mógł skorzystać przy kalkulacji ceny oferty 

(nie było to jego obowiązkiem). 

16. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu, zagospodarowania i utylizacji wszelkich 

odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac z wykorzystaniem własnych 

pracowników oraz odpowiedniego sprzętu i transportu. 

17. Realizacja Przedmiotu Umowy podlega prawu polskiemu, w szczególności: ustawie  

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 682 z późniejszymi zmianami), 

ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1610 z późniejszymi 

zmianami) oraz przepisom szczególnym. 

§ 2. 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie w wysokości: 

……………………………………. PLN (wartość netto)  

……………………………………. PLN (podatek Vat)  

……………………………………. PLN (cena brutto) słownie: …………………………………… zł       

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi przedstawionemu w Dokumentacji 

technicznej (załącznik nr 1 do Umowy) i jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje całkowity koszt wykonania 
Przedmiotu Umowy oraz wszelkie koszty i wydatki poniesione, lub których poniesienie jest 
niezbędne do wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy i uwzględnia wszystkie 
czynności związane z prawidłową i terminową realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w 
szczególności koszty: 
a) urządzeń i narzędzi, 
b) transportu, 
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c) sprzętu ochrony indywidualnej, 
d) niezbędnych materiałów, mediów, zaplecza socjalnego, montażu, demontażu oraz innych 

kosztów wynikających z Umowy, 
e) wszelkich uzgodnień, zgód, decyzji i pozwoleń, zezwolenia na zajęcia pasa drogowego 

drogi publicznej,  
f) wszelkich robót przygotowawczych, 
g) wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, 
h) prac porządkowych, 
i) utrzymania zaplecza budowy, 
j) związane z odbiorami wykonanych robót w zakresie nadzoru zewnętrznego innego niż 

nadzór wykonywany przez Zamawiającego, 
k) wykonania dokumentacji powykonawczej, 
l) składowania, wywozu i utylizacji powstałych w trakcie realizacji roboty odpadów, 
m) zapewnienia placu składowego na materiały, 
n) przeniesienia autorskich praw majątkowych do wszelkich opracowań powstałych w 

związku z realizacją Umowy i praw zależnych, 
o) gwarancji, rękojmi i wszelkich innych świadczeń wynikających z niniejszej z Umowy.  

4. Żadne kwoty i/lub wydatki Wykonawcy poniesione podczas wykonywania Przedmiotu 

Umowy nie podlegają zwrotowi ani refundacji. 

§ 3. 

TERMIN WYKONANIA 

1. Przewidywany termin wykonania  przedmiotu Umowy: do 12 tygodni od podpisanie umowy, 

jednak nie później niż do dnia 23.09.2024 r.  

2. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót budowlanych wyłącznie po protokolarnym 

przekazaniu Wykonawcy terenu budowy. 

3. Terminy wykonania poszczególnych elementów określone zostały przez Wykonawcę w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym, stanowiącym załącznik 2 do Umowy.  

4. Harmonogram jest podstawą do bieżącej kontroli realizacji Przedmiotu Umowy i powinien 

uwzględniać wykonanie wszystkich prac oraz robót budowlanych objętych niniejszą Umową. 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uaktualniania Harmonogramu. Każdorazowa 

zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego, w tym jego uaktualnienie, 

wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego ZMIANA II: tj. Wykonawca prześle 

uaktualniony Harmonogram na adres e-mail Zamawiającego wskazany w § 13 ust. 2 

Umowy, zaś Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych, 

przesyłając odpowiedź na adres e-mail wskazany w § 13 ust. 1 Umowy, zaakceptuje 

Harmonogram  lub zgłosi uwagi co do jego treści, które Wykonawca winien uwzględnić i 

ponownie przesłać do akceptacji Zamawiającego przedmiotowy Harmonogram. 

5. Zmiana Harmonogramu niepowodująca istotnych zmian Przedmiotu Umowy w zakresie 

przesunięć terminów oraz przesunięć wartości poszczególnych elementów składowych nie 

wymaga sporządzenia Aneksu. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty budowlane w sposób, który zdaniem 

Zamawiającego stwarza zagrożenie dla dotrzymania terminów lub należytej jakości 

wykonywanych przez Wykonawcę robót, innych związanych z nimi robót lub inwestycji, 
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Zamawiający może wymagać od Wykonawcy opracowania odpowiedniego planu 

naprawczego lub przedstawienia terminów częściowych robót, mających na celu 

zachowanie ustalonych terminów lub jakości robót, wyznaczając Wykonawcy termin na 

podjęcie takich działań i usunięcie skutków naruszeń warunków Umowy. Jeśli Wykonawca, 

mimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie podejmie stosownych działań naprawczych 

lub nie usunie skutków opóźnień lub gdy podjęte przez Wykonawcę działania nie dają 

gwarancji, że działania te będą skuteczne, Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania 

zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia Sądu, na co Wykonawca wyraża 

zgodę w celu dotrzymania Harmonogramu lub jakości wykonywania przedmiotu Umowy. 

Wykonawca jest obowiązany do zwrotu Zamawiającemu udokumentowanych kosztów 

wykonania zastępczego.  

§ 4. 

SPOSÓB ROZLICZENIA 

1. ZMIANA I: Rozliczenie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę faktury, po wykonaniu całości Przedmiotu Umowy, w wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, płatnego po protokolarnym odbiorze końcowym. Zamawiający 

dopuszcza możliwość rozliczenia częściowego za realizacje Przedmiotu Umowy po 

wykonaniu minimum 50% i 75% robót stanowiących Przedmiot Umowy (stopień 

zaawansowania robót będzie mierzony na podstawie wykonanej sieci ciepłowniczej) – na 

podstawie faktury VAT częściowej zgodnie z opisem zawartym w ust. 2 poniżej oraz 

Protokołu odbioru zaawansowania robót, o którym mowa w ust. 3 poniżej.  

2. ZMIANA I: Podstawą do wystawienia faktury będzie Protokół odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego i 

Wykonawcy. Rozliczenie za wykonanie  Przedmiotu Umowy będzie dokonywane na 

podstawie faktur VAT tj. maksymalnie dwóch faktur VAT częściowych (zgodnie z ust. 1 

powyżej) i faktury VAT końcowej,  które winny być wystawiane w sposób następujący:  

1) pierwsza faktura VAT – częściowa – może  być wystawiona po wykonaniu minimum 50% 

robót stanowiących Przedmiot Umowy; 

2) druga faktura VAT – częściowa – może  być wystawiona po wykonaniu minimum 75% 

robót stanowiących Przedmiot Umowy; 

3) trzecia faktura VAT – końcowa - winna być wystawiona po zakończeniu realizacji całości 

robót stanowiących Przedmiot Umowy. 

ZMIANA I (dopisano ust. 3-6, tym samym poprzednie ustępy 3-20, stały się ustępami 7-24):  

3. Podstawą do wystawienia faktur VAT częściowych będą częściowe Protokoły odbioru 

zaawansowania robót sporządzone po wykonaniu minimum 50% i 75% robót, podpisane 

przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Sporządzenie 

Protokołów zaawansowania robót winno być poprzedzone złożeniem dokumentów, o 

których mowa w § 10 ust. 9 Umowy. 

4. Dokumentem upoważniającym Wykonawcę do wystawienia faktury VAT końcowej za 

wykonanie  Przedmiotu  Umowy będzie Protokół odbioru końcowego podpisany przez 

uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Sporządzenie Protokołu odbioru końcowego winno być poprzedzone przedłożeniem 
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Zamawiającemu  przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji odbiorowej (zgodnie z § 10 

ust. 23 Umowy) i jej akceptacja przez Zamawiającego. 

6. Faktura VAT końcowa, o której mowa w ust. 4 powyżej, zostanie pomniejszona o kwoty 

zapłaconych przez Zamawiającego faktur VAT częściowych. 

7. Wynagrodzenie ustalone w § 2 ust. 1 obejmuje całość Przedmiotu Umowy wykonanego przez 

Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców. 

8. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, pomimo iż w czasie trwania 

Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych świadczeń, z 

zastrzeżeniem zapisów § 5 i § 14 Umowy. 

9. W przypadku składania faktury VAT za realizację przedmiotu Umowy wraz z fakturą 

Wykonawca winien załączyć oświadczenie Podwykonawcy o treści zgodnej z załącznikiem nr 

6 do niniejszej Umowy ZMIANA I: (dotyczy faktury końcowej)/załącznikiem nr 6a do 

niniejszej Umowy (dotyczy faktury częściowej). Oświadczenie Podwykonawcy winno być 

złożone w oryginale (względnie w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

Podwykonawcę). 

10. Płatność zostanie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr rachunku: 

…………………………………………………………………. - 30 dni od daty skutecznego dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego na zasadach określonych w ust. 

ZMIANA I: 1 2 powyżej. 

11. Zamawiający akceptuje wystawianie i przesyłanie faktury drogą elektroniczną na adres e-

mail faktury@opecgdy.com.pl. W razie zmiany adresu e-mail do odbioru faktur 

Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. 

12. Wystawiona faktura VAT winna zawierać odniesienie do numeru Umowy oraz wskazywać 

numer rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. ZMIANA I: 6 10 powyżej. 

13. Za datę dokonania płatności na rzecz Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

14. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z 

rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. 2023 poz. 2488 

z późn. zm.)  prowadzony jest rachunek VAT.  

15. W związku z obowiązkiem, jaki nakłada na Zamawiającego art. 4 ust. 1 ustawy  

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U 2020 poz. 1666  

z późn. zm.) Zamawiający odbiorze od Wykonawcy fakturę elektroniczną przesłaną  

za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), w przypadku przesłania 

jej tą drogą przez Wykonawcę. Zamawiający posiada konto na PEF pod adresem: 

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/, Skrzynka NIP 5860104291 Zamawiającego. 

16. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 

(podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty, jeżeli wskazany do zapłaty 

rachunek bankowy nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej na stronie BIP Ministerstwa Finansów wykazie podmiotów zarejestrowanych 

jako podatnicy VAT. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać – pisemnie 

mailto:faktury@opecgdy.com.pl
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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– kolejny numer rachunku bankowego, który będzie zgodny z rachunkiem wskazanym w 

wykazie Ministerstwa Finansów, zapisy zdania pierwszego stosuje się odpowiednio.  

17. W sytuacji, o której mowa w ust. ZMIANA I: 12 16 powyżej lub/i ust. ZMIANA I: 14 18 

poniżej termin płatności ulega odpowiedniemu wydłużeniu, a Wykonawcy  nie przysługuje 

z tego tytułu żadne roszczenie, w tym prawo do naliczania odsetek  za nieterminowe 

uregulowanie należności przez Zamawiającego. 

18. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo lub 

bezpodstawnie, Zamawiający zwróci ją Wykonawcy. Termin płatności faktury rozpoczyna 

bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

19. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 

20. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 

w systemie podzielonej płatności. 

21. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub 

zdarzenia pozostające poza zakresem podatku VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za 

świadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką 0%. 

22. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP wskazany  

w komparycji Umowy. 

23. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP wskazany  

w komparycji Umowy. 

24. Wykonawca oświadcza, że posiada*/nie posiada* status/u* dużego przedsiębiorcy  

w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1790). 

§ 5. 

ROBOTY ZAMIENNE, DODATKOWE, ZANIECHANE 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych1 w stosunku do przewidzianych Dokumentacją 

projektową (element załącznika nr 1 do Umowy) oraz robót dodatkowych2, w sytuacji gdy 

wykonanie tych robót nie będzie modyfikowało ogólnego charakteru Umowy i będzie 

niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 

niniejszej Umowy. 

2. Wszelkie inne rodzaje robót niż ujęte w Dokumentacji projektowej mogą być wykonane na 

 
1 Roboty zamienne rozumiane jako prace, które były przewidziane w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
oraz dokumentacji projektowej, ale Strony Umowy w trakcie realizacji robót uzgodniły ich wykonanie w inny sposób, np. przy 
zastosowaniu innej technologii, przy uwzględnieniu innych parametrów itp., zapewniając jednocześnie realizację przedmiotu 
Umowy określonego w Umowie i dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 
2 Przez roboty dodatkowe rozumie się roboty budowlane od dotychczasowego Wykonawcy nie objęte zamówieniem 
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 

zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie 

uzasadnionych przypadków. 
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podstawie Protokołów konieczności (których wzór stanowi załącznik nr 5  

do Umowy) potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez 

Zamawiającego.  

3. Bez zatwierdzenia Protokołów konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może 

rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonania robót, z zastrzeżeniem 

zapisów ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu.  

4. Przygotowanie Protokołu konieczności winno być poprzedzone:  

1) sporządzeniem przez Zamawiającego w formie pisemnej uzgodnień z Projektantem 

(nadzór autorski) – jeżeli zachodzi taka konieczność. Na tym etapie nastąpi: kwalifikacja 

zmian zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, propozycja ewentualnych rozwiązań 

zamiennych/nowych oraz w przypadku pilnej potrzeby wskazanie konieczności podjęcia 

prac przez Wykonawcę w trybie awaryjnym, tj. przed podpisaniem Protokołu 

konieczności, chyba, że zakres nowych/zaniechanych/zamiennych prac nie wymaga takich 

uzgodnień projektanta. 

2) sporządzeniem przez Wykonawcę wyceny prac dodatkowych, zamiennych albo 

zaniechanych (w przypadku konieczności ograniczenia zakresu Umowy) w sposób 

następujący: 

a) na podstawie Kosztorysu wykonawczego stanowiącego załącznik nr 10 do Umowy,  

b) na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 

inspektora nadzoru i Zamawiającego, w przypadku gdy Kosztorys wykonawczy 

(załącznik nr 10 do Umowy) nie będzie obejmował przedmiotowych robót.  

5. Rozliczenie robót dodatkowych, zaniechanych oraz zamiennych w stosunku  

do przewidzianych w Przedmiocie Umowy odbywać się będzie na podstawie kosztorysów 

przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i 

Zamawiającego na podstawie nw. składników cenotwórczych (zgodnie ze złożoną ofertą)*: 

- stawki roboczogodziny  (R)  netto:    R = ………….………zł; 
- kosztów pośrednich (Kp) od  R i S:   Kp = ………….…….%; 
- zysku (Z) od R, S i Kp:     Z = ………….……… %; 
(w cenie materiału zawarte są koszty zakupu (Kz) 
oraz 
norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR–ach), publikowanych przez Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych 

WACETOB-PZITB, cen materiałów (łącznie z kosztami zakupu) i sprzętu, przyjmowanych wg 

średnich cen publikowanych w informatorze „SEKOCENBUD” lub „ORGBUD”, aktualnych w 

danym kwartale lub, w przypadku ich braku - kalkulacji indywidualnych, zatwierdzonych 

przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

6. Wycena, o której mowa w ust. 5 powyżej dla robót zamiennych winna być sporządzona 

zgodnie z następującymi założeniami: 

1) należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, a więc tej, która miała być pierwotnie wykonana; 

2) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej; 

3) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami. 

7. Protokół konieczności powinien zawierać w swojej treści (lub odrębny załącznik  
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do Protokołu konieczności), co najmniej: 

1) uzasadnienie konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechania 

wykonania części robót;  

2) uzgodnienie z Projektantem, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu,  

w sytuacji gdy zakres tych prac wymaga zmian projektanta; 

3) wycenę, o której mowa w ust. 4 pkt 2) lit. b) niniejszego paragrafu, zatwierdzoną przez 

Zamawiającego. Akceptacja przedstawionej wyceny przez Zamawiającego stanowić 

będzie podstawę do podpisania Protokołu konieczności.  

8. Protokół konieczności podpisany przez Strony Umowy stanowić będzie podstawę  

do sporządzenia stosownego aneksu do Umowy. 

9. W przypadku wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy 

Zamawiający ustala wielkość tej zmiany do 20 % ceny brutto Umowy wskazanej w § 2 ust. 1 

Umowy.  

§ 6. 

PRZEDSTAWICIELE  STRON NA BUDOWIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zaleceniami nadzoru 

inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami dozoru technicznego, 

prawem budowlanym i wytycznymi Zamawiającego. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: 

• ………………………… – Kierownik budowy, posiadający uprawnienia do pełnienia 

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie bez ograniczeń do kierowania budową 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nr uprawnień 

………………….., tel: …………………, e-mail: ………………………………… 

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 

osobę, legitymującą się co najmniej równoważnym doświadczeniem określonym w SWZ. 

Zamawiający, nie dopuszcza możliwości zmiany Kierownika budowy na osobę o niższym lub 

innym doświadczeniu, niż wykazano w warunku udziału w postępowaniu przetargowym. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie w zakresie nadzoru inwestorskiego będzie: 

1) ………………………………., Inspektor nadzoru robót sanitarnych, nr uprawnień 

………….………., tel. ……………………, e-mail: …………………………………….  

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku Kierownika budowy, 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

§ 7. 

OBOWIĄZKI STRON 

Obowiązki Stron: 

1. Zamawiający: 

1) zobowiązany jest do przekazania terenu budowy Wykonawcy w terminie do 7 dni 

kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy, 

2) będzie pełnił nadzór inwestorski w całym okresie trwania procesu inwestycyjnego 

związanego z realizacją Przedmiotu Umowy; 

mailto:k.ciotucha@opecgdy.com.pl
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3) terminowo ureguluje wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu 

Umowy; 

4) zastrzega sobie prawo do uzyskania od Wykonawcy informacji o postępie prac  

w trakcie wykonywania robót budowlanych, jak również prawo do zgłoszenia uwag, które 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić;  

5) powiadomi właścicieli i użytkowników terenów o rozpoczęciu prac; 

6) zobowiązany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego upoważnionym 

pełnomocnictw niezbędnych do realizacji Umowy; 

7) zobowiązuje się do zapewnienia sprawowania przez uprawnionych Projektantów, 

nadzoru autorskiego przy realizacji Przedmiotu Umowy w ramach niniejszej Umowy 

polegającego w szczególności na: 

a) kontroli zgodności prowadzenia robót budowlanych z opracowaną Dokumentacją 

projektową; 

b) wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz 

uzupełnianiu szczegółów Dokumentacji projektowej; 

c) uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku  

do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez Kierownika budowy  

lub inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

d) sporządzaniu dokumentacji zamiennej; 

e) udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego; 

f) innych czynnościach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

2. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy 

oraz, że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń, 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych 

i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym Przedmiotem Umowy oraz 

trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki danego terenu; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej 

ofercie i dokonał wyceny prac. Nieoszacowanie, pominięcie elementów robót czy brak 

rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany ceny 

określonej w Umowie przez Wykonawcę. Koszt tych prac będzie obciążał wyłącznie 

Wykonawcę; 

4) rozważył warunki realizacji Umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 

niezbędne do zrealizowania powierzonego Przedmiotu Umowy; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie i 

profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu Umowy, jak również dysponuje 

niezbędnym zapleczem technicznym oraz osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi 

przeszkód do pełnego i terminowego wykonania umowy. 

3. Wykonawca, w szczególności swoim kosztem i staraniem: 

1) zobowiązany jest do dysponowania przez okres wykonywania robót budowlanych 

objętych Umową wykwalifikowanym personelem kierowniczym wymienionym  

w § 6 ust. 2 oraz osobami niezbędnymi do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy; 
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2) dokona wszelkich wymaganych formalności administracyjno-prawnych niezbędnych do 

należytej realizacji prac, w tym uzyskania wszelkich uzgodnień, pozwoleń,  zezwoleń  i 

innych decyzji administracyjnych, jak również uzgodnień z podmiotami trzecimi 

niezbędnymi do należytego wykonania Przedmiotu Umowy,  z  wyłączeniem tych, które 

zostały wyraźnie zastrzeżone jako leżące w gestii Zamawiającego; 

3) wykona Przedmiot Umowy zgodnie z załączoną dokumentacją, niniejszą Umową, Polskimi  

Normami i zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem  wymogów  wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa i z dokumentacji projektowej, jak również wynikających 

z dokonanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego uzgodnień i porozumień z 

podmiotami  trzecimi, w tym z właścicielami nieruchomości na trasie ciepłociągu; 

4) określi Kierownika budowy celem pełnienia samodzielnej funkcji technicznej na budowie 

na wybranym odcinku posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

5) wykona dokumentację geodezyjną na rzecz Zamawiającego zgodnie z zapisami w § 10 ust. 

ZMIANA I: 3-7 14-18 oraz ust. 12 pkt ZMIANA I: 11 23 Umowy; 

6) wykona płukanie wykonanej sieci w obecności pracowników Zamawiającego; 

7) po zasypaniu wykopów dokona pomiarów zagęszczenia gruntu pod nawierzchniami 

chodnika i drogi osiedlowej oraz we wskazanych miejscach przez Inspektora Nadzoru, 

zakończonego spisaniem Protokołów, które winny zostać przekazane Zamawiającemu w 

2 egz.; 

8) przeprowadzi kontrolę  prac spawalniczych  w zakresie badań spoin, które należy 

przeprowadzić zgodnie z zapisami załącznika nr 8 do Umowy - Opis sposobu wykonania 

badań spoin; 

9) zabezpieczy sprzęt i maszyny znajdujące się na budowach przed kradzieżą i innymi 

ujemnymi oddziaływaniami, przejmując skutki finansowe z tego tytułu; 

10) zabezpieczy pod względem bhp wszystkie miejsca wykonywania robót oraz miejsca 

składowania materiałów – zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną; 

11) ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie 

budowy. Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robót przed możliwością 

poniesienia szkody spowodowanej przez działanie osób trzecich. Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie realizacji prac w miejscu  

ich wykonywania, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do naprawy szkód 

i ich ewentualnych skutków na własny koszt; 

12) ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych materiałów; 

13) przy realizacji niniejszej Umowy zatrudni wyłącznie osoby posiadające uprawnienia do 

wykonywania prac na wysokości, 

14) na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 5 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania żądania, ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające: 

a) miejsce pochodzenia materiałów, umożliwiające identyfikację ich dostawców i/lub 
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producentów (§ 1 ust. 11 Umowy),  

b) uprawnienia personelu, o którym mowa w pkt. 13 powyżej, 

15) dostarczy na każde żądanie Zamawiającego dokumenty dotyczące stosowanych 

materiałów, badań, uprawnień itp. w formie: 

a) kopii takiego dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 

b) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów w przypadku  

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości; 

16) dokona urządzenia placu budowy, między innymi rozprowadzenia energii elektrycznej i 

wody, wykona potrzebne dojścia montażowe itp.; 

17) zapewni własnym kosztem i staraniem plac składowy na materiały;  

18) powiadomi właścicieli uzbrojenia podziemnego, których instalacje są w projekcie 

zagospodarowania terenu oraz właściwe służby miejskie o rozpoczęciu prac; 

19) umożliwi wstęp na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę; 

20) utrzyma porządek na terenie budowy; 

21) pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg i infrastruktury 

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi 

on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy; 

22) dokona pisemnej notyfikacji daty osiągnięcia gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy; 

23) wykona wszelkie obowiązki i podejmie wszelkie działania skutkujące terminowym 

wykonaniem przedmiotu Umowy; 

24) zobowiązany jest w czasie realizacji Przedmiotu Umowy do przestrzegania przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego i ustawy o odpadach. Ewentualne opłaty 

i kary za naruszenie wskazanych w zdaniu pierwszym przepisów, powstałe w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy, obciążają Wykonawcę, 

25) zobowiązany jest do posiadania w trakcie realizacji Umowy ubezpieczenia  

od odpowiedzialności cywilnej, obejmującego odpowiedzialność za wszelkie szkody 

wyrządzone Zamawiającemu i/lub jakimkolwiek osobom bądź podmiotom trzecim w 

związku i/lub przy okazji wykonywania Umowy (dopuszcza się za wystarczającą umowę 

ubezpieczenia zawierającą standardowe ograniczenia odpowiedzialności stosowane 

przez ubezpieczycieli na rynku krajowym; suma gwarancyjna – minimum do wysokości 

kontraktu tj. wartości brutto Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy; 

26) w przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę warunków opisanych w pkt powyżej, 

koszty ewentualnych napraw uszkodzeń, szkód wyrządzonych na osobach i rzeczach w 

związku z realizacją Umowy oraz nałożonych na niego kar związanych  

z naruszeniem przepisów prawa obciążać będzie wyłącznie Wykonawcę; 

27) zabezpieczy na potrzeby swojego personelu przenośną toaletę, 

28) w przypadku konieczności zatrudnienia Podwykonawców będzie ponosił pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez 

Podwykonawców 

29) powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 13 ust. 2 
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Umowy o terminie wymaganego przestoju w dostawie ciepłej wody użytkowej  

i centralnego ogrzewania na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym 

terminem przestoju; 

30) zobowiązany jest do realizacji Wytycznych dla postępowania ze złomem określonych w 

załączniku nr 9 do Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania jakimkolwiek 

osobom trzecim żadnych informacji i danych dotyczących Zamawiającego, w szczególności 

żadnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powziętych do wiadomości w związku 

z wykonywaniem Umowy, w szczególności treści oraz sposobu wykonania Umowy, 

informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych, niezależnie od 

sposobu utrwalenia tych informacji oraz niezależnie od tego, czy informacje te zostały 

wyraźnie oznaczone jako poufne (Informacje Poufne).  

5. Wykonawca zapewnia, że stosuje odpowiednie środki zabezpieczające przed 

nieupoważnionym ujawnieniem Informacji Poufnych oraz zobowiązuje się, że będzie chronić 

Informacje Poufne Zamawiającego co najmniej w taki sam sposób i w takim samym stopniu, 

w jakim chroni swoje własne Informacje Poufne.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, że podejmie wszelkie działania niezbędne w celu zachowania 

poufności Informacji Poufnych, w szczególności poinformuje pracowników, 

współpracowników i wszelkie inne podmioty, w tym podwykonawców, z którymi będzie 

współpracować, o obowiązku zachowania poufności w stosunku do Informacji Poufnej,  

a także o tym, iż jakiekolwiek ujawnienie, upublicznienie lub wykorzystanie wskazanych 

informacji niezgodne z niniejszą Umową stanowić będzie naruszenie obowiązku zachowania 

poufności.  

7. Zwolnienie z obowiązku zachowania poufności możliwe jest po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

8. Każdorazowe naruszenie zobowiązania do zachowania poufności informacji przez 

Wykonawcę i/lub osobę, którą Wykonawca posługuje się przy wykonaniu Przedmiotu 

Umowy bądź której ujawnił Informację Poufną, uprawnia Zamawiającego do żądania  

od Wykonawcy kary umownej w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za 

każdy przypadek naruszenia, przy czym Zamawiający, na zasadach ogólnych, uprawniony jest 

do dochodzenia odszkodowania, jeżeli szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary 

umownej. 

§ 8. 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy na 

warunkach określonych w art. 6471 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (dalej jako 

„Kodeks cywilny”) i w Umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany  

do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczania oraz koordynacji czynności, 

prac i robót budowlanych realizowanych przez Podwykonawcę. 

2. Posłużenie się przez Wykonawcę Podwykonawcami przy realizacji Przedmiotu Umowy nie 
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zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za należytą realizację Przedmiotu Umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, 

zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za własne. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z realizacji Przedmiotu Umowy każdego z 

pracowników Wykonawcy, Podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość 

wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli 

ten realizuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy 

lub przepisami obowiązującego prawa.  

4. Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy realizację części Przedmiotu Umowy  

w następującym zakresie (dotyczy: robót budowlanych, dostaw i usług): * 

a) ……………………….  

b) ………………………  

c) ……………………… 

lub 

Wykonawca w chwili podpisania umowy nie wskazał Podwykonawcy, ani nie określił zakresu 
czynności.* 

5. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy 

przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przed 

przystąpieniem do wykonywania tych robót drogą e-mailową na adres Zamawiającego: 

…………………………………., chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

zgłoszenia Zamawiający złożył Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania 

tych robót przez Podwykonawcę. 

6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5,  nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający i Wykonawca 

określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy 

przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego Podwykonawcę. 

7. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia w 

wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość 

przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których 

szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z Umowy, o których mowa 

w ust. 5 albo 6 powyżej. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę 

Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze 

zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w ust. 5 albo 6 powyżej. 

8. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 5 powyżej, wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Przepisy ust. 5-8 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, 

Wykonawcy i Podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą, za zapłatę 

wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy. 

10. Postanowienia umowne sprzeczne z treścią ust. 5-9 są nieważne. 

11. W przypadku składania faktury VAT wraz z fakturą Wykonawca winien załączyć 

mailto:k.klamrowski@opecgdy.com.pl
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oświadczenie Podwykonawcy o treści zgodnej z załącznikiem nr 6 do Umowy. 

Oświadczenie Podwykonawcy winno być złożone w oryginale (względnie w kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę). 

 

§ 9. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy, stanowiące 2 % ceny brutto podanej w ofercie o wartości: …………………………….. ……. 

PLN (słownie: ……….. 0/100) w formie……………………………………. 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: PKO BP SA I O/Gdynia  nr rachunku: 20 1020 1853 0000 9502 0009 

4706. 

3. Warunkiem podpisania Umowy jest wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji (poręczenia) 

musi ona być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego oraz winna zawierać, co najmniej następujące elementy: 

1) termin ważności gwarancji, 

2) nazwę Wykonawcy, nazwę beneficjenta gwarancji (stronę umowy), gwaranta (banku  

lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

3) kwotę gwarancji, 

4) wskazanie, iż sądem właściwym do rozpoznawania sporów z gwarancji jest sąd 

powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego, a prawem właściwym dla gwarancji 

jest prawo polskie, 

5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę w terminie nie dłuższym 14 dni od daty wpływu żądania zapłaty  

do Gwaranta, 

6) oświadczenie Gwaranta, że żadna zmiana, czy uzupełnienie lub inna modyfikacja Umowy 

lub jakichkolwiek dokumentów umownych, jakie mogą zostać sporządzone między 

Wykonawcą a Zamawiającym nie zwalniają Gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z 

Gwarancji i Gwarant rezygnuje z konieczności informowania o takiej zmianie, 

uzupełnieniu, czy modyfikacji Umowy, 

7) zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie 

wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę 

wspólną. 

5. Wykonawca wnoszący zabezpieczenie w formie niepieniężnej jest zobowiązany przed 

wniesieniem zabezpieczenia do uzyskania od Zamawiającego akceptacji treści dokumentu 

uwzględniającego wymagania Zamawiającego wskazane w niniejszym paragrafie. 

Zamawiający akceptuje treść dokumentu lub wskazuje zapisy wymagające zmiany bądź 
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doprecyzowania. Treść Gwarancji Zamawiający będzie uzgadniał wyłącznie z Wykonawcą, 

którego oferta zostanie wybrana.  

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie  

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego  

w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie  

w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. Wypłata, o której mowa w ust. 7 powyżej następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia  

na jedną lub kilka niżej wymienionych  form: 

a) pieniądzu; 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

bez zmniejszania jego wysokości. 

11. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia 

aneksu, wymaga jednak powiadomienia Zamawiającego o planowanej zmianie.  

W przypadku zmiany zabezpieczenia na formę gwarancji Wykonawca zobowiązany jest 

uzgodnić z Zamawiającym (strona umowy) treść dokumentu. 

12. Zamawiający zwróci zabezpieczenie:  

a) 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (po odbiorze końcowym), 

b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu gwarancji na roboty, wynoszącej ……….. lat od daty odbioru końcowego. 

13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy. Zwrot zabezpieczenia nastąpi na rachunek bankowy, z którego 

dokonano wpłaty zabezpieczenia, chyba że w terminie nie późniejszym niż na 14 dni przed 

umownym terminem zwrotu zabezpieczenia Wykonawca wskaże Zamawiającemu inny 

rachunek bankowy. Dyspozycja zmieniająca numer rachunku bankowego musi zostać 

podpisana przez osobę umocowaną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dyspozycji  

w postaci elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego 

zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl, z zastrzeżeniem opatrzenia dyspozycji 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej stosowne umocowanie. 

14. Jeżeli zabezpieczenie złożono w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zwraca 

zabezpieczenie w terminie i na zasadach określonych powyżej, w sposób właściwy dla 

instytucji stanowiącej zabezpieczenie. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej 

mailto:zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl
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formie niż w pieniądzu w formie elektronicznej zwrot zabezpieczenia, o ile nic innego nie 

wynika z treści gwarancji następuje poprzez złożenie gwarantowi  

oświadczenia (na piśmie lub w formie elektronicznej) o zwolnieniu zabezpieczenia na 

wskazany przez niego na adres korespondencyjny lub adres e-mail. 

§ 10. 

ODBIORY ROBÓT 

1. Przewiduje się następujące odbiory: 

ZMIANA I (dopisano pkt lit. a), tym samym poprzednie pkt a-d, stały się pkt b-e): 

a) odbiory częściowe Przedmiotu Umowy, zgodne z procentowym zaawansowaniem prac 
mierzonym na podstawie wykonanej sieci ciepłowniczej, zgodnie  
z aktualnym, zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo-
finansowo-terminowym, 

b) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

c) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy - po zrealizowaniu całości umowy, 

d) przeglądy gwarancyjne, 

e) odbiór ostateczny – przed upływem terminu gwarancji i rękojmi, 

zakończone podpisaniem odpowiednio protokołu odbioru przez Strony oraz Inspektora 

nadzoru. 
 

ZMIANA I (dopisano ust. 2-12, tym samym poprzednie ustępy 2-24, stały się ustępami 13-35): 

ODBIORY CZĘŚCIOWE PRZEDMIOTU UMOWY 

2. Odbiory częściowe zgodne z procentowym zaawansowaniem prac mierzonym na 

podstawie wykonanej sieci ciepłowniczej względem pełnej długości sieci stanowiącej 

przedmiot Umowy zgodnie z Dokumentacją techniczną (załącznik nr 1 do Umowy). 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone usterki i/lub wady 

wymagające usunięcia, ale uniemożliwiające prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, 

Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia usterki i/lub wady 

wyznaczając termin na ich usunięcie. W przypadku, jeśli Wykonawca pozostawać będzie w 

zwłoce z usunięciem stwierdzonych usterek i/lub wad przez okres co najmniej 14 dni, 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej za zwłokę zgodnie z par. 12 ust. 

3 Umowy. 

4. Przed zgłoszeniem zakończenia robót do odbioru częściowego, o którym mowa w ust. 1  

lit. a), w celu weryfikacji pomiarów geodezyjnych, Wykonawca przekaże drogą 

elektroniczną (e-mail:  GIS@opecgdy.com.pl) dokumenty zgodnie opisem zawartym w ust. 

14-18 poniżej.  

5. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie odpowiednio Inspektorowi Nadzoru  

i Zamawiającemu każdorazowo zakończenie robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 

a) i powyżej, oraz gotowość do ich odbioru. 

6. Odbiór częściowy dokonywany jest wyłącznie w celu prowadzenia częściowych rozliczeń 

za wykonane prace i roboty budowlane i nie skutkuje przejęciem przez Zamawiającego 

objętego nim zakresu prac lub robót budowlanych oraz przejściem na Zamawiającego 
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ryzyk w tym zakresie, które pozostają po stronie Wykonawcy do czasu odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy.  

7. Jeżeli do częściowego odbioru prac lub robót budowlanych będą wymagane protokoły 

odbiorów technicznych, protokoły z prób i badań, atesty na wbudowane materiały, 

certyfikaty, instrukcje, Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia Zamawiającemu 

najpóźniej w dniu złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5.  

8. Zamawiający przystąpi do dokonania czynności odbiorowych w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od daty złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. Datę odbioru 

ustala Zamawiający.  

9. Wykonawca wykona na swój koszt i przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru 

częściowego wymienione poniżej dokumenty:  

1) Dokumentację geodezyjną, obejmującą: 

a) mapę powykonawczą – wraz z oświadczeniem o uzyskaniu pozytywnego wyniku 

weryfikacji (w wersji elektronicznej np. w formacie PDF lub papierowej 3 

egzemplarze); 

b) protokół odbioru robót geodezyjnych; 

c) mapę porównawczą (porównanie obiektów pomierzonych z wytyczonymi); 

d) pisemną informację, że usytuowanie obiektu budowlanego naniesionego na mapę 

geodezyjną powykonawczą jest zgodne lub niezgodne z projektem 

zagospodarowania terenu. 

2) Dokumenty wymienione w pkt 14 załącznika nr 8 do Umowy (dot. sposobu badania 

spoin). 

10. Protokoły odbioru zaawansowania robót potwierdzające częściowe wykonanie robót  

sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy ZMIANA II: w dniu kolejnych odbiorów 

częściowych, celem ich podpisania. 

11. Po zatwierdzeniu dokumentacji geodezyjnej, Wykonawca złoży wniosek w ODGiK 

właściwego Urzędu Miasta o uwierzytelnienie operatu geodezyjnego opracowanego 

przez niego prac geodezyjnych. 

12. Zatwierdzoną dokumentację geodezyjną należy złożyć drogą elektroniczną  

(e-mail:  GIS@opecgdy.com.pl) lub w wersji papierowej w kancelarii OPEC.  
 

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

13. W celu dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca 

powinien zawiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru oraz dokonać stosownego 

wpisu do Dziennika Budowy. W imieniu Wykonawcy wpisu do Dziennika Budowy dokonuje 

Kierownik budowy. Potwierdzeniem dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu jest wpis Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy. Odbiór robót zanikających lub 

ulegających zakryciu nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia 

Zamawiającego o gotowości do odbioru oraz dokonania stosownego wpisu do dziennika 

budowy.  
 
PRZED ODBIOREM CZĘŚCIOWYM/KOŃCOWYM PRZEDMIOTU UMOWY  

mailto:GIS@opecgdy.com.pl
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14. Przed zgłoszeniem zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1  

lit. a) i c), Wykonawca przekaże drogą elektroniczną (e-mail: GIS@opecgdy.com.pl) 

dokumenty w celu weryfikacji pomiarów geodezyjnych i innych wymaganych w Umowie. 

15. Pomiar geodezyjny winien obejmować: 

a) pomiar styków technologicznych; 

b) pomiar narożników komór wraz z zaznaczonymi rzędnymi dna komory i pokrywy 

komory; 

c) pomiar oraz graficzne przedstawienie wejścia sieci do budynków; 

d) inwentaryzację miejsca włączenia nowej sieci w sieć istniejącą (pomiar przewodów, 

kanału i armatury); 

e) zaznaczenia na notatniku zmian a następnie uwzględnienie wskazanych zmian  

na mapie powykonawczej sieci, kanałów, armatury ciepłowniczej, które zostały 

zlikwidowane bądź unieczynnione jeśli na danym obszarze takie zmiany powstały. 

16. Wykonawca przekaże drogą elektroniczną (e-mail:  GIS@opecgdy.com.pl) następujące 

dokumenty w celu weryfikacji pomiarów geodezyjnych: 

a) szkice polowe (z zaznaczonymi pikietami pomiaru poszczególnych rurociągów z opisem 
rury zasilającej i powrotnej z podaniem średnicy nominalnej i określeniem rodzaju izolacji 
każdego z rurociągów, określeniem dokładnym wszelkich skrzyżowań, kolan pionowych i 
poziomych, rur osłonowych wraz z podaniem średnic i materiału tych rur oraz armatury 
na poszczególnych rurociągach); 

b) przeglądówkę szkiców polowych; 
c) wykaz współrzędnych (X, Y, H)  pikiet w obowiązującym układzie współrzędnych w 

zestawieniu tabelarycznym w formie elektronicznej; 
d) mapę w formie elektronicznej (w jednym z formatów: DGN, DWG, DXF, SHP);  

17. W terminie do 10 dni roboczych, od dnia dostarczenia dokumentacji, upoważniony 

pracownik Zamawiającego z Działu Rozwoju Technologii i GIS dokona weryfikacji 

dostarczonej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w zakresie kompletności  

i zawartości merytorycznej, po czym przekaże Wykonawcy, drogą elektroniczną, informację  

o braku uwag co do dokumentacji geodezyjnej powykonawczej albo wezwie Wykonawcę, 

drogą elektroniczną, do uzupełnienia brakujących dokumentów i/lub przekaże uwagi co do 

zawartości merytorycznej. Brakujące dokumenty lub wyjaśnienia Wykonawca powinien 

złożyć niezwłocznie. Po otrzymaniu ostatecznej informacji o braku uwag, co do 

powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, Wykonawca/Geodeta składa wniosek we 

właściwym ODGiK o uwierzytelnienie operatu geodezyjnego opracowanego przez niego 

prac geodezyjnych. Zatwierdzoną dokumentację geodezyjną należy złożyć drogą 

elektroniczną na adres e-mail:  GIS@opecgdy.com.pl  lub w wersji papierowej w kancelarii 

OPEC. 

18. Wykaz dokumentów do przekazania po uwierzytelnieniu: 

a) mapa powykonawcza wraz z oświadczeniem o uzyskaniu pozytywnego wyniku 

weryfikacji (w wersji elektronicznej np. w formacie PDF lub papierowej 3 egzemplarze); 

b) protokół odbioru robót geodezyjnych; 

c) mapa porównawczą (porównanie sieci pomierzonej z wytyczoną); 

mailto:GIS@opecgdy.com.pl
mailto:GIS@opecgdy.com.pl
mailto:GIS@opecgdy.com.pl
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d) notatniki zmian (z zaznaczonymi dokładnie miejscami, gdzie kanał oraz sieć ciepłownicza 

została jedynie wyłączona z eksploatacji, gdzie odsłonięta, a gdzie całkowicie fizycznie 

zlikwidowana); 

e) pisemną informację, że usytuowanie obiektu budowlanego naniesionego na mapę 

geodezyjną powykonawczą jest zgodne lub niezgodne z projektem zagospodarowania 

terenu. 

 

 

ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY 

19. W celu dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest 

zakończyć wszystkie roboty budowlane, badania, próby końcowe i przekazać 

Zamawiającemu kompletny oraz prawidłowo sporządzony operat kolaudacyjny wraz z 

wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  

20. Zamawiający przewiduje następujące terminy w zakresie odbioru końcowego: 

• zgłoszenie zakończenia Przedmiotu Umowy wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru 

do 5 dni roboczych od dnia zakończenia prac; 

• dostarczenie dokumentacji odbiorowej w terminie zgłoszenia gotowości do odbioru; 

• weryfikacja dokumentacji odbiorowej przez Zamawiającego w terminie do 10 dni 

roboczych licząc od dnia jej złożenia w siedzibie Zamawiającego; 

• przeprowadzenie czynności odbioru końcowego w przewidywanym terminie do 10 dni 

roboczych licząc od dnia zatwierdzenia dokumentacji odbiorowej. 

21. W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 

oraz przedstawiciele instytucji wytypowanych przez Zamawiającego. 

22. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru końcowego o wyznaczonym terminie  

i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym. 

23. W terminie określonym w ust. 20 tiret pierwsze Wykonawca wykona na swój koszt  

i przedłoży Zamawiającemu wymienione w poniższych punktach dokumenty składające się 

na dokumentację odbiorową – 2 komplety zawierające spis treści, ponumerowane i 

nazwane przekładki oraz atesty, deklaracje, certyfikaty ostemplowane ,,za zgodność z 

oryginałem” z podpisem Kierownika budowy pozwalające na ocenę prawidłowości 

wykonania przedmiotu odbioru: 

1) Protokół przekazania placu budowy; 

2) Oświadczenie Kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem. Przy niei-

stotnych zmianach wprowadzonych w trakcie realizacji robót wymagane jest na 

oświadczeniu potwierdzone przez projektanta i przedstawiciela Zamawiającego; 

3) Oświadczenie Kierownika budowy oraz użytkowników lub właścicieli terenów o 

uporządkowaniu terenu budowy i terenów przyległych; ze stwierdzeniem „bez 

zastrzeżeń” oraz, że „teren został przywrócony do stanu zadawalającego”; 

4) Oświadczenie Wykonawcy o utylizacji odpadów wraz z kartami przekazania odpadów z 

Bazy danych o odpadach (BDO) potwierdzającymi zagospodarowanie odpadów zgodnie 

z przepisami prawa przez Wykonawcę robót budowlanych; 
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5) Protokół odbioru spisany z Wydziałem Ochrony Środowiska właściwego Urzędu Miasta, 

w przypadku występowania na trasie sieci cieplnej drzew i zieleni; 

6) Protokół odbioru spisany z przedstawicielem właściwego zarządcy drogi, w przypadku 

wykonywania robót w obrębie pasa drogowego; 

7) Protokół odbioru lub oświadczenie właścicieli uzbrojenia podziemnego o braku 

zastrzeżeń po zakończeniu robót (w przypadku wystąpienia skrzyżowania, zbliżenia lub 

kolizji istniejącego uzbrojenia na trasie realizowanej inwestycji); 

8) Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez 

projektanta jako nieistotne; 

9) Szczegółowy schemat i pomiar spoin sieci cieplnej z zaznaczonymi odległościami między 

spawami i numerami spoin (szkice, współrzędne); 

10) Dokumenty wymienione w pkt. 14 załącznika nr 8 do Umowy (dot. sposobu badania 

spoin); 

11) Dokumentację geodezyjną, obejmującą: 

a) mapę powykonawczą – wraz z oświadczeniem o uzyskaniu pozytywnego wyniku 

weryfikacji (w wersji elektronicznej np. w formacie PDF lub papierowej 3 

egzemplarze); 

b) protokół odbioru robót geodezyjnych; 

c) mapę porównawczą (porównanie obiektów pomierzonych z wytyczonymi); 

d) pisemną informację, że usytuowanie obiektu budowlanego naniesionego na mapę 

geodezyjną powykonawczą jest zgodne lub niezgodne z projektem 

zagospodarowania terenu. 

12) Protokół odbioru podsypki i obsypki rurociągów; 

13) Protokół zagęszczenia gruntu; 

14) Protokół płukania; 

15) Protokół wykonania hermetyzacji muf z instalacją alarmową; 

16) Schemat powykonawczy instalacji alarmowej; 

17) Raport z pomiarów instalacji alarmowej; 

18) Protokół odbioru malowania antykorozyjnego i izolacji rur stalowych i armatury  

w kanale; 

19) Deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty i atesty materiałów wbudowanych; 

20) Świadectwo jakości kruszywa – atest; 

21) Protokół odbioru materiałów do wbudowania; 

22) Świadectwa odbioru wg PN-EN 10204:2006 lub równoważną użytych materiałów 

dodatkowych do spawania. 

UWAGA: Wszystkie powyższe dokumenty powinny zostać dostarczone również w wersji 

elektronicznej w formacie .pdf. 

24. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu odbioru 

końcowego celem podpisania. 

25. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone 

usterki i/lub wady wymagające usunięcia, ale nie uniemożliwiające prawidłowego 
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użytkowania obiektu budowlanego objętego Zamówieniem zgodnie z funkcją lub 

przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru wyznaczając termin na ich usunięcie. 

W przypadku, jeśli Wykonawca pozostawać będzie w zwłoce z usunięciem stwierdzonych 

usterek i/lub wad przez okres co najmniej 14 dni i pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym 

zakresie dodatkowego, nie krótszego niż 14 dni, terminu, Wykonawca w dalszym ciągu 

pozostaje w zwłoce w tym zakresie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia 

usunięcia stwierdzonych usterek i/lub wad podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie upoważnienia Sądu, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do 

powierzenia wykonania zastępczego nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań i 

odpowiedzialności przewidzianych Umową, w tym odpowiedzialności z tytułu kar 

umownych. W przypadku powierzenia wykonania zastępczego podmiotowi trzeciemu, 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie udokumentowanych należności z tego tytułu z 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub innych należności przysługujących 

Wykonawcy od Zamawiającego.  

26. Odbiór końcowy następuje na podstawie podpisanego Protokołu odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy.  

27. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były 

przewidziane Umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w 

rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonane prace lub roboty budowlane są niezgodne z Umową, to koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego.  
 

PRZEGLĄDY GWARANCYJNE PRZEDMIOTU UMOWY:  
28. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą co najmniej jeden raz w roku, w okresie od 

dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy do dnia upływu pierwotnego 

okresu gwarancji i rękojmi za wady. Z przeglądu gwarancyjnego zostanie sporządzony 

protokół przeglądu gwarancyjnego. Datę przeglądów ustala Zamawiający.  

29. Protokół z przeglądu gwarancyjnego sporządza Zamawiający.  

30. Przeglądu gwarancyjnego dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego  

i Wykonawcy. W przypadku, w którym Wykonawca nie stawi się na przegląd gwarancyjny 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający dokona przeglądu 

jednostronnie, a jego ustalenia będą wiążące dla Stron.  

31. Każdorazowe usunięcie usterki i/lub wady wymaga sporządzenia protokołu 

potwierdzającego wykonanie czynności. 
 

ODBIÓR OSTATECZNY 

32. Zamawiający dokona odbioru ostatecznego polegającego na kontroli stanu robót 

budowlanych przed upływem okresu gwarancji i rękojmi w terminie co najmniej 30 dni 

przed upływem pierwotnego okresu gwarancji i rękojmi. Odbiór ostateczny zostanie 

potwierdzony protokołem odbioru ostatecznego po usunięciu wszystkich usterek i/lub wad 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Datę odbioru ustala Zamawiający.  
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33. Protokół odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy sporządza Zamawiający.  

34. Odbioru dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego. W przypadku, w którym 

Wykonawca nie stawi się na odbiór w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający dokona odbioru jednostronnie, a jego ustalenia będą wiążące dla 

Wykonawcy.  

35. W przypadku stwierdzenia, w trakcie przeglądu poprzedzającego odbiór ostateczny,  

konieczności usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę, Zamawiający nie zatwierdzi 

protokołu z ostatniego przeglądu. Czas, o który wydłuży się termin do podpisania 

protokołu z ostatniego przeglądu, z uwagi na konieczność usunięcia wad i usterek, 

traktowany będzie jako wydłużenie okresu gwarancji. 

§ 11. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca bez jakichkolwiek ograniczeń lub zastrzeżeń odpowiada wobec Zamawiającego 

z tytułu rękojmi i gwarancji za cały Przedmiot Umowy oraz za wszystkie jego poszczególne 

części, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców. 

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty 

budowlane na okres ….. lat (minimum 5 lat*). 

3. Na wykonane prace odtworzeniowe tj. obejmujące nawierzchnie chodników, ścieżek, 

jezdni oraz w zakresie zieleni, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, która 

kończy się z upływem 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego. 

4. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Przedmiot Umowy objęty jest takim samym okresem 

rękojmi. 

5. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu usterki i/lub wady” należy przez 

to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy  

na wolną od usterek i/lub wad. 

6. W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadających się do usunięcia,  

Zamawiający może na koszt Wykonawcy żądać:  

• wymiany uszkodzonych części i urządzeń - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie 

przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

• wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od 

Wykonawcy, naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia - jeżeli wady uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia usterek i/lub wad bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do naprawienia wszelkich szkód, które 

może ponieść Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

9. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady i/lub usterki w przedmiocie Umowy 

Zamawiający jest uprawniony do: 

1) żądania usunięcia usterki i/lub wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana  

do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od usterek i/lub wad; 
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2) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od usterek i/lub wad;  

3) żądania od Wykonawcy odszkodowania obejmującego zarówno poniesione straty, jak i 

utracone korzyści, jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia 

usterek i/lub wad; 

4) żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych, o których mowa w § 12 Umowy, w 

przypadkach tam określonych. 

10. W przypadku ujawnienia usterki i/lub wady w okresie trwania gwarancji i rękojmi, 

Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od ujawnienia 

usterki i/lub wady, zawiadomi na piśmie o niej Wykonawcę, równocześnie wzywając go do 

usunięcia ujawnionej usterki i/lub wady. 

11. Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej usterki i/lub wady w ciągu 

7 dni od daty otrzymania wezwania lub od daty sporządzenia protokołu z przeglądu 

gwarancyjnego. Termin usuwania usterek i/lub wad nie może być dłuższy niż 14 dni od daty 

przystąpienia do usuwania awarii (tryb zwykły). 

12. W przypadku, gdy w wyniku usterki i/lub wady dojdzie do awarii ograniczającej  

lub uniemożliwiającej działanie części lub całości Przedmiotu Umowy lub gdy awaria może 

skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska lub 

wystąpieniem istotnej niepowetowanej szkody Zamawiającego lub osób trzecich, awaria 

zostanie usunięta przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin od momentu powiadomienia przez 

Zamawiającego (tryb awaryjny). 

13. Usunięcie wad i/lub usterek uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez Strony 

protokołu z datą usunięcia usterki i/lub wady. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rękojmi  napraw 

zgłaszanych przez Zamawiającego. Usunięcie usterki i/lub wady lub dostarczenie rzeczy 

wolnej od usterek i/lub wad następuje w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w 

chwili ujawnienia usterki i/lub wady. 

15. Wykonawca ponosi również koszty związane z demontażem rzeczy wadliwej i montażem 

rzeczy wolnej od wad, zaś w przypadku braku możliwości usunięcia usterki i/lub wady w 

miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia usterki i/lub wady, 

wszelkie koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obciążać będzie w 

całości Wykonawcę.  

16. Zamawiający nie będzie wykonywał żadnych napraw we własnym zakresie ani zlecał ich 

wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjątkiem 

przypadków, gdy Wykonawca mimo wcześniejszego wezwania, w czasie określonym 

odpowiednio w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu nie przystąpi do naprawy lub wymiany. W 

takim przypadku Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać naprawę we 

własnym zakresie lub siłami strony trzeciej, bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia 

udokumentowanych kosztów związanych z usunięciem takiej usterki i/lub wady oraz do 

wypłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 9 pkt 3) niniejszego paragrafu. 
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17. Z tytułu wykonania naprawy we własnym zakresie lub siłami strony trzeciej (ust. 16 

niniejszego paragrafu) Zamawiający nie traci uprawnień do gwarancji i rękojmi za cały 

przedmiot Umowy. 

18. Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu usterek i/lub wad przez służby 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

19. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji i 

rękojmi jest protokół z odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 11.  

20. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady na cały 

Przedmiot Umowy oraz jego poszczególne części. Okres rękojmi jest tożsamy z okresem 

gwarancji, chyba że zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy 

okres gwarancji jest dłuższy. 

21. W przypadku konieczności rozbudowy sieci ciepłowniczej, w okresie obowiązywania 

gwarancji, o której mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 

terminie wykonywanych prac, z przynajmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. W takiej 

sytuacji Strony ustalą ewentualne wyłączenie gwarancji w zakresie ingerencji, o której 

mowa w zdaniu poprzednim. 

22. Wykonawca może uczestniczyć lub asystować w wykonywanych pracach, o których mowa 

w ust. 21 niniejszego paragrafu.  

23. Nieobecność Wykonawcy przy wykonywaniu prac, o których mowa w ust. 21 niniejszego 

paragrafu, po dostarczeniu mu informacji, o której mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu, 

nie spowoduje konieczności wstrzymania prac przez Zamawiającego. 

24. Wykonane prace nie spowodują utraty gwarancji na Przedmiot niniejszej Umowy, ani na 

jego poszczególne części, z zastrzeżeniem ust. 21 zdanie drugie. 

25. Wykonane prace potwierdzone zostaną protokołem podpisanym przez obie Strony, chyba, 

że Wykonawca mimo powiadomienia, nie stawił się w wyznaczonym terminie na miejsce 

wykonywanych prac podłączeniowych lub odmówi podpisania protokołu. W przypadku, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego 

podpisania protokołu.  

26. Dopuszcza się możliwość oddelegowania na miejsce przeprowadzanych prac przez 

Wykonawcę, innej osoby posiadającej stosowne upoważnienie do występowania w imieniu 

Wykonawcy i podpisania w jego imieniu protokołu, o którym mowa w ust. 25 niniejszego 

paragrafu. 

27. Uznaje się, że  dostarczeniem informacji, o której mowa w ust. 26 niniejszego paragrafu, jest 

jej przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy: ……………………. 

28. Wykonawca zapewni, że Podwykonawcy w zakresie powierzonej im do realizacji części 

Przedmiotu Umowy zobowiążą się do spełnienia roszczeń wynikających z rękojmi  

za usterki i/lub wady lub gwarancji bezpośrednio na rzecz Zamawiającego i na jego żądanie, 

w sytuacji braku możliwości dochodzenia spełnienia roszczeń przez Zamawiającego od 

Wykonawcy, w szczególności w razie upadłości lub likwidacji Wykonawcy. 

§ 12.  

KARY UMOWNE 
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1. W przypadku bezzasadnego odstąpienia przez Wykonawcę albo zasadnego odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §  2 ust. 1 Umowy. 

2. W razie zwłoki w wykonaniu elementu Przedmiotu Umowy, w terminie określonym w 

aktualnym Harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym Zamawiającemu przysługuje 

kara umowna w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, określonego w §  2 ust. 1 Umowy, 

za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w ww. 

Harmonogramie, przy czym Zamawiający odstąpi od naliczenia Wykonawcy ww. kary, jeśli 

Wykonawca dotrzyma terminu, wykonania Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

Datą wykonania przedmiotu Umowy jest data podpisania przez obie Strony protokołu 

odbioru końcowego. 

3. W razie zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,30% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §  2 

ust. 1, za każdy dzień zwłoki w ciągu pierwszych 14 dni zwłoki w wykonaniu umowy po 

upływie terminu umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy i 0,10% za każdy kolejny 

dzień zwłoki. Datą wykonania przedmiotu Umowy jest data podpisania przez obie Strony 

protokołu odbioru końcowego.  

4. Za spowodowanie przerwy w realizacji robót budowlanych z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni roboczych, kara umowna wynosić będzie 0,02 % 

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy zawiniony dzień 

przerwy. 

5. W przypadku nierealizowania poleceń wpisanych do Dziennika Budowy przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego, naliczana będzie kara umowna w wysokości 

2.000,00 zł za każdy dzień nierealizowanego polecenia, chyba, że polecenie będzie 

sprzeczne z przepisami prawa, obejmującymi także przepisy dotyczące BHP. 

6. W razie nieterminowego usunięcia usterek i/lub wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub odbiorze gwarancyjnym Przedmiotu Umowy Zamawiającemu przysługuje 

kara umowna w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 

1 Umowy - za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie usterek i/lub wad. 

7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 11 ust. 11 

i/lub 12 Umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych w 

wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 

zwłoki. 

8. W przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych w wysokości 2,0% 

wynagrodzenia brutto Podwykonawcy przewidzianego w umowie z Podwykonawcą 

odpowiednio za każdego Podwykonawcę, za każdy stwierdzony przypadek z osobna. 

9. W przypadku dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem 

Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
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Podwykonawca, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych w 

wysokości 2 000,00 zł brutto, za każde stwierdzone naruszenie. 

10. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar 

umownych w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, za 

każdy dzień zwłoki w uregulowaniu należności dla Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, liczony do dnia dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia przez 

Wykonawcę odpowiednio za każdego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę - za 

każdy stwierdzony przypadek z osobna.  

11. W przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy będą wykonywały inne 

osoby niż zaakceptowane przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

naliczania kar umownych w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 

1 Umowy – za każdy stwierdzony przypadek z osobna.  

12. W przypadku braku ważnej umowy ubezpieczenia OC Wykonawcy kara umowna wyniesie 

500,00 zł za każdy dzień nieposiadania ważnej umowy ubezpieczenia OC. 

13. W przypadku nieprzedstawienia nowej umowy ubezpieczenia OC Wykonawcy lub dowodu 

uiszczenia składki w terminie umownym lub wyznaczonym przez Zamawiającego kara 

umowna wynosić będzie 300,00 zł za każdy przypadek. 

14. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający 

wynosi 30% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §  2 ust. 1 Umowy. 

15. W każdym przypadku kar umownych określonych w Umowie, Zamawiającemu przysługuje 

prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość 

zastrzeżonych kar umownych. 

16. Zapłata odszkodowania lub kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków 

związanych z realizacją Umowy. 

17. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w przypadku 

naliczenia Wykonawcy kary umownej, Zamawiający uprawniony będzie do jej potrącenia z 

należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego lub zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 13. 

REPREZENTACJA 

1. Przedstawicielem Wykonawcy do realizacji Umowy będzie: 

• ……………………………………. tel. …………………………, e-mail: ………………………………. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego do realizacji Umowy będzie:  

• ……………………………………. tel. …………………………, e-mail: ………………………………. 

3. Wszelką korespondencję i oświadczenia woli Strony umowy będą kierować na adres: 

• Zamawiający: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o. ul. Opata 

Hackiego 14, 81-214 Gdynia. 

• Wykonawca:  …………………………………………………………………………………………………………… . 

4. O zmianie w/w adresów Strony obowiązane są poinformować siebie wzajemnie w formie 

pisemnej. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie poinformuje o zmianie adresu, uznaje się, iż 

mailto:m.klos@saturn-pbm.pl
mailto:m.klos@saturn-pbm.pl
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korespondencja i oświadczenia woli skierowane na dotychczasowy adres będą doręczone 

skutecznie. 

§ 14. 

ZMIANY UMOWY 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany niniejszej Umowy w następującym zakresie: 

a) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy; 

b) zmiany Kierownika budowy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot 

zamówienia, na inną osobę, legitymującą się co najmniej równoważnymi kwalifikacjami i 

doświadczeniem zgodnie z wymaganiami określonymi SWZ; 

c) wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy i/lub wynagrodzenia Wykonawcy, 

spowodowanego niezależnymi okolicznościami np. działaniem tzw. „siły wyższej”, 

katastrofalnym działaniem przyrody, zaburzeniem życia zbiorowego itp.  

lub wystąpieniem istotnych w ocenie Zamawiającego problemów technicznych 

skutkujących niemożliwością prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, których 

wystąpienia Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 

staranności; 

d) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 

treści Umowy do aktualnego stanu prawnego; 

e) zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, na wniosek Wykonawcy  

lub Zamawiającego, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, które 

powodują, że wykonanie przedmiotu Umowy bez zmiany technologii robót 

powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel 

realizacji przedmiotu Umowy i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków 

finansowych lub w sytuacji gdy zmiana technologii wykonania tych robót będzie 

niezbędna do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy; 

f) odstąpienia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego od realizacji części robót, pod 

warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający  

nie uwzględnił na etapie przygotowania postępowania, a które powodują,  

że wykonanie przedmiotu Umowy bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla 

Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu 

Umowy i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków finansowych lub w sytuacji 

gdy odstąpienie od wykonania tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami, wykonania przedmiotu Umowy; 

g) wprowadzenia robót dodatkowych, o których mowa w § 5 Umowy z odpowiednią zmianą 

wynagrodzenia i terminem realizacji przedmiotu Umowy; 

h) zmiany terminów dotyczących realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru  

z powodów niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć na etapie 

składania oferty, o czas niezbędny do zakończenia realizacji Umowy w sposób należyty: 
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• jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót, o których mowa 

w niniejszym ust. lit. g),  

• w sytuacji wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz 

itp., 

• w sytuacji wystąpienia konieczności wprowadzenia dodatkowych zmian  

w Dokumentacji projektowej, poza zakresem określonym w niniejszej Umowie, 

niezbędnych do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy; 

• w wyniku wystąpienia szkód oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami 

budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych na terenie budowy; 

i) zmiana terminów wynikających z opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego z 

tytułu udostępnienia terenu budowy, przeprowadzenia odbioru robót lub prac,  

co skutkować będzie przesunięciem terminu zakończenia prac o czas opóźnienia; 

j) terminu realizacji przedmiotu Umowy wynikającej z odmowy wydania lub przekroczenia 

zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji np. wymaganych 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień; 

k) terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany wydanych wcześniej przez organy administracyjne decyzji stanowiących element 

dokumentacji przetargowej lub mogących mieć na nią wpływ, zmieniających zakres, 

wielkość, wycenę lub termin wykonania przedmiotu Umowy; 

l) terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami; 

m) konieczności poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

n) terminu realizacji i/lub zakresu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającego z wydania przez organy administracji np. wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień lub innych dokumentów mogących mieć wpływ na przedmiot Umowy, których 

treść nie była znana Zamawiającemu na moment przesłania ogłoszenia o zamówieniu; 

o) terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych 

warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót,  

co zostało potwierdzone stosownymi dokumentami; 

p) terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy  

w przypadku wystąpienia braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia 

do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

q) terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia nieprzewidzianych lub odbiegających w sposób znaczący od ujętych w 

dokumentacji przetargowej warunków geologicznych, geotechnicznych  

lub hydrologicznych terenu oraz w przypadku rozpoznania na terenie budowy: znalezisk 
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archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów oraz niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; 

r) wystąpienia konieczności zmiany Podwykonawcy w związku z wystąpieniem okoliczności 

takich jak: upadłość lub likwidacja Podwykonawcy lub brak możliwości realizowania przez 

niego Przedmiotu Umowy z innego ważnego powodu, podczas gdy prace lub dostawy tego 

Podwykonawcy są istotne dla zrealizowania Przedmiotu Umowy, a jego zastąpienie innym 

Podwykonawcą w krótkim czasie jest obiektywnie niemożliwe, 

s) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, na nowego Wykonawcę: 

• w wyniku śmierci lub ustania bytu prawnego jednego z członków konsorcjum będącego 

Wykonawcą (dotyczy przypadku, gdy zamówienie realizowane jest przez konsorcjum), 

o ile pozostali członkowie konsorcjum spełniają warunki udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia,  

• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji  

lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

• w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

Podwykonawców; 

t) jeżeli konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zmawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie 

modyfikuje ogólnego charakteru umowy, 

u) wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli 

konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć  

w momencie zawarcia Umowy;  

v) terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy  

w przypadku braku możliwości wykonania części przedmiotu Umowy z powodu braku 

możliwości wejścia na działki, na których znajdować się ma budowany obiekt/sieć (np. 

zmiana decyzji właścicieli działek, brak kontaktu z właścicielami działek, niewywiązanie się 

właścicieli posesji z wcześniejszych ustaleń, zmiana stanu prawnego posesji itp.); 

w) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 

Umowy, a mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających 

się o to zamówienie lub na wynik postępowania; 

x) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej z konieczności wprowadzenia 

zmian, o których mowa w ust.  1 lit. e), f), 

y) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na zasadach określonych w 

Umowie, w przypadku wprowadzenia zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w 

szczególności w przypadkach: 

• przewidzianych wyżej w niniejszym paragrafie; 

• wprowadzenia robót zamiennych; 



 
 

Załącznik nr 2 do SWZ - EZP/189/2024 

31 | Strona       
 

• zmniejszenia zakresu robót; rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części 
zamówienia; 

• wskutek potrzeby dokonania zmian technologicznych, w szczególności  
w sytuacji gdy wystąpi niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych 
w Dokumentacji Projektowej; 

• konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań  
ze względu na zmiany  obowiązującego prawa lub działanie osób trzecich,  
w tym decyzji administracyjnych lub wytycznych innych organów administracji 
państwowej, 

z) zamiany materiałów objętych przedmiotem umowy. Powyższa zmiana możliwa będzie po 

uzyskaniu zgody autora projektów (akceptacja na koszt WYKONAWCY) i jego 

oświadczeniu o równoważności zaproponowanych zamiennych materiałów. 

2. Zmiany  Umowy w zakresie Przedmiotu Umowy i/lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy 

i/lub wynagrodzenia Wykonawcy, inne niż wymienione  w ust. 1 powyżej będą możliwe w 

przypadku, w którym z dokonanej przez Zamawiającego analizy wynikać będzie potrzeba, 

zasadność i konieczność dokonania danej  zmiany. 

3. Dla uniknięcia wątpliwości przesunięcie terminów następuje o czas trwania przeszkody bądź 

inny uzasadniony czas. 

4. Zmiany o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej są uprawnieniem Zamawiającego, który 

każdorazowo dokona oceny potrzeby, rodzaju, zakresu i warunków ewentualnych zmian i 

leżą wyłącznie w jego gestii, zaś Wykonawcy nie przysługuje żadne uprawnienie, ani żadne 

roszczenie w tym przedmiocie. 

5. Wszystkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze 

pisemnej (Aneksem) pod rygorem nieważności.  

§ 15.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, w szczególności gdy Wykonawca: 

a) z przyczyn zależnych od Wykonawcy nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i 

pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do przystąpienia do wykonywania lub 

należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego, a uzasadnionym 

technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) bez istotnie uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót i pomimo dodatkowego 

pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w wyznaczonym okresie, 

c) z przyczyn zawinionych lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność nie przystąpił do 

odbioru terenu budowy lub nie rozpoczął robót bądź pozostaje w zwłoce z realizacją robót 

tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,  

d) podzleca całość Przedmiotu Umowy lub dokonuje cesji Umowy lub jej części  

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

e) zlecił realizację Przedmiotu Umowy przy użyciu materiałów pochodzących z takich krajów, 

jak Białoruś i/lub Federacja Rosyjska i/lub z krajów i/lub obszarów i/lub od 
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dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami polskimi i/lub 

międzynarodowymi. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

przypadku: 

a) wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy, lub 

b) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Podwykonawcy, 

c) gdy przekroczona zostanie maksymalna wysokość nałożonych na Wykonawcę kar 
umownych, o której mowa w § 12 ust. 14 Umowy. 

3. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym oraz w innych postanowieniach 

Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, 

jeżeli: 

1) Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z Umowy poprzez: 

a) realizację przedmiotu Umowy przy udziale osób nieposiadających uprawnień,  

o których mowa w SWZ, 

b) niewywiązania się z obowiązku posiadania w trakcie realizacji Umowy ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz 

osobom trzecim w związku wykonywaniem Umowy, 

- po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń w terminie do 7 dni roboczych  

od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu przesłanek do odstąpienia od Umowy  

i bezskutecznym upływie zakreślonego w nim terminu 7 dni roboczych. 

2) zostanie złożony wniosek o likwidację lub rozwiązanie Wykonawcy, 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,  

lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

4. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa odstąpienia wskazanego w niniejszym 

paragrafie, w terminie 30 dni od podjęcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia 

poprzez pisemne oświadczenie wraz z uzasadnieniem. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części Umowy stwierdzonego protokolarnie przez Strony. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy w mocy pozostają zapisy umożliwiające jej rozliczenie, 

w szczególności § 9, § 10 oraz § 12 Umowy. 

7. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego, przeprowadzi 

inwentaryzację robót wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy i sporządzi protokół oraz: 

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, 

która spowodowała odstąpienie od Umowy; 

b) sporządzi wykaz materiałów zakupionych zgodnie z dokumentacją techniczną  

wg stanu na dzień inwentaryzacji wraz z ważnymi atestami i zasadnością zakupu, 

urządzeń i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli 

odstąpienie od Umowy spowodował Zamawiający; 
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c) sporządzi wykaz materiałów zakupionych zgodnie z dokumentacją techniczną  

wg stanu na dzień inwentaryzacji wraz z ważnymi atestami i zasadnością zakupu, 

urządzeń i konstrukcji, które mogą być wykorzystane przez Zamawiającego, jeżeli 

odstąpienie od Umowy spowodował Wykonawca; 

d) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 

ZMIANA II: 

e) sporządzi wykaz materiałów przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy, a nie 

wbudowanych na moment sporządzenia inwentaryzacji. 

8. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, jest  

on zobowiązany do dokonania odbioru robót, oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty 

wykonane oraz zabezpieczające i za materiały oraz urządzenia i konstrukcje już zużyte do 

wykonania Umowy (wbudowane) zakupione przez Wykonawcę. ZMIANA II: W takim 

wypadku Zamawiający na swój koszt załaduje, przetransportuje oraz rozładuje materiały, o 

których mowa w ust. 7 lit. e) niniejszego paragrafu. 

9. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający 

nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za roboty zabezpieczające i za materiały 

oraz urządzenia i konstrukcje. ZMIANA II: W takim wypadku Wykonawca na swój koszt 

załaduje, przetransportuje oraz rozładuje materiały, o których mowa w ust. 7 lit. e) 

niniejszego paragrafu. 

10. Zamawiający, przejmuje od Wykonawcy teren budowy w terminie wskazanym  

w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy. W tym okresie Wykonawca będzie zobowiązany 

do wykonania inwentaryzacji wykonanych robót w obecności Zamawiającego. 

§ 16. 

INFORMACJE ORAZ WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE I BHP 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać swoich pracowników i/lub wszelkie osoby w jego 

imieniu lub na jego rzecz wykonujące określone zadania na terenie Zamawiającego z 

dołączonym do Umowy dokumentem tj. zał. Nr 1 do Decyzji nr 26/2023 Zarządu 

Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni „Informacje oraz 

wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie Okręgowego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.”. 

2. Zgodnie z § 2.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860), wraz z 

podpisaną Umową Wykonawca dostarczy dołączoną do Umowy „Informację pracodawcy o 

zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy…” (załącznik Nr 1a do Decyzji Nr 

26/2023) z podpisami osób, które będą realizowały zadania na terenie Zamawiającego. 

§ 17. 

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW I ZASAD BHP I PPOŻ 

1. Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:  
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a) Wykonawca wyraża zgodę na współpracę oraz ustali z wyznaczonym przez 

Zamawiającego Koordynatorem zasady współdziałania uwzględniające sposoby 

postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, 

b) Strony dopuszczają sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy przez 

wyznaczonego Koordynatora Zamawiającego.  

2. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych 

Umową oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp i p.poż. Wykonawca zobowiązuje się  

do udostępnienia Koordynatorowi, dokumentów potwierdzających tożsamość 

przebywających na terenie budowy osób oraz spełnienie wymagań w zakresie bhp i ppoż. 

3. Przed rozpoczęciem prac przez Wykonawcę jest on zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 

wypełniony element załącznika nr 3 do Umowy (tabela Informacji pracodawcy o 

zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy). Dane wszystkich osób 

przebywających na placu budowy wraz ze wskazaniem zajmowanych przez nie stanowisk 

muszą zostać wskazane w tabeli załącznika oraz własnoręcznie podpisane przez każdego z 

nich. Zmiana osób przebywających na placu budowy wymaga niezwłocznego dostarczenia 

przez Wykonawcę Informacji wypełnionej przez osoby wykonujące zadania na rzecz 

Wykonawcy, przy czym obowiązek ten dotyczy osób nowych, nie wskazanych pierwotnie 

przez Wykonawcę. 

W przypadku osoby z doświadczeniem na stanowisku Kierownika budowy 

zmiana/zastępstwo tej osoby w toku realizacji Umowy jest możliwe tylko w przypadku 

uzasadnionej konieczności na wniosek Wykonawcy. Zamawiający zaakceptuje zmianę tylko 

w przypadku gdy zaproponowana osoba będzie posiadać kwalifikacje i doświadczenie 

spełniające wymagania Zamawiającego zawarte SWZ. 

4. Nie dopuszcza się możliwości przebywania na terenie wykonywania prac osób innych  

niż wymienione w tabeli załącznika nr 3 do Umowy. 

5. Zamawiający ma prawo kontroli osób wykonujących prace wynikające z Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania swoim pracownikom realizującym prace 

związane z realizacją niniejszej Umowy, poniższych informacji: 

a) Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Okręgowe 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni. adres kontaktowy:  

ul. Opata Hackiego14, 81-213 Gdynia (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Umowy); 

b) Celem przetwarzania danych jest realizacja Umowy, która jest przedmiotem zamówienia, 

podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b, c  RODO oraz przepisy prawa cywilnego i 

gospodarczego; 

c) Kategorie odnośnych danych osobowych: Imię i nazwisko oraz nr i data nadania 

uprawnień pracowników Wykonawcy oraz zatrudnionego Podwykonawcy (jeśli 

występuje); 

d) Odbiorcami danych osobowych Zamawiającego będą: inspektorzy nadzoru inspektor ds. 

ochrony przeciwpożarowej, ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoba wskazana do 

nadzoru prac spawalniczych; 

e) Okres przetwarzania i przechowywania ww. danych osobowych: czas realizacji niniejszej 

Umowy; 
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f) Pracownicy, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do swoich danych 

osobowych oraz ich sprostowania; 

g) W przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania swoich danych ww. pracownicy 

mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego kontroli stwierdzono,  

że poszczególne prace wykonywane są przez pracowników: 

a) nie wymienionych w załączniku nr 3 do Umowy, 

b) nie posiadających odpowiednich uprawnień adekwatnych do wykonywanych 

obowiązków, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego usunięcia z placu budowy. 

8. Uznaje się, że pracownik nie posiada odpowiednich uprawnień (ust. 7 lit. b) niniejszego 

paragrafu) jeżeli Wykonawca nie jest w stanie ich dostarczyć w ciągu 24 godzin  

od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby ich przedłożenia (z zastrzeżeniem, że 

do wskazanego czasu 24 godzin nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od 

pracy). 

9. Skuteczną formą dostarczenia wezwania do złożenia dokumentów, o których mowa w 

ustępie powyżej, jest jego przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy 

………………………………………….. 

§ 18. 

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW I POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE ZIELENI 

1. Podczas realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z:  

a) aktualnymi przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla danego rodzaju prowadzonej 

działalności, 

b) aktualnymi przepisami ochrony środowiska, a w szczególności Ustawą Prawo Ochrony 

Środowiska, Ustawą o ochronie przyrody, Ustawą o odpadach, Ustawą  

o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ustawą Prawo wodne, wraz z aktami 

wykonawczymi. 

2. Wykonawca świadczący usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontów obiektów, 

czyszczenia czy sprzątania w myśl przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach 

(t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1587 ze zm.) staje się wytwórcą odpadów wytworzonych w trakcie 

zleconych robót oraz ponosi odpowiedzialność za ich zagospodarowanie na swój koszt oraz 

za ich ewidencję.  

3. Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć miejsce tymczasowego składowania odpadów  

i zapewnić ich prawidłowe gromadzenie, by możliwie uchronić Zamawiającego przed 

uciążliwościami mogącymi powstać w następstwie prowadzenia robót.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przekazać odpady jednostce uprawnionej do ich odbioru  

i unieszkodliwienia tj. posiadającej numer w Bazie Danych o Odpadach (BDO). 

5. W przypadku wykonywania prac w sąsiedztwie drzew lub krzewów (min. 1 m od rzutu 

korony), Wykonawca będzie stosował się do Instrukcji Ochrona Drzew i krzewów podczas 

prac budowlanych, która znajduje się pod linkiem: 

mailto:office.gdynia@strabag.com
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https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-

prac-budowlanych.pdf  

6. W przypadku uszkodzenia drzew lub krzewów w trakcie prowadzenia prac, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność finansową przed Zamawiającym oraz organami administracyjnymi 

lub zostanie zobowiązany do wykonania nasadzeń kompensacyjnych.  

7. Wykonawca będzie podejmował uzasadnione działania mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

uniknięcie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  

a wynikających ze skażeń, odpadów, hałasu lub w następstwie innych przyczyn powstałych 

w wyniku jego sposobu działania.  

8. Wykonawca będzie minimalizował uciążliwości prowadzonych prac poprzez zastosowanie 

urządzeń i maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia, zorganizuje prace 

budowlane w taki sposób, aby ograniczyć pylenie i przelewanie paliw w miejscu budowy.  

9. Wykonawca umożliwi przeprowadzenie nadzoru środowiskowego podczas wykonywanych 

prac oraz będzie stosował jego ewentualne uwagi. 

§ 19. 

ŚRODKI OCHRONY BHP 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyposażenie pracowników w niezbędne 

środki ochrony przed upadkiem z wysokości z odpowiednimi atestami oraz nadzór nad 

pracami. 

2. Wykonawca dokona urządzenia placu budowy oraz  zabezpieczy pod względem bhp 

wszystkie miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie 

obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca zabezpieczy przed dostępem osób postronnych, na czas powstrzymywania się 

od prac wejście na pozostawione rusztowania na terenie budowy. 

§ 20. 

PRAWA AUTORSKIE  

1. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zostaną wytworzone utwory w rozumieniu 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich dzieł stanowiących utwory w 

rozumieniu ww. ustawy, wytworzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu 

Umowy, zwanych dalej „Utworami”.  

2. Przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 1 następuje na wszystkich polach eksploatacji, w 

szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, w tym między innymi: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-prac-budowlanych.pdf
https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-prac-budowlanych.pdf
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c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  

a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

d) prawa do opracowania utworu polegającego na sporządzaniu utworów zależnych,  

w szczególności projektów architektonicznych budowlanych i wykonawczych; 

e) prawa do wykonywania robót budowlanych na podstawie utworów; 

f) prawa do ekspozycji, wystawiania, publicznego odtwarzania, wyświetlania; 

g) nadawania, remitowania oraz publicznego i niepublicznego udostępniania osobom 

trzecim w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

h) wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzanie na strony internetowe 

Zamawiającego; 

i) publikowanie części lub całości, oryginału, kopii i opracowań; 

j) użyczanie, najmowanie i dzierżawienie; 

k) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo  

do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących  

w przedmiot Umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych  

na zlecenie Zamawiającego;. 

3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 następuje z chwilą faktycznego wydania Utworów 

Zamawiającemu.  

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworów Zamawiający nabywa 

własność wszystkich przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy, na których Utwory zostały 

utrwalone.  

5. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy Wykonawca 

zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów na polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 2 oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, że realizując Przedmiot Umowy będzie przestrzegał przepisów 

dotyczących ochrony własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych oraz, że tworząc Utwory nie naruszy praw osób trzecich i przekaże 

Utwory Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń.  

7. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią wobec Zamawiającego z roszczeniem z tytułu 

naruszenia jej praw, w tym praw autorskich osobistych lub majątkowych, w związku  

z powstaniem lub eksploatacją Utworów, Wykonawca:  

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstałą szkodę;  

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 

w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym 

koszty obsługi prawnej postępowania;  

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 

niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 

osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  
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§ 21. 

KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA 

1. W trakcie realizacji Umowy Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych 

działań w celu zapobieżenia konfliktom interesów lub sytuacjom korupcjogennym.  

2. Strony dla osiągnięcia celu, o którym mowa w ust. 1 deklarują pełną współpracę w obszarze 

tych zagadnień. 

3. Strony oświadczają, że w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że ktokolwiek, w związku z 

realizacją Umowy, domagał się korzyści majątkowej lub osobistej, dla siebie lub jakiejkolwiek 

osoby trzeciej, przyjął ją lub obietnice jej udzielenia w zamian za podjęcie jakichkolwiek 

działań lub zaniechań, podejmą stosowne, przewidziane przez prawo działania. 

§ 22. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Do spraw nieuregulowanych Umową, a także w zakresie wszelkich kwestii jej dotyczących, 

mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności 

przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego. 

2. Strony powinny dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów. W przypadku  

nie osiągnięcia porozumienia w sprawach spornych, do rozstrzygnięcia sporów pomiędzy 

stronami właściwy będzie ze względu na siedzibę Zamawiającego sąd powszechny. 

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu 

wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej lub 

podmiotu trzeciego. 

4. Strony zobowiązane są do informowania się o zmianach teleadresowych pod rygorem skutku 

doręczenia korespondencji. 

ZMIANA II: 

5. W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony 

będzie do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 

uzyskania upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej  

ze Stron. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku Umowy sporządzonej w formie 

elektronicznej.  
 
 

Załączniki stanowiące integralną treść Umowy:  
Załącznik nr 1 - Dokumentacja techniczna wraz z Formularzem ofertowym 
Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy 
Załącznik nr 3 – Informacja pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy 
wraz z Informacją oraz wymaganiami środowiskowymi i BHP obowiązującymi na terenie Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO 
Załącznik nr 5 - Wzór Protokołu konieczności 
Załącznik nr 6/6a (ZMIANA I) - Wzór oświadczenia Podwykonawcy 
Załącznik nr 7 - Informacja o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania terenu 
Załącznik nr 8 – Opis sposobu wykonania badań spoin 



 
 

Załącznik nr 2 do SWZ - EZP/189/2024 

39 | Strona       
 

Załącznik nr 9 – Wytyczne dla postępowania ze złomem 
Załącznik nr 10 - Kosztorys wykonawczy 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 

 

       Z A M A W I A J Ą C Y                  W Y K O N A W C A  
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Załącznik nr 3 do Umowy nr NO/..…/2024 
ZAŁĄCZNIK Nr 1a 

do Decyzji Nr 26/2023 
Zarządu OPEC Sp. z o.o. 

INFORMACJA PRACODAWCY O ZAGROŻENIACH * 
DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA PODCZAS PRACY 

(§ 2.2 Rozporządzenia M.G i P. z dnia 27 lipca 2004r w sprawie  
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 180 poz. 1860)  

- dotyczy pracowników innego pracodawcy 
 
 

1. Rejon (Dział): ……………………………………………………………………………………… 
2. Dotyczy umowy nr: NO/……./2024 

3. Nazwa firmy, komórki organizacyjnej wykonującej zadania na rzecz OPEC Sp. z o.o. 
………………………………………………………………………………..  

 
 
 

POINFORMOWANIE 
 

Oświadczam, że zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Decyzji Zarządu OPEC Sp. z o.o. Nr 26/2023 „ 
Określenie kompetencji i uświadomienie osób wykonujących zadania dla OPEC lub w jego 
imieniu oraz przebywających na terenie przedsiębiorstwa” zostałem (łam) poinformowany 

(na) o zagrożeniach, wymaganiach oraz ogólnych zasadach przebywania na terenie OPEC Sp. 
z o. o. 

 

 
 

 

 

  

L.p. Imię, nazwisko DATA Podpis Uwagi 

1 2 3 4 5 
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Załącznik Nr 1 do 

Decyzji Nr 26/2023 z 
dnia 24.05.2023 r. 

 
Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie 

Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 
I. Definicje: 
Przedsiębiorca - pod tym terminem rozumie się jakikolwiek podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą i/lub realizujący umowę na terenie znajdującym się w obszarze odpowiedzialności 
OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, a w szczególności posiadacze, dzierżawcy, najemcy, usługobiorcy, 
wykonawcy, zleceniobiorcy umów/zleceń oraz ich podwykonawcy. 
Strony - pod tym terminem rozumie się strony umowy tj. przedsiębiorcę i OPEC Sp. z o.o. 
w  Gdyni 
Teren OPEC Gdynia sp. z o.o. - pod tym terminem rozumie się teren, do którego OPEC Sp. z o.o. 
w  Gdyni posiada tytuł prawny lub teren znajdujący się w obszarze odpowiedzialności OPEC Sp. 
z o.o. w  Gdyni. 
Pracownik przedsiębiorcy rozumie się przez to pracowników przedsiębiorcy, jak również osobę 
świadczącą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej dla przedsiębiorcy na rzecz realizacji 
umowy z OPEC Sp. z o.o. 
Przedstawiciel OPEC Sp. z o.o. – pod tym terminem rozumienie się służby BHP, pracowników 
działu ochrony środowiska OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, inspektorów nadzoru oraz pracowników 
wyznaczonych na przedstawicieli OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni zgodnie z zawartymi umowami.  

II. Informacje i wymagania ogólne: 
OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania obejmujący 
System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego wg 
normy ISO 14001, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 45001 
oraz Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących wg 
normy ISO 17025 . Deklaracja Zarządu OPEC w zakresie spełnienia wymagań w/w norm 
dostępna jest w formie Polityki ZSZ na stronie internetowej OPEC: www.opecgdy.com.pl. 
Wszyscy Przedsiębiorcy i ich pracownicy działający na terenie znajdującym się w obszarze 
odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są zobowiązani do: 

a. przestrzegania powszechnie obowiązujących wymagań prawnych, warunków umów oraz 
zleceń i zamówień, wewnętrznych regulacji przekazanych do stosowania oraz 
szczegółowych uzgodnień obowiązujących przy realizacji zadań i prac, 

b. prowadzenia działań w sposób zapewniający zapobieganie lub minimalizację negatywnego 
wpływu na środowisko, 

c. realizacji zadań w sposób bezpieczny dla siebie, współpracowników i wszystkich osób, które 
mogą znajdować się w sąsiedztwie i mogą być narażone na zagrożenia związane z 
wykonywanymi pracami, 

d. racjonalnego korzystania z mediów energetycznych i wody, 
e. zapobiegania wszelkim rodzajom awarii i incydentom m.in. poprzez odpowiednie 

utrzymanie infrastruktury i odpowiedzialne postępowanie, 
f. nie naruszania dóbr osób trzecich, 
g. bezzwłocznego informowania pracowników OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni o zaobserwowanych 

zjawiskach, mogących doprowadzić do awarii, skażenia środowiska, wypadku bądź 
zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających w otoczeniu. 
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Prowadzona działalność i prace wykonywane na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni mogą być 
realizowane wyłącznie po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego i obowiązujących regulacji 
wewnętrznych związanych z tymi pracami. 
Nie dopuszcza się możliwości przebywania na terenie wykonywania prac osób innych niż 
wymienione w załączniku nr 1a. 

III. Informacje i wymagania BHP: 
Oczekujemy od Przedsiębiorcy rozważnego zachowania na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni ze 
zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Podczas wykonywania pracy 
należy używać zdrowego rozsądku, aby uniknąć narażenia siebie i innych osób na 
niebezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na oznaczenia informujące o zagrożeniach, 
obsługiwać tylko te maszyny i urządzenia, do których pracownik posiada stosowne kwalifikacje 
i uprawnienia oraz są wymagane w danym procesie technologicznym. 
1. Pracownicy Przedsiębiorców działających na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni narażeni mogą 

być na zagrożenia wynikające z prowadzonych prac, jak również procesów realizowanych w 
ich sąsiedztwie w OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 
Zagrożenia jakie mogą wstąpić w związku z realizacją prac na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni 
to: 
a. kontakt z substancjami niebezpiecznymi, 
b. kontakt z mieszaninami łatwopalnymi, 
c. kontakt z mieszaninami wybuchowymi (gazy techniczne), 
d. kontakt z materiałami żrącymi (w tym powodującymi poważne oparzenia), 
e. kontakt z materiałami drażniącymi i szkodliwymi, 
f. kontakt inhalacyjny z pyłem, zaprószenie oczu, 
g. działanie elementów ruchomych narzędzi, maszyn i urządzeń, 
h. kontakt z gorącymi mediami technologicznymi i energetycznymi, 
i. kontakt z rozgrzanymi elementami instalacji technologicznych i instalacji parowej, 
j. hałas, 
k. uderzenie spadającym przedmiotem, 
l. wpadnięcie do wykopu lub odkrytej studzienki, 
m. osunięcia ziemi w wykopie, 
n. zagrożenia komunikacyjne - najechanie, potrącenie, uderzenie (tabor kolejowy, 

autocysterny, wózki jezdniowe, samochody ciężarowe, sprzęt ciężki), śliskość nawierzchni 
(rozlewiska produktów naftowych), 

o. porażenie prądem elektrycznym, 
p. ukąszenie przez owady występujące w miejscach pracy.  

2. Na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni obowiązuje zakaz wwożenia materiałów rakotwórczych 
i mutagennych bez uzgodnienia ze Służbą BHP. 

3. Przedsiębiorcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy swoim 
pracownikom oraz do zapobiegania powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy 
lub ograniczania narażenia na dane zagrożenia, a także ograniczania ich potencjalnych 
skutków poprzez stosowanie właściwych i odpowiednich środków oraz działań w miejscu 
wykonywania prac i prowadzonej działalności. 

4. Przedsiębiorcy działający na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są zobowiązani tak prowadzić 
ich działalność, aby nie powodowała ona powstawania zagrożeń bezpieczeństwa i higieny 
pracy, bezpieczeństwa procesowego i pożarowego dla pracowników OPEC, infrastruktury 
oraz osób przebywających w sąsiedztwie. 
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5. W przypadku powstania i występowania zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy, 
bezpieczeństwa procesowego i pożarowego, spowodowanych lub będących w związku z 
działalnością Przedsiębiorcy na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, Przedsiębiorca jest 
zobowiązany do zastosowania tam, gdzie jest to możliwe środków zabezpieczających przed 
danym zagrożeniem lub ograniczających możliwość narażenia na dane zagrożenie zarówno 
swoich pracowników, jak i wszystkich osób, które mogą być narażone na to zagrożenie. 

6. W przypadku, gdy Przedsiębiorca będzie wykonywał na zlecenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni 
prace uznane jako prace szczególnie niebezpieczne, zobowiązany jest przed przystąpieniem 
do realizacji tych prac do opracowania Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) i 
przekazania do wglądu  Służbie BHP przynajmniej na dzień przed przystąpieniem do prac. 
Minimalny zakres IBWR 
Informacja na temat planowanych prac: 
a. imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za prace, 
b. terminy i miejsce wykonywania prac, 
c. analiza bezpieczeństwa zadania dla rodzajów prac, które mają być wykonane - oceny  

należy dokonać z uwzględnieniem planowanej technologii wykonania prac oraz środków 
zaradczych planowanych do ograniczenia zagrożeń. Opracowanie musi zawierać 
konkretne rozwiązania techniczne i organizacyjne, jakimi dysponuje wykonawca lub jakie 
planuje wprowadzić podczas realizacji robót. 

d. wpływ prac na otoczenie, 
e. wykaz zagrożeń podczas realizowanych prac, 
f. ocena ryzyka związanego z realizowanym zadaniem na rzecz OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, 
g. plan postępowania w sytuacjach awaryjnych w tym wykaz telefonów alarmowych oraz 

instrukcje na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia na terenie 
OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, 

h. wykaz wykorzystywanego sprzętu podczas realizacji prac, oraz uprawnień pracowników 
do obsługi 

i. wykaz stosowanych substancji i mieszanin chemicznych załączniki: karty charakterystyk 
substancji niebezpiecznych stosowane podczas pracy. 

W szczególnych sytuacjach (awaria, konieczność szybkiej reakcji itp.) wydający zezwolenie 
na realizacje prac może zwolnić wykonawcę z opracowania IBWR. 

7. Przedsiębiorca prowadzący prace na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni zobowiązany jest do: 
a. wyznaczenia spośród swoich pracowników osób do udzielania pierwszej pomocy. Osoby 

takie powinny posiadać certyfikat potwierdzający przeszkolenie z udzielania pierwszej 
pomocy, 

b. wyznaczenia osób do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z miejsca 
wykonywania pracy oraz zabezpieczenia sprzętu do realizacji tych działań. 

Wyżej wymienione osoby powinny być imiennie wskazane w Instrukcji Bezpiecznego 
Wykonywania Robót , a w przypadku braku IBWR zgłoszenie imienne dokonywane jest na 
prośbę pracownika OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

8. Przedsiębiorca jest zobowiązany do obligatoryjnego wyposażenia pracowników we właściwe 
do danej pracy środki ochrony indywidualnej, a także odzież roboczą oznakowaną w sposób 
widoczny nazwą firmy. 

9. Przedsiębiorca jest zobowiązany do udostępnienia oryginałów wszelkich świadectw badań, 
certyfikatów itp., potwierdzających przegląd lub przydatność wykorzystywanych narzędzi 
Służbie BHP lub osobom sprawującym nadzór nad pracami. 
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10. Przedsiębiorca i jego pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu palenia 
wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych w pomieszczeniach zamkniętych oraz 
wnoszenia i spożywania alkoholu i substancji odurzających. 
 

IV. Wytyczne i wymagania w zakresie środowiska dotyczące Okręgowego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.: 

1. Informacje ogólne  
1.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac związanych z realizacją umowy w 

sposób nienaruszający obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz 
zapewniając minimalizację ich wpływu na środowisko. 

1.2. OPEC Sp z o.o. informuje, że w wybranych lokalizacjach znajdują się pasieki pszczoły 
miodnej.  Wykonawca, realizujący zadania na terenie OPEC Sp. z o.o., powinien 
powiadomić o tym podległych sobie pracowników, mając na uwadze ewentualne 
uczulenia. 

1.3. Wykonawca w każdym z obiektów OPEC może pić wodę z oznaczonych punktów 
poboru wody. 

2. Gospodarka odpadami  
2.1. Wykonawca jest Wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją umowy w 

rozumieniu obowiązujących przepisów chyba, że umowa stanowi inaczej. 
2.2. Wykonawca ma obowiązek i ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie gospodarki 

odpadami oraz ewidencję wytwarzanych odpadów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a w szczególności: 
a. Wykonawca prac, jako podmiot wytwarzający odpady winien mieć uregulowany stan 

formalno-prawny zgodnie obowiązującymi na czas wykonywania prac przepisami z 
zakresu ochrony środowiska, w sposób wymagany dla charakteru i miejsca 
wykonywanej działalności. 

b. Odpady winny być usuwane z miejsca ich powstania na bieżąco. Możliwe jest jedynie 
tymczasowe gromadzenie odpadów w miejscu wyznaczonym przez Przedstawiciela 
OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. Miejsce to należy zlokalizować poza obrysem korony drzew 
i co najmniej 1m od krzewów. Należy je zabezpieczyć przed wpływem warunków 
atmosferycznych, potencjalnym zanieczyszczeniem gleb i oznakować podając rodzaj 
i kod odpadu. 

c. Odpady winny być przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane 
prawem zezwolenia.   

2.3. Wykonawca jest zobowiązany do segregacji odpadów komunalnych na zasadach 
obowiązujących na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

2.4. Wytwórcą i właścicielem odpadów złomu metali jest OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni – chyba że 
umowa stanowi inaczej. Złom winien być przekazywany na wyznaczone przez 
Zamawiającego miejsce. 

2.5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcom, Wytwórca 
odpadów winien być jasno zdefiniowany w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą i 
podwykonawcą.  

3. Ochrona gleb (prace ziemne) 
3.1. Wykonawca podczas wykonywania prac ziemnych zobowiązany jest do bieżącej 

wizualnej kontroli stanu gruntu, a w przypadku stwierdzenia widocznego, potencjalnego 
jego zanieczyszczenia, natychmiastowego poinformowania Przedstawiciela OPEC.  

3.2. Wykonawca, jako Wytwórca odpadów - ziemi zanieczyszczonej:  
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a. odkłada odpad na terenie zabezpieczonym folią; 
b. odpowiada za niego do czasu odbioru przez wskazanego przez Przedstawiciela OPEC 

Sp. z o.o. w  Gdyni uprawnionego odbiorcę;  
c. prowadzi ewidencję dla tego odpadu, w tym wystawia Karty Przekazania Odpadu.  

4. Ochrona wód, atmosfery, ochrona przed hałasem 
4.1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony wód, obejmują:  

a. gospodarcze wykorzystanie wody, w sposób uzgodniony z Przedstawiciela OPEC Sp. z 
o.o. w  Gdyni; 

b. racjonalne używanie wody pitnej do celów przemysłowych, wyłącznie w 
porozumieniu z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni; 

c. zakaz wprowadzania do kanalizacji na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wszelkich 
zanieczyszczeń, w szczególności płynnych i stałych substancji chemicznych lub 
odpadów przemysłowych powstałych w związku z realizacją robót bez uprzedniej 
konsultacji z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

4.2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony atmosfery obejmują stosowanie środków 
redukujących pylenie wynikające z wykonywanych prac (np. poprzez stosowanie 
szczelnych osłon, plandek, zraszanie), korzystanie na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni 
wyłącznie ze sprawnych technicznie nadzorowanych pojazdów, maszyn i urządzeń. 

4.3. W przypadku zamiaru wykorzystania sprzętu powodującego nadmierny hałas lub 
emitującego szkodliwe promieniowanie Wykonawca musi uzgodnić to z Przedstawiciela 
OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

5. Substancje / mieszaniny chemiczne 
5.1. W przypadku stosowania przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych prac substancji lub 

mieszanin sklasyfikowanych, jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub środowiska 
naturalnego, jest on zobowiązany dostarczyć Przedstawicielowi OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni 
na życzenie listę tych substancji/ mieszanin wraz z aktualnymi kartami charakterystyk 
substancji niebezpiecznych. 

5.2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac z wykorzystaniem ww. substancji/ mieszanin 
zawartych w stosowanych materiałach np. olejach, paliwach, smarach, farbach itd., 
zobowiązany jest do:  
a. ochrony wszystkich komponentów środowiska (gleb, wód i powietrza) przed 

zanieczyszczeniem; 
b. posiadania aktualnych kart charakterystyk dla takich substancji/ mieszanin i 

zapoznania z nimi swoich pracowników;  
c. przechowywania ww. materiałów zgodnie z przepisami w miejscach uzgodnionych z 

Przedstawicielem OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 
5.3. W przypadku niekontrolowanego uwolnienia stosowanych chemikaliów (rozsypania, 

rozlania) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania środków neutralizujących (np. 
sorbentów) przewidzianych w karcie charakterystyki substancji/mieszaniny i zebrania 
powstałego odpadu do szczelnego, odpowiednio opisanego pojemnika. Pojemnik i 
odpowiedni środek do neutralizacji Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.  

6. Ochrona drzew i krzewów 
6.1. Wykonawca w trakcie wykonywania prac na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni jest 

zobowiązany do stosowania się do: 
a. Instrukcji ochrony drzew i krzewów podczas prac budowlanych dostępnej na stronie: 

https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-
podczas-prac-budowlanych.pdf  

https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-prac-budowlanych.pdf
https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-prac-budowlanych.pdf
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b. Wytycznych do projektowania dostępnych na stronie OPEC Sp. z o.o. 
https://opecgdy.com.pl/projektant-i-wykonawca   

7. Towary podlegające ADR i RID  
7.1. Wprowadzany na teren OPEC towar niebezpieczny, który podlega pod rygory prawa 

ADR lub RID niezbędny do przeprowadzenia remontu lub realizacji prac musi mieć 
określoną klasyfikację planowanego przewozu. 

7.2. Konieczność wwiezienia takiego towaru musi zostać zgłoszona do Przedstawiciela 
OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

V. Informacje i wymagania końcowe: 
Przedsiębiorca w przypadku korzystania z usług podwykonawców na terenie OPEC Sp. z o.o. 
w  Gdyni ma obowiązek doboru podwykonawców spełniających i respektujących niniejsze 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska przedstawionych w niniejszym dokumencie. 
Przedsiębiorca jest zobowiązany do umieszczenia wyżej określonych wymogów BHP w 
umowach zawieranych z podwykonawcami na prace wykonywane na terenie OPEC Sp. z o.o. 
w  Gdyni. 
Roszczenia OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wynikające z naruszenia niniejszych Informacje oraz 
wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są niezależne 
od roszczeń wynikających z właściwej umowy zawartej z Przedsiębiorcą. Przedsiębiorcy nie 
przysługują żadne roszczenia wobec OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni lub innego podmiotu jeśli w 
wyniku naruszenia niniejszych zasad poniesie szkodę, w tym szkodę związaną z wadliwą 
realizacją umowy.  
W szczególności fakt utraty uprawnień do poruszania się po terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni nie 
może być podstawą uchylenia się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zawartej umowy OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 
Przedstawiciele OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są uprawnieni do przeprowadzania kontroli bhp i 
wymagań środowiskowych u podmiotów zewnętrznych w pełnym zakresie dotyczącym 
realizowanych przez nich prac na rzecz OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 
W sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa 
procesowego oraz ochrony środowiska Przedsiębiorca jest zobowiązany do respektowania 
uwag i zaleceń Przedstawicieli OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, a także pracowników obszaru 
utrzymania ruchu jak również zarządzających terenem/obiektem OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 
 
Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swoich 
pracowników i podwykonawców.  

 

Polityka ZSZ: 

 

 
 
 

https://opecgdy.com.pl/projektant-i-wykonawca
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Instrukcji ochrony drzew i krzewów podczas prac budowlanych:  
 

 
Wytyczne do projektowania:  
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Załącznik nr 4 do Umowy nr NO/…/2024 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
- Zamówienia publiczne 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

- Zamówienia publiczne 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego14, 81-213 Gdynia. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

poprzez email: iod@opecgdy.com.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem 

ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych 

związanych z realizacją zadań administratora, tj. związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących przepisów 

prawa. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania per 

analogiam jak w art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 

publicznych. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres 

niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz per analogiam jak w art. 78 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych: 

- przysługują Pani/Panu następujące prawa:  

▪ dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

▪ sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

▪ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia. 

- nie przysługują Pani/Panu prawa: 

▪ usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia; 

▪ prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

  

mailto:iod@opecgdy.com.pl
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Załącznik nr 5 do Umowy nr NO/……/2024 

 
WZÓR PROTOKÓŁU KONIECZNOŚCI 

spisany w dn. .................................... w trakcie realizacji zadania pn. Przebudowa 

niskoparametrowej, osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami dla budynków 

wielorodzinnych przy ul. Płk. Stanisława Dąbka oraz ul. Bosmańskiej w Gdyni 

przez: 
1. ..........................................  – inspektor nadzoru Zamawiającego 

2. ........................................... – przedstawiciel Wykonawcy 

3. ........................................... – ..................................................... 

4. ........................................... – ..................................................... 

 

Stwierdzono niezgodności dokumentacji ze stanem rzeczywistym, których nie można było 

przewidzieć na etapie tworzenia dokumentacji polegające na:  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

W związku z powyższym wystąpiła konieczność zaniechania robót/wykonania* robót 

zamiennych/uzupełniających/dodatkowych* w następującym zakresie: 

− ......................................................................................................................................... 

− ......................................................................................................................................... 

− ......................................................................................................................................... 

Wartość robót wyniesie ........................... PLN netto. Po zatwierdzeniu protokołu konieczności 

zostanie spisany aneks do Umowy uwzględniający zmiany w zakresie robót. 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowa wycena 

2. ..................................................................................................... 

3. ..................................................................................................... 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
1. ……………………………………………………… 3. ……………………..………………………….. 
 
2. ………………………………..……………………..    4. …………………………………………………. 
 
Zatwierdzam:…………………………..……  
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Załącznik nr 6  do Umowy nr NO/…/2024 

 
...........................dnia,..............................r. 

 
.............................................. 
   ( nazwa i adres Podwykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
 
Przebudowa niskoparametrowej, osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami dla 
budynków wielorodzinnych przy ul. Płk. Stanisława Dąbka oraz ul. Bosmańskiej w Gdyni 
 
Będąc należycie upoważnionym i reprezentując Podwykonawcę, tj. ……………….………. z siedzibą 

w …………………, oświadczam, iż wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu 

wykonania i odebrania przez …………..………. (dalej: Wykonawca) przedmiotu umowy nr 

………………………. z dnia …………………………, (dalej: Umowa), zostało uregulowane przez 

Wykonawcę w całości, zgodnie z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia 

Podwykonawcy z tytułu jej realizacji. 

 

W związku z powyższym Zamawiający Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

w Gdyni nie posiada żadnych zobowiązań wobec Podwykonawcy, a Podwykonawca 

nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się i zobowiązuje nie podnosić żadnych roszczeń z tytułu 

Umowy w stosunku do Zamawiającego, zarówno obecnie jak i w przyszłości. 

 

 
…………………………………….. 

           (podpis Podwykonawcy) 
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ZMIANA I (nowy załącznik) 
Załącznik nr 6a  do Umowy nr NO/…/2024 

 
........................... dnia,..............................r. 

 
.............................................. 
   ( nazwa i adres Podwykonawcy) 

 
  

PRZEJŚCIOWE OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
 

Przebudowa niskoparametrowej, osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami dla 
budynków wielorodzinnych przy ul. Płk. Stanisława Dąbka oraz ul. Bosmańskiej w Gdyni 

 
 
Będąc należycie upoważnionym i reprezentując Podwykonawcę tj. ……………….………. z siedzibą 

w ……………..…, oświadczam, iż wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu 

robót, wykonanych  i odebranych przez …………..………. (dalej: Wykonawca) w ramach Umowy nr 

……………………..……. z dnia …………………………, (dalej: Umowa), za wykonane prace w okresie do 

dnia …………..……. zostało uregulowane przez Wykonawcę w całości, zgodnie z postanowieniami 

Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu wymagalnych płatności. 

 

Oświadczam, iż: 

1. Nie składam zastrzeżeń co do wysokości, terminu, sposobu i zakresu rozliczeń dokonanych 

pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą w ramach zapłaty wymagalnych należności 

wykonania Umowy.  

2. Na dzień złożenia niniejszego oświadczenia Wykonawca nie zalega względem 

Podwykonawcy z zapłatą należnego wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, ani nie 

przypadają terminy wymagalności jakichkolwiek zobowiązań Wykonawcy wobec 

Podwykonawcy z tytułu realizacji Umowy. 
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Załącznik nr 7 do Umowy nr NO/.…/2024 

data …………………… 
 

INFORMACJA O ZGODNOŚCI USYTUOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z PROJEKTEM 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

Dotyczy: mapy pomiaru powykonawczego .................................................................... w 

rejonie ulic ………………………………………………………………………………………………… 

 
 

1. Informacja przygotowana w oparciu o mapę pomiaru powykonawczego 

............................ zaewidencjonowanego przez ………………………………………………… pod nr 

......................... w dniu ..................., opracowaną przez geodetę .................., nr 

uprawnień ................... 

 
2. Informacja przygotowana na podstawie projektu budowlanego  

..............................................................., dla którego wydano pozwolenie na budowę nr 

................................ z dnia ................. r. oraz opinię ZUDP nr...................  z dnia ……………. 

r. 

 

3. W wyniku pomiaru powykonawczego wykonanych elementów sieci ciepłowniczej 

stwierdzam poprawność wykonanej sieci ciepłowniczej. 

 
  
 
 
 

…..……………………..………….. 
              Geodeta uprawniony 
                       imię i nazwisko 
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Załącznik nr 8 do Umowy nr NO/.…/2024 

 
OPIS SPOSOBU WYKONANIA BADAŃ SPOIN 

1. Kontrolę  prac  spawalniczych  należy  prowadzić  w  czasie  przygotowania  do  spawania (kontrola 

wstępna – badanie wizualne RV) spawania (kontrola bieżąca) i po zakończeniu spawania (kontrola 

końcowa). Badaniu radiograficznemu (RT) podlega 100% (spoin) złączy obwodowych.  

2. Badania RV wizualne złączy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 17637 lub normą 

równoważną, kryteria oceny poziomu jakości spoin wg normy PN-EN ISO 5817 lub normy 

równoważnej, dopuszczalny poziom jakości „C", zakres badań 100%. Badania wizualne (RV) 

Wykonawca przeprowadza przy przygotowaniu i w trakcie spawania. Ocena jakości powinna być 

dokonywana przez osoby z certyfikatami kompetencji VT2 wg normy PN-EN ISO 9712 lub normy 

równoważnej. Wykonawca ponosi koszty badań RV i RT. 

3. Dopuszczalne jest w szczególnych przypadkach badanie magnetyczno-proszkowe (MT) jeżeli podczas 

realizacji robót budowlanych wykonanie badań RT okaże się niemożliwe, wówczas należy wykonać 

badania magnetyczno-proszkowe zgodnie z następującą procedurą. Kontrola złączy spawanych 

metodą MT przeprowadzana jest na koszt Wykonawcy przez akredytowane Laboratorium, 

spełniające kryteria normy PN - EN ISO/IEC 17025:2005 lub normy równoważnej. Ocena jakości 

powinna być dokonywana przez osoby z certyfikatami kompetencji VT2 wg normy PN-EN ISO 9712 

lub normy równoważnej. Badania MT należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 17638 lub 

normą równoważną, akceptowany poziom jakości złącza 2 X zgodnie z normą PN-EN ISO 23278 lub 

normą równoważną i poziomu jakości spoin „C" wg normy PN-EN ISO 5817 lub normy równoważnej, 

zakres badań obejmuje 100% długości spoin. 

4. Wadliwe złącza po ich naprawie należy ponownie badać metodami nieniszczącym i do spełnienia 

kryteriów akceptacji, złącza z pęknięciami – całkowicie wyciąć. Wcinki  do  istniejącej  sieci  

ciepłowniczej,  badanie  spoiny  można przeprowadzić  na  czynnym rurociągu – przyklejenia i 

pęknięcia są niedopuszczalne. 

5. Znakowanie spoin – złącze musi być identyfikowalne ze spawaczem, oznaczone w sposób trwały 

(farba, odpowiednie pisaki). Oznaczenie powinno być naniesione w pobliżu spoiny. Nabijanie 

oznaczeń na powierzchnię rurociągu jest niedopuszczalne. 

6. Po wykonaniu robót spawalniczych Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia drogą 

elektroniczną akredytowanego, certyfikowanego Laboratorium. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca 

przesyła raport z kontroli wizualnej spoin zgłoszonych jako gotowe do przeprowadzenia kontroli 

radiograficznej. Tylko spoiny, które uzyskały pozytywny wynik badania wizualnego, mogą być 

dopuszczone do badania radiograficznego.  

7. Wykonawcy nie wolno przystąpić do wykonywania czynności mufowania, dopóki nie otrzyma od 

certyfikowanego  Laboratorium potwierdzenia, wstępie dopuszczalne: drogą elektroniczną czy też 

telefonicznie, a w konsekwencji protokołu  o wykonaniu badań radiograficznych złączy spawanych z 

wynikiem pozytywnym. Wynik badania określa się jako pozytywny, jeśli jakość spoiny spełnia 

wymagania klasy 2 według normy PN-EN-ISO-10675-1:2017 lub równoważnej. 

8. Dopuszczalne jest również wykonanie próby szczelności w przypadkach braku technicznych 

przesłanek  wykonania badań spoin metodą: radiograficzną czy też magnetyczno-proszkową. O takiej 

możliwości decyduje  tylko i wyłącznie protokolarnie akredytowane Laboratorium. 

9. Próby szczelności należy przeprowadzić na odcinku długości nie przekraczającej 500 m, na ciśnienie 

próbne wynoszące minimum 1,5 x ciśnienie robocze w sieci.  
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10. Próbę szczelności należy wykonać w temperaturze wyższej od 0°C, napełniając sieć wodą na 24 

godziny przed próbą. Wyniki prób hydraulicznych sieci ciepłowniczej uważa się za zadowalające, jeżeli 

w ciągu całego czasu prób tj. 45 min. do 1 h, dla każdego odcinka, nie stwierdzono spadku ciśnienia 

na manometrze, a szwy spawane nie wykazują przecieku wody i pocenia się. Minimalny okres, w 

którym ciśnienie próbne nie powinno ulegać zmianom wynosi 15 min. Przy próbach szczelności wodą 

podgrzaną, należy uwzględnić spadek ciśnienia spowodowany zmniejszeniem objętości wody  

wskutek jej ochładzania w czasie próby. 

11. Po upływie czasu na próbę, ciśnienie należy obniżyć do ciśnienia roboczego i sprawdzić połączenia 

spawane przez ostukanie ich młotkiem o masie nie większej niż 1,5 kg, z rękojeścią nie dłuższą niż 

500 mm. Uderzać należy przy tym nie po samym szwie, lecz po rurze w jego pobliżu. Wykryte miejsca 

wadliwe należy wyciąć, oczyścić i zaspawać na nowo, a następnie ponownie przeprowadzić próbę 

hydrauliczną. 

12. Z przeprowadzonej próby szczelności należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych 

warunków. 

13. Po zakończeniu badań Wykonawca powinien posiadać: protokół z oceny VT z wynikiem pozytywnym 

oraz zaświadczenie potwierdzające pozytywny wynik badania RT spoiny na wcince lub protokół z 

oceny MT spoin z wynikiem pozytywnym (w zależności od tego, które badania zostaną wykonane). 

Odpowiednie protokoły należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. Kontrola złączy spawanych 

powinna być wykonana na zlecenie i koszt Wykonawcy  przez certyfikowane Laboratorium, 

spełniające kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 lub normy równoważnej, ocena jakości 

powinna być dokonywana przez osoby z certyfikatami kompetencji minimum 2-go stopnia wg normy 

PN-EN ISO 9712:2012 lub normy równoważnej. Badania przeprowadzić należy w oparciu o normę PN-

EN ISO 17636-1:2013-06 lub normę równoważną,  klasa  techniki  badania  „A”,  akceptowany  poziom  

jakości  minimum  klasy 2 wg PN-EN-ISO-10675-1:2017 lub  równoważnej. 

14. W zakresie badań spoin Zamawiający będzie wymagać od Wykonawcy następującej dokumentacji 

odbiorowej: 

• Dziennik Spawania wraz z Instrukcjami Technologicznymi Spawania WPS. 

• Protokół odbioru badań wizualnych VT złączy spawanych rurociągu z wynikiem pozytywnym 

wraz z dokumentami uprawnień do badań. Wynik określa się jako pozytywny, jeśli jakość spoiny 

spełni wymagania dopuszczalnego poziomu „C” według normy PN-EN ISO 5817 lub normy 

równoważnej.  

• Protokół badań radiograficznych RT złączy spawanych (otrzymana od Laboratorium). Wynik 

badania określa się jako pozytywny, jeśli jakość spoiny spełnia wymagania klasy 2 według normy 

PN-EN-ISO-10675-1:2017 lub normy równoważnej. 

• Protokół odbioru badań magnetyczno–proszkowych MT złączy spawanych na włączeniu 

rurociągu z wynikiem pozytywnym wraz z dokumentami uprawnień do badań. Wynik określa się 

jako pozytywny, jeśli jakość złącza spełnia wymagania akceptowanego poziomu 2 X zgodnie z 

PNEN ISO 23278 lub równoważną i poziomu „C” wg normy PN-EN ISO 5817 lub równoważnej 

(dokumentacja ta występuje w przypadku, gdy podczas realizacji inwestycji okaże się, że nie ma 

możliwości przeprowadzenia kontroli radiograficznej spoiny na włączeniu do istniejącej sieci). 

• Zaświadczenia spawaczy o uprawnieniach zawodowych - aktualne dokumenty wydane zgodnie 

z wymogami normy PN-EN ISO 9606-1 lub normy równoważnej zawierające zakres uprawnień, 

gatunki spawanych materiałów, pozycje spawania, grubości i średnice spawanych rur oraz 

rodzaje spoin. 

• Protokół próby szczelności w przypadku, gdy podczas realizacji inwestycji okaże się, że nie ma 

możliwości przeprowadzenia 100% kontroli radiograficznej spoin na rurociągach. 
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Załącznik nr 9 do Umowy nr NO/.…/2024 
 

Wytyczne dla postępowania ze złomem podczas realizacji roboty budowlanej pn. Przebudowa 

niskoparametrowej, osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami dla budynków wielorodzinnych 

przy ul. Płk. Stanisława Dąbka oraz ul. Bosmańskiej w Gdyni 

1) Wstępna segregacja odpadów  jest obowiązkiem Wykonawcy. Wykonawca powinien dążyć do jak 

najlepszej segregacji powstałych podczas przebudowy odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do 

oczyszczenia rur z izolacji (otuliny).  

2) Odpady stalowe (złom), powstałe w trakcie przebudowy/rozbiórki, będą odbierane z terenu budowy 

przez  firmę: 

 „SKUP METALI NIEZALEŻNYCH JAN MIOTKE W SPADKU” ul. Chylońska 50, 81-041 Gdynia, punk 

skupu: ul. Hutnicza 39, 81-061 Gdynia NIP: 5861048347, zwaną dalej odbiorcą złomu, 

chyba, że Zamawiający w trakcie realizacji Umowy wskaże inny podmiot.  

3) Odbiorca złomu podstawi kontener dla elementów stalowych o długości do 6m, oczyszczonych z 

otuliny. W przypadku konieczności odbioru złomu o gabarytach powyżej 6 m do 12 m, Wykonawca 

powiadomi odbiorcę złomu, a odbiorca złomu podstawi dłużycę. Transport złomu będzie się odbywał 

samochodami należącymi do odbiorcy złomu. Samochód do przewozu odpadów powinien być 

oznaczony tabliczkami „ODPADY”. Wykonawca powinien dążyć do przekazywania odbiorcy złomu 

elementów nie dłuższych niż 6m. 

4) Kategorie odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 

− gruz: pozostałości po betonie (w tym beton), cegłach, ceramice, kamieniach – do 

zagospodarowania przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach. Koszty 

zagospodarowania tych odpadów we własnym zakresie ponosi Wykonawca; 

− metale: pozostałości po stalowych elementach, konstrukcjach, rurach, zaworach, łączeniach, 

drutach, elementach mocujących – Wykonawca zagospodaruje odpady zgodnie z zapisami pkt. 5 

poniżej; 

− izolacje: materiały izolacyjne, takie jak wełna mineralna, styropian – do zagospodarowania przez 

Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach. Koszty zagospodarowania tych 

odpadów we własnym zakresie ponosi Wykonawca; 

− inne typy odpadów, tj. wszystkie pozostałe, nieujęte wyżej typy odpadów – do zagospodarowania 

przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach. Koszty zagospodarowania 

tych odpadów we własnym zakresie ponosi Wykonawca. 

5) Wykonawca zobowiązany jest: 

− wykonać wstępną selekcję złomu,   

− współpracować ze wskazanym przez Zamawiającego odbiorcą złomu w zakresie ciągłego odbioru 

złomu,  

− przekazać informację o ilości powstałego złomu do Zamawiającego tj. Zespołu Ochrony 

Środowiska w OPEC Sp. z o. o. na adres e-mail: srodowisko@opecgdy.com.pl Rejestr złomu 

odbywa się w Bazie BDO po stronie Zamawiającego. 

6) UWAGA: Rozliczenie przekazanego złomu odbędzie się pomiędzy Zamawiającym, a odbiorcą złomu. 

Wykonawca nie może uwzględniać w cenie oferty zysków ze sprzedaży złomu, pochodzącego 

z rozbiórki.  

7) Jeżeli Wykonawca nie posiada zezwolenia lub decyzji na zagospodarowanie odpadów, np. przewóz 

odpadów, składowanie, utylizacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonanie tych czynności 

powierzyć podmiotom mających odpowiednie zezwolenia lub decyzje. 
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