1B.271.03.2022 Zatgcznik nr 9 do SWZ

Projekt umowy Nr .../2022

wdniu ... roku w Jemielnicy, pomiedzy :

Gming Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, zwang dalej "Zamawiajacym", ktorg
reprezentuje :

Marcin Wycisto — Wéjt Gminy Jemielnica

................................................................................... , Zwanym dalej "Wykonawc3g"

zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania przetargowego prowadzonego
w trybie podstawowym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz.
U.2021 poz. 1129 z p6zn. zm.)

§1.

Definicje

Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumieé:

1.

2.

10.

Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajgcego stanowigcej jej
integralng cze$¢ na podstawie, ktérej realizowany jest przedmiot umowy.

Dokumentacja robét - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy,
harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalajgce szczegétowy zakres robo6t budowlanych
na podstawie, ktérych realizowany jest przedmiot umowy.

Plac budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na materiaty
i urzgdzenia Wykonawcy.

Harmonogram - projekt organizacji wykonania robot okre$lony przez poszczegdlne etapy.

Odbiér czesciowy - protokolarne przekazanie ustalonego w dokumentacji etapu robdt, ktéry to
protokét zawiera ocene wykonania robot.

Odbiér koncowy - protokolarne, z udziatem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez
zastrzezen w stanie gotowym do eksploatacji uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw
czesciowych.

Wada - cecha zmniejszajgca wartos¢ wykonanych robét ze wzgledu na cel oznaczony w umowie lub
wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajgcego lub obowigzujgcymi w tym zakresie
warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczng, normami, lub innymi dokumentami
wymaganymi przepisami prawa.

Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzgdzenia i materiaty oraz
dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez Wykonawce na wykonany przedmiot umowy
okreslajgcy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedane;j.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - cze$¢ wynagrodzenia przekazang w ustalonej
formie (pienigdz, poreczenia) nalezng w przypadku niewykonania lub nienalezytej starannosci w
wykonaniu przedmiotu umowy.

Sita wyzsza - przez site wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od
woli Stron, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej starannosci.

llekro¢ rozumienia poje¢ uzyte w niniejszej umowie réznig sie od ich rozumienia wynikajgcego z ustawy
Pzp nalezy przydaé im rozumienie wynikajgce z ustawy Pzp.



§2.

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie zamoéwienia publicznego pn. ,,Przebudowa drugiej czesci
budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na swietlice wiejska” okreslonego w
formularzu ofertowym wykonawcy na podstawie projektu budowlano — wykonawczego oraz zapiséw
SWZzZ.

Szczegotowy zakres i warunki realizacji umowy zostaty okreslone w nizej wymienionych,
dokumentach:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami,

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

3) dokumentacja przekazana wykonawcy przez zamawiajgcego w dniu podpisania umowy,

4) ztozona oferta, stanowigca integralng cze$¢ umowy,

5) kosztorysy ofertowe.

Przedmiary robdt dostarczone przez Zamawiajgcego majg wytgcznie charakter pomocniczy.
Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg projektowg. Z
uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowa, w przypadku wystgpienia w trakcie
prowadzenia robdt wigkszej ilosci obmiarowej okreslonych robot ujetych w projekcie w jakiejkolwiek
pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ to uznane za roboty dodatkowe z Zadaniem
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robdt koniecznych robdét do
wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. W zwigzku z powyzszym wykonawca nie moze
powotywaé sie na jakiekolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o nie zgda¢ zwiekszenia
wynagrodzenia. Przyjmuje sie zatem, ze oferta wykonawcy obejmuje wszystkie niezbedne roboty
zapewniajgce wtasciwe wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Przedmiot zamdwienia okreslony w ust. 1 obejmuje ponadto:

1) odpowiedzialnos¢ za jakosé¢, zgodnosé z warunkami technicznymi i jakosciowymi opisanymi dla
przedmiotu zamowienia,

2) nalezytg starannosc¢ przy realizacji zobowigzan umowy,

3) odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone przez Wykonawce podczas wykonywania przedmiotu
zamowienia,

4) sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegajgcej w szczegdlnosci na uwidocznieniu
stanu placu budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia
przekazania placu budowy.

5) proby i odbiory z udziatem wiasciwych instytucji, inwestora i inspektora nadzoru.

6) kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjna,

7) organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy,

8) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg
sporzgdzenia takiego planu.

9) zabezpieczenie obiektu oraz prowadzenie robdét budowlanych w taki sposéb aby w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia mozliwe byto bezkolizyjne jego uzytkowanie.

10) uwzglednienie prowadzenia robdét na obiekcie czynnym. Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow Rozporzgdzenia MPiPS — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650), w tym szczegdlnie § 82 o tresci: Roboty
budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu
pracy lub jego czesci w miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach
lub dziatania maszyn i innych urzgdzen technicznych powinny by¢ organizowane w sposoéb nie
narazajgcy pracownikdw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robot,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegoélnych srodkéw ostroznosci, oraz § 83 ust. 1 w
brzmieniu: Przed rozpoczeciem robot, o ktérych mowa w § 82, pracodawca, u ktérego majg by¢
prowadzone roboty, i osoba kierujgca robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole
szczego6towe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.
Teren prowadzenia robot, o ktérych mowa w § 82, powinien by¢ wydzielony i wyraznie
oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju
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10.

zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery
itp.);

11) ujecie w ofercie wykonywania robot budowlanych w obiekcie czynnym na wydtuzonym czasie
pracy lub w systemie zmianowym po uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

12) uwzglednienie przy wykonywaniu robot wewnatrz obiektu wszystkich prac zwigzanych z
zabezpieczeniem podtdég, mebli i innych przedmiotéw znajdujgcych sie w obiekcie (w tym
przenoszenie mebli).

13) okreslenie przez Wykonawce telefonéw kontaktowych i numeréw fax. oraz innych ustalen
niezbednych dla sprawnego i terminowego wykonania zaméwienia,

14) zebranie odpaddw powstatych w wynikéw realizacji przedmiotu zamowienia i przekazanie ich do
odzysku, unieszkodliwienia lub sktadowania. Powstate w ten sposéb odpady - w tym réwniez
wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz,
pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwitoki wywiezé na Regionalng Instalacje
Odpadow Komunalnych lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport
odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Sktadowanie w rejonie placu budowy w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego zdemontowanych materiatdw nadajgcych sie do odzysku jest
mozliwe na okres nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zaméwienia. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce ztozenie wytworzonych
odpadéw na Sktadowisko Odpadéw lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie
na transport odpadéw.

15) decyzje co do ponownego wykorzystania materiatdw pochodzgcych z rozbiérki podejmie
Inspektor bezposrednio przed rozbiorkg. Materiaty winny byé umieszczone na paletach i
przygotowane do transportu.

16) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot wraz z uporzgdkowaniem terenu
przylegajgcego do placu budowy ktory zostat naruszony wskutek prowadzonych robot;

17) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

18) wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przeglagdéw
gwarancyjnych  zabudowanych urzgdzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci
konserwacyjnych tychze urzadzeh, warunkujgcych utrzymanie gwarancji na zasadach przez
Wykonawce udzielone;.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust.1 zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét, specyfikacjg istotnych warunkéw zamaéwienia i
dokumentacjg projektowa i decyzjami wydanymi w sprawie przedmiotu zamodwienia a takze zgodnie
ze zlozong ofertg oraz zaleceniami Zamawiajgcego. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach
umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktére sg obiektywnie
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zaméwienia.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe,
postanowienia bardziej szczegdlowe bedg mialy pierwszehAstwo przed postanowieniami
ogolniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw skfadajgcych sie na Umowe wynika¢ bedzie
rézny zakres swiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujgcy bedzie sie uwazany
szerszy zakres swiadczen lub wyzszy standard wykonania. Ostateczna decyzja w tym zakresie
naleze¢ bedzie do Zamawiajgcego.

Uzyte do wykonania przedmiotu umowy materiaty, surowce i wyroby, muszg spetniaé wymagania
okreslone w STWIORB i dokumentacji projektowej oraz wszelkie inne wymagania wynikajace z
obowigzujgcych przepiséw prawa, a w szczegdlnosci muszg spetniaé okreslone w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333) wymogi wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na 5 dni przed zabudowaniem, uzyska¢ od Zamawiajgcego
zatwierdzenie przewidywanych do zabudowania materiatéw, surowcéw i produktéw, okazujgc w tym
celu wymagane prawem atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci.
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w
zakresie prowadzonej dziatalnoSci W ............ccoiiiiiiiiiiiinn, , NFPOLISY weviiiiiiiienes Suma
gwarancyjna na kwote .............. zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
wraz z rozszerzeniem o odpowiedzialnosé od podwykonawcéw do limitu sumy gwarancyjnej
(w przypadku zatrudniania podwykonawcéw).

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowg lub inny
dokument, potwierdzajgcy posiadanie ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 8. najpdzniej w dniu
podpisania umowy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek, w formie kserokopii
potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem i stanowi¢ ona bedzie zatgcznik do umowy.
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11.

12.

2.

W przypadku wygasniecia, w okresie obowigzywania umowy, polisy ubezpieczeniowej, o ktorej
mowa w ust. 9, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedtozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego
nowg polise lub dokument potwierdzajgcy kontynuacje ubezpieczenia, w formie kserokopii
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem. Powyzsze nie bedzie stanowi¢ zmiany umowy w
rozumieniu § 12 i nie bedzie wymagato aneksu.

Zadanie dofinansowane z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

§3.
Obowiazki Stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarnie przekazanie placu budowy oraz kompletu dokumentacji projektowej najpdzniej do
10 dni roboczych liczac od dnia podpisania niniejszej umowy. Niedotrzymanie tego terminu z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

2) zapewnienie nadzoru przez caty czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 2 umowy,

3) odebranie poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy i dokonanie odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu:

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego sporzgdzonego najpdzniej w terminie 10 dni od dnia

podpisania niniejszej umowy,

b) wszelkich informacji dotyczgcych realizacji przedmiotowego zamowienia, ktore Zamawiajgcy

bedzie zobowigzany przekazaé instytucji dofinansowujacej,

2) zawarcie przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych, a najpdézniej przed
podpisaniem protokotu przekazania placu budowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 _umowy
ubezpieczeniowej od ryzyk budowlano-montazowych. Umowa musi zawieraé ponizej
okreslone warunki minimaine:

a) przedmiotem ubezpieczenia jest budowany obiekt wraz ze wszelkim mieniem Zamawiajgcego
znajdujgcym sie na placu budowy i w jego bezposredni sgsiedztwie. Ubezpieczenie obejmuje
réwniez materiaty, elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania i uprzatniecie
pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialnos¢ cywilng w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlano-montazowych z tytutu szkéd wyrzgdzonych na placu budowy i w jego sgsiedztwie.

b) _Zakres ubezpieczenia obejmowaé bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty materialne,
polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na placu budowy na
skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej, upadku statku
powietrznego, awarii urzgdzen lub instalacji obiektu, huraganu, gradu, zalania obiektu wodami
opadowymi, obsuniecia sie ziemi, jak réwniez akcji ratunkowej prowadzonej w zwigzku z
wymienionymi zdarzeniami..

c) Suma gwarancyjna w czesci dotyczgcej ryzyk budowlano-montazowych musi odpowiada¢ co
najmniej wartosci robét budowlanych okreslonych w niniejszej umowie.

d) Ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajgcy.

6) przedtozenie Zamawiajgcemu do wglgdu, najpdzniej przed podpisaniem protokotu przekazania
placu budowy, oryginatu umowy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, bgdz
przekazanie jej kopii poSwiadczonej za zgodno$¢€ z oryginatem przez osoby do tego uprawnione,

7) przyjecie i zorganizowanie placu budowy we wlasnym zakresie i na wiasny koszt,

8) zagospodarowanie zaplecza budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

9) utrzymanie porzgdku, ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

10) przestrzeganie obowigzujgcych przepisow BHP, a w szczegdlnosci ppoz. w trakcie wykonywania
robot,

11) prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania
terminu wykonania robét, bez mozliwosci otrzymania dodatkowego wynagrodzenia,

12) wykonanie przedmiotu zamoéwienia w sposéb niepowodujgcy przerw w dostawie wody oraz w
odbiorze sciekéw do i od odbiorcéw na terenie Gminy Jemielnica,

13) wspétpraca z stuzbami Zamawiajgcego,

14) zapewnienie realizacji robét przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia pracownikow oraz gwarantujgcych poprawnos$c¢ i wtasciwg jako$¢ wykonanych robat,
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15) zapewnienie kierownika robdt wraz z jego uczestnictwem w kazdej radzie budowy,
posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane,

16) zapewnienie kierownikow robot wraz z ich uczestnictwem w kazdej radzie budowy, posiadajgcym
wymagane uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

17) zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materiatéw i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw
niezbednych do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy,

18) jako wytwoérca odpaddéw zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020
poz. 797 ze zm.), wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za prawidtowe postepowanie z
wytworzonymi podczas wykonywania przedmiotu zamowienia odpadami, w tym odpadami
niebezpiecznymi,

19) prowadzenie na biezgco dziennika budowy wszystkich robét i przedktadanie go Inspektorowi
Nadzoru oraz Zamawiajgcemu celem dokonania wpisow i potwierdzen,

20) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie
odbioru robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB.

21) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,

22) przygotowanie dokumentéw do koncowego odbioru,

23) dbatos¢ o przestrzeganie przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

24) zgtaszanie rozpoczecia i zakohczenia kazdego etapu robot przedstawicielowi Zamawiajgcego.

25) urzadzenia terenu budowy, wykonania przytgczeh wodociggowych i energetycznych dla potrzeb
terenu budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia,

26) poniesienia ewentualnych kosztéw wytagczen i wigczen energii elektryczne;,

27) oznakowania terenu budowy,

28) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wszelkiego mienia w toku realizacji — naprawienia ich i
doprowadzenie do stanu pierwotnego,

29) bezzwiocznych napraw wszelkich szkéd i innych uszkodzenh obiektéw istniejgcych i elementow
zagospodarowania terenu, w szczegolnosci kamieni granicznych,

30) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
i przekazania go do uzytku,

31) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

32) utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na
biezgco zbednych materiatow, odpadow i Smieci,

33) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne jak réwniez pracownikom
Zamawiajgcego.

34) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazanie go Inwestorowi najpdzniej
do dnia odbioru koncowego.

3. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnodci za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu /
miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych roboét.

§ 4.

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze rozwazyt wszystkie stosowne warunki oraz okolicznosci, w ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w szczegdlnosci odnosnie wptywu tych okolicznosci na wykonywane roboty,
wartos¢ umowy (wtgczajgc w to wahania kosztéw i dostepnosci sity roboczej, kosztéw materiatéw,
organizacji pracy); otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢ wptyw na
ryzyka i okolicznoéci realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza takze, ze zapoznat sie z
dokumentacjg projektowg oraz procedurami budowlano-jako$ciowymi i nie wnosi do nich Zzadnych
zastrzezen. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy, prawidiowosci i
kompletnosci dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiajgcego zgtoszone po terminie
przeznaczonym na skfadanie wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ nie mogg stanowi¢ podstawy do
dochodzenia jakichkolwiek roszczeh od Zamawiajgcego.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiscie, a w przypadku udziatu podwykonawcéw, ktérych
zakres robot okreslono ponizej, z udziatem podwykonawcow.
1) Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udzialem nastepujgcych
Podwykonawcéw (nazwa i adres podwykonawcow/cy):
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10.

11.

12.

2) Nazwa czesci zamdwienia powierzonego podwykonawcom/cy

Na placu budowy ze strony Wykonawcy dopuszcza sie obecnos$¢ wytgcznie pracownikow Wykonawcy

badz pracownikdéw Podwykonawcow zgtoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed jej planowanym
zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 5,

zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane jezeli:

1) Nie okreslono stron umowy,

2) Nie sprecyzowano opisu i zakresu robét,

3) Nie okreslono charakteru wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe),

4) Umowa z podwykonawcg bedzie dotyczyta innej czesci zamowienia niz wskazana w ofercie bez
wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu.

5) Termin wykonania umowy wykracza poza termin wykonania wskazany w umowie zawartej z
Wykonawca.

6) Termin ptatnosci w umowie z podwykonawcag bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci zamowienia zleconej
Podwykonawcy lub przypada po terminie ptatnosci odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego
na rzecz Wykonawcy.

7) Warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamoéwienia jest wyzsza niz wynikajgca z oferty
Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych oraz ogdinej ceny oferty.

8) Umowa zawiera postanowienia uzalezniajace wypfate wynagrodzenia podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy, za cze$¢ zamoéwienia
zrealizowang przez podwykonawce,

9) Umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umdw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami,

10) Umowa nie okresla kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie,

11) Nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

12) Okreslona w umowie z podwykonawcg procedura odbioru powierzonego do wykonania zakresu
robét, ustug lub dostaw nie przewiduje udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego.

13) Postanowienia umowy o podwykonawstwo naruszajg powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa lub postanowienia niniejszej umowy oraz gdy umowa o podwykonawstwo zostata
podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.7, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu umowy, o ktérej mowa w ust. 9, zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
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13.

14,
15.

za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o ktérej mowa w § 7, ust. 1, ale nie wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej wskazanej w § 12.

Przepisy ust. 5-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcdéw w takim
samym stopniu, jak to by byly jego wtasne.

§ 4a.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji

zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z pézn. zm.).

Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace:

1) kierownika robdt,

2) wszystkich oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia: wykonywanie prac objetych zakresem zaméwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamoéwienia w tym prac fizycznych oraz operatoréw sprzetu — jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu Pracy.

. Obowigzek ten dotyczy réwniez podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé¢ w kazdej

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na
umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

. Sposdb i okres wymaganego zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci w zakresie realizacji

zamdéwienia:

1) Zamawiajgcy wymaga, aby osoby realizujgce przedmiot zamowienia, ktére wykonywaé bedag
czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamowienia opisane w SWZ zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w wymiarze czasu pracy min.0,5 etatu,

2) ilos¢ zatrudnionych oséb ma wynosi¢ min. 50% wszystkich osob zatrudnionych, za pomocg
ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia,

3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji zamowienia.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje sie do
niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i do zlozenia Zamawiajgcemu
oswiadczenia potwierdzajgcego takie zatrudnienie w terminie 2 dniu roboczych od zawarcia
umowy o prace z pracownikami zatrudnionymi w miejsce pracownikéw, ktérych stosunek pracy
ustat przed wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu zamowienia.

Wykonawca w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy jest zobowigzany do ziozenia
Zamawiajgcemu oswiadczenia potwierdzajgcego zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace.
Zamawiajagcy w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust
1 Ustawy Pzp moze zada¢ w szczegodlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 0

prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o

prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Oprécz kar umownych opisanych w § 11 ust 1 pkt 9 Zamawiajgcy z tytutu niespetniania wymagan w
zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego w §4a
ust 4 i 5 lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w ofercie, Zamawiajagcy ma prawo od
umowy odstgpi¢ i naliczy¢ dodatkowo kary umowne wskazane w umowie jak za nienalezyte wykonanie
zamowienia.

W uzasadnionych przypadkach z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest

zastgpienie ww. osoby lub oséb innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamdwienia okreslone przez
Wykonawce w ofercie.

§5.
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10.

Termin realizacji Umowy

Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 2 niniejszej umowy nie pozniej anizeli w
terminie do 10 miesiecy od dnia podpisania umowy

Rozpoczecie robdt nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 10 dni od dnia przekazania placu budowy, o
ktérym mowa w § 3 ust.1 pkt 1.

Realizacja przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1a.

§ 6.
Odbior roboét

Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robot budowlanych i wykonczeniowych po wykonaniu

przedmiotu umowy. Odbiorom czesciowym podlegajg roboty zanikowe, ulegajgce zakryciu lub

elementy robét wedtug uzgodnien na budowie albo zakonczone etapy robét ustalone zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawca (kierownik robot).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu wraz z

zawiadomieniem o zakonczeniu budowy dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej — w 2 egz.

3) mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

4) oswiadczenia kierownika budowy/robét o zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu robot
zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) protokotéw technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych,

6) protokotéw badan,

7) gwarancji,

8) aprobat technicznych,

9) atestow i certyfikatéw jakosci,

10) deklaracji zgodnosci z PN,

11) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztozenia kompletu dokumentow

wskazanych w ust. 3

Odbiér koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty

zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Osiggniecie gotowosci do odbioru

kazdorazowo zatwierdza Zamawiajgcy.

O osiggnieciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego na

pismie oraz wpisem do dziennika budowy. Termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit

fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajgcy wyznacza dzien i godzine odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggngt gotowosci do

odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z obowigzkéw, o

ktéorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru. W takim wypadku

Wykonawca pozostaje w zwtoce.

Jezeli odbiér nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego

paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to

Wykonawca nie pozostaje w zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt, ktéry powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku

odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajgcego od dnia

odbioru kohcowego. Odbidr koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez

Zamawiajgcego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia

wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

Jezeli Zamawiajgcy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o

tym fakcie przez Wykonawce nie przystgpi do czynnosci zwigzanych z odbiorem w uzgodnionym

obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang

do tego komisje, w skiad ktérej wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiajgc o tym

Zamawiajgcego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokét taki stanowi

podstawe do wystawienia faktury i Zgdania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z §7 umowy.
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§7.

Wynagrodzenie i sposéb rozliczen

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2 umowy, Strony ustalajg catkowite, ryczattowe
wynagrodzenie w tgcznej kwocie ............... zt netto, plus nalezny podatek VAT w wysokosci
................ zt. kacznie wynagrodzenie brutto wynosi  ...................... zt, stownie:

2. Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i
zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z dokumentéw umownych okreslonych w
§2 ust.1-3, jak rowniez w nich nie ujete, a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca
nie moze zadac¢ podwyzszenia tego wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci powodujgce
potrzebe zwiekszenia rozmiaru i kosztéw prac niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust.1 uwzglednia rowniez koszty:

1) petnej obstugi geodezyjnej przez caty czas wykonywania zamowienia,

2) zorganizowania i funkcjonowania zaplecza budowy,
3) optaty za skladowanie odpaddw,

4) zapewnienia kierownikéw robot,

5) wszelkich badan, préb i pomiarow,

6) optaty za media,

4. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment).

5. Strony uzgadniajg, ze ptatnos¢ z tytutu realizacji przedmiotu umowy bedzie zrealizowana w

nastepujacy sposoéb:

1) Zamawiajgcy udzieli wykonawcy zaliczki w wysokosci 15% ceny wskazanej w ust. 1 jednak nie
wiecej niz 375 000,00 zt, przy czym zaliczka bedzie dokonana przelewem na rachunek
wykonawcy nie pdzniej niz w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu budowy.

2) Pozostata czes¢ ceny wskazanej w ust. 1 tj. kwota ................ , zostanie wyptacona wykonawcy
po nalezytej realizacji zamowienia.

6. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Gminy
Jemielnica na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy na zasadach okreslonych w wstepnej promesie,
stanowigcej podstawe dofinansowania inwestycji.

7. Wystawienie faktury kohcowej nastepuje na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru kohcowego.

8. Zaptata nastepuje w terminie do 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT z
zastrzezeniem ust. 9 10.

9. Jezeli czes¢ robdt zgodnie z protokotem odbioru, zostata wykonana przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce, przez ktérego rozumie sie podmiot, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, to
Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty naleznosci Podwykonawcy w terminie zgodnym z umowa
zawartg miedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

10.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych
rob6t budowlanych. Dowodem takim jest w szczegdlnosci oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego
wykonawcy, iz otrzymat nalezne mu wynagrodzenie.

11.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszelkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
wyzej wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

12.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub, ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaméwienia na roboty budowlane.

13.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
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14

15.

16

17.

18.

budowlane lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustug.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajgcy wzywa

Wykonawce Ilub Podwykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni

od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 w terminie 14 dni od doreczenia

odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Adres PEF: 7561877980 - wymagany w przypadku wstawienia elektronicznej faktury.

§8.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tytutem kaucji gwarancyjnej Wykonawca wnosi
zabezpieczenie w formie: ..o,
Zmiany formy kaucji gwarancyjnej moga by¢ dokonywane z zachowaniem ciggtosci i bez zmniejszania
wysokosci.
Zwrot zabezpieczenia odpowiadajgcy 70 % wniesionej kaucji gwarancyjnej nastgpi w terminie 30 dni
od dnia wykonania i uznania za nalezyte wykonania przedmiotu umowy bez zastrzezen.
Pozostate 30 % zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
uchybienia w gwarancji jakosci.
Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalony § 5 termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie
wydtuzeniu, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie odpowiednio wydtuzone.

§9.

Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy.
Termin gwaranciji ustala sie na ............ miesiecy. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji. Bieg
okresu gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty odbioru koncowego,

2) dla wymienianych materiatdbw wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany.
Reklamacje bedg zatatwiane w terminie nie pdzniejszym anizeli 7 dni od zgtoszenia przez
Zamawiajgcego na adres firmy / lub numer faxu / Ilub adres mail Wykonawcy
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na materiaty uzyte do nalezytego wykonania
przedmiot umowy zgodnie z gwarancjg producenta, w przypadku gdy jest ona dtuzsza niz termin
okreslony w ust.2
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wiasciwosci, ktore
zgodnie z dokumentacjg robét posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych
w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
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7. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktére powstaty
wskutek wykonania przedmiotu umowy wedtug wskazowek Zamawiajgcego. Uwolnienie sie od
odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajgcego 0 grozgcym
niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dofozenia nalezytej starannosci nie mogt stwierdzié¢
niewtasciwosci otrzymanych wskazéwek.

8. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek
wad rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazgdat oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy
powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

9. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajgcej sie do usuniecia Zamawiajgcy
moze:

1) odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wady,
2) dokonac¢ odbioru i zgda¢ usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.

10. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajgcej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

1) Zzadac¢ usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
2) zagdac¢ zapftaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdéd i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§10.
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy oprécz wypadkow wymienionych w przepisach K.C. moze odstgpi¢ od umowy w terminie
14 dni od powziecia wiadomosci o wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonania czesci umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

2. Zamawiajgcy moze takze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy przedmiot umowy wykonany zostat w
sposob wadliwy, a wady nie nadajg sie do usuniecia.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Wykonawca nie przystapit do
realizacji rob6t budowlanych w terminie do 10 dni od dnia przekazania placu budowy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Wykonawca przerwat z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu zamowienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Wykonawca realizuje przedmiot
umowy w sposob niezgodny z niniejszg umowg i dokumentami lub wskazaniami Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Wykonawca nie przedtozy
przedtuzonej nowej polisy lub dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia, o ktérym
mowa w § 2 ust. 8-10.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca skierowat, bez
akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

8. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli w wyniku wszczetego
postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

9. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigze sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1
miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego niniejszej umowie
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru korncowego przedmiotu umowy.
10.0dstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 — 9, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 1.
Kary umowne

Strony ustalajg, ze formg odszkodowania bedg kary umowne z nastepujacych tytutéw:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za opdznienie w ukonczeniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzieh opdznienia.
2) za opoznienie w rozpoczeciu robdt — w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia,
3) za opdznienie w usunieciu wady stwierdzonej przy odbiorze koncowym robét, w przypadku
dokonania odbioru, a takze w okresie gwarancji - w wysokosci 1,5% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia.
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4) za odstgpienie od umowy nie spowodowane wing Zamawiajgcego w wysokosci 20% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

5) w wysokosci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 z tytutu braku
zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, za kazdy dzien opdznienia,

6) w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, w przypadku
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

7) w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, w przypadku
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub
jej zmiany,

8) w wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, w przypadku braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

9) w wysokosci 20 000 zt z tytutu niewywigzania sie z obowigzku wskazanego w § 4a ust. 4 i 5.

10) w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 z tytulu
nieprzedtozenia nowej polisy lub dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia, o
ktérym mowa w § 2 ust. 8-10.

11) w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 z tytulu
nieprzedtozenia dokumentu potwierdzajgcego zawarcie ubezpieczenia od ryzyk budowlano-
montazowych, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.

12) w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 z tytulu
nieterminowego przekazania Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2 pkt 1a, za kazdy dzien opdznienia.

13) w wysokosci 500 zt za kazdy dzien stwierdzonego niewywigzania sie z obowigzku wynikajgcego
z § 14 ust. 11.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jakg Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy na

podstawie wszystkich tytutéw przewidzianych w ust. 1 wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w §7 ust.1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwitoke w przekazaniu placu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 za kazdy dzien zwioki za wyjgtkiem sytuacji, o
ktérej mowa w §3 ust. 1 pkt 1 zd. 2.

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych jakg Wykonawca moze zgda¢ od zamawiajgcego na

podstawie wszystkich tytutéw przewidzianych w ust. 3 wynosi 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w §7 ust. 1 umowy. Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze
nastgpi¢ wedtug uznania Zamawiajgcego poprzez potrgcenie wysokosci kary z kwoty naleznej do
zaptaty Wykonawcy wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury.

Zamawiajgcy zastrzega nadto prawo naliczenia kary umownej w wysoko$ci rownej utraconemu

dofinansowaniu ze srodkéw Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad w przypadku, gdy Zamawiajacy

utraci to dofinansowanie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze nastgpi¢ wedtug uznania

Zamawiajgcego poprzez potrgcenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy

wynikajacej z wystawionej przez niego faktury.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego. Dotyczy to rowniez srodkéw zewnetrznych, ktére miaty byé pozyskane na realizacje

tej Inwestycji, a utracone zostaty na skutek niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu
umowy.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

opOznienia staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzieh opdznienia - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Zmawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusuniete w
terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiajagcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o zamiarze zastepczego usunigcia wad. Zastepcze usunigcie wady nie zwalnia z
obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sg do momentu zastepczego usuniecia wady.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego nie spowodowanego wing Wykonawcy
zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania udokumentowanej i potwierdzonej
przez Zamawiajgcego czesci przedmiotu umowy.

W przypadku zwitoki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
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ustawowych.

§12.
Zmiana tresci umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej. Zakazuje sie
istotnych zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 455 Pzp. oraz ust. 2 umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w formie aneksu, w nastepujgcych

sytuacjach:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy (pod warunkiem przedtuzenia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy) w przypadku:

a) wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktére powodujg lub mogg powodowac
przedtuzenie terminu realizacji robét budowlanych,

b) powierzenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy niniejszej umowy wykonania zamowien
dodatkowych lub zamiennych, jezeli terminy ich wykonania uniemozliwiajg dotrzymanie
pierwotnego terminu zakonczenia realizacji umowy,

c) koniecznosci zmian lub uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgéd lub pozwoleh oséb trzecich lub wiasciwych organdw,

d) zaistnienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje umowy w wyznaczonym
terminie, na ktdre strony niniejszej umowy nie miaty wptywu.

2) zmiany ustawowej stawki podatku od towardow i ustug VAT — wowczas zmienione zostanie
wynagrodzenie Wykonawcy, stosownie do tej zmiany,

3) zmiany nazwisk oso6b kierujgcych robotami budowlanymi (pod warunkiem, ze osoby te bedg
spetniaty wymagania okreslone w SWZ) i nadzorujgcych ich realizacje, zmiany nazw, siedziby stron
umowy,

4) zmiany podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w tresci
oferty ztozonej przez Wykonawce lub rezygnacja z podwykonawcy — w przypadku gdy Wykonawca
polegat na zasobach podwykonawcy na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp tj. w
celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego
zamoéwienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod
warunkiem, ze nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenia zamowienia.

5) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkdéw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérych nie mozna byto przewidzie¢,

6) koniecznosci realizacji rob6t zamiennych tj. rob6t budowlanych realizowanych w celu usuniecia

wad ukrytych w dokumentacji, dokonania zamian stuzgcych zwiekszeniu bezpieczenstwa umowy

lub usprawnieniu procesu budowlanego opisanych w art. 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane oraz wprowadzenia nowych materiatdéw i rozwigzan technologicznych. Zakres robét
zamienianych podlega wytgczeniu z wynagrodzenia ryczattowego, zostanie on rozliczony w oparciu

o faktycznie wykonane ilosci robot potwierdzone obmiarem i ceny jednostkowe kosztorysu

ofertowego wykonawcy, o ktérym mowa w SWZ. W przypadku braku w powyzszym kosztorysie

odpowiednich cen jednostkowych Wykonawca wyliczy je w oparciu o uzasadniony koszt i

umiarkowany zysk, przy zastosowaniu stawki roboczo godziny oraz wskaznikéw narzutéw

kosztorysowych zgodnych z kosztorysem ofertowym wykonawcy, o ktérym mowa w SWZ.

koniecznosci zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowg oraz zwigzanej z tym
koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia — zmiana ta moze nastgpi¢é w przypadku
zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym
przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastgpi na podstawie cen jednostkowych
kosztorysu ofertowego wykonawcy. W przypadku braku w powyzszym kosztorysie odpowiednich
cen jednostkowych Wykonawca wyliczy je w oparciu o uzasadniony koszt i umiarkowany zysk, przy

zastosowaniu stawki roboczo godziny oraz wskaznikdw narzutéw kosztorysowych zgodnych z

kosztorysem ofertowym wykonawcy, o ktérym mowa w SWZ.

8) Wykonawca jest uprawniony do zagdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizaciji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust 2 pkt 6 i 7, z tym ze dopuszczalng wartos¢
zmiany umowy, o ktérej mowa w ust 2 pkt 7 a i b nalezy ustali¢ w oparciu o warto$¢ zamdwienia
okreslong w § 7 ust. 1 umowy,

9) warunki atmosferyczne obiektywnie uniemozliwiajagce prowadzenia robét budowlanych,

9) dziatania sity wyzszej,

10) zmiany przepisow ( w tym ustawy Pzp) powodujgcych konieczno$é innych rozwigzan niz
zaktadano w opisie przedmiotu zamoéwienia,

7

~
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10.

11) w przypadku dokonania zmian w zasadach finasowania w ramach Programu ,Rzgdowy Fundusz
Polski tad”.

Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez

strony (kierownik robét, zamawiajgcy) protokotu koniecznosci okreslajgcego przyczyny zmiany oraz

potwierdzajgcego wystgpienie okolicznosci wymienionych w ust. 2.

§ 13.

Sita wyzsza
Strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania nastgpito
wskutek sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Strona, ktéra zamierza zgdaé zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej zobowigzana jest
powiadomié drugg Strone na pismie, bez zbednej zwtoki, o jej zajsciu i ustaniu.
Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujgcg sie na nia.

§ 14.
Personel
Osobami upowaznionymi do biezgcych kontaktéw w ramach realizac;ji n|n|ejszej umowy:
1) ze strony Zamawiajgcego jest: ............coeoeneen. snrtel ;
2) ze strony Wykonawcy jest: ...........cooeienni. snrtel ;

Zamawiajacy zobowiazuje sie do zapewnienia peilnobranzowego nadzoru inwestorskiego
zgodnie z ust. 4.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:
...................... snrtel.upr.bud.o N

2) kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie , instalacji urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w osobie: ................ ponr o tel ; upr. bud. nr:

3) kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzeh C|eplnych
wentylacyjnych wodociggowych i kanalizacyjnych, w osobie: ...................... ;onr
tel i, supr.bud.nr ;

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdwienia personel wskazany w wykazie osob

ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie realizacji umowy, musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad personelu w

nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji, wytgcznie

wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaty

wymagania okreslone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania
umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej

Zmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpi¢ z wnioskiem

uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest

nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem
wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wymagania
zawarte w SIWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedkfadania Inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatéw,
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3) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajgce
zakryciu bgdz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych
w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng informowania
Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng informowania
Inspektora Nadzoru o terminach odbioréw czesciowych;

8) uczestniczenia w odbiorach czesciowych i koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych, niezwtoczne informowanie pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru, i
Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakosé robét lub
opo6znienie terminu zakonczenia zadania.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wymaga aby Wykonawca zapewnit osobistg obecnos$¢ kierownika
budowy bezposrednio na budowie (lub w bezposrednim otoczeniu) przez co najmniej 1 dzien
roboczy w tygodniu (za dzien roboczy zgodnie z niniejszym ustepem przyjmuje sie 2 godziny
pomiedzy 7:00 a 15:00 od poniedziatku do pigtku z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy),
pod rygorem kary umownej okreslonej w par. 11 ust. 1 pkt 13). Rozpoczecie obecnosci kierownik
kazdorazowo zgtosi Zamawiajgcemu.

§ 15.
Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych nie
stanowig inaczej.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé cesji wierzytelnosci, przystugujgcej mu z
tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza sie za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami w niej
zawartymi), jezeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugg Strone odbioru, listem
poleconym lub innego potwierdzonego doreczenia pod nastepujgcy adres:

Zamawiajgcy:
Gmina Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
Wykonawca:

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

Nagtéwki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej interpretacii.
Ewentualne spory wynikle w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddaje sie mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu przez Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
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wybranemu mediatorowi albo osobie prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu. Mediacja
prowadzona bedzie w okregu Sadu witasciwego dla siedziby Zamawiajgcego. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wyboru mediatora sposrod oséb wpisanych na liste mediatoréw prowadzong przez
Sad Okregowy w Opolu. Strony ponoszg rowne koszty prowadzenia mediacji.

Umowe sporzgadzono w dwoch jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Integralnymi zatgcznikami umowy sa:

1) Polisa od ryzyk budowlano-montazowych wraz z polisg OC
2) Karta gwarancyjna

3) Oswiadczenie kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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