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Załącznik nr 9  
                                   S.270………… 

UMOWA nr ________________ (wzór) 

zawarta w dniu ________________  w ________________  
pomiędzy: 
Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe 
Nadleśnictwem Rozwadów  
 z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Przemysłowa 1, 37-465 Stalowa Wola   
NIP 8650003562, REGON 830017469 

reprezentowanym przez: ........................................... - Nadleśniczego Nadleśnictwa Rozwadów  
a: 
*w przypadku spółki akcyjnej  

________________Spółka Akcyjna z siedzibą w ________________ ul. ________________., __-___________________, 
kapitał zakładowy ________________ zł wpłacony w kwocie ________________/ w całości, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
________________w ________________., ________________Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS ________________; NIP: ________________; REGON: ________________, reprezentowaną przy przez:  
_________________________________ 
__________________________________ 
zwaną dalej „Wykonawcą”,  

*w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

________________sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ________________ ul. ________________ ____-
_____ ________________, kapitał zakładowy ________________ zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ________________w ________________, 
________________ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ________________; NIP: 
________________; REGON: ________________, reprezentowaną przez:  
_________________________________ 
__________________________________ 
zwaną dalej „Wykonawcą”  

*w przypadku spółki komandytowej (sp.z.o.o)  

________________ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w 
________________, ul. ________________, _____-_____ ________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ________________. w ________________, 
________________Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ________________, NIP: 
________________.; REGON: ________________ reprezentowaną przez komplementariusza ________________ 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ________________, ul. ________________, ___-_____ 
________________, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy ________________ w ________________, ________________Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS ________________, NIP________________ REGON: ________________, kapitał 
zakładowy ________________ zł, reprezentowanego przez:  
_________________________________ 
__________________________________ 
zwaną dalej „Wykonawcą 

*w przypadku osób fizycznych   

________________ (imię nazwisko) prowadzącą(ym) działalność gospodarczą pod firmą ________________ 
(wraz z imieniem i nazwiskiem jak w CEIDG), stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: 
ul. ________________, ___-_____ ________________, wpisaną(ym) do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, NIP ________________ REGON ________________ reprezentowaną(ego) przez 
________________/ działającą(ego) osobiście  
zwanego/zwaną dalej „Wykonawcą”  

*w przypadku spółki cywilnej  

________________ (imię nazwisko) prowadzącą(ym) działalność gospodarczą pod firmą ________________ 
(wraz z imieniem i nazwiskiem jak w CEIDG), stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: 
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ul. ________________, ______-_______ ________________, wpisaną(ym) do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, NIP . ________________ REGON________________,  
i  
________________ (imię nazwisko) prowadzącą(ym) działalność gospodarczą pod firmą ________________ 
(wraz z imieniem i nazwiskiem jak w CEIDG), stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: 
ul. ________________, ___-____ ________________, wpisaną(ym) do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, NIP ________________ REGON________________,  
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ________________ 
s.c. (imiona i nazwiska wspólników), ul. ________________, ___-____ ________________, NIP ________________, 
REGON ________________ reprezentowanymi przez ________________/ działającymi osobiście:  
_________________________________ 
__________________________________ 
 
zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, 
reprezentowaną przez: 

1. _________________________________ 
2. __________________________________ 

*w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)  

(imię i nazwisko) ________________, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
________________, z siedzibą w ________________ przy ulicy ________________, wpisanym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: ________________, REGON: 
________________działającym osobiście 

 
zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, a każdy 
z osobna „Stroną”.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy, Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1) Aprobata techniczna – pozytywna ocena wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę,  

2) Atest – dokument zaświadczający o określonej jakości dostarczonego materiału,  
3) Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy 

i odbiory) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługę są zgodne z normą lub aprobatą techniczną, 

4) Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną,  

5) Dokumentacja - wszystkie wykonane przez Wykonawcę na podstawie Umowy 
opracowania, projekty, dokumenty, w tym także, ale nie wyłącznie, dokumentację 
techniczną, dokumentację wykonawczą, dokumentację powykonawczą lub dokumentację 
odbiorową. 

6) Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów, rysunki oraz opisy służące realizacji 
zadania, operaty geodezyjne, książka obmiarów, 

7) Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w toku 
wykonywania robót wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, deklaracje 
zgodności, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne materiałów użytych do realizacji zadania  

8) Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu 
Umowy, obejmujący w szczególności: 

a) dokumentacja projektowa,  
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  
c) dokumentacja udostępniona przez Nadleśnictwo do postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego 
9) Dziennik budowy – dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2023.682 t.j. ze zm. ) – dalej PrBud oraz aktów wykonawczych do tej 
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń 
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i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 
technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy,  

10) Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego przedstawiciel na 
budowie, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud oraz zgłoszona 
do państwowego nadzoru budowlanego,  

11) Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 
budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego 
i zgłoszona przez Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego zgodnie z PrBud,  

12) Kierownik robót – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 
robotami, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez 
Zamawiającego,  

13) Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, 
których wzajemnie relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym 
charakterze, w szczególności umowa o współpracy,  

14) Kosztorys ofertowy – kosztorys sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej przez 
Wykonawcę na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
wyceniony przez Wykonawcę w formie iloczynu ilości robót i kosztu jednostkowego, 
stanowiący załącznik nr 2  do Umowy.  

15) Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 
wykonywaniu robót, w standardzie określonym w dokumentacji projektowej, 
a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem 
i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane,  

16) Obiekt - zamiennie nazywany przedmiotem Umowy.  
17) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub 
ulegają zakryciu,  

18) Odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie wykonania części przedmiotu Umowy 
dokonywany zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym,  

19) Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania przedmiotu Umowy, 
20) Odbiór pogwarancyjny– odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, 

w zależności od tego, który okres jest dłuższy, mający na celu stwierdzenie nie wystąpienia 
wad lub usunięcia wad stwierdzonych w  okresie rękojmi lub gwarancji, 

21) Odbiór usunięcia wady w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości – 
odbiór polegający na ocenie skuteczności usunięcia wad, które zostały na piśmie zgłoszone 
Wykonawcy przed upływem okresu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości, 

22) Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania 
przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ i dokumentacji projektowej, złożone 
Zamawiającemu w ramach postępowania prowadzącego do zawarcia Umowy - załącznik nr 
1 do Umowy. 

23) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna posiadająca zdolność 
prawną lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która została 
zgłoszona do wykonania części lub całości robót budowlanych służących realizacji przez 
Wykonawcę przedmiotu Umowy, a co do której Zamawiający nie złożył sprzeciwu wobec 
wykonywania tych robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

24) Prace nazywane zamiennie robotami budowlanymi - wszelkie czynności faktyczne i 
prawne zmierzające do realizacji Umowy, a także roboty dodatkowe, zamienne, 
zaniechane w zakresie oznaczonym Umowie i OPZ  

25) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian 
przedmiotu Umowy w tym robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji 
przedmiotu Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia konieczności zmian zakresu 
przedmiotu Umowy w szczególności w sytuacji wystąpienia konieczności wykonania robót 
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu 
prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, 

26) Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 
wykonania usunięcia przez Wykonawcę wad powstałych w okresie rękojmi za wady 
fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie 
Umowy, 
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27) Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór części wykonanego 
przez Wykonawcę przedmiotu Umowy mający na celu kontrolę przebiegu robót zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Protokół odbioru częściowego stanowi podstawę 
do częściowego rozliczenia między Stronami Do protokołu odbioru częściowego 
Wykonawca załączy kosztorys powykonawczy sprawdzony przez Inspektora Nadzoru,  

28) Protokół odbioru końcowego - dokument potwierdzający odbiór wykonanego przez 
Wykonawcę przedmiotu Umowy. Bezusterkowy protokół odbioru końcowego stanowi 
podstawę do ostatecznego rozliczenia między Stronami,  

29) Protokół odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) – dokument potwierdzający odbiór 
robót po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w przedmiocie umowy 
w szczególności w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie 
rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) 
lub po stwierdzeniu braku wystąpienia wad. Bezusterkowy protokół odbioru ostatecznego 
(pogwarancyjnego) stanowi podstawę do ostatecznego zwrotu zabezpieczenia należytego 
wykonywania umowy dla Wykonawcy,  

30) PZP -ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2023.1605 
t.j.  z późn. zm.– „PZP”), 

31) Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są przez roboty budowlane stanowiące 
przedmiot Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy, 

32) Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy, 

33) Umowa o podwykonawstwo – zgodnie z art. 464 ustawy PZP, 
34) Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w wykonanym przedmiocie umowy lub jego 

poszczególnych elementach, powodujące ich niezgodność z umową. W szczególności 
niezgodność z umową wystąpi, jeżeli przedmiot umowy: 
1) nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo 

wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, 
2) nie ma właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego, w tym 

przedstawiając próbkę lub wzór. Na równi z zapewnieniem Wykonawcy traktuje się 
publiczne zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, która 
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, 
która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub 
innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, 

3) nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Wykonawcę przy zawarciu 
umowy, a Wykonawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, 

4) przedmiot umowy ma wadę fizyczną, jeżeli nastąpiło obniżenie jakości, estetyki lub inne 
uszkodzenia w przedmiocie Umowy, 

5) Za wadę uznaje się również sytuację, w której Wykonawca nie posiada praw autorskich 
do części lub całości przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi własności 
Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie 
w korzystaniu lub rozporządzaniu przedmiotem umowy lub jego częścią wynika z decyzji 
lub orzeczenia właściwego organu.  

35) Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na 
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury 
technicznej, a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp. 

2. W Umowie, oprócz sytuacji, w której kontekst wymaga inaczej: 
1) Słowa określające jeden rodzaj, obejmują wszystkie rodzaje,  
2) Słowa określające liczbę pojedynczą obejmują również liczbę mnogą, a słowa określające 

liczbę mnogą obejmują również liczbę pojedynczą,  
3) Postanowienia zawierające słowo „uzgodnić”, „uzgodniony” lub „uzgodnienie”, wymagają 

formy pisemnej oraz:  
4) „pisemny” lub „na piśmie” oznacza napisany ręcznie, napisany na maszynie, wydrukowany lub 

dokonany elektronicznie i dający w wyniku trwały zapis. 
3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane 

w języku polskim. 
4. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywania 

informacji lub wydawania poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za (pisemnym) 
potwierdzeniem odbioru. W celach informacyjnych Strony dopuszczają możliwość 
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korespondencji wysłanej w formie elektronicznej. Adres do korespondencji ze strony 
Zamawiającego: rozwadw@lublin.lasy.gov.pl, adres do korespondencji ze strony Wykonawcy: 
___________________________ (zgodnie ze złożoną ofertą). 

5. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub 
zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3 
dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania chyba, że dla określonej czynności ustanowiono 
warunki szczególne odrębnie opisane w Umowie.  

6. Jeżeli Umowę wykonuje wspólnie więcej niż jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum ich 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialności tych 
wykonawców obejmuje wykonanie Umowy, zobowiązania wynikające z niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej należytego wykonania. 

7. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum 
przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady. 
Rozwiązanie Konsorcjum nie stanowi podstawy do zmiany zasad odpowiedzialności wobec 
Zamawiającego Wykonawców w nim uczestniczących. 

8. Wykonawcy wykonujący wspólnie umowę zobowiązują się do przekazania Zamawiającemu kopii 
umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum i jej zmian, w tym 
zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada 
każdy z uczestników Konsorcjum (zgodnie z oświadczeniem złożonym w Ofercie). Zamawiający 
na każdym etapie wykonywania umowy lub rozliczania wykonanych robót budowlanych może 
zażądać od Lidera Konsorcjum informacji jakie roboty wykonywał lub będzie wykonywał każdy 
z członków Konsorcjum oraz jaka część wynagrodzenia (kwotowo) należna będzie każdemu z 
nich.  

9. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w 
zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych 
Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. 

10. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za 
Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających 
z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

PREAMBUŁA 

W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rewitalizacja nawierzchni dróg 
leśnych na terenie Nadleśnictwa Rozwadów - Droga leśna „Po Górach” nr inw. 220/346 i Droga 
leśna „Kopciowa” nr inw. 220/296. 

Nr postępowania S.270.15.2022 przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji 
(„Postępowanie”), na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. z 2023.1605 t.j. z późn. zm.– „PZP”), została zawarta umowa („Umowa”) 
następującej treści: 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

„Rewitalizacja nawierzchni dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Rozwadów - Droga 
leśna „Po Górach” nr inw. 220/346 i Droga leśna „Kopciowa” nr inw. 220/296. Tak 
określony Przedmiot Umowy nazywany będzie („Obiektem”) lub Przedmiotem Umowy. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje: 
2.1 Polega na „Rewitalizacji nawierzchni dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Rozwadów - 

Droga leśna „Po Górach” nr inw. 220/346 i Droga leśna „Kopciowa”  
nr inw. 220/296.” na terenie Leśnictw Charzewice, Zaosie i Zapolednik 

2.2 W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do: 
1) Zadanie polega na zakupie kruszywa i dostawie kruszywa drogowego w miejsce 

wbudowania, rozłożenie kruszywa następnie przy pomocy recyklera lub maszyny 
równoważnej odspojenie i przemieszanie istniejącej nawierzchni z dosypanym kruszywem 
drogowym i ponowne zagęszczenie powstałej nawierzchni. 

2) Rewitalizacja dróg leśnych odbywa się przy zastosowaniu kruszywa drogowego o średnicy 
0 – 31,5 mm na dwóch odcinkach dróg leśnych w leśnictwie Zapolednik (droga nr inw. 

mailto:zednia@bialystok.lasy.gov.pl
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220/296 o dł. 4250 mb), Zaosie i Charzewice (droga nr inw. 220/346 o dł. 3800 mb) na całej 
szerokości (max. 3,5 mb.).  

3) Całość wbudowanego kruszywa należy zagęścić walcem statycznym.  
4) Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w 

Dokumentacji,  
2.3 wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie Terenu budowy, zaplecza 

budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.),  
2.4 zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów,  
2.5 uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu robót,  
2.6 gromadzenie odpadów innych niż niebezpieczne, powstałych w trakcie realizacji 

inwestycji, które należy gromadzić w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska oraz 
wykorzystać gospodarczo lub odprowadzić na składowisko komunalne,  

2.7 gromadzenie odpadów niebezpiecznych, powstałych w trakcie realizacji inwestycji, które 
należy gromadzić w sposób bezpieczny dla środowiska oraz przekazać specjalistycznej 
firmie zajmującej się utylizacją tego typu odpadów.  

2.8 Zgodnie z art. 95 Prawa zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób tj. pracowników 
fizycznych wykonujących roboty pod nadzorem kierownika robót budowlanych / 
kierowników robót następujące kategorie czynności wchodzące w skład przedmiotu 
zamówienia na podstawie stosunku pracy osób tj. pracowników fizycznych wykonujących 
roboty pod nadzorem kierownika robót budowlanych / kierowników robót następujące 
kategorie czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia tj. wykonywanie robót 
ziemnych, drogowych, ogólnobudowlanych, obsługi sprzętu  budowlanego jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2023.1465 t.j.  z 
późn. zm.).  

2.9 W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów określonych poniżej w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy; 
Przy czym wskazane wyżej czynności kontrolne ani ich skutki nie zwalniają Wykonawcy 
z należytego wykonania przedmiotu Umowy i nie uprawniają go do domagania się zmian 
Umowy, w szczególności przesunięcia terminów z niej wynikających; 

2.10 Wykonawca zobligowany będzie do przedłożenia Zamawiającemu na każde jego wezwanie 
w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, wskazanych poniżej dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę oraz Podwykonawców osób wykonujących czynności, o  których mowa w ust. 
2.9  powyżej. 

2.11 Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących przedmiotowe czynności. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że przedmiotowe czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu poszczególnych grup pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy oraz Podwykonawców; 

2.12 Oświadczenie zatrudnionego pracownika, że wykonuje przedmiotowe czynności na 
podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię 
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że przedmiotowe czynności wykonuje na podstawie umowy 
o pracę wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
pracownika którego oświadczenie dotyczy; 

2.13 Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 
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2.14 Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, 
oraz Podwykonawców składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę pracowników objętych oświadczeniem, o którym 
mowa w pkt. 6.1 powyżej, za ostatni okres rozliczeniowy.  

2.15 Przy czym Strony uzgodnią zakres anonimizacji danych osobowych pracowników 
Wykonawcy oraz pracowników Podwykonawców tak, aby ujawnieniu podlegały wyłącznie 
dane pozwalające na potwierdzenie przestrzegania zobowiązania określonego w ust. 2.9 
powyżej; 

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy został określony w Dokumentacji stanowiącej 
załącznik do niniejszej Umowy tj: Załącznik nr ___________ (odpowiednio załącznik nr 8 do 
SWZ), na który składają się  

a) Opis wykonania robót  
b) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
c) przedmiar robót  
d) rysunki i wzór kosztorysu ofertowego 

4. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót dodatkowych (nie 
ujętych w Dokumentacji projektowej), w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie 
niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
na dzień odbioru robót przepisami roboty te zostaną zlecone na  zasadach określonych w § 
24 Umowy . 

5. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy,  
w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego  
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. Roboty 
takie w dalszej części umowy nazwane są robotami zaniechanymi, przy czym Zamawiający 
gwarantuje realizację Umowy co najmniej na poziomie 70% wartości wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w 
ofercie, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, 
przykładowo, okoliczności: 

− powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację  
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

− powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
− wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 
W takim przypadku zmiany zostaną wprowadzone wyłącznie w zakresie niezbędnym dla 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Zmiany w tym zakresie nie mogą spowodować 
wydłużenia terminu realizacji  umowy, mogą spowodować zwiększenie lub zmniejszenie 
wynagrodzenia na warunkach określonych w § 24 Umowy.  

§ 2. ZAKRES PRAC  
1. Zakres wykonywanych w ramach Umowy prac („Prace”) obejmuje w szczególności:  

1.1 Wykonanie harmonogramu szczegółowego Prac  
1.2 Kompleksową  realizacją wszystkich prac i dostaw − zgodnie z dokumentacją przekazaną 

przez Zamawiającego Wykoanwcy, postanowieniami niniejszej Umowy i w zakresie 
zgodnym z  załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy. 

1.3 Oczyszczenie i uporządkowanie terenu budowy. 
1.4 Odbiór końcowy Prac  
1.5 Realizacja prac naprawczych przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym oraz w okresie 

rękojmi wynikających z zidentyfikowanych usterek/wad i realizacji zapisów z protokołów 
przeglądów gwarancyjnych. 

2. Wszystkie Prace wykonywane są na terenie, w odpowiednio wydzielonym i oznakowanym 
rejonie wykonywania Prac.  
 

3.    

§ 3 ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do Przedmiotu Umowy oraz terenów w rejonie 

Przedmiotu Umowy na zasadach uzgodnionych z Wykonawcą i uwzględnionych w 
harmonogramie szczegółowym.  



Strona 8 z 42 
 

2. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną 
niezbędną do wykonania Prac.   

3. Wykonawca powinien we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić sobie dostęp do mediów 
(energia elektryczna, woda itp).  

4. Zamawiający ma prawo do przeprowadzania kontroli Prac pod kątem przestrzegania przez 
Wykonawcę obowiązujących przepisów prawa, jak i regulacji wewnętrznych obowiązujących 
u Zamawiającego (w tym do wylegitymowania osób przebywających na terenie Przedmiotu 
Umowy), jak również zgłaszania uwag i wniosków, które Wykonawca powinien uwzględnić, 
chyba, że będzie to niemożliwe z przyczyn obiektywnych, oraz do wyznaczenia terminu usunięcia 
nieprawidłowości.  

5. W przypadku opóźnienia Wykonawcy z rozpoczęciem lub wykonywaniem Prac, w przypadku 
przestoju w Pracach, albo ich nienależytego wykonania, jak również nierealizowania obowiązków 
wynikających z udzielonej Gwarancji lub rękojmi, Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonanie 
całości lub części Prac objętych przedmiotem Umowy podmiotowi trzeciemu na wyłączny koszt 
i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania określonej 
czynności lub zaprzestania naruszeń. Koszty wykonania zastępczego mogą w szczególności 
zostać potrącone z należnościami Wykonawcy. 

§ 4. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
1. Wykonawca oświadcza, iż jest specjalistą w zakresie wykonywanych w ramach Umowy Prac 

i posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne dla sprawnej i zgodnej z wymogami Zamawiającego 
oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa realizacji Umowy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego oraz zgodnie z Polskimi 
Normami/ISO lub równoważnymi. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do regulacji 
wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego.  

3. Wykonawca oświadcza, że treść uregulowań, o których mowa w ust. 2  jest mu znana oraz, że 
wszystkie osoby realizujące Umowę będą z tą treścią efektywnie zapoznane. Zamawiający 
informuje Wykonawcę o każdej zmianie wewnętrznych przepisów. Zmiany w tym zakresie 
obowiązują Wykonawcę od chwili ich przekazania. Wykonawca oświadcza, że w świetle 
uzyskanych od Zamawiającego informacji oraz po zapoznaniu się z obszarem Prac, obszar 
prowadzenia Prac i dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego umożliwiają należyte i 
terminowe wykonanie przedmiotu umowy i nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag ani 
zastrzeżeń.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do starannej i należytej jakościowo realizacji przedmiotu Umowy, w 
celu zapewnienia bezawaryjnej, bezzakłóceniowej i bezprzerwowej pracy pozostałych Obiektów 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się działać z najwyższą starannością. W razie 
zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub wniosków w zakresie realizacji Umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się do ich stosowania, pod warunkiem że nie są one sprzeczne z postanowieniami 
Umowy i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszelkie zezwolenia i pozwolenia odpowiednich władz 
wymagane w związku z realizacją Umowy. Wykonawca obowiązany jest, bez zbędnej zwłoki i na 
każde żądanie, udostępnić Zamawiającemu do wglądu wymienione wyżej dokumenty.  

6. Wykonawca zapewnia specjalistyczne kierownictwo i nadzór nad Pracami, poprzez zatrudnienie 
odpowiednich osób posiadających wymagane przepisami uprawnienia oraz certyfikaty i nadzór 
wykonawczy przez cały okres trwania Umowy. W szczególności zapewni kierowników robót, 
posiadających wymagane uprawnienia dla realizacji Umowy, oraz którzy prowadzą odpowiednią 
dokumentację robót, w tym dziennik budowy. Kierownik budowy jest zatrudniony i ustanowiony 
na czas wykonywania Prac i na tak długi okres po ich zakończeniu, jaki Zamawiający uzna za 
konieczne dla właściwego wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. 
Wykonawca zapewnia koordynację swoich działań ze służbami Zamawiającego i innymi 
Wykonawcami, a także zapewni odpowiedni nadzór nad wykonywanymi Pracami przez 
osobę/osoby władającą/e językiem polskim albo zobowiązany będzie zatrudnić tłumacza, który 
umożliwi komunikację w języku polskim z tą osobą lub tymi osobami oraz cały personel 
niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy.  

7. Wykonawca zapewnia cały personel niezbędny do realizacji Umowy. Wszystkie osoby 
wykonujące prace niezbędne do realizacji Umowy posiadają odpowiednie uprawnienia, 
certyfikaty lub świadectwa kwalifikacji, w tym uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji 
i sieci, wymagane obowiązującymi przepisami.  
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8. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji Umowy sprawnych maszyn, 
urządzeń, narzędzi pracy oraz środków ochrony indywidualnej i sprzętu ochronnego zgodnego 
z normami, posiadającymi wymagane atesty, wyniki okresowych przeglądów i kontroli.  

9. Wykonawca jest zobowiązany – w trybie roboczym i na każde żądanie Zamawiającego – 
przekazywać Zamawiającemu sprawozdanie z przebiegu prowadzonych Prac, realizacji 
harmonogramu, dostarczonych materiałów i stosowanych technologii oraz wykonywanych prób, 
badań i pomiarów.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy nie zatrudniać na podstawie umowy o pracę 
lub nie angażować na podstawie umowy prawa cywilnego osób będących pracownikami 
Zamawiającego lub osób świadczących na rzecz Zamawiającego prace na podstawie umów 
cywilnoprawnych. Niedopełnienie przez Wykonawcę tego obowiązku jest traktowane, jako 
rażące naruszenie postanowień Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy 
z przyczyn dotyczących Wykonawcy.  

11. W ramach Wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac 
w godzinach popołudniowych oraz w porze nocnej, w tym w dni ustawowo wolne od pracy, jeżeli 
występuje taka potrzeba.  

12. Wykonawca pokrywa koszty ubezpieczenia i transportu urządzeń, części urządzeń, 
prefabrykatów, podzespołów, aparatury, instalacji i materiałów oraz ponosi ryzyko 
przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia do dnia wydania przedmiotu Umowy Zamawiającemu.  

13. Wykonawca oświadcza, że zagospodarowanie wytworzonych w związku z realizacją Umowy 
odpadów będzie się odbywało zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 
z 2023.1587 t.j. z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
W szczególności spełnione zostaną przez Wykonawcę oraz inne podmioty biorące udział 
w zagospodarowaniu odpadów wymogi określone w ww. ustawie dotyczące rejestracji do Bazy 
Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), elektronicznego 
systemu ewidencji odpadów, w tym w szczególności wymagania związane z elektronicznym 
sporządzaniem i potwierdzaniem kart przekazania odpadów, w zakresie oraz zgodnie 
z wymogami określonymi w ustawie o odpadach.  

14. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją Umowy, 
w tym w szczególności wynikłe z: zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką 
budowlaną, z przepisami BHP i ppoż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi 
i materiałów do momentu dokonania odbioru końcowego prac.  

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom 
trzecim, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 
lub wykonanych przez niego prac oraz szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.  

16. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi 
normami, warunkami technicznymi i  sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., z zaleceniami 
Zamawiającego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru końcowego przedłożyć następujące dokumenty: 
17.1 protokół odbioru,   
17.2 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z 

dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami,   
17.3 protokoły robót zanikowych i ulegających zakryciu jeżeli takie występują 
17.4 deklaracje zgodności/atesty wbudowywanych materiałów,   
17.6 wyniki badań przewidziane w STWiORB 
17.7 obmiary wraz z kosztorysem powykonawczym 
17.8 wypełniony dziennik budowy z adnotacją kierownika budowy i inspektora nadzoru o 

gotowości do odbioru końcowego robót. 

§ 5. TERMIN REALIZACJI UMOWY 
1. Okres realizacji Przedmiotu Umowy: _____________ tygodni od daty podpisania umowy.  
2. Powyższe nie uchybia możliwości wykonywania uprawnień wynikających z umowy po terminie, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim, jak również możliwości przedłużenia okresu realizacji 
zamówienia w drodze zmiany umowy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany na podstawie Harmonogramu ramowego, o którym mowa w § 5 
ust. 4 opracować Harmonogram szczegółowy wykonania Przedmiotu umowy. Harmonogram 
szczegółowy winien uwzględniać założenia harmonogramu ramowego, wymagania wskazane 
w SWZ przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji harmonogramu ramowego 
i szczegółowego z zastrzeżeniem zachowania terminu realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1.   
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4. Umowa  wykonywana będzie wg  następującego harmonogramu („Harmonogram ramowego”). 
1 

Tabela „Harmonogram ramowy ” 
 

Lp. Droga leśna nr 
inw. 

Rodzaj robót Od dnia Termin do: 

1 Droga leśna „Po 
Górach” nr inw. 
220/346 

Rewitalizacja 
nawierzchni drogi 

Od dnia podpisania 
umowy 

 

2 Droga leśna 
„Kopciowa” nr 
inw. 220/296 

Rewitalizacja 
nawierzchni drogi 

Od dnia podpisania 
umowy 

 

Całość robót  Od dnia podpisania 
umowy 

Poz. 5 - do ………….r 

 
5. Termin końcowy wykonania Prac jest przez Wykonawcę zachowany, gdy Strony do dnia 

określonego w poz. 5 Harmonogramu ramowego stwierdzą zakończenie wszystkich Prac – poza 
pracami wykonywanymi w ramach serwisu gwarancyjnego oraz realizacją Gwarancji -– oraz 
sporządzą i podpiszą końcowy protokół odbioru prac. Zatwierdzony przez Zamawiającego 
końcowy protokół odbioru prac stanowi podstawę do wystawienia i złożenia Zamawiającemu 
przez Wykonawcę końcowej faktury VAT.  

6. Wykonawca sporządza harmonogram szczegółowy Prac, będący wykazem wszystkich prac, które 
są wykonywane w remach realizacji przedmiotu Umowy. Harmonogram ten będzie stanowił 
podstawę do śledzenia postępu Prac na Obiekcie oraz rozliczania fakturami częściowymi zgodnie 
z ustalonym harmonogramem przy czym procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie 

przekroczy 50% wynagrodzenia Wykonawcy,  o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do szczegółowego harmonogramu 

realizacji Prac, po wcześniejszych uzgodnieniach pomiędzy Stronami, ze względu na bieżące 
potrzeby produkcyjne Zamawiającego lub wynikające z konieczności skoordynowania wielu 
projektów prowadzonych na obiektach Zamawiającego.  

8. Wprowadzenie zmian do szczegółowego harmonogramu realizacji Prac, uzgodnionych między 
Stronami, nie wymaga aneksowania Umowy, o ile nie wpłynie na dotrzymanie terminów 
wskazanych w Harmonogramie ramowy. Zmiana Harmonogramu ramowego wymaga zmiany 
Umowy.  

§ 6. PRZEDSTAWICIELE STRON 
1. W sprawach dotyczących realizacji Umowy Zamawiający ustanawia następujących 

przedstawicieli, (umocowanych do działania samodzielnie):  
________________ tel ________________ e-mail ________________ 
________________ tel ________________ e-mail ________________ 

2. W sprawach dotyczących realizacji Umowy Wykonawca ustanawia następujących 
przedstawicieli, (umocowanych do działania samodzielnie):  
________________ tel ________________ e-mail ________________ 
________________ tel ________________ e-mail ________________ 

3. Obok lub zamiast przedstawicieli Stron wymienionych w ust. 1 Strony mogą ustanowić innych 
swoich przedstawicieli w sprawach dotyczących realizacji Umowy. Ustanowienie innego 
przedstawiciela staje się wiążące dla drugiej Strony z chwilą powiadomienia jej o tym na piśmie i 
potwierdzenia przez Stronę powiadamianą otrzymania ww. informacji. Zmiana taka nie wymaga 
sporządzenia aneksu do Umowy.  

§ 7. WYNAGRODZENIE 
1. Wynagrodzenie kosztorysowe z tytułu należytej realizacji przedmiotu Umowy ustalone na 

podstawie przyjętej oferty w oparciu o kosztorys ofertowy wynosi: 

OGÓŁEM WARTOŚĆ  UMOWY: 
Netto: ________________ PLN  (słownie: ________________złotych) 
VAT – 23%  ……………. PLN  
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Brutto: ________________ PLN  (słownie: ________________złotych) 
 
2. Wynagrodzenie netto określone w ust. 1 zwane jest w dalszej treści Umowy „Wynagrodzeniem 

umownym”. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.  
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami 

określonymi Umową. 
4. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości i odebranych robót 

budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych. 

5. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie 
dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej.  

6. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane 
powykonawczo, na podstawie Protokołów częściowego odbioru robót, w terminach określonych 
Umową na podstawie wystawionych rachunków lub faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń 
wynikających z Umowy.  

7. Koszty organizacji Prac, w tym między innymi koszt prac przygotowawczych (przygotowanie 
miejsca pracy i jego likwidacja po wykonaniu Umowy), koszty związane ze składowaniem, 
wywozem oraz utylizacją odpadów powstałych przy realizacji Prac, a także koszt wszystkich 
materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania Prac i inne zawierają się 
w Wynagrodzeniu umownym.  

8. W ramach Wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuje się także do:  
8.1 wykonania wszystkich prac pomocniczych, w tym w szczególności transportowych, , 

pomiarowych, diagnostycznych i innych,  
8..2 zapewnienia wszystkich urządzeń pomocniczych, w tym w szczególności narzędzi, 

przyrządów, aparatury pomiarowej, przyrządów diagnostycznych, maszyn roboczych, 
rusztowań, środków transportu, 

8.3 zapewnienia wszystkich materiałów pomocniczych niezbędnych do realizacji Umowy.  
 

§ 8. WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Płatności wynikające z faktur wystawionych przez Wykonawcę za należycie wykonane Prace 

Zamawiający zrealizuje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr [nr konta] 
prowadzony przez [nazwa banku] w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że:  
1.1 Zamawiający zrealizuje płatność na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę zgodny 

z wykazem podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o 
którym mowa w art. 96b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
W przypadku, gdy numer rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa powyżej, nie 
będzie znajdować się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej Zamawiający:  

a)  zrealizuje płatność na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę powyżej, 
z zastrzeżeniem pkt 1.4. Jednocześnie Zamawiający złoży przy pierwszej zapłacie 
należności zawiadomienie o tym fakcie do właściwego dla Zamawiającego naczelnika 
urzędu skarbowego, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu,  

b) zawiadomi Wykonawcę za pomocą poczty e-mail o nie znajdowaniu się numeru 
rachunku bankowego, o którym mowa powyżej, w wykazie prowadzonym przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej.  

1.2 Zamawiający nie będzie miał obowiązku zapłaty faktury wcześniej niż w terminie 14 dni od 
daty podpisania końcowego lub częściowego protokołu odbioru Prac, których dana faktura 
dotyczy, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1.4 poniżej, nie wcześniej niż w terminie 14 
dni od daty wskazania przez Wykonawcę nowego rachunku bankowego znajdującego się w 
wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy 
płatności objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności).  

1.3 Zamawiający zastosuje mechanizm podzielonej płatności (MPP), w każdym przypadku, 
w którym będzie obowiązany do jego stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami 
z uwzględnieniem postanowień pkt 1.2 i 1.4. W pozostałych przypadkach Zamawiający, 
według swojego wyboru, ma prawo przy realizacji przelewu zastosować mechanizm 
podzielonej płatności (MPP).  
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1.4 W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w pkt 1.1 uniemożliwia 
zastosowanie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (MPP), o  którym mowa 
w art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, Zamawiający wstrzyma realizację płatności do czasu 
wskazania przez Wykonawcę nowego rachunku bankowego, o którym mowa w art. 108e 
ustawy o VAT, umożliwiającego płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę i nie wnosi zastrzeżeń. W takim 
przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za 
okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności ustalonego zgodnie z pkt 1.2   od 
daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi, o których 
mowa w zdaniu poprzednim.  

2. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1, Wykonawca może w toku wykonywania Umowy 

powiadomić Zamawiającego o zmianie swojego rachunku bankowego, na który realizowane mają 
być płatności wynikające z Umowy. Powiadomienie takie powinno nastąpić na piśmie i być 
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub odpowiednio przez 
niego umocowane. Zmiana taka staje się skuteczna z dniem potwierdzenia przez Zamawiającego 
pisemnie lub pocztą elektroniczną otrzymania od Wykonawcy powiadomienia, o którym mowa 
powyżej i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Powiadomienie wraz ze stosownym 
dokumentem potwierdzającym umocowanie do reprezentowania Wykonawcy winno być 
przesłane przez Wykonawcę na adres siedziby Zamawiającego.  

§ 9. FAKTURY 
1. Podstawą do wystawienia faktur jest częściowe lub końcowe wykonanie Prac, dla których 

określono zapłatę potwierdzone odpowiednio końcowym lub częściowym protokołem odbioru 
Prac.  

2. Jeżeli realizacja przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych została w części powierzona 
podwykonawcom, Wykonawca załącza do każdej faktury oświadczenia wszystkich 
podwykonawców realizujących roboty budowlane potwierdzające, że Wykonawca zapłacił im 
wynagrodzenie należne za część robót, za które Wykonawca wystawił poprzednią fakturę 
opłaconą przez Zamawiającego. Dostarczenie oświadczeń podwykonawców wspomnianych 
powyżej będzie warunkiem dokonania płatności każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę. 
Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy do wysokości 
kwot, które nie zostały udokumentowane przez Wykonawcę w sposób opisany powyżej. W takim 
wypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do przekazania w ciągu siedmiu dni  
(i) brakujących oświadczeń podwykonawców lub  
(ii) wyjaśnień czy wynagrodzenie podwykonawców jest przedmiotem sporu pomiędzy 
Wykonawcą a którymkolwiek z podwykonawców.  

3. Zapłata za Prace przyjmowane częściowo realizowana będzie powykonawczo na podstawie 
zaakceptowanych przez Zamawiającego kosztorysów powykonawczych  w terminie określonym 
w § 8, oraz w oparciu o częściowe protokoły odbioru prac i na podstawie faktur Wykonawcy 
wystawianych zgodnie z Harmonogramem szczegółowym i protokołem. Strony umowy 
dopuszczają rozliczenie zakończonych poszczególnych pozycji kosztorysowych.  

4. Płatność końcowa to płatność za wykonanie wszystkich robót rewitalizacyjnych stanowiących 
przedmiot umowy i nastąpi po wykonaniu wszystkich Prac oraz po podpisaniu przez Strony 
bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru Prac.  

5. Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązuje się dołączyć końcowe oświadczenia wszystkich 
podwykonawców, realizujących roboty budowlane, potwierdzające, że Wykonawca zapłacił im 
pełne wynagrodzenie za wykonane przez nich prace, wobec czego podwykonawcy nie będą żądali 
żadnych płatności od Wykonawcy i Zamawiającego. Dostarczenie oświadczeń końcowych 
podwykonawców wymienionych powyżej jest warunkiem dokonania zapłaty za fakturę końcową 
wystawioną przez Wykonawcę.  

6. Płatności częściowe świadczone będą na poczet Wynagrodzenia umownego. Odbiór i zapłata za 
wykonanie przez Wykonawcę części Prac nie jest warunkiem wystarczającym dla uznania 
prawidłowości wykonania tych Prac. Weryfikacja zgodności wykonania tych Prac z wymaganiami 
Umowy następuje podczas końcowego odbioru prac. Rozliczenie końcowe będzie miało miejsce 
po zakończeniu realizacji Umowy oraz po podpisaniu przez Strony i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru  Prac.  

7. Wykonawca dołoży starań, aby wystawić faktury będące podstawą dokonania rozliczeń i zapłaty 
należności obliczonych zgodnie z ust. 2 lub ust. 3, nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
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podpisania przez strony i zatwierdzeni przez Zamawiającego częściowego/końcowego  
protokołu odbioru Prac oraz zobowiązuje się je niezwłocznie przesłać lub dostarczyć zgodnie 
z ust. 11.  

8. W każdym protokole odbioru częściowego/końcowego Prac załączanym do składanej faktury, a 
także w każdej fakturze wpisane są w osobnych pozycjach:  
8.1 numer Umowy wraz z datą jej zawarcia,  
8.2 opis wykonanej pozycji wraz z jej kodem PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 

2015) oraz nazwy dostarczonych materiałów, części zamiennych, aparatury, urządzeń, 
elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz pozostałych towarów, wraz z ich kodami CN 
(Nomenklatura Scalona,  

8.3 etap, którego dotyczy protokół finansowy odbioru częściowego/końcowego 
Prac/faktura,  

8.4 adnotację „mechanizm podzielonej płatności” - w przypadku dokonania na rzecz 
Zamawiającego dostawy towarów lub wykonania usług, o których mowa w załączniku nr 
15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

9. W fakturach jako nabywcę Wykonawca wskazuje: Nadleśnictwo Rozwadów i przesyła je lub 
dostarcza do: siedziby Zamawiającego lub na adres poczty elektronicznej: 
rozwadow@lublin.lasy.gov.pl 

10. Zamawiający umożliwia Wykonawcy przesyłanie faktur, faktur korygujących, duplikatów 
faktur oraz not księgowych w formie elektronicznej. W celu przesyłania ww. dokumentów 
drogą elektroniczną. 

11. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt,  w 
formie elektronicznej i oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest 
rozwadow@lublin.lasy.gov.pl. 

12. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020.1666 t.j. z późn. zm. – „Ustawa o Fakturowaniu”). 

13. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 14, 
Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana 
faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o 
Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy, których 
dotyczy.  

14. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego 
na PEF: skrzynka  nr NIP/8650003562. 

15. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których 
mowa w ust. 14 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający 
Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

§ 10. KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW 
1. Wykonawca może zaangażować do wykonania Umowy Podwykonawców. Wykonawca nie może 

powierzyć realizacji całości Umowy Podwykonawcy z zastrzeżeniem kluczowych zadań o ile 
Zamawiający precyzował taki wymów w SWZ. 

2. Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy wraz z przypisanymi im zakresami Prac, które 
Wykonawca powierzy im do zrealizowania, zostali określeni w Załączniku nr 4 do Umowy.  

3. Zaangażowanie Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców, którzy nie byli wymienieni 
w Załączniku nr 4 do Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Podwykonawcy/Podwykonawcy/Dalsi Podwykonawcy muszą wykazać się doświadczeniem 
i odpowiednimi zasobami koniecznymi do realizacji zleconych im Prac. Dokumenty 
potwierdzające ich doświadczenie lub zasoby zostaną przekazane przez Wykonawcę 
Przedstawicielowi Zamawiającego na żądanie Zamawiającego przed rozpoczęciem Prac. 
W szczególności w przypadku zastąpienia dotychczasowego Podwykonawcy/Podwykonawcy, 
którego doświadczenie lub zasoby potwierdzały spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia przez Wykonawcę i wybór jego Oferty jako najkorzystniejszej, 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków w takim samym zakresie przez nowe podmioty lub wykazać zgodnie z zasadami 
opisanymi powyżej, że Wykonawca sam spełnia te warunki. 

mailto:kroscienko@krakow.lasy.gov.pl
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5. Wykonawca zapewnia, iż Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich 
postanowień niniejszej Umowy. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do 
wprowadzenia do swoich umów z Podwykonawcami Obiektowymi zapisów dotyczących 
przestrzegania Wymagań BHP i Zasad Gospodarki Odpadami Zamawiającego. Ponadto 
Wykonawca zobowiązany jest do wymagania od swoich Podwykonawców, aby w umowach 
które będą oni zawierać z Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi zawarte zostały zapisy 
dotyczące przestrzegania Wymagań BHP i Zasad Gospodarki Odpadami. 

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wybór Podwykonawcy oraz Dalszego 
Podwykonawcy, a także za wszelkie działania lub zaniechania swoich Podwykonawców, 
Dalszych Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oraz na bieżąco aktualizować listę 
osób zatrudnianych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców 
Obiektowych. 

8. W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wiadomość, że Wykonawca zalega z płatnością 
wymagalnych należności na rzecz Podwykonawców wykonujących Prace, Zamawiający może 
zapłacić dane wynagrodzenie bezpośrednio na rzecz takiego Podwykonawcy, po przekazaniu 
Wykonawcy zawiadomienia o zamiarze dokonania takiej płatności oraz upływie co najmniej 14 
(czternasto)-dniowego terminu od daty doręczenia powyższego zawiadomienia Wykonawcy, w 
którym Wykonawca może złożyć Zamawiającemu pisemne wyjaśnienia w sprawie. 
Zamawiający jest uprawniony do zapłaty takim Podwykonawcom wymagalnych bezspornych 
należności, z których płatnością zalega Wykonawca tylko do wysokości niezapłaconych jeszcze 
płatności wynikających z Umowy, na zasadach określonych z odpowiednim zastosowaniem ww. 
ustępów. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania potrąceń wierzytelności własnej 
z wierzytelnością Podwykonawcy o zapłatę za Prace objęte Umową, chyba że Podwykonawca 
złoży pisemne, pod rygorem nieważności, oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonanie 
potrącenia. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzania powyższego zakazu do umów 
zawieranych przez niego z Podwykonawcami i zobowiązania swoich Podwykonawców do jego 
wprowadzenia do umów zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami. 

10. Brak pisemnej zgody Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na dokonanie potrącenia 
uprawnia Zamawiającego wedle jego uznania do dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na zasadach określonych poniżej, lub do złożenia 
przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, jako świadczenia spornego zgodnie z art. 467 
pkt 3 Kodeksu cywilnego. 

11. Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności 
bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty 
odpowiedniej części wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, pod warunkiem zachowania zasad 
określonych powyżej. 

12. Podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych  
12.1 Jeżeli zakres Prac obejmuje roboty budowlane, Wykonawca w każdym czasie aż do 

zakończenia wykonywania Prac zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia 
szczegółowego i aktualnego w danym czasie zestawienia Podwykonawców robót 
budowlanych. 

12.2 Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu: 
12.2.1 projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem 
kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane, i ich zmian w terminie 7 Dni od ich zawarcia lub zmiany, z 
zastrzeżeniem postanowień ust. 13  poniżej. 

12.2.2 Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 
o podwykonawstwo których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian 
w terminie 7 Dni od ich zawarcia lub zmiany. 

12.2.3 oświadczenie podwykonawcy o posiadaniu lub dysponowaniu pracownikami, 
sprzętem, urządzeniami i maszynami niezbędnymi do wykonania prac objętych 
zakresem projektu umowy z podwykonawcą;  

12.2.4 Umowa z podwykonawcą musi zawierać:  
 12.2.4.1 termin wykonywania prac, termin odbioru oraz termin płatności, 

dostosowane do warunków Umowy,  
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 12.2.4.2 postanowienia ograniczające dokonanie cesji wierzytelności 
wynikających z takiej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej 
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,  

 12.2.4.3 postanowienie uprawniające Zamawiającego do bezpośredniego 
uzyskiwania informacji od podwykonawcy na temat rozliczeń 
pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą oraz o opóźnieniach w ich 
uregulowaniu,  

 12.2.4.4 zobowiązanie podwykonawcy do pisemnego informowania 
Zamawiającego o każdej zaległej płatności Wykonawcy, przy czym 
pismo takie będzie miało charakter jedynie informacyjny i nie będzie 
równoznaczne z wezwaniem Zamawiającego do zapłaty.  

12.3 Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z dołączoną zgodą Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

12.4 Zamawiający ma prawo na wniesienie zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności do projektów umów o podwykonawstwo lub projektów ich zmian, o 
których mowa w ust. 12.2.1 i 12.3 powyżej lub sprzeciwu do umów o podwykonawstwo 
lub ich zmian – w terminie do 14 Dni licząc od daty ich dostarczenia na adres wskazany 
w Umowie. 

12.5 Zastrzeżenia lub sprzeciw, o których mowa w ust. 12.4 powyżej dotyczą: 
12.5.1 niespełnienia wymagań określonych w Umowie lub Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, będącym podstawą przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia i wyboru Oferty Wykonawcy; 

12.5.2 terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 Dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych. 

12.5.3 Zawarcia w umowie o podwykonawstwo postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla 
Podwykonawcy niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej 
Umowy. 

12.6 Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie określonym w 
ust. 12.4 powyżej, uważa się za akceptację przez Zamawiającego odpowiednio: projektu 
umowy podwykonawczej z Podwykonawcą albo umowy podwykonawczej z Dalszym 
Podwykonawcą. 

13 Obowiązek Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 12.2. i 12.3 powyżej, nie dotyczy umów o wartości 
mniejszej niż 0,5% Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w § 7 ust. 1  jako 
niepodlegających niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy jednak umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 PLN. 

14.  Wraz z doręczeniem faktury Zamawiającemu Wykonawca przedłoży: 
14.1 wykaz zrealizowanych prac do daty wystawienia faktury przez Podwykonawców lub 

Dalszych Podwykonawców wraz z podaniem należnych im wynagrodzeń do tej daty; 
14.2 dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub 

Dalszych Podwykonawców, wymagalnego do dnia wystawienia faktury. 
14.3 Oświadczenia, o których mowa § 9 ust. 2 Umowy.  

15. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego Wynagrodzenia Umownego jest, niezależnie od 
innych postanowień Umowy, przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów, o których 
mowa w ust. 14 powyżej. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich 
dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, Zamawiający może wstrzymać wypłatę 
Wynagrodzenia Umownego należnego za wykonane Prace w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
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który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę. Bezpośrednia zapłata obejmuje 
wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z Wynagrodzenia Umownego należnego Wykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 Dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 powyżej, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
18.1 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty; albo 
18.2 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy; albo 

18.3 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16. powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 
niż 5% Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w § 7 ust.1, może stanowić 
podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

21. Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności 
bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy robót budowlanych na podstawie Art. 6471 § 5 
Kodeksu Cywilnego zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części 
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, pod warunkiem zachowania zasad określonych 
powyżej. 

22. Wykonawca odpowiada w pełni za działania lub zaniechania podwykonawców i innych osób, 
którymi się posługuje przy realizacji Umowy, tak jak za swoje własne działania lub 
zaniechania. 

23. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o nie zapłaceniu 
w terminie wynagrodzenia należnego podwykonawcy jak również przekazać stosowną 
dokumentację i poinformować o wszelkich możliwych roszczeniach i zarzutach, jakie mogą 
mu przysługiwać w stosunku do podwykonawcy, w tym o okoliczności odebrania robót od 
podwykonawcy oraz o dokonanych na jego rzecz zapłatach. 

24. W przypadkach uzyskania przez Zamawiającego informacji o opóźnieniu się przez 
Wykonawcę z zapłatą wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zgłoszenia 
Zamawiającemu roszczenia przez podwykonawcę o zapłatę wynagrodzenia, Zamawiający 
uprawniony jest do: 
24.1 zwrócenia się do Wykonawcy o przekazanie stosownej dokumentacji, udzielenia 

niezbędnych wyjaśnień oraz poinformowania go o wszelkich roszczeniach i zarzutach 
przysługujących Wykonawcy lub 

24.2 wstrzymania się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia, odpowiednio 
w całości bądź w części, co nie skutkuje powstaniem odpowiedzialności 
Zamawiającego z tytułu niewykonania obowiązków wynikających z Umowy lub 

24.3 żądania wystawienia na rzecz Zamawiającego w języku polskim, bezwarunkowej, 
nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 
daty jego otrzymania, oraz obowiązującej w terminie 5 (pięciu) lat gwarancji 
bankowej zabezpieczającej pokrycie kwestionowanego roszczenia wraz z 
ewentualnymi kosztami procesowymi oraz egzekucyjnymi na wypadek skierowania 
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przez podwykonawcę sporu na drogę postępowania sądowego oraz prawomocnego 
zasądzenia na jego rzecz dochodzonego roszczenia od Zamawiającego w przypadku, 
w którym Wykonawca kwestionuje roszczenia podwykonawcy, co do zasady lub 
wysokości; wystawca oraz treść gwarancji muszą zostać zaakceptowane przez 
Zamawiającego  

24.4. dokonania, według własnego uznania, płatności wynagrodzenia bezpośrednio na 
rzecz podwykonawcy, ze skutkiem jego zapłaty na rzecz Wykonawcy, na co 
niniejszym Wykonawca wyraża zgodę; Zamawiający niezwłocznie poinformuje 
Wykonawcę o zapłacie wynagrodzenia. 

24.5 Niezależnie od innych uprawnień, w przypadku dokonania zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany przenieść nieodpłatnie na rzecz Zamawiającego wszelkie 
uprawnienia/wierzytelności wynikające ze stosunku prawnego wiążącego 
Wykonawcę z takim podwykonawcą. 

24.6 Jeżeli Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy należne wynagrodzenie w całości 
lub w części, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Zamawiającego 
uiszczonych kwot wraz z poniesionymi przez Zamawiającego kosztami procesowymi 
oraz egzekucyjnymi. 

25. Powyższe postanowienie mają zastosowanie do umów z dalszymi podwykonawcami.  

§ 11. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE 
1. Wykonawca stosuje własne metody i procedury podczas realizacji Umowy.  
2. Wykonawca wykonuje Prace w oparciu o protokół przekazania. W szczególnych przypadkach 

(prace do wykonania poza przekazanym terenem budowy i/lub w sąsiedztwie pracujących 
instalacji/urządzeń) Prace prowadzone będą na polecenia pisemne lub zgłoszenie wystawione 
przez Zamawiającego. O konieczności wystawienia polecenia lub zgłoszenia decyduje 
Zamawiający.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do wygrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca 
prowadzenia Prac.  

4. Wykonawca ma obowiązek do utrzymywania stałego porządku w miejscu prowadzonych Prac, 
a także do podjęcia wszelkich działań, aby prowadzenie Prac nie utrudniało normalnej pracy 
Zamawiającego, w szczególności zobowiązany jest do: 
4.1 niezanieczyszczania terenu i otoczenia Przedmiotu Umowy (zapylenie, zaśmiecanie),  
4.2 nieprzekraczania dopuszczalnych norm emisji hałasu, 
4.3 nietarasowania dróg komunikacyjnych, przeciwpożarowych i ewakuacyjnych, 
4.4 utrzymywania porządku na przekazanym terenie, 
4.5 natychmiastowego usuwania z terenu prowadzenia prac materiałów zużytych lub 

zbędnych (np. z demontażu),  
4.6 nieutrudniania realizacji zadań gospodarczych Zamawiającego 
4.7 niewykraczania poza obręb wyznaczonego miejsca pracy.  

5. Wykonawca zapewnia koordynację swoich działań ze służbami Zamawiającego.  
6. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy z innymi wykonawcami pracującymi 

równolegle na terenie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji pracy, 
koordynacji harmonogramu Prac i sposobu zagospodarowania terenu w pobliżu miejsca 
prowadzenia Prac. Współpraca ta ma na celu zapewnienie płynnego i bezpiecznego 
prowadzenia prac budowlanych oraz przekazania Obiektu do użytkowania.  

7. Wykonawca przygotowuje i przedkłada Zamawiającemu plan BIOZ najpóźniej w dniu 
rozpoczęciem Prac.  

8. Przedłożony przez Wykonawcę plan BIOZ wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
9. Wykonawca jest zobowiązany – w trybie roboczym i na każde żądanie Zamawiającego – 

przekazywać Zamawiającemu sprawozdanie z przebiegu prowadzonych Prac, realizacji 
harmonogramu, dostarczonych materiałów i stosowanych technologii oraz wykonywanych 
prób, badań i pomiarów.  

10. Każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia drugiej Strony, 
o każdej zaistniałej okoliczności mogącej spowodować zmianę w harmonogramie wykonania 
Prac.  

11. Każdorazowo w przypadku wystąpienia problemów mających wpływ na postęp w realizacji 
Prac, Wykonawca niezwłocznie przygotowuje i przesyła Zamawiającemu raport zawierający 
następujące informacje:  
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11.1 naturę problemu i jego przyczyny,  
11.2 przewidywany wpływ problemu na realizację Umowy przy braku rozwiązania,  
11.3 proponowane podjęcie środków naprawczych,  
11.4 proponowaną zmianę harmonogramu realizacji Prac wynikającą z zalecenia podjęcia 

środków naprawczych.  
12. Strony zobowiązują się do uczestniczenia w naradach wynikających z potrzeb realizacji Umowy. 

Strony ustalą wzajemny terminarz spotkań i gdy zachodzi potrzeba dodatkowego spotkania 
Stron, Strona inicjująca spotkanie planuje i przygotowuje porządek obrad oraz jest 
odpowiedzialna za sporządzenie pisemnego protokołu z jego przebiegu, który jest 
przedstawiany drugiej Stronie do akceptacji.  

13. Wszelka korespondencja, włącznie z dokumentami obrazującymi postęp Prac, takimi jak 
protokoły, raporty i harmonogramy, związana z realizacją Umowy jest adresowana na osoby 
funkcyjne wskazane w Umowie.  

14. Na czas wykonywania Prac Wykonawca w rejonie wykonywania Prac, w miejscu uzgodnionym 
z Zamawiającym, zapewnia osobom wykonującym Prace kabinę sanitarną (WC).  

§ 12. WYMAGANIA I WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA PRACY 
1. Prace budowlane będą się odbywały zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę 

i zaakceptowanym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem prac - załącznik nr 
5 do Umowy, w którym uwzględnione zostaną konieczne nadzory i udział w odbiorach ze strony 
Zamawiającego.  

2. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy i osłoni teren budowy w celu zapewnienia bezpiecznej 
pracy swoich pracowników oraz pracowników innych firm wykonujących swoje prace 
w bezpośrednim sąsiedztwie.  

3. Wykonawca tak zorganizuje swoje prace, aby umożliwić bezkolizyjną i bezpieczną realizację 
innych zadań Zamawiającego, które mogą być prowadzone równolegle.  

4. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać trwałe i skuteczne zabezpieczenia wszystkich 
urządzeń i instalacji znajdujących się w rejonie prowadzenia prac.  

5. Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do 
kierowania danym zakresem robót.  

6. Wykonawca na własny koszt zapewnia wszystkie konieczne narzędzia, sprzęt i materiały.  
7. Wykonawca zapewnia transport elementów na miejsce prowadzenia prac we własnym zakresie 

i na własny koszt.  
8. Trasy transportowe materiałów oraz ich miejsce składowania , ustawienie sprzętu do 

transportu musi być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym.  
9. Wykonawca realizuje prace zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 

_____________ do Umowy odpowiednio Załącznik nr 8 do SWZ i z uwzględnieniem wszystkich niżej 
podanych szczegółowych opisów oraz wymagań:  
a) wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót,  
b) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, zaplecza 

budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.),  
c) zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów,  
d) uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy,  
e) zapewnienie w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego,  
f) gromadzenie odpadów innych niż niebezpieczne, powstałych w trakcie realizacji 

inwestycji, które należy gromadzić w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska oraz 
wykorzystać gospodarczo lub odprowadzić na składowisko komunalne,  

g) gromadzenie odpadów niebezpiecznych, powstałych w trakcie realizacji inwestycji, które 
należy gromadzić w sposób bezpieczny dla środowiska oraz przekazać specjalistycznej 
firmie zajmującej się utylizacją tego typu odpadów. 

10. Realizacja Prac, oraz dostarczane materiały będą zgodne z dokumentacją techniczną jaką 
Zamawiający przekazał Wykonawcy.  

11. Równocześnie Wykonawca w trakcie prowadzenia prac jest zobowiązany do przestrzegania 
wszystkich obowiązujących przepisów, które mają wpływ na bezpieczne ich prowadzenia 
a w szczególności:  
12.1 Ustawa Prawo Budowlane, 
12.2 Polskie Normy,  
12.3 Ustawa o lasach i Ustawa Prawo Ochrony Środowiska  
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12.4 Przepisy o zapobieganiu wypadkom (według polskich przepisów BHP),  
12.5 Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej,  
12.6 Przepisy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej,  
12.7 Przepisy dotyczące odpadów,  
12.8 Ustawa o wyrobach budowlanych, 
12.9 Wewnętrzne przepisy i zasady obowiązujące u Zamawiającego.  

§ 13. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTARCZANYCH MATERIAŁÓW, CZĘŚCI 
ZAMIENNYCH, APARATURY, PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH I URZĄDZEŃ 

1. Użyte do realizacji Prac materiały, dostarczone przez Wykonawcę, muszą spełniać następujące 
warunki: 

1) będą fabrycznie nowe,  
2) będą posiadać poświadczenia i atesty lub certyfikaty wymagane, przepisami dozoru 

technicznego oraz odpowiednimi normami, 
3) będą zgodne z dokumentacją techniczną oraz odpowiadają pod względem technicznym 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego.  
2. Wykonawca zapewnia, że wszystkie zdemontowane urządzenia, aparatura, części i materiały 

przewidywane do powtórnego zamontowania są szczegółowo ocenione technicznie, z udziałem 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i będą ponownie zainstalowane tylko w 
przypadku uzyskania pozytywnej oceny technicznej. Przedstawiciel Zamawiającego będzie 
dokonywał oceny technicznej na każde żądanie Wykonawcy oraz bez zbędnej zwłoki.  

§ 14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI 
1. Wykonawca sporządza w języku polskim i przekazuje Zamawiającemu pełną Dokumentację 

powykonawczą wraz atestami (Dokumentacja może być przekazywana sukcesywnie):  
2. Dokumentacja wskazana powyżej, winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. Przed rozpoczęciem prac montażowych Wykonawca jest zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu:  
3.1 wszelkie świadectwa jakości, atesty wszystkich przewidzianych do wbudowania 

elementów konstrukcyjnych, urządzeń i materiałów oraz inne materiały i dokumenty 
niezbędne do dokonania identyfikacji i oceny jakości.   

§ 15. ODBIÓR PRAC, BADANIA I PRÓBY TECHNICZNE 
1. W przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami Umowy przewidziane zostały odbiory częściowe 

wykonanie Prac, zostanie to potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonanie całości Prac i 
przekazanie Obiektu do eksploatacji zostanie potwierdzone przez członków Komisji Odbiorowej.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do czynnego udziału w czynnościach odbiorowych, do udzielania 
stosownych wyjaśnień, przedkładania dokumentów, podpisywania protokołów i innych 
dokumentów, sporządzanych w trakcie odbioru oraz do przekazania Zamawiającemu kompletnej 
dokumentacji, niezbędnej do dokonania czynności odbiorowych i przekazania do eksploatacji 
Obiektu. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje odbioru.  

3. W przypadku stwierdzenia nie zakończenia zgłoszonych do odbioru Prac, wad lub usterek lub 
innych niezgodności Prac z postanowieniami Umowy, Zamawiający może na każdym etapie 
odmówić dokonania odbioru i żądać wykonania przedmiotu Umowy w sposób należyty 
i prawidłowy.  

4. Odbiór Dokumentacji.  
4.1 Dokumentacja składana jest po stwierdzeniu spełnienia wymagań opisanych w § 14 Umowy.  
4.2 Wszystkie uwagi do projektów i pozostałej Dokumentacji zgłoszone przez Zamawiającego, 

Wykonawca winien uwzględnić - bez prawa do żądania od Zamawiającego z tego tytułu 
odrębnego wynagrodzenia. Wykonawca może nie uwzględnić uwag składanych przez 
Zamawiającego, jeżeli te powodowałyby nieosiąganie parametrów wymaganych w Umowie, 
niezgodność realizowanego przedsięwzięcia z przepisami prawa, zasadami sztuki 
budowlanej oraz wytycznymi i wymogami mającymi zastosowanie do ich wykonania. W 
każdym wypadku Wykonawca winien swe stanowisko uzasadnić na piśmie w terminie 3 dni 
roboczych od otrzymania uwag Zamawiającego. Ostateczna decyzja należy do 
Zamawiającego.  

5. Odbiory częściowe zrealizowanych Prac:  
5.1 Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części wykonanych Prac co najmniej 3 dni przed 

planowanym odbiorem częściowym. Odbioru częściowego Prac, na zgłoszenie Wykonawcy 
lub żądanie Zamawiającego, dokonuje Inspektor z udziałem przedstawicieli Wykonawcy.  
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5.2 Na co najmniej 3 dni przed planowanym Odbiorem Częściowym Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu kosztorysy powykonawcze gotowych do akceptacji. Akceptacja 
kosztorysów będzie warunkiem dokonania Odbioru częściowego.   

5.3 Podczas odbioru częściowego kontrolowana jest w szczególności kompletność oraz 
zgodność wykonania Prac, z wymaganiami określonymi w Umowie. W razie potrzeby 
wykonywane są próby, testy, pomiary sprawdzające lub dokumentacja fotograficzna.  

5.4 Wykryte usterki, wady lub inne nieprawidłowości, Wykonawca zobowiązany jest usunąć 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po czym zgłosić Zamawiającemu gotowość 
do przeprowadzenia powtórnego odbioru częściowego.   

6. Odbiór końcowy i przyjęcie do eksploatacji.  
6.1 Po zakończeniu i odbiorze z wynikiem pozytywnym Prac, Komisja Odbiorowa po zapoznaniu 

się z dokumentacją powykonawczą, dokumentacją odbiorową, podejmuje decyzję w 
przedmiocie odbioru końcowego Prac i przyjęcia Obiektu do użytkowania, co zostaje 
potwierdzone w końcowym protokole odbioru prac, podpisanym przez członków Komisji i 
zatwierdzonym przez Zamawiającego.  

6.2 Wykryte usterki, wady lub inne nieprawidłowości nielimitujące przyjęcia Obiektu do 
użytkowania, Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, po czym zgłosić Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru 
końcowego Prac.  

4. Podpisany i zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego prac jest 
podstawą do sporządzenia przez Zamawiającego faktury VAT za wykonane prace. 

5. Prawo własności rzeczy i praw wchodzących w skład poszczególnych etapów Prac, w tym 
wchodzących w ich skład dostaw, przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą 
podpisania protokołu częściowego odbioru prac. Z datą podpisania przez Strony protokołu 
odbioru prac i przyjęcia Obiektu do użytkowania na Zamawiającego przechodzi prawo 
własności tych wszystkich części przedmiotu Umowy, które nie były objęte żadnym z 
dokonanych wcześniej odbiorów etapów robót.  

6. Niezależnie od powyższego, ryzyko utraty lub uszkodzenia któregokolwiek z elementów 
objętych przedmiotem Umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego dopiero z datą 
podpisania przez Strony protokołu odbioru prac i przyjęcia Obiektu do użytkowania.  

§ 17. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 
1. Do zasadniczych uprawnień Zamawiającego w zakresie gospodarki odpadami wytworzonymi 

w wyniku realizacji prac objętych niniejszą umową należy w szczególności:  
1.1 wyznaczenie miejsc odkładczych odpadów, odpowiednich dla każdego z rodzajów odpadów; 
1.2. przejęcie od Wykonawcy złomu stalowego lub innych odpadów, które powinny pozostać w 

posiadaniu Zamawiającego od momentu przejęcia odpadów od Wykonawcy 
odpowiedzialność za te odpady przejmuje Zamawiający.  

2. Na podstawie niniejszej Umowy w zakresie gospodarki odpadami Zamawiający i Wykonawca 
mogą postanowić odmiennie niż w punktach 1.1 i 1.2 powyżej.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Prac w sposób nienaruszający obowiązujących 
przepisów o ochronie środowiska oraz zapewniający minimalizację ich oddziaływania na 
środowisko.  

4. Po zakończeniu Prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o rodzaju i ilości odpadów 
uzyskanych w wyniku prowadzonych prac. W razie uzyskania odpadów przedstawiających 
wartość rynkową Wykonawca dokona ich wyceny i przekaże Zamawiającemu. Pozostałe odpady, 
do których wywozu i zagospodarownia Wykonawca został zobowiązany zgodnie z zapisami 
niniejszej umowy, zostaną odebrane i zagospodarowane przez Wykonawcę w ramach 
Wynagrodzenia umownego.  

5. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w toku prac w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej Ustawa) i jest zobowiązany do postępowania 
z wytworzonymi odpadami zgodnie z wymaganiami niniejszej ustawy. Dotyczy to również 
odpadów, które powstały w trakcie realizacji prac (np. odpady komunalne, pozostałości z 
remontów, rozbiórek, czyszczenia) oraz pozostałe po wykonanych pracach na terenie zakładów 
przedmioty, opakowania, pozostałości po substancjach służących do wykonywania 
powierzonych prac (np.: puszki i pojemniki po farbach, olejach, rozpuszczalnikach), opakowania 
wykorzystane do transportu materiałów (np.: palety, skrzynie, kartony itp.).  
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6. Wykonawca zobowiązuje się do zlecenia obowiązku gospodarowania wytworzonymi odpadami 
wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia, zgodnie z wymaganiami Ustawy, ze 
szczególnym uwzględnieniem postanowień art. 27 i art. 232 Ustawy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego do przekazania Zamawiającemu w 
terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy lub 7 dni od daty rozpoczęcia prac 
umowy/umów zawartej/-ych z przedsiębiorstwem, któremu przekaże wytworzone w toku prac 
odpady do finalnego zagospodarowania wraz z kopią decyzji, o których mowa w przepisach 
Ustawy wymienionych w ust. 5.  

8. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie gospodarki odpadami należy również:  
8.1 magazynowanie powstających w toku realizacji prac objętych niniejszą umową odpadów 

w sposób selektywny, w miejscach do tego przeznaczonych i uzgodnionych 
z przedstawicielem Zamawiającego; 

8.2 oznakowanie miejsca odkładczego odpadów w sposób trwały, zabezpieczony przed 
wpływami atmosfery. Oznakowanie powinno zawierać w szczególności: nazwę firmy – 
Wykonawcy, rodzaje i kody odpadów;  

8.3 zagospodarowanie wytworzonych odpadów zgodnie z warunkami posiadanych decyzji 
oraz w sposób określony w niniejszej umowie.  

9. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony wód należy:  
9.1 oszczędne korzystanie z wody w sposób uzgodniony z Zamawiającym;  
9.2 stosowanie wody pitnej do celów przemysłowych tylko po uzgodnieniu z Zamawiającym;  
9.3 niewprowadzanie do sieci kanalizacyjnych żadnych zanieczyszczeń, a w szczególności 

substancji chemicznych ciekłych i stałych oraz ścieków przemysłowych powstających w 
wyniku realizacji prac (dzierżawy terenu, wynajmu pomieszczeń) bez uprzedniego 
uzgodnienia z Zamawiającym;  

13.4 niezanieczyszczanie stref ochronnych ujęć wody i ich najbliższego otoczenia.  
10. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony atmosfery należy stosowanie środków 

ograniczających pylenie powstałe w wyniku realizacji prac (np. poprzez zraszanie zamiatanych 
powierzchni, mycie opuszczających teren Zamawiającego samochodów transportujących 
substancje pyliste itp.). 

11.  Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony gruntów należy ochrona gleby i powierzchni 
ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczenia substancjami chemicznymi np. olejami, 
smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki szkodliwe lub trujące.  

12. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:  
12.1 składowania materiałów przewidzianych do wykorzystania przy wykonywaniu prac 

objętych niniejszą umową w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym w sposób 
zapewniający ochronę środowiska;  

12.2 utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie;  
12.3 Uzyskania od Zamawiającego zgody na stosowanie urządzeń powodujących nadmierny 

hałas lub emitujących szkodliwe promieniowanie;  
12.4 udostępnienia – na każde żądanie Zamawiającego – obszaru wykonywanych prac dla 

kontroli wewnętrznej prowadzonej przez nadzorującego prace lub specjalistów ochrony 
środowiska Zamawiającego w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska, 
określonych w przepisach prawa i w zapisach niniejszej umowy.  

13. Jeżeli w wyniku wykonywania prac objętych niniejszą umową Wykonawca spowoduje 
zagrożenie środowiska, tj. gdy nastąpi zdarzenie mogące wywołać zanieczyszczenie środowiska 
lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu.  

§ 18. WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
1. Wykonawca zapewnia, że wszelkie osoby realizujące Umowę są przeszkolone w zakresie BHP 

oraz wymagań przeciwpożarowych (ppoż.).  
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania i informowania Zamawiającego 

o zaistniałych na terenie Zamawiającego wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych, 
zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, zaistniałych wśród osób wykonujących Prace.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim osobom wykonującym Prace ze strony 
Wykonawcy odzieży ochronnej lub roboczej oraz kasków oznaczonych w sposób widoczny nazwą 
Wykonawcy, identyfikatorem lub znakiem firmowym. W przypadku realizacja Umowy przez 
podwykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zobowiązania podwykonawcy do oznaczenia 
odzieży ochronnej lub roboczej oraz kasków pracowników podwykonawcy nazwą Wykonawcy.  



Strona 22 z 42 
 

4. Za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów wewnętrznych Zamawiającego, 
Zamawiający uprawniony jest do nakładania na Wykonawcę kar pieniężnych na zasadach 
określonych w przekazanej Wykonawcy instrukcji „Zasady współpracy z Wykonawcami 
i podwykonawcami w zakresie BHP, ppoż. i ochrony środowiska”. Wysokość oraz przypadki, 
w których Zamawiający uprawniony będzie do nałożenia kar pieniężnych określone zostały 
w przedmiotowej instrukcji.  

5. Podczas realizacji Prac wymagających sporządzenia planu BIOZ Wykonawca zapewnia codzienny 
nadzór BHP. Nadzór BHP musi być sprawowany przez pracownika Wykonawcy lub inne osoby 
wykonujące dla Wykonawcy Prace, spełniającego określone prawem wymagania.  

§ 19. UBEZPIECZENIE I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca przystępując do realizacji Prac, zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt 

ochrony ubezpieczeniowej w zakresie  na kwotę co najmniej 500 000,00 zł.  
1.2 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz 

posiadanego mienia, 
1.3 ubezpieczeń obowiązkowych, do których posiadania w związku z realizacją niniejszej 

Umowy zobowiązany jest na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
1.4 innych, uzgodnionych indywidualnie przez Strony (w zależności od potrzeb zaistniałych 

podczas realizacji niniejszej Umowy). 
2. Dokumenty potwierdzające ochronę ubezpieczeniową, o których mowa powyżej Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu.  
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy; 

3.1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, 
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy na sumę stanowiącą 5% Wynagrodzenia tj. 
_____________________________ zł. Umownego brutto (z VAT), określonego w § 7 ust.1. Umowy, 
wyłącznie w jednej lub w kilku następujących formach: 

 3.1.1 pieniądzu; 
 3.1.2 gwarancji bankowej; 
 3.1.3 gwarancji ubezpieczeniowej 

3.1.4 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3.1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. 2023.462 t.j.  ze zm. ). 

W przypadku gwarancji lub poręczeń określonych w ust. 3.1.2. – 3.1.5. winny być one 
bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, bez konieczności uzyskania 
akceptacji Wykonawcy, a treść gwarancji lub poręczenia przed ich wystawieniem musi być 
uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. 

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których wyżej, przy czym zmiana formy Zabezpieczenia musi być dokonywana 
z zachowaniem jego ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy zostaje wniesione i utrzymane nieprzerwanie 
przez okres od dnia podpisania Umowy do dnia określonego zgodnie z  postanowieniem ust. 10. 
Jeżeli Zabezpieczenie stanowi gwarancja lub poręczenie to przypadku wydłużenia terminu 
zakończenia Prac, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu Zabezpieczenie 
Należytego Wykonania Umowy na dalszy okres najpóźniej na 30 Dni przed dniem wygaśnięcia 
gwarancji lub poręczenia. Postanowienie zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio w 
przypadku przedłużenia Okresu Gwarancji i Rękojmi. 

6. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy ulega zmianie w przypadku, gdy Termin 
Zakończenia Prac ulega wydłużeniu o co najmniej 45 Dni w stosunku terminu sprzed 
wprowadzonej zmiany). W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wydłużenia okresu 
Zabezpieczenia o uzgodniony okres wykonywania Prac w terminie do 15 Dni od dnia podpisania 
przez Strony stosownego aneksu do Umowy. 

7. W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w terminie 
przewidzianym w ust. 6 w wymaganej wysokości, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
potrącenia z wystawianych przez Wykonawcę faktur kwoty Zabezpieczenia w należnej wysokości 
wynikającej z Umowy i zatrzymania tej kwoty tytułem Zabezpieczenia pieniężnego albo prawo 
odstąpienia od Umowy w całości lub w części, wedle wyboru Zamawiającego. 



Strona 23 z 42 
 

8. Niezależnie od innych postanowień Umowy, ustanowienie i utrzymywanie w mocy 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego §19 jest 
warunkiem zobowiązania Zamawiającego do dokonywania zapłaty Wynagrodzenia Umownego. 

9. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy. Z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy Zamawiającemu 
przysługuje w szczególności prawo do pokrycia: 
9.1 kar umownych oraz odszkodowań; 
9.2 kosztów napraw dokonanych w ramach rękojmi lub gwarancji, jeżeli Wykonawca nie 

dokonał napraw na zasadach określonych w Umowie; 
9.3 kosztów wykonania zastępczego; 
9.4 roszczeń zwrotnych, przysługujących Zamawiającemu z tytułu zaspokojenia roszczeń 

osób trzecich (w tym Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców), wynikających ze 
szkód lub zaległych płatności powstałych przy lub w związku z wykonywaniem Umowy, 
za które odpowiada Wykonawca; 

9.5 uiszczonych przez Zamawiającego kwot podatków, opłat sądowych lub 
administracyjnych albo innych danin publicznoprawnych, które zgodnie z Umową lub 
prawem zobowiązany był uiścić Wykonawca. 

10. Wykonawca utrzymywał będzie nieprzerwanie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 
w wysokości: 

10.1 - 100% wartości kwoty wskazanej w ust. 5.1 do upływu 30 Dni licząc od Daty zakończenia 
realizacji Umowy określonej w § 5 – na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy; 

10.2 30% wartości kwoty wskazanej w ust. 5.1. do upływu 15 Dni licząc od daty upływu 
ostatniego Okresu Gwarancji i rękojmi liczonego od Daty zakończenia realizacji Umowy 
określonej w § 5 – na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady; 
przez upływ okresu rękojmi rozumie się upływ najdłuższego z terminów rękojmi za 
wady, o którym mowa w §20 Umowy, w tym okresu rękojmi dla powłok antykorozyjnych 
lub lakierniczych. 

11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 5 przekracza 5 
lat, to zabezpieczenie w pieniądzu jest wnoszone na cały ten okres. W przypadku formy 
niepieniężnej Zabezpieczenie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, jednocześnie Wykonawca 
zobowiązuje się do przedłużenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na 
kolejne okresy z uwzględnieniem postanowień ust. 14 i 15. 

12. Wykonawca każdorazowo doręczy Zamawiającemu dokument Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy, jeżeli zostanie ono udzielone w formie niepieniężnej, nie później niż 30 Dni 
przed datą wygaśnięcia dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

13. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 8, w przypadku nieprzedłużenia lub 
niewniesienia nowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w terminie określonym 
w ust. 9.14, Zamawiający zmieni formę na Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

14. Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, a członkowie konsorcjum będą wnosili Zabezpieczenie 
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo poręczenia, gwarancje te albo 
poręczenia muszą być dostarczone w taki sposób, aby łączna ich kwota równa była wartości 
wymaganej Umową, zaś z treści każdej gwarancji albo poręczenia musi wynikać, że została 
wniesiona w imieniu wszystkich członków konsorcjum. 

15. Żadna zmiana postanowień Umowy, która może być dokonana przez Strony zgodnie z jej treścią 
lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie uwalnia instytucji gwarantującej od 
odpowiedzialności wynikającej z udzielonej gwarancji lub poręczenia na Zabezpieczenie 
Należytego Wykonania Umowy. W treści gwarancji lub poręczenia, instytucja gwarantująca 
zrzeka się obowiązku notyfikacji o zmianach Umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

16. Jeżeli Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w formie niepieniężnej, o której mowa w Ustawie 
PZP, to będzie ono sporządzone i będzie interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w 
Polsce. Wszelkie spory związane z Zabezpieczeniem w formie niepieniężnej, będą rozstrzygane 
w języku polskim przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

17. Zwrot Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy udzielonego w pieniądzu następuje na 
rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez Wykonawcę.  
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§ 20. GWARANCJA 
1. Wykonawca udziela gwarancji (dalej: „Gwarancja”) na prawidłowe działanie Obiektu, 

osiągnięcie przez Obiekt paramentów określonych w Umowie, zapewnienie warunków 
bezpiecznej pracy i eksploatacji Obiektu, wymaganą jakość wszystkich Prac oraz na wymaganą 
jakość wykonanych, sprzedanych, dostarczonych Zamawiającemu i zainstalowanych w ramach 
Umowy materiałów, elementów konstrukcyjnych, części zamiennych, aparatury, instalacji i 
urządzeń na okres ______________ miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru 
technicznego i przekazania Obiektu do eksploatacji.  

2. Gwarancja wynika wprost z niniejszego postanowienia umownego i obejmuje najszerszy możliwy 
zakres odpowiedzialności za wady i usterki w przedmiocie Umowy, a dla swojej ważności nie 
wymaga wystawienia dodatkowego dokumentu gwarancyjnego. Do udzielonej Gwarancji 
zastosowanie mają przepisy art. 577 i następne kodeksu cywilnego.  

3. Jeżeli w procesie odbiorowym lub w okresie Gwarancji podanym w Umowie ujawnią się wady lub 
usterki, to będzie to traktowane, jako wada lub usterka w funkcjonowaniu Obiektu powstała z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca na własny koszt, w 
uzgodnionym z Zamawiającym terminie, doprowadzi Obiekt do takiego stanu, aby spełniał on 
wymagania umowne.  

4. W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub usterki Obiektu, Zamawiający może wedle 
swego wyboru żądać od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia w stosunku odpowiednim do 
utraconej wartości przedmiotu Umowy.  

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zwolnić się z obowiązku usunięcia wady lub 
usterki w funkcjonowaniu Obiektu, przez zapłatę kar umownych.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i/lub usterek objętych Gwarancją w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. Usunięcie wad i/lub usterek Strony stwierdzają protokolarnie.  

7. Wykonawca usuwa wadę lub usterkę poprzez naprawę lub wymianę wadliwego materiału, 
elementu konstrukcyjnego, części zamiennej, aparatu, instalacji lub urządzenia na wolne od wad 
lub usterek lub w inny sposób, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego sposobu ich usunięcia.  

8. Jeżeli Wykonawca w wykonaniu swoich obowiązków dokonuje istotnej naprawy Obiektu, okres 
Gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady, w innych przypadkach okres Gwarancji 
ulega przedłużenia o czas, w którym z powodu wady, Zamawiający nie mógł z Obiektu korzystać.  

9. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot Umowy (w tym na zastosowane w 
toku jej realizacji części) na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Gwarancja nie wyłącza, 
nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za 
wady.  

10. Pozostałe wymagania określono w Karcie Gwarancyjnej załącznik nr 3 do Umowy. 

§ 21. INFORMACJE POUFNE 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony oraz do nieudostępniania osobom trzecim wszelkich 

informacji, w tym także informacji technicznych, technologicznych lub organizacyjnych 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2020 r. poz. 1913), 
przekazywanych lub udostępnianych mu przez Zamawiającego w jakiejkolwiek postaci lub 
formie w związku z realizacją Umowy oraz wszelkiej dokumentacji wykonanej w ramach Umowy, 
na podstawie informacji posiadanych przez Wykonawcę i przekazanych lub udostępnionych 
przez Zamawiającego w czasie trwania Umowy („Informacja poufna”).  

2. Poufne Informacje nie będą obejmować informacji, które:  
2.1. mają charakter publiczny lub w inny sposób są informacją ogólnie dostępną, bez winy 

Strony, która tę informację otrzymała,  
2.2 były znane Stronie lub jej podmiotom zależnym przed jej przekazaniem przez drugą Stronę, 

przy czym źródłem wiedzy nie była druga Strona, a jeżeli źródłem wiedzy była ta Strona, to 
nie zastrzegła ona wcześniej obowiązku zachowania tej informacji w tajemnicy, 

2.3 zostały otrzymane od osoby trzeciej, która ją otrzymała od drugiej Strony bez zaznaczenia, 
iż podlega ona ograniczeniu, co do ujawnienia lub korzystania.  

3. Poufne Informacje podlegają ujawnieniu bez zgody drugiej Strony na żądanie sądu, prokuratora 
lub innych uprawnionych organów władzy publicznej wniesione zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca będzie zobowiązany do:  
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4.1 natychmiastowego pisemnego poinformowania Zamawiającego o obowiązku ujawnienia 
Informacji poufnych, o ile będzie to dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, celem 
umożliwienia Zamawiającemu sprzeciwienia się ujawnieniu,  

4.2 ujawnienia tylko takiej części Informacji poufnych, jaka jest wymagana przepisami prawa,  
4.3 podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia, iż ujawnione Informacje poufne 

będą traktowane w sposób poufny oraz że będą wykorzystywane wyłącznie w celu 
określonym przepisami prawa.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich Informacji poufnych udostępnionych lub 
przekazanych mu w celu prawidłowej realizacji Umowy lub do zwrotu Zamawiającemu ich 
materialnych nośników, w każdym przypadku, gdyby dalsze korzystanie z nich było niecelowe, 
jednak nie później niż z upływem czasu obowiązywania Umowy, chyba, że postanowienia Umowy 
lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania Informacji poufnych tylko dla prawidłowej 
realizacji Umowy oraz do ich należytego zabezpieczenia i ograniczenia dostępu do tych informacji 
jedynie dla osób upoważnionych.  

7. Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w tajemnicy Poufnych Informacji trwa przez cały okres 
wykonywania Umowy, a także po jej wykonaniu - przez czas nieoznaczony.  

§ 23. DANE OSOBOWE 
1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: Rozporządzenie lub RODO), Strony ustalają, iż w związku z zawarciem i 
realizacją niniejszej umowy będę wzajemnie przetwarzać dane osobowe osób uczestniczących w 
zawarciu i realizacji niniejszej umowy. Żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w 
celu innym niż zawarcie i realizacja niniejszej umowy.  

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w niniejszej umowie zapoznały się i dysponują 
informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę na potrzeby 
realizacji niniejszej umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, będzie pozyskiwał dane osobowe w rozumieniu 
art. 4. pkt. 1 RODO (pracownicy Wykonawcy, Podwykonawcy oraz pracownicy Podwykonawcy) 
do celów realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest za każdym razem w 
momencie pozyskania danych osobowych, spełnić względem tych osób obowiązek informacyjny 
wynikający z art. 14 RODO, zgodnie § 23 do niniejszej umowy. 

4. Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO, Strony informują, iż: 
3.1 Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osób ze strony Wykonawcy jest 

Nadleśnictwo Rozwadów z siedzibą ul. Przemysłowa 11, 37-465 Stalowa Wola,  
tel.: 158721755, e-mail: rozwadow@lublin.lasy.gov.pl  

3.2 Dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy przetwarzane są na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy, a w przypadku 
reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych 
oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. f RODO, w celu związanym z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, a także w 
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji 
niniejszej umowy. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą również na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych). 

3.3 Źródłem pochodzenia danych osobowych są wzajemnie wobec siebie Strony niniejszej 
umowy. Kategorie odnośnych danych osobowych zawierają w sobie dane osobowe 
określone w niniejszej umowie lub inne dane kontaktowe niezbędne do realizacji niniejszej 
umowy. 

3.4 Dane osobowe będą przetwarzane przez Strony przez okres realizacji niniejszej umowy, a 
po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-
podatkowych. Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

3.5 Osoby wymienione w pkt. 3.3 posiadają prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych osobowych; 
- sprostowania swoich danych osobowych; 
- usunięcia swoich danych osobowych; 
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

mailto:rozwadow@lublin.lasy.gov.pl
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- przenoszenia swoich danych osobowych; 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 
w sytuacjach ściśle określonych w przepisach RODO. Wskazane uprawnienia można 
zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w pkt. 3.1. 

3.6 Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich 
dotyczących narusza przepisy RODO.  

3.7 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się 
bezpośrednio w wskazanym  pkt. 3.1. 

3.8 Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, ich 
niepodanie może uniemożliwić jej zawarcie lub realizację. 

3.9 Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji. 

3.10 Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla realizacji 
niniejszej umowy, może mieć miejsce wyłącznie po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony 
oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO.  

3.11 Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli obowiązek 
udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa; podmioty świadczące usługi 
prawne na rzecz Stron, jednostki organizacyjne PGL LP, dostawcy usług informatycznych, banki 
oraz inne podmioty świadczące usługi na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą 
umową. 

§ 24. ZMIANY UMOWY 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach i na warunkach określonych w art. 
455 Ustawy PZP. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w przypadku wystąpienia jednej lub kilku 
z następujących okoliczności z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 
2.1. zmiany w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy, wynagrodzenia 

Wykonawcy, sposobu realizacji: 
2.1.1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu realizacji Przedmiotu 

Umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej 
realizację Przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do prawidłowego wykonania 
Przedmiotu Umowy, jeżeli: 
2.1.1.1 w trakcie realizacji Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające 

realizację jej Przedmiotu zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za 
które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, ani Zamawiający lub  

2.1.1.2 termin realizacji Przedmiotu Umowy zostanie zagrożony na skutek 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu 
budowy lub konieczności dokonania zmian Dokumentacji Projektowej 
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ 
na dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub przedłużającego się 
uzgodnienia procedury uzyskania zgód/ uzgodnień, których ciężar 
uzyskania spoczywał na Zamawiającym, lub dochowanie terminu 
wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie 
ponosi odpowiedzialności Wykonawca lub w przypadku naruszenia przez 
Zamawiającego terminów dokonywania określonych w Umowie 
czynności lub  

2.1.1.3 z powodu przyjętych w Dokumentacji technologii realizacji prac, norm 
lub innych przepisów prawa, wymagających spełnienia konkretnych 
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym 
okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność lub  

2.1.1.4 wystąpią przyczyny leżące po stronie Zamawiającego lub niezależne od 
niego, wynikające z Kolizji pomiędzy robotami wykonywanymi przez 
Wykonawcę a działaniami innych Wykonawców wykonujących prace na 
Terenie budowy lub oddziałujących na roboty Wykonawcy lub wystąpi 



Strona 27 z 42 
 

Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami (w tym innymi inwestycjami Zamawiającego), 
przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych powodujących 
uniknięcie lub usunięcie Kolizji lub  

2.1.1.5 wystąpią przyczyny spowodowane odmiennymi od przyjętych 
w Dokumentacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi, 
terenowymi, wodnymi, gruntowym a w szczególności w przypadku 
znalezienia na Terenie budowy niewypałów i niewybuchów, 
występowanie podziemnych urządzeń, instalacji, wykopalisk 
archeologicznych lub występowanie obiektów infrastrukturalnych 
wcześniej niezinwentaryzowanych,  które uniemożliwiają realizację 
Przedmiotu Umowy  lub  

2.1.1.6 w przypadku wstrzymania robót budowlanych przez upoważnione do 
tego organy  lub  

2.1.1.7 w przypadku konieczności realizacji robót dodatkowych, zamiennych, 
których Strony nie przewidziały w chwili zawarcia Umowy, a zaistniały 
przesłanki do ich wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej 
Umowy wstrzymujących (opóźniających) realizację robót zasadniczych 
a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze technicznym 
lub eksploatacyjnym  lub innych zdarzeń takich jak wypadki kolejowe, 
wypadki drogowe lub inne katastrofy skutkujące niemożnością 
wykonywania Umowy wpływającą na termin zakończenia całości robót 
lub  

2.1.1.8  w przypadku zaniechania wykonywania robót/usług , które nie są 
uzasadnione ekonomicznie i nie powodujących obniżenia jakości 
wykonywanego Przedmiotu Umowy dopuszcza się możliwość wyłączenia 
robót/usług z realizacji wraz ze zmniejszeniem kwoty umownej 
wynikającej z tego wyłączenia lub  

2.1.1.9 zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami 
klimatycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie prac lub robót 
będących przedmiotem Umowy, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 
dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność wykonania prac lub robót 
w tym okresie, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz dokonywania 
odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność. 

Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne to takie warunki, które łącznie:  
− biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie 

poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót, 
− ilość Dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa powyżej jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia, 
licząc od daty składania ofert wstecz. Okresem porównawczym będzie miesiąc.   

2.1.1.10 niemożność wykonania robót będących przedmiotem Umowy z powodu 
braku dostępu do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę, w tym brak możliwości udzielenia 
zamknięć torowych w ustalonym terminie, które wpływają na realizację 
określonego rodzaju robót lub  

2.1.1.15 odkrycie Wykopalisk Archeologicznych, które uniemożliwiają 
wykonywanie robót budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy 
lub powodujących konieczność wstrzymania prac, ograniczenia ich 
zakresu lub zabezpieczenia Terenu budowy do czasu przeprowadzenia 
stosownych badań przez upoważnione do tego organy lub  

2.1.1.16 zmiana Prawa dokonana po dacie o 28 Dni wcześniejszej od najpóźniejszej 
daty na składanie Ofert, której Wykonawca nie mógł przewidzieć i która 
ma wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w szczególności powoduje 
zmianę zakresu lub opóźnienie lub dodatkowy Koszt. 

2.1.2 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 2 pkt. 
2.1. możliwa jest zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii Robót 
i konstrukcji, jak również zmiany lokalizacji budowanych obiektów budowlanych 
i urządzeń oraz odpowiednio terminu wykonania Umowy w zakresie adekwatnym 
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do przyczyny powodującej konieczność zmiany. W przypadku zaistnienia 
okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt. 2.1. możliwa jest również zmiana 
Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego zmniejszenie maksymalnie o wartość 
oszczędzanych Kosztów lub zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie 
Kosztów zgodnie z postanowieniami Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana 
będzie na zasadach określonych w ust. 2 pkt. 2.1.7 poniżej.  

2.1.3 W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub 
uniemożliwienia spowodowanego przez Zamawiającego bądź osoby przez niego 
upoważnione do działania lub wskutek działania osób trzecich w stosunku do 
Wykonawcy, zmianie ulegnie  Termin wykonania Umowy odpowiednio o czas 
występującego opóźnienia bądź też o czas opóźnienia wynikający z zaistniałego 
utrudnienia lub uniemożliwienia. 

2.1.4 Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie 
okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim 
określonym, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku 
dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności, 
stanowiących podstawę takiej zmiany.  

2.1.5 Wniosek, o którym mowa w ust. 2.1.4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 14 Dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się 
o zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniającym zmianę Umowy.  

2.1.6 Wniosek, o którym mowa w ust. 2.1.4 powinien zawierać w szczególności: 
propozycję zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, 
kalkulację zmiany Ceny, jeśli zmiana Umowy dotyczy również zmiany Ceny.  

2.1.7 Kalkulacja Ceny, o której mowa w ust. 2.1.6 zostanie dokonana zgodnie 
z następującymi zasadami (dotyczy zarówno podwyższenia jak i obniżenia 
Wynagrodzenia Wykonawcy): 

2.1.7.1 jeżeli roboty, przewidziane do wykonania na skutek okoliczności, 
będących podstawą do zmiany Umowy, odpowiadają opisowi pozycji w 
Kosztorysie Ofertowym (Przedmiarze Robót), przyjmuje się ceny 
jednostkowe z kosztorysu ofertowego, Wykonawca jest zobowiązany do 
wyliczenia ceny taką metodą  

2.1.7.2 jeżeli nie można wycenić robót zgodnie z metodą opisaną w pkt 2.1.7.1 - 
jeżeli roboty, przewidziane do wykonania na skutek okoliczności, 
będących podstawą do zmiany Umowy, nie odpowiadają opisowi 
pozycji w kosztorysie ofertowym (Przedmiarze Robót), ale jest możliwe 
ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu 
ofertowego poprzez analogię, Wykonawca jest zobowiązany do 
wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Zamawiającemu,  

2.1.7.3 jeżeli nie można wycenić robót zgodnie z metodą opisaną w pkt 2.1.7.1, 
2.1.7.2 -  jeżeli, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie 
Ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny 
jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez interpolację, 
Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą 
i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, 

2.1.7.4 jeżeli nie można wycenić robót zgodnie z metodami opisanymi powyżej 
Wykonawca przedstawi kalkulację ceny jednostkowej tych robót 
z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich 
cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (SEKOCENBUD itp.) 
dla regionu, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

2.1.8 W terminie 21 Dni od dnia otrzymania żądania zmiany Umowy, Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania 
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.  

2.1.9 W przypadku konieczności zmiany postanowień Umowy w wyniku odmiennych od 
przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków geologicznych, gruntowych lub 
wodnych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych lub technicznych lub czasowych, 
konieczne jest wykonanie przez Wykonawcę sprawdzających badań podłoża 
gruntowego w obecności Zamawiającego. Ilość badań sprawdzających nie powinna 
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być mniejsza od ilości badań wskazanych w Dokumentacji Projektowej. O terminie 
realizacji badań Wykonawca poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem co 
najmniej 5 Dniowym. Wyniki z przeprowadzonych badań Wykonawca dołączy do 
wniosku dotyczącego zmiany Umowy.  

2.2 Zmiany w zakresie technologii wykonania robót nie powodujących zmiany 
wysokości wynagrodzenia  
2.2.1 Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w sposobie 

wykonywania (technologii) Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co 
najmniej jedna z poniższych sytuacji: 

2.2.1.1 konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 
innych rozwiązań niż wskazane w Dokumentacji Projektowej 
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo 
naruszało obowiązujące przepisy prawa; 

2.2.1.2 konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych  posiadających 
świadectwa dopuszczenia do eksploatacji albo innymi środkami ze 
względu na zmiany obowiązującego prawa;  

2.2.1.3 pojawienie się nowszych technologii wykonania zaprojektowanych 
robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy gwarantujących 
co najmniej taki sam standard wykonania Przedmiotu Umowy, 
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub 
obniżenie kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy; 

2.2.1.4 zmiany w zakresie technologii wykonywania Przedmiotu Umowy 
w sytuacjach, gdy zmiana technologii umożliwiłaby Wykonawcy 
terminową lub należytą realizację zobowiązań wynikających 
z Umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana technologii nie będzie 
powodować wzrostu kosztów ponoszonych na realizację Przedmiotu 
Umowy i będzie uzasadniona prawidłowym wykonaniem Przedmiotu 
Umowy; 

2.2.1.5 zmiany Prawa lub decyzji administracyjnych mających wpływ na 
zakres lub sposób realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku 
przewlekłości w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwoleń, 
zezwoleń, opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania 
Przedmiotu Umowy mających wpływ na terminy realizacji Umowy;  

2.2.1.6 konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych działaniami lub 
zaniechaniami osób którym przysługuje tytuł prawny do 
nieruchomości, na której ma być realizowany Przedmiot Umowy.  

2.2.2 Żadna ze zmian wskazanych w  ust. 2 pkt 2.2 niniejszego § nie może pociągnąć za 
sobą: 
− zmiany pozwolenia na budowę  
− zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

2.2.3 Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 2.2 niniejszego § mogą powodować wydłużenie lub 
skrócenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 2 pkt. 2.1.3 
stosuje się odpowiednio.  

2.3 Zmiany w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy oraz /lub zmiany wysokości 
wynagrodzenia w zakresie podwyższenia lub obniżenia oraz/lub terminu 
realizacji oraz/lub zmian sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy.  

2.3.1 Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania 
(technologii) Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna 
z poniższych sytuacji: 

2.3.1.1 Konieczności wykonania Prac dodatkowych w rozumieniu art.455 ust. 
1 pkt. 3 Ustawy PZP na warunkach tamże określonych, których  nie 
można było przewidzieć na etapie udzielenia zamówienia, 
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a wykonanie których jest konieczne do wykonania Przedmiotu 
Umowy. Zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone wyłącznie 
w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Przedmiotu 
Umowy.  

2.3.1.2 Konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji w szczególności 
z powodu braku rozwiązań projektowych, czy też w skutek 
konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian 
w Dokumentacji Projektowej w celu wykonania Przedmiotu Umowy 
zgodnie ze sztuką budowlaną i Prawem. 

 2.3.1.3 w przypadku wystąpienia istotnych wad Dokumentacji, 
w szczególności wad wymiarów i parametrów technicznych, co do 
wzajemnej zgodności poszczególnych rozwiązań branżowych oraz co 
do zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji, rozbieżności danych 
zawartych w Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym, 
skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, 
jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego 
rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji robót lub 
Koszty ich wykonania. 

2.3.1.4 W przypadku wystąpienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji 
Projektowej warunków terenowych, wodnych, gruntowych 
w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub 
obiektów infrastrukturalnych wcześniej niezinwentaryzowanych 
dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach 
określonych w Umowie oraz terminu realizacji Umowy.  

2.3.1.5 W przypadku wystąpienia odmiennych  od przyjętych w Dokumentacji 
Projektowej warunków geologicznych skutkujących niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych lub czasowych; 

2.3.1.6 W przypadku braku, niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń 
wskazanych w Ofercie, Dokumentacji lub innej przekazanej przez 
Zamawiającego Wykonawcy, spowodowanej zaprzestaniem produkcji 
lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, a także 
konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w Ofercie 
lub Dokumentacji Projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

2.3.1.7 w przypadku stwierdzenia występowania na rynku materiałów lub 
urządzeń pozwalających na zmniejszenie Kosztów realizacji 
Przedmiotu Umowy lub jego eksploatacji lub w przypadku  
umożliwiającym uzyskanie lepszej jakości robót oraz po uzyskaniu 
pisemnej zgody Zamawiającego,  

2.3.1.8 W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania 
przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji 
rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których 
działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunków, 
zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów (w tym konserwatora 
zabytków) lub innych nakazujących określony tryb postępowania 
w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, 
w szczególności:  

− opóźnienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty 
decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, 
lub innych nakazujących określony tryb postępowania, do wydania 
których są zobowiązane na mocy przepisów prawa, regulacji lub 
regulaminów, lub  
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− odmowy wydania/ braku wydania lub zmiany uprzednio 
wydanych przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, 
warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, lub 
innych nakazujących określony tryb postępowania, lub  

− wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, 
warunków, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, zaleceń, wytycznych, 
certyfikatów, itp. dotyczących zamknięcia dróg publicznych lub 
dróg szynowych albo przebudowy instalacji gestorów sieci, 
w których nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robót 
budowlanych uniemożliwiający dotrzymanie terminów realizacji 
Przedmiotu Umowy, czego Wykonawca nie przewidywał lub nie 
mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności 
oczekiwanej od profesjonalnego Wykonawcy, o ile ich powstanie 
nie jest lub nie było zależne od Wykonawcy.  

2.3.1.9  W przypadku konieczności zmiany sposobu wykonania 
Przedmiotu Umowy, które wynikają z uzgodnień z gestorami sieci 
lub spółkami kolejowymi (w tym w zakresie robót wykonywanych 
na styku inwestycji realizowanych przez te podmioty) - o ile ich 
powstanie nie jest lub nie było zależne od Wykonawcy.  

2.3.1.10 W przypadku konieczności zmiany Przedmiotu Umowy w wyniku 
zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na 
sfinansowanie Przedmiotu Umowy. 

2.3.1.11 W przypadku wystąpienia rozbieżności między stanem faktycznym 
a stanem wynikającym z Dokumentacji, jeżeli uniemożliwiają one 
lub istotnie utrudniają realizację określonego zakresu Przedmiotu 
Umowy lub zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy.  

2.3.1.12 W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub 
dodatkowych nieprzewidzianych przez Strony w chwili podpisania 
Umowy jeżeli jest to :  

(1) uzasadnione specyfiką lub technologią wykonywania 
Przedmiotu Umowy lub 

(2) w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności stanu 
faktycznego zaistniałego podczas realizacji Umowy, 
uzasadniającego wprowadzenie robót zamiennych lub 
dodatkowych, w tym w szczególności w zakresie technologii 
wykonania prac lub   

(3) w przypadku, gdy wykonanie robót zamiennych jest 
niezbędne w celu należytej realizacji Umowy lub w celu 
zapewnienia najlepszych technologicznie 
funkcjonalności/rozwiązań technicznych/ ekonomicznych 
jeżeli potrzeba wykonania robót zamiennych lub 
dodatkowych pojawiła się dopiero w trakcie realizacji Umowy 
lub 

(4)  jeżeli roboty zamienne lub dodatkowe nie powodują 
w sposób istotny odstępstw od zatwierdzonej Dokumentacji 
Projektowej lub warunków pozwolenia na budowę w ramach 
art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pr.bud., z zastrzeżeniem art. 57 ust. 
2 ustawy Pr. bud.,  

2.3.1.13 Zamawiający dopuszcza możliwość zaniechania wykonania robót/ 
usług, których wykonanie stało się zbędne czego Strony nie 
przewidziały w dniu zawarcia Umowy lub wynika to ze zmiany 
stanu faktycznego zaistniałego podczas wykonywania Przedmiotu 
Umowy. W takim przypadku Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
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ustalone poprzez obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy o wartość 
zaniechanych robót. Wycena robót zaniechanych odbywać się 
będzie zgodnie z postanowieniami ust 2.1 ppkt 2.1.7 niniejszego § 
przy zastosowaniu procedur opisanych w ust. 2.1 pkt 2.1.4-2.1.9.  

2.3.1.14 Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami; 

2.3.1.14.1 nieprzewidziane w Dokumentacji warunki archeologiczne, 
techniczne, terenowe i gruntowo - wodne; 

2.3.1.14.2 wystąpienie warunków eksploatacyjnych (np. wypadki 
kolejowe, katastrofy) skutkujących niemożnością 
wykonywania Umowy wpływającą na termin zakończenia 
części  lub całości robót; 

2.3.1.14.3 zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi 
warunkami klimatycznymi, uniemożliwiającymi 
prowadzenie prac lub robót będących Przedmiotem Umowy, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 
odbiorów, jeżeli konieczność wykonania prac lub robót 
w tym okresie, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz 
dokonywania odbiorów nie jest następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 
Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne to takie 
warunki, które łącznie:  
− biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych 

determinujących wykonanie poszczególnych robót, 
skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót, 

− ilość dni występowania czynników klimatycznych lub 
intensywność opadów skutkująca przeszkodami, 
o których mowa powyżej jest większa od średniej 
z ostatniego pięciolecia, licząc od daty składania Ofert 
wstecz. Okresem porównawczym będzie miesiąc.   

2.3.1.14.4 niemożność wykonania robót będących przedmiotem 
Umowy z powodu braku dostępu do miejsc niezbędnych do 
ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę, w tym brak możliwości udzielenia zamknięć 
torowych w ustalonym terminie, które wpływają na 
realizację określonego rodzaju robót; 

2.3.1.14.5 odkrycie Wykopalisk Archeologicznych, o którym w § 36 
Umowy, które uniemożliwiają wykonywanie robót 
budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy lub 
powodujących konieczność wstrzymania prac, ograniczenia 
ich zakresu lub zabezpieczenia Terenu budowy do czasu 
przeprowadzenia stosownych badań przez upoważnione do 
tego organy lub; 

2.3.1.14.6 zmiana Prawa dokonana po dacie o 28 Dni wcześniejszej od 
najpóźniejszej daty na składanie Ofert , której Wykonawca 
nie mógł przewidzieć i która ma wpływ na realizację 
Przedmiotu Umowy, w szczególności powoduje zmianę 
zakresu lub opóźnienie lub dodatkowy Koszt. 

2.3.2 Zmiany wskazane  w ust. 2 pkt 2.3 niniejszego §  mogą pociągnąć za sobą : 
2.3.2.1 zmianę zakresu wykonania przedmiotu Umowy poprzez jej 

rozszerzenie lub zmniejszenie o określone roboty lub materiały lub 
urządzenia lub w przypadku, o którym mowa w ust. 2.3 pkt. 2.3.1.8 
odpowiednio do wydanych przez ww. organy i/lub inne podmioty 
rozstrzygnięć/ zaleceń/ decyzji/ warunków/ zezwoleń/ pozwoleń/ 
uzgodnień/ wytycznych/ certyfikatów, itp; lub w przypadku, o którym 



Strona 33 z 42 
 

mowa w pkt. 2.3.1.9 oraz 2.3.1.10 odpowiednio do wydanych przez ww. 
podmioty rozstrzygnięć/ zaleceń/ uzgodnień lub odpowiednio do 
stanowisk wydanych przez ww. podmioty lub  

2.3.2.2 zmiany ceny  materiałów i technologii wykonania przedmiotu Umowy 
i konstrukcji obiektów budowlanych, jak również zmiany lokalizacji 
obiektów budowlanych i urządzeń w zakresie adekwatnym do 
przyczyny powodującej konieczność zmiany. Zmiana ceny nastąpi 
poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych Kosztów 
lub zwiększenie Kosztów lub  

2.3.2.3 zmianę sposobu wykonania, materiałów, technologii Robót 
i konstrukcji, jak również zmiany lokalizacji budowanych obiektów 
budowlanych i urządzeń oraz odpowiednio terminu wykonania Umowy 
w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność 
zmiany. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 5 
pkt. 2, 7, 8, 10 i 11 możliwa jest również zmiana Ceny poprzez 
zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych Kosztów lub 
zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie Kosztów. 

2.3.2.4 zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy poprzez jej wydłużenie 
lub skrócenie w tym wydłużenie lub skrócenie terminów pośrednich 
określonych w Harmonogramie. 
− Przedłużenie okresu realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi o okres 

odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej 
realizację Przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do wykonania 
Przedmiotu Umowy 

− skrócenie terminu w przypadku wcześniejszego zakończenia 
Przedmiotu Umowy  lub  

2.3.2.5 zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub  
2.3.2.6 zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy - 

w tym zakresie stosuje się odpowiednio postanowienia określone w pkt 
2.3.2.7 poniżej.  

 2.3.2.7 Mechanizm wyliczania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy :   
1) W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub 

dodatkowych ich wartość zostanie wyliczona z uwzględnieniem 
wartości robót dotychczasowych (o które nastąpi obniżenie 
wynagrodzenia Wykonawcy) i zostaje ustalona w oparciu 
o mechanizmy określone w pkt. 2.1.7 powyżej.  

2) w pozostałych przypadkach  zmiana wynagrodzenia odbywać się 
będzie poprzez jego obniżenie lub podwyższenie proporcjonalnie 
do zakresu niezbędnego do wykonania, czasu na realizację oraz 
wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich 
KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD  itp. dla regionu, w którym 
roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

2.4 Pozostałe zmiany organizacyjne:  

2.4.1 Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji 
Przedmiotu Umowy, w tym przeprowadzania Odbiorów, jeśli nie zmniejszy to 
standardu wykonywanego Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwiększenia 
Kosztów dokonywania Odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego, a także nie 
wpłynie na bezpieczeństwo realizacji Przedmiotu Umowy.  

2.4.2 Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które 
Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne 
części Przedmiotu Umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie 
wskazał w złożonej przez siebie Ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą 
zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku może 
ulec zmniejszeniu zakres Umowy pozostały do wykonania lub termin realizacji 
Umowy poprzez jego skrócenie lub wydłużenia lub obniżenie wynagrodzenia 
proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do należytego wykonania Przedmiotu 
Umowy.  
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2.4.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany składu Kierownictwa Budowy, 
o którym mowa w § 28 ust. 4 Umowy  jeżeli wymiana osoby stanie się konieczna 
z jakichkolwiek innych przyczyn, niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja, 
śmierć, choroba, utrata uprawnień itp.) lub wtedy, kiedy członek Kierownictwa 
Budowy nie wykonuje obowiązków wynikających z Umowy. Zmiana, o której 
mowa w zdaniu poprzednim musi być uzasadniona przez Wykonawcę i 
zaakceptowana przez Zamawiającego. W przypadku gdy doświadczenie 
Kierownictwa Budowy było przedmiotem oceny w kryteriach oceny Ofert osoba 
zastępująca musi legitymować się co najmniej takimi samymi uprawnieniami 
oraz doświadczeniem nie gorszym niż osoba zastępowana.  

2.4.4 W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany członka lub 
członków konsorcjum upoważnionych do wystawiania faktur i do odbioru 
wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 5 Umowy. 

2.4.5 Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie treści dokumentów 
przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub 
sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować 
ograniczenia zakresu informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej 
realizacji Umowy, a w szczególności nie może powodować problemów z jej 
rozliczeniem. 

2.4.6 Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie sposobu rozliczenia Umowy lub 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w przypadku konieczności 
dokonania zmian w finansowaniu robót związanych ze zmianą budżetu, dotacji, 
pożyczek lub innych środków zewnętrznych o ile wprowadzone zmiany nie 
spowodują konieczności zapłaty odsetek lub Wynagrodzenia Wykonawcy w 
kwocie wyższej oraz nie są sprzeczne z wytycznymi dotyczącymi finansowania.  

2.5  Zmiany podmiotowe  

2.5.1 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w składzie Konsorcjum Wykonawcy 
spowodowanej wystąpieniem niewypłacalności któregokolwiek z członków 
konsorcjum lub wszczęciem postępowania likwidacyjnego wobec 
któregokolwiek z członków konsorcjum. W takim przypadku pozostali 
członkowie Konsorcjum przejmą zobowiązania ustępującego członka 
Konsorcjum.  

2.5.2 Na zasadach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany Wykonawcy na innego Wykonawcę tj. w wyniku 
sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, 
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia 
lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 
umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy PZP, lub 
w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 
jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy 
PZP. 

2.6 Siła wyższa  

2.6.1 Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły 
wyższej, na zasadach określonych w § 35 Umowy, jeżeli jej wystąpienie  
uniemożliwia wykonanie co najmniej części Przedmiotu Umowy w zakresie 
wskazanym w Dokumentacji Projektowej. 

2.7 Ograniczenie zakresu Umowy  

2.7.1 Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacji części Przedmiotu 
Umowy opisanego w Dokumentacji Projektowej jeżeli jest to uzasadnione 
względami ekonomicznymi i nie wpłynie negatywnie na wykonanie Przedmiotu 
Umowy, przy czym Zamawiający gwarantuje realizację Przedmiotu Umowy na 
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poziomie co najmniej 80 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 
§ 26 ust. 1 Umowy. W takim przypadku może zostać zmniejszony zakres 
Przedmiotu Umowy, a Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 
odpowiednio pomniejszone w oparciu o ceny jednostkowe wskazane 
w Kosztorysie ofertowym stanowiącym cześć Oferty, przy czym Zamawiający 
zapłaci Wynagrodzenie za wszystkie odebrane prace. 

2.7.2 Gwarantowany poziom 80%, o którym mowa w pkt. 2.7.1 powyżej nie dotyczy 
sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub rozwiążę umowę z przyczyn nie 
leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego. 

2.8 Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi 
zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w niniejszym  § będzie dopełnienie poniższych 
warunków:  

3.1.   Zmiany inicjowane będą przez Strony Umowy;  

3.2. Strona występująca z inicjatywą zmiany będzie zobowiązana do jej uzasadnienia; 

3.3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia wyceny, zgodnie 
z postanowieniami pkt. 2.3.2 , którą będzie związany minimum 30 Dni od daty 
dostarczenia Zamawiającemu. 

3.4. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania prac na podstawie ust. 1 lub  2 , Wykonawca jest 
upoważniony do rozpoczęcia wykonywania takich prac wyłącznie na podstawie 
podpisanego (w tym prawidłowo zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez 
Zamawiającego aneksu do Umowy, pod rygorem utraty przez Wykonawcę wobec 
Zamawiającego wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z wykonaniem Prac. 

3.5. Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

3.6. Jeżeli Zamawiający uzna, że niezbędne jest wprowadzenie zmiany do Umowy 
przewidzianej w ust. 1 lub 2, wówczas wystąpi do Wykonawcy o sporządzenie wyceny na 
wykonanie prac objętych wnioskiem Zamawiającego. Wykonawca przygotuje 
niezwłocznie ofertę na wykonanie tych prac, z terminem ważności minimum 60 Dni od 
daty dostarczenia Zamawiającemu. 

3.7. Wykonawca może w trakcie obowiązywania umowy przedłożyć Zamawiającemu pisemną 
propozycję, która (w opinii Wykonawcy), jeśli byłaby przyjęta:  

 4.7.1 przyspieszy ukończenie przedmiotu zamówienia, 

 4.7.2 poprawi Zamawiającemu sprawność lub wartość ukończonych robót, 

4.7.3 w inny sposób dostarczy Zamawiającemu pożytku wskazując na korzyści wynikające 
z wprowadzenia zmiany.  

W takim przypadku Zamawiający ustosunkuje się do propozycji Wykonawcy oraz 
w przypadku uznania propozycji za zasadną dokona zmiany Umowy stosownym aneksem.  

4. Niżej wymienione okoliczności nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają zawarcia aneksu: 
4.1. zmiany Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców oraz wynikająca z tych zmian 

aktualizacja Załącznika nr ______ do Umowy, polegająca na usunięciu Podwykonawcy lub 
dodaniu nowego Podwykonawcy nie wymienionego w tym Załączniku, z zastrzeżeniem 
konieczności zaakceptowania Umów o podwykonawstwo,  

4.2. zmiany Przedstawicieli Zamawiającego lub Wykonawcy lub danych kontaktowych do tych 
osób lub zmiany innych osób funkcyjnych wymienionych imiennie w niniejszej Umowie,  

4.3. zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia wraz 
z numerami telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej, adresów korespondencyjnych,  

4.4.  poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej;  
 
W sytuacjach wskazanych powyżej wystarczające jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony 
o wystąpieniu którejkolwiek okoliczności wskazanej w ust. 4.1. –4.4.  
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§26 SIŁA WYŻSZA 
1 Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie ich 

zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie nienależyte wykonanie lub 
niewykonanie wynika z Siły Wyższej lub nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań 
przez drugą Stronę. Siła Wyższa oznacza zdarzenie, któremu Strona nią dotknięta nie mogła 
zapobiec ani przeciwdziałać, nawet przy dochowaniu najwyższej staranności, a które czyni 
należyte wykonanie zobowiązań tej Strony określonych w Umowie niemożliwym w całości lub 
części. Do zdarzeń Siły Wyższej zalicza się wyłącznie, pod warunkiem spełnienia wymogów 
definicji zamieszczonej powyżej: 
1.1 klęskę żywiołową ogłoszoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia 

klęski żywiołowej; 
1.2 wojnę, działania wojenne lub terrorystyczne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana 

czy nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizację, stan wyjątkowy, rekwizycję 
lub embargo; 

1.3 rebelię, rewolucję, powstanie, lub przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojnę domową; 
1.4 wystąpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywołanego takim promieniowaniem 

skażenia radioaktywnego; 
1.5 bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników Strony 

dotkniętej Siłą Wyższą lub osób, którymi posługuje się ona w wykonaniu Umowy. 
2. W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych mianem Siły Wyższej, wpływających 

bezpośrednio na realizację Prac, planowane terminy wykonywania Prac zostaną przesunięte o 
okres występowania i bezpośredniego oddziaływania Siły Wyższej. W przypadku wystąpienia 
Siły Wyższej, Wynagrodzenie Umowne nie ulegnie zmianie. 

3. Jeżeli Strona uzna, że wystąpiły okoliczności Siły Wyższej, które dotyczą bezpośrednio wykonania 
jej zobowiązań, to niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym drugą Stronę, przedstawiając 
stosowne uzasadnienie i dokumenty. Ustąpienie działania Siły Wyższej winno być natychmiast 
zgłoszone pisemnie drugiej Stronie. 

4. Po wystąpieniu Siły Wyższej Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich 
zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o działaniach, które zamierza podjąć, łącznie z 
alternatywnymi metodami realizacji, jeżeli nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. 
Jednakże Wykonawca nie podejmie żadnych działań, dopóki nie otrzyma od Przedstawiciela 
Zamawiającego polecenia ich podjęcia. 

5. Jeśli zdarzenie Siły Wyższej spowodowałoby przesunięcie terminów realizacji przedmiotu 
Umowy o więcej niż 2 miesiące i Strony nie uzgodniły zasad dostosowania warunków niniejszej 
Umowny do zaistniałej sytuacji, ta Strona Umowy, której działanie na skutek Siły Wyższej zostały 
zakłócone względnie opóźnione może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy. 

6. Jeżeli którakolwiek ze Stron rozwiąże Umowę albo odstąpi od Umowy to Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie za Prace odebrane przez Zamawiającego na podstawie Protokołów Odbioru do 
dnia rozwiązania albo odstąpienia od Umowy. 

7. Na równi z Siłą Wyższą należy traktować przypadek, w którym dojdzie do napotkania w trakcie 
Prac przeszkód podziemnych, w szczególności takich jak warunki geologiczne wpływające na 
Prace, materiały niebezpieczne, odpady, stanowiska archeologiczne. 

8. Wystąpienie Siły Wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej według ust.3, stanowi 
okoliczność uzasadniającą zmianę Umowy, wyłącznie w zakresie terminów wykonania 
zobowiązań umownych o czas trwania siły wyższej i czas konieczny dla usuwania skutków 
zaistnienia Siły Wyższej. 

9. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać 
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. Wykonawca 
poniesie koszty związane z przedłużeniem ważności polis ubezpieczeniowych, do posiadania 
których jest obowiązany zgodnie z Umową. 

§ 27. CESJA WIERZYTELNOŚCI 
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 
osoby trzecie. 

§ 28. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia 

któregokolwiek z poniżej wymienionych zdarzeń:  
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1.1 Wykonawca ogłosi likwidację lub zaistnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości lub 
wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, przy czym gdy Wykonawcą 
jest spółka cywilna lub Konsorcjum uznaje się, że wystarczającym jest, by zdarzenie 
dotyczyło choć jednego wspólnika spółki cywilnej lub członka Konsorcjum;  

1.2 Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie 14 dni w stosunku do terminu, w którym 
rozpoczęcie prac miało nastąpić zgodnie z Umową,  

1.3 Wykonawca pozostaje w opóźnieniu lub zaniechał realizacji Umowy w taki sposób, iż nie 
jest prawdopodobnym wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie końcowym 
realizacji Umowy,  

1.4 Wykonawca w sposób nieprzerwany nie realizuje Umowy przez okres kolejnych 14 dni 
kalendarzowych i pomimo wezwania Zamawiającego nie podejmuje się wznowienia prac 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

1.5 Wykonawca nie wykonał prac w terminie wskazanym, pozycji 5 w tabeli „Harmonogram 
bazowy” zamieszczonej § 5 ust. 1,  

1.6 Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami 
Umowy i pomimo pisemnego upomnienia przez Zamawiającego nie usunął wskazanych 
uchybień w wyznaczonym terminie,  

1.7 Wykonawca nie stosuje się do poleceń Zamawiającego, lub nie wykonuje innych 
obowiązków, wynikających z Umowy i pomimo pisemnego upomnienia przez 
Zamawiającego nie usunął wskazanych uchybień w wyznaczonym terminie, z 
zastrzeżeniem poniżej określonych punktów,  

1.8 Wykonawca nie przestrzega przepisów BHP i ppoż. na budowie,  
1.9 Wykonawca nie przedłożył polis ubezpieczeniowych lub zabezpieczenia przewidzianych 

Umową,  
1.10 Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzył realizację całości lub części 

Umowy podwykonawcy,  
1.11 Wykonawca dokonuje cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy, z naruszeniem 

warunków określonych w Umowie.  
 
Powyższe nie wyklucza możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie 
przepisów Kodeksu cywilnego oraz w innych przypadkach określonych w Umowie.  
2. Strony uznają, że odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1, stanowi odstąpienie z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia. Z prawa odstąpienia w przypadkach określonych powyżej, Zamawiający może 
skorzystać w całym okresie realizacji Umowy, nie później niż w terminie 12 miesięcy od terminu 
wskazanego w pozycji 5 tabeli „Harmonogram bazowy” zamieszczonej się w § 5 ust. 1.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  
4.1 Wykonawca w terminie 7 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 

uprzątnie Obiekt i miejsce prowadzenia Prac wraz z zapleczem i protokolarnie przekaże go 
Zamawiającemu. Łącznie z przekazaniem Obiektu Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania Zamawiającemu dokumentacji, obejmującej stan realizacji Prac na datę 
odstąpienia.  

4.2 Wykonawca zabezpieczy na własny koszt przerwane Prace w zakresie obustronnie 
uzgodnionym.  

4.3 Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość przekazania Prac przerwanych oraz prac 
zabezpieczających.  

4.4 W terminie 7 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Prac na dzień 
odstąpienia. W protokole Strony określą prace wykonane przez Wykonawcę i odebrane 
przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy.  

5. Jeżeli w terminie 7 dniu po doręczeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w całości lub 
niewykonanej części Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu uprzątniętego miejsca prac, 
Zamawiający uprawniony będzie na koszt Wykonawcy do jednostronnego przejęcia i 
uprzątnięcia miejsca prac poprzez usunięcie z niego wszystkich urządzeń, materiałów części 
zamiennych, aparatury, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz innych przedmiotów 
Wykonawcy oraz zmagazynowania ich we własnych lub wynajętych w tym celu pomieszczeniach 
magazynowych. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odmowy wydania 
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Wykonawcy maszyn i urządzeń oraz innych składników pozostawionych na miejscu prac do 
czasu pokrycia przez Wykonawcę kosztów uprzątnięcia miejsca prac i magazynowania.  

6. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie potwierdzają, że odstąpienie od 
Umowy pozostaje bez skutku dla uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym w 
szczególności z tytułu, kar umownych, odszkodowań, Zabezpieczenia – co oznacza, iż kary za 
opóźnienie oraz nieterminowe wykonanie obowiązków wynikających z Umowy naliczone do dnia 
odstąpienia są nadal należne, a także, iż Zamawiający może naliczyć kary umowne także po 
rozwiązaniu Umowy, nie uchyla zobowiązań żadnej ze Stron w zakresie Informacji Poufnych a 
także nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Umowy 
wykonanej do dnia odstąpienia, ani Gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanych prac. Okres 
Gwarancji i rękojmi będzie biegł odpowiednio od dnia odstąpienia od Umowy.  

§ 29. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
1. Uczestnicy Konsorcjum (podmioty oznaczone w komparycji Umowy łącznie jako Wykonawca) 

lub wykonawcy będący wspólnikami spółki cywilnej są na podstawie Umowy wierzycielami 
solidarnymi oraz dłużnikami solidarnymi w stosunku do Zamawiającego. Powyższa solidarność 
dłużników obejmuje również wszelkie zdarzenia prawne związane z realizacją Umowy, w 
szczególności odpowiedzialność deliktową zarówno w stosunku do Zamawiającego, jak i do osób 
trzecich. [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum lub 
wykonawcy będący wspólnikami spółki cywilne].  

2. W imieniu Wykonawcy faktury wystawia Lider Konsorcjum. [postanowienie to ma zastosowanie 
w przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum].  

3. Zapłata faktury dokonana przez Zamawiającego na rzecz Lidera Konsorcjum powoduje 
wygaśnięcie długu wynikającego z tej faktury względem wszystkich pozostałych uczestników 
Konsorcjum [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy wykonawcą jest Konsorcjum].  

4. Członkowie konsorcjum będącego Wykonawcą lub wykonawcy będący wspólnikami spółki 
cywilne ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zobowiązania 
wynikające z Umowy oraz za wniesienie zabezpieczenia. Ponadto członkowie Konsorcjum 
ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za roszczenia zwrotne 
przysługujące Zamawiającemu z tytułu zaspokojenia roszczeń osób trzecich (w tym 
podwykonawców) wynikających ze szkód lub zaległych płatności powstałych przy lub w związku 
z wykonywaniem Umowy, za które odpowiada którykolwiek z konsorcjantów. Członkowie 
Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zwrot 
uiszczonych przez Zamawiającego kwot podatków, opłat sądowych lub administracyjnych albo 
innych danin publicznoprawnych, które zgodnie z Umową zobowiązany był uiścić którykolwiek 
z członków konsorcjum [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawcą jest 
Konsorcjum].  

§ 30. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wykonawca oświadcza, że zawarcie i wykonywanie Umowy nie stanowi naruszenia żadnych 

praw osób trzecich.  
2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy uznane zostanie za nieważne na mocy prawomocnego 

wyroku sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy publicznej, pozostałe 
postanowienia Umowy pozostają w mocy, o ile nieważnością nie są dotknięte postanowienia 
konieczne Umowy, wyznaczające jej minimalną treść. Strony zobowiązują się w możliwie 
najkrótszym czasie zastąpić nieważne postanowienia Umowy innymi postanowieniami, które 
będą realizować ten sam lub możliwie zbliżony cel prawny i gospodarczy.  

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się również wówczas, gdy po zawarciu Umowy wejdą w życie 
przepisy na skutek, których którekolwiek z postanowień Umowy stanie się nieważne.  

4. Strony będą dążyły do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy lub mogących powstać w 
związku z jej interpretacją lub wykonaniem w ramach wzajemnych uzgodnień.  

5. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony porozumienia, Strony poddają spory wynikające z 
Umowy lub mogące powstać w związku z jej interpretacją lub wykonaniem rozstrzygnięciu przez 
sąd powszechny właściwy według siedziby Zamawiającego.  

6. Wszystkie Załączniki do Umowy stanowią integralną całość Umowy.  
7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem 

sytuacji przewidzianych w samej Umowie.  
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
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9. Umowa podlega prawu polskiemu a w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy PZP. 

10. O ile nie zostanie osiągnięte polubowne rozstrzygnięcie sporu, to spory podlegają ostatecznemu 
rozstrzygnięciu sądowemu. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd, w okręgu 
którego znajduje się siedziba Zamawiającego.  

11. Interpretacje postanowień Umowy:  
11.1 W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów 

składających się na Umowę, Strony są związane postanowieniami tego dokumentu, który 
znajduje się wyżej w hierarchii dokumentów Umowy. Strony ustalają następującą 
hierarchię dokumentów Umowy: 

a) Umowa; 
b) Opis Przedmiotu Zamówienia; 
c) inne Załączniki do Umowy. 

11.2 W przypadku stwierdzenia rozbieżności w postanowieniach dokumentów Umowy, 
obowiązujące będzie postanowienie, którego przyjęcie będzie zapewniało wykonanie 
przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy. 

11.3 Zasady, o których mowa w ust. 11.1  i 11.2. powyżej, stosuje się pod warunkiem, że 
powyższe przypadki nie są oczywistą omyłką pisarską lub rachunkową. 

11.4 Wiążącym językiem Umowy jest język polski, w szczególności w języku polskim będzie 
prowadzona korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą, wszystkie 
dokumenty powstające w związku z realizacją Umowy będą także sporządzane w języku 
polskim, jak również w języku polskim będą prowadzone wszelkie spotkania Stron 
związane z realizacją Umowy. Koszty tłumaczeń pokrywa Strona, która z nich korzysta. 

12. Integralną część Umowy stanowią Załączniki do Umowy.  
13.  Strony oświadczają, że zapoznały się z dokumentami Umowy i rozumieją ich treść. 

§ 29. ZAŁĄCZNIKI: 
1. Załącznik nr 1 - Oferta 
2. Załącznik nr 2 – kosztorysy Ofertowe 
3. Załącznik nr 3 - Karta Gwarancyjna  
4. Załącznik nr 4 – Wykaz podwykonawców 
5. Załącznik nr 5 - Harmonogram  
6. Załącznik nr 6-  SWZ z załącznikami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 40 z 42 
 

KARTA GWARANCYJNA / WZÓR/ 

 

do umowy nr ………………………………….z dnia………………2023r. 

 

udzielona przez: 

 z siedzibą w  …………………………………...przy ul………………………; zarejestrowaną w 
………………………………………………………………………………….. pod numerem KRS……………………………., 
posługującą się numerem REGON: ………………………..……, numerem NIP:.……………………… 
reprezentowaną przez ………..………..,zwaną dalej "Wykonawcą” na rzecz 

 

Nadleśnictwa Rozwadów,  ul. Przemysłowa 1,  37-465 Stalowa Wola 

 NIP: ____________________ REGON: ____________________  zwanym dalej Zamawiającym, 

 

1. Wykonawca jako gwarant, udziela niniejszym Zamawiającemu gwarancji na przedmiot  objęty 
umową nr …………………. z dnia ………………… 2023 r., zwaną dalej „Umową”. 

2. Wykonawca oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty budowlane zostały 
wykonane zgodnie ze zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno –budowlanymi. 

3. Składając niniejsze oświadczenie gwarancyjne Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest 
wykonany i ma wszelkie właściwości odpowiadające warunkom określonym w powyższej 
wskazanej Umowie oraz odpowiada wymogom zawartym w SWZ. 

4. Gwarancja udzielana jest na okres:…………..miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego. 

5. Wszelkie roszczenia gwarancyjne kierowane mogą być na adres Wykonawcy, tj.: 

 

………………………………………………………………………………………………………. 
nazwa Wykonawcy 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

adres korespondencyjny 

 

e-mail: …………………………., 

fax: ……………………………….. , 

tel.:…..................... 

 

Roszczenia gwarancyjne składane być mogą w formie pisemnej, poprzez wysłanie faksu lub 
informacji poczta elektroniczną na dane Wykonawcy wskazane powyżej, z jednakowym 
skutkiem prawnym w zakresie skuteczności każdego ze sposobów doręczenia. 

 

Dopuszczalna jest zmiana adresu korespondencyjnego Wykonawcy jednakże wyłącznie 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zmiany/przeniesienia siedziby 
Wykonawcy za granicę zobowiązany jest on do wskazania swego przedstawiciela oraz jego 
adresu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana adresu do zgłoszenia uprawnień lub 
roszczeń gwarancyjnych jest skuteczna wobec Zamawiającego z datą otrzymania przez niego 
stosownej, pisemnej informacji. W przypadku braku powyższej informacji lub jej niezgodności 
z powyżej wskazanymi warunkami za skuteczne uznane będzie doręczenie lub próba 
doręczenia na adres wskazany w niniejszym ustępie. 

6. Czas realizacji roszczeń z tytułu gwarancji liczony jest od dnia zgłoszenia roszczeń 
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gwarancyjnych przez Zamawiającego tj. od dnia doręczenia korespondencji pocztowej lub 
prawidłowej transmisji faksu przez Zamawiającego. 

7. Zakres uprawnień lub roszczeń Zamawiającego jest jednocześnie zakresem obowiązków 
Wykonawcy i obejmuje wedle wyboru Zamawiającego prawo do żądania: 

7.1. usunięcia wady fizycznej lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, 

7.2. zwrotu zapłaconego wynagrodzenia w całości lub w części, 

7.3. zapewnienia innych świadczeń zmierzających do utrzymania bądź przywrócenia 
właściwości, cech i funkcjonalności przedmiotu umowy, o których spełnieniu zapewnił 
Wykonawca podpisując Umowę. 

8. Tryb, warunki i terminy realizacji praw i obowiązków z tytułu udzielonej przez Wykonawcę 
gwarancji określone są w Umowie, które to warunki Wykonawca w całości potwierdza, 
akceptuje i zobowiązuje się do ich bezwarunkowej realizacji. 

9. Wykonawca oświadcza, że udzielona Zamawiającemu gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani 
nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej mu rękojmi za wady. 

10. W zakresie nie objętym niniejszym oświadczeniem gwarancyjnym moc wiążącą mają warunki 
określone w Umowie. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa. 

 

Sporządzono w Stalowej Woli  dnia………………….r. 

 

 

Potwierdzam odbiór : 

 

 

 

 

 

…..………………………………………….. …..………………………………………….. 

w imieniu Wykonawcy w imieniu Zamawiającego 
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Załącznik nr 5 do umowy z dnia  ……………..r,                             
nr S.27…………….. 

 
 

HARMONOGRAM WYKONYWANIA ROBÓT  
 

Lp. Leśnictwo  Nr inw. drogi Od dnia Termin do: 
1   Od dnia podpisania 

umowy 
 

2   Od dnia podpisania 
umowy 

 

     

4 Całość robót 
Od dnia podpisania 

umowy 
 

 


