Zalacznik nr 9

S$.270.iieiinns
UMOWA nr (wzér)
zawarta w dniu w-
pomiedzy:
Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Le$nym Lasy Panistwowe
Nadle$nictwem Rozwaddéw
z siedzibg w Stalowej Woli, ul. Przemystowa 1, 37-465 Stalowa Wola
NIP 8650003562, REGON 830017469
rEPreZENtOWANYIM PIZEZ: coceeeereemseessersseessessssessssesnes - Nadle$niczego Nadle$nictwa Rozwadow
a:
*w przypadku sp6tki akcyjnej
Spotka Akcyjna z siedzibg w ul. T ,
kapitat zaktadowy zt wptacony w kwocie / w calosci, wpisang do
rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Y Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
pod nr KRS ; NIP: ; REGON: , reprezentowang przy przez:
zwang dalej ,Wykonawca”,
*w przypadku spotki z ograniczong odpowiedzialnoscia
sp. z ograniczong odpowiedzialno$cia z siedzibg w ul. -
, kapitat zaktadowy zt, wpisang do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS ; NIP:
; REGON: , reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawca”

*w przypadku sp6tki komandytowej (sp.z.0.0)

spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa z siedzibg w

, ul. , - , wpisana do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy W ,

Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS , NIP:

., REGON: reprezentowang przez komplementariusza
spo6tka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w , ul. , -

, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy w , Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr KRS , NIP REGON: , kapitat
zakladowy zt, reprezentowanego przez:

zwang dalej , Wykonawca

*w przypadku oséb fizycznych

(imie nazwisko) prowadzgcg(ym) dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg
(wraz z imieniem i nazwiskiem jak w CEIDG), state miejsce wykonywania dziatalno$ci gospodarcze;j:
ul. , - , wpisang(ym) do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej, NIP REGON reprezentowang(ego) przez
/ dziatajaca(ego) osobiscie
zwanego/zwang dalej ,, Wykonawcg”

*w przypadku sp6tki cywilnej

(imie nazwisko) prowadzgcg(ym) dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg
(wraz z imieniem i nazwiskiem jak w CEIDG), state miejsce wykonywania dziatalno$ci gospodarcze;j:
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ul. , - , wpisang(ym) do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dzialalnosci Gospodarczej, NIP . REGON i
i

(imie nazwisko) prowadzaca(ym) dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
(wraz z imieniem i nazwiskiem jak w CEIDG), state miejsce wykonywania dziatalno$ci gospodarcze;j:
ul. - , wpisang(ym) do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej, NIP REGON i
prowadzgcymi wspolnie dziatalno$¢ gospodarcza w formie spo6tki cywilnej pod nazwa

s.c. (imiona i nazwiska wspoélnikéow), ul. , - , NIP
REGON___ reprezentowanymiprzez____ /dzialajacymi osobiscie:
zwang w dalszej czesci Umowy Wykonawca,
reprezentowang przez:
1.
2.
*w przypadku 0s6b fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej)
(imie i nazwisko) ____________, przedsiebiorca prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
, Z siedzibg w przy ulicy , wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP: ,  REGON:

dziatajgcym osobiscie

zwanym w dalszej cze$ci Umowy Wykonawca, za$§ wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”, a kazdy
z osobna ,Strona”.

POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy, Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1) Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,

2) Atest - dokument zaswiadczajacy o okreslonej jakosci dostarczonego materiatu,

3) Certyfikat zgodno$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
iodbiory) wykazujace, Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrdéb, proces lub ustuge sg zgodne z norma lub aprobata techniczng,

4) Deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wyltaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna,

5) Dokumentacja - wszystkie wykonane przez Wykonawce na podstawie Umowy
opracowania, projekty, dokumenty, w tym takze, ale nie wylacznie, dokumentacje
techniczna, dokumentacje wykonawcza, dokumentacje powykonawcza lub dokumentacje
odbiorowa.

6) Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw, rysunki oraz opisy stuzace realizacji
zadania, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw,

7) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w toku
wykonywania rob6t wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne materiatéw uzytych do realizacji zadania

8) Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczeg6lnosci:

a) dokumentacja projektowa,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

c) dokumentacja udostepniona przez Nadle$nictwo do postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego

9) Dziennik budowy - dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2023.682 t.j. ze zm. ) - dalej PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen
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i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy,

10) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje zawodowe ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel na
budowie, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud oraz zgtoszona
do panstwowego nadzoru budowlanego,

11) Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego
i zgtoszona przez Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego zgodnie z PrBud,

12) Kierownik robét - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
robotami, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajacego,

13) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemnie relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegblnosci umowa o wspotpracy,

14) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony metoda kalkulacji szczegétowej przez
Wykonawce na podstawie udostepnionej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
wyceniony przez Wykonawce w formie iloczynu ilo$ci robét i kosztu jednostkowego,
stanowigcy zalacznik nr 2 do Umowy.

15) Materialy - surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreSlonym w dokumentacji projektowe;j,
a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem
i rodzajem roboét, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane,

16) Obiekt - zamiennie nazywany przedmiotem Umowy.

17) 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidér polegajacy na ocenie ilosci
i jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystapia lub
ulegaja zakryciu,

18) Odbidr czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania czesci przedmiotu Umowy
dokonywany zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym,

19) 0dbiodr koncowy - odbioér polegajacy na ocenie wykonania przedmiotu Umowy,

20) Odbior pogwarancyjny- odbidor po uplywie okresu gwarancji jakoSci lub rekojmi,
w zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy, majacy na celu stwierdzenie nie wystgpienia
wad lub usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji,

21) Odbidr usuniecia wady w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci -
odbiér polegajacy na ocenie skuteczno$ci usuniecia wad, ktére zostaly na piSmie zgtoszone
Wykonawcy przed uptywem okresu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci,

22) Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ i dokumentacji projektowej, ztozone
Zamawiajgcemu w ramach postepowania prowadzacego do zawarcia Umowy - zatgcznik nr
1 do Umowy.

23) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna posiadajaca zdolnos¢
prawng lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowoSci prawnej, ktéra zostata
zgtoszona do wykonania czesci lub catosci robét budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy, a co do ktérej Zamawiajacy nie ztozyt sprzeciwu wobec
wykonywania tych robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawrce,

24) Prace nazywane zamiennie robotami budowlanymi - wszelkie czynnos$ci faktyczne i
prawne zmierzajace do realizacji Umowy, a takze roboty dodatkowe, zamienne,

zaniechane w zakresie oznaczonym Umowie i OPZ

25) Protokét konieczno$ci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
przedmiotu Umowy w tym robdt budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia koniecznos$ci zmian zakresu
przedmiotu Umowy w szczegélno$ci w sytuacji wystapienia konieczno$ci wykonania robét
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu
prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy,

26) Protokot odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbiér robét w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstalych w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy,
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27) Protokoét odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy odbidr czesci wykonanego
przez Wykonawce przedmiotu Umowy majacy na celu kontrole przebiegu robot zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Protokét odbioru cze$ciowego stanowi podstawe
do czeSciowego rozliczenia miedzy Stronami Do protokotu odbioru czesciowego
Wykonawca zataczy kosztorys powykonawczy sprawdzony przez Inspektora Nadzoru,

28) Protokét odbioru koncowego - dokument potwierdzajacy odbiér wykonanego przez
Wykonawce przedmiotu Umowy. Bezusterkowy protokét odbioru koncowego stanowi
podstawe do ostatecznego rozliczenia miedzy Stronami,

29) Protokoét odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) - dokument potwierdzajacy odbior
robdt po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w przedmiocie umowy
w szczegoblnosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jako$ci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy)
lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad. Bezusterkowy protokét odbioru ostatecznego
(pogwarancyjnego) stanowi podstawe do ostatecznego zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonywania umowy dla Wykonawcy,

30) PZP -ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.z 2023.1605
tj. z pézn. zm.- ,PZP”),

31) Teren budowy - obszar, na ktéorym prowadzone s3a przez roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy,

32) Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy,

33) Umowa o podwykonawstwo - zgodnie z art. 464 ustawy PZP,

34) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w wykonanym przedmiocie umowy lub jego
poszczego6lnych elementach, powodujace ich niezgodno$¢ z umowa. W szczeg6lnosci
niezgodno$¢ z umowa wystapi, jezeli przedmiot umowy:

1) nie ma wtasciwosci, ktére powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo
wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia,

2) nie ma witasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym
przedstawiajac probke lub wzér. Na rowni z zapewnieniem Wykonawcy traktuje sie
publiczne zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, ktéra
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dziatalno$ci gospodarczej, oraz osoby,
ktéra przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub
innego oznaczenia odr6zniajacego przedstawia sie jako producent,

3) nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajacy poinformowat Wykonawce przy zawarciu
umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co do takiego jej przeznaczenia,

4) przedmiot umowy ma wade fizyczng, jezeli nastapito obnizenie jakoSci, estetyki lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy,

5) Za wade uznaje sie rdwniez sytuacje, w ktérej Wykonawca nie posiada praw autorskich
do czesci lub catosci przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze jezeli ograniczenie
w korzystaniu lub rozporzadzaniu przedmiotem umowy lub jego czeScig wynika z decyzji
lub orzeczenia wtasciwego organu.

35) Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatdw, sprzetu, itp.

2. W Umowie, oprocz sytuacji, w ktérej kontekst wymaga inaczej:

1) Stowa okreslajace jeden rodzaj, obejmujg wszystkie rodzaje,

2) Stowa okreslajace liczbe pojedyncza obejmuja réwniez liczbe mnoga, a stowa okreslajace
liczbe mnoga obejmuja réwniez liczbe pojedyncza,

3) Postanowienia zawierajace stowo ,uzgodni¢”, ,uzgodniony” lub ,uzgodnienie”, wymagajg
formy pisemnej oraz:

4) ,pisemny” lub ,na pi$mie” oznacza napisany recznie, napisany na maszynie, wydrukowany lub
dokonany elektronicznie i dajacy w wyniku trwaty zapis.

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane
w jezyku polskim.

4. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywania
informacji lub wydawania polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pisSmie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za (pisemnym)
potwierdzeniem odbioru. W celach informacyjnych Strony dopuszczaja mozliwos¢
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korespondencji wystanej w formie elektronicznej. Adres do Kkorespondencji ze strony

Zamawiajgcego: rozwadw@lublin.lasy.gov.pl, adres do korespondencji ze strony Wykonawcy:

(zgodnie ze ztozong ofertq).

5. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu w terminie 3
dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania chyba, Ze dla okreslonej czynnosci ustanowiono
warunki szczego6lne odrebnie opisane w Umowie.

6. Jezeli Umowe wykonuje wspoélnie wiecej niz jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum ich
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialnosci tych
wykonawcéw obejmuje wykonanie Umowy, zobowigzania wynikajgce z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.

7. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosSci i rekojmi za wady.
Rozwigzanie Konsorcjum nie stanowi podstawy do zmiany zasad odpowiedzialno$ci wobec
Zamawiajgcego Wykonawcéw w nim uczestniczacych.

8. Wykonawcy wykonujacy wspolnie umowe zobowiazujg sie do przekazania Zamawiajacemu kopii
umowy regulujgcej wspotprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum i jej zmian, w tym
zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada
kazdy z uczestnikow Konsorcjum (zgodnie z o§wiadczeniem ztozonym w Ofercie). Zamawiajacy
na kazdym etapie wykonywania umowy lub rozliczania wykonanych robét budowlanych moze
zazadac od Lidera Konsorcjum informacji jakie roboty wykonywat lub bedzie wykonywat kazdy
z cztonkéw Konsorcjum oraz jaka cze$¢ wynagrodzenia (kwotowo) nalezna bedzie kazdemu z
nich.

9. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w
zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

10.W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zagdania wykonania catos$ci lub czesci rob6t wynikajacych
z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

PREAMBULA

W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,Oferta”), ztoZonej
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn: ,Rewitalizacja nawierzchni drég
lesnych na terenie Nadle$nictwa Rozwadow - Droga lesna ,Po Gorach” nrinw.220/346 i Droga
lesna ,Kopciowa” nr inw. 220/296.

Nr postepowania S.270.15.2022 przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
(,Postepowanie”), na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2023.1605 t,j. z pézn. zm.- ,PZP”), zostala zawarta umowa (,Umowa”)
nastepujacej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
»~Rewitalizacja nawierzchni drég leSnych na terenie Nadle$nictwa Rozwadéw - Droga
lesna ,Po Gérach” nr inw. 220/346 i Droga lesna ,Kopciowa” nr inw. 220/296. Tak
okreslony Przedmiot Umowy nazywany bedzie (,0Obiektem”) lub Przedmiotem Umowy.
2. Przedmiot Umowy obejmuje:
2.1 Polega na ,Rewitalizacji nawierzchni drég lesSnych na terenie Nadle$nictwa Rozwadéw -
Droga le$na ,Po Gérach” nr inw. 220/346 i Droga lesna , Kopciowa”
nr inw. 220/296.” na terenie Le$nictw Charzewice, Zaosie i Zapolednik

2.2 W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1) Zadanie polega na zakupie kruszywa i dostawie kruszywa drogowego w miejsce
wbudowania, roztozenie kruszywa nastepnie przy pomocy recyklera lub maszyny
réwnowaznej odspojenie i przemieszanie istniejgcej nawierzchni z dosypanym kruszywem
drogowym i ponowne zageszczenie powstatej nawierzchni.

2) Rewitalizacja drég lesnych odbywa sie przy zastosowaniu kruszywa drogowego o $rednicy
0 - 31,5 mm na dwoéch odcinkach drég lesnych w lesnictwie Zapolednik (droga nr inw.
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2.3

2.4
2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

220/296 o dt. 4250 mb), Zaosie i Charzewice (droga nr inw. 220/346 o di. 3800 mb) na catej

szerokosci (max. 3,5 mb.).
3) Catos¢ wbudowanego kruszywa nalezy zagesci¢ walcem statycznym.
4) Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie pelnego zakresu robét ujetych w

Dokumentaciji,
wykonanie niezbednych rob6t towarzyszacych (zorganizowanie Terenu budowy, zaplecza
budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.),
zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan i odbioréw,
uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu robot,
gromadzenie odpadéw innych niz niebezpieczne, powstalych w trakcie realizacji
inwestycji, ktore nalezy gromadzi¢ w sposoéb selektywny i bezpieczny dla Srodowiska oraz
wykorzysta¢ gospodarczo lub odprowadzi¢ na sktadowisko komunalne,
gromadzenie odpadéw niebezpiecznych, powstatych w trakcie realizacji inwestycji, ktore
nalezy gromadzi¢ w sposéb bezpieczny dla Srodowiska oraz przekazac specjalistycznej
firmie zajmujgcej sie utylizacja tego typu odpadow.
Zgodnie z art. 95 Prawa zamoéwien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob tj. pracownikow
fizycznych wykonujacych roboty pod nadzorem kierownika robét budowlanych /
kierownikéw robdt nastepujace kategorie czynnos$ci wchodzgce w sktad przedmiotu
zamowienia na podstawie stosunku pracy osob tj. pracownikdéw fizycznych wykonujacych
roboty pod nadzorem kierownika robdt budowlanych / kierownikéw robét nastepujace
kategorie czynnos$ci wchodzace w sklad przedmiotu zamdwienia tj. wykonywanie robot
ziemnych, drogowych, ogoélnobudowlanych, obstugi sprzetu  budowlanego jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2023.1465 t,j. z
po6zn. zm.).
W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych odno$nie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane powyzej
czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegd6lnosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw okreslonych ponizej w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WwW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy;
Przy czym wskazane wyzej czynno$ci kontrolne ani ich skutki nie zwalniaja Wykonawcy
z nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i nie uprawniaja go do domagania sie zmian
Umowy, w szczegdlnosci przesuniecia termin6éw z niej wynikajacych;
Wykonawca zobligowany bedzie do przedtozenia Zamawiajagcemu na kazde jego wezwanie
w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, wskazanych ponizej dowodéw w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce oraz Podwykonawcéw oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust.
2.9 powyzej.
Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych przedmiotowe czynnos$ci. O§wiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze przedmiotowe czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu poszczegélnych grup pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy oraz Podwykonawcéw;
Oswiadczenie zatrudnionego pracownika, ze wykonuje przedmiotowe czynnoS$ci na
podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczego6lnosci: imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, date ztoZenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze przedmiotowe czynno$ci wykonuje na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
pracownika ktérego o$wiadczenie dotyczy;
Poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
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2.14 Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
oraz Podwykonawcéw sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace pracownikéw objetych o§wiadczeniem, o ktorym
mowa w pkt. 6.1 powyzej, za ostatni okres rozliczeniowy.

2.15 Przy czym Strony uzgodnig zakres anonimizacji danych osobowych pracownikéw
Wykonawcy oraz pracownikéw Podwykonawcoéw tak, aby ujawnieniu podlegaty wytacznie
dane pozwalajgce na potwierdzenie przestrzegania zobowigzania okreslonego w ust. 2.9

powyzej;
3. Szczegotowy Opis Przedmiotu Umowy zostal okreslony w Dokumentacji stanowigcej
zatacznik do niniejszej Umowy tj: Zatacznik nr (odpowiednio zatacznik nr 8 do

SWZ), na ktoéry sktadaja sie
a) Opis wykonania robot
b) Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
c) przedmiar robodt
d) rysunkiiwzor kosztorysu ofertowego

4. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robét dodatkowych (nie
ujetych w Dokumentacji projektowej), w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robét przepisami roboty te zostang zlecone na zasadach okreslonych w §
24 Umowy .

5. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy,
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzienh odbioru rob6t przepisami. Roboty
takie w dalszej cze$ci umowy nazwane sg robotami zaniechanymi, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje Umowy co najmniej na poziomie 70% wartos$ci wynagrodzenia
Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w
ofercie, pod warunkiem, Ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to,
przyktadowo, okoliczno$ci:

— powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

— powodujace poprawienie parametréw technicznych,

— wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

W takim przypadku zmiany zostang wprowadzone wylacznie w zakresie niezbednym dla

prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Zmiany w tym zakresie nie moga spowodowac

wydtuzenia terminu realizacji umowy, moga spowodowa¢ zwiekszenie lub zmniejszenie
wynagrodzenia na warunkach okres$lonych w § 24 Umowy.

§ 2. ZAKRES PRAC
1. Zakres wykonywanych w ramach Umowy prac (,,Prace”) obejmuje w szczeg6lnosci:
1.1 Wykonanie harmonogramu szczegétowego Prac
1.2 Kompleksowg realizacja wszystkich prac i dostaw - zgodnie z dokumentacja przekazang
przez Zamawiajacego Wykoanwcy, postanowieniami niniejszej Umowy i w zakresie
zgodnym z zalgcznikami stanowigcymi integralng cze$¢ Umowy.
1.3 Oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu budowy.
1.4 0Odbiér konicowy Prac
1.5 Realizacja prac naprawczych przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym oraz w okresie
rekojmi wynikajgcych z zidentyfikowanych usterek/wad i realizacji zapiséw z protokotéw
przegladéw gwarancyjnych.
2. Wszystkie Prace wykonywane s3a na terenie, w odpowiednio wydzielonym i oznakowanym
rejonie wykonywania Prac.

§ 3 ZOBOWIAZANIA I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy dostep do Przedmiotu Umowy oraz terenéw w rejonie
Przedmiotu Umowy na zasadach uzgodnionych z Wykonawca i uwzglednionych w
harmonogramie szczegétowym.
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. Zamawiajacy zobowigzuje sie udostepni¢ Wykonawcy posiadang dokumentacje techniczng
niezbedna do wykonania Prac.

. Wykonawca powinien we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zapewnic¢ sobie dostep do mediéw
(energia elektryczna, woda itp).

. Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzania kontroli Prac pod katem przestrzegania przez
Wykonawce obowigzujacych przepiséw prawa, jak i regulacji wewnetrznych obowigzujacych
u Zamawiajacego (w tym do wylegitymowania oséb przebywajacych na terenie Przedmiotu
Umowy), jak rowniez zgtaszania uwag i wnioskéw, ktéore Wykonawca powinien uwzglednic,
chyba, ze bedzie to niemozliwe z przyczyn obiektywnych, oraz do wyznaczenia terminu usuniecia
nieprawidtowosci.

. W przypadku opéznienia Wykonawcy z rozpoczeciem lub wykonywaniem Prac, w przypadku
przestoju w Pracach, albo ich nienalezytego wykonania, jak réwniez nierealizowania obowigzkéw
wynikajacych z udzielonej Gwarancji lub rekojmi, Zamawiajacy jest uprawniony zleci¢ wykonanie
catosci lub czesci Prac objetych przedmiotem Umowy podmiotowi trzeciemu na wytaczny koszt
i ryzyko Wykonawecy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania okreslonej
czynnos$ci lub zaprzestania naruszen. Koszty wykonania zastepczego moga w szczegélnosci
zostac potracone z nalezno$ciami Wykonawcy.

§ 4. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

. Wykonawca o$wiadcza, iz jest specjalista w zakresie wykonywanych w ramach Umowy Prac
i posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne dla sprawnej i zgodnej z wymogami Zamawiajgcego
oraz powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa realizacji Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania Umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa i regulacjami wewnetrznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego oraz zgodnie z Polskimi
Normami/ISO lub réwnowaznymi. Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do regulacji
wewnetrznych obowigzujacych u Zamawiajacego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze tre$¢ uregulowan, o ktéorych mowa w ust. 2 jest mu znana oraz, Ze
wszystkie osoby realizujgce Umowe beda z t3 trescig efektywnie zapoznane. Zamawiajgcy
informuje Wykonawce o kazdej zmianie wewnetrznych przepiséw. Zmiany w tym zakresie
obowiazuja Wykonawce od chwili ich przekazania. Wykonawca o$wiadcza, ze w Swietle
uzyskanych od Zamawiajgcego informacji oraz po zapoznaniu sie z obszarem Prac, obszar
prowadzenia Prac i dokumentacja udostepniona przez Zamawiajgcego umozliwiajg nalezyte i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy i nie zglasza w tym zakresie zadnych uwag ani
zastrzezen.

. Wykonawca zobowiazuje sie do starannej i nalezytej jako$ciowo realizacji przedmiotu Umowy, w
celu zapewnienia bezawaryjnej, bezzaktdceniowej i bezprzerwowej pracy pozostatych Obiektow
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie dziala¢ z najwyzsza staranno$cia. W razie
zgloszenia przez Zamawiajacego uwag lub wnioskéw w zakresie realizacji Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich stosowania, pod warunkiem Ze nie s one sprzeczne z postanowieniami
Umowy i powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ wszelkie zezwolenia i pozwolenia odpowiednich wtadz
wymagane w zwigzku z realizacja Umowy. Wykonawca obowiazany jest, bez zbednej zwtoki i na
kazde zadanie, udostepni¢ Zamawiajgcemu do wgladu wymienione wyzej dokumenty.

. Wykonawca zapewnia specjalistyczne kierownictwo i nadzdér nad Pracami, poprzez zatrudnienie
odpowiednich oséb posiadajacych wymagane przepisami uprawnienia oraz certyfikaty i nadzér
wykonawczy przez caty okres trwania Umowy. W szczeg6lnoSci zapewni kierownikéw robét,
posiadajacych wymagane uprawnienia dla realizacji Umowy, oraz ktérzy prowadza odpowiednia
dokumentacje rob6t, w tym dziennik budowy. Kierownik budowy jest zatrudniony i ustanowiony
na czas wykonywania Prac i na tak dtugi okres po ich zakonczeniu, jaki Zamawiajacy uzna za
konieczne dla wtasciwego wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy.
Wykonawca zapewnia koordynacje swoich dzialan ze stuzbami Zamawiajacego i innymi
Wykonawcami, atakze zapewni odpowiedni nadzér nad wykonywanymi Pracami przez
osobe/osoby wiadajacy/e jezykiem polskim albo zobowigzany bedzie zatrudnié¢ ttumacza, ktéry
umozliwi komunikacje w jezyku polskim z tg osoba lub tymi osobami oraz caty personel
niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zapewnia caly personel niezbedny do realizacji Umowy. Wszystkie osoby
wykonujace prace niezbedne do realizacji Umowy posiadaja odpowiednie uprawnienia,
certyfikaty lub $§wiadectwa kwalifikacji, w tym uprawniajace do eksploatacji urzadzen, instalacji
i sieci, wymagane obowigzujacymi przepisami.
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8. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji Umowy sprawnych maszyn,
urzadzen, narzedzi pracy oraz $rodkdéw ochrony indywidualnej i sprzetu ochronnego zgodnego
z normami, posiadajacymi wymagane atesty, wyniki okresowych przegladéw i kontroli.

9. Wykonawca jest zobowigzany - w trybie roboczym i na kazde zadanie Zamawiajacego -
przekazywal Zamawiajagcemu sprawozdanie z przebiegu prowadzonych Prac, realizacji
harmonogramu, dostarczonych materiatéw i stosowanych technologii oraz wykonywanych proéb,
badan i pomiaréow.

10.Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Umowy nie zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace
lub nie angazowaé¢ na podstawie umowy prawa cywilnego oséb bedacych pracownikami
Zamawiajgcego lub oséb $wiadczacych na rzecz Zamawiajacego prace na podstawie umoéw
cywilnoprawnych. Niedopeinienie przez Wykonawce tego obowigzku jest traktowane, jako
razace naruszenie postanowieni Umowy uprawniajgce Zamawiajacego do odstapienia od Umowy
z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

11.W ramach Wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania prac
w godzinach popotudniowych oraz w porze nocnej, w tym w dni ustawowo wolne od pracy, jezeli
wystepuje taka potrzeba.

12.Wykonawca pokrywa Kkoszty ubezpieczenia i transportu urzadzen, czes$ci urzadzen,
prefabrykatow, podzespotéw, aparatury, instalacji i materiatbw oraz ponosi ryzyko
przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia do dnia wydania przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu.

13.Wykonawca o$wiadcza, Ze zagospodarowanie wytworzonych w zwiazku z realizacja Umowy
odpaddéw bedzie sie odbywato zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U.
z2023.1587 tj. z po6zn. zm.) oraz innymi obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
W szczeg6lnosci spelnione zostang przez Wykonawce oraz inne podmioty biorace udziat
w zagospodarowaniu odpadéw wymogi okreslone w ww. ustawie dotyczace rejestracji do Bazy
Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), elektronicznego
systemu ewidencji odpadéw, w tym w szczegdlnosci wymagania zwigzane z elektronicznym
sporzadzaniem i potwierdzaniem kart przekazania odpadéw, w zakresie oraz zgodnie
z wymogami okreslonymi w ustawie o odpadach.

14.Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstate w zwiazku z realizacja Umowy,
w tym w szczeg6lnosci wynikle z: zaniechania, niedbalstwa, dziatania niezgodnego ze sztuka
budowlang, z przepisami BHP i ppoz., a takze nieprawidtowego zabezpieczenia narzedzi
i materiatdw do momentu dokonania odbioru koricowego prac.

15.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu lub osobom
trzecim, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
lub wykonanych przez niego prac oraz szkody powstate przy usuwaniu tych wad.

16.Wszystkie prace winny by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, obowigzujacymi
normami, warunkami technicznymi i sztuka budowlana, przepisami bhp, ppoz., z zaleceniami
Zamawiajgcego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej.

17.Wykonawca zobowiazuje sie do odbioru koricowego przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

17.1 protokot odbioru,

17.2 oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z
dokumentacja projektowg oraz obowiazujacymi przepisami,

17.3 protokoty robét zanikowych i ulegajacych zakryciu jezeli takie wystepuja

17.4 deklaracje zgodno$ci/atesty wbudowywanych materiatéw,

17.6 wyniki badan przewidziane w STWiORB

17.7 obmiary wraz z kosztorysem powykonawczym

17.8 wypetniony dziennik budowy z adnotacja kierownika budowy i inspektora nadzoru o
gotowosci do odbioru koncowego robot.

§ 5. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Okres realizacji Przedmiotu Umowy: tygodni od daty podpisania umowy.

2. Powyzsze nie uchybia mozliwo$ci wykonywania uprawnien wynikajacych z umowy po terminie,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, jak réwniez mozliwo$ci przedtuzenia okresu realizacji
zamdéwienia w drodze zmiany umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany na podstawie Harmonogramu ramowego, o ktérym mowa w § 5
ust. 4 opracowa¢ Harmonogram szczegétowy wykonania Przedmiotu umowy. Harmonogram
szczegbtowy winien uwzglednia¢ zatozenia harmonogramu ramowego, wymagania wskazane
w SWZ przy czym Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ modyfikacji harmonogramu ramowego
i szczegbtowego z zastrzezeniem zachowania terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.
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4. Umowa wykonywana bedzie wg nastepujacego harmonogramu (,Harmonogram ramowego”).

1

Tabela ,Harmonogram ramowy "

Lp. | Droga lesna nr | Rodzajrobét 0d dnia Termin do:
inw.
Droga lesna ,Po | Rewitalizacja 0d dnia podpisania
Gorach” nr inw. | nawierzchni drogi umowy
220/346
Droga le$na | Rewitalizacja 0d dnia podpisania
»Kopciowa” nr | nawierzchni drogi umowy
inw. 220/296
Catos¢ robét 0d dnia podpisania Poz.5-do ............ r
umowy

. Termin koncowy wykonania Prac jest przez Wykonawce zachowany, gdy Strony do dnia
okreslonego w poz. 5 Harmonogramu ramowego stwierdza zakonczenie wszystkich Prac - poza
pracami wykonywanymi w ramach serwisu gwarancyjnego oraz realizacja Gwarancji -- oraz
sporzadza i podpiszg koncowy protokét odbioru prac. Zatwierdzony przez Zamawiajacego
koncowy protokoét odbioru prac stanowi podstawe do wystawienia i ztozenia Zamawiajagcemu
przez Wykonawce koncowej faktury VAT.

. Wykonawca sporzadza harmonogram szczeg6towy Prac, bedacy wykazem wszystkich prac, ktore
sa wykonywane w remach realizacji przedmiotu Umowy. Harmonogram ten bedzie stanowit
podstawe do Sledzenia postepu Prac na Obiekcie oraz rozliczania fakturami cze$ciowymi zgodnie
z ustalonym harmonogramem przy czym procentowa warto$¢ ostatniej cze$ci wynagrodzenia nie
przekroczy 50% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do szczegétowego harmonogramu
realizacji Prac, po wcze$niejszych uzgodnieniach pomiedzy Stronami, ze wzgledu na biezace
potrzeby produkcyjne Zamawiajacego lub wynikajace z koniecznosci skoordynowania wielu
projektéw prowadzonych na obiektach Zamawiajacego.

. Wprowadzenie zmian do szczegétowego harmonogramu realizacji Prac, uzgodnionych miedzy
Stronami, nie wymaga aneksowania Umowy, o ile nie wptynie na dotrzymanie terminéw
wskazanych w Harmonogramie ramowy. Zmiana Harmonogramu ramowego wymaga zmiany
Umowy.

§ 6. PRZEDSTAWICIELE STRON

2. W

. W sprawach dotyczacych realizacji Umowy Zamawiajacy ustanawia nastepujacych
przedstawicieli, (umocowanych do dziatania samodzielnie):
tel e-mail
tel e-mail
sprawach dotyczacych realizacji Umowy Wykonawca ustanawia nastepujacych
przedstawicieli, (umocowanych do dziatania samodzielnie):
tel e-mail
tel e-mail

. Obok lub zamiast przedstawicieli Stron wymienionych w ust. 1 Strony mogg ustanowi¢ innych
swoich przedstawicieli w sprawach dotyczacych realizacji Umowy. Ustanowienie innego
przedstawiciela staje sie wigzace dla drugiej Strony z chwilg powiadomienia jej o tym na pi$mie i
potwierdzenia przez Strone powiadamiang otrzymania ww. informacji. Zmiana taka nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy.

§ 7. WYNAGRODZENIE
. Wynagrodzenie kosztorysowe z tytutu nalezytej realizacji przedmiotu Umowy ustalone na
podstawie przyjetej oferty w oparciu o kosztorys ofertowy wynosi:

OGOLEM WARTOSC UMOWY:
Netto: PLN (stownie:

- ztotych)
VAT -23% .ccocvveenen. PLN
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Brutto: PLN (stownie: ztotych)

- Wynagrodzenie netto okreslone w ust. 1 zwane jest w dalszej tresci Umowy , Wynagrodzeniem

umownym”. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami

okreslonymi Umowa.

. Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robét

budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora

nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Oferta cen jednostkowych.

. Rozliczenie za wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie

dokonywane na podstawie faktur VAT cze$ciowych i faktury VAT konicowe;j.

. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane s3 dokonywane

powykonawczo, na podstawie Protokotéw cze$ciowego odbioru robot, w terminach okre$lonych

Umowa na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen

wynikajacych z Umowy.

. Koszty organizacji Prac, w tym miedzy innymi koszt prac przygotowawczych (przygotowanie

miejsca pracy i jego likwidacja po wykonaniu Umowy), koszty zwigzane ze skltadowaniem,

wywozem oraz utylizacja odpadéw powstatych przy realizacji Prac, a takze koszt wszystkich
materiatbw pomocniczych niezbednych do wykonania Prac i inne zawierajg sie

w Wynagrodzeniu umownym.

. Wramach Wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiazuje sie takze do:

8.1 wykonania wszystkich prac pomocniczych, w tym w szczegélnosci transportowych, ,
pomiarowych, diagnostycznych i innych,

8..2 zapewnienia wszystkich urzadzen pomocniczych, w tym w szczegblnosci narzedzi,
przyrzadoéw, aparatury pomiarowej, przyrzadow diagnostycznych, maszyn roboczych,
rusztowan, Srodkéw transportu,

8.3 zapewnienia wszystkich materiatéw pomocniczych niezbednych do realizacji Umowy.

§ 8. WARUNKI PLATNOSCI

. Ptatnosci wynikajace z faktur wystawionych przez Wykonawce za nalezycie wykonane Prace

Zamawiajacy zrealizuje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr [nr konta]

prowadzony przez [nazwa banku] w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu

prawidtowo wystawionej faktury. Dla unikniecia watpliwos$ci Strony postanawiaja, Ze:

1.1 Zamawiajacy zrealizuje ptatno$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce zgodny
z wykazem podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o
ktérym mowa w art. 96b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.
W przypadku, gdy numer rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa powyzej, nie
bedzie znajdowa¢ sie w wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej Zamawiajacy:

a) zrealizuje platno$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce powyzej,
z zastrzezeniem pkt 1.4. Jednocze$nie Zamawiajacy ztozy przy pierwszej zaptacie
naleznosci zawiadomienie o tym fakcie do wtasciwego dla Zamawiajgcego naczelnika
urzedu skarbowego, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu,

b) zawiadomi Wykonawce za pomocg poczty e-mail o nie znajdowaniu sie numeru
rachunku bankowego, o ktérym mowa powyzej, w wykazie prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowe;.

1.2 Zamawiajacy nie bedzie miat obowigzku zaptaty faktury wcze$niej niz w terminie 14 dni od
daty podpisania konncowego lub cze$ciowego protokotu odbioru Prac, ktérych dana faktura
dotyczy, a w przypadku, o ktdrym mowa w pkt 1.4 ponizej, nie wcze$niej niz w terminie 14
dni od daty wskazania przez Wykonawce nowego rachunku bankowego znajdujacego sie w
wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy
platnosci objetych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej ptatnosci).

1.3 Zamawiajacy zastosuje mechanizm podzielonej ptatno$ci (MPP), w kazdym przypadku,
w ktorym bedzie obowigzany do jego stosowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami
z uwzglednieniem postanowien pkt 1.2 i 1.4. W pozostatych przypadkach Zamawiajacy,
wedtug swojego wyboru, ma prawo przy realizacji przelewu zastosowa¢ mechanizm
podzielonej ptatnosci (MPP).
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1.4 W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w pkt 1.1 uniemozliwia
zastosowanie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP), o ktorym mowa
w art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, Zamawiajgcy wstrzyma realizacje ptatnosci do czasu
wskazania przez Wykonawce nowego rachunku bankowego, o ktérym mowa w art. 108e
ustawy o VAT, umozliwiajgcego ptatno$¢ z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode i nie wnosi zastrzezen. W takim
przypadku Wykonaweca zrzeka sie prawa do zZgdania odsetek za opdznienie w platnosci za
okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci ustalonego zgodnie z pkt 1.2 od
daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze rachunku spetniajgcego wymogi, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim.
. Za dzien zaptaty faktury uznaje sie dzieni obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
. Z zastrzezeniem postanowien ust. 1, Wykonawca moze w toku wykonywania Umowy
powiadomi¢ Zamawiajgcego o zmianie swojego rachunku bankowego, na ktory realizowane maja
by¢ ptatnosci wynikajgce z Umowy. Powiadomienie takie powinno nastgpi¢ na pismie i by¢
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub odpowiednio przez
niego umocowane. Zmiana taka staje sie skuteczna z dniem potwierdzenia przez Zamawiajacego
pisemnie lub poczta elektroniczng otrzymania od Wykonawcy powiadomienia, o ktérym mowa
powyzej i nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy. Powiadomienie wraz ze stosownym
dokumentem potwierdzajgcym umocowanie do reprezentowania Wykonawcy winno by¢
przestane przez Wykonawce na adres siedziby Zamawiajacego.

§ 9. FAKTURY

. Podstawg do wystawienia faktur jest czeSciowe lub koncowe wykonanie Prac, dla ktdérych
okreslono zaptate potwierdzone odpowiednio koficowym lub cze$ciowym protokotem odbioru
Prac.

. Jezeli realizacja przedmiotu Umowy w zakresie rob6t budowlanych zostata w czesci powierzona
podwykonawcom, Wykonawca zatacza do Kkazdej faktury oswiadczenia wszystkich
podwykonawcéw realizujgcych roboty budowlane potwierdzajace, ze Wykonawca zaptacit im
wynagrodzenie nalezne za cze$¢ roboét, za ktére Wykonawca wystawil poprzednia fakture
optacong przez Zamawiajacego. Dostarczenie oSwiadczen podwykonawcéw wspomnianych
powyzej bedzie warunkiem dokonania ptatnos$ci kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy do wysokosci
kwot, ktdére nie zostaty udokumentowane przez Wykonawce w sposéb opisany powyzej. W takim
wypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce do przekazania w ciggu siedmiu dni

(i) brakujacych o$wiadczen podwykonawcéw lub

(ii) wyjasnien czy wynagrodzenie podwykonawcéw jest przedmiotem sporu pomiedzy
Wykonawca a ktérymkolwiek z podwykonawcéw.

. Zaptata za Prace przyjmowane cze$ciowo realizowana bedzie powykonawczo na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiajacego kosztoryséw powykonawczych w terminie okreslonym
w § 8, oraz w oparciu o czeSciowe protokoty odbioru prac i na podstawie faktur Wykonawcy
wystawianych zgodnie z Harmonogramem szczegétowym i protokotem. Strony umowy
dopuszczaja rozliczenie zakonczonych poszczegélnych pozycji kosztorysowych.

. Platnos¢ konicowa to ptatno$¢ za wykonanie wszystkich robét rewitalizacyjnych stanowiacych
przedmiot umowy i nastapi po wykonaniu wszystkich Prac oraz po podpisaniu przez Strony
bezusterkowego, koncowego protokotu odbioru Prac.

. Do faktury koncowej Wykonawca zobowiazuje sie dotaczy¢ koncowe oswiadczenia wszystkich
podwykonawcéw, realizujacych roboty budowlane, potwierdzajace, ze Wykonawca zaptacit im
pelne wynagrodzenie za wykonane przez nich prace, wobec czego podwykonawcy nie beda zadali
zadnych platnosci od Wykonawcy i Zamawiajacego. Dostarczenie os$wiadczen koncowych
podwykonawcéw wymienionych powyzej jest warunkiem dokonania zaptaty za fakture koncowa
wystawiong przez Wykonawce.

. Platnosci cze$ciowe $wiadczone bedg na poczet Wynagrodzenia umownego. Odbiér i zaptata za
wykonanie przez Wykonawce czesci Prac nie jest warunkiem wystarczajagcym dla uznania
prawidtowosci wykonania tych Prac. Weryfikacja zgodno$ci wykonania tych Prac z wymaganiami
Umowy nastepuje podczas koricowego odbioru prac. Rozliczenie koncowe bedzie miato miejsce
po zakonczeniu realizacji Umowy oraz po podpisaniu przez Strony izatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego bezusterkowego, konicowego protokotu odbioru Prac.

. Wykonawca dotozy staran, aby wystawi¢ faktury bedace podstawg dokonania rozliczen i zaptaty
naleznosci obliczonych zgodnie z ust. 2 lub ust. 3, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

podpisania przez strony i zatwierdzeni przez Zamawiajacego czeSciowego/koncowego

protokotu odbioru Prac oraz zobowigzuje sie je niezwtocznie przesta¢ lub dostarczy¢ zgodnie

zust. 11.

W kazdym protokole odbioru czeSciowego/koricowego Prac zatgczanym do sktadanej faktury, a

takze w kazdej fakturze wpisane sg w osobnych pozycjach:

8.1 numer Umowy wraz z datg jej zawarcia,

8.2 opis wykonanej pozycji wraz z jej kodem PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobow i Ustug
2015) oraz nazwy dostarczonych materiatéw, czeSci zamiennych, aparatury, urzadzen,
elementéw konstrukcyjnych i instalacji oraz pozostatych towaréw, wraz z ich kodami CN
(Nomenklatura Scalona,

8.3 etap, ktérego dotyczy protokét finansowy odbioru czeSciowego/koncowego
Prac/faktura,
8.4 adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci” - w przypadku dokonania na rzecz

Zamawiajgcego dostawy towardw lub wykonania ustug, o ktérych mowa w zataczniku nr

15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.
W fakturach jako nabywce Wykonawca wskazuje: Nadlesnictwo Rozwadéw i przesyta je lub
dostarcza do: siedziby Zamawiajacego lub na adres poczty elektroniczne;j:
rozwadow@lublin.lasy.gov.pl
Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy przesytanie faktur, faktur korygujacych, duplikatéw
faktur oraz not ksiegowych w formie elektronicznej. W celu przesytania ww. dokumentéw
droga elektroniczna.
Zamawiajacy wyraza zgode na przesytanie faktur, duplikatéw tych faktur oraz ich korekt, w
formie elektronicznej i o$wiadcza, ze adresem e-mail wlasciwym do przesytania faktur jest
rozwadow@lublin.lasy.gov.pl.
Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020.1666 t.j. z p6zn. zm. - ,Ustawa o Fakturowaniu”).
W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 14,
Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana
faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o
Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy, ktérych
dotyczy.
Ustrukturyzowana fakture elektroniczng nalezy wysytaé na nastepujacy adres Zamawiajacego
na PEF: skrzynka nr NIP/8650003562.
Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych
mowa w ust. 14 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposéb umozliwiajacy
Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

§ 10. KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCOW
Wykonawca moze zaangazowac¢ do wykonania Umowy Podwykonawcéw. Wykonawca nie moze
powierzy¢ realizacji cato$ci Umowy Podwykonawcy z zastrzezeniem kluczowych zadan o ile
Zamawiajacy precyzowat taki wymoéow w SWZ.
Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy wraz z przypisanymi im zakresami Prac, ktére
Wykonaweca powierzy im do zrealizowania, zostali okre$leni w Zataczniku nr 4 do Umowy.
Zaangazowanie Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcéw, ktérzy nie byli wymienieni
w Zataczniku nr 4 do Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawcy/Podwykonawcy/Dalsi Podwykonawcy musza wykaza¢ sie do$wiadczeniem
i odpowiednimi zasobami koniecznymi do realizacji zleconych im Prac. Dokumenty
potwierdzajace ich do$wiadczenie lub zasoby zostang przekazane przez Wykonawce
Przedstawicielowi Zamawiajacego na Zzadanie Zamawiajacego przed rozpoczeciem Prac.
W szczeg6lnosci w przypadku zastapienia dotychczasowego Podwykonawcy/Podwykonawcy,
ktérego doswiadczenie lub zasoby potwierdzaty speinienie warunkéw udziatu w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia przez Wykonawce i wybdr jego Oferty jako najkorzystniejszej,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace spelnienie tych
warunkéw w takim samym zakresie przez nowe podmioty lub wykaza¢ zgodnie z zasadami
opisanymi powyzej, ze Wykonawca sam speitnia te warunki.
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10.

11.

12.

Wykonawca zapewnia, iz Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich
postanowien niniejszej Umowy. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest do
wprowadzenia do swoich uméw z Podwykonawcami Obiektowymi zapisow dotyczacych
przestrzegania Wymagan BHP i Zasad Gospodarki Odpadami Zamawiajgcego. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do wymagania od swoich Podwykonawcéw, aby w umowach
ktére beda oni zawiera¢ z Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi zawarte zostaly zapisy
dotyczace przestrzegania Wymagan BHP i Zasad Gospodarki Odpadami.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajagcego za wyboér Podwykonawcy oraz Dalszego
Podwykonawcy, a takze za wszelkie dziatania lub zaniechania swoich Podwykonawcow,
Dalszych Podwykonawcdw jak za swoje dziatania lub zaniechania.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu oraz na biezaco aktualizowac liste
0s6b zatrudnianych przez Wykonawce, jego Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw
Obiektowych.
W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie wiadomo$¢, ze Wykonawca zalega z ptatnoscia
wymagalnych naleznosci na rzecz Podwykonawcéw wykonujacych Prace, Zamawiajacy moze
zaptaci¢ dane wynagrodzenie bezposrednio na rzecz takiego Podwykonawcy, po przekazaniu
Wykonawcy zawiadomienia o zamiarze dokonania takiej ptatno$ci oraz uptywie co najmniej 14
(czternasto)-dniowego terminu od daty doreczenia powyzszego zawiadomienia Wykonawcy, w
ktérym Wykonawca moze ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemne wyjasnienia w sprawie.
Zamawiajacy jest uprawniony do zaptaty takim Podwykonawcom wymagalnych bezspornych
naleznosci, z ktérych ptatnosciag zalega Wykonaweca tylko do wysokosci niezaptaconych jeszcze
ptatnosci wynikajacych z Umowy, na zasadach okreslonych z odpowiednim zastosowaniem ww.
ustepow.
Wykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania potracen wierzytelnoSci wiasnej
z wierzytelno$cig Podwykonawcy o zaptate za Prace objete Umowa, chyba ze Podwykonawca
ztozy pisemne, pod rygorem niewazno$ci, oSwiadczenie o wyrazeniu zgody na dokonanie
potracenia. Wykonawca zobowiazany jest do wprowadzania powyzszego zakazu do umoéw
zawieranych przez niego z Podwykonawcami i zobowigzania swoich Podwykonawcéw do jego
wprowadzenia do uméw zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami.
Brak pisemnej zgody Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na dokonanie potrgcenia
uprawnia Zamawiajgcego wedle jego uznania do dokonania bezpos$redniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na zasadach okreslonych ponizej, lub do ztozenia
przedmiotu Swiadczenia do depozytu sagdowego, jako Swiadczenia spornego zgodnie z art. 467
pkt 3 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca o$wiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajacego ptatnosci
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy, zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty
odpowiedniej czeSci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, pod warunkiem zachowania zasad
okreslonych powyze;j.
Podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych
12.1 Jezeli zakres Prac obejmuje roboty budowlane, Wykonawca w kazdym czasie az do
zakonczenia wykonywania Prac zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczenia
szczegb6towego i aktualnego w danym czasie zestawienia Podwykonawcéw roboét
budowlanych.
12.2 Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu:

12.2.1 projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, i ich zmian w terminie 7 Dni od ich zawarcia lub zmiany, z
zastrzezeniem postanowien ust. 13 ponize;j.

12.2.2 Poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo ktoérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian
w terminie 7 Dni od ich zawarcia lub zmiany.

12.2.3 o$wiadczenie podwykonawcy o posiadaniu lub dysponowaniu pracownikami,
sprzetem, urzadzeniami i maszynami niezbednymi do wykonania prac objetych
zakresem projektu umowy z podwykonawcg;

12.2.4 Umowa z podwykonawca musi zawierac:
12.2.4.1 termin wykonywania prac, termin odbioru oraz termin ptatnosci,

dostosowane do warunkéw Umowy,
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12.2.4.2 postanowienia ograniczajace dokonanie cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z takiej umowy bez zgody Zamawiajacego wyrazonej
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

12.2.4.3 postanowienie uprawniajgce Zamawiajacego do bezposredniego
uzyskiwania informacji od podwykonawcy na temat rozliczen
pomiedzy Wykonawca i podwykonawca oraz o opdznieniach w ich
uregulowaniu,

12.2.4.4 zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania
Zamawiajgcego o kazdej zalegltej ptatnosci Wykonawcy, przy czym
pismo takie bedzie miato charakter jedynie informacyjny i nie bedzie
réwnoznaczne z wezwaniem Zamawiajacego do zaptaty.

12.3  Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z dotaczong zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

12.4  Zamawiajacy ma prawo na wniesienie zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci do projektéw uméw o podwykonawstwo lub projektéw ich zmian, o
ktérych mowa wust. 12.2.11 12.3 powyzej lub sprzeciwu do uméw o podwykonawstwo
lub ich zmian - w terminie do 14 Dni liczac od daty ich dostarczenia na adres wskazany
w Umowie.

12.5 Zastrzezenia lub sprzeciw, o ktorych mowa w ust. 12.4 powyzej dotycza:

12.5.1 niespetnienia wymagan okreslonych w Umowie lub Opisie Przedmiotu
Zamowienia, bedacym podstawg przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamdwienia i wyboru Oferty Wykonawcy;

12.5.2 terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 Dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych.

12.5.3 Zawarcia w umowie o podwykonawstwo postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla
Podwykonawcy niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
Umowy.

12.6  Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu w terminie okreslonym w
ust. 12.4 powyzej, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego odpowiednio: projektu
umowy podwykonawczej z Podwykonawcg albo umowy podwykonawczej z Dalszym
Podwykonawca.

Obowigzek Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, o ktérym mowa w ust. 12.2.1 12.3 powyzej, nie dotyczy uméw o wartosci
mniejszej niz 0,5% Wynagrodzenia Umownego netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 jako
niepodlegajacych niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy jednak uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 PLN.
Wraz z doreczeniem faktury Zamawiajagcemu Wykonawca przedtozy:

14.1 wykaz zrealizowanych prac do daty wystawienia faktury przez Podwykonawcéw lub

Dalszych Podwykonawcédw wraz z podaniem naleznych im wynagrodzen do tej daty;
14.2 dowody potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub
Dalszych Podwykonawcédw, wymagalnego do dnia wystawienia faktury.

14.3 Os$wiadczenia, o ktdrych mowa § 9 ust. 2 Umowy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia Umownego jest, niezaleznie od
innych postanowien Umowy, przedstawienie przez Wykonawce dokumentéw, o ktoérych
mowa w ust. 14 powyzej. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodéw zaplaty, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy moze wstrzymaé wyptate
Wynagrodzenia Umownego naleznego za wykonane Prace w czeSci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
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24,

ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Bezposrednia zaptata obejmuje

wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z Wynagrodzenia Umownego naleznego Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic

Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy

informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 Dni od dnia doreczenia tej
informacji.

W przypadku zgltoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17 powyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

18.1 nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty; albo

18.2  ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy; albo

18.3  dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢
takiej zaptaty.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16. powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza

niz 5% Wynagrodzenia Umownego netto, o ktérym mowa w § 7 ust.1, moze stanowi¢

podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajacego ptatnosci

bezposrednio na rzecz Podwykonawcy robdt budowlanych na podstawie Art. 6471 § 5

Kodeksu Cywilnego zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty odpowiedniej czeSci

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, pod warunkiem zachowania zasad okreslonych

powyzej.

Wykonawca odpowiada w petni za dziatania lub zaniechania podwykonawcdéw i innych oséb,

ktérymi sie postuguje przy realizacji Umowy, tak jak za swoje wlasne dziatania lub

zaniechania.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajacego o nie zaptaceniu

w terminie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy jak réwniez przekazal stosowng

dokumentacje i poinformowa¢ o wszelkich mozliwych roszczeniach i zarzutach, jakie moga

mu przystugiwa¢ w stosunku do podwykonawcy, w tym o okoliczno$ci odebrania robét od
podwykonawcy oraz o dokonanych na jego rzecz zaptatach.

W przypadkach uzyskania przez Zamawiajacego informacji o opdznieniu sie przez

Wykonawce zzaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zgloszenia

Zamawiajgcemu roszczenia przez podwykonawce o zaplate wynagrodzenia, Zamawiajacy

uprawniony jest do:

24.1  zwrécenia sie do Wykonawcy o przekazanie stosownej dokumentacji, udzielenia
niezbednych wyja$nien oraz poinformowania go o wszelkich roszczeniach i zarzutach
przystugujacych Wykonawcy lub

24.2  wstrzymania sie z zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, odpowiednio
wcalosci badZz w czesci, co nie skutkuje powstaniem odpowiedzialnoSci
Zamawiajacego z tytutu niewykonania obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub

24.3  Zadania wystawienia na rzecz Zamawiajacego w jezyku polskim, bezwarunkowej,
nieodwotalnej, ptatnej na pierwsze zadanie, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
daty jego otrzymania, oraz obowigzujacej w terminie 5 (pieciu) lat gwarancji
bankowej zabezpieczajacej pokrycie kwestionowanego roszczenia wraz z
ewentualnymi kosztami procesowymi oraz egzekucyjnymi na wypadek skierowania
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przez podwykonawce sporu na droge postepowania sgdowego oraz prawomocnego
zasgdzenia na jego rzecz dochodzonego roszczenia od Zamawiajacego w przypadku,
w ktéorym Wykonawca kwestionuje roszczenia podwykonawcy, co do zasady lub
wysokos$ci; wystawca oraz tre$¢ gwarancji musza zostaé zaakceptowane przez
Zamawiajgcego

24.4. dokonania, wedtug wiasnego uznania, ptatno$ci wynagrodzenia bezposrednio na
rzecz podwykonawcy, ze skutkiem jego zaptaty na rzecz Wykonawcy, na co
niniejszym Wykonawca wyraza zgode; Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje
Wykonawce o zaptacie wynagrodzenia.

24.5  Niezaleznie od innych wuprawnien, w przypadku dokonania zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany przenie$¢ nieodptatnie na rzecz Zamawiajacego wszelkie
uprawnienia/wierzytelno$ci wynikajace ze stosunku prawnego wigzacego
Wykonawce z takim podwykonawca.

24.6  Jezeli Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie w catos$ci
lub w czesci, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajacego
uiszczonych kwot wraz z poniesionymi przez Zamawiajacego kosztami procesowymi
oraz egzekucyjnymi.

Powyzsze postanowienie majg zastosowanie do umoéw z dalszymi podwykonawcami.

§ 11. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE

Wykonawca stosuje wiasne metody i procedury podczas realizacji Umowy.
Wykonawca wykonuje Prace w oparciu o protokot przekazania. W szczeg6lnych przypadkach
(prace do wykonania poza przekazanym terenem budowy i/lub w sasiedztwie pracujacych
instalacji/urzadzen) Prace prowadzone beda na polecenia pisemne lub zgloszenie wystawione
przez Zamawiajgcego. O koniecznos$ci wystawienia polecenia lub zgloszenia decyduje
Zamawiajacy.
Wykonawca zobowigzany jest do wygrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca
prowadzenia Prac.
Wykonawca ma obowigzek do utrzymywania statego porzadku w miejscu prowadzonych Prac,
a takze do podjecia wszelkich dziatan, aby prowadzenie Prac nie utrudniato normalnej pracy
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci zobowigzany jest do:
4.1 niezanieczyszczania terenu i otoczenia Przedmiotu Umowy (zapylenie, zaSmiecanie),
4.2  nieprzekraczania dopuszczalnych norm emisji hatasu,
4.3 nietarasowania drég komunikacyjnych, przeciwpozarowych i ewakuacyjnych,
4.4  utrzymywania porzadku na przekazanym terenie,
4.5 natychmiastowego usuwania z terenu prowadzenia prac materiatow zuzytych lub

zbednych (np. z demontazu),
4.6  nieutrudniania realizacji zadan gospodarczych Zamawiajgcego
4.7  niewykraczania poza obreb wyznaczonego miejsca pracy.
Wykonawca zapewnia koordynacje swoich dziatan ze stuzbami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do biezacej wspotpracy z innymi wykonawcami pracujacymi
réwnolegle na terenie Zamawiajacego, w szczegdlnosci w zakresie organizacji pracy,
koordynacji harmonogramu Prac i sposobu zagospodarowania terenu w poblizu miejsca
prowadzenia Prac. Wspotpraca ta ma na celu zapewnienie ptynnego i bezpiecznego
prowadzenia prac budowlanych oraz przekazania Obiektu do uzytkowania.
Wykonawca przygotowuje i przedkltada Zamawiajgcemu plan BIOZ najpdZzniej w dniu
rozpoczeciem Prac.
Przedlozony przez Wykonawce plan BIOZ wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany - w trybie roboczym i na kazde Zgdanie Zamawiajacego -
przekazywa¢ Zamawiajagcemu sprawozdanie z przebiegu prowadzonych Prac, realizacji
harmonogramu, dostarczonych materiatéw i stosowanych technologii oraz wykonywanych
préb, badan i pomiaréw.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do niezwltocznego, pisemnego powiadomienia drugiej Strony,
o kazdej zaistniatej okolicznos$ci mogacej spowodowac¢ zmiane w harmonogramie wykonania
Prac.
Kazdorazowo w przypadku wystgpienia probleméw majacych wptyw na postep w realizacji
Prac, Wykonawca niezwlocznie przygotowuje i przesyta Zamawiajagcemu raport zawierajacy
nastepujace informacje:
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11.1  nature problemu i jego przyczyny,

11.2  przewidywany wptyw problemu na realizacje Umowy przy braku rozwigzania,

11.3  proponowane podjecie Srodkéw naprawczych,

11.4  proponowang zmiane harmonogramu realizacji Prac wynikajacg z zalecenia podjecia
$rodkéw naprawczych.

Strony zobowigzuja sie do uczestniczenia w naradach wynikajacych z potrzeb realizacji Umowy.

Strony ustalg wzajemny terminarz spotkan i gdy zachodzi potrzeba dodatkowego spotkania

Stron, Strona inicjujaca spotkanie planuje i przygotowuje porzadek obrad oraz jest

odpowiedzialna za sporzadzenie pisemnego protokotu z jego przebiegu, ktéry jest

przedstawiany drugiej Stronie do akceptacji.

Wszelka korespondencja, wiacznie z dokumentami obrazujacymi postep Prac, takimi jak

protokoty, raporty i harmonogramy, zwigzana z realizacja Umowy jest adresowana na osoby

funkcyjne wskazane w Umowie.

Na czas wykonywania Prac Wykonawca w rejonie wykonywania Prac, w miejscu uzgodnionym

z Zamawiajacym, zapewnia osobom wykonujgcym Prace kabine sanitarng (WC).

§ 12. WYMAGANIA I WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA PRACY

Prace budowlane beda sie odbywaly zgodnie ze sporzadzonym przez Wykonawce
i zaakceptowanym przez Zamawiajacego szczegétowym harmonogramem prac - zalacznik nr
5 do Umowy, w ktérym uwzglednione zostang konieczne nadzory i udziat w odbiorach ze strony
Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy i ostoni teren budowy w celu zapewnienia bezpiecznej
pracy swoich pracownikéw oraz pracownikéw innych firm wykonujacych swoje prace
w bezposrednim sasiedztwie.
Wykonawca tak zorganizuje swoje prace, aby umozliwi¢ bezkolizyjng i bezpieczng realizacje
innych zadan Zamawiajacego, ktdre moga by¢ prowadzone rownolegle.
Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac trwate i skuteczne zabezpieczenia wszystkich
urzadzen i instalacji znajdujacych sie w rejonie prowadzenia prac.
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robét.
Wykonawca na wtasny koszt zapewnia wszystkie konieczne narzedzia, sprzet i materiaty.
Wykonawca zapewnia transport elementéw na miejsce prowadzenia prac we wtasnym zakresie
i na wiasny koszt.
Trasy transportowe materiatdw oraz ich miejsce sktadowania , ustawienie sprzetu do
transportu musi by¢ kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajacym.
Wykonawca realizuje prace zgodnie z dokumentacjg techniczng stanowiaca zatacznik nr

do Umowy odpowiednio Zatgcznik nr 8 do SWZi z uwzglednieniem wszystkich nizej
podanych szczeg6towych opiséw oraz wymagan:

a) wykonanie pelnego zakresu robét ujetych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot,

b) wykonanie niezbednych robét towarzyszacych (zorganizowanie placu budowy, zaplecza
budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.),

c) zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan i odbioréw,

d) wuporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu budowy,

e) zapewnienie w okresie gwarancji pelnego i nieodptatnego serwisu gwarancyjnego,

f) gromadzenie odpadéw innych niz niebezpieczne, powstatych w trakcie realizacji
inwestycji, ktore nalezy gromadzi¢ w sposob selektywny i bezpieczny dla Srodowiska oraz
wykorzystac¢ gospodarczo lub odprowadzi¢ na sktadowisko komunalne,

g) gromadzenie odpadéw niebezpiecznych, powstatych w trakcie realizacji inwestycji, ktore
nalezy gromadzi¢ w spos6b bezpieczny dla Srodowiska oraz przekaza¢ specjalistycznej
firmie zajmujgcej sie utylizacja tego typu odpadéw.

Realizacja Prac, oraz dostarczane materiaty beda zgodne z dokumentacja techniczng jaka
Zamawiajacy przekazat Wykonawcy.

Réwnoczes$nie Wykonawca w trakcie prowadzenia prac jest zobowigzany do przestrzegania
wszystkich obowigzujacych przepiséw, ktére majg wptyw na bezpieczne ich prowadzenia
a w szczegoblnosci:

12.1 Ustawa Prawo Budowlane,

12.2 Polskie Normy,

12.3 Ustawa o lasach i Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska
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12.4 Przepisy o zapobieganiu wypadkom (wedtug polskich przepiséw BHP),
12.5 Przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej,

12.6 Przepisy dotyczace ochrony przeciwporazeniowej,

12.7 Przepisy dotyczace odpaddw,

12.8 Ustawa o wyrobach budowlanych,

12.9 Wewnetrzne przepisy i zasady obowigzujace u Zamawiajacego.

§ 13. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE DOSTARCZANYCH MATERIALOW, CZESCI
ZAMIENNYCH, APARATURY, PRZYRZADOW POMIAROWYCH I URZADZEN
1. Uzyte do realizacji Prac materiaty, dostarczone przez Wykonawce, muszg spetnia¢ nastepujace
warunki:
1) beda fabrycznie nowe,
2) beda posiada¢ poswiadczenia i atesty lub certyfikaty wymagane, przepisami dozoru
technicznego oraz odpowiednimi normami,
3) beda zgodne z dokumentacjg techniczng oraz odpowiadajg pod wzgledem technicznym
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie zdemontowane urzadzenia, aparatura, czesci i materiaty
przewidywane do powtérnego zamontowania sg szczeg6towo ocenione technicznie, z udziatem
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego i beda ponownie zainstalowane tylko w
przypadku uzyskania pozytywnej oceny technicznej. Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie
dokonywat oceny technicznej na kazde zagdanie Wykonawcy oraz bez zbednej zwtoki.

§ 14. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTAC]I
1. Wykonawca sporzadza w jezyku polskim i przekazuje Zamawiajgcemu peing Dokumentacje
powykonawczg wraz atestami (Dokumentacja moze by¢ przekazywana sukcesywnie):
2. Dokumentacja wskazana powyzej, winna by¢ sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
3. Przed rozpoczeciem prac montazowych Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajgcemu:
3.1 wszelkie Swiadectwa jakos$ci, atesty wszystkich przewidzianych do wbudowania
elementéw konstrukcyjnych, urzadzen i materiatéw oraz inne materialy i dokumenty
niezbedne do dokonania identyfikacji i oceny jakosci.

§ 15. ODBIOR PRAC, BADANIA I PROBY TECHNICZNE

1. W przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami Umowy przewidziane zostaly odbiory cze$ciowe
wykonanie Prac, zostanie to potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonanie cato$ci Prac i
przekazanie Obiektu do eksploatacji zostanie potwierdzone przez cztonkéw Komisji Odbiorowe;j.

2. Wykonawca zobowigzany jest do czynnego udziatu w czynnos$ciach odbiorowych, do udzielania
stosownych wyjasnien, przedktadania dokumentéw, podpisywania protokotéw i innych
dokumentdéw, sporzadzanych w trakcie odbioru oraz do przekazania Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji, niezbednej do dokonania czynnosci odbiorowych i przekazania do eksploatacji
Obiektu. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje odbioru.

3. W przypadku stwierdzenia nie zakonczenia zgtoszonych do odbioru Prac, wad lub usterek lub
innych niezgodnosci Prac z postanowieniami Umowy, Zamawiajacy moze na kazdym etapie
odmoéwi¢ dokonania odbioru i zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy w sposéb nalezyty
i prawidtowy.

4. 0dbiér Dokumentacji.

4.1 Dokumentacja sktadana jest po stwierdzeniu spetnienia wymagan opisanych w § 14 Umowy.

4.2 Wszystkie uwagi do projektdéw i pozostatej Dokumentacji zgtoszone przez Zamawiajacego,
Wykonawca winien uwzgledni¢ - bez prawa do zadania od Zamawiajgcego z tego tytutu
odrebnego wynagrodzenia. Wykonawca moze nie uwzgledni¢ uwag skladanych przez
Zamawiajacego, jezeli te powodowalyby nieosigganie parametréw wymaganych w Umowie,
niezgodno$¢ realizowanego przedsiewziecia z przepisami prawa, zasadami sztuki
budowlanej oraz wytycznymi i wymogami majgcymi zastosowanie do ich wykonania. W
kazdym wypadku Wykonawca winien swe stanowisko uzasadni¢ na piSmie w terminie 3 dni
roboczych od otrzymania uwag Zamawiajgcego. Ostateczna decyzja nalezy do
Zamawiajacego.

5. Odbiory cze$ciowe zrealizowanych Prac:

5.1 Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci wykonanych Prac co najmniej 3 dni przed
planowanym odbiorem cze$ciowym. Odbioru czesciowego Prac, na zgtoszenie Wykonawcy
lub Zagdanie Zamawiajacego, dokonuje Inspektor z udziatem przedstawicieli Wykonawcy.
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5.2 Na co najmniej 3 dni przed planowanym Odbiorem CzeSciowym Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu kosztorysy powykonawcze gotowych do akceptacji. Akceptacja
kosztoryséw bedzie warunkiem dokonania Odbioru cze$ciowego.

5.3 Podczas odbioru czeSciowego kontrolowana jest w szczegdlnosci kompletnos¢ oraz
zgodnos$¢ wykonania Prac, z wymaganiami okresSlonymi w Umowie. W razie potrzeby
wykonywane s3 préby, testy, pomiary sprawdzajace lub dokumentacja fotograficzna.

5.4 Wpykryte usterki, wady lub inne nieprawidtowos$ci, Wykonawca zobowigzany jest usuna¢
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, po czym zgtosi¢ Zamawiajagcemu gotowos$¢
do przeprowadzenia powtérnego odbioru czesciowego.

0dbior konicowy i przyjecie do eksploatacji.

6.1 Pozakonczeniuiodbiorze z wynikiem pozytywnym Prac, Komisja Odbiorowa po zapoznaniu
sie z dokumentacja powykonawcza, dokumentacja odbiorowa,—podejmuje decyzje w
przedmiocie odbioru koncowego Prac i przyjecia Obiektu do uzytkowania, co zostaje
potwierdzone w konicowym protokole odbioru prac, podpisanym przez cztonkéw Komis;ji i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

6.2 Wykryte usterki, wady lub inne nieprawidtowos$ci nielimitujace przyjecia Obiektu do
uzytkowania, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, po czym zglosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru
koncowego Prac.

Podpisany i zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt odbioru koncowego prac jest
podstawa do sporzadzenia przez Zamawiajacego faktury VAT za wykonane prace.

Prawo wtasnos$ci rzeczy i praw wchodzacych w sktad poszczegdlnych etapéw Prac, w tym
wchodzacych w ich sktad dostaw, przechodzi z Wykonawcy na Zamawiajacego z chwilg
podpisania protokotu cze$ciowego odbioru prac. Z data podpisania przez Strony protokotu
odbioru prac i przyjecia Obiektu do uzytkowania na Zamawiajacego przechodzi prawo
wilasnosci tych wszystkich czes$ci przedmiotu Umowy, ktére nie byly objete zadnym z
dokonanych wczesniej odbioréw etapéw robot.

Niezaleznie od powyzszego, ryzyko utraty lub uszkodzenia ktéregokolwiek z elementéw
objetych przedmiotem Umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiajacego dopiero z data
podpisania przez Strony protokotu odbioru prac i przyjecia Obiektu do uzytkowania.

§ 17. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
. Do zasadniczych uprawnien Zamawiajacego w zakresie gospodarki odpadami wytworzonymi
w wyniku realizacji prac objetych niniejsza umowa nalezy w szczegdélnosci:
1.1 wyznaczenie miejsc odktadczych odpadéw, odpowiednich dla kazdego z rodzajow odpadow;
1.2. przejecie od Wykonawcy ztomu stalowego lub innych odpadéw, ktére powinny pozosta¢ w
posiadaniu Zamawiajagcego od momentu przejecia odpadéw od Wykonawcy
odpowiedzialno$¢ za te odpady przejmuje Zamawiajgcy.
. Na podstawie niniejszej Umowy w zakresie gospodarki odpadami Zamawiajacy i Wykonawca
moga postanowi¢ odmiennie niz w punktach 1.1 i 1.2 powyze;j.
. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonywania Prac w spos6b nienaruszajacy obowigzujgcych
przepiséw o ochronie $rodowiska oraz zapewniajacy minimalizacje ich oddziatywania na
$rodowisko.
. Pozakonczeniu Prac Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu informacje o rodzajuiilo$ci odpadéw
uzyskanych w wyniku prowadzonych prac. W razie uzyskania odpadéw przedstawiajgcych
warto$¢ rynkowa Wykonawca dokona ich wyceny i przekaze Zamawiajgcemu. Pozostate odpady,
do ktérych wywozu i zagospodarownia Wykonawca zostat zobowigzany zgodnie z zapisami
niniejszej umowy, zostang odebrane izagospodarowane przez Wykonawce w ramach
Wynagrodzenia umownego.
. Wykonawca jest wytworca odpadéw powstatych w toku prac w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej Ustawa) i jest zobowigzany do postepowania
z wytworzonymi odpadami zgodnie z wymaganiami niniejszej ustawy. Dotyczy to réwniez
odpadoéw, ktére powstaty w trakcie realizacji prac (np. odpady komunalne, pozostatosci z
remontdéw, rozbioérek, czyszczenia) oraz pozostate po wykonanych pracach na terenie zaktadéw
przedmioty, opakowania, pozostatosci po substancjach stuzacych do wykonywania
powierzonych prac (np.: puszki i pojemniki po farbach, olejach, rozpuszczalnikach), opakowania
wykorzystane do transportu materiatéw (np.: palety, skrzynie, kartony itp.).
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8.

10.
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12.
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2.

Wykonawca zobowigzuje sie do zlecenia obowiazku gospodarowania wytworzonymi odpadami
wylacznie podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia, zgodnie z wymaganiami Ustawy, ze
szczegblnym uwzglednieniem postanowien art. 27 i art. 232 Ustawy.

Wykonawca zobowigzuje sie na wezwanie Zamawiajacego do przekazania Zamawiajgcemu w
terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy lub 7 dni od daty rozpoczecia prac
umowy/umoéw zawartej/-ych z przedsiebiorstwem, ktéoremu przekaze wytworzone w toku prac
odpady do finalnego zagospodarowania wraz z kopia decyzji, o ktérych mowa w przepisach
Ustawy wymienionych w ust. 5.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie gospodarki odpadami nalezy rowniez:

8.1 magazynowanie powstajacych w toku realizacji prac objetych niniejsza umowa odpadéw
w sposob selektywny, w miejscach do tego przeznaczonych iuzgodnionych
z przedstawicielem Zamawiajgcego;

8.2  oznakowanie miejsca odktadczego odpadéw w sposdb trwaty, zabezpieczony przed
wplywami atmosfery. Oznakowanie powinno zawiera¢ w szczegélnosci: nazwe firmy -
Wykonawcy, rodzaje i kody odpadéw;

8.3  zagospodarowanie wytworzonych odpaddéw zgodnie z warunkami posiadanych decyzji
oraz w sposob okreslony w niniejszej umowie.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie ochrony wod nalezy:

9.1 oszczedne korzystanie z wody w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym;

9.2  stosowanie wody pitnej do celow przemystowych tylko po uzgodnieniu z Zamawiajacym;

9.3 niewprowadzanie do sieci kanalizacyjnych zadnych zanieczyszczen, a w szczegélnosci
substancji chemicznych ciektych i statych oraz sciekéw przemystowych powstajacych w
wyniku realizacji prac (dzierzawy terenu, wynajmu pomieszczen) bez uprzedniego
uzgodnienia z Zamawiajacym;

13.4 niezanieczyszczanie stref ochronnych uje¢ wody i ich najblizszego otoczenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie ochrony atmosfery nalezy stosowanie $rodkéw

ograniczajacych pylenie powstate w wyniku realizacji prac (np. poprzez zraszanie zamiatanych

powierzchni, mycie opuszczajacych teren Zamawiajgcego samochodéw transportujgcych
substancje pyliste itp.).

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie ochrony gruntéw nalezy ochrona gleby i powierzchni

ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczenia substancjami chemicznymi np. olejami,

smarami, farbami, produktami zawierajacymi sktadniki szkodliwe lub trujace.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

12.1 skladowania materialéw przewidzianych do wykorzystania przy wykonywaniu prac
objetych niniejsza umowa w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym w sposéb
zapewniajacy ochrone srodowiska;

12.2 utrzymywania czystosci i porzadku na uzytkowanym terenie lub obiekcie;

12.3 Uzyskania od Zamawiajacego zgody na stosowanie urzadzen powodujacych nadmierny
hatas lub emitujacych szkodliwe promieniowanie;

12.4 udostepnienia - na kazde Zadanie Zamawiajacego - obszaru wykonywanych prac dla
kontroli wewnetrznej prowadzonej przez nadzorujacego prace lub specjalistéw ochrony
Srodowiska Zamawiajgcego w zakresie przestrzegania wymagan ochrony Srodowiska,
okreslonych w przepisach prawa i w zapisach niniejszej umowy.

Jezeli w wyniku wykonywania prac objetych niniejsza umowa Wykonawca spowoduje

zagrozenie Srodowiska, tj. gdy nastgpi zdarzenie moggce wywotac zanieczyszczenie sSrodowiska

lub stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego zgtoszenia tego faktu Zamawiajgcemu.

§ 18. WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY
Wykonawca zapewnia, ze wszelkie osoby realizujace Umowe sa przeszkolone w zakresie BHP
oraz wymagan przeciwpozarowych (ppoz.).
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego zglaszania i informowania Zamawiajacego
o zaistniatych na terenie Zamawiajacego wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych,
zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, zaistniatych wsréd oséb wykonujacych Prace.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia wszystkim osobom wykonujacym Prace ze strony
Wykonawcy odziezy ochronnej lub roboczej oraz kasko6w oznaczonych w sposéb widoczny nazwa
Wykonawcy, identyfikatorem lub znakiem firmowym. W przypadku realizacja Umowy przez
podwykonawce, Wykonawca zobowiazuje sie do zobowigzania podwykonawcy do oznaczenia
odziezy ochronnej lub roboczej oraz kaskéw pracownikéw podwykonawcy nazwa Wykonawcy.
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. Za naruszenie obowigzkéw wynikajacych z przepisow wewnetrznych Zamawiajacego,
Zamawiajagcy uprawniony jest do naktadania na Wykonawce kar pienieznych na zasadach
okreslonych w przekazanej Wykonawcy instrukcji ,Zasady wspétpracy z Wykonawcami
i podwykonawcami w zakresie BHP, ppoz. i ochrony $rodowiska”. Wysoko$¢ oraz przypadki,
w ktérych Zamawiajacy uprawniony bedzie do natozenia kar pienieznych okreslone zostaty
w przedmiotowej instrukcji.

. Podczas realizacji Prac wymagajacych sporzadzenia planu BIOZ Wykonawca zapewnia codzienny
nadzo6r BHP. Nadzér BHP musi by¢ sprawowany przez pracownika Wykonawcy lub inne osoby
wykonujace dla Wykonawcy Prace, spelniajacego okreslone prawem wymagania.

§ 19. UBEZPIECZENIE 1 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca przystepujac do realizacji Prac, zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie na kwote co najmniej 500 000,00 zt.
1.2 ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci oraz
posiadanego mienia,
1.3 ubezpieczenn obowigzkowych, do ktérych posiadania w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy zobowigzany jest na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,
1.4 innych, uzgodnionych indywidualnie przez Strony (w zaleznos$ci od potrzeb zaistniatych
podczas realizacji niniejszej Umowy).
. Dokumenty potwierdzajace ochrone ubezpieczeniowg, o ktérych mowa powyzej Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy;
3.1 Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, najpdézniej w chwili zawarcia Umowy,
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy na sume stanowigcg 5% Wynagrodzenia t;j.
zt. Umownego brutto (z VAT), okreslonego w § 7 ust.1. Umowy,
wytacznie w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
3.1.1 pieniadzu;
3.1.2 gwarancji bankowej;
3.1.3  gwarancji ubezpieczeniowej
3.1.4 poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
3.1.5 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz.U. 2023.462 t.j. ze zm. ).
W przypadku gwarancji lub poreczen okreslonych w ust. 3.1.2. - 3.1.5. winny by¢ one
bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zadanie, bez koniecznosci uzyskania
akceptacji Wykonawcy, a tre$¢ gwarancji lub poreczenia przed ich wystawieniem musi by¢
uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego.
. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych wyzej, przy czym zmiana formy Zabezpieczenia musi by¢ dokonywana
z zachowaniem jego ciagtosci i bez zmniejszenia jego wysokosci.
. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostaje wniesione i utrzymane nieprzerwanie
przez okres od dnia podpisania Umowy do dnia okres$lonego zgodnie z postanowieniem ust. 10.
Jezeli Zabezpieczenie stanowi gwarancja lub poreczenie to przypadku wydtuzenia terminu
zakonczenia Prac, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania Umowy na dalszy okres najp6Zniej na 30 Dni przed dniem wygasniecia
gwarancji lub poreczenia. Postanowienie zdania poprzedniego stosuje sie odpowiednio w
przypadku przedtuzenia Okresu Gwarancji i Rekojmi.
. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy ulega zmianie w przypadku, gdy Termin
Zakonczenia Prac ulega wydluzeniu o co najmniej 45 Dni w stosunku terminu sprzed
wprowadzonej zmiany). W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do wydtuzenia okresu
Zabezpieczenia o uzgodniony okres wykonywania Prac w terminie do 15 Dni od dnia podpisania
przez Strony stosownego aneksu do Umowy.
. W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w terminie
przewidzianym w ust. 6 w wymaganej wysokosci, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do
potracenia z wystawianych przez Wykonawce faktur kwoty Zabezpieczenia w naleznej wysokosci
wynikajacej z Umowy i zatrzymania tej kwoty tytutem Zabezpieczenia pienieznego albo prawo
odstgpienia od Umowy w catosci lub w czeSci, wedle wyboru Zamawiajacego.
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Niezaleznie od innych postanowien Umowy, ustanowienie i utrzymywanie w mocy
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego §19 jest
warunkiem zobowigzania Zamawiajacego do dokonywania zaptaty Wynagrodzenia Umownego.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy. Z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy Zamawiajagcemu
przystuguje w szczeg6lnosci prawo do pokrycia:

9.1 kar umownych oraz odszkodowan;

9.2 kosztéw napraw dokonanych w ramach rekojmi lub gwarancji, jezeli Wykonawca nie
dokonal napraw na zasadach okreslonych w Umowie;

9.3 kosztoéw wykonania zastepczego;

9.4 roszczen zwrotnych, przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu zaspokojenia roszczen

0s6b trzecich (w tym Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw), wynikajacych ze
szkod lub zaleglych ptatnosci powstatych przy lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy,
za ktore odpowiada Wykonawca;

9.5 uiszczonych przez Zamawiajacego kwot podatkow, optat sadowych lub
administracyjnych albo innych danin publicznoprawnych, ktére zgodnie z Umowa lub
prawem zobowigzany byt uisci¢ Wykonawca.

Wykonawca utrzymywat bedzie nieprzerwanie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
w wysokosci:

10.1 - 100% wartos$ci kwoty wskazanej w ust. 5.1 do uptywu 30 Dni liczac od Daty zakornczenia
realizacji Umowy okreslonej w § 5 - na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy;

10.2  30% wartosci kwoty wskazanej w ust. 5.1. do uptywu 15 Dni liczac od daty uptywu
ostatniego Okresu Gwarancji i rekojmi liczonego od Daty zakonczenia realizacji Umowy
okres$lonej w § 5 - na zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady;
przez uptyw okresu rekojmi rozumie sie uptyw najdtuzszego z terminéw rekojmi za
wady, o ktérym mowa w §20 Umowy, w tym okresu rekojmi dla powtok antykorozyjnych
lub lakierniczych.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 5 przekracza 5
lat, to zabezpieczenie w pieniadzu jest wnoszone na caly ten okres. W przypadku formy
niepienieznej Zabezpieczenie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, jednocze$nie Wykonawca
zobowigzuje sie do przediuzenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na
kolejne okresy z uwzglednieniem postanowien ust. 14 i 15.

Wykonawca kazdorazowo doreczy Zamawiajgcemu dokument Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, jeZeli zostanie ono udzielone w formie niepienieznej, nie péZniej niz 30 Dni
przed datg wygasniecia dotychczasowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.
Niezaleznie od uprawnien, o ktérych mowa w ust. 8, w przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w terminie okreslonym
wust. 9.14, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
w pieniagdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca jest konsorcjum, a cztonkowie konsorcjum beda wnosili Zabezpieczenie
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo poreczenia, gwarancje te albo
poreczenia musza by¢ dostarczone w taki sposéb, aby tgczna ich kwota réwna byta wartosci
wymaganej Umowag, za$ z tresci kazdej gwarancji albo poreczenia musi wynika¢, ze zostata
wniesiona w imieniu wszystkich cztonkéw konsorcjum.

Zadna zmiana postanowieri Umowy, ktéra moze by¢ dokonana przez Strony zgodnie z jej trescia
lub powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, nie uwalnia instytucji gwarantujacej od
odpowiedzialno$ci wynikajacej z udzielonej gwarancji lub poreczenia na Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania Umowy. W tresci gwarancji lub poreczenia, instytucja gwarantujaca
zrzeka sie obowigzku notyfikacji o zmianach Umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.
Jezeli Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w formie niepienieznej, o ktérej mowa w Ustawie
PZP, to bedzie ono sporzadzone i bedzie interpretowane zgodnie z prawem obowigzujagcym w
Polsce. Wszelkie spory zwigzane z Zabezpieczeniem w formie niepienieznej, beda rozstrzygane
w jezyku polskim przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Zwrot Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy udzielonego w pienigdzu nastepuje na
rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez Wykonawce.
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§ 20. GWARANCJA

1. Wykonawca udziela gwarancji (dalej: ,Gwarancja”) na prawidlowe dziatanie Obiektu,
osiagniecie przez Obiekt paramentéow okreslonych w Umowie, zapewnienie warunkéw
bezpiecznej pracy i eksploatacji Obiektu, wymagang jako$¢ wszystkich Prac oraz na wymagang
jako$¢ wykonanych, sprzedanych, dostarczonych Zamawiajgcemu i zainstalowanych w ramach
Umowy materiatéw, elementéw konstrukcyjnych, cze$ci zamiennych, aparatury, instalacji i
urzadzen na okres miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru
technicznego i przekazania Obiektu do eksploatacji.

2. Gwarancja wynika wprost z niniejszego postanowienia umownego i obejmuje najszerszy mozliwy
zakres odpowiedzialno$ci za wady i usterki w przedmiocie Umowy, a dla swojej waznosci nie
wymaga wystawienia dodatkowego dokumentu gwarancyjnego. Do udzielonej Gwarancji
zastosowanie majg przepisy art. 577 i nastepne kodeksu cywilnego.

3. Jezeliw procesie odbiorowym lub w okresie Gwarancji podanym w Umowie ujawnia sie wady lub
usterki, to bedzie to traktowane, jako wada lub usterka w funkcjonowaniu Obiektu powstata z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca na wlasny koszt, w
uzgodnionym z Zamawiajagcym terminie, doprowadzi Obiekt do takiego stanu, aby spetniat on
wymagania umowne.

4. W przypadku braku mozliwosci usuniecia wady lub usterki Obiektu, Zamawiajacy moze wedle
swego wyboru zgda¢ od Wykonawcy obniZzenia wynagrodzenia w stosunku odpowiednim do
utraconej wartosci przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zwolni¢ sie z obowigzku usuniecia wady lub
usterki w funkcjonowaniu Obiektu, przez zaptate kar umownych.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i/lub usterek objetych Gwarancja w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. Usuniecie wad i/lub usterek Strony stwierdzaja protokolarnie.

7. Wykonawca usuwa wade lub usterke poprzez naprawe lub wymiane wadliwego materiatu,
elementu konstrukcyjnego, cze$ci zamiennej, aparatu, instalacji lub urzadzenia na wolne od wad
lub usterek lub w inny sposdb, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego sposobu ich usuniecia.

8. Jezeli Wykonawca w wykonaniu swoich obowigzkéw dokonuje istotnej naprawy Obiektu, okres
Gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady, w innych przypadkach okres Gwarancji
ulega przedtuzenia o czas, w ktérym z powodu wady, Zamawiajacy nie mdgt z Obiektu korzystac.

9. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot Umowy (w tym na zastosowane w
toku jej realizacji cze$ci) na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym. Gwarancja nie wytacza,
nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z przepisow o rekojmi za
wady.

10. Pozostate wymagania okreslono w Karcie Gwarancyjnej zatacznik nr 3 do Umowy.

§ 21. INFORMACJE POUFNE

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony oraz do nieudostepniania osobom trzecim wszelkich
informacji, w tym takze informacji technicznych, technologicznych lub organizacyjnych
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa Zamawiajgcego w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2020 r. poz. 1913),
przekazywanych lub udostepnianych mu przez Zamawiajgcego w jakiejkolwiek postaci lub
formie w zwiazku z realizacja Umowy oraz wszelkiej dokumentacji wykonanej w ramach Umowy,
na podstawie informacji posiadanych przez Wykonawce i przekazanych lub udostepnionych
przez Zamawiajacego w czasie trwania Umowy (,Informacja poufna”).

2. Poufne Informacje nie bedg obejmowac¢ informacji, ktore:

2.1. majg charakter publiczny lub w inny sposéb sa informacjg ogélnie dostepng, bez winy
Strony, ktéra te informacje otrzymata,

2.2 byly znane Stronie lub jej podmiotom zaleznym przed jej przekazaniem przez drugg Strone,
przy czym zrédtem wiedzy nie byta druga Strona, a jezeli Zrédtem wiedzy byta ta Strona, to
nie zastrzegla ona wcze$niej obowigzku zachowania tej informacji w tajemnicy,

2.3 zostaly otrzymane od osoby trzeciej, ktéra ja otrzymata od drugiej Strony bez zaznaczenia,
iz podlega ona ograniczeniu, co do ujawnienia lub korzystania.

3. Poufne Informacje podlegaja ujawnieniu bez zgody drugiej Strony na Zadanie sadu, prokuratora
lub innych uprawnionych organdéw wtadzy publicznej wniesione zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

4. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 3, Wykonawca bedzie zobowigzany do:
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4.1 natychmiastowego pisemnego poinformowania Zamawiajagcego o obowigzku ujawnienia
Informacji poufnych, o ile bedzie to dopuszczalne na podstawie przepiséw prawa, celem
umozliwienia Zamawiajgcemu sprzeciwienia sie ujawnieniu,

4.2 ujawnienia tylko takiej cze$ci Informacji poufnych, jaka jest wymagana przepisami prawa,

4.3 podjecia wszelkich mozliwych dziatan w celu zapewnienia, iZ ujawnione Informacje poufne
beda traktowane w spos6éb poufny oraz ze beda wykorzystywane wytacznie w celu
okres$lonym przepisami prawa.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich Informacji poufnych udostepnionych lub

przekazanych mu w celu prawidtowej realizacji Umowy lub do zwrotu Zamawiajacemu ich

materialnych no$nikéw, w kazdym przypadku, gdyby dalsze korzystanie z nich byto niecelowe,
jednak nie p6zniej niz z uptywem czasu obowigzywania Umowy, chyba, Ze postanowienia Umowy
lub przepisy prawa powszechnie obowigzujgacego stanowig inaczej.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystywania Informacji poufnych tylko dla prawidtowej

realizacji Umowy oraz do ich nalezytego zabezpieczenia i ograniczenia dostepu do tych informacji

jedynie dla os6b upowaznionych.

. Zobowigzanie Wykonawcy do zachowania w tajemnicy Poufnych Informacji trwa przez caty okres

wykonywania Umowy, a takze po jej wykonaniu - przez czas nieoznaczony.

§ 23. DANE OSOBOWE

. Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (dalej: Rozporzadzenie lub RODO), Strony ustalaja, iz w zwigzku z zawarciem i

realizacjg niniejszej umowy bede wzajemnie przetwarzac dane osobowe 0sdb uczestniczacych w

zawarciu i realizacji niniejszej umowy. Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywa¢ tych danych w

celu innym niz zawarcie i realizacja niniejszej umowy.

. Kazda ze Stron o$wiadcza, Ze osoby wymienione w niniejszej umowie zapoznatly sie i dysponuja

informacjami dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez druga Strone na potrzeby

realizacji niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, bedzie pozyskiwat dane osobowe w rozumieniu

art. 4. pkt. 1 RODO (pracownicy Wykonawcy, Podwykonawcy oraz pracownicy Podwykonawcy)

do celéow realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest za kazdym razem w

momencie pozyskania danych osobowych, spetni¢ wzgledem tych oséb obowigzek informacyjny

wynikajacy z art. 14 RODO, zgodnie § 23 do niniejszej umowy.

. Zgodnie z trescig art. 13 i 14 RODO, Strony informuja, iz:

3.1 Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/oséb ze strony Wykonawcy jest
Nadle$nictwo Rozwaddéw =z siedzibg ul. Przemystowa 11, 37-465 Stalowa Wola,
tel.: 158721755, e-mail: rozwadow@lublin.lasy.gov.pl

3.2 Dane osobowe 0s6b bedacych Stronami niniejszej umowy przetwarzane sg na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy, a w przypadku
reprezentantéw Stron niniejszej umowy i 0s6b wyznaczonych do kontaktéw roboczych
oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje niniejszej umowy na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO, w celu zwigzanym z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy, a takze w
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytutu realizacji
niniejszej umowy. PowyZsze dane osobowe przetwarzane bedg réwniez na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO (obowiazek wynikajgcy z przepiséw rachunkowo-podatkowych).

3.3 Zrédtem pochodzenia danych osobowych s3a wzajemnie wobec siebie Strony niniejszej
umowy. Kategorie odnos$nych danych osobowych zawieraja w sobie dane osobowe
okreslone w niniejszej umowie lub inne dane kontaktowe niezbedne do realizacji niniejszej
umowy.

3.4 Dane osobowe beda przetwarzane przez Strony przez okres realizacji niniejszej umowy, a
po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu przez okres wynikajacy z przepiséw rachunkowo-
podatkowych. Okresy te moga zosta¢ przedtuzone w przypadku potrzeby ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej umowy.

3.5 Osoby wymienione w pkt. 3.3 posiadajg prawo do:

- dostepu do tresci swoich danych osobowych;

- sprostowania swoich danych osobowych;

- usuniecia swoich danych osobowych;

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
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3

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

- przenoszenia swoich danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

w sytuacjach $ciSle okreslonych w przepisach RODO. Wskazane uprawnienia mozna
zrealizowac poprzez kontakt, o ktérym mowa w pkt. 3.1.

.6 Niezaleznie od powyzszego osoby te maja réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa

Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg, iz przetwarzanie danych osobowych ich
dotyczacych narusza przepisy RODO.
W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych prosze kontaktowal sie
bezposrednio w wskazanym pkt. 3.1.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, ich
niepodanie moze uniemozliwi¢ jej zawarcie lub realizacje.
Dane osobowe nie beda poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
Strony nie beda przekazywa¢ danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej z zastrzezeniem, Ze jezeli przekazanie takie okaze sie konieczne dla realizacji
niniejszej umowy, moze mie¢ miejsce wylacznie po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony
oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczen wskazanych w art. 46 RODO.
Odbiorcami danych osobowych mogag by¢: organy administracji publicznej, jezeli obowigzek
udostepnienia danych wynika z obowigzujacych przepiséw prawa; podmioty $wiadczace ustugi
prawne na rzecz Stron, jednostki organizacyjne PGL LP, dostawcy ustug informatycznych, banki
oraz inne podmioty $§wiadczace ustugi na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejsza
umowa.

§ 24. ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach i na warunkach okreslonych w art.
455 Ustawy PZP.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy, w przypadku wystgpienia jednej lub kilku
z nastepujacych okolicznosci z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

2

.1. zmiany w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy, wynagrodzenia

Wykonawcy, sposobu realizacji:
2.1.1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia okresu realizacji Przedmiotu
Umowy o okres odpowiadajacy okresowi trwania przeszkody uniemozliwiajacej
realizacje Przedmiotu Umowy lub o okres niezbedny do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy, jezeli:
2.1.1.1 w trakcie realizacji Umowy wystapig okoliczno$ci uniemozliwiajgce
realizacje jej Przedmiotu zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za
ktére odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca, ani Zamawiajgcy lub

2.1.1.2 termin realizacji Przedmiotu Umowy zostanie zagrozony na skutek
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi wytacznie Zamawiajacy,
w szczegdblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu
budowy lub konieczno$ci dokonania zmian Dokumentacji Projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub przedtuzajacego sie
uzgodnienia procedury uzyskania zgdéd/ uzgodnien, ktérych ciezar
uzyskania spoczywal na Zamawiajacym, lub dochowanie terminu
wskazanego pierwotnie okazato sie niemozliwe z powodéw, za ktore nie
ponosi odpowiedzialno$ci Wykonawca lub w przypadku naruszenia przez
Zamawiajgcego termindéw dokonywania okreslonych w Umowie
czynnosci lub

2.1.1.3 zpowodu przyjetych w Dokumentacji technologii realizacji prac, norm
lub innych przepiséw prawa, wymagajacych speinienia konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ lub

2.1.1.4 wystapia przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego lub niezalezne od
niego, wynikajace z Kolizji pomiedzy robotami wykonywanymi przez
Wykonawce a dziataniami innych Wykonawcéw wykonujgcych prace na
Terenie budowy lub oddziatujacych na roboty Wykonawcy lub wystapi
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2.1.1.5

2.1.1.6

2.1.1.7

2.1.1.8

2.1.1.9

Kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami (w tym innymi inwestycjami Zamawiajgcego),
przy czym zmiany te ograniczaja sie do zmian koniecznych powodujacych
unikniecie lub usuniecie Kolizji lub

wystapia przyczyny spowodowane odmiennymi od przyjetych
w Dokumentacji ~ warunkami  geologicznymi,  archeologicznymi,
terenowymi, wodnymi, gruntowym aw szczeg6lnosci w przypadku
znalezienia na Terenie budowy niewypatéw iniewybuchéw,
wystepowanie  podziemnych  urzadzen, instalacji, wykopalisk
archeologicznych lub wystepowanie obiektéw infrastrukturalnych
wcze$niej niezinwentaryzowanych, ktére uniemozliwiaja realizacje
Przedmiotu Umowy lub

w przypadku wstrzymania robdot budowlanych przez upowaznione do
tego organy lub

w przypadku koniecznos$ci realizacji rob6t dodatkowych, zamiennych,
ktdérych Strony nie przewidzialy w chwili zawarcia Umowy, a zaistniaty
przestanki do ich wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy wstrzymujacych (opdzniajacych) realizacje robét zasadniczych
a wynikajacych z nieprzewidzianych zdarzen o charakterze technicznym
lub eksploatacyjnym lub innych zdarzen takich jak wypadki kolejowe,
wypadki drogowe lub inne Kkatastrofy skutkujgce niemoznoscig
wykonywania Umowy wptywajaca na termin zakonczenia catosci robdt
lub

w przypadku zaniechania wykonywania robdét/ustug , ktére nie sg
uzasadnione ekonomicznie i nie powodujgcych obnizenia jakos$ci
wykonywanego Przedmiotu Umowy dopuszcza sie mozliwo$¢ wytgczenia
robot/ustug z realizacji wraz ze zmniejszeniem kwoty umownej
wynikajacej z tego wylaczenia lub

zmiany spowodowane wyjatkowo niesprzyjajagcymi warunkami
klimatycznymi, uniemozliwiajacymi prowadzenie prac lub robét
bedacych przedmiotem Umowy, przeprowadzanie prdéb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, jezeli konieczno$¢ wykonania prac lub robét
w tym okresie, przeprowadzania préb i sprawdzen oraz dokonywania
odbioréw nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢.

Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie warunki, ktére tgcznie:

— biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujgcych wykonanie
poszczego6lnych robét, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robét,

— ilo$¢ Dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub intensywno$¢ opadéw skutkujaca
przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wieksza od Sredniej z ostatniego pieciolecia,
liczac od daty sktadania ofert wstecz. Okresem poréwnawczym bedzie miesigc.

2.1.2

2.1.1.10

2.1.1.15

2.1.1.16

niemozno$¢ wykonania rob6t bedacych przedmiotem Umowy z powodu
braku dostepu do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, w tym brak mozliwosci udzielenia
zamknie¢ torowych w ustalonym terminie, ktére wptywaja na realizacje
okreslonego rodzaju robét lub

odkrycie  Wykopalisk  Archeologicznych, ktére uniemozliwiajg
wykonywanie robdét budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy
lub powodujacych konieczno$¢ wstrzymania prac, ograniczenia ich
zakresu lub zabezpieczenia Terenu budowy do czasu przeprowadzenia
stosownych badan przez upowaznione do tego organy lub

zmiana Prawa dokonana po dacie o 28 Dni wcze$niejszej od najp6Zniejszej
daty na sktadanie Ofert, ktérej Wykonawca nie mogt przewidzie¢ i ktéra
ma wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy, w szczegélnosci powoduje
zmiane zakresu lub op6znienie lub dodatkowy Koszt.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w ust. 2 pkt.
2.1. mozliwa jest zmiana sposobu wykonania, materiatéw, technologii Robot
i konstrukcji, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych obiektéw budowlanych
i urzadzen oraz odpowiednio terminu wykonania Umowy w zakresie adekwatnym
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2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

do przyczyny powodujgcej koniecznos¢ zmiany. W przypadku zaistnienia
okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt. 2.1. mozliwa jest réwniez zmiana
Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego zmniejszenie maksymalnie o wartosc¢
oszczedzanych Kosztéow lub zwiekszenie do warto$ci pozwalajacej na pokrycie
Kosztéw zgodnie z postanowieniami Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana
bedzie na zasadach okreslonych w ust. 2 pkt. 2.1.7 ponizej.
W  przypadku wystapienia jakiegokolwiek opéznienia, utrudnienia lub
uniemozliwienia spowodowanego przez Zamawiajacego badz osoby przez niego
upowaznione do dziatania lub wskutek dziatania osob trzecich w stosunku do
Wykonawcy, zmianie ulegnie Termin wykonania Umowy odpowiednio o czas
wystepujacego opdznienia badz tez o czas opdznienia wynikajacy z zaistniatego
utrudnienia lub uniemozliwienia.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie
okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim
okreslonym, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci,
stanowiacych podstawe takiej zmiany.
Whniosek, o ktérym mowa w ust. 2.1.4 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w terminie 14 Dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie
o zdarzeniu lub okoliczno$ci, uzasadniajgcym zmiane Umowy.
Whiosek, o ktorym mowa w ust. 2.1.4 powinien zawiera¢ w szczeg6lnoSci:
propozycje zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany,
kalkulacje zmiany Ceny, jesli zmiana Umowy dotyczy rowniez zmiany Ceny.
Kalkulacja Ceny, o ktorej mowa w ust. 2.1.6 zostanie dokonana zgodnie
z nastepujgcymi zasadami (dotyczy zaréwno podwyzszenia jak i obnizenia
Wynagrodzenia Wykonawcy):
2.1.7.1  jezeli roboty, przewidziane do wykonania na skutek okolicznosci,
bedacych podstawa do zmiany Umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w
Kosztorysie Ofertowym (Przedmiarze Robdt), przyjmuje sie ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny taka metodg
2.1.7.2  jezeli nie mozna wyceni¢ robo6t zgodnie z metodg opisang w pkt 2.1.7.1 -
jezeli roboty, przewidziane do wykonania na skutek okolicznosci,
bedacych podstawg dozmiany Umowy, nie odpowiadaja opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym (Przedmiarze Rob6t), ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez analogie, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metodga i przedtozenia wyliczenia Zamawiajgcemu,
2.1.7.3  jezeli nie mozna wyceni¢ robdt zgodnie z metoda opisang w pkt 2.1.7.1,
2.1.7.2 - jezeli, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie
Ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda
i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
2.1.7.4  jezeli nie mozna wyceni¢ robét zgodnie z metodami opisanymi powyzej
Wykonawca przedstawi kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD itp.)
dla regionu, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.
W terminie 21 Dni od dnia otrzymania zgdania zmiany Umowy, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
W przypadku konieczno$ci zmiany postanowient Umowy w wyniku odmiennych od
przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw geologicznych, gruntowych lub
wodnych skutkujacych niemozliwo$cia zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub technicznych lub czasowych,
konieczne jest wykonanie przez Wykonawce sprawdzajacych badan podtoza
gruntowego w obecnos$ci Zamawiajgcego. llos¢ badan sprawdzajgcych nie powinna
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by¢ mniejsza od ilo$ci badan wskazanych w Dokumentacji Projektowej. O terminie
realizacji badan Wykonawca poinformuje Zamawiajacego z wyprzedzeniem co
najmniej 5 Dniowym. Wyniki z przeprowadzonych badan Wykonawca dotaczy do
wniosku dotyczacego zmiany Umowy.

2.2 Zmiany w zakresie technologii wykonania robdot nie powodujacych zmiany
wysokosci wynagrodzenia

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w sposobie
wykonywania (technologii) Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystapi co
najmniej jedna z ponizszych sytuacji:

2.2.1.1 koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo
naruszato obowigzujace przepisy prawa;

2.2.1.2 koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych posiadajacych
Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji albo innymi $rodkami ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

2.2.1.3 pojawienie sie nowszych technologii wykonania zaprojektowanych
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy gwarantujacych
co najmniej taki sam standard wykonania Przedmiotu Umowy,
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub
obnizenie kosztéw eksploatacji Przedmiotu Umowy;

2.2.1.4 zmiany w zakresie technologii wykonywania Przedmiotu Umowy
w sytuacjach, gdy zmiana technologii umozliwitaby Wykonawcy
terminowa lub nalezyta realizacje zobowiazan wynikajacych
zUmowy, zzastrzeZeniem, Ze zmiana technologii nie bedzie
powodowa¢ wzrostu kosztéw ponoszonych na realizacje Przedmiotu
Umowy i bedzie uzasadniona prawidlowym wykonaniem Przedmiotu
Umowy;

2.2.1.5 zmiany Prawa lub decyzji administracyjnych majacych wplyw na
zakres lub sposéb realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku
przewleklosci w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwolen,
zezwolen, opinii niezbednych do prawidlowego wykonania
Przedmiotu Umowy majacych wptyw na terminy realizacji Umowy;

2.2.1.6 konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych dziataniami lub
zaniechaniami os6b ktérym przystuguje tytut prawny do
nieruchomosci, na ktérej ma by¢ realizowany Przedmiot Umowy.

Zadna ze zmian wskazanych w ust. 2 pkt 2.2 niniejszego § nie moze pociggna¢ za
soba:

—  zmiany pozwolenia na budowe

—  zwiekszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 2.2 niniejszego § moga powodowa¢ wydtuzenie lub
skrocenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 2 pkt. 2.1.3
stosuje sie odpowiednio.

2.3 Zmiany w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy oraz /lub zmiany wysokosci
wynagrodzenia w zakresie podwyzZszenia lub obniZenia oraz/lub terminu
realizacji oraz/lub zmian sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy.

2.3.1 Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania

(technologii) Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystapi co najmniej jedna
Z ponizszych sytuacji:

2.3.1.1 Koniecznos$ci wykonania Prac dodatkowych w rozumieniu art.455 ust.
1 pkt. 3 Ustawy PZP na warunkach tamze okreslonych, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie udzielenia zamowienia,

Strona 29 z 42



2.3.1.2

2.3.1.3

2.3.1.4

2.3.1.5

2.3.1.6

2.3.1.7

2.3.1.8

awykonanie ktorych jest konieczne do wykonania Przedmiotu
Umowy. Zmiany w tym zakresie zostang wprowadzone wylgcznie
w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania Przedmiotu
Umowy.

Konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji w szczegélnosci
zpowodu braku rozwigzan projektowych, czy tez w skutek
koniecznosci  usuniecia btedéw lub  wprowadzenia zmian
w Dokumentacji Projektowej w celu wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie ze sztuka budowlang i Prawem.

w  przypadku wystapienia istotnych wad Dokumentacji,
w szczegO6lnosci wad wymiaréw i parametréw technicznych, co do
wzajemnej zgodno$ci poszczegdlnych rozwigzan branzowych oraz co
do zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacji, rozbieznosci danych
zawartych w Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,
skutkujacych koniecznoscia dokonania poprawek lub uzupelnien,
jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju robo6t majgcych wptyw na zmiane terminu realizacji rob6t lub
Koszty ich wykonania.

W przypadku wystapienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji
Projektowej warunkéw terenowych, wodnych, gruntowych
w szczegoOlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéow infrastrukturalnych wczesniej niezinwentaryzowanych
dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach
okreslonych w Umowie oraz terminu realizacji Umowy.

W przypadku wystapienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji
Projektowej warunkéw geologicznych skutkujacych niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub czasowych;

W przypadku braku, niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen
wskazanych w Ofercie, Dokumentacji lub innej przekazanej przez
Zamawiajgcego Wykonawcy, spowodowanej zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, a takze
konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w Ofercie
lub Dokumentacji Projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy.

w przypadku stwierdzenia wystepowania na rynku materiatéw lub
urzadzen pozwalajagcych na zmniejszenie Kosztéw realizacji
Przedmiotu Umowy lub jego eksploatacji lub w przypadku
umozliwiajacym uzyskanie lepszej jakoSci robét oraz po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajacego,

W przypadku dokonania okres$lonych czynnosci lub ich zaniechania
przez organy administracji panstwowej, w tym organy administracji
rzadowej, samorzadowej, jak rowniez organy i podmioty, ktérych
dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunkéw,
zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatéw (w tym konserwatora
zabytkow) lub innych nakazujacych okreslony tryb postepowania
w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy,
w szczegolnosci:

— opoéznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty
decyzji, warunkdéw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow,
lub innych nakazujacych okreslony tryb postepowania, do wydania
ktoérych sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, regulacji lub
regulaminéw, lub
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2.3.1.9

2.3.1.10

2.3.1.11

2.3.1.12

2.3.1.13

odmowy wydania/ braku wydania lub zmiany uprzednio
wydanych przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji,
warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatéw, lub
innych nakazujacych okreslony tryb postepowania, lub

wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji,
warunkow, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, zalecen, wytycznych,
certyfikatow, itp. dotyczacych zamkniecia drég publicznych lub
drég szynowych albo przebudowy instalacji gestoréw sieci,
w ktérych nakazano dopuszczalny czas prowadzenia roboét
budowlanych uniemozliwiajacy dotrzymanie terminéw realizacji
Przedmiotu Umowy, czego Wykonawca nie przewidywat lub nie
mogt przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
oczekiwanej od profesjonalnego Wykonawcy, o ile ich powstanie
nie jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.

W  przypadku konieczno$ci zmiany sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy, ktére wynikajg z uzgodnien z gestorami sieci
lub spétkami kolejowymi (w tym w zakresie robdt wykonywanych
na styku inwestycji realizowanych przez te podmioty) - o ile ich
powstanie nie jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.

W przypadku koniecznos$ci zmiany Przedmiotu Umowy w wyniku
zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra przyznata Srodki na
sfinansowanie Przedmiotu Umowy.

W przypadku wystapienia rozbiezno$ci miedzy stanem faktycznym
a stanem wynikajagcym z Dokumentacji, jezeli uniemozliwiajg one
lub istotnie utrudniajg realizacje okreslonego zakresu Przedmiotu
Umowy lub zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy.

W przypadku koniecznos$ci wykonania robét zamiennych lub
dodatkowych nieprzewidzianych przez Strony w chwili podpisania
Umowy jezeli jest to :

(1) uzasadnione specyfika lub technologia wykonywania
Przedmiotu Umowy lub

(2) w przypadku wystgpienia zmiany okoliczno$ci stanu
faktycznego zaistniatego podczas realizacji Umowy,
uzasadniajagcego wprowadzenie robét zamiennych lub
dodatkowych, w tym w szczeg6lnos$ci w zakresie technologii
wykonania prac lub

(3) wprzypadku, gdy wykonanie rob6t zamiennych jest
niezbedne w celu nalezytej realizacji Umowy lub w celu
zapewnienia najlepszych technologicznie
funkcjonalno$ci/rozwigzan technicznych/ ekonomicznych
jezeli potrzeba wykonania rob6t zamiennych lub
dodatkowych pojawita sie dopiero w trakcie realizacji Umowy
lub

(4) jezeli roboty zamienne lub dodatkowe nie powodujg
w sposob istotny odstepstw od zatwierdzonej Dokumentacji
Projektowej lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach
art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pr.bud., z zastrzezeniem art. 57 ust.
2 ustawy Pr. bud.,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zaniechania wykonania robo6t/
ustug, ktérych wykonanie stato sie zbedne czego Strony nie
przewidzialy w dniu zawarcia Umowy lub wynika to ze zmiany
stanu faktycznego zaistniatego podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy. W takim przypadku Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
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ustalone poprzez obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢
zaniechanych robdt. Wycena rob6t zaniechanych odbywac sie
bedzie zgodnie z postanowieniami ust 2.1 ppkt 2.1.7 niniejszego §
przy zastosowaniu procedur opisanych w ust. 2.1 pkt 2.1.4-2.1.9.

2.3.1.14  Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami;

2.3.1.14.1 nieprzewidziane w Dokumentacji warunki archeologiczne,
techniczne, terenowe i gruntowo - wodne;

2.3.1.14.2  wystapienie warunkéw eksploatacyjnych (np. wypadki
kolejowe,  Kkatastrofy) skutkujacych ~ niemoznoscig
wykonywania Umowy wptywajaca na termin zakoriczenia
czesci lub catosci robét;

2.3.1.14.3 zmiany spowodowane wyjatkowo niesprzyjajacymi
warunkami klimatycznymi, uniemozliwiajgcymi
prowadzenie prac lub robét bedacych Przedmiotem Umowy,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, jezeli konieczno$¢ wykonania prac lub roboét
w tym okresie, przeprowadzania préb i sprawdzen oraz
dokonywania odbioréw nie jest nastepstwem okoliczno$ci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.
Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie
warunki, ktore tacznie:

- biorac pod uwage wymogi reziméw technologicznych
determinujgcych wykonanie poszczegélnych robot,
skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robdét,

- ilo$¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub
intensywno$¢ opadéw skutkujaca przeszkodami,
o ktérych mowa powyzej jest wieksza od S$redniej
z ostatniego pieciolecia, liczac od daty sktadania Ofert
wstecz. Okresem poréwnawczym bedzie miesiac.

2.3.1.144 niemozno$¢ wykonania robdét bedacych przedmiotem
Umowy z powodu braku dostepu do miejsc niezbednych do
ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, w tym brak mozliwosci udzielenia zamknie¢
torowych w ustalonym terminie, ktére wptywaja na
realizacje okreslonego rodzaju robot;

2.3.1.145  odkrycie Wykopalisk Archeologicznych, o ktérym w § 36
Umowy, ktére uniemozliwiaja wykonywanie robét
budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy lub
powodujacych konieczno$¢ wstrzymania prac, ograniczenia
ich zakresu lub zabezpieczenia Terenu budowy do czasu
przeprowadzenia stosownych badan przez upowaznione do
tego organy lub;

2.3.1.14.6  zmiana Prawa dokonana po dacie o 28 Dni wcze$niejszej od
najpo6zniejszej daty na sktadanie Ofert, ktérej Wykonawca
nie mogt przewidzie¢ i ktéora ma wplyw na realizacje
Przedmiotu Umowy, w szczeg6lno$ci powoduje zmiane
zakresu lub opdznienie lub dodatkowy Koszt.

2.3.2 Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 2.3 niniejszego § mogg pociagnac za sobg :
2.3.2.1 zmiane =zakresu wykonania przedmiotu Umowy poprzez jej
rozszerzenie lub zmniejszenie o okreslone roboty lub materiaty lub
urzadzenia lub w przypadku, o ktérym mowa w ust. 2.3 pkt. 2.3.1.8
odpowiednio do wydanych przez ww. organy i/lub inne podmioty
rozstrzygnie¢/ zalecen/ decyzji/ warunkéw/ zezwolenn/ pozwolen/
uzgodnien/ wytycznych/ certyfikatéw, itp; lub w przypadku, o ktérym
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mowa w pkt. 2.3.1.9 oraz 2.3.1.10 odpowiednio do wydanych przez ww.

podmioty rozstrzygnie¢/ zaleceni/ uzgodnien lub odpowiednio do

stanowisk wydanych przez ww. podmioty lub
2.3.2.2 zmiany ceny materiatéw i technologii wykonania przedmiotu Umowy

i konstrukcji obiektéw budowlanych, jak réwniez zmiany lokalizacji

obiektéw budowlanych i urzadzen w zakresie adekwatnym do

przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany. Zmiana ceny nastgpi
poprzez zmniejszenie maksymalnie o warto$¢ oszczedzanych Kosztow
lub zwiekszenie Kosztow lub

2.3.2.3 zmiane sposobu wykonania, materiatéw, technologii Roboét

i konstrukcji, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych obiektow

budowlanych i urzadzen oraz odpowiednio terminu wykonania Umowy

w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$c¢

zmiany. W przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych w ust. 5

pkt. 2, 7, 8, 10 i 11 mozliwa jest rowniez zmiana Ceny poprzez

zmniejszenie maksymalnie o warto$¢ oszczedzanych Kosztéw lub
zwiekszenie do wartos$ci pozwalajacej na pokrycie Kosztéw.

2.3.2.4 zmiane terminu realizacji Przedmiotu Umowy poprzez jej wydtuzenie
lub skrécenie w tym wydtuzenie lub skrécenie terminéw posrednich
okreslonych w Harmonogramie.

— Przedtuzenie okresu realizacji Przedmiotu Umowy nastapi o okres
odpowiadajacy okresowi trwania przeszkody uniemozliwiajacej
realizacje Przedmiotu Umowy lub o okres niezbedny do wykonania
Przedmiotu Umowy

— skrécenie terminu w przypadku wcze$niejszego zakornczenia
Przedmiotu Umowy lub

2.3.2.5 zmiane sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub

2.3.2.6 zwiekszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy -
w tym zakresie stosuje sie odpowiednio postanowienia okre§lone w pkt
2.3.2.7 ponizej.

2.3.2.7 Mechanizm wyliczania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy :

1) W przypadku konieczno$ci wykonania robdét zamiennych lub
dodatkowych ich warto$¢ zostanie wyliczona z uwzglednieniem
wartosci roboét dotychczasowych (o ktore nastgpi obnizenie
wynagrodzenia Wykonawcy) i zostaje ustalona w oparciu
o mechanizmy okreslone w pkt. 2.1.7 powyzej.

2) w pozostatych przypadkach zmiana wynagrodzenia odbywac sie
bedzie poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie proporcjonalnie
do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacje oraz
wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu odpowiednich
KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUD itp. dla regionu, w ktérym
roboty s3 wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

2.4 Pozostale zmiany organizacyjne:

24.1

2.4.2

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji
Przedmiotu Umowy, w tym przeprowadzania Odbioréw, jesli nie zmniejszy to
standardu wykonywanego Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwiekszenia
Kosztow dokonywania Odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajacego, a takze nie
wplynie na bezpieczenstwo realizacji Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian cze$ci Przedmiotu Umowy, ktére
Wykonawca przewidziat do realizacji za pomoca podwykonawcéw na inne
czesci Przedmiotu Umowy, w tym réwniez na czeSci, ktérych Wykonawca nie
wskazat w ztozonej przez siebie Ofercie. Zmiana nie moze pociggna¢ za soba
zwiekszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku moze
ulec zmniejszeniu zakres Umowy pozostaly do wykonania lub termin realizacji
Umowy poprzez jego skrdcenie lub wydtuzenia lub obnizenie wynagrodzenia
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy.
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2.5

2.6

2.7

2.4.3

244

2.4.5

2.4.6

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sktadu Kierownictwa Budowy,
o ktorym mowa w § 28 ust. 4 Umowy jezeli wymiana osoby stanie sie konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja,
$mier¢, choroba, utrata uprawnien itp.) lub wtedy, kiedy cztonek Kierownictwa
Budowy nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Zmiana, o ktérej
mowa w zdaniu poprzednim musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. W przypadku gdy doswiadczenie
Kierownictwa Budowy byto przedmiotem oceny w kryteriach oceny Ofert osoba
zastepujaca musi legitymowac sie co najmniej takimi samymi uprawnieniami
oraz do$wiadczeniem nie gorszym niz osoba zastepowana.

W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie
o0 udzielenie zamdwienia Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany cztonka lub
cztonkéw konsorcjum upowaznionych do wystawiania faktur i do odbioru
wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 5 Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane w  zakresie treSci dokumentow
przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub
sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac
ograniczenia zakresu informacji niezbednych Zamawiajagcemu do prawidlowej
realizacji Umowy, a w szczegélnosci nie moze powodowac probleméw z jej
rozliczeniem.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane w zakresie sposobu rozliczenia Umowy lub
dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy w przypadku koniecznosci
dokonania zmian w finansowaniu robét zwigzanych ze zmiang budzetu, dotacji,
pozyczek lub innych $rodkéw zewnetrznych o ile wprowadzone zmiany nie
spowoduja konieczno$ci zaptaty odsetek lub Wynagrodzenia Wykonawcy w
kwocie wyzZszej oraz nie sg sprzeczne z wytycznymi dotyczacymi finansowania.

Zmiany podmiotowe

2.5.1

2.5.2

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany w sktadzie Konsorcjum Wykonawcy
spowodowanej wystapieniem niewyptacalnosci ktdéregokolwiek z cztonkow
konsorcjum lub  wszczeciem postepowania likwidacyjnego  wobec
ktéregokolwiek z cztonkéw konsorcjum. W takim przypadku pozostali
cztonkowie Konsorcjum przejmg zobowigzania ustepujacego czlonka
Konsorcjum.

Na zasadach okres$lonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Wykonawcy na innego Wykonawce tj. w wyniku
sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia
lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
wykonawca speinia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba innych istotnych zmian
umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy PZP, lub
w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcoéw, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy
PZP.

Sila wyzsza

2.6.1

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystapienia sity
wyzszej, na zasadach okre$lonych w § 35 Umowy, jezeli jej wystapienie
uniemozliwia wykonanie co najmniej czesci Przedmiotu Umowy w zakresie
wskazanym w Dokumentacji Projektowe;j.

Ograniczenie zakresu Umowy

2.7.1

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ rezygnacji z realizacji cze$ci Przedmiotu
Umowy opisanego w Dokumentacji Projektowej jezeli jest to uzasadnione
wzgledami ekonomicznymi i nie wptynie negatywnie na wykonanie Przedmiotu
Umowy, przy czym Zamawiajacy gwarantuje realizacje Przedmiotu Umowy na
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poziomie co najmniej 80 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
§ 26 ust. 1 Umowy. W takim przypadku moze zosta¢ zmniejszony zakres
Przedmiotu Umowy, a Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie
odpowiednio pomniejszone w oparciu o ceny jednostkowe wskazane
w Kosztorysie ofertowym stanowigcym cze$¢ Oferty, przy czym Zamawiajacy
zaptaci Wynagrodzenie za wszystkie odebrane prace.

2.7.2 Gwarantowany poziom 80%, o ktérym mowa w pkt. 2.7.1 powyzej nie dotyczy
sytuacji gdy Zamawiajacy odstapi od umowy lub rozwigze umowe z przyczyn nie
lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego.

2.8 Wystapienie ktérejkolwiek z okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi

zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w niniejszym § bedzie dopetnienie ponizszych
warunkéw:

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

Zmiany inicjowane bedg przez Strony Umowy;
Strona wystepujaca z inicjatywa zmiany bedzie zobowigzana do jej uzasadnienia;

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczenia wyceny, zgodnie
z postanowieniami pkt. 2.3.2 , ktérg bedzie zwigzany minimum 30 Dni od daty
dostarczenia Zamawiajacemu.

Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania prac na podstawie ust. 1 lub 2, Wykonaweca jest
upowazniony do rozpoczecia wykonywania takich prac wylacznie na podstawie
podpisanego (w tym prawidlowo zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez
Zamawiajgcego aneksu do Umowy, pod rygorem utraty przez Wykonawce wobec
Zamawiajgcego wszelkich roszczen wynikajgcych lub zwigzanych z wykonaniem Prac.

Wszelkie uzgodnienia beda dokonywane w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci;

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze niezbedne jest wprowadzenie zmiany do Umowy
przewidzianej w ust. 1 lub 2, wéwczas wystapi do Wykonawcy o sporzadzenie wyceny na
wykonanie prac objetych wnioskiem Zamawiajgcego. Wykonawca przygotuje
niezwtocznie oferte na wykonanie tych prac, z terminem wazno$ci minimum 60 Dni od
daty dostarczenia Zamawiajacemu.

Wykonawca moze w trakcie obowigzywania umowy przedtozy¢ Zamawiajagcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

4.7.1 przyspieszy ukoniczenie przedmiotu zamdwienia,
4.7.2 poprawi Zamawiajgcemu sprawnos$¢ lub wartos¢ ukonczonych robét,

4.7.3 w inny sposéb dostarczy Zamawiajagcemu pozytku wskazujac na korzysci wynikajace
z wprowadzenia zmiany.

W takim przypadku Zamawiajacy ustosunkuje sie do propozycji Wykonawcy oraz
w przypadku uznania propozycji za zasadng dokona zmiany Umowy stosownym aneksem.

Nizej wymienione okoliczno$ci nie stanowig zmiany Umowy i nie wymagaja zawarcia aneksu:

4.1.

4.2,

43.

4.4,

zmiany Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw oraz wynikajgca z tych zmian
aktualizacja Zatacznika nr _____ do Umowy, polegajaca na usunieciu Podwykonawcy lub
dodaniu nowego Podwykonawcy nie wymienionego w tym Zalaczniku, z zastrzezeniem
koniecznosci zaakceptowania Uméw o podwykonawstwo,

zmiany Przedstawicieli Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub danych kontaktowych do tych
0s6b lub zmiany innych oséb funkcyjnych wymienionych imiennie w niniejszej Umowie,
zmiany os6b odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidtowej realizacji zaméwienia wraz
z numerami telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej, adreséw korespondencyjnych,
poprawienie oczywistej omytki pisarskiej lub rachunkowej;

W sytuacjach wskazanych powyzej wystarczajace jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony
o wystgpieniu ktorejkolwiek okoliczno$ci wskazanej w ust. 4.1. -4.4.
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§26 SILA WYZSZA

Strony nie ponoszg odpowiedzialno$ci za nienalezyte wykonanie lub niewykonanie ich
zobowigzan wynikajacych z Umowy w zakresie, w jakim takie nienalezyte wykonanie lub
niewykonanie wynika z Sity Wyzszej lub nienalezytego wykonania lub niewykonania zobowigzan
przez druga Strone. Sita Wyzsza oznacza zdarzenie, ktéremu Strona nig dotknieta nie mogta
zapobiec ani przeciwdziata¢, nawet przy dochowaniu najwyzszej starannosci, a ktére czyni
nalezyte wykonanie zobowigzan tej Strony okreslonych w Umowie niemozliwym w cato$ci lub
czeSci. Do zdarzen Sity Wyzszej zalicza sie wylacznie, pod warunkiem spetnienia wymogéw
definicji zamieszczonej powyzej:

1.1 kleske zywiotowa ogtoszona zgodnie z przepisami obowigzujacymi w kraju wystapienia
kleski zywiotowej;

1.2 wojne, dziatania wojenne lub terrorystyczne (niezaleznie, czy wojna byta wypowiedziana
czy nie), inwazje, dziatanie wrogéw zewnetrznych, mobilizacje, stan wyjatkowy, rekwizycje
lub embargo;

1.3 rebelie, rewolucje, powstanie, lub przewrét wojskowy lub cywilny, lub wojne domowa;

1.4 wystapienie promieniowania radioaktywnego oraz wywotanego takim promieniowaniem
skazenia radioaktywnego;

1.5 bunt, niepokoje lub zamieszKi, jezeli nie sa ograniczone wytgcznie do pracownikéw Strony
dotknietej Sita Wyzsza lub oséb, ktérymi postuguje sie ona w wykonaniu Umowy.

. W przypadku wystapienia zdarzen okreslanych mianem Sily Wyzszej, wptywajacych

bezposrednio na realizacje Prac, planowane terminy wykonywania Prac zostang przesuniete o

okres wystepowania i bezposredniego oddziatywania Sity Wyzszej. W przypadku wystgpienia

Sity Wyzszej, Wynagrodzenie Umowne nie ulegnie zmianie.

. Jezeli Strona uzna, ze wystgpity okoliczno$ci Sity Wyzszej, ktére dotyczg bezposrednio wykonania

jej zobowiagzan, to niezwlocznie powiadomi pisemnie o tym drugg Strone, przedstawiajac

stosowne uzasadnienie i dokumenty. Ustgpienie dziatania Sity Wyzszej winno by¢ natychmiast
zgloszone pisemnie drugiej Stronie.

. Po wystapieniu Sity Wyzszej Wykonawca bedzie starat sie kontynuowac¢ wykonywanie swoich

zobowigzan umownych w takim stopniu, w jakim bedzie to w rozsadnych granicach wykonalne.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o dziataniach, ktére zamierza podja¢, tacznie z

alternatywnymi metodami realizacji, jezeli nie zostang uniemozliwione przez Site Wyzsza.

Jednakze Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan, dopdki nie otrzyma od Przedstawiciela

Zamawiajgcego polecenia ich podjecia.

. Jesli zdarzenie Sity Wyzszej spowodowatoby przesuniecie terminéw realizacji przedmiotu

Umowy o wiecej niz 2 miesigce i Strony nie uzgodnity zasad dostosowania warunkéw niniejszej

Umowny do zaistniatej sytuacji, ta Strona Umowy, ktérej dziatanie na skutek Sity Wyzszej zostaty

zaktécone wzglednie op6znione moze wypowiedzie¢ lub odstapi¢ od Umowy.

. Jezeli ktorakolwiek ze Stron rozwigze Umowe albo odstapi od Umowy to Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie za Prace odebrane przez Zamawiajacego na podstawie Protokotéw Odbioru do

dnia rozwigzania albo odstgpienia od Umowy.

. Na réwni z Silg WyZsza nalezy traktowac¢ przypadek, w ktérym dojdzie do napotkania w trakcie

Prac przeszkéd podziemnych, w szczegblnosci takich jak warunki geologiczne wptywajace na

Prace, materiaty niebezpieczne, odpady, stanowiska archeologiczne.

. Wystgpienie Sity Wyzszej i poinformowanie o tym Strony drugiej wedtug ust.3, stanowi

okoliczno$¢ uzasadniajacg zmiane Umowy, wylgcznie w zakresie terminéw wykonania

zobowigzan umownych o czas trwania sity wyzszej i czas konieczny dla usuwania skutkéw
zaistnienia Sity Wyzsze;j.

. Za op@Znienia wynikte ze zdarzen spowodowanych sitg wyzsza zadna ze Stron nie moze zgda¢

odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udzialu w naprawie szkéd. Wykonawca

poniesie koszty zwigzane z przedtuzeniem waznosci polis ubezpieczeniowych, do posiadania
ktérych jest obowigzany zgodnie z Umowa.

§ 27. CESJA WIERZYTELNOSCI

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy na
osoby trzecie.

§ 28. ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadku wystapienia
ktéregokolwiek z ponizej wymienionych zdarzen:
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1.1 Wykonawca ogtosi likwidacje lub zaistnieja przestanki do ogloszenia upadiosci lub
wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, przy czym gdy Wykonawca
jest spotka cywilna lub Konsorcjum uznaje sie, ze wystarczajacym jest, by zdarzenie
dotyczyto cho¢ jednego wspoélnika spétki cywilnej lub cztonka Konsorcjum;

1.2 Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 14 dni w stosunku do terminu, w ktérym
rozpoczecie prac miato nastgpi¢ zgodnie z Umowg,

1.3 Wykonawca pozostaje w op6znieniu lub zaniechat realizacji Umowy w taki sposob, iz nie
jest prawdopodobnym wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie koncowym
realizacji Umowy,

1.4 Wykonawca w sposéb nieprzerwany nie realizuje Umowy przez okres kolejnych 14 dni
kalendarzowych i pomimo wezwania Zamawiajgcego nie podejmuje sie wznowienia prac
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

1.5 Wykonawca nie wykonat prac w terminie wskazanym, pozycji 5 w tabeli ,Harmonogram
bazowy” zamieszczonej § 5 ust. 1,

1.6 Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami
Umowy i pomimo pisemnego upomnienia przez Zamawiajacego nie usunagt wskazanych
uchybien w wyznaczonym terminie,

1.7 Wykonawca nie stosuje sie do polecenn Zamawiajgcego, lub nie wykonuje innych
obowigzkéw, wynikajacych z Umowy i pomimo pisemnego upomnienia przez
Zamawiajgcego nie usungl wskazanych uchybien w wyznaczonym terminie, z
zastrzezeniem ponizej okre$lonych punktdow,

1.8 Wykonawca nie przestrzega przepis6w BHP i ppoz. na budowie,

1.9 Wykonawca nie przedlozyt polis ubezpieczeniowych lub zabezpieczenia przewidzianych
Umowa,

1.10 Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego powierzyt realizacje catosci lub czesci
Umowy podwykonawcy,

1.11 Wykonawca dokonuje cesji praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy, z naruszeniem
warunkow okres$lonych w Umowie.

Powyzsze nie wyklucza mozliwosci odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy na podstawie
przepiséw Kodeksu cywilnego oraz w innych przypadkach okre$lonych w Umowie.

2.

3.

Strony uznaja, ze odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1, stanowi odstgpienie z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oSwiadczenia. Z prawa odstapienia w przypadkach okreslonych powyzej, Zamawiajacy moze

skorzysta¢ w catym okresie realizacji Umowy, nie pdZniej niz w terminie 12 miesiecy od terminu

wskazanego w pozycji 5 tabeli ,Harmonogram bazowy” zamieszczonej sie w § 5 ust. 1.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzaja nastepujgce obowiazki szczegbétowe:

4.1 Wykonawca w terminie 7 dni od daty doreczenia o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy
uprzatnie Obiekt i miejsce prowadzenia Prac wraz z zapleczem i protokolarnie przekaze go
Zamawiajgcemu. tLacznie z przekazaniem Obiektu Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji, obejmujgcej stan realizacji Prac na date

odstapienia.

4.2 Wykonawca zabezpieczy na wilasny koszt przerwane Prace w zakresie obustronnie
uzgodnionym.

4.3 Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ przekazania Prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajacych.

4.4 W terminie 7 dni od daty doreczenia o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczeg6towy protokét inwentaryzacji Prac na dzien
odstgpienia. W protokole Strony okresla prace wykonane przez Wykonawce i odebrane
przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami Umowy.

Jezeli w terminie 7 dniu po doreczeniu o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy w catosci lub

niewykonanej cze$ci Wykonawca nie przekaze Zamawiajagcemu uprzatnietego miejsca prac,

Zamawiajacy uprawniony bedzie na koszt Wykonawcy do jednostronnego przejecia i

uprzatniecia miejsca prac poprzez usuniecie z niego wszystkich urzadzen, materialéw czesci

zamiennych, aparatury, elementéw konstrukcyjnych i instalacji oraz innych przedmiotow

Wykonawcy oraz zmagazynowania ich we wtasnych lub wynajetych w tym celu pomieszczeniach

magazynowych. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odmowy wydania
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Wykonawcy maszyn i urzadzen oraz innych sktadnikéw pozostawionych na miejscu prac do
czasu pokrycia przez Wykonawce kosztow uprzatniecia miejsca prac i magazynowania.

. Dla unikniecia watpliwosci interpretacyjnych Strony zgodnie potwierdzaja, ze odstapienie od
Umowy pozostaje bez skutku dla uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z Umowy, w tym w
szczegblnosci z tytutu, kar umownych, odszkodowan, Zabezpieczenia - co oznacza, iz kary za
opdznienie oraz nieterminowe wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy naliczone do dnia
odstapienia sg nadal nalezne, a takze, iZ Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne takze po
rozwigzaniu Umowy, nie uchyla zobowigzan zadnej ze Stron w zakresie Informacji Poufnych a
takze nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiazan z tytutu wad wykonawczych cze$ci Umowy
wykonanej do dnia odstapienia, ani Gwarancji i rekojmi w zakresie zrealizowanych prac. Okres
Gwarancji i rekojmi bedzie biegt odpowiednio od dnia odstgpienia od Umowy.

§ 29. POSTANOWIENIA ROZNE

. Uczestnicy Konsorcjum (podmioty oznaczone w komparycji Umowy tgcznie jako Wykonawca)
lub wykonawcy bedacy wspoélnikami spotki cywilnej sg na podstawie Umowy wierzycielami
solidarnymi oraz dtuznikami solidarnymi w stosunku do Zamawiajgcego. Powyzsza solidarnos¢
dtuznikow obejmuje réwniez wszelkie zdarzenia prawne zwigzane z realizacja Umowy, w
szczegoblnosci odpowiedzialnos¢ deliktowg zaréwno w stosunku do Zamawiajacego, jak i do os6b
trzecich. [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawcq jest Konsorcjum lub
wykonawcy bedqcy wspolnikami spétki cywilnel].

. W imieniu Wykonawcy faktury wystawia Lider Konsorcjum. [postanowienie to ma zastosowanie
w przypadku, gdy Wykonawcq jest Konsorcjum].

. Zaptata faktury dokonana przez Zamawiajacego na rzecz Lidera Konsorcjum powoduje
wygasniecie dtugu wynikajacego z tej faktury wzgledem wszystkich pozostatych uczestnikéw
Konsorcjum [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy wykonawcq jest Konsorcjum].

. Cztonkowie konsorcjum bedgcego Wykonawca lub wykonawcy bedacy wspoélnikami spotki
cywilne ponosza solidarna odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za zobowigzania
wynikajgce z Umowy oraz za wniesienie zabezpieczenia. Ponadto cztonkowie Konsorcjum
ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego za roszczenia zwrotne
przystugujagce Zamawiajagcemu z tytutu zaspokojenia roszczen oséb trzecich (w tym
podwykonawcédw) wynikajacych ze szkdd lub zalegtych ptatnosci powstatych przy lub w zwigzku
z wykonywaniem Umowy, za ktére odpowiada ktérykolwiek z konsorcjantéw. Cztonkowie
Konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za zwrot
uiszczonych przez Zamawiajgcego kwot podatkéw, optat sadowych lub administracyjnych albo
innych danin publicznoprawnych, ktére zgodnie z Umowg zobowigzany byt uisci¢ ktorykolwiek
z cztonkéw konsorcjum [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawcq jest
Konsorcjumy.

§ 30. POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wykonawca os$wiadcza, ze zawarcie i wykonywanie Umowy nie stanowi naruszenia zadnych
praw os6b trzecich.

. Jezeli ktérekolwiek z postanowienn Umowy uznane zostanie za niewazne na mocy prawomocnego
wyroku sadu lub decyzji innego uprawnionego organu wtadzy publicznej, pozostate
postanowienia Umowy pozostaja w mocy, o ile niewaznos$cig nie sa dotkniete postanowienia
konieczne Umowy, wyznaczajace jej minimalna tresé. Strony zobowigzuja sie w mozliwie
najkrétszym czasie zastapi¢ niewazne postanowienia Umowy innymi postanowieniami, ktore
beda realizowac¢ ten sam lub mozliwie zblizony cel prawny i gospodarczy.

. Postanowienia ust. 2 stosuje sie réwniez wéwczas, gdy po zawarciu Umowy wejda w Zycie
przepisy na skutek, ktérych ktérekolwiek z postanowienn Umowy stanie sie niewazne.

. Strony beda dazyty do rozstrzygania sporéw wynikajacych z Umowy lub mogacych powsta¢ w
zwigzku z jej interpretacjg lub wykonaniem w ramach wzajemnych uzgodnien.

. W przypadku nie osiggniecia przez Strony porozumienia, Strony poddaja spory wynikajace z
Umowy lub mogace powstaé w zwigzku z jej interpretacja lub wykonaniem rozstrzygnieciu przez
sad powszechny wtasciwy wedtug siedziby Zamawiajacego.

. Wszystkie Zalaczniki do Umowy stanowia integralng cato$¢ Umowy.

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z wyjatkiem
sytuacji przewidzianych w samej Umowie.

. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
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9. Umowa podlega prawu polskiemu a w sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy PZP.

10. O ile nie zostanie osiggniete polubowne rozstrzygniecie sporu, to spory podlegaja ostatecznemu
rozstrzygnieciu sgdowemu. Sgdem wtasciwym do rozstrzygania sporéw bedzie sad, w okregu
ktérego znajduje sie siedziba Zamawiajgcego.

11. Interpretacje postanowien Umowy:

111

11.2

11.3

11.4

W przypadku sprzecznosci lub rozbieznosci pomiedzy postanowieniami dokumentéw
sktadajacych sie na Umowe, Strony sg zwigzane postanowieniami tego dokumentu, ktory
znajduje sie wyzej w hierarchii dokumentéw Umowy. Strony ustalaja nastepujacg
hierarchie dokumentéw Umowy:

a) Umowa;

b) Opis Przedmiotu Zamoéwienia;

c) inne Zataczniki do Umowy.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w postanowieniach dokumentéw Umowy,
obowigzujace bedzie postanowienie, ktdrego przyjecie bedzie zapewniato wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.
Zasady, o ktérych mowa w ust. 11.1 i 11.2. powyzej, stosuje sie pod warunkiem, ze
powyzsze przypadki nie sg oczywistg omytka pisarska lub rachunkowsa.
Wiazacym jezykiem Umowy jest jezyk polski, w szczeg6lnosci w jezyku polskim bedzie
prowadzona korespondencja miedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg, wszystkie
dokumenty powstajagce w zwigzku z realizacja Umowy beda takze sporzadzane w jezyku
polskim, jak réowniez w jezyku polskim bedg prowadzone wszelkie spotkania Stron
zwigzane z realizacjg Umowy. Koszty ttumaczen pokrywa Strona, ktéra z nich korzysta.

12.Integralng cze$¢ Umowy stanowig Zataczniki do Umowy.
13. Strony o$wiadczajg, ze zapoznaty sie z dokumentami Umowy i rozumiejg ich tres¢.

O W

§ 29. ZALACZNIKI:

Zatacznik nr 1 - Oferta

Zatacznik nr 2 - kosztorysy Ofertowe
Zatacznik nr 3 - Karta Gwarancyjna
Zatgcznik nr 4 - Wykaz podwykonawcéw
Zalacznik nr 5 - Harmonogram

Zatacznik nr 6- SWZ z zatgcznikami
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KARTA GWARANCYJNA / WZOR/

(s L1000 00} 7% 720 1) oA A% ) o | C: [RRT———" | .A5) of

udzielona przez:

z siedzibg W pPrzy Ul ;  zarejestrowang w
............................................................................................... pod numerem KRS.........cccovvnviiiiinnennns,
postugujaca sie numerem REGON: ......ccoccoiiiiiiiiiieinenns , numerem NIP:........ccoeiiin,
reprezentowang Przez .......oeeeooeseees ,zwang dalej "Wykonawca” na rzecz

Nadle$nictwa Rozwaddéw, ul. Przemystowa 1, 37-465 Stalowa Wola

NIP: REGON: zwanym dalej Zamawiajacym,

Wykonawca jako gwarant, udziela niniejszym Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot objety
UMOW NI wvvieie e zdnia .o 2023 r.,, zwang dalej ,Umow3g”.

Wykonawca o$wiadcza, ze objete niniejszg karta gwarancyjna roboty budowlane zostaly
wykonane zgodnie ze zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno -budowlanymi.

Sktadajgc niniejsze oSwiadczenie gwarancyjne Wykonawca zapewnia, Ze przedmiot umowy jest
wykonany i ma wszelkie wiasciwosci odpowiadajace warunkom okreslonym w powyzszej
wskazanej Umowie oraz odpowiada wymogom zawartym w SWZ.

Gwarancja udzielana jest na okres:.............miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne kierowane mogga by¢ na adres Wykonawcy, tj.:

Roszczenia gwarancyjne sktadane by¢ moga w formie pisemnej, poprzez wystanie faksu lub
informacji poczta elektroniczng na dane Wykonawcy wskazane powyzej, z jednakowym
skutkiem prawnym w zakresie skutecznosci kazdego ze sposobéw doreczenia.

Dopuszczalna jest zmiana adresu korespondencyjnego Wykonawcy jednakze wytacznie
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zmiany/przeniesienia siedziby
Wykonawcy za granice zobowigzany jest on do wskazania swego przedstawiciela oraz jego
adresu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana adresu do zgtoszenia uprawnien lub
roszczen gwarancyjnych jest skuteczna wobec Zamawiajacego z datg otrzymania przez niego
stosownej, pisemnej informacji. W przypadku braku powyzszej informacji lub jej niezgodnosci
z powyzej wskazanymi warunkami za skuteczne uznane bedzie doreczenie lub prdba
doreczenia na adres wskazany w niniejszym ustepie.

6. Czas realizacji roszczen z tytulu gwarancji liczony jest od dnia zgloszenia roszczen
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gwarancyjnych przez Zamawiajacego tj. od dnia doreczenia korespondencji pocztowej lub
prawidtowej transmisji faksu przez Zamawiajacego.

7. Zakres uprawnien lub roszczen Zamawiajacego jest jednocze$nie zakresem obowigzkow
Wykonawcy i obejmuje wedle wyboru Zamawiajgcego prawo do zadania:

7.1. usuniecia wady fizycznej lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad,
7.2. zwrotu zaptaconego wynagrodzenia w cato$ci lub w czesci,

7.3. zapewnienia innych $wiadczen zmierzajagcych do utrzymania badZz przywrécenia
wilasciwosci, cech i funkcjonalno$ci przedmiotu umowy, o ktérych spetnieniu zapewnit
Wykonawca podpisujac Umowe.

8. Tryb, warunki i terminy realizacji praw i obowigzkow z tytutu udzielonej przez Wykonawce
gwarancji okreSlone sa w Umowie, ktére to warunki Wykonawca w catosci potwierdza,
akceptuje i zobowiazuje sie do ich bezwarunkowej realizacji.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze udzielona Zamawiajgcemu gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z udzielonej mu rekojmi za wady.

10. W zakresie nie objetym niniejszym o$wiadczeniem gwarancyjnym moc wigzaca maja warunki
okres$lone w Umowie. W pozostaltym zakresie zastosowanie znajduja powszechnie obowigzujace
przepisy prawa.

Sporzadzono w Stalowej Woli dnia..........cccuvrnnn

Potwierdzam odbior :

w imieniu Wykonawcy w imieniu Zamawiajacego
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HARMONOGRAM WYKONYWANIA ROBOT

Lp. | Le$nictwo Nr inw. drogi 0Od dnia Termin do:
1 0d dnia podpisania
umowy
2 0d dnia podpisania
umowy
4 Caloéé robét 0d dnia podpisania
umowy
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