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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00

WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV — 45000




1. CZESC OGOLNA
11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI
MSZCZONOW W GMINIE MSZCZONOW

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (ST, SST) - jako czesé¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych
kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robét objetych
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).

Ogolng Specyfikacije Techniczng (ST-00) nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (SST):

Kod
specyfikacji
ST-00 Wymagania ogodlne
SST-01 Wytyczenie obiektow, tras i punktow wysokosciowych
SST-02 Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej
SST-04 Roboty drogowe
SST- 05 Roboty konstrukcyjne

Nazwa specyfikacji

13 Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlanych
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot okreslonych kontraktem:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI
MSZCZONOW W GMINIE MSZCZONOW
1.3.1. Zakres roboét
Zakres Robdét okre$lony jest w Dokumentacji Projektowej wymienionej ponizej.
Jakkolwiek, w odniesieniu do zakresu rzeczowego i iloSciowego pierwszenstwo ma zawsze
Dokumentacja Projektowa, to w celu zobrazowania skali przedsiewziecia, ponizej podano szacunkowe,
zagregowane zakresy robot dla poszczegolnych Tematdéw objetych kontraktem.

1.3.3. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zaméwienia
Opierajgc sie na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
05 listopada 2002 roku w sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz Rozporzgdzeniu Komisji
(WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego iRady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) ponizej
zamieszczono nazwy i kody dziatéw, grup, klas i kategorii rob6ét budowlanych objetych przedmiotem
zaméwienia.
Struktura systemu klasyfikacji
CPV sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Stownik gtéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcej kody sktadajgce sie maksymalnie z
dziewieciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, robo6t budowlanych lub
ustug tworzacych przedmiot zamowienia. Kod numeryczny sklada sie z 8 cyfr, podzielonych w
nastepujgcy sposob:

a) pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);

b) pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);

c) pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);

d) pierwsze piec¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).
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Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewiagta
cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
Stownik uzupetniajgcy moze byé stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamowienia. Pozycje
skladajg sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu sformutowaniami umozliwiajgcymi
dodanie dalszych szczegotow odnoszacych sie do szczegdlnego charakteru lub miejsca przeznaczenia
zamawianych towaréw. Kod alfanumeryczny skfada sie z:
e pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajgca sekcji;
e drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktérych pierwsze trzy wskazujg na poddziat, a
ostatnia stuzy do celéw weryfikacji.
Dziaty, grupy, klasy i kategorie robét budowlanych
Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem
Zamowien, mozna wyrézni¢ wyszczegdlnione ponizej dziaty, grupy i klasy.
- Dziat robot: 45000000-7: Roboty budowlane
- Gruparoboét: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe
- Klasa robat: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
- Gruparobét: 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej
- Klasa robot: 45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynkéw
- Klasa robot: 45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane
- Klasa robot: 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu
- Klasa robét: 45250000-4: Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz
budowy obiektéw budowlanych przemystu naftowego
i gazowniczego
- Klasa robdt: 45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
- Gruparobét:  45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych
- Klasa robot: 45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- Klasa robot: 45320000-6: Roboty izolacyjne
- Klasa robot: 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne
- Klasa robét: 45340000-2: Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
- Klasa robat: 45350000-5: Instalacje mechaniczne
- Gruparobét: 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
- Klasa robat: 45410000-4: Tynkowanie
- Klasa robot: 45420000-7: Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
- Klasa robot: 45430000-0: Pokrywanie podtdg i $cian
- Klasa robot: 45440000-3: Roboty malarskie i szklarskie
- Klasa robot: 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Kazdorazowo zakres wyzej wymienionych robét, co do ilosci i naktadéow normatywnych nalezy
rozpatrywaé w potgczeniu z szczegétowym opisem robdét zawartym w tabelach okreslonych
w przywotanych katalogach KNNR; KNR; KSNR; KNRW; KNP.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej zakres robét
jest kompletny i pozwala wykona¢ roboty w sposdb zgodny z przepisami prawa budowlanego
i zasadami sztuki budowlane;j.

1.3.4. Prace towarzyszace
W zakres prac towarzyszgcych Wykonawca musi wtgczy¢ min. nastepujgce czynnosci:




e prace projektowe obejmujgce wykonanie: oceny stanu technicznego i okreslenie zakresu robot
nieujetych w Dokumentacji Projektowej w obiektach przewidzianych do przebudowy, projektéw
wykonawczych zwigzanych z montazem wyposazenia, w przypadku, gdy oferowane przez
Wykonawce wyposazenie wymaga wykonania np. innych fundamentéw, podigczen sanitarnych
niz przyjete w projektach budowlanych dostarczonych przez Zamawiajgcego, projektéow scianek
szczelnych, projektéw instrukciji, itp.,

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym
przez Inzyniera,

e zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancow,

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatéw
oraz prac budowlano-montazowych i potgczeniowych, ktére zakonczone zostang osiggnieciem
zatozonych efektéw inwestycyjnych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po
jej zakonczeniu,

e wykonanie projektu organizacji ruchu kotowego i pieszego na czas trwania robét, ktory zostanie
uzgodniony oraz zatwierdzony przez instytucje zarzadzajgce ruchem (jesli zajdzie taka
potrzeba),

e zmiane organizacji ruchu w czasie robo6t, koszt objazdéw,

e ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odktad i zwigzany z tym koszt wywozu
ziemi oraz zorganizowanie placow sktadowych,

e zapewnienie nadzoru autorskiego, w catym okresie realizacji robét,

e optaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajgce ze
wspotuczestnictwa instytuciji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robét,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym
Prawem i przez Zamawiajgcego zakresie,

e doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

e przekazanie kanalizacji (jako kompletnej, sprawnej struktury liniowej) do eksploatacji w
rozumieniu Polskiego Prawa.

14. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Armatura. Réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajgce,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem S$ciekdédw oraz oprdéznianiem i odpowietrzaniem
poszczegolnych odcinkow.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane zgtoszenie lub uzyskanie pozwolenia na budowe
zgodnie w wymogami nowelizacji Prawa Budowlanego ( Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. opublikowana
w Dz.U. 2015, poz. 443).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik Budowy. Dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
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ogloszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr
108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidiowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdoéw.

Kanalizacja. Sie¢ rurociggéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania
Sciekow i/lub wbd powierzchniowych od przytaczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.
Kanalizacja cisnieniowa. System kanalizacyjny skfadajgcy sie ze szczelnych zbiornikéw pompowych,
zaopatrzonych w pompy, uktad sterowania oraz armature ttoczna i rurociggi ttoczne. System kanalizacji
cisnieniowej tworzg indywidualne przepompownie sciekéw spiete wspélnym kolektorem $ciekowym
odprowadzajgcym $cieki posrednio (poprzez inne systemy kanalizacyjne) lub bezposrednio do
oczyszczalni.

Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje), albo jego czes¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do odprowadzania
Sciekow sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

Kanal. Przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia
Sciekow i/lub wdd powierzchniowych z wiecej niz z jednego zrédta.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kolektor. Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia sciekéw (sanitarnych) i ich
transportu do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Ksztaltki. Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiekiéw ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntow i
budynkoéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materiaty. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé. Zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podloze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg lub wodociggiem do gtebokosci
przemarzania.

Polecenie Inzyniera. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Przepompownia Sciekéw. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesytania
Sciekéw przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia Sciekéw.

Pozwolenie na Budowe. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.




Prawo Budowlane. Nowelizacja Prawa Budowlanego ( Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. opublikowana
w Dz.U. 2015, poz. 443) z towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Projekt Budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz
z pdzniejszymi zmianami).

Préby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
Préby koncowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny przepompowni obejmujacy: rozruch
mechaniczny, rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na $ciekach.

Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przylacze kanalizacyjne. Odcinek przewodu tgczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka, liczac od strony budynku,
a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;.

Rekultywacja. Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa
betonowego, gtowicy w scianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia
Rurociag ttoczny. Przewody, przez ktére ttoczone sg scieki.

Sie¢. Przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi odprowadzane sg Scieki,
bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna (wtazowa). Studzienka o $rednicy, co najmniej 1,0m przystosowana do
wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych.

Scieki. Wprowadzane do wéd lub do ziemi:

e wody zuzyte, w szczegdlnosci na cele bytowe lub gospodarcze,

e wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegdlnosci z miast,
portéw, lotnisk, terenéw przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych, baz
transportowych oraz drég i parkingéw,

e inne rodzaje wdéd zuzytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnieA - wymienione
wustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747).

Scieki bytowe. Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzyteczno$ci
publicznej, powstajgce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych
oraz scieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszanina $ciekdéw bytowych ze $ciekami przemystowymi albo
wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzgadzeniami stuzgcymi do realizacji zadan
wiasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekéw komunalnych.

Scieki przemystowe. Scieki, niebedace $ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi,
powstate w zwigzku z prowadzong przez zakitad dziatalnoscig handlowg, przemystowa, sktadowsa,
transportowg lub ustugowg, a takze bedgce ich mieszaning ze $ciekami innego podmiotu,
odprowadzane urzgdzeniami kanalizacyjnymi tego zaktadu.

Teren budowy. Przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.
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Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce Scieki
oraz przepompownie $ciekow.

Wycena Prac Dodatkowych. Przedmiar Robét przygotowany i wyceniony przez Wykonawce w trakcie
realizacji robét (w przypadku wystgpienia prac dodatkowych), ktéry w zakresie kosztowym, nalezy oprze¢
0 jednostkowe wskazniki cenowe inwestycyjne zawarte w publikacjach SEKOCENBUD (dla
wojewddztwa lubelskiego) z kwartatu poprzedzajgcego wyceniane prace.

Zadanie budowlane. Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$é konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Zlaczka. Element rurociggu stuzgcy do potgczenia pomiedzy sasiadujgcymi ze sobg koncami dwoch
elementoéw wraz z ich uszczelnieniem.

15 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo Budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposaéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukgciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczehstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw,

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4) warunki bezpieczehstwa i higieny pracy,

5) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

6) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong

konserwatorska,

7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

8) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow

0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

9) mozliwos¢é sukcesywnego wykonywania przytgczy domowych przez poszczegdlnych i

zainteresowanych mieszkancow w trakcie wykonywania Robot,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych i poleceniami
Inzyniera.

Przekazanie Terenu Budowy. Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren
budowy (dalej zwany réwniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili Przejecia Robét przez
Zamawiajgcego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Uzgodnienia. Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolefh wymaganych
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty posiadajg wazne decyzje
pozwolenia na budowe. Do czasu rozpoczecia Robét przedawnieniu moze ulec waznos¢ niektorych
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uzgodnien (np.: z zarzgdami infrastruktury podziemnej i nadziemnej), ktére byty podstawag do wydania
pozwolenia na budowe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego kompletu Dokumentacji
Projektowej wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i w razie potrzeby
wystgpi do wiasciwych urzeddw i instytucji o aktualizacje uzgodnien i decyzji, ktére stracity waznos¢, w
terminach pozwalajgcych na prowadzenie Robot bez przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z
aktualizacja decyzji i uzgodnienh (za wyjatkiem pozwolenia na budowe) Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowej i nie bedzie zgdat za nie osobnej zapfaty.

Lista kluczowego personelu. 14 dni przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca przedstawi do akceptacii
Inzyniera liste kluczowego personelu do zatrudnienia na budowie. Wszyscy czionkowie kluczowego
personelu muszg posiada¢ uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do
petnionej funkcji oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

1.5.1. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

a) Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego,

b) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych wigczone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi
wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem,

c) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe,
podreczniki, instrukcje oraz projekty czesci Robét i opracowania techniczno-organizacyjne
przewidziane Kontraktem do sporzgdzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonac:

e geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektow i powykonawczg Dokumentacje Budowy
dla catosci wykonywanych robét w wersji drukowanej i elektroniczne;j,

e projekty organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleh i
zezwolenh na zajecie pasa drogowego,

e projekty odzysku materiatbw uzgodnione 2z zainteresowanymi instytucjami wedtug
obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwoleh na zajecie pasa
drogowego,

e dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robaét,

e geodezyjna dokumentacje odtworzenia granic nieruchomosci,

e na zakonczenie prac oswiadczenie wifadajgcych dang posesjg o przywrdceniu stanu
pierwotnego na posesiji;

e ekspertyzy stanéw technicznych budynkéw w poblizu prowadzonych robét (w odlegtosci, w
ktérej moze wystepowaé negatywne oddziatywanie robaét),

e rysunki wykonawcze i obliczenia, jakie uzna za niezbedne do wykonania wszelkich instalacji
wewnetrznych w budynkach technicznych oczyszczalni lub przepompowni Sciekédw oraz
transmisji sygnatéw stanu pracy i monitoringu tych obiekiow do wskazanego przez
Zamawiajgcego miejsca.

1.5.2. Zgodnos¢é Robét z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robé6t Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw,
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Budowy i
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Dane okreslone w
Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych i wptynie to na
niezadowalajgcg jakosé elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy, organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot, a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujgcych czynnoéci zwigzane z budowa
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych.

b) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot

z wtascicielem drogi oraz policjg. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu
zastepczego wg uzgodnionego projekiu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz
oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania
drég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do
istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robét, a w Harmonogramie Robdét uwzglednié
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca
umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w sposéb zwyczajowo przejety (np. prasa, strona
internetowa Urzedu Miasta). Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i
organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Przed
przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnalty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszag
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera

¢) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach zaakceptowanych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych.

d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg. W Cene Kontraktowg wtgczony
winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediéow
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne,
woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W Cene Kontraktowg winny by¢ wtaczone rowniez wszelkie
opfaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzeh po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikéw i mediéw energetycznych
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
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e) Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inzyniera projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie.

Lokalizacje i ilos¢ zapleczy okresli Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajgcymi z Projektu
Organizacji Robot. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wlasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na
lub w sgsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy
i rozbiorki, wtgczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w Cene Kontraktowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie poditgczen
niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytgczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny
uzy¢ elementoéw lub modutéw prefabrykowanych majagcych estetyczny i czysty wyglad. W
przypadku uzycia elementdw fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio dzigki remontowi i
malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych cato$¢ dla wydzielonych
obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdéw i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakohczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzagdzen w czasie trwania budowy. Uznaje sig, ze w Cene Kontraktowg wigczone sg wszelkie optaty
za nadzé6r uzytkownikéw i wtascicieli tych instalacji oraz urzgdzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10.0chrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu korcowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru korcowego.
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Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie z jego winy.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow
i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe w zwigzku z
powstatymi szkodami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz witascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.12. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robot

Przed rozpoczeciem robot i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w
Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wiascicieli i dzierzawcow terenu objetego
budowa.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposéb zabezpieczenia
wykopéw, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie
szczegobtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz witascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.13. Nadzoér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkdw.
Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogg byc¢
prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prowadzenie rob6t pod nadzorem archeologicznym
oraz Konserwatora Zabytkéw zostanie rozliczone w ramach zamodwienia uzupetniajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia robot nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
Harmonogramu Rob6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy
czas na ukonczenie roboét w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone dobr materialnych. Teren, na ktdrym
zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie podlega szczegdlnej ochronie
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.
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1.5.14. Przekroczenie ciekdw i odprowadzenie woéd z pompowania

W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopoéw do urzgdzen melioracyjnych nalezy
zastosowac urzgdzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzgdzen
przed rozpoczeciem pompowania.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa
wigczone w Cene Kontraktows.

1.5.15. Wycinka drzew i krzewbéw oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
drzew i krzewow.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wilasnoscig Wykonawcy. Koszt
zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za
skladowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadow winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Inzyniera.

W przypadku zniszczenia zieleni nieprzeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca
zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

1.5.16. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Inzyniera oraz wszystkich wtascicieli urzgdzen podziemnych inadziemnych
wystepujgcych na danym odcinku odbiorowym.

1.6. Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca

budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;.

1.6.2. Tablicainformacyjna
Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa
Budowlanego,

1.6.3 Informacje o ubezpieczeniu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci od dziatalno$ci w zakresie:
— organizacji Robét budowlanych,
—  zabezpieczenia interesdw 0séb trzecich,
— ochrony srodowiska,
— warunkdéw bezpieczenhstwa pracy,
—  warunkdéw bezpieczehstwa ruchu drogowego,
—  zabezpieczenia Robét przed dostepem oséb trzecich,
— zabezpieczenie terenu Robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy na swéj koszt. Przedmiotem ubezpieczenia
powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem znajdujagcym sie na
terenie budowy.
Ubezpieczenie powinno obejmowac:
— Roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiaty
i narzedzia budowlane, uprzagtniecie pozostatosci po szkodzie;
— odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd
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osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego sagsiedztwie w zwigzku z
prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;
— odpowiedzialno$é cywilng z tytulu szkdd osobowych wyrzgdzonych personelowi Inzyniera i Wykonawcy;
— ryzyko zawodowe, ktore obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.

Ubezpieczenie musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na utracie, uszkodzeniu
lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegdlnosci: pozaru, uderzen
pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuniecia ziemi, deszczu
nawalnego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia), ktére zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadajg wtasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:

1. Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyroboéw nieobjetych
certyfikacjg okreslong w lit. a, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majagcych istothnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnosé wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodno$ci zostaty okreslone w Rozporzgadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)
Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
okresla Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
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Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrédta szukania materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robaét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4, Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedzie miat zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badanh prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.8. Akceptacja materialow i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materiaty i urzagdzenia przeznaczone dla robdt muszg zostaé zatwierdzone przez Inzyniera
przed ich dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na materiatach, urzgdzeniach
przed ich dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile
uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw,
urzadzen do jakichkolwiek czesci robdét odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji
Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem
jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy
wykorzystane podczas prac beda rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom.

Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem sSwiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a
istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez
urzgdzenia skonstruowany wedilug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca
i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajgcych powyzszg zgodnosc.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego
Kontraktu i r6znych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, SST, PZJ
lub Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalehA w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, ST, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST, SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie, ST, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkoéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Placu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Wszelkie uzyte srodki transportu winny spetniaé wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia
2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku
prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U nr 58 poz. 515 z roku 2003).

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$s¢ z Dokumentacjg Budowy,
wymaganiami ST, SST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Budowy lub
przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy (tj. obszar dostepny szerokos¢ 3
m wzdiluz osi kanalizacji) i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg byé uzyskane przez
Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w
odlegtosci mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania mtota pneumatycznego, dla
budynkéw mieszczgcych sie w odlegtosci mniejszej niz 20 m wykona-zabezpieczenia tymczasowe-i
sporzgdzi odpowiednie protokoty.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié petng obstuge geodezyjng

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie
Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjne;.
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobow Geodezyjnych.
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe
budowanych obiektow, a w szczegdlnosci:

e gtéwne osie rurociggéw i obiektéw naziemnych i podziemnych,
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o state punkty wysokosciowe — repery.

5.2.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,

e wznowienie znakdw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.
Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne
tych elementéw obiektu, ktérych doktadnosé usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektu.
Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika
budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicéw
tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementow obiektu budowlanego, zawierajgce dane
geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

5.2.3. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektdw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu.

5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Operat geodezyjny wchodzgcy w skiad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje
geodezyjng sporzgdzong na poszczegolnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia
i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do
ewidencji gruntéw i budynkdéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
e do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie
i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,
e kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

5.3. Zgodnosé Robét z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposaéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1. spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpaddw,

w

mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4. niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie
na wézkach inwalidzkich,
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5. warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6. ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7. ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkbw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

8. odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9. poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10.warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy.

5.4, Harmonogram Robét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi oraz Zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogramu catej budowy oraz harmonogramu rozruchéw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na
warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

5.5. Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbioérki nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym
przez Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajgcego.

Pozostate materialty Wykonawca na wilasny koszt usunie z Placu Budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

5.6. Wycinka zieleni

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagajgcych pozwolenia) zgodnie z inwentaryzacjg
zieleni i drzew owocowych (niewymagajgcych uzyskania pozwolenia) oraz krzewdw (wymagajgcych
pozwolenia), krzewéw owocowych na terenie przeznaczonym pod budowe.

Wykonawca posegreguje wycietg zielen i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie sktadowisko wraz
z utylizacjg wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot.
Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (Sl) Uzywane jednostki
wykazano na stronie nastepnej.

Jednostki miar

Parametr Jednostka Wartos¢ / przelicznik
sekunda 1s, s
minuta 1min=60s

Czas - -
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s

Di L. metr Im

Ugose milimetr 1 mm=0,001 m

Powierzchnia metr 1 m?2

kwadratowy
"y metr szescienny 1ms

Objetosc 1litr 11=0,001 m3
kilogram 1kg

Masa fona 1t=.1000 kg

Sita niuton 1 N =1 m kg/s?
kiloniuton 1 kN =1000 N

Naprezenie L kN/m?

1 N/mm?2

Ciénienie pascal 1 Pa=1N/m?

milibar 1 mbar = 102 Pa
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Parametr Jednostka Wartos¢ / przelicznik
wat 1w =1m2kg/s®
Moc -
kilowat 1 kW =1000 W
Temperatura stopl.en 1°C
Celsjusza

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest i
nowelizacja Prawa Budowlanego ( Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. opublikowana w Dz.U. 2015, poz.
443) oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz.
1360).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne
Z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich
jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢
zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

e z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

o z wilasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

e z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszgce sie do wymagan podstawowych) réznig
sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

o Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobow objetych certyfikacjig na Znak Bezpieczenstwa (oraz
jednostki wydajgce Certyfikaty) okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113 poz. 728) oraz
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych niemajgcych istotnego wpltywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. 1998 nr 99 poz. 637), a takze Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107 poz.
679).

e Certyfikacje zgodnosci. Na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub
Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

e Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania i wzor deklaraciji zgodno$ci
okre$la Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku
w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. 1998 nr 113 poz. 728).

Z wyrobéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby niemajgce
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznos$ci przeprowadzania oceny przydatnosci,
atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobdw okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych
niemajgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637).
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Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku.
Tam gdzie w specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce to bedg one zgodne z podanymi
danymi szczegotowym. Materiaty i surowce nieobjete polskimi normami bedg reprezentowaty najwyzszag
jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

¢ Nowelizacja Prawa Budowlanego ( Dz.U. 2017 poz. 1332)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz.
1360).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. 1998 nr 113 poz. 728).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. 1998 nr 99 poz. 637).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107 poz. 679).

e  Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem wymiaréw nastgpi wedtug
obowigzujgcych norm, a w szczegdlnosci

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposob
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowac¢ na miejscu
budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

8. Temperatura w cieniu: --30-do +35°C.

9. Wilgotnos¢: 0 do 95 %.

10. Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badanh w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Zamawiajgcy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okredlajgcych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier w imieniu Zamawiajgcego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac
stosowanie sie do wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w
Kontrakcie. Inzynier bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie
do nich, beda przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu
realizacji. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosé, sg okreslone w ST, SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z Kontraktem.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogodlng opisujgca:

— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— bezpieczehstwo i higiene pracy - BHP,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robaot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegodtowg opisujgcya dla kazdego asortymentu robat:

— wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt,

— sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

— dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisac typ kontroli, metode,
zakres, czas i czestotliwosé przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak
réwniez podaé kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).

6.2. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzag watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Inspekcje telewizyjne

Wykonawca jest zobowigzany, aby cato$¢ wykonywanej kanalizacji grawitacyjnej bez przytagczy poddac
inspekcji telewizyjnej przed zasypaniem wykopow, a powstata w wyniku inspekcji dokumentacja
stanowi¢ bedzie jeden z elementéw odbioru robot.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi raporty z przeprowadzonych inspekcji telewizyjnych sieci
grawitacyjne;j.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedilug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST, SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z Kontraktem.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopuéci¢ do uzycia
materiat, ktory jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowag specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub
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e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
ktore spetniajg wymogi ST.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych do
obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong do Robét, okreslajgcych w sposoéb jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badah bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi
Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z wymaganiami ST, SST to takie materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich cze$ci przekazane Zamawiajgcemu do
czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robot pozostajg w gestii
Wykonawcy do czasu ich przejecia, chyba, ze Inzynier postanowi inacze;.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukcje dostarczone z elementami i wyposazeniem, i
wyda je Inzynierowi w dniu Przejecia Robét.

Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajgcg przystapienie do usuwania awarii
w czasie nie dluzszym niz 12 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien
tygodnia.

6.9. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig w szczegdélnosci:
1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem.
2) Dziennik Budowy.
3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.
4) Ksigzka obmiarow.
5) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.).
6) Harmonogram Robat.
7) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami.
8) Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw.
9) Dokumenty zapewnienia jako$ci.
10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze.
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.
12)  Protokoty Przekazania Robot.
13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.9.1. Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz
inne dokumenty beda prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci.

Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbioréw i Prob Kohicowych Robét. Inzynier powinien miec
nieograniczony dostep do tych dokumentow.

6.9.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na Placu
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w
uporzadkowany sposoéb i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak
to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach
czasu archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzynier, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego oraz innych uprawnionych organdw.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Kontraktem,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie
indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot przeprowadzany bedzie na biezgco po ich ukonczeniu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3, jako dtugosé pomnozona przez $redni przekro;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane na biezgco przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany, jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych
robét i obiektow do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen majg rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule Warunkéw
Kontraktu.

Gotowos¢ robdt lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich St, SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.
e)
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8.2. Odbioér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inzynier w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Jakosc¢ i zakres robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robét okreslonych szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi lub obiektéw, ktére w miare postepu robét moga byé przedmiotem odbioru
koncowego. Odbioru czesciowego robét dokonuje Inzynier weditug zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie po wykonaniu préby koncowej — rozruchu technologicznego zgodnie
z Warunkami Kontraktu przed wydaniem Swiadectwa Przejecia.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja lub Inzynier w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajgc
Protokét odbioru robét stanowigcy podstawe wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z Dokumentacjg
Projektowg i ST, SST.

W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie robot
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, SST
z uwzglednieniem toleranciji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Warunkach
Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru konhcowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawczg, tj. Dokumentacje Budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne).
Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych.
Protokoty odbioréow czesciowych.
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).
Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST, SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
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8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

11. Zatwierdzong kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;.

12. Protokoty z narad i ustalen.

13. Protokoty przekazania terenu.

14. Decyzje Pozwolenia na Budowe.

15. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

16. Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych.

17. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR).

18. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.

19. Oswiadczenie kierownika budowy o:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
e 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru korncowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra w
wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér ostateczny
Odbidr ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zgtaszania wad.
Protokét z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:
e kontrakt,
e protokoty odbioru kohcowego obiektow i robot,
e dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego
z obiektéw (jezeli byty zgtoszone),
e dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgltaszania wad” oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,
¢ innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokédt sporzgdzony wedlug wzoru ustalonego przez Inzyniera lub
Zamawiajgcego.

8.6. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Coroczne przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie
zgtaszania wad. Terminy przeglgdéw poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru koncowego.
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9. ROZLICZENIE ROBOT
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa. Ceny ryczattowe uwzglednia¢ bedg wszystkie czynnosci,
wymagania, sprawdzenia i badania okreslone dla tego elementu w Dokumentacji Projektowej i ST, SST.
Ceny ryczattowe podane przez Wykonawce muszg pokrywac wszystkie koszty wykonania robét i koszty
zwigzane z:
e Wypetnieniem obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan
i wymagan zwigzanych z prowadzeniem robdt wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub
wynikajgcych z Kontraktu.
e Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.
e Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatdw i urzgdzen
oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi.
e Sprzetem, jego dostawg, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediow dla potrzeb wykonania
robét objetych Kontraktem.
e Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.
e Kosztami ogélnymi, zyskiem, podatkami, itd.
Przyjmuje sie, ze ceny ryczaltowe Elementéw Roboét obejmujg wszystkie potrzeby i zobowigzania
wynikajgce z Kontraktu, a w szczegodlnosci:
e koszty uzyskania gwarancji bankowych,
e koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,
e Kkoszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia Tereny Budowy, zaplecza, ochrony, ochrony
ppoz., zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.
Zaktada sie, ze Wykonawca znajgc zakres robot uwzgledni w cenach ryczattowych wszystkie elementy,
ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Kontraktu.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z pozniejszymi
Zmianami

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 00.100.1086) 1989,
nr 30 poz. 163 z pdzniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz. U. 2005 nr 240 poz. 2027

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z pozniejszymi
zmianami. Tekst jednolity Dz. U. 2005 nr 239 poz. 2019

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321)
Z pOzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. Tekst jednolity Dz.U.2004
nr 261 poz.2603 2004.11.30 z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229).

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) z pozniejszymi
Zmianami

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627)
Z pozniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. 02.166.1360) wraz
z aktami wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i goérnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96)
Z pOzniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

e nowelizacja Prawa Budowlanego ( Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. opublikowana w Dz.U. 2015,
poz. 443)

32




Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(D. U. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2005 Nr 96, poz. 817 2005.07.03).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw. (Dz. U. 93.96.438).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwaciji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robo6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. Nr 37, poz. 339), wraz
Z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to
rozporzgdzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie rodzajow odpaddw innych niz niebezpieczne oraz
rodzajow instalacji i urzgdzen, w ktérych dopuszcza sie ich termiczne przeksztatcanie (Dz. U.
2004 Nr 25, poz. 221 2004.02.27

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe. Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzordow: wniosku
0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127)
Z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek obiektow
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz.
1650).
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Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
Dokumentacji Projektowej (Dz. U. 2001 nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998,r.
w sprawie wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz. U. 98.55.362).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
03.121.1138).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 03.121.1139).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.03.121.1137).

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2041 2004.10.11).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881
2004.05.01

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr
126, poz. 839).

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.
w sprawie standardoéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie. (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2005 nr 260163, poz. 2181 2006.01.01).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie warto$ci progowych
poziomu hatasu (Dz. U. 02.8.81).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen inatezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.).
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Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdélne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzgdzenie Nr
1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK
z dnia 11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzgdzenie Nr 4 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1980r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzgdzenie Nr 7 Prezesa
GUGIK z dnia 28.06.1979r.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST - 01

WYTYCZENIE OBIEKT’C')W, TRAS | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

Kod CPV - 45100
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1. CZESC OGOLNA

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST-01) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie wytyczenia obiektéw, tras i punktow wysokosciowych, ktore

zostang wykonane w ramach kontraktu

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI
MSZCZONOW W GMINIE MSZCZONOW

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowg specyfikacje techniczng SST-01, jako cze$s¢ Dokumentdw Przetargowych
i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych kontraktem wskazanym
w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegotowe dla robét polegajgcych

na geodezyjnym wytyczeniu obiektéw, tras i punktow wysokosciowych ujetych w pkt.1.3.

13. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét polegajgcych na geodezyjnym

wytyczeniu obiektdw, tras i punktow wysokosciowych, ktére bedg wykonywane dla obiektow ujetych w

Dokumentacji Projektowej

W zakres rob6t mapowych wchodza:

e Przygotowanie na podstawie materiatdw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej
na terenie objetym inwestycjg przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez
geodete uprawnionego i powinna zawierac:

a) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajdujg sie na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktére zostaty
zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji gminnej (naniesione na podstawie opiséw
topograficznych).

b) Protokdt majgcy na celu odbiér stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestycji. Protokét ten ma
by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego. Czescig tego
protokotu bedg dokumenty opisane w punkcie powyzej.

e Przygotowanie na podstawie materiatbw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym powyzszg inwestycjg po jej zakonczeniu.

o Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajdujg sie na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktéw, ktére zostaly
zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji gminnej (naniesione na podstawie opiséw
topograficznych) oraz pkt. osnowy geodezyjnej zniszczone przez wykonawce

o Protokét majgcy na celu odbiér stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokét ten ma byé
uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego

W zakres robot wytyczeniowych wchodza:

37




e wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi
obiektow i tras,

e uzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e ustabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w

sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-00.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST, SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentow wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem

stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone
poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15
do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mieé dtugo$é okoto 0,5m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do roboét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, SST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet:

o teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

o tyczki,

o laty,

o tadmy stalowe i szpilki.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie

wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w

Dokumentaciji Projektowej, ST, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

5. WYKONANIE ROBOT
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

W oparciu o materiatly dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia roboét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne
Z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu
podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajgcego oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikoéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektéw lub trasy i punkty podrednie osi muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ ustabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,

potozonych poza granicg robot ziemnych.

39




Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy obiektu liniowego w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i goérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraciji.
Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji i
obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperow roboczych nalezy okreslaé z takg doktadnoscig, aby sredni bitgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.
Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.
Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera.
O$ obiektu lub trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cig do
1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.
Dla obiektow nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi,

b) wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 00.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogodlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikow

pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00.

Odbidr robot zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow

pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST, SST, Warunkami

Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgadzona na podstawie

Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodez;ji
i Kartografii, Warszawa 1979.

e Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

e Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.

e Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

e Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

o Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST - 02

RUROCIAGI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
KOD CPV —45231
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1. CZESC OGOLNA

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce, opisywane materiaty, urzadzenia,
technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegdélnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy
producentéw, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, zawarte w opisach, jak i na rysunkach, maja
charakter przyktadowy i niewigzacy. W kazdym przypadku wystgpienia w tekscie projektu lub opisie
rysunku takiego oznaczenia indywidualizujgcego przyjg¢ nalezy w sposob dorozumiany, ze wystepujace
ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub materiatéw rownowaznych, o nie gorszych niz opisywane w
projekcie parametrach technicznych. W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzagdzen
rownowaznych Wykonawca zobowigzany jest wykazac, ze proponowane przez niego rozwigzania,
materiaty lub urzgdzenia rownowazne spetniajg wskazane wyzej wymagania. W przypadku wskazania
w tekscie projektu lub w opisie rysunku normy, aprobaty, specyfikacji technicznych i systemow
odniesienia, o ktérych mowa w Art. 30 ust. 1 — 3 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 2013 poz. 907 z pdzn. zm.), dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST SA wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robé6t w zakresie dla .
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI

MSZCZONOW W GMINIE MSZCZONOW

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowag specyfikacje techniczna SST, jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych kontraktem wskazanym
w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robot w zakresie sieci
kanalizacji ujetych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robot w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym
ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach umowy pomiedzy Inzynierem, a Wykonawca.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.
1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1. Kanat- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekéw.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.

1.4.2.3.  Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potgczenia z
kanatem sanitarnym

1.4.2.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatdéw bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.5 Rurociag cisnieniowy (ttoczny) - przewdd cisnieniowy do transportu medium w postaci $ciekow
W ktérym przeptyw odbywa sie w sposéb wymuszony uktadem pompowym zlokalizowanym
w obiekcie przepompowni.

1.4.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Przepompownia zbiornikowa - obiekt kanalizacyjny zelbetowy, betonowy, tworzywowy w
postaci szczelnego zbiornika podziemnego z zamontowanym uktadem pompowym do
podnoszenia $ciekdw wraz uktadem automatyki i sterowania.
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1.43.2

1.4.3.3.

1.4.3.4.

1.4.3.5.

1.4.3.6

1.4.3.7

1.4.3.8

1.4.3.9

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia, co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
Studzienka na odgatezieniu - studzienka kanalizacyjna o $rednicy 425 mm z PP, bedaca
granicg sieci kanalizacyjnej i instalacji, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe.
Studzienka rozprezna - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do wigczenia przewodu
ttocznego, rozprezenia $ciekdw i grawitacyjnego odprowadzenia do odbiornika

Studzienka rewizyjno —czyszczakowa przeznaczona do umieszczenia zaslepionych
trojnikdw na przewodzie ttocznym

Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

1.4.4, Elementy studzienek i komér

1.44.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4.45. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone wymagania.
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wedtug zasad
niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

2.1 Rury i ksztaltki

2.1.1 Rury i ksztaltki do kan. grawitacyjnej

Materiaty stosowane do wykonania rob6t bedgcymi przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

Rury z PVC-u litego @160x4,7 i @200x5,9 o sztywnosci obwodowej SN 8kN/m? tagczone na uszczelki

gumowe.

2.1.2 Rury stalowe przeciskowe
Rura ochronna stalowa ze szwem, czarna ze stali G 235, o sprawdzonej szczelnosci, Dla rur PVC-U
=160 — rura stalowa ostonowa @ 355,6x8,0
e Dlarur PVC-U @200 - rura stalowa ostonowa & $419x10,0
W rurze ostonowej rury przewodowe nalezy uktada¢ na ptozach dystansowych.
Konce rury przeciskowej, po utozeniu w nich rur przewodowych nalezy uszczelni¢ manszetami ze stali
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nierdzewnej z uszczelnieniem EPDM.

2.2 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki — wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodnosci producenta, karty
katalogowe.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Studzienki kanalizacyjne wlazowe i nie wtazowe z PVC (z tworzywa litego) lub PE lub z PP (lub
z materiatu lepszego) o srednicy @600mm i @425mm — podstawa studzienki monolityczna z
fabrycznie umieszczonymi uszczelkami gumowymi zapewniajgcymi szczelnos¢ 0,5bar, z
przejsciami przez $cianki typu ,IN SITU”, podstawy dla rur kanalizacyjnych o s$rednicy
odpowiadajacej srednicy kanatu w wykonaniu PP-B przelotowe lub z odptywami bocznymi, rura
trzonowa karbowana @600mm i @425mm z wiazem zeliwnym sferoidalnym typu ciezkiego
@425 D-400 osadzonym z zastosowaniem adaptera teleskopowego w ulicach osadzonym na
odcigzajgcym stozku lub pierscieniu betonowym na terenie nieutwardzonym.

Studzienki kanalizacyjne 1000mm wykonane z wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
(ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50) betonu klasy min. C35/45, z monolitycznymi
wyprofilowanymi kinetami i przejsciami szczelnymi stosownie do $rednicy rury, uszczelkg
gumowg z gumy syntetycznej, pierscieniem dystansowym jednokielichowym, z typowg ptyta
zelbetowg nastudzienng z pierscieniem odcigzajgcym, pierscieniem dystansowym zeliwnym
D600, ze stopniami ztazowymi z kaskadami lub bez i wlazem zeliwnym D600 o klasie
obcigzenia D400 typu ciezkiego w ulicach lub lekkiego na terenach nieutwardzonych.
Studzienki zabezpieczone z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Studzienki kanalizacyjne 1200mm wykonane z wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
(ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50) betonu klasy min. C35/45, z monolitycznymi
wyprofilowanymi kinetami i przejsciami szczelnymi stosownie do $rednicy rury, uszczelkg
gumowg z gumy syntetycznej, pierscieniem dystansowym jednokielichowym, z typowg ptyta
zelbetowg nastudzienng z pierscieniem odcigzajgcym, pierscieniem dystansowym zeliwnym
D600, ze stopniami ztazowymi z kaskadami lub bez i wtazem Zeliwnym D600 o klasie
obcigzenia D400 typu ciezkiego w ulicach lub lekkiego na terenach nieutwardzonych.
Studzienki zabezpieczone z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Pokrywy wtazoéw zeliwne D600 o klasie obcigzenia D400 typu ciezkiego w ulicach.

2.3 Dokumentacja
Materiaty stosowane do budowy sieci sanitarnej powinny miec¢:

>

oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

3.SPRZET

(o)

golne wymagania dotyczace sprzetu.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera sprzet:

>

zuraw samochodowy,
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pompy, zestaw do odwadniania wykopow,
urzadzenia do przeciskow
wibromtoty,
koparki i koparko-tadowarki,
samochody samowytadowcze
wycinarki do asfaltu, rozscielarki, walce drogowe
elektronarzedzia.
»  Zgrzewarki do rur PE
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji
robodt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

YVVVYVVVYYVY

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowacé nastepujgce, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

» samochdd skrzyniowy 5 -10 T,

»  ciggnik gasienicowy 55 kW.

» samochody samowytadowcze,

» samochody dostawcze.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami samowytadowczymi i
innymi srodkami transportu odpowiadajgcymi pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robét zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw i urzadzen powinien sie odbywaé zgodnie z
wymaganiami producentéw materiatéw.
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur przy transporcie nalezy zachowa¢ nastepujgce wymagania:
—  przewdz rur moze by¢ wykonany wytgcznie samochodami skrzyniowymi
— przewoz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac¢ w temp. otoczenia od minus 5
°Cdoplus30°C
— podczas prac przetadunkowych nie wolno rzucaé rur
— podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane za pomocg lin tasmowych z
metalowego splotu
— transport rur niepakietowanych powinien sie odbywac przy rownym utozeniu rur na
podktadach drewnianych

4.1 Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty
dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowej. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych, lecz
roztadowa¢ po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.
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4.2 Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,0 m nalezy wykonywac
za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3 Transport wlazéw kanatowych
Wiazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

4.4 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5 Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6 Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.7 Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen
Przybory i urzgdzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

4.8 Skladowanie
O ile producent nie okreslit innych warunkéw sktadowania rur i ksztattek nalezy stosowac sie do
ponizszych instrukciji:

4.8.1 Rury z tworzyw sztucznych

> rury tworzywowe sg dostarczane zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub w
paczkach powlekanych folig,

» rury o wiekszych s$rednicach nie zapakowane w paczki winny by¢ roztadowywane
pojedynczo z zachowaniem $rodkéw ostroznosci,

»  rury powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa
musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie,

»  rury tworzywowe kielichowe powinny by¢ ukladane na przemian, kohcéwkami - kielichami,

»  zarowno pierécienie uszczelniajgce, jak i manszety (ztgczki rurowe) oraz smar powinny byé
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie
ultrafioletowe pogarszajg ich warto$ci wytrzymato$ciowe),

» w czasie silnego mrozu korzystne jest przykryé wyzej omawiane materiaty brezentem, by
uchroni¢ je przed zniszczeniem,

»  rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka w tym celu uzywamy
pasow nosnych - w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych,

» tasmy powinny by¢ opasane wokét palety z zewnetrznej strony belek nosnych,

»  przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac tak, by nie dopusci¢ do uderzenia o inne
palety,

> nie nalezy palet lub skrzyn przesuwa¢ na samochodzie przy pomocy tomoéw lub drggéw,

»  obstugujacy roztadunek nie powinny znajdowac sie pod unoszonym fadunkiem,

»  palety uktadamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie zapadaty sie w gruncie,
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> palety uktadamy w pewnej odlegtosci od siebie tak, by nie utrudnia¢ pézniejszych manewréw
tymi paletami,

» palety ustawiamy na rownej powierzchni tak, by po przesunieciu tasm mocujgcych rury nie
rozsunety sie.

4.8.2 Magazynowanie rur

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe,
rury o grubszej sciance winny znajdowac¢ sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym
podtozu na podkitadach i przektadkach drewnianych. Sposéb skladowania nie moze powodowac
nacisku na kielichy rur powodujgc ich uszkodzenie. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej
warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klinbw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢,
a konce rur sfrezowac.

4.8.3 Odbiér materiatléw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera
robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie poleceniami Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

5.2 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu. Wykonawca musi uwzgledni¢ w swoich ryzykach mozliwosé wystgpienia kolizji z
infrastrukturg niezinwentaryzowang przez zarzadcow sieci i ktérej z tego wzgledu nie wprowadzono na
mapy w zasobach PODGIK. Wszelkie zwigzane z tym koszty bedg po stronie Wykonawcy robot
budowlanych.

Wykopy nalezy wykonac, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robo6t — wykopu
(recznie i mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,3 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian
i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z
wykopu przy prowadzeniu kanalizacji w pasie drogowym powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce.
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Szalowanie wykopdw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$é i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcii.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie
rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentac;ji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,1 m.
W przypadku studni rzedne dna wykopu nalezy ustala¢ indywidualnie.

Ze wzgledu na rodzaj gruntéw rodzimych: gliny, gliny pylaste, piaski gliniaste nalezy dokonac¢
wymiany gruntow do zasypki. Zasypke wykopdw wykonywaé piaskiem, mechanicznie warstwami z
doktadnym ubiciem kazdej warstwy. Stopien zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ do 0,99 pod
nawierzchniami jezdnymi. Ziemie z wykopu nalezy wywiez¢ na wskazang przez Inzynier a zwatke.

Pod drogami gminnymi oraz chodnikami nalezy dokona¢ wymiany gruntu.

5.2.1Przygotowanie podioza

Przed przystapieniem do wykonanie podioza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie
z wymaganiami. Na obszarach oddalonych od dolin istniejgcych ciekédw warunki gruntowo-wodne sg
dogodne dla posadowienia obiektow

Nalezy dazy¢ do ukfadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura.
Odnosi sie to do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i
niezawierajgcych kamieni. W tych gruntach przewdéd mozna utozy¢ na wyréwnanym dnie wykopu i
odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci 15 cm.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej SST.
Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna byé réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna byé
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,97. Zageszczanie nalezy wykonywac warstwami
0 migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Zasypke wokoét rury piaskiem, nalezy wykonywaé warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem
kazdej warstwy do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujgc wskaznik zageszczenia 0,97.

5.2.2 Uktadanie przewodéw na dnie wykopow

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢ ich stan techniczny - nie mogg miec
uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Przed zakornczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z
budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Roéznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekraczac + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego
w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czeéci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

taczenie przewodéw moze by¢ wykonane recznie i przy uzyciu specjalnych urzgdzen
mechanicznych. Przed przystgpieniem do wykonania potgczenia nalezy sprawdzi¢ czystos¢ kielicha
oraz utozenie uszczelki. Nastepnie, w celu zminimalizowanie oporu nalezy wewnetrzng powierzchnie
kielicha posmarowac srodkiem zalecanym przez producenta. Przy potgczeniu nalezy zwrdci¢ uwage na
to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, zas przy taczeniu kielichowym bosy koniec
rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem
wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby
szczelnosci przewodu. Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentaciji
projektowej. Nie wolno wyréwnywacé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
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elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Zagtebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniac¢ strefe przemarzania gruntu dla
okreslonego rejonu kraju. Glebokos$é utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone
od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntu o 0,20 m.

W przypadku utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem $ciekoéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np warstwg keramzytu uzupetniajgcego
zgdang gteboko$¢ przykrycia z przykryciem papa.

5.2.3 Montaz rurociggow

5.2.3.1 Rury PVC-U lite
Kanaty grawitacyjne projektuje sie wykonac¢ z rur z PVC-u litego @160 i @200, @250, J400,
500.
Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢
w temperaturze nie mniejszej niz 8°C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
Potaczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience lub komorze. Kat zawarty miedzy
osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do
90°.
Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokosé posadowienia
rurociggu powinny spetniaé¢ ponizsze warunki:
» najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw o srednicy 0,2 m - 5 %o,
- dla @160 — min. 1,5%

» najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zas dla rur zelbetowych 5 m/s),

» minimalna gteboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania
gruntéw, od 1,0 do 1,3 m.

Uszczelnienia ztgczy przewoddédw rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi
uszczelkami gumowymi.

Wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg z kregéw betonowych nalezy
dokonywac o$ w 0s. W przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na wysokosci wiekszej nalezy
stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza sciankg studzienki.

Wigczenia do studzienek z tworzywa @1000, J0600 i @425 w dno lub na ,IN SITU”

5.2.4 Studzienki kanalizacyjne
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Przy montowaniu
studzienek nalezy przestrzegac instrukcji wytwércy oraz nastepujgcych zasad:

— studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej) w wykopie
wzmaochionym,

— nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia do studzienki,

— zaleca sie zapewnienie mozliwos¢ dojazdu do studzienki.

5.2.4.1 Montaz studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.

Studzienki z PVC, PP, PE nalezy montowaé na uprzednio przygotowanym podiozu w wykopie o
szerokosci zapewniajgcej swobodne poruszanie. Kinete nalezy posadowi¢ na sztywno, potgczy¢ z
rurociggiem. Nastepnie natozy¢ rure trzonowa, przycieta do odpowiedniej dtugosci pita reczng lub
mechaniczng. Uszczelke oczyscic i posmarowaé srodkiem poslizgowym, kohcowg czes¢ rury trzonowej
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przeszlifowaé zdzierakiem. Pierscien uszczelniajgcy nalezy oczysci¢ i posmarowac s$rodkiem
poslizgowym i umiesci¢ w miejscu przesuwania sie teleskopu, Nastepnie natozy¢ teleskop w rurze
trzonowej i wlozy¢ do wilazu pokrywe. Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ pion za
pomocg taty niwelacyjnej. Przy zasypywaniu nalezy zwroci¢ uwage na to, aby wypetnienie wokot goérnej
czesci studzienki byto roztozone réwnomiernie, a materiat wypetniajgcy bardzo dobrze zageszczony.

Studzienki monolityczne nalezy montowaé na uprzednio przygotowanym podiozu w wykopie o
szerokosci zapewniajgcej swobodne poruszanie i mozliwo$¢ posadowienia elementu monolitycznego.

5.2.4.2 Montaz studzienek kanalizacyjnych betonowych.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrdoci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregéw i piyt,
wykorzystujgc oznaczenia montazowe /linie/ znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowg i kanalizaciji.

Kinete studzienki nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym i wypoziomowanym (warstwa chudego
betonu C8/10) dnie wykopu o szerokosci zapewniajgcej swobodne poruszanie. Poziom dna studni
powinien znajdowac sie ponizej przytaczy rur. Kinete wyposazong w kielich i uszczelki nalezy potaczy¢
z kré¢cami bosymi rur kanatowych. Rowek na uszczelke nalezy doktadnie oczysci¢ i przed potgczeniem
elementéw posmarowac¢ srodkiem poslizgowym. Nastepnie natozy¢ na kinete pierscien dystansowy,
naktadajgc go kielichem do dotu oraz tak, aby przy naktadaniu kolejnych pierscieni dostosowac do siebie
stopnie drabinki. Pofgczenie poszczegdlnych elementdw mozna wykonaé przy pomocy narzedzi
montazowych.

Wypetnienie wykopu wokét studni nalezy wykona¢ materiatem sypkim z réwnomiernym jego
roztozeniem i zageszczeniem. Dla studzienki zlokalizowanej w drodze stopien zageszczenia powinien
wynies¢ nie mniej jak 95% wartosci Proctora. Plyte nastudzienng z pierscieniem odcigzajgcym, nalezy
montowac tak jak poprzednie elementy, lecz przy uzyciu koparki z zabezpieczeniem podktadka
drewniang. Wtaz zabezpieczajgc przed przesunieciem obetonowaé na pierscieniu odcigzajgcym.

Na potgczeniach rurociggéw z kolektorami sieciowymi, w miejscach wystepowania duzych roznic
niwelety dna przekraczajgcych 0,6 m w studzienkach betonowych nalezy wykona¢ kaskade.

5.2.5 lzolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W srodowisku stabo agresywnym,
niezaleznie od czynnika agresji, studzienki i komory zewnetrznie nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na
zimno.

5.3 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstepna przewoddw
kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewoddéw powinien byé zgodny z zapisami specyfikacji
ST.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3
m. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczaé recznie. Zageszczanie prowadzic¢
warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢é 200 mm. Podczas
zageszczania nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur, nie
spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakohczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca potgczen przewodéw
powinny pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewodéw wykonaé do
wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczyé
dopiero po zakonczeniu prob szczelnoéci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli
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warunki gruntowo-wodne nie zezwalajg na pozostawienie odkrytych odcinkéw przewoddéw do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera, mozna zasypac.

Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia réwnego, co
najmniej 0,98.

Po wykonaniu zasypki wstepnej wykonaé¢ zasypke zasadniczg zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST. W przypadku braku mozliwosci stabilizacji podtoza konieczne moze by¢ jego
wzmocnienie za pomocg dodatku cementu. Stosunek mieszaniny piasku z cementem w stosunku 10:1.
W kosztach wyceny robét nalezy przewidzie¢ takg ewentualnosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Biezaca kontrola Inzyniera
Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego,
oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swoéj koszt kontrole ilosciowg i
jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowac¢ i uzgodni¢ z Inzynierem.
Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w
niniejszych ST, a czestotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inzynierowi.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien zaproponowaé¢ wykonawce badan do akceptacji Inzyniera.

Jesli Inzyniera uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci, co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozyé jg na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar, jesli Kontrakt bedzie tego wymagat lub w innych okolicznosciach okreslonych przez strony
Kontraktu, prowadzony bedzie wg ponizszych wymagan:
Jednostkami obmiarowymi dla Robot zwigzanych z montazem rurociggdw oraz uzbrojenia kanalizaciji
sanitarnej sa:

e 1 m -dla wykonania dostawy i montazu rurociggéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j,

¢ 1 m -dlawykonania dostawy i montazu odgatezienia kanalizacyjnego

e 1 kpl — dla wykonania dostawy i montazu studzienki kanalizacyjnej

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami.
Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegolnych faz robét
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
uniemozliwiajgcych odbidr robot poprzednich.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
> roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikéw wraz z podtozem,
wykonane studzienki kanalizacyjne,
wykonana izolacja,
zasypany zageszczony wykop,

Y V V

52




» proby szczelnosci,
Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.1 Préby szczelnosci

Przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykonac prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej z rur z
tworzyw sztucznych.

Studzienki umozliwiajg zejScie na poziom kanatéw i zamknigcie ich tymczasowymi zamknigciami
mechanicznymi (korki) lub pneumatycznie (worki) dla napetnienia przewodu wodg i dokonania proby
szczelnosci. Ztgcza kielichowe zaréwno na rurach, jak i potgczeniach ze studzienkami i przytgczami
winny by¢ niezasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (fgcznie z przytagczami) i inne ksztattki z
otworami, muszg by¢ na okres prébny zakorkowane i zabezpieczone przez podparcie.

Studzienki podlegajg prébie tacznie z calym badanym kanatem. Urzadzenia do zamykania (na okres
prébny) badanych kanatéw muszg byé wyposazone w krééce z zaworami dla:

edoprowadzenia wody,

eoproznienia rurociggu z wody po prébie,

e odpowietrzenia,

e przytgczenia urzadzenia pomiarowego.
Szczelno$¢ przewodu bada sie dla odcinka lub dla catej sieci niezaleznie od $rednicy przewodu
zamontowanego. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt
nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1°C.

Przewdd nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony a w czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep
do zlgczy, ze wszystkich stron. Wszystkie koncéwki przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢
zamkniete. Na catej dlugosci przewdd powinien by¢ zabezpieczony przez przesunigciem w poziomie i
pionie. W czasie proby na przewodzie nie powinny by¢ zainstalowane odpowietrzenia i spusty.

8.1.1 Kanaly grawitacyjne

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego prébie nalezy doprowadzi¢é grawitacyjnie,
odpowietrzenie dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢
krotszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

Czas trwania proby — (30min. +-1)min
Przy badaniu na eksfiltracje:
— poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizszg, co
najmniej 0,5m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,
— po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience potozonej wyzej w czasie:
a) 30 min na odcinku o dtugosci do 50m,
b) 60 min na odcinku ponad 50m.
W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci przewoddw nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn
nieszczelnosci.
Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnianie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody
i przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.
Poniewaz wg Opinii Geotechnicznej nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych nie przewiduje sie
badan przewodu na infiltracje. Inspekcja telewizyjna umozliwi sprawdzenie potgczen rur oraz stanu rur
(wg p-ktu 8.1.4).

53




8.1.3 Protokoty z préb

Préby szczelnosci przeprowadza Wykonawca przy udziale Inzyniera. Z przeprowadzonych préb
szczelnosci winny by¢ sporzadzone protokoty podpisane przez Wykonawce i Inzyniera. W protokole
musi by¢ opisany odcinek poddawany probie — nr zadania, cze$¢, ulica i nr studni oraz wynik proby.

8.1.4 Inspekcja kanaléw kamera.

Po zakonhczeniu Robdt, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji wykonanych kanatéw
grawitacyjnych o srednicy DN/OD =200 mm za pomocg telekamery.

Zastosowany model kamery winien mie¢ obrotowg gtowice. Monitoring powinien pokazywac kanat oraz
miejsca wigczen przylgczy - ujecie w kierunku przylgcza umozliwiajgce sprawdzenie prawidtowosci
przytagczenia. Nagranie monitoringu powinno by¢ zarejestrowane i przekazane Zamawiajgcemu na
pltycie CD lub DVD. Piyta winna by¢ opisana — nazwa ulicy i numery studni ograniczajgcych odcinek,
dla ktérego wykonano monitoring.

Wykonany monitoring musi posiadac rowniez opis, statystyke oraz grafike spadku.

Pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem odbioru Robét (Odcinka).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Inzyniera.

9.1. Opis sposobu rozliczenia Robét podstawowych.

a) Podstawe pfatnosci stanowi wykonanie dostawy i montazu 1m kanatu sieci sanitarnej
grawitacyjnej oraz przykanalikdéw
Ptatnos¢ za wykonanie dostawy i montazu 1m sieci kanalizacji sanitarnej odpowiednio
grawitacyjnej oraz odgatezien kanalizacyjnych zawiera wszystkie koszty wykonania robét
budowlanych, dostawy, montazu niezbednych do wykonania 1m sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz przykanalikow zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz Dokumentacjg
Projektowg, w tym réwniez:

b) Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie dostawy i montazu 1 kpl studzienki kanalizacyjne;.
Ptatnos¢ za wykonanie montazu1 kpl studzienki kanalizacyjnej zawiera wszystkie koszty
wykonania robét budowlanych, dostawy, montazu niezbednych do wykonania 1 kpl. studzienek i
studni na kanatach grawitacyjnych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz Dokumentacjg
Projektowa,

9.2. Opis sposobu rozliczenia Robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Koszty Robét tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca, koszty te powinny by¢
uwzglednione w Cenie Oferty.

W przypadku braku w Przedmiarze Robdt indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem Roboty
tymczasowe i prace towarzyszgce (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Robdt winny byé
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie wowczas, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie Robdét tymczasowych i prac
towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy

10.2 Inne dokumenty
e Rysunki w dokumentacji projektowej
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