
 
Zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego  

Załącznik nr 6 do SWZ Projekt Umowy  

zawierający projektowane postanowienia,  

które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

 

Umowa nr KS.272……………..2023 

 

zawarta w dniu ………………………..2023 r. w Raciążu pomiędzy: 

Gmina Miasto Raciąż, z siedzibą przy pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż, posiadającym  

NIP: 5671905245, REGON: 130377853, reprezentowanym przez: 

……………………………………………..,  

przy kontrasygnacie  

…………………………………………….  

zwanym dalej Zamawiającym  

a…………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………  

zwaną dalej Wykonawcą, 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu  

nr KS.271.2.8.2023 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa części drogi dojazdowej 

stanowiącej działkę nr ewid. 69 w Raciążu”, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 1 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

Definicje 

Definicje użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć: 

l)   „przedmiot umowy” – zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną 

część, na podstawie której realizowany jest przedmiot zamówienia; 

2) „gwarancja, gwarancja jakości” – dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz 

dokument gwarancyjny odrębnie wstawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający 

zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej; 

3) „podwykonawca” – osobę fizyczną lub prawną, z którą Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części 

przedmiotu umowy, która obejmuje roboty budowlane, usługi i dostawy; 

4) „siła wyższa” – przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli 

Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie mogła zapobiec,  

ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności; 

5) „dokumentacja projektowa” – projekty budowlane, wykonawcze, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, 

kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres inwestycji,  

na podstawie których realizowany jest przedmiot umowy; 

6) „plac budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem  

na materiały i urządzenia Wykonawcy; 

7) „odbiór robót budowlanych” – protokolarne przekazanie wykonanych przez Wykonawcę całości robót 

budowlanych objętych zamówieniem; 

8) „odbiór końcowy inwestycji” – protokolarne przekazanie całości przedmiotu umowy  

bez zastrzeżeń z udziałem stron umowy po uzyskaniu potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu na złożone 

zawiadomienie, lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;  

9) „SWZ” – Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

 

§2. 
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              Przedmiot umowy 

l . Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji inwestycję, zwaną dalej Przedmiotem umowy  

pn. „Przebudowa części drogi dojazdowej stanowiącej działkę nr ewid. 69 w Raciążu” wraz ze wszystkimi 

innymi robotami niezbędnymi w oparciu o dokumentację projektową. 

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy obejmuje: 

1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z: 

– dokumentacją projektową pn. „Przebudowa części drogi dojazdowej stanowiącej działkę nr ewid. 69  

w Raciążu” 

– ofertą Wykonawcy 

2) wykonanie dokumentacji powykonawczej inwestycji objętej Przedmiotem umowy, 

3) zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz uzyskanie decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie lub uzyskanie potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu na złożone 

zawiadomienie. 

3. Przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym i należy go odczytywać w powiązaniu z SWZ,  

oraz dokumentacją projektową, a wszelkie prace lub czynności nieujęte w wyżej wymienionych dokumentach, 

a niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania zamówienia traktowane są jako oczywiste i należy  

je uwzględnić w ofercie. 

4. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji oraz zapewnia, że posiada odpowiednie 

zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie 

prac objętych umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż., zasadami sztuki 

budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi normami, z materiałów 

odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie 

Polski, nadto przepisami ochrony środowiska i przepisami o odpadach oraz innymi obowiązującymi 

przepisami. 

 

§ 3. 

Terminy realizacji 

1. Zakończenie realizacji umowy nastąpi w ciągu 75 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Zakończenie realizacji umowy rozumiane jako dzień protokolarnego odbioru robót budowalnych.  

3. Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpi w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy. 

4. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych etapów robót zawarte są w harmonogramie rzeczowo – 

czasowym. 

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo – czasowego dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy i wymaga 

pisemnej akceptacji Zamawiającego. Oświadczenie o akceptacji lub odmowie akceptacji zmiany 

harmonogramu Zamawiający zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni od otrzymania ww. wniosku. Brak 

oświadczenia Zamawiającego o akceptacji proponowanej przez Wykonawcę zmiany harmonogramu uważane 

jest za niewyrażenie zgody na jego zmianę. 

6. Zmiana harmonogramu rzeczowo – czasowego nie wymaga zawarcia aneksu i następuje  

w sposób określony w ust. 5. 

§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 8 umowy należy  

w szczególności: 

1) przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – czasowego oraz 

szczegółowego kosztorysu ofertowego zawierającego zestawienie robocizny, rodzaju materiałów  

i sprzętu najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy przy czym: 

a) kosztorys ofertowy nie określa zakresu rzeczowego zobowiązania Wykonawcy, ale służy jedynie  

do obliczenia wysokości należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy 

lub rezygnacji Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy lub w przypadku wystąpienia 

robót zamiennych lub dodatkowych; 
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b) Zamawiający zgłosi uwagi do kosztorysu ofertowego przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie  

do 5 dni od dnia przedłożenia kosztorysu ofertowego do zatwierdzenia. Brak zgłoszenia uwag oznacza 

zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca uwzględnia zgłoszone uwagi w terminie 5  

dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego i w tym terminie przekaże Zamawiającemu 

poprawioną wersję kosztorysu ofertowego. Wykonawca może powoływać się wyłącznie na kosztorys 

zatwierdzony przez Zamawiającego; 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości poszczególnych elementów kosztorysu 

ofertowego w przypadku przyjęcia przez Wykonawcę dla robót objętych tym elementem cen rażąco 

odbiegających od średnich cen na rynku robót budowlanych, w tym m.in. określonych w publikacjach 

dotyczących analizy cen robót budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim. Zamawiający korygując 

wartości poszczególnych robót nie może zmienić wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej 

umowy; 

d) w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej konieczność wprowadzenia w trakcie realizacji 

niniejszego zamówienia zmian w zakresie lub materiałach w stosunku do określonych w kosztorysie 

ofertowym – zamienne zakresy robót lub materiałów zostaną ustalone przed ich realizacją  

w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokole konieczności, a ich wartość zostanie określona  

w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys szczegółowy. Wykonawca do sporządzenia 

kosztorysu szczegółowego przyjmie identyczne czynniki jakie określił w kosztorysie ofertowym. 

Zamiany dokonywane w powyższym zakresie nie mogą powodować podwyższenia wynagrodzenia 

Wykonawcy. Zamawiający ma prawo korekty wartości przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia 

lub rezygnacji z umownego zakresu prac objętych niniejszą umową; 

e) w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane  

nie podlegają zapłacie i wynagrodzenia wskazane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie 

pomniejszone o wartość niewykonanej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie kosztorysu 

ofertowego z zastrzeżeniem, że łączna wartość niewykonanej części przedmiotu umowy nie może 

przekraczać 15% wartości pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne 

roszczenia, w tym prawo do odszkodowania, 

2) protokolarne przejęcie terenu budowy, 

3) wykonanie z należytą starannością i przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu umowy zgodnie  

z dokumentacją projektową, wymaganiami umowy i SWZ, obowiązującymi normami, wymogami 

technicznymi oraz przepisami prawa, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  

i uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji Przedmiotu umowy, 

4) zapewnienie niezbędnego kierownictwa robót na czas konieczny dla właściwego wykonania 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, 

5) zatrudnienie na terenie budowy, w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem w nich wad, takich 

pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

przestrzegają wymagań bhp i wykonują prace z należytą starannością, 

6) opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz zapewnienie 

(na własny koszt) bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego na jej podstawie, 

7) sporządzenie przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ zgodnie z art. 

21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), 

8) ustanowienie kierownika budowy posiadającego wymagane prawem budowlanym uprawnienia, 

9) przekazanie Zamawiającemu najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy następujących 

dokumentów: 

– oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu BIOZ oraz   przyjęcie 

obowiązków kierownika budowy,  

 – kopii uprawnień kierownika budowy i zaświadczenia potwierdzającego, że jest członkiem Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa (poświadczonych za zgodność z oryginałem),  
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10) zapewnienie wytyczenia drogi i wykwalifikowanej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz 

opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionych geodetów, 

11) ochrona znajdujących się na terenie inwestycji geodezyjnych punktów pomiarowych; uszkodzone bądź 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt, 

12) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót, udział w spotkaniach koordynacyjnych zwoływanych 

przez Zamawiającego w jego siedzibie lub na budowie, udział w komisjach gwarancyjnych, 

13) prowadzenia na bieżąco dziennika budowy i dokumentacji budowy oraz wypełnianie wszelkich 

zaleceń wpisanych do dziennika budowy i wynikających z bieżących kontroli, 

14) wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, 

15) przygotowanie, zabezpieczenie i utrzymywanie w porządku terenu na zaplecze budowy we własnym 

zakresie i na własny koszt Wykonawcy oraz późniejsza jego likwidacja, 

16) urządzenie, zorganizowanie i oznakowanie na własny koszt terenu budowy, wymiana zniszczonych 

znaków drogowych oraz ponoszenie kosztów i wszelkich innych opłat związanych z funkcjonowaniem 

budowy, 

17) zapewnienie stałych warunków widoczności (w dzień i w nocy) urządzeń i znaków, dla których jest  

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

18) zabezpieczenie na własny koszt placu budowy i zaplecza Wykonawcy, całodobowa ochrona mienia 

budowy i zaplecza, w tym dostarczonych materiałów, urządzeń i wykonanych robót przed 

uszkodzeniem, kradzieżą, działaniem czynników atmosferycznych itp. do dnia odbioru końcowego, 

19) uzyskanie pisemnej akceptacji inspektora nadzoru na materiały, które Wykonawca zamierza 

wykorzystać do realizacji robót, przed ich wbudowaniem, 

20) dopilnowanie, aby materiały użyte do wykonania Przedmiotu umowy, odpowiadały co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; materiały powinny być 

fabrycznie nowe i posiadać odpowiednie atesty; materiały inne zostaną odrzucone i zakwalifikowane 

jako wadliwe i niezapłacone, ewentualne materiały zamienne w szczególnym przypadku powinny być 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru przed ich zakupem, 

21) przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych atestów, świadectw (certyfikatów) stwierdzających jakość 

materiałów wbudowanych i przeznaczonych do wbudowania, 

22) prowadzenie robót w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności 

cywilnej za powstałe szkody (z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności 

bhp, p.poż. i branżowych), 

23) zastosowanie do realizacji robót sprzętu zaaprobowanego przez inspektora nadzoru, którego jakość  

i wydajność będzie gwarantowała wykonanie robót w sposób zgodny z umową i dokumentacją, 

24) zgłaszanie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy  

i pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, 

25) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ  

na prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

26) umożliwienie w każdym czasie nieograniczonego wstępu na teren budowy przedstawicielom 

Zamawiającego oraz innym osobom upoważnionym przez Zamawiającego, a także zapewnienie dostępu 

do dokumentacji budowy oraz informacji o inwestycji i wykonywanych robotach budowlanych, 

27) dbałość o prawidłowe wykonywanie obowiązków przez kierownika budowy oraz jego dobrą współpracę 

z Zamawiającym, 

28) wywiezienie ewentualnego nadmiaru gruntu oraz odpadów do utylizacji (zgodnie  

z obowiązującymi przepisami), 

29) informowanie mieszkańców posesji sąsiadujących z terenem budowy o utrudnieniach związanych z 

dojazdem do ich nieruchomości oraz o ingerencji w ich nieruchomość co najmniej z 7 dniowym 

wyprzedzeniem, 

30) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrożeń na terenie budowy, 
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31) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

usuwanie na bieżąco na swój koszt zbędnych materiałów, niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 

itp., odpadów i ich utylizacja (zgodnie z obowiązującymi przepisami), 

32) ponoszenie odpowiedzialności za teren budowy i – na zasadach ogólnych – za wszelkie szkody wynikłe 

na tym terenie oraz inne szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych, od protokolarnego 

przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę od Zamawiającego do chwili ponownego protokolarnego 

przekazania terenu budowy Zamawiającemu, 

33) dostosowanie się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów  

i sprzętu na drogach wewnętrznych i dojazdowych; właściwe oznakowanie oraz prawidłowa 

eksploatacja dróg dojazdowych łącznie z usuwaniem uszkodzeń własnym staraniem i na własny koszt, 

34) dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót 

obiektów, instalacji oraz dróg, 

35) dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii i wykonanie wszelkich niezbędnych prac 

umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy, 

36) natychmiastowe usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji jakości, 

37) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej, 

38) koordynacja robót poszczególnych branż i ewentualnych podwykonawców, 

39) zgłaszanie rozpoczęcia poszczególnych etapów robót inspektorowi nadzoru i właścicielom uzbrojenia  

i prowadzenie robót we współpracy i pod nadzorem gestorów sieci, 

40) wycinka drzew i krzewów w zakresie wnikającym z dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu 

zamówienia oraz przekazanie drewna w miejsce wskazane przez Zamawiającego (drewno pozyskane  

z wycinki należy pociąć na wymiar o długości do 60 cm (umożliwiające ręczny załadunek i dalszy 

transport) i przekazać Zamawiającemu, a drobne elementy m. in. gałęzie Wykonawca zutylizuje  

we własnym zakresie), 

41) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez Zamawiającego (bądź Inspektora nadzoru) 

prób, sprawdzeń, pomiarów, rozruchów, badań (w tym m.in. badania stopnia zagęszczenia gruntu  

w pasie prowadzonych robót, badania nośności podbudowy, niezależnych laboratoryjnych badań 

minimum 2 próbek z odwiertów rdzeniowych i inne niezbędne) oraz innych czynności związanych  

z należytym wykonaniem Przedmiotu umowy, 

42) regulacja urządzeń zamontowanych na terenie budowy, między innymi regulacja wszelkich skrzynek, 

studzienek, zaworów, zasuw, itp., 

43) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wymaganej przepisami prawa, 

44) doprowadzenie na własny koszt do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 

korzystania, przyległych ulic, sąsiednich nieruchomości, budynków po zakończeniu robót, 

45) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

46) zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskanie 

potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu na złożone zawiadomienie lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 

Przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 

będących Przedmiotem umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest skierować do wykonania Przedmiotu umowy osoby  

o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu gwarantujące prawidłowe wykonanie umowy. 

5. Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą pełnić będzie: 

- ………………………………….. - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane  

w specjalności drogowej, tel. komórkowy: …………………………. 

6. Zamawiający wymaga obecności kierownika robót branżowych w czasie realizacji robót zgodnych z jego 

specjalnością. 
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7. Zmiana osoby, która pełni funkcję kierownika budowy wymagać będzie uzyskania akceptacji Zamawiającego 

i nie wymaga zmiany umowy. 

8. Warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nową osobę kwalifikacji  

i doświadczenia zawodowego oraz uprawnień w zakresie nie mniejszym niż wymagane w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

§ 5. 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy na podstawie protokołu przekazania w terminie 5 dni od daty 

podpisania umowy; 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

3) przystąpienie do odbioru prawidłowo wykonanej drogi po zakończeniu robót budowlanych, w terminie 

7 dni od daty, potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgłoszenia Przedmiotu umowy do odbioru 

robót budowlanych oraz do odbioru końcowego inwestycji; 

4) zapłata ustalonego wynagrodzenia za wykonane i odebrane protokolarnie roboty. 

 

§ 6. 

Podwykonawcy 

l . Strony (przy uwzględnieniu regulacji, o której mowa w art. 647 kc oraz art. 6471 k.c.) postanawiają,  

że do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren 

budowy i rozpoczęcia prac. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, której treść 

będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy (zawartej z Wykonawcą). Nadto umowa z podwykonawcą: 

1) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności  

od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane 

przez Podwykonawcę czy stanowiących o tym, że odbiory robót przez Zamawiającego od Wykonawcy 

będą poprzedzać odbiory robót w linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa; 

2) nie może zawierać postanowień nakazujących podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania/ 

należytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci kwot zatrzymanych/ kaucji; 

3) musi spełniać wymagania określone w niniejszej umowie i SWZ; 

4) nie może przewidywać terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w niniejszej umowie; 

5) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień niezgodnych z art. 463 Pzp czyli 

kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny prawa i obowiązki 

wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

2. Wykonawca (z wyprzedzeniem 7 dni) przed planowaną datą rozpoczęcia robót podwykonawczych 

zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie projektów umów z podwykonawcami  

(a także projektów ich zmian) wraz z pełną dokumentacją finansowo rzeczową dotyczącą tych robót. Projekt 

umowy musi określać: zakres robót, jaki będzie wykonywał Podwykonawca, termin ich wykonania, 

wynagrodzenie, nadto termin płatności, nie dłuższy aniżeli 21 dni od dnia doręczenia faktury podwykonawcy 

potwierdzającej wykonanie robót podwykonawczych, a jednocześnie umożliwiający przedłożenie 

Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 11 poniżej (tj. winien uwzględniać termin, o którym 

mowa w § 8 ust. 5 niniejszej umowy). 

3. Do przedkładanych projektów umów z podwykonawcami, projektów ich zmian i dokumentacji Zamawiający 

w terminie 7 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenia, których treść 

jest bezwzględnie wiążąca dla Wykonawcy/ podwykonawców. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni do przedłożenia Zamawiającemu projektu poprawionej 

umowy podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego sprzeciwu lub zastrzeżeń 

Zamawiającego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub zatrudnienia nowego 
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podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego i w przypadku 

nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie  

z postanowieniami ust. 3, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia 

podwykonawcy. 

5. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty budowlane wykonywane są przez niezgłoszonego  

lub niezaakceptowanego przez niego zgodnie z zapisami ust. l podwykonawcę, uprawnia Zamawiającego  

do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru robót  

i ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy też żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego 

podwykonawcy z terenu robót. Niezależnie od tego Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania 

lub zaniechania każdego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania 

lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i/lub zwolni od odpowiedzialności Zamawiającego 

przejmując na siebie obowiązek naprawienia osobom trzecim szkód spowodowanych działaniem  

lub zaniechaniem podwykonawców/ dalszych podwykonawców. 

6. W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez podwykonawcę  

z dalszym podwykonawcą) również Wymagana jest zgoda Zamawiającego (Inwestora). Do jej uzyskania  

na zasadach określonych w ust. 1-4, zobowiązany jest Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego 

podwykonawstwa i zgłoszenia tego zamiaru bezpośrednio Inwestorowi (z pominięciem Wykonawcy), 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć stosowną zgodę Wykonawcy  

na zawarcie i treść projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzeżeniem skutków,  

o których mowa w ust. 5 powyżej. Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna być załącznikiem 

do tej umowy. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzeżeniem zasad określonych w ust. 1-4, 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo robót budowlanych wraz z załącznikami - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dni przedłożenia 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy brutto. 

10. W przypadku zmian umowy o podwykonawstwo obowiązują odpowiednio powyższe przepisy. 

11. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązany  

jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z kopią protokołu odbioru robót podwykonawczych pisemne 

oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich 

zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku  

do Zamawiającego. Oświadczenia te powinny odnosić się do robót wykonanych przez podwykonawców/ 

dalszych podwykonawców, za które to roboty Wykonawca będzie przedkładał fakturę Zamawiającemu. 

Oświadczenie, powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających  

je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

12. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę robót,  

nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego od Zamawiającego za te roboty. 

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec 

zatrudnionych, a niezgłoszonych mu podwykonawców/dalszych podwykonawców robót objętych 

przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców. 

14. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących 

podwykonawców/dalszych podwykonawców oraz udostępnić kompletne dokumenty związane  

z tym podwykonawstwem, łącznie z kopiami dowodów zapłaty na konto podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy potwierdzonymi za zgodność z oryginałem. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje,  
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że terminowo i należycie wykona płatności na rzecz podwykonawców i nie narazi Zamawiającego  

na odpowiedzialność wynikającą z art. 647 1 § 1-5 k.c. Wykonawca zobowiązany jest w okresach objętych 

fakturowaniem pisemnie informować Zamawiającego o wysokości swoich zobowiązań wobec poszczególnych 

podwykonawców i o terminach płatności tych zobowiązań. Powstanie zaległości w płatnościach względem 

podwykonawców/dalszych podwykonawców uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia 

inwestycji, w części odpowiadającej kwocie należnej podwykonawcy/dalszego podwykonawcy chyba,  

że Wykonawca przedstawi kompletne dokumenty rozliczeniowe i oświadczenia podwykonawców/dalszych 

podwykonawców o uregulowaniu powstałej zaległości. 

15. Niezależnie od powyższych postanowień, w przypadku narażenia Zamawiającego przez Wykonawcę  

na odpowiedzialność solidarną z powodu niezapłacenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom 

wymagalnych należności, Zamawiający uprawniony jest do potrącenia/ dochodzenia w ramach regresu  

od Wykonawcy - całości poniesionej szkody, w tym zwrotu całego wypłaconego wynagrodzenia dokonanego 

na rzecz podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy. 

 

§ 7. 

Nadzór 

1. Po podpisaniu umowy Zamawiający wskaże inspektora nadzoru. 

2. Z ramienia Wykonawcy kierowanie robotami budowlanymi wykonywać będą odpowiednio osoby wymienione 

w wykazie osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia. przekazanego w dniu podpisania 

umowy. Zmiany obsady wykonującej prace przewidziane przedmiotem umowy wymagają każdorazowego 

uzgodnienia z Zamawiającym i mogą nastąpić na podstawie złożonych przez strony oświadczeń pisemnych 

(pismo Wykonawcy wraz z pisemnym zatwierdzeniem przez Zamawiającego), które nie wymagają podpisania 

odrębnego aneksu do umowy. Zgłoszone przez Wykonawcę nowe osoby muszą posiadać kwalifikacje  

i doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia w zakresie nie mniejszym niż wymagane w specyfikacji 

warunków zamówienia. Kopie uprawnień tych osób Wykonawca przedłoży Zamawiającemu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji wydanych przez inspektora 

nadzoru. 

4. O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru nakładających na Wykonawcę obowiązek wykonania robót, które 

nie są objęte Przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego. 

§ 8. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy oraz za wszystkie materiały i środki produkcji użyte do jego wykonania,  

a niezbędne do należytego wykonania umowy, strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie w łącznej wysokości 

netto ……………………………. zł (słownie: ……………………… złotych netto) + podatek VAT 

…………………………………..zł, łącznie wartość brutto wynosi …………………………………….zł. 

2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty (wynagrodzenie ryczałtowe) wykonania 

Przedmiotu umowy, określone w ofercie Wykonawcy. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko 

Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości prac oraz materiałów, robocizny  

i sprzętu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksową realizację Przedmiotu umowy określonego 

w § 2 wraz z materiałami oraz wszelkimi kosztami związanymi z przekazaniem do użytkowania  

i sporządzeniem dokumentacji powykonawczej. 

4. Rozliczenie za wykonane prace odbędzie się fakturą końcową. Fakturę końcową Wykonawca może wystawić 

po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu 

organu lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu i po spisaniu protokołu odbioru 

końcowego inwestycji. 

5. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót budowlanych 

podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. W przypadku, gdy w realizacji przedmiotu umowy 
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uczestniczyli podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, w protokołach odbioru należy uwzględnić wydzielone 

części robót wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. Płatność uregulowana zostanie 

po spełnieniu warunków określonych w § 6 ust. 11, 

6. Wykonawca wystawi faktury na Gminę Miasto Raciąż, pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż,  

NIP 5671905245. Fakturę końcową inwestycji należy złożyć w ciągu 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu  

lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu i sporządzeniu protokołu odbioru końcowego 

inwestycji. 

7. Zamawiający będzie regulować należności w terminie 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego 

poprawnie wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru i oświadczeniami podwykonawców  

o uregulowaniu wobec ich wszystkich zobowiązań. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez 

Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. 

8. Należność za wykonane prace płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze. 

9. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę  

lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  

lub usługi. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 obowiązują zapisy art. 465 ustawy Pzp. 

11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu 

realizacji umowy na osoby trzecie. 

12. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto wykonawcy ulegnie zmianie 

przez uwzględnienie zmienionej stawki tego podatku. 

 

§ 9.  

Odbiór 

l. Przedmiotem protokołu odbioru końcowego robót budowlanych są roboty budowlane Przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót wraz z oświadczeniem kierownika budowy, 

informującym o gotowości do odbioru robót budowlanych oraz wpisem kierownika budowy do dziennika 

budowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dokonać odbioru robót budowlanych wykonanych przez podwykonawców  

lub dalszych podwykonawców nie później niż w terminie 7 dni przed zawiadomieniem Zamawiającego  

o gotowości do odbioru robót budowlanych. Podpisane przez Wykonawcę protokoły Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć do zawiadomień przekazywanych Zamawiającemu. 

4. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy a w szczególności 

przekazanie: 

1) projektów powykonawczych z naniesionymi zmianami, 

2) dokumentacji materiałów i urządzeń (aprobat technicznych, atestów i certyfikatów jakości, deklaracji 

zgodności, protokołów technicznych) wraz z oświadczeniem o miejscu ich wbudowania, 

3) protokołów badań, sprawdzeń i prób,  

4) gwarancji, 

5) pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy. 

6. Inspektor nadzoru oraz Zamawiający zapoznają się z przekazaną przez Wykonawcę dokumentacją 

powykonawczą w terminie 7 dni od jej przekazania, Inspektor nadzoru zwróci Wykonawcy wymaganą 

dokumentację celem zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 
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7. Gotowość do odbioru robót budowlanych musi być potwierdzona wpisami do dziennika budowy dokonanymi 

przez inspektora nadzoru potwierdzającymi wykonanie wszystkich robót zgodnie z umową. 

8. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty wpisu o gotowości do odbioru robót budowlanych przystąpi do czynności 

odbioru robót budowlanych Przedmiotu umowy. 

9. Zamawiający w trakcie czynności odbioru robót budowlanych sprawdzi kompletność i jakość wykonanych 

robót, a także kompletność wymaganych przepisami i umową dokumentów. 

10. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze osobiście lub wyznaczyć upoważnionego pisemnie 

pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca 

traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich uwag i wniosków w stosunku do wyniku odbioru. 

11. Jeżeli w czasie trwania czynności odbioru robót budowlanych Zamawiający stwierdzi istnienie wad, usterek 

lub braków, wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia. W przypadku nieusunięcia wad, usterek  

lub braków w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający odmówi odbioru i wyznaczy nowy 

termin na ich usunięcie. Kolejny termin odbioru robót budowlanych będzie się wiązał z naliczeniem  

kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1. 

12. W przypadku ponownego stwierdzenia wad lub odmowy ich usunięcia Zamawiający może zażądać wykonania 

części przedmiotu odbioru obarczonego wadą, usterką lub brakiem po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy 

Wykonawcy albo obniżyć wynagrodzenie za wykonany wadliwie przedmiot umowy, o ile nadzór budowlany 

dopuszczą powyższe do użytkowania. Obniżenie wynagrodzenie nastąpi w oparciu o kosztorys sporządzony 

zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 ust. 1 pkt 1. Z czynności odbioru robót budowlanych, po usunięciu przez 

Wykonawcę wad, usterek, uzupełnieniu wszystkich braków oraz dostarczeniu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej, Zamawiający spisze protokół odbioru robót budowlanych. 

13. Z czynności odbioru robót budowlanych, po usunięciu przez Wykonawcę wad, usterek, uzupełnieniu 

wszystkich braków oraz dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, Zamawiający spisze 

protokół odbioru robót budowlanych zgodnie z Przedmiotem umowy. 

14. Termin gwarancji jakości zaczyna biec od dnia, w którym zakończy się odbiór końcowy inwestycji Przedmiotu 

umowy. 

15. Jeżeli odbiór nie został rozpoczęty z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 8 niniejszego 

paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca  

nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

16. Dokonanie odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni od dostarczenia 

przez Wykonawcę uzyskanego potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu na złożone zawiadomienie,  

lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Z czynności odbioru końcowego inwestycji Zamawiający 

spisze protokół odbioru końcowego inwestycji. 

 

§ 10.  

Kary umowne/odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w ukończeniu przedmiotu Umowy — w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego 

netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze robót budowlanych lub ujawnionych w okresie 

rękojmi za wady/ gwarancji jakości, w wysokości 0,2% wartości netto wadliwych robót, których 

wada/usterka dotyczy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad/ usterek, 

3) za odstąpienie od umowy spowodowane winą Wykonawcy w wysokości 20% wartości całkowitej 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, 

4) ponadto karę umowną w wysokości 200 zł, za każdy przypadek z tytułu: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom; 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany; 
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c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo  

lub jej zmiany; 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; zgodnie z artykułem 464  

ust. 10 ustawy Pzp. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 14 ust. 1 osób niezatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę — w wysokości 100 zł, za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana 

wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi,  

że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę) –  dotyczy to także osób zatrudnionych przez 

podwykonawców; 

2) odmowy podania danych umożliwiających identyfikację wykonujących czynności wskazane w §14 ust. 1 

na zasadach określonych w § 14 ust. 5 – w wysokości 50 zł, za każdy stwierdzony przypadek (kara może 

być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez 

Wykonawcę w drodze oświadczenia, o którym mowa w § 14 ust. 5). 

3. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,  

o którym mowa w § 8 ust. 1. 

4. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie  

jej z wynagrodzeniem Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

5. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

6. Zamawiający w okresie trwania umowy może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, w następujących  

w przypadkach: 

l) nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót w ciągu 14 dni od wprowadzenia na teren budowy, 

2) wykonania prac lub usług niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i niedokonania  

ich naprawy w ciągu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiającego, 

3) wykonania prac lub dostaw niezgodnie z umową lub dokumentacją bez akceptacji inspektora nadzoru  

i nie przystąpienia do właściwego wykonania prac lub dostaw w ciągu 14 dni od daty pisemnego 

powiadomienia o nich przez Zamawiającego, w tym w razie powierzenia przez Wykonawcę realizacji 

umowy lub jej części osobie trzeciej (podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego, 

4) przerwania wykonania prac lub dostaw na okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, 

5) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji, 

6) zajęcia majątku (w tym wierzytelności) Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonywanie 

umowy, 

7) nierealizowania obowiązku regulowania płatności podwykonawcom w stopniu stwarzającym zagrożenie 

kierowania roszczeń do Zamawiającego (jako inwestora), czy powstawania zatorów płatniczych 

świadczących o utracie płynności finansowej Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonywanie 

umowy, nadto w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania ich na sumę większą niż 5% 

wartości umowy, 

8) w przypadku, gdy Wykonawca bezzasadnie opóźnia się z płatnościami na rzecz swoich podwykonawców 

powyżej 30 dni w stosunku do terminu płatności wynikającego z faktury/ faktur wystawionych przez 

podwykonawców i doręczonych Wykonawcy i nie ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym, 

jako nieprzekraczalny przez Zamawiającego, 

9) nieprzedłużenia bądź nie przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub gwarancji 

usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 4 powyżej powinno zostać złożone 

Wykonawcy na piśmie ze wskazaniem przyczyny w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Wówczas Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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8. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się 

wymagalne: 

a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 

b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

9. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie 

określonym przez Zamawiającego, jednakże nie dłuższym niż 30 dni. Zamawiający ma obowiązek 

uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady 

nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca sporządzi  

na własny koszt protokół zaawansowania robót lub dostaw w toku na dzień odstąpienia, zabezpieczy na swój 

koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez strony. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego do komisyjnej 

inwentaryzacji robót wykonanych, Zamawiający jest uprawniony do jednostronnej inwentaryzacji, która 

będzie stanowiła podstawę rozliczenia. 

12. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 10 i ust. 11, Zamawiający 

ma prawo zlecić wykonanie tych prac osobie trzeciej, a Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów  

z tym związanych. 

13. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić  

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

14. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy, na podstawie protokołu zaawansowania robót lub dostaw sporządzonego przez zainteresowane strony. 

15. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w § 8 ust. 1 umowy. 

16. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych do pełnej wysokości z wystawionej przez 

Wykonawcę faktury końcowej. W przypadku nie wystawienia faktury, zapłata kar umownych nastąpi  

w terminie 3 dni od otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej. 

17. Kary umowne wymienione w ustępach niniejszego paragrafu nie mogą łącznie przekroczyć 20% wartości 

brutto określonej w § 8 ust. 1. 

18. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 456 ustawy 

pzp. 

§ 11. 

      Gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany Przedmiot umowy na okres  lat (zgodnie  

z ofertą) liczony od dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu umowy (zgodnie z treścią karty 

gwarancyjnej – załącznika nr 2 do niniejszej umowy) oraz równolegle biegnącej rękojmi za wady (trwającej 

 lata). 

2. Jeżeli użyte do wykonania Przedmiotu umowy urządzenia, elementy będą miały gwarancje jakości udzielone 

przez producenta dłuższe, to Wykonawca zobowiązuje się przekazać te gwarancje jakości Zamawiającemu  

w trakcie przeglądu gwarancyjnego dokonanego w ostatnim ………………………… – tym roku eksploatacji 

obiektu (Przedmiotu umowy). 

3. O wykryciu wady/ usterki Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie/ scanem pisma 

wysłanym mailem. 

4. Istnienie wady/ usterki powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie przez 

Zamawiającego terminem jej usunięcia. 

5. Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu na zasadach określonych w art. 581 Kodeksu 

cywilnego. 
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          § 12. 

                      Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 

oznaczonego w § 8 ust. 1 tj. ………………………..zł (słownie: ………………………….złotych) w formie: 

………………………………..na okres trwający dłużej o 30 dni niż zabezpieczone zobowiązanie. 

2. Zabezpieczenie dotyczące 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia 

wykonania Przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, zaś 30% kwoty 

wymienionej w ust. 1 służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później 

niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady. Zabezpieczenie w formie dokumentu musi gwarantować 

możliwość zgłaszania roszczeń do wystawcy dokumentu i obejmować dodatkowo 30 dni od daty końcowego 

odbioru robót oraz na okres wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi do kwoty 30% wartości zabezpieczenia, 

przy czym możliwość zgłaszania roszczeń do wystawcy dokumentu powinna obejmować dodatkowo 15 dni 

od upływu okresu rękojmi za wady. 

3. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu do akceptacji nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub aneksu oraz 

dostarczenie oryginału przed podpisaniem aneksu do umowy. 

 

§ 13. 

             Zmiana umowy 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie w stosunku do treści oferty  

i określa ich warunki: 

1. zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania 

wykonywania całości lub części robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności 

takich jak: 

1) brak możliwości uzyskania wymaganych uzgodnień, decyzji w terminie umownym z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności, w szczególności, 

przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń, itp.; 

2) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR), lub konieczności wykonania rozwiązań zamiennych  

w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiOR z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

3) przyczyny techniczne, technologiczne między innymi kolizje z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem 

podziemnym lub innymi obiektami; 

4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych  

od Wykonawcy bądź też wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji; 

5) przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy czy inne przyczyny leżące po stronie 

Zamawiającego;  

6) w przypadku możliwości wcześniejszego zakończenia realizacji robót objętych Przedmiotem umowy 

przez Wykonawcę, strony przewidują możliwość skrócenia terminu realizacji Przedmiotu umowy; 

7) wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy;  przez którą strony rozumieją 

zewnętrzne i niezależne od obu stron umowy zdarzenie, w tym klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, 

epidemia, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, 

a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich 

uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania 

przeszkody w wykonaniu zamówienia,  

8) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 

istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
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archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

9) brak możliwości wycinki drzew z przyczyn określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.), 

10) konieczność udzielenia zamówień dodatkowych na roboty nie objęte zamówieniem podstawowym,  

a koniecznego do prawidłowego zakończenia robót, a których wykonanie wpływa na zmianę terminu 

wykonania zamówienia podstawowego; 

11) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i innych materiałów 

niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy; 

12) w przypadku, gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania 

robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy; 

13) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: 

a) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej  

lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji 

publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosownego dokumentu lub decyzji – tylko  

w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji; 

b) odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień dotyczących 

usuwania błędów w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

c) gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci, innymi podmiotami 

lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa – tylko w zakresie 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do zakończenia Umowy; 

d) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

e) odmowa udostępnienia terenu przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, 

Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez 

inspektora nadzoru wystąpienia w/w okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem 

okresu wstrzymania robót wpływającym na zmianę terminu i sporządzeniem protokołu konieczności 

zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

2. Zmiana wynagrodzenia i/lub zakresu przedmiotu umowy wynikająca ze zmian spowodowanych  

w szczególności następującymi okolicznościami: 

1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej  

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji  

lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

2) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych i technologicznych niż wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), 

dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 

o który je przygotowano; pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

3) w przypadku możliwości wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań w stosunku 

do określonych w SWZ, dokumentacji projektowej przy zachowaniu jakości i funkcjonalności 

określonych w SWZ, dokumentacji projektowej, jeżeli umożliwiają uzyskanie lepszej jakości  

lub funkcjonalności lub zmniejszenie kosztów eksploatacji lub kosztów wykonania przedmiotu umowy; 

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych 

niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  

w sytuacji gdyby zastosowanie rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

umowy; 

5) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwiązań technicznych  

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
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6) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych; 

7) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 

istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

8) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

9) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami 

umownymi (siła wyższa w rozumieniu § 13 ust. 1 pkt 7 Umowy), 

10) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zakresie stałej organizacji ruchu. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności w pkt. 2 powyżej możliwa jest w szczególności zmiana 

sposobu wykonania materiałów i technologii robót, lokalizacja budowanych urządzeń. Podstawą dokonania 

wymienionych zmian będzie protokół uzgodnień podpisany przez Wykonawcę oraz inspektora nadzoru 

stwierdzający istnienie powyższych okoliczności. W przypadkach wymagających dodatkowych decyzji 

zezwoleń, uzgodnień, itp. dokonanie uzależnione będzie od ich uzyskania. 

3. W odniesieniu do robót zamiennych i dodatkowych wartość zostanie ustalona według następujących zasad: 

l) za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną dane wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe  

z kosztorysu ofertowego o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy; 

2) jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych, 

podstawą kalkulacji będą dane wyjściowe do kosztorysowania ceny materiałów i sprzętu nie wyższe  

niż średnie wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartału w danym roku a w przypadku ich braku,  

dla materiałów lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzętu wg kalkulacji własnej, nakłady 

rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów) a w przypadku ich braku wg kalkulacji własnej. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia w przypadku 

zaistnienia okoliczności opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b. i c. ustawy Pzp. 

5. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi: 

- opis propozycji zmiany, w tym wpływ na termin wykonania; 

- uzasadnienie zmiany;  

- obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia. 

6. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana adresów Zamawiającego i Wykonawcy; 

2) zmiana adresów do korespondencji, o których mowa w § 16 ust. 4; 

3) zmiana osób, o których mowa w § 4 ust. 5; 

4) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę; 

5) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku 

Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa. 

 

§ 14. 

Zatrudnienie osób 

1. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca/podwykonawca zatrudniał na podstawie 

umowy o pracę wszelkie osoby wykonujące czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, czyli 

pracowników fizycznych i operatorów sprzętu budowlanego, jeżeli wykonanie tych czynności polega  

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy 

(t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1510 ze zm.). 

2. Wykonawca, najpóźniej w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy, złoży wykaz osób o których mowa w ust. 1 

wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców,  

jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wykazu osób, o których mowa w ust. 1, które będą 
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realizować zamówienie na rzecz podwykonawcy wraz z oświadczeniem podwykonawcy,  

że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

4. W przypadku zmiany osób wymienionych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca zobowiązany 

jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu osób wraz z oświadczeniem,  

że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w terminie 7 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazu 

osób nie wymaga aneksu do umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu 

zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez 

Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 2 i 3. 

6. W celu weryfikacji zatrudnienia, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający 

może żądać w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

d) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 

rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

7. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy 

zamawiający wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu 

wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia. 

8. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego 

przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych w wykazie, o którym mowa  

w ust. 2 i 3 – jeżeli Zamawiający o to wystąpi. 

 

§ 15.  

Dostęp do informacji publicznej 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane 

identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r.,  

poz. 902.) która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca (będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) wyraża zgodę na udostępnienie  

w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych w zakresie 

obejmującym imię i nazwisk 

 

§ 16. 

Postanowienia końcowe 

l. Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz odpowiednie przepisy wykonawcze. 

2. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego raz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

3. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), 

jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym  

za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres: 

 

Zamawiający: 

Gmina Miasto Raciąż, pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż 

Tel.: 23) 683 48 50 email: sekretariat@miastoraciaz.pl 

Wykonawca: 

Nazwa firmy………………………............ 

mailto:sekretariat@miastoraciaz.pl
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Adres…………………………………….. 

Tel.…………………………………..email: …………………………………………… 

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu.  

W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą 

uważane za skuteczne. 

4. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji. 

5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:  

zał. 1. Dokumentacja projektowa  

zał. 2. Karta gwarancyjna  

zał. 3. Oferta Wykonawcy 

6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania 

umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, 

o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego 

wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy  

dla Zamawiającego. 

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

  

          

 

 

            

ZAMAWIAJĄCY                                                                                 WYKONAWCA 


