Zalacznik nr 3 do SWZ
ZP.271.04.2024
Projektowane postanowienia umowy

Projekt Umowy

Umowanr .........
zawartaw dniu .................. r. w Kobylinie pomiedzy:

Gming Kobylin z siedzibg Urzedu Miejskiego, Rynek Marszatka J. Pitsudskiego 1, 63-740 Kobylin

NIP: 621-169-33-97, REGON: 411050540

FEPIEZENIOWANG PIZEZ .....vvveveeeiiee ettt ettt e e :
PrZY KONTraSYQNaACIE ......ccoeiee i r e e e n e n e ,
zwang dalej ,Zamawiajacym”,

§1.

Przedmiot zaméwienia

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych, ktérych przedmiotem jest
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z zabezpieczeniem odptywu we wsi Kuklindw (dz. nr 470) gm.
Kobylin, etap 2

2. Szczegbtowy zakres robodt, ktdrego realizacja wynika z niniejszej Umowy okreslajg, stanowigce jej integraing,
cze$¢, nastepujace dokumenty:

a) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (zwana dalej ,SWZ”) wraz z wyjasnieniami do tresci SWZ,
udzielonymi przez Zamawiajgcego

b) Dokumentacja projektowa,

c) Oferta Wykonawcy.

3. Jezeli w trakcie realizacji rob6t w ww. dokumentach znajdzie sie jakakolwiek sprzeczno$é lub rozbiezno$é to
Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego o jednoznaczne zajecie stanowiska, biorac pod uwage kolejnos¢
pierwszenstwa dokumentdw jw. Dokumenty opisujace przedmiot Umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie
wyjasniajace i uzupetniajace sie w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznaczno$ci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej
starannosci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera jakiekolwiek luki badz niejasnosci,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie
od Zamawiajgcego przed przystapieniem do dalszych dziatan.

4. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) posiada stosowne do$wiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jako$ci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na terminowe
wywigzanie si¢ ze wszystkich obowigzkow przewidzianych w niniejszej umowie,

b) wszystkie osoby, ktore bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak roéwniez ze strony jego
Wspdtpracownikdw, Kontrahentéw oraz Podwykonawcdw, w wykonywaniu czynnosci przewidzianych



w niniejszej Umowie posiadaja niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie inwestycji
bedacej jej przedmiotem,

c) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadfosciowe ani restrukturyzacyjne oraz wedle
jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci mogace spowodowaé wszczecie takich
postepowan,

d) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace Iub
uniemozliwiajace mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien,

e) przeanalizowat uwaznie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robot, a takze po to, by by¢
$wiadomym warunkdw umownych i wynikajacych z nich nastepstw,

f) przeanalizowat dokumentacje projektowg i potwierdza jego prawidiowos¢, jak tez, ze zapewni i zrobi
wszystko, co jest niezbedne do odpowiedniego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z intencjq
i znaczeniem przedmiotowego dokumentu.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami oraz oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajacemu
w terminie w niej uzgodnionym.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich czynno$ci koniecznych dla zrealizowania przedmiotu
Umowy oraz do usunigcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
i gwarancji.

7. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

8. Materialy i urzadzenia, uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych Prawem Budowlanym,
wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentacji projektowej oraz musza byé zaakceptowane przez
Wykonawce ustugi nadzoru. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru, Wykonawca
obowigzany jest okazaé, w stosunku do wskazanych materiatéw, dane potwierdzajgce spetnienie wymagan
Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze jezeli w trakcie prowadzenia robét, bedacych przedmiotem niniejszej Umowy,
Wykonawca zmuszony bedzie do ingerencji w istniejace i pracujace instalacje technologiczne, Wykonawca
winien przewidzie¢ taki sposob organizacji robét, ktory zagwarantuje nieprzerwang i niezaktocong ich prace.
Wszelkie prace, ktére mogg wptynaé na funkcjonowanie przedmiotowych instalacji nalezy uzgodni¢ pisemnie
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacym.

10. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lno$ci do:

a) wykonania rob6t budowlanych objetych niniejsza Umowa,

b) wykonania dokumentacji powykonawcze;j,

) udziatu w oddaniu wykonanych obiektéw do eksploatacji oraz udziatu w procedurze uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie (w przypadku wystapienia obowigzku jego uzyskania),

d) usuwania wad i usterek w ramach rekojmi i gwarancji,

e) dostarczenie Zamawiajacemu najpdzniej na dzien dokonania wpisu w dzienniku budowy o gotowosci
odbioru koncowego, dokumentacji odbiorowej, tj.:

- dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy i kierownikow roboét
z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapig w trakcie budowy) potwierdzonymi
podpisem przez branzowego projektanta i inspektora nadzoru,

- protokotéw odbioréw migdzyoperacyjnych (oryginaty),

- protokotdw prob, badan, sprawdzen i pomiardw (oryginaty),

- dokumentéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.) potwierdzajacych, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne ustawg Prawo budowlane - opisane i potwierdzone pieczatkg przez
kierownika budowy,



- dostarczenie Zamawiajacemu o$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane
- oryginatu i kopii dziennika budowy.
11.W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ nastepujace opracowania wraz
z dokonaniem koniecznych uzgodnie:

a) projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy w zakresie niezbednym dla prowadzenia
rob6t objetych zadaniem wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami w przypadku konieczno$ci
zaktualizowania lub dostosowania do stanu faktycznego np. skoordynowania z innymi inwestycjami, ktore
bedg realizowane w rejonie przedsiewziecia, ustawienie odpowiedniego oznakowania oraz
poinformowania mieszkancdw o planowanych pracach i utrudnieniach w ruchu. Wykonawca co najmniej
na 7 dni przed zamontowaniem oznakowania pionowego dotyczacego zabezpieczenia robét, w oparciu
o zatwierdzony projekt tymczasowej organizaciji ruchu, winien powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem,
zarzadce drogi oraz wtadciwego Komendanta Policji o dacie rozpoczeciu robot podajac date ustawienia
oznakowania oraz date wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na drodze — wykonawca sporzadzi
protokdt z czynno$ci odbiorowych,

b) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli bedzie wymagany przepisami prawa),

c) rysunki powykonawcze sporzadzane na biezaco w miare postepu robot,

d) dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegélno$ci dla rob6t
zanikajacych,

e) powykonawczg dokumentacje geodezyjna.

§2
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaC do kierowania budowg personel wskazany przez Wykonawce
w Ofercie Wykonawcy i Wykazie os6b. Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktdrych mowa w ust. 1 ust. 6 w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od
daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych osob bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia 0sdb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia. Brak oswiadczenia Zamawiajacego w ciggu 7 dni od przedfoZenia propozycji zmiany oznacza,
akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionej zmiany.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2. nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby, za wyjatkiem
nieprzewidzianych okoliczno$ci nadzwyczajnych (np. $mier¢, ciezka choroba itp.). Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa
wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia
robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 1., winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

5. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na umowe o prace personelu Wykonawcy, Podwykonawcy (Dalszego
Podwykonawcy) osdb wykonujgcych roboty budowlane objete przedmiotem umowy przez caty okres ich
trwania, z wytaczeniem oséb petnigcych samodzielne funkcije techniczne w budownictwie.

6. Wykonawca na 3 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 ninigjsze;
Umowy, przedtozy Zamawiajgcemu wykaz osob skierowanych do wykonywania robét budowlanych.



7. Zamawiajacy w celu sprawdzenia realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5 uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia i spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

8. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sdb wykonujacych
wskazane w ust. 5 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a. osSwiadczenie zatrudnionego pracownika;

b. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sdb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0sdb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzanych danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (imie i nazwisko nie podlega
anonimizaciji). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d. zaSwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umaow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzanych danych osobowych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynno$ci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w Umowie. NiezioZzenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

11. Skierowanie 0sdb do wykonywania robot bez akceptacji Zamawiajacego, lub wbrew obowigzkom wskazanym
w ust. 2, 5, 6 niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, stanowi podstawe odstapienia
od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.



§3.
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdtowym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktory Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajacemu
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera¢ bedzie:

a) daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji robot budowlanych,

b) opis czynno$ci realizowanych w przedziatach tygodniowych, ze wskazaniem ilosci, rodzaju i czasu
zaangazowanego personelu i sprzetu,

c) zrealizowane poziomy finansowe w okresach miesiecznych.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. W terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przedmiotowego harmonogramu Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu albo zatwierdzi
rzeczony harmonogram. Okres weryfikacji przez Zamawiajacego przediozonego harmonogramu wlicza si¢
w okres realizacji umowy.

4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni od
daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

5. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato za zatwierdzenie
harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym terminie a przedtozony,
poprawiony przez Wykonawce harmonogram w istotny sposéb bedzie niezgodny z postanowieniami umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego
wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powolywania sie na harmonogram, poczawszy
od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

6. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram, nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu, oraz na kazde
wezwanie Zamawiajacego. Zaktualizowany harmonogram Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od dnia zgtoszenia Zadania przez Zamawiajacego.
Zaktualizowany harmonogram podlega procedurze, o ktorej mowa w ust. 3. W szczegoinosci Zamawiajacy
moze odmowiC zatwierdzenia zmiany harmonogramu, gdy zmiana wynika lub zaktada wydtuzenie terminow
wykonania przez Wykonawce elementéw umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy w zakresie
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych robét.

8. Jezeli nastepstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu zakonczenia robét
budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramu, z wytgczeniem przyczyn
okreslonych w Umowie, nie moze powodowa¢ zmiany umownych terminow realizacji zaméwienia.

9. Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz
w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

10. Program naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania rob6t poprzez zwigkszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas robét budowlanych. Zamawiajacy jest uprawiony do wskazania Wykonawcy
sposobu rzeczonej reorganizacii, w tym do okreslenia ilosci personelu, jakg powinien zaangazowac Wykonawca
oraz iloéci dni i godzin pracy tegoz personelu w okreslonym czasie np. w ujeciu tygodniowym. Wykonawcy nie
przystuguje z tytutu przygotowania programu naprawczego i jego realizacji dodatkowe wynagrodzenie. Program
naprawczy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.



11.Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego jest zobowigzany do udzielenia wyjasnien i zdania relacji z
postepu prac wzgledem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§4.

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

O N O O B W IN
—_— = D= —

przekazanie Wykonawcy wszystkich innych informacji lub dokumentéw bedacych w jego posiadaniu,

a niezbednych do prawidtowej realizacji zamdwienia,

zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych,
przekazanie Kierownikowi budowy terenu budowy,

wspotpraca z Wykonawcg w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego,

uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,

odbiér robét budowlanych,

zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§5.
Obowiazki Wykonawcy.

1. Niezaleznie od obowigzkow wymienionych w niniejszej Umowie oraz okre$lonych przepisami prawa,
Wykonawca przyjmuje na siebie miedzy innymi nastepujace obowiazki szczegdtowe:

a) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow;
b) zorganizowanie zaplecza budowy:
- koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robét,
- Wykonawca uzyska na wiasny koszt zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania
zamdwienia,
- Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej i innych mediéw, o
ktérych mowa wyzej;

c) ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate w  zwigzku
z wykonywaniem/realizacjg, niniejszej umowy az do podpisania protokotu odbioru koncowego;

d) zapewnienie specjalistycznego i spetniajgcego wymagania natozone przepisami prawa - kierownictwa
wykonywanych robét, konstrukcji, instalacji oraz montazu dostarczonych urzadzen itd.;

e) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentaciji powykonawczej;

f) prowadzenie minimum 1 (jeden) raz w tygodniu narad koordynacyjnych, z udziatem przedstawiciela
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Podwykonawcéw, celem omowienia postepu robot, ustalenia ich
zgodno$ci z harmonogramem oraz rozwigzania zaistniatych probleméw;

g) informowanie pisemne Inspektora Nadzoru o terminie wykonywania rob6t zanikajacych lub ulegajacych
zakKryciu;

h) uwzglednienie w organizacji i technologii rob6t uwarunkowania, iz Inspektor Nadzoru moze dokona¢
odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty
zawiadomienia;

i) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie pracownikéw w zakresie przepiséw bhp i p.poz.;

i) zapewnienie urzadzen ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bhp, jak réwniez ochrony mienia
Wykonawcy i ochrony przeciwpozarowej;

k) prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, wykopow oraz innych robot
ziemnych i budowlanych, w tym wygrodzenia stref niebezpiecznych;

) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 ze zm.);



m) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w tym réwniez pod wzgledem
przeciwpozarowym;

n) przygotowanie i oznakowanie odcinkéw drég, na ktorych beda prowadzone roboty i zapewnienie
wiasciwej organizacji ruchu zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

0) uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, pobocza, chodnika), jezeli zajdzie taka
koniecznos¢ dla zrealizowania przedmiotu Umowy wraz z poniesieniem kosztéw jego zajecia;

p) w przypadku drog dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazdéw o DMC powyzej
3,5 tony, uzyskanie stosownych zezwolen na wjazd pojazdow o wiekszym tonazu, jezeli zajdzie taka
potrzeba;

q) przekazanie Zamawiajacemu, przy odbiorze robdt, atestéw i gwarancji, ktdre udzielili dostawcy
materiatow i urzadzen;

r) przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia wszystkich wtascicieli
uzbrojenia znajdujacego sie na terenie inwestycji (stosownie do dokumentacii);

S) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem osob wykonujacych prace na terenie budowy, wskazujacym
firme, na rzecz ktorej dziata dana osoba;

t) przeprowadzenie prob, pomiardw, sprawdzen i odbiordw przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych;

u) wykonanie odkrywki elementdw robét budzacych watpliwos¢ w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania,
jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

v) dostarczenie, zainstalowanie i obstugiwanie wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych,
takich jak miedzy innymi: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pieszych i pojazdéw oraz do zabezpieczenia i zapewnienia statych warunkéw
widoczno$ci tych zap6r i znakdw w dzien i w nocy, co jest nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa;
ponadto nalezy dba¢ o stan i czysto$¢ urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego;

w) zabezpieczenie w czasie prowadzenia robot budowlanych istniejacego oznakowania pionowego; w razie
konieczno$ci demontaz i ponowne zamontowanie po zakoriczeniu robot budowlanych;

X) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym w Umowie,
uporzadkowanie terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce; wywozu Smieci
i odpadéw powstatych z wtasnej i podwykonawcéw dziatalno$ci i wykonywanych przez nich dostaw,
robét i ustug.

y) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz
wykonanych robét, obiektow, elementdw istniejacych, ich czesci badz urzadzen;

. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie nie ma charakteru zupetnego, nie

wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy

wykonania przez Wykonawce czynno$ci niewymienionych wprost w Umowie, a niezbednych do nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢

z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacii, takze, gdy nie byly uwzglednione w przekazane;

Wykonawcy dokumentagji.

Prace prowadzone przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy nie mogg ponad niezbedng potrzebe

powodowac utrudnien w ruchu drogowym w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robot, a w szczegdlnosci

nie mogq powodowac utrudnien w sposéb inny niz bedacy nastepstwem zaktdcen wynikajacych z zakresu

i technologii prowadzonych robdt.

. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie wspdtpracowat w niezbednym zakresie z Zamawiajgcym przy dokonaniu

zawiadomienia wifasciwych organéw o zakoriczeniu inwestycji budowlanej lub przygotowaniu wniosku

0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, co obejmuje w szczegolnosci ztozenie przez Kierownika Budowy oraz

geodete stosownego oswiadczenia, ktore winno zosta¢ zataczone do powyzszego zawiadomienia lub wniosku.

Z tytutu wykonania tych czynno$ci Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.



6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujacego prawa. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zadania zmiany pracownikéw i/lub wspotpracownikow Wykonawcy, jezeli swoim
postepowaniem stwarzajg oni zagrozenie dla bezpieczenstwa i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych — dalej RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego oraz w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy.

8. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie
z obowigzujgcymi w trakcie trwania Umowy przepisami w zakresie ochrony danych osobowych w tym miedzy
innymi rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych.

§ 6.
Plac budowy

1. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastapi w ciggu 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy na
podstawie protokotu przekazania podpisanego przez obie strony niniejszej Umowy.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkdéw kierownika budowy wraz
z kserokopig uprawniefi budowlanych i kserokopig aktualnego zadwiadczenia o przynaleznosci do Okregowe;
Izby Inzynierow Budownictwa najpdzniej w dniu przekazania placu budowy.

3. Przekazanie dziennika budowy nastapi protokolarnie w dniu przekazania placu budowy.

4, Z chwilg przekazania Placu budowy na Wykonawce przechodzi odpowiedzialnos¢ w szczegolnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i 0séb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych rob6t oraz mienia tych osob, jezeli szkody te i nieszczesliwe
wypadki wynikaja lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami;

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektdw, materiatéw,
sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu
umowy;

c) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0séb trzecich przed
uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce robotami;

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkdw lub innych obiektéw Zamawiajgcego i 0séb
trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z robotami objetymi niniejszg umowsg;

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robét;

f)  wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robét lub bedace ich skutkiem.

§7.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i Kierownicy robot

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze nadzor inwestorski nad realizacjg niniejszej Umowy prowadzi¢ bedzie na rzecz
ZAMAWIJACEYO: . -vvveeeinitieee sttt e ettt e ettt et e e e e e e e — Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca oswiadcza, ze nadzor nad realizacjg niniejszej Umowy prowadzi¢ bedg na rzecz Wykonawcy:
............................................................................ — Kierownik budowy w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.



9.

Inspektor Nadzoru dziata w granicach okre$lonych przepisami ustawy Prawo budowlane, w szczegdInosci art.
251 26 tejze ustawy i kompetencji przekazanych przez Zamawiajacego.

Kierownik budowy i kierownicy robét dziataja w granicach okre$lonych przepisami ustawy Prawo budowlane, w
szczegolnosci art. 22 i 23 tejze ustawy i kompetencji przekazanych przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru bedzie koordynowat czynno$ci nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca zastosuje sie do wszelkich polecen i instrukcji wynikajacych z zakresu uprawnien Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru wypetnia swoje obowigzki, wydajac polecenia, zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujace
dla Wykonawcy, przy czym czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego, powodujace
koniecznos¢ zmiany w stosunku do rozwigzan materiatowych, technicznych i technologicznych, zawartych
w dokumentacji projektowej lub wykonanie zwiekszonej w stosunku do dokumentaciji projektowe; ilosci robot
wymagajq uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydanego w terminie 10 dni roboczych od
wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego
we wskazanym terminie nie moze wykonywac¢ zmiany w stosunku do rozwigzan materiatowych, technicznych
i technologicznych, zawartych w dokumentacji projektowej lub wykona¢ zwiekszonej w stosunku do
dokumentacji projektowej ilosci robét, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bhp, zabezpieczeniem
mienia i ochrong przeciwpozarowa.

Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyz;ji
i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia, wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru
inwestorskiego do zastrzezen, bedq podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.

10. Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce funkcje Kierownika budowy i robét, o ktorych mowa w ust. 2,

Z zastrzezeniem, ze muszg one spetnia¢ wymagania na minimalnym poziomie, jak osoby wskazane pierwotnie.

11. O zmianach, o ktérych mowa w ust. 9 i 10 Strony powiadomig sie na pismie na 3 dni robocze przed jej

1.

dokonaniem.

§8.
Materialy
Wykonawca, przy wykonywaniu robét objetych niniejsza Umowa, zobowigzany jest do stosowania wyrobéw
budowlanych, odpowiadajacym:
a) wymogom wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane,
b) wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;
c) wymaganiom okreSlonym w Umowie oraz zatgcznikach do Umowy, w tym m.in. dokumentacii
projektowej i technicznej STWIORB, wymaganiom Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia wraz
z wszystkimi zatgcznikami.
Wykonawca zobowigzuije sie wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatow i urzadzen wiasnych, nowych
wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadajacych, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem, dokumentacjg i oferta Wykonawcy.
Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawce iflub podwykonawcdw
Wykonawcy materiatow i urzadzen, co do ktorych moga zgtosi¢ swoje roszczenia osoby trzecie. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatbw zamiennych o ile ich wiadciwosci techniczne sa, co najmniej takie same jak
wiasciwosci techniczne materiatow wskazanych w projekcie i dokumentacji, przy czym zastosowanie
materiatbw zamiennych wymaga uzyskania przez Wykonawce zgody projektanta, ktdry zaprojektowat
przedmiot Umowy.



. W kazdym czasie i na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatow i urzadzen oraz wymaganych przepisami dla tych materiatow i urzadzen, odpowiednie
$wiadectwa zgodnosci z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi lub europejskimi aprobatami
technicznymi dla danej dostarczonej partii materiatu.

. Aprobaty techniczne, atesty, $wiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. oraz dokumentacje w tym zakresie
Wykonawca winien przechowywac na terenie placu budowy i przekaza¢ jq Zamawiajagcemu w procedurze
odbioru koricowego.

. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sq niezgodne z Umowa,
Zamawiajacy ma prawo wymaga¢ od Wykonawcy (na wytaczny koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego
wykonania robot z materiatéw wiasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ wykonanie powyzszych czynnosci osobie trzeciej i potraci poniesione przez siebie koszty z tym
zwigzane z wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach ogéinych.

. W razie zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajacych wykonywanie robét objetych niniejsza Umowa zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym w zakresie materiatow lub urzadzen czy tez stosowanych technologii,
niezaleznie od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie po
powzieciu o tym wiedzy, nie pdzniej jednak niz w terminie 2 (dwdch) dni roboczych, pisemnie zawiadomi¢ o tym
Zamawiajacego i bez jego zgody nie bedzie dokonywat zadnych odstepstw od wskazanego projektu.

§9.
Podwykonawcy
. Wykonawca - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zaméwienie wykona:
a) bez udziatu Podwykonawcow;
b) przy udziale Podwykonawcdw, wskazanych w tresci oferty w zakresie : ;
C) przy udziale , tj. Podmiotu Udostepniajacego Zasoby.
. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem iloSci robdt i ich wyceng nawigzujacg do cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem.
. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o Podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie
Zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

c) gdy projekt umowy okre$la wigkszg warto$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy niz wynika
to ze zlozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czeSci robét, ktéra ma zostac wykonana przez
Podwykonawce i jednoczes$nie nie zawiera zapisu, ze odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego w stosunku do
Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysoko$ci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.
Natomiast w przypadku powierzenia przez Podwykonawce czesci zakresu prac dalszemu
Podwykonawcy, wartos¢ wynagrodzenia nie moze przewyzsza¢ wartosci okreslonej w umowie miedzy
Wykonawcg a tym Podwykonawcg,

d) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robot przez
Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,
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e) umowa zawiera zapisy okre$lajace kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia, kary takie mozna okreslaé
jedynie jako kary za zwioke,

f) umowa nie zawiera uregulowar dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od:

- akceptacji przez Zamawiajgcego projektow uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem
sg roboty budowlane,

- uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

- dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedktadajacego) za zgodno$c¢
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- obowigzku przekazywania Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedktadajacego) za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy po$wiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce.

7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat umowe.

8. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 0,5 %
wartosci umowy i kazdej o wartosci nie mniejszej niz 50.000,00 zt.

9. Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii uméw maja réwniez zastosowanie w przypadku zmiany
umowy z Podwykonawca,

10. Zasady dotyczace Podwykonawcoéw maja odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.

11. Suma wynagrodzer Podwykonawcdw nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa wyzej. Termin do zgtaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia doreczenia
tej informacii.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
16. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych.
17. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw jak za swoje wiasne.

§ 10.
Termin realizacji przedmiotu Umowy
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sig na 4 miesigce od dnia podpisania umowy tj. do dnia .........

§ 1.
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg, wynosi

brutto: ............... ZE(SIOWNIE: .. ),
ti.o netto .............. Zb (STOWNIE: ..ot ), w tym podatek VAT w obowigzujacej
stawce.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy, w szczegolnoSci obowigzujace podatki, w tym podatek VAT oraz inne wydatki zwigzane
z wykonywaniem rob6t.

3. Za wykonanie robét stanowigcych przedmiot Umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie kosztorysowe
w oparciu o ceny jednostkowe robdt wyszczegdlnione w szczegotowym kosztorysie ofertowym oraz iloSci
rzeczywiscie wykonanych robét potwierdzonych pod wzgledem zasadno$ci i ilosci przez Zamawiajacego i przez
niego odebranych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoS¢ zmiany zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robét
zamiennych/dodatkowych lub zaniechania cze$ci robét w oparciu o protokét koniecznosci, spisany przez obie
Strony i zatwierdzony  przez =~ Zamawiajgcego na podstawie kosztorysu robét
zamiennych/zaniechanych/dodatkowych, przy jednoczesnym zachowaniu cen i wskaznikéw zawartych
w szczegbtowym kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik do Umowy.

5. Zmiana zakresu rzeczowego i wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie aneksu do Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy.

6. Wynagrodzenie za wykonanie robot okreslonych w ust. 4 zostanie obliczone w oparciu o czynniki cenotwdrcze
podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym sporzadzonym metodg szczegotowa. W przypadku gdy
w szczegbtowym kosztorysie ofertowym na roboty zamienne/dodatkowe wystapig materiaty/urzadzenia/sprzet,
ktérych nie byto w zaméwieniu podstawowym — ceny tych materiatdw/urzadzen/sprzetu nie moga przekraczaé
$rednich cen publikowanych przez wydawnictwo ,Sekocenbud” z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét,
zas w przypadku koniecznosci wbudowania materiatéw nie ujetych w tym wydawnictwie - ich ceny muszg zostaé
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

§12
Warunki ptatnosci
1. Strony ustalajg, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot Umowy nastapi jednorazowo, fakturg koncowa,
wystawiong po wykonaniu wszystkich prac, na podstawie koricowego protokotu odbioru robot i protokotu
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potwierdzajacego usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, podpisanego przez
Kierownika budowy i nadzér Zamawiajgcego. W protokole odbioru, winien by¢ okre$lony kwotowy udziat robot,
dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce/6w.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia do
Zamawiajacego.

. Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym, przesyfanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania. Strony wyrazaja zgode na wysytanie i odbieranie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych oraz not korygujacych za posrednictwem przedmiotowej
platformy.

. Za date zaptaty faktury VAT uwazac¢ sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Naleznosci beda regulowane z konta Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy na rachunek bankowy
wskazany na fakturze.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, jest dostarczenie wraz z faktura/fakturami, o$wiadczenia Podwykonawcy, ze
otrzymat, nalezne wymagalne w tym okresie wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi. Wykonawca zlozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, a w szczegdlnosci potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopie: dowodéw zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy i faktur Podwykonawcy.

. W przypadku, gdy wymagalno$¢ wynagrodzenia podwykonawcy jeszcze nie nastapita, Zamawiajacy ma prawo
wstrzymaC wyptate odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu przedstawienia dowoddw
potwierdzajacych dokonanie wszystkich ptatnosci. Strony postanawiaja, ze zatrzymanie naleznosci
Podwykonawcy z jakiegokolwiek tytutu, w szczegélnosci zabezpieczenia wykonania Umowy lub roszczen
z tytutu rekojmi i gwaranciji, oznacza brak zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

. Zasady rozliczen dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcdw.
. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z jakichkolwiek tytutéw.
11.W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy zostanie

aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana w zakresie cze$ci niezafakturowanej.

12. Strony umowy uzgadniaja, ze ptatnosci za wykonany przedmiot umowy bedg dokonywane tylko i wytacznie na

konta bankowe Wykonawcy, ktérych numery widniejg na ,biatej liscie podatnikéw VAT dostepnej na stronie
internetowej Ministerstwa Finanséw pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-
wyszukiwarka. Brak numeru konta bankowego na ww. liScie bedzie podstawg do wstrzymania ptatnosci do
czasu pojawienia sie numeru konta bankowego na liscie lub wskazania numeru innego konta bankowego, ktére
na liscie widnieje. Ptatno$¢ zostanie dokonana wéwczas w ciggu 3 (trzech) dni roboczych:

- od dnia pojawienia sie numeru konta na ,biatej liscie podatnikow VAT” lub

- od dnia wskazania innego numeru konta widniejacego na liscie.

13. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej pod rygorem bezskuteczno$ci w formie

pisemnej, dokona¢ przelewu lub innych czynnosci skutkujgcych przeniesieniem jakichkolwiek wierzytelnosci
wobec Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy.

14. Wyptata jakichkolwiek zaliczek na poczet wynagrodzenia jest wykluczona.

§13.
Ubezpieczenie Wykonawcy
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. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkéd,
ktore mogaq zaistnieC w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w szczegolnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na
czas realizacji robot objetych umowa.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegoInosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem rob6t,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczace
pracownikow i 0séb trzecich, a powstate w zwigzku z wykonanymi ustugami, w tym takze ruchem
pojazddéw mechanicznych.

. Strony uzgadniaja, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkdd wskazanych w ust. 1 i 2 nastepowa¢ bedzie przez

Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okre$lonych w umowie ubezpieczyciela, bez udziatu

Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci odpowiedzialno$ci z tytutu szkdd poniesionych przez osoby

trzecie.

. Suma polisy ubezpieczeniowej musi opiewac na warto$¢ co najmniej réwng wynagrodzeniu umownemu brutto.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo wszelkich dziatan na terenie budowy, w tym dziatan

Podwykonawcéw i ponosi za nie odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

. W przypadku wystapienia osdb trzecich wobec Zamawiajgcego z roszczeniami zwigzanymi z wykonywaniem

Umowy, Wykonawca zobowigzuije sie w dopuszczalnym prawnie zakresie wstgpi¢ do toczacych sie postepowan

lub pokry¢ te roszczenia zwalniajac z odpowiedzialno$ci Zamawiajacego.

. Optacong polise Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty

podpisania umowy

§14
Odbidr robét budowlanych
1. Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala sie nastepujace definicje:

1) Odbiér miedzyoperacyjny jest elementem kontroli jakoSci rob6t poprzedzajgcych wykonanie
instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementdw tej instalacji. Odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy dokonywaé¢ szczegdlnie, jezeli dalsze
roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw (np. dla robét ziemnych jak wykop, podsypka,
obsypka, zasypka). Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot
stwierdzajacy jakoSC wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego
wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych
odbiorem.

2) Odbiér koncowy - sie¢ powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy sieci;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakorczyly sie wynikiem pozytywnym;

c) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majace wplyw na
poprawnos¢ eksploatacji instalacj.

Podstawg dokonania odbioru koicowego jest protokét zdawczo — odbiorczy kofcowy.

3) Odbior gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca na celu
sprawdzenie czy wystepujg wady oraz kontrola skuteczno$ci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych wad. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokét zdawczo — odbiorczy
gwarancyjny.

14



4) Odbidr pogwarancyjny — odbiodr po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi, potwierdzajacy odbior
rob6t po usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy po okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku
wystapienia wad. Podstawg dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokdt zdawczo — odbiorczy
pogwarancyjny.

W przypadku negatywnej oceny jakoSci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego

wykonania instalacji, w protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub

uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru miedzyoperacyjnego.
sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg (projekt budowlany), w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania robot ziemnych, a w szczegélno$ci podtoza, podsypki, obsypki,

gtebokosci utozenia rur i innych elementéw.

sprawdzenie prawidtowo$ci montazu rur i innych elementéw, a w szczegdinosci zachowania kierunku i

spadku, staranno$ci wykonanych potgczen,

sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen rur i innych elementow, a w szczegoélnoSci przy przejsciach

przez przeszkody (drogi, kable),

przeprowadzenie préby szczelnosci.

Odbidr koricowy prac polegajacy na obmiarze iloci i ocenie jakosci wykonanych prac, powinien by¢ przez

Wykonawce zgtoszony Zamawiajgcemu na pi$mie pod rygorem niewazno$ci. Zamawiajacy przystapi do

odbioru odpowiednio w terminie 15 (pietnastu) dni od daty otrzymania zgtoszenia w przypadku odbioru

koncowego.

Odbiory koricowe powinny zostaé poprzedzone pismem zawierajacym potwierdzone przez Inspektora

Nadzoru o$wiadczenie Kierownika Budowy o zakoficzeniu wszystkich robdt w ramach niniejszej umowy.

Odbidr korncowy nastapi po wykonaniu catosci przedmiotu Umowy.

Sie¢ powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetieniu nastepujacych

warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy sieci;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,;

c) zakoniczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne majace wptyw na poprawno$¢
eksploatacii instalacji.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu razem ze zgtoszeniem odbioru koficowego robot:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

f) protokoty wykonanych badarn odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyrobu budowlane, z ktérych wykonano
instalacje;

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw;

j) instrukcje obstugi instalacji;

Jezeli w trakcie odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze wedtug swojego wyboru:
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a) odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad —wyznaczajac Wykonawcy nie dtuzszy niz 7 dni termin
do ich usuniecia,

b) podpisac protokét odbioru — jezeli wykonawca zobowigze sie w formie pisemnego o$wiadczenia
do ich usunigcia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie dtuzszym jednak niz 7 dni;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemoZliwiajq uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy — w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 podstawie odstgpienia.

9. Wykonawca, w przypadku, o ktorym mowa w:

a) ust. 13 pkt 1 lit. a) — zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad,
zas$ postanowienia dotyczace terminu zgtoszenia odbioru bedq stosowane odpowiednio,

b) ust. 13 pkt 1 lit. b) — zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,
co zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

10.W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw w terminach wskazanych
powyzej, Zamawiajacy — niezaleznie od innych uprawnien Zamawiajacego przewidzianych niniejsza umowa,
i przepisami Kodeksu cywilnego - Zamawiajacy, ma prawo zleci¢ osobom trzecim usuniecie wad i usterek oraz
wykonanie niezrealizowanych ro rur i innych elementoéw bét na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu, na
co Wykonawca wyraza zgode.

11. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia kosztéw robét, o ktérych mowa w ust. 15
powyzej.

12. Bezusterkowy protokét odbioru podpisany przez przedstawicieli obu Stron niniejszej umowy, stanowi podstawe
do wystawienia faktury VAT za wykonane prace.

13. Brak przedstawienia kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru, stanowi podstawe do odmowy odbioru,
jezeli z powodu braku dokumentéw Zamawiajacy nie ma mozliwo$ci zweryfikowania prawidtowo$ci wykonania
robé6t pod katem zgodno$ci z projektem i zasadami wiedzy techniczne;.

14. Zamawiajacy dokona ostatniego przegladu gwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania gwarancji. W
przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usuniecia i odbioru.

15. Zamawiajacy ma prawo dokonywaé przegladdéw wykonanych robdt w catym okresie gwarancji i rekojmi.
W przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usuniecia i odbioru.

16. Odbioru pogwarancyjnego dokonuije sie po uptywie okresu gwarancji jako$ci, stuzy on potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. W odbiorze pogwarancyjnym biorg udziat
przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§15
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres ................ , ktory rozpoczyna sie od nastepnego dnia po odbiorze
koricowym, za$ dla wymienianych materiatdw i urzadzen w okresie trwania gwarancji bieg ten rozpoczyna sig
z dniem ich wymiany. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

2. Okres gwaranciji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres usuwania wad i usterek.

3. Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wyfgcza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu Umowy, okreslonych w Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia podpisanego dokumentu udzielenia gwarancji jakosci najpozniej
w dniu dokonania bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

5. Wramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub do wymiany rzeczy na wolne
od wad.
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6. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy
zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktorymi Wykonawca postuzyt sie on przy
wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych robét oraz uzytych
materiatow, instalacji oraz urzadzen i obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy.

7. Jezeli na poszczegodlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dtuzszy niz
okre$lony w § 15 ust. 1, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce na takie materiaty lub urzadzenia
odpowiada okresowi gwaranciji udzielonej przez producenta.

8. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres krotszy niz
okre$lony w § 15 ust. 1, Wykonawce obowigzuje okres gwarancji wskazany w § 15 ust. 1.

9. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytutu rekojmi w przypadku usterki
niepowodujacej zadnych szkdd Zamawiajacemu badz osobom trzecim w okresie do 14 dni od daty zgtoszenia
ich Wykonawcy przez Zamawiajacego. W przypadku wystapienia awarii mogacej skutkowaC powstaniem
szkody po stronie Zamawiajacego badz oséb trzecich, podjecie dziatan zmierzajacych do ich usuniecia nastapi
w czasie nie dtuzszym niz 24 (dwadzieScia cztery) godziny od chwili, w ktorej nastapito zgtoszenie ich
Wykonawcy.

10. Zgtoszenie, o ktdrym mowa w § 15 ust. 9 niniejszej umowy bedg dokonywane pocztg i jednocze$nie za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy wskazany w umowie, przy czym termin, o ktorym
mowa w ust. 9 powyzej bedzie liczony od daty nadania (wystania) wiadomo$ci elektronicznej.

11. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce zobowigzar okre$lonych w ust. 9 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie napraw osobie trzeciej na wytgczny koszt Wykonawcy bez upowaznienia
sadu. Cena  zostanie  obliczona na  podstawie  Katalogu  Naktadow  Rzeczowych,
a stawki wyjSciowe obowigzujgce w dniu naprawy wg S$rednich stawek zawartych w wydawnictwach
SEKOCENBUD dla wojewddztwa wielkopolskiego.

12. Kazdorazowe usuniecie wad lub usterek zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych spisanych przez
obie strony niniejszej umowy.

§ 16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 11 ust. 1 na kwote ......... zt.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak
nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane (data odbioru koricowego lub potwierdzenia usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym),

2)  30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi lub gwarancii.

3. Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz pienigzna, to
Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajacego przedtuzat waznosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy az do czasu wykonania umowy lub usunigcia wszelkich wad lub
szkod.

§17.
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien niniejszej
Umowy obowigzujaca formg odszkodowania bedg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
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1) za zwtoke w wykonaniu robét budowlanych w wysoko$ci 1 500,00 zt za kazdy dzier zwtoki liczac od dnia
nastepnego, po terminie w ktdrym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, odbiorze gwarancyjnym, odbiorze
pogwarancyjnym — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za nieuzasadniong przerwe w realizacji robét z przyczyn obcigzajacych Wykonawce, trwajaca dtuzej niz
7 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien przerwy,

4)  za stwierdzenie wykonywania robét/ustug/dostaw przez podwykonawce, ktory nie zostat zgtoszony
zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie, w wysoko$ci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
kara moze byC naktadana wielokrotnie w stosunku do jednego podwykonawcy — za kazdy dzien
stwierdzenia wykonywania robot/ustug/dostaw,

5)  w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek,

6) w przypadku nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

7) zanieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 1 000,00 zt - za kazdy nieprzediozony projekt umowy
0 podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

8) za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysoko$ci 1 000,00 zt - za kazdq nieprzedtozong kopie umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiane;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysoko$ci 2 000,00 zt - za
kazda umowe o podwykonawstwo, ktorej dotyczy brak zmiany terminu zaptaty;

10) z tytutu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace - w wysoko$ci 2 000,00 zt za kazdy przypadek; kara
moze byé nakladana wielokrotnie, rowniez w stosunku do tej samej osoby (za kazdy dzien
niepotwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace);

11) z tytutu nieprzedstawienie lub nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegétowego
harmonogramu rzeczowo — finansowego lub programu naprawczego w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy
dzien zwtoki od terminu okreslonego w Zgdaniu Zamawiajacego;

12) zakazdy dzien nieusprawiedliwionej nieobecnosé Kierownika Budowy, w szczegolno$ci na radzie budowy
w wysokosci 500,00 zt. Zamawiajacy uzna nieobecno$¢ za usprawiedliwiong w przypadku
nieprzewidzianych zdarzeh losowych, poniewaz udziat Kierownika Budowy oraz kierownikow robot
zgtoszonych w ofercie na radzie technicznej i radzie budowy jest obowigzkowy;

13) za nieprzekazanie kompletu dokumentéw do gotowosci do odbioru korcowego robdt,
w wysokosci 1500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

14) jezeli czynnoSci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek;

15) z tytutu odstapienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % warto$ci umownej brutto.

taczna warto$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie moze przekroczy¢ 40%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto okre$lonego w § 11 ust. 1

Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.

Stronom przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
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7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajacy naleznosci z tytutu kar umownych ma prawo potracié
z jakakolwiek wierzytelnoScig Wykonawcy przystugujacg mu z niniejszego lub innego stosunku prawnego
zawartego z Zamawiajgcym.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z pfatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub innych zobowigzan wynikajgcych
Z umowy.

§ 18.
Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

0 wystapieniu przynajmniej jednej okolicznosci, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat rob6t, zgodnie z przedstawionym
przez niego harmonogramem rzeczowo-finansowym, i zwtoka przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwat niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacje robét i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej Umowy bedzie wykonywa¢ podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony, zgodnie
z niniejszg Umowa Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz z wyznaczeniem
dodatkowego terminu (nie krétszego niz 7 dni), Wykonawca nadal realizuje roboty w sposéb sprzeczny
Z umowa, hiezgodny z dokumentacjq projektowa lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czeSci w zakresie
uniemozliwiajacym realizacje umowy,

6) zwioka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu zakonczenia robét
okreslonego w umowie,

7) nastgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezpo$redniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume
wigksza niz 5% wartosci umowy,

8) kary umowne nafozone na Wykonawce osiggnety limit 10 % wynagrodzenia brutto,

9) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
€zego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu.

W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania cze$ci
umowy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i musi zawiera¢ uzasadnienie. W przypadku
okre$lonym w ust.1 pkt. 6) dla sytuacji wymagajacej wyjadnienia, Zamawiajgcy moze dokona¢ odstapienia
w pdzniejszym okresie (lub w okresie nieprzekraczajacym 90 dni) uwzgledniajac przy tym warunki pogodowe
determinujace zakoriczenie robot).

3. Jezeli Zamawiajacy zazadat od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie
od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien nie pdzniej, niz w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zadania od Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajq za przyznanie przez
Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku ztozenia wyjasnien
termin, w ciggu ktdrego Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, liczy sie od dnia ztozenia tych wyjasnien.

4. QOdstapienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych oraz zaptaty ewentualnego
odszkodowania uzupetniajacego.

§19.
Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od Umowy

19



1. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawce
obcigzaja obowigzki zwigzane z gwarancjg lub rekojmig w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

2. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki,
w szczegdlnosci:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
z ktérej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg Umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych,

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa ust. 2 pkt 3), Wykonawca przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegotowy
protokét inwentaryzacji rob6t w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien
odstapienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

5)  Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

§ 20.
Warunki zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany treSci umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji zamdwienia w przypadku wystgpienia:

a) niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak mozliwosci
kontynuowania robét (wstrzymanie wykonania rob6t). Poprzez niemozliwe do przewidzenia warunki
atmosferyczne nalezy rozumie¢ utrzymujgce sie przez okres co najmniej 3 dni warunki odmienne od
warunkow atmosferycznych wystepujacych na terenie budowy w danym miesigcu w ostatnich 3 latach
liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert, po wykazaniu tych okolicznosci przez Wykonawcg i
ztozeniu wniosku w terminie 3 dni od wystapienia okoliczno$ci przemawiajacych za uzasadnieniem zmiany;

b) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej tzn. niezaleznego od Stron
losowego zdarzenia zewnetrznego, ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannos$ci. Za Site wyZzszg warunkujacg zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegdlnosci: stan epidemii
oraz pozar, powddz i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne;

c) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wasciwy organ z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduije, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas
ustalonym terminie;

d) opo6znienia Zamawiajgcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub przepisow
powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawce;

e) opoznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii lub
innych aktow administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac
projektowych/robét przez Wykonawce, a opdznienie organow nie wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

f)  koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji publicznej,
ktérego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu zaméwienia (ani w Zzadnym innym
dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego),
a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z umowy;
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g) zmiany warunkéw technicznych gestoréw sieci, w szczegélnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych
Z umowy;

h) wystapienia 0séb trzecich z roszczeniem lub ujawnienia sie roszczen 0séb trzecich, ktdre uniemozliwiajg
dalsze wykonanie przedmiotu zaméwienia, w szczegoino$ci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen,
uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkéw
przytaczeniowych od gestorow sieci;

i) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sagdowego lub administracyjnego uniemozliwiajgcego
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujace mozliwo$¢ uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktdw administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

i) wystapienia na placu budowy niewybuchoéw, niewypatdéw lub znalezisk archeologicznych, ktére wymagaty
wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce;

k) wystapienia awarii na placu budowy, za ktdrg odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonawca, skutkujacej
koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce;

[)  zmiany po uplywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktére miaty wptyw na
mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

m) wystapienie koniecznosci wykonania robét zamiennych lub rob6t dodatkowych (na mocy art. 455 ust. 1)
oraz zmian na podstawie art. 455 Ustawy Pzp, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakoriczenia realizacji umowy, a ktérych konieczno$ci
Zlecenia Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili sporzadzenia niniejszej specyfikacjii w chwili zawarcia
umowy.

. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania

umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu umowy.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna

lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania umowy,

z wyjatkiem sytuaciji, gdy przerwa w wykonywaniu Umowy bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub

jego Podwykonawcow, wywotanego epidemia. Taka przerwa, ktdra bedzie wynikata z braku personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcow, wywotanego epidemig koronawirusa (SarsCov-2) bedzie uznana za

przerwe nie lezacq po stronie Wykonawcy i taka przerwa bedzie uprawniata Wykonawce do przedtuzenia

terminu wykonania umowy. Wykazanie powyzszych okoliczno$ci obcigza w catosci Wykonawce.

Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza sie zmiane Podwykonawcy, o ktorym

mowa w § 9 ust. 1 pkt b i ¢). Zmiana moze nastapiC wytacznie po przedstawieniu przez Wykonawce

os$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zaméwienia lub po
rozwigzaniu (odstapieniu od) umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce oraz o braku wymagalnych
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego

Wykonawca opierat sie wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane

pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci wykaze spetnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazane

na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.

. Strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzania zmian umowy odnoszacych sie do przedmiotu zamdwienia

w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
wprowadzonych z inicjatywy Zamawiajacego uznanych za nieistotne odstepstwo od projekiu
budowlanego,

2) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
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3) koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego lub
koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad w dokumentacji projektowe;,

4) w trakcie realizacji zamOwienia wystapig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania o udzielenie
zamobwienia publicznego okolicznosci powodujace koniecznos¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia,
w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajgce z opisu przedmiotu zamowienia okazg sie
nieprawidtowe lub stan faktyczny okaze si¢ inny niz zaktadano na podstawie dokumentacii, co spowoduje
koniecznos¢ zmiany opisu przedmiotu zamdwienia w zakresie cech, funkcjonalno$ci lub innych wymagan
Zamawiajacego odnoszacych sie do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych. Wystapienie powyzszych okolicznosci uprawnia strony do zmiany
umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace sie w dokumentacji postepowania okaza sie niezgodne
z zastanym stanem rzeczywistym.

. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Wykonawcy ustugi nadzoru

oraz Zamawiajacemu, wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Wniosek musi by¢ ztozony w terminie umozliwiajacym jego
weryfikacje przez Zamawiajacego/Wykonawce ustugi nadzoru przed uptywem terminu realizacji umowy.

. Wskazane okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig

jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§21.
Prawa autorskie
. W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworéw, w rozumieniu ustawy o prawach
autorskich i prawach pokrewnych w ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajgacego autorskie prawa majatkowe do utwordw,

2) zezwala Zamawiajacemu na dokonanie opracowan i zmian utworow, na korzystanie z opracowan utworéw
oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami, tj. udziela
Zamawiajgcemu praw zaleznych.

. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa w ust.1. nastepuje:

1)z chwilg odbioru poszczegdlnych utwordw przez Zamawiajgcego (do nabycia praw nie wymaga sie
uprzedniej akceptaciji Zamawiajacego przekazywanych utworéw),

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pél eksploatacii:

- uzytkowania utworéw lub ich cze$ci na wiasny uzytek oraz na uzytek oséb trzecich w celach
zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego, w tym w szczegdlno$ci przekazania utwordw lub ich
czesci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania innych opracowan projektowych,
wykonawcom bioracym udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego jako cze$é
SWZ, innym wykonawcom jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,
osobom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

- utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczegdlnosci na no$nikach video, tamie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikq magnetyczng na
kasetach video, technikg $Swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach no$nikow dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa,

- wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolne;j liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
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3.

4.

- wySwietlania i publicznego odtwarzania poszczegoinych utwordw, nadawania cato$ci lub wybranych
fragmentéw utworéw za pomocg wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje
naziemna,

- nadawania za po$rednictwem satelity,

- reemisji,

- wymiany nosnikow, na ktérych poszczegdine utwory utrwalono,

- wykorzystania w utworach multimedialnych, - wykorzystywania w catosci lub fragmentow utwordw
do celdéw promocyjnych i reklamy,

- wprowadzania zmian i skrotow,

- sporzadzenia wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora, - publicznego
udostepniania utworéw w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie
przez niego wybranym.

- wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajgacego zwigzanych z inwestycjg w szczegoInosci
w celu budowy,

- dokonywanie opracowan, zmian, adaptacii, przerobek w Utworze powstatych w zwigzku z realizacjg
umowy przez wykonawce robét budowlanych lub aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz
korzystanie i rozporzadzanie tak zmieniong dokumentacja,

- wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyzej do rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci lub czesci Inwestycji oraz
wszelkich innych konstrukcii, jakich dotyczy¢ bedzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,

- prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na osoby trzecie na wszystkich
polach eksploatacji wskazanych powyzej.

Réwnocze$nie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utwordw Zamawiajacy nabywa witasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuije sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajacemu
w stanie wolnym od obcigzerr prawami tych osob. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego
odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace sie
ujawni¢ w przysztosci w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo roszczeniem

0 naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce o tym fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do sporu po stronie
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu
wszelkie poniesione przez niego koszty zwigzane z konieczno$cig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotow
trzecich, o ktérych mowa w zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastepstwa
procesowego, z zastrzezeniem, ze na Wykonawcy cigzy obowigzek zwrotu Zamawiajacemu kosztow
stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sgdowym, z wytgczeniem z wytaczeniem ugdd, w tym ugdd sadowych,
zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego, zgodnie z Ustawg o prawach autorskich
i prawach pokrewnych, zmian w ewentualnie wytworzonej dokumentacji projektowej przenoszac
na Zamawiajgcego autorskie prawa zalezne. Prawo zalezne obejmowac bedzie prawo do opracowania Utworu
tj. modyfikowania, dokonywania ttumaczenia, dokonywania adaptaciji, przerébek, tworzenia projektéw na
podstawie dokumentacji Utworu oraz do korzystania i rozporzadzania z powstatych opracowan. Zamawiajacy
nie moze wykorzystaé dokumentaciji projektowej do realizowania inwestycji innej niz budowa przedmiotowej
inwestycji lub inwestycji zawierajacej w sobie w catosci lub czeSciowo przedmiot inwestycji okreslonej
dokumentacja.
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. Jezeli do czasu odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do
utwordw nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg
odstapienia.

§ 22.

Dane kontaktowe
. Strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiaja, ze wszelkie pisma, zawiadomienia, oswiadczenia
i korespondencja oraz dokumentacja zwigzana z realizacjg niniejszej Umowy winna by¢ dokonywana na pismie
za potwierdzeniem odbioru lub wysytana listem poleconym albo przesytka kurierska. Odmowa odebrania
przesytki lub jej niepodjecie w zakreslonym zgodnie z obowigzujacymi przepisami terminie jest uwazane za
skutecznie dokonane doreczenie odpowiednio: w dacie odmowy lub w dacie uptywu terminu do podjecia
przesyiki.
. Strony przyjmuja, iz adresami dla doreczen Stron dla celow niniejszej Umowy sg adresy wskazane w komparyciji
niniejszej Umowie.
. W wypadku zmiany adresu do korespondencji Strona zobowigzana jest do bezzwlocznego zawiadomienia o
tym drugiej Strony na pismie nie p6zniej jednak, niz w terminie 5 (pieciu) dni roboczych od daty zmiany adresu.
W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi pismo wystane na dotychczasowy znany adres Strony uwaza
sie na doreczone skutecznie, na co Strony wyrazajg zgode.
. Dopuszcza sie przekazywanie zawiadomien, powiadomien lub informacji w biezacych sprawach zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu Umowy za po$rednictwem poczty elektronicznej pod warunkiem przestrzegania zasady
potwierdzania tych informacji pisemnie zgodnie z zasadg opisang w ust. 1 powyzej, dla celdéw realizacji
niniejszego zapisu Strony wskazujq ponizej adresy e-mail:

- adres e.mail Zamawiajacego: przetargi@kobylin.pl

- adres e.mail WYKONAWCY: ...
. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Wykonawcy, Wykonawca wyznacza:

. Zmiana wskazanych w niniejszej Umowie danych adresowych nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
sporzadzanie aneksu do Umowy, moze by¢ dokonywana przez Strone, ktdrej dotyczy i staje sie skuteczna
wobec drugiej Strony po jej skutecznym pisemnym zawiadomieniu zgodnie z trescig § 20 ust. 1 ninigjsze;
Umowy.

§ 23.
Postanowienia koncowe
. Umowa jest zawierana i realizowana w oparciu 0 przepisy prawa polskiego.
. Zmiany Umowy wymagajq formy pisemnej w postaci aneksu i moga nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na
pismie, pod rygorem niewazno$ci.
. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddw, pominie¢, wad lub usterek w przekazanych przez Zamawiajacego
dokumentach na swojg korzys¢.
. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny
i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa, w tym miedzy innymi przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, ustawy Prawo budowlane i obowigzujacych przepisow prawa zwigzanych z przedmiotem Umowy.
. Wiasciwym do rozpatrywania sporéw wyniklych na tle realizacji Umowy jest sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla Zamawiajacego.
. Zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng cze$¢ i nie moga by¢ rozpatrywane w oderwaniu od niej.
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7. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci przedmiot Umowy
i wysokoSC wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy
o dostepie do informaciji publicznej, ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

8. Umowe sporzadzono i podpisano bez wnoszenia zastrzezen w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach po
jednym Wykonawcy i dwoch dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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