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Zalacznik A do SWZ dla zadania:

REMONT MURU GRANICZNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA
DZIALCE 365/3 OBREB S-1 W PODWORCU COLLEGIUM
KOLLATAJA PRZY UL. GOLEBIEJ 9
W KRAKOWIE.

Adres: ul. Golebia 9
31-007 Krakow
(dz. nr 365/3 obr. S-1 jedn. ewid. Srodmiescie)

Inwestor: Uniwersytet Jagiellonski
ul. Golebia 24
31-007 Krakéw

Zadanie obejmuje:

Prace przygotowawcze, wygrodzenie terenu, montaz rusztowan i zabezpieczen. Organizacja placu
budowy z wyznaczeniem miejsc do sktadowania materiatoéw z rozbiorki przeznaczonych do ponownego
wykorzystania.

Reczna rozbiorka dachowek wienczacych mur.

Reczna rozbiodrka czesSci muru, z pozostawieniem strzepi na potgczeniu z cze$cig nie rozbierang.
Wzmocnienie fundamentow muru za pomocg belki podwalinowej zelbetowej oraz systemu mikropali.
Rekonstrukcja rozebranej czg$ci muru z powigzaniem z czg$cig istniejgca.

Wykonanie nowego tynku na murze.

Montaz dachowek i gasiorow na zwienczeniu muru.

Konserwacja stalowej bramy.

Malowanie wypraw tynkarskich.

. Uporzadkowanie terenu budowy.

Spis zalacznikéw:

Projekt architektoniczno-budowlany
Decyzja o pozwoleniu na budowe
STWiOR

Przedmiar rob6t
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Projektowanie - Budownictwo
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janogviec

31-065 KRAKOW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: janowiec@onet.pl

—~

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Projekt remontu muru granicznego zlokalizowanego na dzialce 365/3, 261/’2\
obreb S-1 w podworcu Collegium Kollataja przy ul. Golebiej 9

w Krakowie.

obiekt: mur graniczny
30 CZt. 2022 2 minton”
VIII . v/, St Bc6. G- 253
Vaaa PN-7T. 1. 306. 22

kategoria:

adres: ul. Gotebia 9
31-007 Krakéw
(dz. nr 365/3 obr. S-1 jedn. ewid. Srédmiescie)

inwestor: Uniwersytet Jagielloriski
ul. Gotebia 24
31-007 Krakéw \
|
I|I
projektant: mgr inz. Tomasz Janowiec
RP upr. 14/92; 134/93 h
RZE/X/0008/16 an|
sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Parzyszek
MAP/0361/POOK/11
mgr inz. “q} j Palrzyszek
Uprawiicigt Tufowlane
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Projektu remontu muru granicznego zlokalizowanego na dzialce 365/3 obreb S-w podworcu Collegium KoHataja przy ul.
Golebiej 9 w Krakowie.




SPIS ZAWARTOSCI:

1. Karta tytutowa.
2. Spis zawartosci.
3. Czgs¢ formalno-prawna.
4. Oswiadczenie projektantéw o zgodnosci projektu z obowiazujacymi przepisami.
5. Uprawnienia i za§wiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynier6w Budownictwa.
6.Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
7.0pis techniczny.
8.Czes¢ rysunkowa:
-rys. nr I-1 - Mur - stan istniejacy.
-rys. nr 1 - Rzut przyziemia - stan projektowany
-rys. nr 2 - Widok E-1, przekroje A-A, B-B - stan istniejacy/ projektowany
-rys. nr 3 - Widok E-2 stan projektowany
-rys. nr 4 - Widok E-3- stan projektowany.

Projektu remontu muru granicznego zlokalizowanego na dziatce 365/3 obreb S-w podworcu Collegium KoHataja przy ul.
Golebiej 9 w Krakowie.
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Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow . MOQI

Na podstawie art. 104 § | ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U..
22021 roku, poz. 735 z pézniejszymi zmianami), a takze art. 36 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt. 4
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 840) oraz
1 ust. 1 pkt 1 lit. a, ei § 12 § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w
sprawic prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badari archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 ., poz. 81
poéZniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.02.2022 r. (data wptywu: 09.02.2022 r.) uzupelnionego
pismem z dnia 23.05.2022 r. (data wplywu: 23.05.2022 r.) zlozonego przez Uniwersytet
Jagiellonski, ul. Gol¢bia 24, 31-007 w Krakowie, reprezentowany przez Pana Tomasza
Janowca (pelnomocnictwo w aktach) w sprawie: wydania pozwolenia na prowadzenie robdt
budowlanych w zakresie remontu muru granicznego zlokalizowanego na dzialce 365/3 obreb
S-1 w podworcu Collegium Kotlgtaja przy ul. Golebiej 9 w Krakowie,

pozwala sie

wnioskodawcy na prowadzenie na dziedzincu Collegium Kolataja przy ul. Golebiej 9 w
Krakowie, na dzialce 365/3 obreb S-1, (na obszarze ukladu urbanistycznego Miasta Krakowa
w Granicach Plant, nr rej. A-1), prac konserwatorskich oraz rob6t budowlanych polegajacych
na remoncie muru granicznego zlokalizowanego na dzialce 365/3 obreb S-1, w oparciu o
dokumentacj¢ pn.: ,,Projekt remontu muru granicznego zlokalizowane na dzialce 365/3 obreb
S-1 w podworcu Collegium Koltataja przy ul. Golebiej 9 w Krakowie” opracowany przez mgr
inz. Tomasza Janowca, w maju 2022 r., oraz ,,Program prac konserwatorskich. Mur graniczny
na terenie wewngtrznego dziedzinca budynku przy ul. Golgbiej 9 w Krakowie, nalezgcego do
Uniwersytetu Jagielloniskiego (dziatka nr 365/3, obreb S-1 Srédmiescie) opracowany przez mgr
Katarzyne Sutkowska, w listopadzie 2021 r.

przy uwzglednieniu nastepujacych warunkéow:
1. Do wustalen szczegélowych nalezy powola¢é komisje konserwatorsky z
przedstawicielami WUOZ
2. Przy pracach ziemnych winien by¢ zapewniony nadzér archeologiczny. Na
prowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nalezy
w tut. Urzedzie nalezy uzyskaé pozwolenie konserwatorskie.

1. Wnioskodawca jest zobowigzany:

1. Do powierzenia obowigzku kierowania pracami konserwatorskimi przez osoby spehniajace
wymagania, 0 ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy jw.;

2. Do przekazania Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie p6zniej niz w terminie 14 dni
przed dniem rozpoczecia prac lub robot:

- danych (imig, nazwisko, adres) osoby kierujacej pracami konserwatorskimi

- dokumentéw potwierdzajacych spelnienie przez te osoby wymagan, o ktérych mowa w art. 37 ¢
powolanej wyzej ustawy,

- o§wiadczenia w/w 0s6b o przyjeciu przez nie obowiazku wykonywania prac konserwatorskich




3. Do powierzenia kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego
przez osoby spelniajace wymagania, o ktérych mowa w art. 37 ¢ usﬁ‘ﬁi}iﬁyﬂ

4. Do przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie péiﬁﬁj{]}jﬁi\&lﬂﬁﬁm?{M dni przed
dniem rozpoczecia robot, a w toku robdt budowlanych na 14 dni przgjl dokm@gﬁ‘m iamn A

ktérej mowa w pkt 1: %45 Krakof,NIS TYI{I(T URy A
- danych (imi¢, nazwisko, adres) kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestoi'é‘léiégcg/,s X

- dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez te osoby wymagan, o ktérych mowa w art. §7¢
powolanej wyzej ustawy,

- owiadczenia w/w 0s6b o przyjeciu przez nie obowigzkdw kierowania robotami budowlanymi oraz
wykonywania nadzoru inwestorskiego

II. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione a nastepnie
pozwolenie moze zostaé¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art.47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia
powolanego w podstawie prawnej pozwolenia).

III. Termin wainoSci pozwolenia: 31 grudzien 2024 r.

IV. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nalozeniem zobowigzan do
przestrzegania nastepujgcych warunkow:

1. Wnioskodawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Malopolskiego Wojewo6dzkiego
Konserwatora Zabytkéw (dalej: MWKZ) o terminie rozpoczecia i zakoficzenia wskazanych w
pozwoleniu robdt budowlanych z 7-dniowym wyprzedzeniem.

2. Whnioskodawca jest zobowigzany do zawiadomienia MWKZ o terminie podjecia okreslonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej na 3 dni przed rozpoczeciem tych
czynnosci.

3. Wnioskodawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia MWKZ o zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu rob6t
budowlanych.

4. Whnioskodawca zobowigzany jest dokonywania odbioru czgsciowego i koficowego wykonanych
rob6t budowlanych z udziatem MWKZ po zawiadomieniu o ich terminie z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem.

5. Wnioskodawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w
pozwoleniu robot wszystkich czynnosci, uzytych materialéw oraz dokonanych odkryé w sposéb
umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacj¢ i dokladna lokalizacje przestrzenna i przekazania jej
MWKZ w terminie 3 miesiecy od zakonczenia wskazanych w pozwoleniu robét.

UZASADNIENIE

Dnia 09.02.2022 r. wplyna do tut. Urzedu wniosek z dnia 08.02.2022 r. ztozony przez
przez Uniwersytet Jagielloniski, ul. Golgbia 24, 31-007 w Krakowie, reprezentowany przez
Pana Tomasza Janowca (pelnomocnictwo w aktach) w sprawie: wydania pozwolenia na
prowadzenie robot budowlanych w zakresie remontu muru granicznego zlokalizowanego na
dziatce 365/3 obreb S-1 w podworcu Collegium Koflgtaja przy ul. Golebiej 9 w Krakowie.

Dnia 08.04.2022 r. odbytlo si¢ spotkanie w WUOZ z przedstawicielami Inwestora, na
ktérym ustalono, iz (cyt. z protokotu): (...) ,,warunkiem palowania w zakresie przediozonego
projektu od strony archeologicznej jest przeprowadzenie pelnych badan archeologicznych i
przebadania nawarstwiefi. W przypadku je$li nie bedzie mozliwosci wprowadzenia innego
rozwigzania tut. Urzad podnosi, iz jest to mozliwe przy jak najwiekszym rozgeszczeniu pali tj.
jak najmniej ingerencji w teren. Inwestora zobligowat si¢ do skonsultowania z projektantem i
do przedtozenia projekt z mozliwo$cia nowej propozycji rozwigzania wmiecenia muru z
mniejszg ingerencjg”.

Dnia 23.05.2022 r. pismem znak: ZN-1.5142.306.2022.BS.1 zawiadomil Strony o

WsZczgeiu postgpowania.
i
= %"L



Dnia 23.05.2022 r. zostala przedlozona do WUOZ skorygowaia“dokuihéntacia z
uwzglednieniem ustalen z ww. spotkania, za pismem z dnia 23.05.2022.

Dnia 13.06.2022 r. pismem znak: ZN-1.5142.306.2022.BS.2 zawiadomi}, Strony o
toczacym sie post¢powaniu.

Przedmiotowy mur znajduje si¢ na wewnetrznym dziedzificu budynku przy ul. Golebiej 9
w Krakowie. Zlokalizowany jest na obszarze ukladu urbanistycznego Miasta Krakowa w
Granicach Plant, wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem A-1, decyzja z dnia
22.05.1933r. oraz pomnika historii ,,Krakéw - historyczny zespdt miasta” zarzgdzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8.09.1994 r. W zwiazku z powyzszym podlega
ochronie prawnej na mocy przepisoéw ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece
nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022., poz. 840).

Tak wigc, po przeanalizowaniu sprawy oraz archiwalnej dokumentacji WUOZ tut. Urzad
stwierdza, iz zakres prac konserwatorskich oraz rob6t budowlanych polegajacych na remoncie
muru granicznego zlokalizowanego na dziatce 365/3 obreb S-1 jest dopuszczany ze stanowiska
konserwatorskiego i zgodny z przepisami ustawy z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkéw i
piece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 840). W zwigzku z powyzszym
tutejszy Urzad orzekt jak w sentencji.

POUCZENIE

I. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkoéw w Krakowie moze zarzadzi¢ — na podstawie art, 43, art. 44 i art. 45 powolanej na
wstigpie uslawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — uzupetnienie lub zmiang zakresu i
sposobu prowadzenia robdt budowlanych jezeli:

I.  roboty nie sg prowadzone prawidlowo, zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu i innymi szczegdlowymi

przepisami dotyczacymi ochrony zabytkow;

2. ujawniono okolicznogci, ktére mogg mie¢ znaczenie dia otoczenia zabytku.
1. Stwierdzenie, ze roboty budowlane prowadzone sq niezgodnie z przyjetym zakresem lub wykonywane nieprawidlowo
spowoduje zarzadzenie — na podstawie art. 43, art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami migdzy innymi :

. wstrzymania prowadzonych robét;

2. usunigcia na koszt wykonawcy zaistnialych nieprawidlowosci.
1L W mysl art. 36 ust. 8 powolanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami — niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia — w
przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.
IV. Qd niniejszego pozwolenia na podstawie art, 127, arl. 129 ustawy kodeks postepowania administracyjnego, stuzy
odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytkéw, ul. Krakowskie
Przedmiescie, 15/17 00-071 Warszawa, za posrednictwem Malopoiskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (ul.
Kanonicza 24, 31-002 Krakéw) w terminie 14 dni od dnia dorgczenia pozwolenia stronie.
V. Na podstawie art. [27 a Kodeksu postgpowania administracyjnego. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona
moze zrze¢ si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja.
l.) P. Tomasz Janowiec, ul. Orzeszkowej 10/12, 31-065 Krakéw — pelnomocnik Inwestora
+ 4 egz. prok.
2. P. Teodor Bisping, ul. Sw. Anny 4/5, 31-008 Krakow — petnomocnik wiasciciela
nieruchomosci przy Sw. Anny 4 w Krakowie
3. a/a+zal. + 1 egz. proj.
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Projektu remontu muru granicznego zlokalizowanego na dzialce 365/3 obreb S-w podworcu Collegium Koltgtaja przy ul.
Gotebiej 9 w Krakowie. Malopolski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow
W Krakowle

31-002 Krakow, ul, Kénonicza 24
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Projektu remontu muru granicznego zlokalizowanego na dzialce 365/3 obreb S-w podworcu Collegium Kollataja przy ul.

Golebiej 9 w Krakowie.



mgr inZz. Tomasz Janowiec
RP upr. 14/92; 134/93

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pb6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, Ze projekt

zagospodarowania dziatki lub terenu* / architektoniczno-budowlany*:

Projektu remontu muru granicznego zlokalizowanego na dziatce 365/3, 261/2
obreb S-1 w podworcu Collegium Kolfataja przy ul. Golebiej 9

w Krakowie.

(podac nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzgdzony w dniu 01.02.2022
dia: Uniwersytet Jagiellonski
Krakow, ul. Gotebia 24

(podac Inwestora)

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Jednoczes$nie informuje, ze:

O UDZIAt W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAL UDZIAL :

Imig¢ i nazwisko

Numer uprawnien lub

numer Fecyzji o nadaniu uprawnien

£budowlanych

/

wanta

{ 1{

U0 SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAL.:

I

Imig¢ i nazwisko

Numer gprawnien lub
numer chyzji 0 nadaniu uprawnien

budowlanychS® 2. Maf(:>;rzy szek
Uprawnien's buis#Tane
do rroirkton o, / .

mgr inz. Marcin Parzyszek

upr. MAP/0361/POG 7ro-budowlanej

nroewid, i 457l 1/POOK/11

Krakéw, 07.05.2022

(miejscowosé i data)
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POLSKA
i 2 B A

j:*?:;: INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ENB-2NP-P85 *

Pan Tomasz Janowiec o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0140/01

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 10/12, 31-065 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe} Okregowej lzby inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-R1X-LFM-UUG *

Pan Marcin Cezary Parzyszek o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0206/12
adres zamieszkania al. Daszyniskiego 27/16, 31-534 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biuram wiasciwej Okregowej lzby inzynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

INFORMACJE OGOLNE:
obiekt: mur graniczny
adres: ul. Gotebia 9, 31-007 Krakéw

(dz. nr 365/3 obr. S-1 jedn. ewid. Srédmiescie)

inwestor: Uniwersytet Jagielloniski
ul. Gotebia 24; Krakéw.

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest mur graniczny zlokalizowany dzialce 365/3 obreb
S-1 w podworcu Collegium Koltataja przy ul. Golebiej 9 w Krakowie.

Zakres opracowania obejmuje projekt remontu muru polegajacy na czesciowej jego
rozbiérce 1 ponownym wymurowaniu, wraz ze wzmocnieniem istniejagcych
fundamentéw za pomocg mikropali. Pilny remont jest konieczny ze wzgledu na
katastrofalny stan techniczny, opisany w cze$ci inwentaryzacyjnej niniejszego projektu.

Celem opracowania jest opis i wskazanie sposobu wykonania prac koniecznych

do przeprowadzenia w zwigzku z realizacjg inwestycji.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie Inwestora.

2.2. Wizja lokalna, wraz z wykonaniem dokumentacji zdjeciowe;j.

2.3. Inwentaryzacja i pomiary obiektu w zakresie koniecznym do wykonania niniejszej
opinii.

24. Odkrywki fundamentéw muru.

2.5. Mapa dzialki uzyskana z portalu "Geoportal".

2.6. Informacje uzyskane w dziale remontéw Uniwersytetu Jagiellofiskiego oraz od
uzytkownikéw obiektu.

Projektu remontu muru granicznego zlokalizowanego na dzialce 365/3 obreb S-w podworcu Collegium Koitataja przy ul.
Gotlebiej 9 w Krakowie.
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2.7. Opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne #Zpodlozu dziatki nr
365/3 w obr. 1 Srédmiescie przy ul. Golebiej w Krakowie. Autor:-mgr-inz; Tadeusz
Nowak.

2.8. Program prac konserwatorskich - konserwator dziet sztuki mgr inZ.Katarzyna
Sutkowska.

2.9. Prawo budowlane.

2.10. Polskie i europejskie normy oraz literatura techniczna traktowane jako skladnik
wiedzy inzynierskiej.

3.0 OPIS OBIEKTU - stan istniejacy.
3.1. Opis og6lny.

Przedmiotowy obiekt polozony jest w Krakowie, przy ulicy Golebiej 9
(wewnetrzny dziedziniec budynku) na dzialce nr 365/3 obr. S-1 jedn. ewid.
Srédmiescie).

Mur zlokalizowany jest na teranie wpisanego do rejestru zabytkéw historycznego
Zespolu Miasta. Mur jest budowla wspélczesng, powstala w II polowie XX wieku, w
miejscu dawnego budynku gospodarczego. Nie jest obiektem zabytkowym, a jedynie
lezacym na terenie objetym wpisem obszarowym do rejestru zabytkéw A-1 (uklad
urbanistyczny miasta Krakowa w granicach Plant).

Zgodnie z [2.8]: ,,Tzw. ,mur graniczny” miedzy dziatkq uniwersyteckq a posesja przy ul. Sw.
Anny 4a jako powstaty w 1990 r. nie jest murem zabytkowym, zatem nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Niewqtpliwie ma jedynie pewne wartosci estetyczne.”

Obiekt wzniesiony zostal w technologii tradycyjnej sklada si¢ z dwodch
prostopadlych $cian murowanych z cegly pelnej, biegnacych wzdluz granicy dziatki
365/ 3. Dlugos¢ muru od strony zachodniej to okoto 8,00m a od strony poludniowej okolo
10,5m. Srednia wysokosci wynosi 2,5m. Calos¢ pokryta tynkiem cementowo-
wapiennym, pomalowanym na kolor jasnobezowy. Mur zwieficzony jest nakrywa z
dachdéwki karpiéwki i gasioréw ceramicznych.

Szkice obiektu, wraz z wymiarami przedstawiono w czesci rysunkowej, bedacej
integralng czeScig niniejszego opracowania. Widoki muru od strony zachodniej i
poludniowej przedstawiono na zdjeciach ponize;:

Projektu remontu muru granicznego zlokalizowanego na dziatce 365/3 obreb S-w podworcu Collegium Koliataja przy ul.
Golebiej 9 w Krakowie.
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Fot. 2 - Mur graniczny - widok od strony potudniowej.
3.2. Odkrywka fundamentéw.

W celu rozpoznania fundamentéw przedmiotowego obiektu wykonano odkrywke
do gltebokosci okoto 1m ppt. Stwierdzono, Ze fundament wykonany jest czgsciowo z
kamienia (wapienia) i czesciowo z cegly. Szerokos$¢ fundamentu - okolo 0,8m, wysokos¢
okoto Im. Zdjecie odkrywki zamieszczono ponizej:

Projektu remontu muru granicznego zlokalizowanego na dziatce 365/3 obreb S-w podworcu Collegium Kolfataja przy ul.
Golebiej 9 w Krakowie.
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Fot 3 - Mur graniczny - odkrywka fundamentow.

Projektu remontu muru granicznego zlokalizowanego na dziatce 365/3 obreb S-w podworcu Collegium Koltataja przy ul.

Golebiej 9 w Krakowie.
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3.3. Budowa geologiczna/Warunki wodne i geotechniczne.

Zgodnie z opracowaniem [2.7] podloze rodzime omawianego“iterentu;budujq
czwartorzedowe osady rzeczne wyksztalcone jako piaski réznoziarniste z cienkimi

przewarstwieniami pospotki. Na powierzchni terenu zalega warstwa nasypu
niebudowlanego o miazszosci 3,1 -4,4 m.

W dniu prowadzenia badan terenowych (lipiec 2020 r. i kwieciert 2015 r.) w
otworach wykonanych do gtebokosci 5,7 m ppt i 3,5 m pp piwnicy nie nawiercono wody
gruntowej. W _tej strefie glebokosciowej nie nalezy spodziewad sie wystepowania

wody w zadnej postaci.

Zalegajace pod nasypami niebudowlanymi grunty rodzime rozpatrywane jako
podloze podzielono na trzy warstwy geotechniczne roéznigce sie miedzy soba
uziarnieniem i stopniem zageszczenia. Podloze rodzime buduja grunty niespoiste, dla
ktorych parametrem wiodacym jest stopieni zageszczenia okreslony w oparciu o polowe
badania sonda SI. Nasypy niebudowlane o miaZzszosci do 44 m zalggajace na

powierzchni wewnetrznych dziedzific6w nie zostaly objete pakietowaniem. Utworzone
sa z piasku gliniastego préchnicznego gleby, pylu i gruzu i s3 w stanie luZznym oraz

czeéciowo w stanie §redniozageszczonym.

Warstwa geotechniczna I obejmuje czwartorzedowe osady rzeczne wyksztalcone jako

piaski drobne, wilgotne, w stanie sredniozageszczonym o stopniu zaggszczenia ID=0,55.
Zostaly nawiercone w otworze nr 1 na glebokosci 3,1 m ppt w postaci warstwy o

miazszosci 0,6 m.

Warstwa geotechniczna Il obejmuje czwartorzedowe osady rzeczne wyksztalcone jako
piaski srednie lokalnie z domieszka pojedynczych zwiréw, wilgotne, w stanie
zageszczonym o stopniu zageszczenia ID=0,70 okreslonym w oparciu o polowe badania
sonda SL. Wystapily w podlozu catego opiniowanego terenu pod gruntami warstwy
geotechnicznej 1 i pod nasypami w postaci cigglej warstwy, ktora nie zostala
przewiercona otworami prowadzonymi do glebokoéci 5,7 m ppti 3,5 m pp piwnicy.

Warstwa geotechniczna III obejmuje czwartorzedowe osady rzeczne wyksztalcone jako

pospotki wilgotne, w stanie zageszczonym o stopniu zageszczenia ID=0,70. Zostaly
nawiercone w odkrywce nr B/ A na glebokosci 1,0 m pp piwnicy, w postaci warstwy o

migzszosci 0,5 m.

Projektu remontu muru granicznego zlokalizowanego na dzialce 365/3 obreb S-w podworcu Collegium Kotiataja przy ul.
Golebiej 9 w Krakowie.
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3.4. Opis wad i uszkodzen.

Podczas przeprowadzonych wizji lokalnych dokonano szczegélowego przegladu
konstrukcji oraz wykonano stosowna dokumentacje zdjeciowa. Stwierdzone usterki,
nieprawidlowosci i wady opisano ponize;j.

3.5. Zarysowania i pekniecia konstrukeji, odchylenie czesci poludniowej od pionu,
przesuniecie czesci zachodniej w poziomie.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, ze murowana konstrukcja jest spekana
zaré6wno w zachodniej jak i poludniowej czeéci. Pekniecia (zaznaczone na rysunkach i
przedstawione na zdjeciach ponizej) przebiegaja pionowo, na calej grubosci i wysokosci
muru oraz czeSciowo poziomo. Szczegdlnie niebezpieczne jest pekniecie pionowe od
strony poludniowej, rozwarcie rysy waha sie¢ w granicach od kilku do kilkunastu
centymetréw, a cata konstrukcja jest znacznie odchylona od pionu. Dodatkowo czes¢
zachodnia ulegla przemieszczeniu w poziomie, na wysokosci poziomego pekniecia

Mur utracit swojg stateczno$é, przekroczone sg stany graniczne, konstrukcja w
kazdej chwili grozi zawaleniem. Powyzsze zobrazowano na zdjeciach wykonanych

podczas wizji lokalnej:

Fot. 4 - Mur graniczny - widok od strony poludniowej, pekniecie pionowe, odchylenie od
pionu.

Projektu remontu muru granicznego zlokalizowanego na dziatce 365/3 obreb S-w podworcu Collégium Kottataja przy ul.
Gotebiej 9 w Krakowie.
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: ';’153 ol =
Fot. 7 - Mur graniczny - widok od strony zachodniej, peknigcie pionowe

Projektu remontu muru granicznego zlokalizowanego na dzialce 365/3 obreb S-w podworcu Collegium Kolataja przy ul.
Golebiej 9 w Krakowie.
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Fot. 8 - Mur graniczny - widok od strony zachodniej, pekniecie pionowe

Fot. 9 - Mur graniczny - widok od strony zachodniej, pekniecie poziome z przesunieciem

Projektu remontu muru granicznego zlokalizowanego na dziatce 365/3 obreb S-w podworcu Collegium Koitataja przy ul.
Gotlebiej 9 w Krakowie.
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Fot. 10 - Mur graniczny - widok od strony zachodniej, pekniecie poziome z
przesunieciem

3.6. Przyczyny uszkodzefi i wad.

Na podstawie wizji lokalnej, pomiaréw, obserwacji terenowych oraz na podstawie
badan geologicznych mozna stwierdzié, ze przyczyna wad i uszkodzer przedmiotowego
muru granicznego jest nieréwnomierne osiadanie rozluznionej warstwy nasypowej
wywolane okresowym znacznym jej nawodnieniem wodami opadowymi. Zjawisko to
moze by¢ spotggowane prawdopodobnymi licznymi nieszczelnosciami kanalizacji
opadowej zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie muru, w tym na dzialce
sasiedniej nr 361/2.

Stan techniczny obiektu jest w chwili obecnej zly i w kazdej chwili grozi

zawaleniem i katastrofa budowlana! W celu zapewnienia bezpieczefistwa ludzi i

mienia naleZy niezwlocznie wykonaé tymczasowe zabezpieczenie obiektu przed

przewroceniem.

Projektu remontu muru granicznego zlokalizowanego na dziatce 365/3 obreb S-w podworcu Collegium Kolfataja przy ul.
Golebiej 9 w Krakowie.



4.0 OPIS OBIEKTU - stan projektowany / Opis planowanych prde.

Po wykonaniu tymczasowego zabezpieczenia (na pédstawie “odrébnej

dokumentacji) przeprowadzone beda prace remontowe, ktérych zakre$ 4 kolejnosc

prezentuje si¢ nastepujaco:

a)

d)

Prace przygotowawcze, wygrodzenie terenu, montaz rusztowan i
zabezpieczen. Organizacja placu budowy z wyznaczeniem miejsc do
skladowania materialéw z rozbiérki przeznaczonych do ponownego
wykorzystania.

Reczna rozbiérka dachéwek wieniczacych mur (w zakresie objetym
opracowaniem zgodnie z czescig rysunkowa)

Reczna rozbidrka czesci muru, z pozostawieniem strzepi na polgczeniu z
czeScia nie rozbierang. (w zakresie objetym opracowaniem zgodnie z
czedcia rysunkowa). Prace rozbiorkowe naleZy prowadzi¢ starannie i
ostroznie, majac na celu zachowanie jak najwiekszej ilosci materialu do
ponownego wykorzystania.

Wzmocnienie fundamentéw muru (zakres zgodnie z czescig rysunkowg) za
pomoca belki podwalinowej zelbetowej oraz systemu mikropali. (mikropale
zelbetowe, $rednica max. 30 cm, z zaglebieniem w grunt nosny, zgodnie z
dokumentacja geologiczna min. 1,5m. Prace zwigzane z palowaniem nalezy
wykona¢ na podstawie projektu technicznego dostarczonego przez
wykonawce pali.

Rekonstrukcja rozebranej czeéci muru z powigzaniem z czescig istniejgcy.
(Z zastosowaniem wzmocnienia z klamer stalowych w jego naroznej
czesci.)

Wykonanie nowego tynku na murze (tynk cementowo-wapienny z bialym
cementem).

Montaz dachéwek i gasiorbw na zwieficzeniu muru. (zaprawa
mrozoodporna)

Konserwacja stalowej bramy.

Oczyszczenie powierzchni tynku i dachéwek muru potudniowego (nie
podlegajacego rozbidrce)

Malowanie calego muru farba oparta na silikonowym spoiwie w kolorze
zblizonym do poprzedniego.

Projektu remontu muru granicznego zlokalizowanego na dzialtce 365/3 obreb S-w podworcu Collegium Kotlataja przy ul.

Golebiej 9 w Krakowie.
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Uwaga - prace remontowe przeprowadzi¢ $cisle wg programu konserwatorskiego
dolaczonego do niniejszego opracowania.

5,0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].
Bez zmian.

6.0 STANOWISKO DOTYCZACE KATEGORII GEOTECHNICZNE] ORAZ
KONIECZNOSCI WYKONANIA OPINII GEOTECHNICZNE].

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano opini¢ geotechniczng, ktorg
dolaczono do projektu.

7.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYC]JI.
Bez zmian.
UWAGI

1. Wszelkie prace wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z doswiadczeniem w
pracy przy zabytkach..

2. Wszystkie watpliwosci podczas wykonywania prac nalezy zglasza¢ autorowi
niniejszej dokumentaciji.

3. Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

4. W przypadku koniecznosci demontazu jakichkolwiek zewnetrznych elementéw
elewacji nalezy uzyska¢ zgode Inspektora Nadzoru.

5. Przed przystapieniem do robét budowlanych kierownik pouﬁmen udzieli¢
instruktazu stanowiskowego i zapozna¢ pracownikéw ze specyfikac A prowadzenia
rob6t budowlanych.

| 1
Opracowat: \‘

Projektu remontu muru granicznego zlokalizowanego na dziatce 365/3 obreb S-w podworcu Collegium Kollqt&i\ przy ul.
Golebiej 9 w Krakowie. |

v
gl A [ gc/ Arzyszek

Lr)rm. n\ 1/ 4 Fowlane
BRI S R .;/ezogr WigZER .
akiosc koAt eye - audowlang

"L ek, MAPr0361 QOK/IL



»PRO-J-BUD” Projekiowanie - Budownictwo
PRACOWNIA PROJEKTOWA ragr inz. Tomasz Janowiec

ul. Orzeszkowej 10/12; 31-085 KRAKOW;,
telifax. (012) 427 17 92; e-mail: ;anowiec@onet.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZERNSTWA | OCHRONY ZDROWIAdla'2adariia;
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoséé realizacji poszczegéinych obiektéw.
1.1 Zakres robdt catego zamierzenia budowlanego cbejmuje remont muru granicznego zlokalizowanego na
dziatce 365/3 obreb S-1 w podworcu Collegium Ko#iataia przy ul. Gotebiej 9 w Krakowie.”
Kolejno wykonywane prace to:
e wygrodzenie terenu, montaz zabezpieczeri.
e  rozbidrke uszkodzonych elementdw {czes¢ obickiu:
e odtworzenie stanu pierwotnego obiektu.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Budynek potozony przy w podworcu Collegium Kofiataia.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania cziaiiki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Collegium jest obiektem uzytkowanym, wszelkie prace ralezy prowadzi¢ tak, aby nie stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w nim przebywajacych craz cséi postronnych.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroier: wysiepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia.

Zagrozenia:

- prace remontowe prowadzone przy uzytkowanym obiekcie

- mozliwo$¢ uszkodzenia ciata pracownikéw narzedziemi iub odiamkami tynku, cegly, szkta, blachy, srodkami
chemicznymi (pianki, silikon).

Nie przewiduje sie wykonywania wykopdw o $cianach pionowych bez wsparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m
Nie przewiduje sie prowadzenia robét budowlanych grzy uzyciu ciezkiego sprzetu (diwigdw) oraz robét przy
ktérych prowadzeniu wystepujg dziatania substancji chemiczrnycih lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi. Nie przewiduje sie prac takich jax:

- roboty prowadzone w temp. ponizej - 102C

- roboty przy usuwaniu wyrobdw budowlanych zawierajacych azbest.

- robdt budowlanych wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych

- robdt z uzyciem elementdw prefabrykowanych o masie ponad 17.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu praccwnikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualinej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy nia stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robdt i mistrz budowlany, stosownie do zakresu chowigzkdw.

Stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegéinosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne,
gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowsj.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zaposiegajgcych niebezpieczefistwom wynikajagcym 2
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinege zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaruy,
awarii i innych zagrozen.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz snainiaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzeniz techniczne, niepodlegajace dozorowy technicznemu,
udostepnia organom kontroli dokumentacje techricznc — r.chowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy ja
niezwtocznie unieruchomic i odtaczy¢ doptyw energii.

Odtfuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz czesc: maszyn fud innych urzadzend technicznych wykonuje sig
srodkami do tego przeznaczonymi.

Haki do przemieszczania fadunkéw powinny spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci | mie¢ wyraZnie zaznaczong no$ncsé maksymalna.
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Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.
Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg zabronione.

7. Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy zostanie wykonane 3rzez rczpoczeciem robdt budowlanych,/ v, zakresie :

- Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpieczaych:

- Wykonania drdg, wyjsc i przejsc dla pieszych

- Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, utylizacji sciekdw

- Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

- Zapewnienia wiasciwej wentylacji

- Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy oznakowad granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych.

Pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszania ciezardw, nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz
10%

Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek nie moga byc¢ rachyione wiecej niz:

- dla wézkoéw szynowych — 4%

- dla wézkéw bezszynowych — 5%

- dla taczek — 10%

Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych zostanie wykonana w spos6b wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skiadowanycn wyrobdw i urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do pozicmu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysckosci nie wiekszej niz 2m, dostosowanie do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o 2icty, siugpy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiekiu pucow.anego, jest zabronione.

8. Warunki socjalne i higieniczne.
Palenie tytoniu moze odbywaé sie wytgcznie na otwarie; przestrzeni lub w specjalnie do tego celu
przystosowanym pomieszczeniu(palarni)
Strefy gromadzenia i usuwania odpaddéw zostang wygrcdzorne | czniakowane.
Odpady nalezy usuwaé w sposdb ograniczajacy ich rozszut i pylenie.
Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia gozaru. Sprzet do gaszenia pozaru, regularnie
sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia, zgodnie z wymaganiami grogucentow i przepiséw przeciwpozarowych.
Osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub
niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracie, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o
natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci doguszczalie.
W miejscu wykonywania robét impregnacyjnych nie doguszcza sie:
- uzywania otwartego ognia
- palenia tytoniu
- spozywanie positkéw
Niezwlocznie po zakohiczeniu robdt impregnacyjnych orez w przerwach przeznaczonych na positki osobom
wykonujacym roboty nalezy umozliwié¢ umycie ciepta wodg i korzysianie ze srodkdw higieny osobistej.
Miejsca przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzgt go gaszenia pozaréw, dostosowany do rodzaju
uzywanego Srodka impregnacyjnego.

Dopuszcza sie wykonanie robdt malarskich przy uzvciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczajgcej 4m od poziomu podtogi.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsuniaciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢.
Wymiary pomostéw i ramp powinny by¢ stosowarie oo wymiaréw przetadowywanych tadunkéw i Srodkéw
transportu.
Stanowiska pracy o niestalym charakterze naleiy podcawsz¢ sprawdzeniu pod wzgledem ich stabilnosci,
zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb i przeamiotdw. Sprawdzenia nalezy dokonaé po kazdej
zmianie usytuowania, po kazdej przerwie w pracy trwajacej ciuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na
zewnatrz budynku — po silnym wietrze, opadach $niegu iub oblodzenia.

9. Rusztowania i ruchome podesty robocze.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byc wvkonywarne zgodnie z dokumentacjay producenta albo
projektem indywidualnym.



Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniv jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe.
Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku buccwy lub w protokole odbioru technicznego.

UdZwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiagnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekracza¢ 1.5 kN.

10. Roboty na wysokosci.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajduigce sie na wysokosci co najmniej im od poziomu padtogi lub
ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wsckosci

Drabina bez patakdw, ktérej diugoéé przekracza 4rm, przec podniesieniem lub zamontowaniény, powinna 'byé
wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiaiaca ztczenie urzadzenia samohamujacego, pofaczonegoioz linka
bezpieczeristwa szelek bezpieczenstwa.

11. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca srowzdzaniz robst demontazowo-montazowych.,

- w czasie robdt demontazowo-montazowych, w otoczeniu chiskiu nie mogg znajdowad sie uzytkownicy.
Pomieszczenia muszg by¢ catkowicie zabezpieczone od strony zewnetrznej i wewnetrznej przed wejéciem oséb
niezatrudnionych.

12. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu gracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegoblnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do prac kierownik budowy dokona szkolernz pracownikdw zwracajac szczegdlna uwage na:
- niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata przechodniéw oraz wehedzgeych do budynku uzytkownikéw,

- konieczno$é stosowania srodkéw ochrony osobistej przy oracach budowlanych {okulary ochronne, rekawice),
sprawne harzedzia, pasy bezpieczeristwa,

Pracownicy potwierdzg przeprowadzone szkolenie w ksigzce szkclenia na stanowisku pracy.

13. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczesstwom.

Aktualne badania lekarskie pracownikdw, w tym pozyty-ane wyniiki badan do pracy na wysokosci.
Aktualne szkolenia BHP

Tablica budowy z telefonami Pogotowia Ratunkowegs | Strazy Pciarnej

Tablice informujace o pracach ,na gérze”, ,, Roboty bucswiane ~ wsiep wzbroniony”,

Pasy bezpieczeristwa dla pracownikéw, atestowane z axtualng data waznoscl.

Ekrany do ogrodzenia stref montazu i demontaiu od zewn3zirz przed nieprzewidzianym wejsciem oséb
niezatrudnionych.

Apteczka pierwszej pomocy.

14. Dokumenty budowy oraz dokumentacje maszyn - kisrownika budowy.

Opracowat:

;,('é‘:.niczer'\ .
- -budowlanej

r0K/11
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odkrywka fundamentu

"PRO-J-BUD"
PROJEKTOWANIE - BUDOWNICTWO

ul. Orzeszkowej 10/12, 31-065 Krakdw
tel flax. 12 427-12-92 e-mailjanowiec@onet pl

INWESTOR:

Uniwersytet Jagielloriski

ul. Gotebia 24

31-007 Krakow (
NAZWA INWESTYCII: | |

Projektu remontu muru granicznego zlokalizowanego na dzialce 385/3 ObTQf\‘i3'1

w podworcu Collegium Ko#ataja przy ul. Golebiej 9 w Krakowie.

IMIE I NAZWISKO NR UPR.: PRIPIS:

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Janowiec Rp. Upr. 14/92,134/93 ".‘ .IL
OPRACOWAL: w \

1
. v | il
SPRAWDZIE: lmgr inz. Marcin Parzyszek MAP0361POOKAT |~ | "
rNAZWA RYSUNKU: NRRYS.:
Mur - stan istniejacy - |

IBRANZA: 3 DATA: TRALA: TIREWTZIA: 1
Budowlana PAB Maj 2022r. 1125 |




(eIUpOYOEZ eloenmaje) |-3 MOAIM

wipass [edonjiw

— . _— ,___J —A
S S — ’

WIoQE Xew e.

\

767
¥07

— e -
i
B I P e— e R e

WI08X0S eMO)=q|e7Z ejjeg

dosyiw

¥0¢

[———————————
#

Belka Zzelbetowa 50x80cm

“orientacyina lokalizacja
krawedzi fundamentu
XIX wiecznej oficyny
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UWAGI OGOLNE:

OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM.
WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI DOTYCZACYCH
NINIEJSZEGO RYSUNKU KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

PALOWANIE WYKONAC NA PODSTAWIE PROJEKTU TECHNICZNEGO
DOSTARCZONEGO PRZEZ WYKONAWCE PRAC.

PRZY PONOWNYM WZNOSZENIU MURU MAKSYMALNIE

WYKORZYSTAC CEGLE Z ROZBIORKI
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LWIDOK E-1 (elewacja zach Hdnia)
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‘MIDOK E-2 (elewacja potudniowa)
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UWAGI OGOLNE:

OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM.
WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.

3. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI DOTYCZACYCH
NINIEJSZEGO RYSUNKU KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

4.  WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

5.  PALOWANIE WYKONAC NA PODSTAWIE PROJEKTU TECHNICZNEGO
DOSTARCZONEGO PRZEZ WYKONAWCE PRAC.

6. PRZY PONOWNYM WZNOSZENIU MURU MAKSYMALNIE

WYKORZYSTAC CEGLE Z ROZBIORKI
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»PRO-]-BUD”
Projektowanie - Budownictwo
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Tomasz Janowiec
31 - 065 Krakéw; ul. Orzeszkowej 10 / 12 tel/fax. (012) 427 17 92;tel.’kom! 6§8.664 007

adres e-mail: janowiec@onet.pl 5 R, s R

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .':

PROJEKT: Projektu remontu muru granicznego zlokalizowanego na dzialce 365/3 ,254[ i
obreb S-1 w podworcu Collegium KoHataja przy ul. Golebiej 9
w Krakowie.

obiekt: mur graniczny
kategoria: VIII
adres: ul. Golebia 11, Krakéw

(dz. 370 obr. 1jedn. ewid. Srédmiescie)

inwestor: Uniwersytet Jagielloriski
Krakéw, ul. Gotebia 24

projektant:
mgr inz. Tomasz Janowiec (upr. nr 14/921134/93) ;"‘1
. .1'
. I‘n
sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Parzyszek (upr. MAP/0361/POCK) \
mgr iL2 7/
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Krakow Maj 2022r newid.



Spis zawartosci:
1. Karta tytutowa
Spis zawartosci.

2.

3. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania teren.

4. Czesc¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu.
e Rys. Z-1 Zagospodarowanie terenu.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Nazwa i przedmiot zamierzenia budowlanego.

Remont muru granicznego zlokalizowanego na dzialce 365/3 obreb $i: w/podwéicu
Collegium Koltataja przy ul. Golebiej 9 w Krakowie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki.

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek dydaktyczny UJ.
3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.
Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi.
Nie dotyczy.

Sposéb odprowadzania lub oczyszczania ciekdow.
Nie dotyczy.

Uktad komunikacyijny.
Inwestycja pozostaje bez wplywu na istniejace rozwiazania komunikacyjne. Wjazd na posesje
jak istniejacy.

Spos6b dostepu do drogi publicznei.
Przedmiotowa inwestycja pozostaje bez wplywu na istniejagce warunki obstugi
komunikacyjnej.

Parametry techniczne sieci i urzadzeri uzbrojenia terenu

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne pozostaje bez wplywu na istniejace elementy
infrastruktury technicznej.

Uksztattowanie terenu i uklad zieleni. .
Podczas prac konieczne moze by¢ usunigcie lub przemieszczenie czesci pnaczy (bluszcz -
pospolity i winobluszcz pieciolistkowy) rosngcych w obrebie muru. Pnacza te zgodnie z
ustawg o ochronie przyrody nie podlegaja ochronie. 7 B 7

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeéci zagospodarowania dzialki:

A
\

Bez zmian.

5. Rodzaj ograniczefi lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych
z aktéw prawa miejscowego.

Przedmiotowy teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
UCHWAEA NRXII/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARE

MIASTO" - ogloszona ~ wDZIENNIKU  URZEDOWYM  WOJEWODZTWA
MALOPOLSKIEGO NR 255, poz. 2059 z dnia 17 maja 2011 r.
Whioskowane prace spelniajg warunki planu - uzyskano pozwolenie Malopolskiego

Wojewodzkiego Konserwatora zbytkéw,

3



6. Wpis do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw, lokalizacja na obszarze
objetym ochrong konserwatorska

Mur zlokalizowany jest na teranie wpisanego do rejestru zabytkéw historyczilege, Zespotu
Miasta. Mur jest budowla wspélczesna, powstala w II potowie XX wieky, w migjstu dawirego
budynku gospodarczego. Nie jest obiektem zabytkowym, a jedynie léz4cymi/ina terenie
objetym wpisem obszarowym do rejestru zabytkéw A-1 (uklad urbanistycziiy,,miasta
Krakowa w granicach Plant).

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke - nie dotyczy.

8. Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla srcdowiska.

9. Sposéb odprowadzenia wéd opadowych.

Bez zmian.

10. Zagospodarowanie ziemi z wykopow.

Nie dotyczy.

11. Informacja przeciwpozarowa, ocena klasy ppoz.

Bez zmian.

12. Warunki gruntowe.

Nie dotyczy.

13. Odniesienie do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy. (p. 5, 6)

14. Obszar oddzialywania
Nie dotyczy.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnion'?i;

OPRACOWAL: L
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I. WSTEP
Opini¢ geotechniczng opracowat Zaktad Ustug Geologicznych "GEO-NOT" Krakow uf’
Siewna 21a/53 na zlecenie inwestora - Uniwersytetu Jagiellofiskiego, Krakow ul. Gotebia 24.
Celem badan bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych, podanie parametréw geotech-
nicznych gruntéw poszczegdlnych warstw geotechnicznych oraz ocena geotechniczna ptytkiego po-
dloza dziedzincow wewnetrznych - dziatki nr 365/3 w obr. 1 Srodmiescie. Etap projektowania -
koncepcja 1 projekt budowlany. m
Opini¢ opracowano na podstawie:
- | otworu badawczego o $rednicy 110 mm wykonanego systemem mechanicznym obrotowym do
glebokosci 5,7 m ppt w lipcu 2020 r
- badan makroskopowych prébek gruntow;
- 2 sond udarowych SL wykonanych do glgbokos$ci 4,0 1 5,0 m ppt w lipcu 2020 r;
- | odkrywki fundamentdw i podwiertu penetracyjnego do gtgbokosci 3,5 m pp piwnicy w dniu
28.04.2015 r, a wykorzystanego z dokumentacji archiwalnej;
- wycinka mapy sytuacyjno-wysokoéciowej w skali 1:500, ktora jest aktualna i wiernie odzwiercie-
dla istniejgca sytuacje i rzezbg terenu;
- tyczenia wyrobisk w nawigzaniu do statych punktoéw terenowych. Rzedne wyrobisk odczytano z
mapy syt.-wys. w skali 1:500 metodg interpolacji liniowe;.
- materiatow archiwalnych:
1. Wycinek mapy geologicznej Polski, arkusz Krakow w skali 1:50 000
2. A- Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla projektu przebudowy piwnic na potrzeby
organizacji studenckich istniejacego budynku Uniwersytetu Jagiellonskiego na dziatce nr
366 w obr. 1 Srédmiescie przy ul. $w. Anny 6 w Krakowie. Zaktad Ustug Geologiczno-
Geodezyjnych.2015 r.

3. Literatura i normy gruntowe.

II. POLOZENIE, RZEZBA 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADAN

Opiniowany teren zlokalizowany jest w centralnej czeéci Krakowa, w dzielnicy Srodmiescie
przy ul. Golgbiej i obejmuje ptytkie podioze dziedzincow wewnetrznych potozonych na dz. nr 365/3
w obr. 1 Srodmiescie.

Pod wzglgdem morfologicznym jest to fragment stozka naptywowego Pradnika. Powierz-
chnia terenu wewngtrznych dziedzificow jest nadsypana i jest wyniesiona do rzednych od 208,70 -
209,60 m npm. Na powierzchni dziedzincéw zaznacza si¢ osiadanie podtoza co skutkuje uszkodze-

niami matej architektury - murkéw oporowych wylewek i muréw ogrodzeniowych.

Lo



III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podtoze rodzime omawianego terenu budujg czwartorzedowe osady rzecZitewyksztalcone
Jako piaski roznoziarniste z cienkimi przewarstwieniami pospétki.

Na powierzchni terenu zalega warstwa nasypu niebudowlanego o migzszosci 3,1 - 4,4 m.

IV. WARUNKI WODNE
W dniu prowadzenia badan terenowych (lipiec 2020 r i kwiecien 2015 r) w otworach wyko-
nanych do gigbokosci 5,7 m ppt i 3,5 m pp piwnicy nie nawiercono wody gruntowej. W tej strefie

glebokosciowej nie nalezy spodziewac¢ si¢ wystgpowania wody w zadnej postaci.

V. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Klasyfikacje i charakterystyke gruntow przeprowadzono na podstawie prac polowych:
wiercenia, sondowan udarowych, badan makroskopowych probek gruntéw oraz w oparciu o analize
materialow archiwalnych zgodnie z obowigzujacymi normami gruntowymi.

Zalegajace pod nasypami niebudowlahymi grunty rodzime rozpatrywane jako podioze pod-
zielono na trzy warstwy geotechniczne rozniace sie migdzy soba uziarnieniem i stopniem zaggszcze-
nia. Podloze rodzime budujg grunty niespoiste, dla ktorych parametrem wiodgcym jest stopien zage-
szczenia okreslony w oparciu o polowe badania sondg SL. Warto$ci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych gruntow poszczegdlnych warstw geotechnicznych ustalone metoda A 1 B (zgodnie
z normg PN-81/B-03020) podano w tabeli zatacznika nr 4 - "Legenda do przekrojow".

Nasypy niebudowlane o migzszo$ci do 4,4 m zalggajace na powierzchni wewnetrznych dzie-
dzincow nie zostaty objgte pakietowaniem. Utworzone s3 z piasku gliniastego préchnicznego gleby,

pytu i gruzu i sg w stanie Juznym oraz czgsciowo w stanie $redniozaggszczonym.

Warstwa veotechniczna [ obejmuje czwartorzgdowe osady rzeczne wyksztatcone jako piaski drobne,

wilgotne, w stanie §redniozaggszczonym o stopniu zageszcezenia [p=0,55. Zostaty nawiercone w
otworze nr 1 na glgbokosci 3,1 m ppt w postaci warstwy o migzszo$ci 0,6 m.

Warstwa ueotechniczna II obejmuje czwartorzgdowe osady rzeczne wyksztatcone jako piaski $re-
dnie lokalnie z domieszka pojedynczych zwiréw, wilgotne, w stanie zageszeczonym o stopniu zage-
szczenia I5=0,70 okre§lonym w oparciu o polowe badania sonda SL. Wystapity w podlozu catego
opiniowanego terenu pod gruntami warstwy geotechnicznej I i pod nasypami w postaci ciaglej war-

stwy, ktora nie zostata przewiercona otworami prowadzonymi do glgbokosci 5,7 m ppt i 3,5 m pp

piwnicy.
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Warstwa geotechniczna III obejmuje czwartorzgdowe osady rzeczne wykss?
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wilgotne, w stanie zaggszczonym o stopniu zageszczenia Ip=0,70. Zostaty naw1erconé"(m¢gﬁ§f Ud%f
nr B/A na glebokosci 1,0 m pp piwnicy, w postaci warstwy o migzszosci 0,5 m. s 4y
VI. WNIOSKI

1. Powierzchnia terenu wewngtrznego dziedzinca wyniesiona jest do rzednych 208,70 - 209,60 m
npm. Przedmiotowy teren znajduje si¢ w granicach zabytkowego zespotu architektonicznego.

2. Podtoze rodzime jest stabo uwarstwione, natomiast w warstwie nasypowej wystepuja rozluznie-
nia. Pod warstwa nasypow niebudowlanych w stanie luznym i $redniozageszczonym, zalegaja
nosne grunty warstw geotechnicznych I o I5=0,55 oraz 1T 1 I1I o Ip=0,70.

3. W otworach wykonanych do glgbokos$ci 5,7 m ppt i 3,5 m ponizej poziomu piwnicy woda grunto-
wa nie wystapita. W tej strefie glebokosciowej nie przewiduje si¢ wystepowania wody gruntowe;j
w Zadnej postaci.

4. Uszkodzenia nawierzchni wewngtrznych dziedzincéw, jak i odcinkéw muréw oporowych oraz
muru granicznego przy dziatce nr 361/2 zostaly spowodowane przez osiadania warstwy nasypowej
wywolane okresowym znacznym nawodnieniem warstwy nasypowej wodami opadowymi.
Niezbedna jest kompleksowa przebudowa sieci kanalizacji opadowej 1 ewentualnie kanalizacji
sanitarnej.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowla-
nych (Dz. U. poz. 463) projektowany remont i przebudowe nawierzchni betonowych, murkéw
oporowych i muréw granicznych dziedzificow w budynkach UJ pomiedzy ul. Gotebia i Sw. Anny
w Krakowie przy proestych warunkach gruntowych podtoza, proponuje si¢ zaliczy¢ do drugiej

kategorii geotechnicznej

/Tadeusz Nowak/

L7 |
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O opiniowany teren

KRAKOW ul. Golebia
- ocena warunkéw gruntowo-wodnych

na dzialkach nr 365/1, 365/3 i 361/2 w obr. 1 Srédmiescie
Opinia geotechniczna

Opracowal: mgr inz. Tadeusz Nowak 07.2020
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Zal. nc 5

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

- dziatkach 1
. ! . wodnych na dziatkach nr 365/1, %}5/3|36 2. Data wyk: 21.07.2020
System wiercenia: mechaniczny ) 2

Nazwa tematu: KRAKOW ul. Gotebia - ocena warunkow gruntowe

Nr otworu: 1
Rzedna: 208,96m npm
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Opracowali: mgr inz. Nowak Marcin,- mgr'inz. Nowak Tadeusz




Zat. nr 6

KARTA WYNIKOW soncar SL-1
BADAN SONDA U Przy otworze: 1
RZ Rzgdna 208,96 m npm.
SL W}fg‘?ﬁg 1,07.2020
AR
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Zat. nr7
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Zat. nr 8

ODKRYWKA FUNDAMENTU
nr B/A

ELY L
Temat Krakow ul. Golgbia - ocena warunkéw gruntowo-wod- Zleceniodawca:
nych na dziatkach nr 365/1, 365/3 1 361/2 w obr. 1 Srodmiescie Nr umowy:
Rz¢dna posadzki piwnicy: 204,50m npm. Dozér geologiczny:
Data wyk 28.04.2015r Geolog dokumentator: Marcin Nowak
Szkic odkrywki fundamentowe]
Skal 130 1. Adres obiektu: Krakow ul. Anny 6
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WSTEP

Mur graniczny zlokalizowany na wewngtrznym dziedzingy posesji ‘przy ul. Golebiej 9
znajduje si¢ w obrgbie wpisanego do rejestru zabytkow historycznego,, Starego, Miasta w

Krakowie, podlega wigc z mocy prawa ochronie konserwatorskie;j.

Niniejsze opracowanie konserwatorskie zostalo wykonane na zlecenie Projektanta -
PRACOWNIE PROJEKTOWA Tomasz Janowiec, ul. Orzeszkowej 10/12, 31-065 Krakéw.

Podstawg do wykonania opracowania byta wizja lokalna oraz Ekspertyza konstrukcyjno-
budowlana konstrukcji muru granicznego zlokalizowanego na dzialce 365/3 obreb S-1
Srédmiescie, na terenie wewnelrznego dziedzinca budynku przy ul. Golebiej 9 w Krakowie, wraz
ze wskazaniem koniecznych prac naprawczych, wraz z rysunkami technicznymi, wykonana przez
PRACOWNIE PROJEKTOWA Tomasz Janowiec, ul. Orzeszkowej 10/12, 31-065 Krakow.

Czgs$¢ historyczng, dotyczacg muru, opracowat dr inz. arch. Jan Janczykowski, ul.

Wysockiej 2B/10, 31-580  Krakow.



1. KARTA TYTULOWA

" e /'
A. IDENTYFIKACJA OBIEKTU "’%jr«: w,@q
/'

Rodzaj: mur graniczny, $ciany ceglane, otynkowane, zwieficzony dachdéwka ‘fdtp : ;‘ 4( T 0,
) }'

Nr rejestru zabytkéw: lezy na terenie objetym wpisem obszarowym do rejestru zaby’ﬁ{%yy AT+
(uktad urbanistyczny miasta Krakowa w granicach Plant) 94’ 7
Lokalizacja: ul. Golebia 9, Krakow

Czas powstania: obiekt wspdiczesny, 11 pol. XX w,

Technika wykonania (pierwotna): mur ceglany, otynkowany tynkiem cementowo -
wapiennym;

Autor: nieznany;

Uzytkownik obiektu: Uniwersytet Jagielloniski, ul. Gofebia 24, 31-007 Krakéw

B. DANE DOTYCZACE PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO
Zamawiajacy: PRACOWNIA PROJEKTOWA Tomasz Janowiec, ul. Orzeszkowej 10/12, 31-
065 Krakow

Inwestor: Uniwersytet Jagiellonski, ul. Gofebia 24, 31-007 Krakow

Wykonawca: mgr Katarzyna Sutkowska, konserwator dziet sztuki, nr dypl. ASP 5068,
ul. Wierzbowa 14, 32-065 Krzeszowice

Wspdipraca: dr inz. arch. Jan Janczykowski, ul. Wysockiej 2B/10, 31-580 Krakéw
C. DANE DOTYCZACE DOKUMENTACJI

Dokumentacja opisowa: 19 stron formatu A4;

Dokumentacja fotograficzna: 5 fotografii wykonanych technika cyfrowa
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2. INFORMACJE TECHNICZNE O OBIEKCIE i 3 ?af?f«q @
75'54 Vs J"
gy B, f~ R
Przedmiot opracowania — mur graniczny potozony jest w $cistym centrum Star é% jd' Oy
Krakowa, przy ulicy Golgbiej 9, na wewngtrznym dziedzincu budynku, naleza
Uniwersytetu Jagiellonskiego (dziatka nr 365/3 obreb S-1 jednostka ewidencyjna Srodmlescw) &7

Mur graniczny sklada si¢ z dwdch prostopadle biegnagcych czesci — poludniowej o
diugosci 10,5 m oraz zachodniej o dtugoéci 8 m. Srednia wysokos$¢ konstrukeji to ok. 2,5 m. Nad
bramg w czesci poludniowej muru wysokosé jest wicksza. Mur w czesci cokolowej ma grubosé
0,48 m, zas powyzej 0,28 m (patrz Rysunek 1).

Przakeg A-A

mur zachodni

Przekrdj B-8

e i TS S S
T 23 L S
— L
| m— -
(L1
— e —— = = b - B 4 3o )
&l
> 1062 "
mur potudniowy

Rysunek stanu zachowania muru granicznego przy ul. Golebiej 9 w Krakowie.

Autor: mgr. inz. Tomasz Janowiec, "PRO-J-BUD" Projektowanie-Budownictwo
Zrédto:Ekspertyza konstrukcyjne - budowlana konstrukcji muru granicznego
zfokalizowanego na dziafce 365/3 obreb S-1 Srédmiescie, na terenie
wewnegtrznego dziedzifica budynku przy ul. Gofebiej 9 w Krakowie, wraz

ze wskazaniem koniecznych prac naprawczych.

Rysunek 1



Czes¢ zachodnia muru przylega do elewacji poiudmowej(/éudynku Collegium
Kottatajowskiego (ul. Sw. Anny 6, dziatka 366), zas potudniowa dO"@%ﬁbﬁ_{{llej elewacji
budynku przy ul. Wislnej 5 (dziatka 363/1). Mur oddziela dziatke 365/3 (9),d str I&?@MOWQ} i

zachodniej) oraz 361/2 (od strony péinocnej). /rra“dfd’f éi}ih
4

Cze$¢ zachodnia muru jest czteroosiowa, poludniowa za$ piecioosiowa. Osie ploﬂms,{s;e
wyznaczajg proste pilastry o schodkowych podstawach i szczytach. Powyzej strefy przy21em1a
znajduje sie prosty plaski cokdl, u szczytu zag schodkowy gzyms. Pomigdzy pilastrami plaskie
powierzchnie tynkowane, bez dekoracji. W scianie potudniowej muru, pomig¢dzy druga i trzecig
osig, znajduje si¢ potkoliscie zamknigty otwor z brama. Azurowa bramg¢ wykonano metoda
kowalska.

Konstrukcja muru zostata zniesiona w technologii tradycyjnej z cegly petnej, na zaprawie
mineralnej, wapienno-cementowej. Cato$é pokryta jest tynkiem cementowo-wapiennym, z
wykonczeniem farba w kolorze kremowym. Fundamenty o wymiarach 0,8 m szerokodci i Im
wysokosci zostaly wykonane z wapienia i cegly. Mur wieniczy dwuspadowa nakrywa z dwoch
rzedéw dachdwek karpiowek o naturalnym ceglastym kolorze oraz gasioréw ceramicznych w
szczycie. Na calej swej dlugosci posiada schodkowy gzyms, ktory w czgsci potudniowej wraz z
nakrywa z dachdwek oplywa otwér bramny.

Mur jest budowlg wspoiczesng, powstata w II potowie XX wieku, w miejscu dawnego
budynku gospodarczego. Nie jest obiektem zabytkowym, a jedynie lezacym na terenie objgtym
wpisem obszarowym do rejestru zabytkow A-1 (uklad urbanistyczny miasta Krakowa w
granicach Plant).
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3. DANE HISTORYCZNE

Blok zabudowy, ograniczony ulicami Sw. Anny — Jagiellofiska — Gol¢bia ~Wislna dé
chwili obecnej nie posiada opracowania dokumentacji historyczno- urbanistycznej,“wobec
czego zar6wno kwerendy archiwalne, jak tez analiza kartograficzna nie zostaly w peini
wykonane. Podstawa do ponizszych uwag jest monografia Collegium Kottgtaja autorstwa
Urszuli Beczkowskiej, wyd. Ksiggarnia Akademicka 2020, analiza dawnych map Krakowa
zawartych w Atlasie Historycznym Miast Polskich — T. 5 Krakéw, wydanym przez
Towarzystwo Mitosnikéw Historii i Zabytkéw Krakowa w 2007 r. oraz dokumenty z archiwum
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krakowie. Niniejsze opracowanie nie jest zatem
kompletne, dalsze badania moga skorygowa¢ zawarte w nim ustalenia.

W miejscu obecnego Collegium Kolataja staty wczesniej trzy domy pochodzace z 2
potowy XIII w., w zZrédlach pisanych wzmiankowane od XVI w.: kamienica Priamowska
potozona w narozu obecnych ulic Sw. Anny i Jagiellonskiej, przekazana uniwersytetowi w 1749
r., kamienica Arnalowska lub Arnotowska zakupiona przez uniwersytet w 1754 r. oraz dom Pod
Konikiem nalezacy niegdys$ do stynnych drukarzy Marka i Stanistawa Szarfenbergéw, kupiona
przez uniwersytet w 1758 r. W miejscu tym rozpoczeto budowe Konwiktu Akademii
Krakowskiej ,,dla majetnej szlachty”. Pracebudowlane zostaty jednak wstrzymane, a opuszczony
obiekt przekazano na rzecz Kolegium Fizycznego — prace adaptacyjne w 1782 r. przeprowadzit
profesor Akademii Feliks Radwanski. Budynek byt rozbudowywany w kilku fazach: w latach
1787-1791, 1803-1806 i 1809-1812, nadal gléwnie przez Feliksa Radwanskiego. Przed 1830 r.
na dziatce prawdopodobnie przejetej od Uniwersytetu rozbudowana zostata oficyna tylna
kamienicy przy ul. Wislnej 5. Widoczna jest ona na planie Krakowa z 1830 r. i na planie

katastralnym z 1848 r.

>



Fragment tzw. Planu KoHlatajowskiego z 1785 r. W narozniku obecnych ulic $§w. Anny i Jagielloniskiej

(ta druga nazwana wowczas ,Ulica Bezimienna™) zaznaczono dwuskrzydlowy budynek Kolegium
Fizycznego. Od potudnia sasiaduje on =z kamienica zwana wéwczas ,Pustka” (prawdopodobnie
opuszczong), a dalej do ul. Gotebiej stala wéwczas zrujnowana Bursa Smieszkowska. Zwraca uwage
nietypowe ukodne $cigcie granicy wschodniej parceli uniwersyteckiej, oddzielajacej ja od dzialek
kamienicy przy ul. Wislnej 1 i 3, oraz wycofanie w kierunku wschodnim oficyny tylnej posesji Wislna
3. Kamienica przy ul. Sw. Anny 4 zgodniez tym planem nie miata wéwczas oficyny tylnej —nie mozna
wykluczy¢, ze — podobnie jak w przypadku zaznaczonego na planie waskiegodomu przy ul. Wislnej —

stanowita wtedy czgs¢ patacu Czeczotki.
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Fragment planu katastralnego z 1848 r. Widocznaq
trzypietrowa oficyna tylna kamienicy ul. Wislna 5
— tzw. Domu Wechsleréw, kupiona przez
Uniwersytet w r. 1868 dla Zakladu Fizjologii.
Zwraca uwage¢ usytuowanie muru granicznego
miedzy Collegium Koltataja a posesja ul. Sw. Anny
4 (zaznaczonego 761ta strzatka), z
charakterystycznym cofnigciem w tym miejscu. W
obecnym stanie badain mozna przypusci¢, ze
oficyna tylna tej posesji byta wowczas drewniana
(budynki murowane zaznaczano na planach

katastralnych kolorem rézowym).

Na zamieszczonym obok
planie z 1894 r.
(zaczerpnictym z  ksigzki
»Collegium KoHataja™)
widoczny jest  przebieg
muru  granicznego, Scisle
zgodny z zapisem planu
katastralnego.

Dawna  oficyna  domu
Wechslerow podpisana jest

»~Zaktad fizjologiczny™.

48. Rzut partern Collegium Physicum z 1894 roku, pokazujzey planowany podzial lokali
opuszczonych przez Zaklad Farmakologii. Na szaro zaznaczono szle majace praypass
Zakladowi Geologii, na czerwone —~ Zakladowi Fizyki, kolorem niebieskim
podkreslono wnetrza zajmowane wowezas przez Zaklad Zoologii, 2 bez koloru
pozostawiono pomieszczenia Zakladu Anatomii Poréwnawczej

Po wybudowaniu przy ul. Grzegorzeckiej 16 nowego Zakladu Anatomii Patologicznej,

Fizjologii, Farmakologii oraz Medycyny Sadowej ok. 1896 r. budynek zajmowany dotychczas



przez Zaktad Fizjologii zostal najprawdopodobniej opuszczony. Plan przebudowy

i rozbudowy tego obiektu oraz jego polaczenie ze skrzydlem Collé KoHataja od ul.

%ﬂii)
Golgbiej zostal zarzucony, juz w 1896 r. z uwagi na zly stan techng@@aﬁ%@@?no jego
L 7~5 7 0 & :

95, YRy R,
Koy ey,

wyburzenie, jednak plany rozbiorki zarzucono.

31. Drugi dziedziniec. Na wprost widok na wschodnia cze$¢ oficyny potudniowej,
po prawej stronie na nieistniejacy juz budynek mieszczacy niegdy$
Zaklad Fizjologiczny UJ. Fot. ok. 1895

Fotografia z ok. 1895 r., z ksiazki ,,Collegium Koffataja”. W glebi cofnigta zgodnie z w/wym. planami
boczna elewacja oficyny kamienicy przy ul. Sw. Anny 4, obecnie z odrebnym numerem 4A.

Bez bardziej szczegdtowe] kwerendy archiwalnej nie mozna obecnie stwierdzi¢, kiedy
rozebrano budynek d. Zaktadu Fizjologicznego UJ. Nastapito to najprawdopodobniej najp6zniej
w latach migdzywojennych, gdyz w latach 30 teren drugiego dziedzinca zostat uporzadkowany.

Obecny ogrod zatozono tam jednak dopiero w latach 80. XX

10
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Na zamieszczonym wyzej projekcie budowy stacji transformatorowej na dziedzificu tylnym
Collegium KoMlataja z 1977 r. zaznaczono 6wczesng granice dmaﬂqu@&% analizowanym

miejscu, w przyblizeniu zgodnie z wczesniejszymi dokumentarsl fq&}dzxa%ce
4

uniwersyteckiej zachowany byl charakterystyczny niezabudowany ,,fﬁw;(ﬁ’ 1 @}}15’@/

Ug, V7, S5
budynkiem Collegium Kollgtaja aboczng elewacja czesci oficynytylnej posesji nr 4 TWZ)QuI

Anny (juz wtedy majacej odrebny numer 4a). Ogrodzenie miato charakter prow1zoryczrfya7
zgodnie z innymi dokumentami wykonane bylo z siatki stalowe;j.

W budynku Sw. Anny 4a mieszkal wowczas profesor Akademii Gérniczo-Hutniczej Michat

Odlanicki — Poczobutt, ktory w 1984 r. skierowat do rektora UJ prof. J. Gierowskiego pismo z

wnioskiem o wykonanie ,,na fundamencie dawnego muru zabytkowegostanowigcego wiasno$é

Uniwersytetu” nowego muru z kamienia, wedlug dotaczonego wdwoch wariantach projektu, z

jednoczesnym wskazaniemwykonawcy. Wniosek ten zostal zaakceptowany przez Rektora UJ, a

nastgpnie uzyskal pozwolenie konserwatorskie (wg 2 wariantu projektu). Wobec

niezrealizowania muru w 1984 r. Uniwersytet zwrdcit sie¢ w 1990 r. do konserwatora

wojewodzkiego o prolongatg terminu, ktora niezwlocznie otrzymat. Mur zostal zrealizowany

w 2 polowie 1990 r.

Nalezy jednak doda¢, ze nowy murgraniczny nie zostal wzniesiony na miejscu istniejacego w
XIX w., ausytuowanego nietypowo muru granicznego, a na dzialce uniwersytetu, ktory stracit
przez to kilka metrow kwadratowych powierzchni swojej dziatki.

Od strony potudniowej nowy mur stangt na rozebranym fundamencie dawnej oficyny domu
Wechslerow, natomiast jego naroznik oraz czg$¢ zachodnia otrzymaly nowy, do$é plytko
usytuowany fundament kamienny z niewielka odsadzka, co potwierdzono w niedawnych
odkrywkach konstrukcyjnych. I ta wlasnie czes¢ nowego muru ulegla ostatnio powaznej

awarii.

Whnioski:

1. Tzw. ,mur graniczny” miedzy dziatka uniwersytecka a posesja przy ul. Sw. Anny 4a jako
powstaly w 1990 r. nie jest murem zabytkowym, zatem nie podlega ochroniec
konserwatorskiej. Niewatpliwie ma jedynie pewne warto$ciestetyczne.

2. Awarii ulegta jedynie zachodnia czg$§¢ muru wraz z pd.-zach. naroznikiem, pozostata czesé
muru od strony zachodniej wspiera sig na starym fundamencie XIX-wiecznej oficyny, od
1868 r. stanowigcej wlasnos¢ Uniwersytetu.

3. Z uwagi na zagrozenie bezpieczenstwa i brak wartosci zabytkowych, rozbiorka znacznie
odchylonej od pionu zachodniej czgéci muru jest w peini uzasadniona, podobnie jak

odtworzenie zniszczonej czgsci w dotychczasowejformie i kolorystyce.

12
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4. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN WYD 1!7
(

37‘ R /?a frh
Obecny stan zachowania _muru jest zly. grozi katastrofg bu dbw[.@_q i s’tantﬂzﬁr i,
v

zagrozenie dla Zvcia i zdrowia ludzi przebvwajacvch w jego obrebie! Wiekhne’ fé'f p il

konstrukcvino-budowlanej wvkazano koniecznosé niezwtoczneco zabezmeczema ty mczasowaw

konstrukeji muru przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlano-konserwatorskich.

W wyzej wspomnianym dokumencie za przyczyny uszkodzen muru, wskazano
nierdwnomierne osiadanie warstwy nasypowej, na ktorej posadowione sg fundamenty muru. Z
badai geologicznych przedstawionych w w/w ekspertyzie wykazano, iz w obrgbie dziatki na
glebokosci 5,7 m ppt nie wystepuja wody gruntowe. Osiadanie gruntu, na ktérym posadowione
sa fundamenty muru ma wigc zwiazek z okresowym znacznym zamakaniem podfoza wodami
opadowymi, a takze, przypuszczalnie, nieszczelno$cig kanalizacji opadowej w sasiedztwie muru
oraz dziatki sgsiadujacej (361/2).

Obie czesci muru  posiadaja
| peknigcia i uszkodzenia. Czgsc
| potudniowa muru posiada
szczegodlnie niebezpieczne glgbokie i
szerokie pionowe peknigcie (patrz:
Zdjgcie 1 oraz Rysunek 1),
przebiegajace przez calg grubosé i
wysoko§¢ muru, prowadzac do
wychylenia si¢ zachodniej czesci od
pionu, co grozi jej zawaleniem.
Sytuacja ta doprowadzita w czesci
zachodniej muru do powstania
~ kolejnych peknigé: pionowego na
catej grubosci muru, a takze peknie
poziomych i przemieszczenia w
poziomie fragmentu muru w strefie
powyzej cokotu.

Zdjecie nr 1
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5. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

W zwigzku z tym, iz mur utracil swoja statecznos¢, a konstrukcja.w kazdej-chwili-grozi
zawaleniem, stanowi on realne zagrozenie utraty zdrowia i zycia osob przebywajacych w:jego
zasiegu. Stan obecny obiektu rodzi koniecznos¢ podjgcia natychmiastowych dziaftan, w
pierwszej kolejnosci zabezpieczajacych doraznie odchylajacy si¢ od pionu i przemieszczony-w
poziomie mur zachodni.

Planowane prace budowlano-konserwatorskie beda mialy na celu likwidacjg zrédlowej
przyczyny powstatych uszkodzen konstrukcji muru, a takze jego naprawg techniczng i
estetyczng. Zaktada sie konieczno$¢ opracowania przez specjalistg planu eliminacji Zrodtowe;
przyczyny osiadania gruntu oraz jego realizacj¢ przed przystapieniem do prac konserwatorskich,
aby w przysztosci unikngé podobnych uszkodzen obiektu po konserwacji. Chodzi przede
wszystkim o naprawe nieszczelnego systemu odprowadzania wody opadowej w obrebie dziatki
365/3 oraz sgsiedniej — 361/2, ze wzgledu na szkodliwe dziatanie zalegajacych wod opadowych
na stan podfoza. Ponadto konieczne z punktu widzenia konstrukcyjnego jest wzmocnienie
fundamentéw na catej dtugosci muru. W tym celu rdwniez niezbedne bedzie opracowanie
projektu wykonawczego przez konstruktora.

Prace konserwatorsko-budowlane beda mozliwe dopiero w momencie, w ktérym podtoze
wraz z fundamentami zostang wzmocnione, a problem zalegania wody przez nieszczelnos¢
kanalizacji rozwigzany.

W pierwszej kolejnosci prace konserwatorsko-budowlane beda polegaly na ostroznej rozbidrce
muru zachodniego w taki sposdb, aby zachowaé¢ mozliwie jak najwigcej materiatu budowlanego
(cegiel) do ponownego uzycia. W tym celu konieczne bgdzie usunigcie winobluszczu z cafego
muru. Rozbidrke nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym. Rozpoczaé nalezy od
demontazu dachowek oraz ostroznym skuciu tynkéw. Przewiduje si¢ takze wykonanie
profilaktycznego odsolenia powierzchni ceglanego muru przez polewanie wodg i wysychanie.
Nastepnie rozebraé ceglany mur w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ cegiel. Nalezy zadba¢ o
pozostawienie strzepi w murze elewacji poludniowej Collegium Kotatajowskiego oraz na
powierzchni potudniowego muru (wykué¢ pekniete cegly i pozostawi¢ gniazda niezbgdne do

Zszycia muru).

Cze$¢ muru potudniowego, ktora nie bgdzie podlegata rozbidree, zostanie oczyszczona z
zabrudzen powierzchniowych tynku i ceramicznej dachowki. W tym celu zastosowana zostanie
parownica o regulowanym cisnieniu i temperaturze pary. W przypadku trudnych zabrudzen,
dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania metody chemicznej, tj. pasty na bazie kwasnego fluorku
amonu. Paste nalezy po kilku minutach obficie zmy¢ woda, az do usunigcia btyszczacej warstwy
z powierzchni czyszczonej. W przeciwnym wypadku, po jej wyschnigciu zostanie trudna do
usunig¢cia warstwa preparatu.

Wykonujac rekonstrukcj¢ muru zachodniego z naroznikiem muru pofudniowego nalezy
przewiazaé go ze strzgpiami w murze budynku przy ul. Sw. Anny 6 (Collegium Kolatajowskie),
a takze z fragmentem potudniowym muru (w miejscu pgknigeia pionowego) z zastosowaniem
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specjalnych kotew i klamer. Liczba i parametry kotew i klamer sg zalezné-od grubosci i stanu
zachowania muru. Projekt ich rozmieszczenia zostanie opracowany dprzez; konstruktora. Do
rekonstrukcji nalezy uzy¢ cegiet z rozbiorki oraz, w razie niedoboru oryginaliego’ materiati, Z
nowej cegly o dobranej odpowiednio do oryginatu formie, kolorze i stopniu wypalénia. ‘Cegly
zostang osadzone na tradycyjnej zaprawie mineralnej wapienno-piaskowej z niewielkim
dodatkiem trasu. Ta sama zaprawa zostanie uzyta do wykonania nowego spoinowania. Do
wykonania korony muru zastosowaé analogiczng jak w przypadku potudniowego muru
dachéwke — dwa rze¢dy karpidwki w kolorze naturalnej cegly. W szczycie nakrywy muru utozy¢
gasiory o takiej samej barwie. Po wykonaniu pokrycia muru, przystapi¢ do tynkowania
zrekonstruowanego fragmentu muru granicznego. W tym celu nalezy uzy¢ tynku mineralnego
cementowo-wapiennego z bialym cementem (!). Wykonczenie powierzchni powinno byé
gladkie. Granice pomiedzy istniejacym tynkiem na powierzchni muru potudniowego a nowym
tynkiem zatrze¢ na gladko.

Zaleca si¢ wykonanie prewencyjnego zabiegu zabezpieczenia muru przed glonami
preparatem BFA firmy Remmers. Nalezy zaimpregnowaé cato$¢ muru tacznie z dachowkami.
Konserwacji nalezy podda¢ takze metalowa azurowa brameg. Zabiegi konserwatorskie beda
polegaty na mechanicznym i/lub chemicznym oczyszczeniu z pozostatosci farb oraz nalotu
korozyjnego, a nastgpnie malowanie dwuskfadnikows emaliag w kolorze zblizonym do

istniejgcego.

Po wykonaniu nowych tynkéw na murze zachodnim oraz narozniku muru potudniowego,
nalezy wykona¢ powloke malarska, obejmujaca calo$¢ muru. Przewiduje si¢ dwukrotne
wykonanie powloki malarskiej farbg opartg na spoiwie silikonowym w kolorze nawigzujagcym do
obecnego (jasny kremowy).

Ostatnim etapem prac bedzie zabezpieczenie powierzchni cegiet przed wnikaniem wody

opadowej poprzez zabieg impregnacji hydrofobizujace;j.

Wszystkie prace nalezv wvkonaé zeodnie z projektem architektoniczno — budowlanvm,

pod nadzorem dyvplomowaneco konserwatora dziet sztuki.
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6. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Po wykonaniu tymczasowego zabezpieczenia muru przed ranigeiem. (jak <w ‘projekcie
konstrukcyjnym), nalezy przystapi¢ do wykonania projektu i realizacji "niezbgdnych’ prac
naprawczych, ktore beda miaty na celu wyeliminowanie Zrodtowej przyczyny osiadaniacgruntu,
tj. (...)sprawdzenie i kompleksowa naprawa/przebudowa sieci kanalizacji opadowej i
ewentualnie kanalizacji sanitarnej, tak aby wyeliminowaé wszelkie nieszczelnosci, przez ktére
woda moze dostawaé sig do nasypow niebudowlanych zalggajgcych na powierzchni
wewnetrznych dziedzincow. Szczegolnie wazne jest uporzqdkowanie i naprawa kanalizacji
deszczowej na sqsiedniej dziafce 361/2 (zrédto: ekspertyza konstrukcyjno-budowlana), a takze
wzmocnienie fundamentéw muru na calej jego dlugosci (zaréwno cz¢$é zachodnia jak i
potudniowa) za pomoca odpowiednio dobranego systemu mikropali, na podstawie projektu

wykonawcezego.
Prace konserwatorskie beda obejmowaty:

Usunigcie winobluszezu z powierzchni muru.

2. Oczyszczenie powierzchni tynku i dachéwek muru potudniowego przy pomocy termopary,
przy wykorzystaniu agregatu Kércher 560 T, ktéry generuje parg wodng do 140°C przy
niskim ci$nieniu roboczym. Nalezy wykona¢ préby okreslajace odpowiednie parametry
czyszczenia tj. temperature pary i jej ci$nienie. W razie potrzeby mozna takze uzy¢ srodka
chemicznego w postaci pasty Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers. Jest to pasta z
zawartoscig kwasnego fluorku amonowego, ktéra zostanie nalozona na zabrudzone
powierzchnie i po kilku minutach doktadnie spfukana woda.

3. Reczne odkucie dachowek na zwieniczeniu muru zachodniego wraz z cementowa zaprawg
montazows.

4. Usunigeie tynkéw z powierzchni muru zachodniego. Nalezy przy tym zachowa¢ najwyzsza
ostroznos¢, majac na uwadze oslabiony mur, wsparty tymczasowa konstrukcja
zabezpieczajacy.

5. Profilaktyczne odsolenie powierzchni ceglanego muru przez polewanie wodg i wysychanie.
Rozbiorka czgéci zachodniej muru zgodnie z projektem budowlanym. Nalezy zostawié
strzgpia w elewacji Collegium Kolatajowskiego oraz czg$ci muru potudniowego, w celu
pbZniejszego odtworzenia wigzania watku. Prace wykonywaé ostroznie, aby zachowaé jak

najwicksza ilo§¢ materiatu do ponownego uzycia. Zachowane z rozbidrki cegly beda

stanowilv material do rekonstrukcii muru.

7. Rekonstrukcja zachodniego fragmentu muru z zastosowaniem wzmocnienia z klamer
stalowych w jego naroznej czesci. Do rekonstrukcji nalezy uzyé cegiet z rozbiorki oraz
nowej cegly (w razie niedoboru oryginalnego materiatu), o dobranej odpowiednio do

oryginatu formie, kolorze i stopniu wypalenia. Cegly zostang osadzone na tradycyjnej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

zaprawie mineralnej wapienno-piaskowej z niewielkim dodatkiem trasu {proporcje zaprawy:
I cz. ciasta wapiennego, 4 cz. piasku, 1 cz. trasu; LUB 1 cz. wapna trasowegos:3 ¢Z. piasku).
Liczba i parametry kotew i klamer sa zalezne od grubosci i stanu zachowania muru, Projekt
ich rozmieszczenia zostanie opracowany przez konstruktora.

Wykonanie nowego spoinowania muru zachodniego zaprawa wapienno-piaskowa z
dodatkiem trasu (opis j.w.).

Wykonanie nowego tynku na czgéci zachodniej muru. Do tego celu nalezy uzyé¢ lekkiego

tynku mineralnego wapienno-cementowego (z bialym cementem!), zatartego na gladko. W
miejscu tgczenia czesci zachodniej i poludniowej, nalezy starannie zatrze¢ granicg migdzy
istniejagcym a nowym tynkiem.

Montaz dachowek karpiowek na zwienczeniu muru zachodniego na gotowej zaprawie
mrozoodpornej Atlas Plus. Dachéwki nalezy ulozy¢ sposobem takim, jak w potudniowej
czeSci muru. Nalezy zastosowaé dachowki o ksztalcie maksymalnie zblizonym do
pierwotnego, w naturalnym ceglanym kolorze, angobowane. Na szczycie muru nalezy
umiesci¢ ceramiczne gasiory o analogicznym kolorze.

Prewencyjny zabieg zabezpieczenia przed glonami preparatem BFA firmy Remmers. Nalezy
zaimpregnowac cato$¢ muru tacznie z dachéwkami.

Ewentualna konserwacja metalowej azurowej bramy — oczyszczenie z pozostatosci farb (np.
pasta V33 do usuwania powlok olejnych) i nalotu korozyjnego (mechanicznie, np. weing
stalowg), a nastgpnic malowanie farba np. Lovigraf Pur, dwuskiadnikowa emalig
poliuretanowa wysokiej jakosci, przeznaczong do malowania elementéw metalowych. Kolor
powtoki malarskiej dopasowac do istniejgce;.

Malowanie calego muru. Proponuje si¢ dwukrotne wykonanie powloki malarskiej farbg
opartg na silikonowym spoiwie — Siliconharzfarbe LA firmy Remmers w kolorze zblizonym
do poprzedniego.

Z uwagi na duze zagrozenie obiektu dziataniem wody opadowej, proponuje si¢
zabezpieczenie powierzchni tynkoéw oraz dachowek poprzez wykonanie cienkiej
powierzchniowej powloki hydrofobowej. Do tego celu uzyty zostanie wodny bezbarwny
preparat hydrofobizujacy oparty na specjalnych silikonach — WS firmy Remmers. Zabicg
hydrofobizacji zostanie wykonany metoda powlekania pgdzlem. Proponowany preparat nie
tylko zmniejsza wchtanianie wody, ale takze osadzania si¢ thuszczu i brudu, co ma istotne
znaczenie dla obiektu usytuowanego w centrum miasta. Preparat ten nie powoduje zmian
kolorystycznych ani fakturalnych zabezpieczanej powierzchni.

Wykonanie stosownej dokumentacji fotograficznej i opisowej po konserwacji.
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6. UPRAWNIENIA ZAWODOWE
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7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot. 1 Mur graniczny na terenie wewnetrznego dziedzinca budynku, ul.
Golebia 9, Krakow, wth Uniwersytet Jagielloniski. Elewacja poludniowa
muru, brama. Stan przed konserwacjg. Czerwiec 2020. Fot. K. Sutkowska

Fot. 2 Mur graniczny na terenie wewnetrznego dziedzifica budynku, ul. Gotgbia 9,
Krakow, wi Uniwersytet Jagiellonski. Elewacja poludniowa muru. Stan przed
konserwacja. Kwiecien 2021. Fot. K. Sulkowska
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Fot. 3 Mur graniczny na terenie wewngtrznego dziedzinca budynku, ul. Golgbia 9,
Krakéw, wh. Uniwersytet Jagiellofiski. Od lewej: elewacja zachodnia i naroznik muru.

Stan przed konserwacja. Kwiecien 2021. Fot. K. Sutkowska

Fot. 4 Mur graniczny na terenie wewnetrznego dziedzinca budynku, ul. Golebia 9,
Krakoéw, wh Uniwersytet Jagiellonski. Naroznik muru. Stan przed konserwacja.
Kwiecien 2021. Fot. K. Sutkowska
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Fot. 5 Mur graniczny na terenie wewngtrznego dziedzinca budynku, ul. Gotebia 9,
Krakow, wl. Uniwersytet Jagiellonski. Elewacja potudniowa muru. Stan przed

konserwacja. Kwiecieni 2021. Fot. K. Sulkowska

mgr inz. TOMABZ JANCWIEC

Upr. budowiane do prigklowanis, kisrowania
i nadzore#arz ,obotamy budowl. bez egranci2

w specj. konstrukeyjno- bugbl. Nr ewid. $482 1§54
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Krakéw, 13 wrzesnia 2022 roku
AU-01-2.6740.3.71.2022.GGO

DECYZJA NR 99/6740.3/2022

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z2021r. poz.2351 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pézn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia: 11.07.2022
w sprawie zatwierdzenia projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe /
wykonanie robot budowlanych

zatwierdzam projekt architektoniczno-budowlany
i udzielam pozwolenia na wykonanie robét budowlanych

dla Inwestora: UNIWERSYTET JAGIELLONSKI, GOtEBIA 24/ -, 31-007 KRAKOW, )
dziatajgcego przez petnomocnika: P. TOMASZ JANOWIEC, UL. ORZESZKOWEJ 10/ 12. 31-065 KRAKOW

dla zamierzenia budowlanego pn.: ,Remont muru granicznego zlokalizowanego na dz. nr 365/3,261/2 obr.
$-1w podworcu Collegium Kottataja przy ul. Gotebiej 9 w Krakowie.”

adres zamierzenia budowlanego: ul. Gotebia 9

lokalizacja na dziatkach: Nr dziatki: 365/3, Obreb: 1, Jednostka ewidencyjna: Srédmiescie, Nr dziatki: 261/2,
Obreb: 1, Jednostka ewidencyjna: Srédmiescie

kategoria obiektu budowlanego: Kategoria VIII - inne budowle

rodzaj obiektu badZ robét budowlanych: jw.

autor projektu architektoniczno-budowlanego: mgr inz. Tomasz Janowiec, posiadajacy uprawnienia do
projektowania w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej w ograniczonym zakresie, nr uprawnieri: 14/92,
nr ewidencyjny wpisu do izby: MAP/BO/0140/01

Z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

a. roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno-
budowlanym, sztuka budowlana i obowiazujacymi przepisami, teren budowy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich;

b. prace budowlane nalezy wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej i zgodnie z przepisami bhp;

¢. zobowiazuje sie inwestora do uwzglednienia ochrony srodowiska na obszarze prowadzeniaprac, aw
szczegblnosci odnowe gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.
Dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcenie elementéw przyrodniczych wytacznie w zakresie
okreslonym w dokonanych uzgodnieniach / warunkach niniejszej decyzji o pozwoleniu na budowe.

d. po zakoriczeniu robét budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

e. zuwagi na potozenie terenu inwestycji w strefie objetej nadzorem archeologicznym, podczas
prowadzonych prac ziemnych nalezy zapewni¢ nadzér archeologa, na ktory wymagane jest
uzyskanie wyprzedzajacego pozwolenia konserwatorskiego w Wojewédzkim Urzedzie Ochrony
Zabytkow w Krakowie.

f. zgodnie z pozwoleniem Nr ZN-1.5142.306.2022 z 30.06.2022r. znak: ZN-1.5142.306.2022.B5.3
Matopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw na wykonanie robét budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw Inwestor zobowiazany jest do realizacji nastepujacych
warunkéw konserwatorskich w ramach prowadzonych robot budowlanych :

» Do ustalen szczegotowych nalezy powotaé komisje konserwatorska z przedstawicielami WUOZ



Przy pracach ziemnych winien byé zapewniony nadzér archeologiczny. Na prowadzenie badan
archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nalezy w tut. urzedzie uzyskac pozwolenie
konserwatorskie.

masy ziemne niezanieczyszczonej gleby i innych materiatéw wystepujacych w stanie naturalnym
wydobyte w trakcie robét budowlanych, wykorzystane do celéw budowlanych w stanie naturalnym
na terenie, na ktérym zostaty wydobyte, nie stanowia odpadu w mysl przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o adpadach (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 779 z pézn. zm.), natomiast nadmiar niemozliwy do
zagospodarowania nalezy jako odpad przekazaé¢ do sktadowania w miejsce wyznaczone przez
wtasciwe podmioty na zasadach okresionych przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedace przedsigbiorcami moga poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wtasne oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93).

kierownik budowy (robét) jest obowigzany prowadzi¢ dokumentacje budowy oraz umiescic na
terenie budowy, w widocznym miejscu tablice informacyjna

wynikajacych z:

Art. 22 pkt 2, art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 1, art. 45 ust. 3i art. 45a ust. 1 pkt. 3u.p.b,;

Art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r,, poz
1973 z pézn. zm.),

Art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami(t.j. Dz. U. z 2021
r.,poz. 710 z pézn. zm.),

Zakazuje sie umieszczania tablic reklamowych oraz urzadzeri reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b
i 16c ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z 2021
r., poz. 741z pdéZn. zm.) niezgodnie z przepisami uchwaty Nr XXXV1/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia
26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ,Zasad i warunkéw sytuowania obiektéw matej architektury,
tablic reklamowych i urzadzen reklamowych oraz ogrodzen”.

UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego oraz analizie materiatu dowodowego w sprawie tut.
organ stwierdza co nastepuje:

Inwestor ztozyt o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie objetym niniejsza decyzja.
Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie obowigzywania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Stare Miasto” w Krakowie, zatwierdzonego Uchwatg Nr
XI11/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. na obszarze oznaczonym w zataczniku
graficznym do planu jako U.6. -tereny zabudowy ustugowe;.

Projekt architektoniczno-budowlany jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Stare Miasto”, a takze wymaganiami ochrony
srodowiska.

Projekt architektoniczno-budowlany jest kompletny i posiada wymagane opinie, uzgodnienia,
pozwolenia i sprawdzenia oraz informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Do projektu architektoniczno-budowlanego dotaczono kopie decyzji o nadaniu projektantowi lub
projektantowi sprawdzajacemu uprawnieri budowlanych w odpowiedniej specjalnosci potwierdzong
za zgodnosé z oryginatem przez sporzadzajacego projekt.

Do projektu architektoniczno-budowlanego dotgczono kopie zaswiadczenia, o ktérym mowa w art.
12 ust. 7 u.p.b., dotyczacego projektanta i projektanta sprawdzajgcego.

Do projektu architektoniczno-budowlanego dotaczono oswiadczenie o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. W oswiadczeniu zawarto
imiona, nazwiska, numer uprawnien budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych oséb, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a u.p.b., bioracych udziat w opracowaniu
projektu oraz projektantéw sprawdzajacych, ktérzy dokonali sprawdzenia projektu.

Projekt zagospodarowania terenu/dziatki oraz projekt architektoniczno-budowlany jest wykonany
przez osoby uprawnione.



s Matopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Krakowie pozwoleniem Nr ZN-1.5142.306.2022
z 30.06.2022r. znak: ZN-1.5142.306.2022.BS.3 pozwolit Wnioskodawcy na prowadzenie na
dziedziricu Collegium Kottataja przy ul. Gotebiej 9 w Krakowie (na obszarze uktadu urbanistycznego
Miasta Krakowa w Graniach Plan nr rej. A-1) prac konserwatorskich i robét budowlanych
polegajacych na remoncie muru granicznego zlokalizowanego na dz. nr 365/3 obr. S-1 w podworcu
Collegium Kottataja przy ul. Gotebiej 9 w Krakowie. Inwestor zobowiazany zostat do realizacji
wskazanych wyzej warunkéw konserwatorskich.

» opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu - zawarte w czesci opisowej
projektu architektoniczno-budowlanego [art. 34 ust. 3 pkt 2d Prawa budowlanego, § 20 ust. 1 pkt 5
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego).

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 u.p.b., qkres’lony przez projektanta obejmuje
nieruchomosci: dziatki nr: 365/3, Obreb: 1, Jednostka ewidencyjna: Srédmiescie, dz. nr: 261/2, Obreb: 1,
Jednostka ewidencyjna: Srédmieécie

W zwigzku z powyzszym orzeczono, jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stronom stuzy prawo wniesienia odwotania do Wojewody Matopolskiego za
posrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydziatu Architektury i Urbanistyki Urzedu Miasta
Krakowa, ul. Mogilska 41, 31-545 Krakéw, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W odwotaniu od decyzji strony moga ztozy¢é wniosek o przeprowadzenie przez organ Il instancji
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania,
sktadajac stosowne oswiadczenie organowi, ktéry decyzje wydat, nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Zrzeczenie si¢ prawa do wniesienia odwotania przed doreczeniem niniejszej decyzji jest nieskuteczne.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Adnotacja dotyczaca optaty skarbowej
Zezwolenie niniejsze nie podlega optacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie
skarbowej (t.j., Dz. U, z2021r}; poz. 1923 zpdZn. zm.).

1940, 4020

POUCZENIE: ke ths 3
1. Inwestor jest obowhl'é%an'y zawiadomié organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér
nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (art.
41ust.4upb.).

Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych
inwestor dotacza:

1) informacje wskazujaca imiona i nazwiska oséb, ktére beda sprawowa¢ funkcje:

a) kierownika budowy,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jezeli zostat on ustanowiony

- oraz w odniesieniu do tych os6b dotacza kopie zaswiadczen, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 u.p.b., wraz
z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci;

2) oswiadczenie lub kopie owiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego (art. 41 ust. 4a u.p.b.).
Zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych
dokonuje sie w:

1) postaci papierowej albo




2) formie dokumentu elektronicznego za posrednictwem adresu elektronicznego, o ktérym mowa w ust. 4d.
{(art. 41 ust. 4bu.p.b.).

Formularz zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, w formie dokumentu elektronicznego Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego udostepnia pod adresem elektronicznym okre$lonym w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej obstugujacego go urzedu (art. 41 ust. 4d u.p.b.).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowe wymagana jest decyzja o pozwoleniuna
budowe, mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoficzeniu
budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze
decyzji (art. 54 ust. 1 u.p.b.). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest
obowiazany uzyskaé decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest
wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatéw
rzemie$Iniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wiacznie), XVIII
(z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki sktadowe, chtodnie, hangary i wiaty, a takze budynkow
kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie
taboru kolejowego), XX, XXII {z wyjatkiem placéw sktadowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem
stawdéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, watéw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz
rowdw melioracyjnych), XXVIH-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 u.p.b.}.

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wtasciwy organ
nadzoru budowlanego (art. 55 ust. 1 pkt 3 u.p.b.), przy czym decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie, ktérej
wydanie nastepuje przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych moze obejmowac obiekt budowlany
lub jego cze$é¢ lub niektére z obiektéw budowlanych objetych jedna decyzja o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszeniem budowy, o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.b.(art. 55 ust. 1a u.p.b.). Decyzja
o pozwoleniu na uzytkowanie, ktérej wydanie nastepuje przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych
moze by¢ wydana, jezeli oddawane do uzytkowania obiekty budowlane lub ich czesci mogg samodzielnie
funkcjonowadé zgodnie z przeznaczeniem (art. 55 ust. b u.p.b.).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moze wystapic z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 u.p.b.).

5. Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Uchwaty Nr XLV/1200/20 z dnia 16 wrzesnia 2020 roku tj. Regulaminem
utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Miejskiej Krakéw (zwanym dalej ,Regulaminem”),
wiasciciel nieruchomoséci oraz wykonawca robét jest zobowigzany do utrzymania czystosci i porzadku na
terenie budowy. Art. 3 pkt 3 lit. f Regulaminu wskazuje, iz wtasciciele nieruchomosci zapewniaja utrzymanie
czystosci i porzadku na terenie nieruchomosci poprzez prowadzenie selektywnego zbierania odpadéw
budowlanych i rozbiérkowych, wytwarzanych w ramach prac, ktére nie sg prowadzone na podstawie
przepiséw u.p.b.

Art. 3 pkt 5 Regulaminu naktada na wihascicieli nieruchomosci obowiazek usuwania odpadéw powstatych
w wyniku remontu lokali, budynkéw najpézniej w terminie 3 dni od chwili ich wytworzenia.

Art. 14 ust. 1 Regulaminu obliguje wtasciciela nieruchomosci do uprzatniecia btota, $niegu, lodu i innych
zanieczyszczefi z czeéci nieruchomosci udostepnionej do uzytku publicznego oraz z wydzielonej czesci drogi
publicznej przeznaczonej do ruchu pieszego - chodnika, potozonej bezposrednio przy granicy nieruchomosci.
Art. 14 ust. 4 Regulaminu zobowigzuje wykonawcéw robét budowlanych do utrzymywania w statej czystosci
wijazdu i wyjazdu z terenu budowy oraz terendw przylegtych, w tym ulic i chodnikéw zanieczyszczonych
w wyniku prowadzonych robét budowlanych.

Art. 28 pkt 6 Regulaminu okre$la, iz odpady budowlane i rozbiérkowe stanowiace odpady komunalne nalezy
gromadzi¢ w specjalnych kontenerach lub workach na gruz, wytacznie w miejscu wyznaczonym przez
wiasciciela nieruchomosci (zarzadce) oraz nieutrudniajgcym korzystanie z nieruchomosci, a nastepnie
przekazaé je podmiotowi odbierajagcemu odpady komunalne w ramach indywidualnego zlecenia lub
dostarczy¢ do punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, z zastrzezeniem art. 12 ust. 5 pkt 2
Regulaminu.

Art. 36 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lit. a i f Regulaminu zabrania: gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne
odpadéw z remontéw; mieszania selektywnie zebranych odpadéw, w szczegdinosci wrzucania odpaddw
poremontowych oraz wielkogabarytowych do pojemnikéw na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne i selektywnie zbierane odpady komunalne; wrzucania do pojemnikéw i workéw przeznaczonych
do selektywnej zbiérki opakowar z zawartoscig wapna, cementu, farb, lakieréw, srodkéw chemicznych
i niebezpiecznych lub szkta budowlanego (szyb okiennych, szkta zbrojonego).

Zgodnie z art. 81a ust. 1 u.p.b. organy nadzoru budowlanego lub osoby dziatajace z ich upowaznienia maja
prawo wstepu do obiektu budowlanego oraz na teren budowy.



Art. 5 ust 2. ustawy o utrzymaniu czystoscii porzadku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 r. (t.j. Dz.U. 2 2021
r. poz. 888 z pézn. zm.) okresla, ze wykonywanie obowigzkéw z zakresu zapewnienia utrzymania czystosci
i porzadku na terenie budowy nalezy do wykonawcy robét budowlanych.

Niedopuszczalne jest zanieczyszczenie drog przez pojazdy budowy. Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia20 maja
1971 r. Kodeks wykroczen (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2008 z pézn. zm.) kto zanieczyszcza droge publiczng lub na
tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierze w okolicznosciach, w ktérych moze to spowodowac
niebezpieczenstwo lub stanowi¢ utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 ztotych albo karze
nagany.

Otrzymuja:
1. UNIWERSYTET JAGIELLONSKI, GOLEBIA 24, 31-007 KRAKOW dziatajacego przez petnomocnika:
P. TOMASZ JANOWIEC ul. ORZESZKOWEJ 10/ 12, 31-065 KRAKOW
2. Aa

Oznaczenie stron postepowania w niniejszej decyzji jest niezbedne dla spetnienia obowigzku wynikajgcego z art. 107 § 1 kp.a.
stanowiqc dopuszczalne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzqdzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1).

Do wiadomosci:
1. Rejestr Centralny - AU UMK
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki, - Krakéw, ul. Wielicka
28a, 30-552 Krakow + 1 egz. PZT + 1 egz. PAB
3. Whydziat Podatkéw i Optat UMK, Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Krakéw
4. Matopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIA

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STO) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa:

»Projekt remontu muru granicznego zlokalizowanego na dzialce 365/3, 261/2 obreb S-1 w podworcu
Collegium Kollataja przy ul. Golebiej 9 w Krakowie.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t w niej wymienionych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z ww. zadaniem, nizej
wymienionych asortymentéw robét:

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopéw, palowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262500-6 Roboty murarskie

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacja
przetargowsq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione dokumenty:

a) projekty budowlane

b) przedmiar robét

c) szczegodlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

d) odpowiednie decyzje administracyjne

1.4.3. Zgodnos¢ roboét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowiagzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub
opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne
z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapltacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w ceng umowna.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie wykonywania robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robét wykonawca bedzie:

a) utrzymywac odpowiedni porzadek i czystos¢ w rejonie prowadzenia prac

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wlasnosci spotecznej lub innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w spos6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate
techniczng wydang przez odpowiednig jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania
na srodowisko.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkiego rodzaju instalacji na terenie prowadzonych prac. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia lub odpowiedniego zabezpieczenia instalacji i
urzadzen .

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

1.4.9. Ograniczenie obcigzerr pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeni obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na, i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru.
1.4.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s uwzgledniane w cenie umownej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (wydanie potwierdzenia zakoniczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakis spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaglty bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

1.4.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w umowie powolywane sa konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetnia¢ maja
materialy, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania,
stosowac sie beda obowiazujace przepisy najnowszego wydania poprawione odnosnie norm i zbioréw
przepiséw, chyba, ze w umowie stwierdza si¢ wyraznie co innego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Jezeli w ST, umowie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy interpretowac
nastepujaco:

1.5.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

1.5.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.5.3. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
Dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.5.4. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium zaakceptowane badawcze niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz roboét.



1.5.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST
1.5.6. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.5.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.8. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy przeszkode w realizacji zadania
budowlanego.

1.5.9. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego.

1.5.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - czeé¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem roboét.

1.5.11. Przedmiar rob6t - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.5.12. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna calos¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno - uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.6. MATERIALY

1.6.1. Zrédta uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zZrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badari w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniajg wymagania ST w
czasie postepu rob6t. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji przez Inspektora nadzoru
wszystkich uzytych do remontu materialéw przed ich zastosowaniem (wbudowaniem).

1.6.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jakos¢ i wlasciwosé do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, a w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet
bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze
by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

1.8. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materialow
(sprzetu) na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych lfadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakoé¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tereny budowy.




Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokoéci wszystkich elementéw robé6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonaweca.

1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.10.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos¢
robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania préobek i badan materiatéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materialéw ponosi Wykonawca.

1.10.2. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.10.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badant Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.10.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma,

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe
musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.10.5. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenistwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.



Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma
uprawnient do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

b) Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarze
rob6t i wpisuje do rejestru obmiaréw.

¢) Dokumenty laboratoryjne

Wykonawca bedzie gromadzil dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oproécz wymienionych w punktach a-c nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokot przekazania terenu budowy,

- protokot odbioru robét,

- protokoly z ustaleni, korespondencje na budowie.

e) Przechowywanie dokumenté6w budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Budowy i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.11. OBMIAR ROBOT

1.11.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po uprzednim
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pisémie. Obmiar gotowych robé6t bedzie
przeprowadzony z czestoécia wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy.

1.11.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materialow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczane w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrd;j. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

1.11.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie
trwania robét.

1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru



Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegtych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami na karcie
rejestru obmiaru.

1.12. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. odbiorowi czesciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu,

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.12.1.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robé6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robét do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

1.12.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.12.3. Odbidr ostateczny robét.

Odbiér ostateczny roboét polega na finalnej ocenie wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na pismie.
Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przejecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 1.12.1.0dbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupelniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupelniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych
rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszenie wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
1.12.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami,

b) specyfikacje techniczne,

c) dziennik budowy i rejestry obmiarow,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego roboét. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznacza komisja.
1.12.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.12.3.” Odbiér
ostateczny robo6t”



1.13. PODSTAWA PLATNOSCI

1.13.1. Podstawa ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce. Cena kosztorysowa
pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Cena kosztorysowa robét bedzie
obejmowac:

- robocizne bezposérednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- koszty uzgodnien, opiniii nadzoréw.

1.13.2. warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

1.14. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zn.zm.)

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z p6zn. zm).



STB. 01. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.0.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikagiji.

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sa warunki wykonania, kontroli i odbioru robét rozbiérkowych
zwigzanych z rozbiérkami dla zadania pod nazwa:

»Projekt remontu muru granicznego zlokalizowanego na dzialce 365/3, 261/2 obreb S-1 w podworcu Collegium Kolataja
przy ul. Golebiej 9 w Krakowie.”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym, przy zleceniu i
realizacji Robét, wymienionych w punkcie 1.1. Nalezy ja rozpatrywac tacznie z Ogélna specyfikacja ST ,, Wymagania
ogoélne". Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z wykonaniem prac rozbiérkowych.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nastepujacych
prac rozbiérkowych:

a) rozbiodrka izolacji przeciwwilgociowej

b) skucie zniszczonych tynkéw i spion

¢) czeSciowa chodnika dookota budynku

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie sformutowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegétowych sg obowigzujace na réwni z wymaganiami
Specyfikacji ST - ,Wymagania ogélne" oraz normami. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna moze by¢ stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej STB sg zgodne z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. Nr 92/04, poz. 880 z pdzniejszymi zmianami), ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
Nr 156/06, poz. 1118) oraz z podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej ST , Wymagania ogélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace rob6t

Ogolne zasady dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej STO , Wymagania ogélne". Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektowa, Szczegélowa Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inspektora, reprezentujacego Inwestora na placu budowy.

2.0. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materialéw podano w Specyfikacji Technicznej ST ,, Wymagania ogélne". W opracowaniu
objetym niniejsza specyfikacja nie majg zastosowania materiaty.

3.0. SPRZET

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej ST , Wymagania ogdlne". Sprzet uzywany przez wykonawce powinien
uzyskac akceptacje Inspektora.

Nalezy uzywac takiego sprzetu, ktéry nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw,
sprzetu itp.

4.0. TRANSPORT

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania ogélne". Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
takich srodkéw transportu ktére nie wptywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
material6w.

Materialy podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Stan techniczny srodkéw
transportu powinien by¢ na biezaco kontrolowany przez wykonawce.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z wymaganiami, warunkami i zaleceniami Specyfikacji ST
"Warunki ogélne" zgodnie z rozwigzaniami podanymi w Dokumentacji Projektowej, oraz zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii
(GUGIK).

5.2. Prace przygotowawcze

Do prac przygotowawczych naleza:

a) Zabezpieczenie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu

b) Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

5.3. Rozbiorki

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- zabezpieczy¢ teren rozbiorki poprzez oznakowania, ogrodzenie, wykonanie oston przed skutkami spadania materiatéw z
rozbieranego obiektu,

- zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,

- wykona¢ konstrukcje zabezpieczajace elementy przed wywréceniem,

- zainstalowac¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania materiatéw z rozbiorki (np. zsypy),

- zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem znajdujgce w poblizu rozbieranego budynku latarnie, stupy z przewodami, drzewa
itp.

Czynnosci te powinny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika rozbiorki. Nalezy przestrzegaé wszystkich obowigzujacych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy. Bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia
zabezpieczajace i ochronne (liny, odziez robocza, kaski, okulary, rekawice ochronne). Roboty rozbiérkowe mozna
przeprowadzac w recznie, ewentualnie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, zachowujac szczegolng ostroznosc.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej

ST ,,Wymagania ogodlne".

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla zakres rob6t przewidzianych do wykonania, zgodnie z Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi
i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej ,ST" ,, Wymagania Ogélne". Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Specyfikacjami, normami (PN) i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania
wykazaly pozytywne wyniki.

9.0. WARUNKI PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w Specyfikacji ,ST" , Wymagania ogolne".

Platnos¢ za jednostke obmiarowg rob6t rozbidrkowych nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem
robét, oceng jakosci zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw oraz badan.
Ceny jednostkowe robét rozbiérkowych obejmuja:

-przygotowanie stanowiska roboczego -wewnetrzny transport narzedzi i sprzetu pomocniczego -wykonanie niezbednych
zabezpieczenn BHP na stanowisku roboczym i wokét strefy przyobiektowej -demontaz urzadzen , burzenie elementéw
betonowych, zelbetowych i ceglanych reczenie i mlotem pneumatycznym -segregowanie, sortowanie i ukladanie
materiatéw uzyskanych z rozbiérki -usuniecie gruzu-zasypanie miejsc po wykonanych rozbiérkach -zatadowanie gruzu na
srodki transportowe -wywiezienie gruzu -wyladowanie ze srodkéw transportowych -uprzatniecie placu budowy po
rozbiérkach.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca obowigzany jest zna¢ i stosowac obowiagzujace przepisy, a w szczegolnosci:

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 156/06, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami);
Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92/04, poz. 880 z p6Zniejszymi zmianami);

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 39/07, poz. 251).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz.U. nr 13 z dnia 10
kwietnia 1972 r. poz.93.

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U 01.62 poz. 627)

Zmiany Dz. U. 05.113.954 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628)

oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 Dz. Ust. Nr 152 poz. 1736 w sprawie wzoréw dokumentow
stosowania na potrzeby ewidencji odpadéw.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 15.06.1999 r Dz. Ust. Nr 57 poz. 608 ( wraz z pézniejszymi
zmianami )



STB. 02. WYKOPY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych dla zadania
pod nazwa:

~Projekt remontu muru granicznego zlokalizowanego na dzialce 365/3, 261/2 obreb S-1 w podworcu Collegium Kolataja
przy ul. Golebiej 9 w Krakowie.”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wykopéw.
Palowanie wykona¢ na podstawie dokumentacji warsztatowej wybranego wykonawcy palowania, zgodnie z przyjeta
technologia.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji ,ST” Wymagania Ogélne.

1.4.1. Fundament konstrukgji.

Element konstrukcji wspoétpracujacy z gruntem - przekazujacy wszelkie obcigzenia z konstrukcji na grunt.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST , Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Grunt rodzimy

3.SPRZET

Wszystkie prace zwigzane z wykopami nalezy wykonac recznie przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

5.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

Przyjeto umocnienie wykopu balami drewnianymi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru iloéciowego dokonuje sie w m3 gruntu w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z rysunkami, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawa dokonania oceny iloéci i jakosci robét ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

- dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu,

- dziennik budowy.

8.2.2. Zakres.

Odbiér robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci wykonywanych wykopéw z projektem,

- rzednych wykopu.

8.3. Odbiér koricowy.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw,

- protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci sie za 1 m3 wykopu. Cena obejmuje wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu, wydobycie i zaladowanie,
odwiezienie go na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce, odwodnienie wykopu, wydobycie z dna wykopu
przypadkowo zsunietego gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.



PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

STB. 03. ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych dla zadania
pod nazwa:

»Projekt remontu muru granicznego zlokalizowanego na dzialce 365/3, 261/2 obreb S-1 w podworcu Collegium Kolataja
przy ul. Golebiej 9 w Krakowie.”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robé6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie zasypek
wykopéw gruntem z odkladu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji ,ST” Wymagania Ogdlne.

1.4.1. Wskaznik zageszczenia.

Jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie zageszczonego (nasypu) do maksymalnej
gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Qds.

1.4.2. Wilgotno$¢ optymalna gruntu.

Wilgotnosé optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktérej grunt ubijany w sposéb znormalizowany uzyskuje
maksymalng gesto$¢ objetosciowa Qds.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows, ST i
poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST , Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Do zasypywania wykopéw nalezy uzy¢ gruntu o odpowiednich parametrach (grunt z odkladu).

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem oraz zapewnic ochrone przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg itd.).
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

5.2. Zasypki.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,20 m.

Mozna ja zageszczaé recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢é mniejszy niz 0,95

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to wykonawca powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtoérnie zagescic.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI

(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

6.1. Badanie przydatnosci gruntéw przewidzianych na zasypke.

Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopéw nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania.

W badaniu nalezy okreéli¢ parametry wg PN-B-04481.:

6.2. Badanie kontrolne prawidlowosci wykonania zasypki.

Badanie kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw zasypki polegaja na sprawdzeniu:

- gruboéci kazdej warstwy i jej wilgotnoéci przy zageszczeniu,

- przestrzegania ograniczen przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw,

- wykonywanie zasypki nalezy przerwad, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartoé¢ dopuszczalna, tzn. jest wigeksza od
wilgotnosci optymalnej o wiecej ni_ 20% jej wartosci,

- jezeli warstwa gruntu nie zageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w
czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy,

- niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie wymaganego
wskaznika zageszczenia,



- wykonywanie zasypki nalezy przerwac w czasie duzych opadéw $niegu; przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z
powierzchni juz wykonane;j.

6.3. Sprawdzenie zageszczenia zasypki.

Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zadeszczenia Is lub stosunku
modutow odksztalcenia z wartosciami podanymi w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Iloé¢ okresla sie w m3 przestrzeni wypelnienia z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowgq, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu .

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

- dziennik budowy,

- badania jakosciowe materiatéw uzytych na zasypki konstrukcyjne.

8.2.2. Zakres.

Odbiér robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

- wskaznika zageszczenia zasypki.

8.3. Odbiér koricowy.

Przy odbiorze koicowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw,

- protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za 1 m3 wg ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia dostarczenie materialéw, przygotowanie i utrzymanie w
odpowiedniej wilgotnosci, wbudowanie w stanie optymalnej wilgotnosci zaakceptowanego przez Inspektora materiatu z
jego zageszczeniem i uformowaniem przewidzianego w projekcie ksztattu zewnetrznego, a takze uporzadkowanie terenu.
Cena obejmuje rowniez przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.



STB. 04. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych dla
zadania pod nazwa:

»Projekt remontu muru granicznego zlokalizowanego na dzialce 365/3, 261/2 obreb S-1 w podworcu Collegium Kolataja
przy ul. Golebiej 9 w Krakowie.”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

W zakres robét wchodzi :

a) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej elementéw podziemnych kanatu

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektows, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normach: PN-69/B-10260 Izolacje
bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogélne”. Do
wykonania izolacji nalezy uzy¢ materiatéw zgodnych z projektem budowlanym. W projekcie zaproponowano rozwigzania
firmy Weber , mozna uzy¢ materialéw innych firm o analogicznych (nie gorszych) parametrach.

3. SPRZET

3.1 Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogélne”

3.2 Sprzet do wykonywania prac

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét izolacyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogé6lne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Materialy powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podkladzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych, w
magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
4.3 Transport materialow

Transport materiatéw nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,, Warunki ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéow i
wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z dokumentacja projektows, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

5.2 Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji przeciwwilgociowej nalezy oczysci¢ izolowang powierzchnie z brudu i kurzu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STO , Wymagania og6lne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w , Przedmiarze robot” pozycjami kosztorysowymi.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét.

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST , Wymagania ogé6lne”

8.2 Uznanie rob6t za poprawne

Podstawe dla odbioru rob6t stanowig :

a) dokumentacja techniczna



b) dziennik budowy

¢) zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobéw dostarczonych przez wykonawce na budowe

d) protokoty odbioréw materialéw i wyrobéw

Odbiér robét izolacyjnych powinien by¢ przeprowadzony przed wykonaniem robét wykonczeniowych

8.3 Dokumenty do odbioru korficowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru koricowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty, zawierajace w szczegdlnosci :

a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i udokumentowanie wykonania jego zaleceri

¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i
wyroboéw

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koficowego robét, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupelniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych Arkady



STB. 05. ROBOTY MUROWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych dla
zadania pod nazwa:
»Projekt remontu muru granicznego zlokalizowanego na dzialce 365/3, 261/2 obreb S-1 w podworcu Collegium Kolataja
przy ul. Golebiej 9 w Krakowie.”
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
W zakres robot wchodzi :
e przemurowanie fragmentow muru
e wyspoinowanie i wyrownanie powierzchni muru cementowa szpachléwka uszczelniajaca,
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych
1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1
Poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu elementéw murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach: PN-68/B-10020 Roboty
murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-75/B-12008 Cegta wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana
oraz PN-65/B-14503 Zaprawy cementowo - wapienne
2. MATERIALY —- OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Do
podstawowych materialdéw naleza:
- cegla petna
- zaprawa cementowa i cementowo- wapienna
- inne materiaty zaproponowane w programie konserwatorskim
3.SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST,,Wymagania ogdlne”
3.2 Sprzet do wykonywania murowych
Wykonawca przystgpujacy do wykonywania robot murowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$ciag korzystania z
elektronarzgdzi i drobnego sprzetu budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1 Ogoblne warunki dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
4.2 Pakowanie i magazynowanie
Materiaty powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, w
magazynach poélotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
4.3 Transport materialow
Transport materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Warunki ogélne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
5.2 Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do murowania nalezy :
a) przygotowac podtoze
b) usung¢ resztki zaprawy z podlozy
5.3 Murowanie
Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie oraz :
a) w miejscu polaczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy wykonac strzgpia
b) konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze nie mniejszej niz 0° C
¢) spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa
Spoiny w murach :
a) 10 mm w spoinach wspornych (poziomych)
b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w STO ,,Wymagania ogoélne”.
6.2 Badania w czasie wykonywania rob6t



Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materialow na $ciany powinny by¢ zgodne z PN-68/B 10020 Roboty murowe z cegly.
Wymagania i badania przy odbiorze

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6dt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robo6t zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot” pozycjami kosztorysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbgdne do wykonania robét podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie
robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robdt nalezy wykonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot.

7.3 Wielko$ci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”

8.2 Uznanie robot za poprawne

Podstawg dla odbioru rob6t murowych stanowig :

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych przez wykonawce na budowe

d) protokoty odbioréw materiatow i wyrobow

Odbidr robdt murowych powinien by¢ przeprowadzony przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych
8.3 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot odbioru sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Stron¢ Zamawiajacg.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowiazany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajace w szczegolnosci :
a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow i
wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego robdt murarskich , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru konicowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupehiajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNSCI

Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-12008 Cegta wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana

PN-65/B-14503 Zaprawy cementowo — wapienne

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-30003/A1:1997 Cement murarski

PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan

PN-EN 197-1:2002 Cement cz. 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 197-2:2002 Cement cz. 1. Ocena zgodnosci

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegla i ksztaltki

PN-B—3002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie



STB.06 TYNKOWANIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw dla zadania pod
nazwa:
»Projekt remontu muru granicznego zlokalizowanego na dzialce 365/3, 261/2 obreb S-1 w podworcu Collegium Kolataja
przy ul. Golebiej 9 w Krakowie.”1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST.
W zakres robot wchodzi :
e  oczyszczenie $cian muru
e tynkowanie / szpachlowanie nieréwnosci tynkéw
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST , Wymagania ogélne”.
Do wykonania zadania nalezy uzy¢ materiatéw zgodnych z projektem budowlanym i przedmiarem
3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogélne”
3.2 Sprzet do wykonywania prac
Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét tynkowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogé6lne”
4.3 Transport materialow
Transport materialéw nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,, Warunki ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéow i
wykonywanych robét, za ich zgodnoéé¢ z dokumentacja projektows, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STO , Wymagania og6lne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,, Wymagania ogdlne”
Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w , Przedmiarze robot” pozycjami kosztorysowymi.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robét nalezy wykonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét.
7.3 Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST , Wymagania ogélne”
8.2 Uznanie rob6t za poprawne
Podstawe dla odbioru rob6t stanowig :
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
c) zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobéw dostarczonych przez wykonawce na budowe
d) protokoty odbioréw materialéw i wyrobéw
Odbiér robét konstrukeyjnych powinien by¢ przeprowadzony przed wykonaniem robét tynkarskich.
8.3 Dokumenty do odbioru korficowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Strone Zamawiajaca.
Do odbioru koricowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty, zawierajace w szczegdlnosci :
a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i udokumentowanie wykonania jego zaleceri



¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i
wyroboéw

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koficowego robét, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupelniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonow.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czeé¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/ A1:2005 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jako$ci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czeé¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1
,Tynki”, wydane ITB - 2003r

PN-75/C-04630 - woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi
PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-62/C-81502 - szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.

PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkidowe.

BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych

PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartoscia. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.



Przedmiar robot

Remont muru granicznego zlokalizowanego na dzialce 365/3, 261/2 obreb S-1 w
podworcu Collegium Koltataja przy ul. Gotebiej 9 w Krakowie.

Budowa:
Obiekt/Rodzaj robét:
Lokalizacja: Krakéw, Gotebia 9
Zamawiajgcy:
Jednostka opracowujgca kosztorys: mgr inz. Tomasz Janowiec

ST o] 2= (1Yo = = o3 Y PRSPPI

Zamawiajgcy: Wykonawca:

Remont muru granicznego zlokalizowanego na
dziatce 365/3, 261/2 obreb S-1 w podworcu
Collegium Kotltataja przy ul. Gotebiej 9...
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Przedmiar robét
Opis pozycji J.m.| Norma llosé Cena Wartosé
podstawy nakfadow R

wyliczenie ilosci robét

| » | s

Remont muru granicznego zlokalizowanego na dziatce 365/3, 261/2 obreb S-1 w podworcu Collegium Kottataja przy

ul. Gotebiej 9 w Krakowie.

1 Prace przygotowawcze

1.1 Kalkulacjaindywidualna

Prace przygotowawcze, wygrodzenie terenu, montaz rusztowan i zabezpieczen. Organizacja placu budowy z wyznaczeniem miejsc do

skladowania materiatéw z rozbidrki przeznaczonych do ponownego wykorzystania.

1 kpl
Prace przygotowawcze, wygrodzenie terenu, montaz rusztowan i
zabezpieczen. Organizacja placu budowy z wyznaczeniem miejsc do
sktadowania materiatéw z rozbiérki przeznaczonych do ponownego
wykorzystania. kpl 1 1,00000
2 Prace rozbiérkowe
2.1 KNR 401/504/8 (1)
ANALOGIA - rozbiérka gagsiorow
11,50 m
Dekarze grupa Il r-g 0,61 7,01500
Robotnicy grupa | r-g 0,06 0,69000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
2.2 KNR 401/508/2
Rozbiérka pokrycia z dachéwek, karpiéwka podwojnie
11,5*0,8 = 9,200000
Ogotem: 9,20
9,20 m2
Robotnicy grupa | r-g ‘ 0,68‘ 6,25600‘ ‘ ‘
Zuraw okienny do 0.5°t m-g 0,19 1,74800
2.3 KNR 401/349/2
Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
11,5*2,6*0,48 = 14,352000
Ogotem: 14,35
14,35 m3
Ciesle grupa Il r-g 0,17 2,43950
Robotnicy grupa | r-g 7,11 101,88500
2.4 KNR 401/331/12
Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet, na zaprawie cementowej, grubos¢ $cian 2 cegly
5m
Cie$le grupa Il r-g ‘ 0,08 0,40000‘ ‘ ‘ ‘
Robotnicy grupa | r-g 1,6 8,00000
3 Prace zelbetowe i murarskie
3.1 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie prac zwgzanych z palowaniem zgodnie z dokumentacjg rysunkows.
1 kpl
Wykonanie prac zwgzanych z palowaniem zgodnie z dokumentacjg ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
rysunkows. kpl 1 1,00000

3.2 KNR 202/210/1 (1)

Belki i podciggi zelbetowe, obwodd/przekroj belki: do 8m/m2, transport betonu taczkami, japonkami - wykonanie belki zelbetpwej 50x80cm

R=1,500 M=1,000 S=1,000

0,5%0,8*11,5 = 4,600000
Ogotem: 4,60
4,60 m3
Betoniarze grupa Il r-g 0,7 4,83000
Ciesle grupa Il r-g 6,34| 43,74600
Robotnicy grupa | r-g 8,64 59,61600
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka betonowa) m3 1,02 4,69200
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25’ mm m3 0,046 0,21160
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 38’ mm m3 0,055 0,25300
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,012 0,05520
Gwozdzie budowlane okragte gote rézne rozmiary kg 2,7 12,42000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,12 0,55200
Wyciag m-g 2,58 11,86800

Remont muru granicznego zlokalizowanego na

dziatce 365/3, 261/2 obreb S-1 w podworcu

Collegium Kotltataja przy ul. Gotebiej 9...
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3.3 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukgcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7°'mm
0,025 t
Zbrojarze grupa Il r-g 35,72 0,89300
Prety stalowe okragte gtadkie do zbrojenia betonu fi do 7 mm
(walcowka) kg 1002| 25,05000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Prosciarka automatyczna do pretéw Fi'4-10'mm m-g 3,6 0,09000
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi'40°'mm m-g 4,75 0,11875
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi'40'mm m-g 4,03 0,10075
Wyciag m-g 0,72 0,01800
Srodek transportowy (1) m-g 1,3 0,03250
3.4 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
02t
Zbrojarze grupa Il r-g 42,88 8,57600
Prety stalowe okragte zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu fi 12-14
mm kg 1020, 204,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Prosciarka automatyczna do pretéw Fi'4-10'mm m-g 4,3 0,86000
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi'40'mm m-g 5,8 1,16000
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi'40'mm m-g 4.8 0,96000
Wyciag m-g 0,8 0,16000
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 0,32000
3.5 KNR 1901/308/6
Mury prostolinijne gtadkie, grubo$é ponad 1°cegte - Rekonstrukcja rozebranej czesci muru z powigzaniem z czescig istniejgca
14,35-4,60 = 9,750000
Ogotem: 9,75
9,75 m3
Murarze grupa lll r-g 6,99 68,15250
Robotnicy grupa | r-g 5,68 55,38000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm klasa 150 szt 282| 2 749,5000
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-7 m3 0,25 2,43750
Materiaty inne (Materiaty) % 5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,55 5,36250
Wyciag m-g 0,6 5,85000
3.6 KNR 1901/308/8
Filary, nadproza, pilastry, grubos$¢ ponad 1°cegte
2,00 m3
Murarze grupa lll r-g 11,5 23,00000
Robotnicy grupa | r-g 6,81 13,62000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm klasa 150 szt 282| 564,00000
Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,25 0,50000
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,55 1,10000
Wyciag m-g 0,6 1,20000
3.7 KNR 401/336/1
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosé¢/szerokosé 1/4 x 1/2 cegly
10 m
Ciesle grupa Il r-g ‘ 0,17‘ 1,70000‘ ‘ ‘ ‘
Robotnicy grupa | r-g 0,47 4,70000

3.8 KNRW 403/1015/2 (1)
Montaz drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0,5°kg (uchwytéw, konsolek, haczykéw) na gotowym podtozu, klejenie na stropie, 1
mocowanie - klamry stalowe

20 szt
Robotnicy r-g 0,0609 1,21800
Zywica iniekcyjna do wklejania pretéw w éciane murowang | 0,2 4,00000
Pret stalowy okragty ocynkowany fi 8 - 14 mm kg 0,2 4,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 4

Remont muru granicznego zlokalizowanego na
dziatce 365/3, 261/2 obreb S-1 w podworcu
Collegium Kotltataja przy ul. Gotebiej 9...
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3.9 KNR 1901/807/2 (1)
Wykonanie tynkéw zewnetrznych o powierzchni ponad 5'm2 na $cianach ptaskich, z zaprawy cementowo-wapiennej, tynk kategorii lll, ciasto

wapienne
2%(11,5%2,6*1,1) = 65,780000
Ogotem: 65,78
65,78 m2
Tynkarze grupa I r-g 1,09 71,70020
Robotnicy grupa | r-g 0,51 33,54780
Cement portlandzki biaty t 0,0051 0,33548
Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,0044 0,28943
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,03 1,97340
Woda z rurociggéw m3 0,005 0,32890
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag m-g 0,03 1,97340
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,04 2,63120

3.10 KNR 1901/811/2 (1)
Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyklych na belkach, stupach i pilastrach, z zaprawy cementowo-wapiennej, tynk kategorii lll, ciasto

wabienn

o
wapieinne

10,00 m2
Tynkarze grupa I r-g 1,4 14,00000
Robotnicy grupa | r-g 0,51 5,10000
Cement portlandzki biaty t 0,0033 0,03300
Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,0042 0,04200
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,0251 0,25100
Woda z rurociggéw m3 0,0062 0,06200
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag m-g 0,06 0,60000
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,02 0,20000
3.11 KNR 1901/509/2
Uzupetnienie pokry¢ dachéwkg ceramiczng na zaprawie, karpidwka, podwadjnie
9,20 m2
Dekarze grupa Il r-g 1,33 12,23600
Robotnicy grupa | r-g 0,44 4,04800
Dachoéwka ceramiczna karpiowka 38,0x18,0 cm, czerwona naturalna |szt 54,2/ 498,64000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,002 0,01840
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,003 0,02760
Drut stalowy okragty - miekki fi 0,5-0,8 mm kg 0,05 0,46000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag m-g 0,062 0,57040
Srodek transportowy (1) m-g 0,034 0,31280
3.12 KNR 1901/509/7
Uzupetnienie ggsioréw ceramicznych na zaprawie
11,5 m
Dekarze grupa Il r-g 0,62 7,13000
Robotnicy grupa | r-g 0,21 2,41500
Gasior cementowy podstawowy szt 3,9| 44,85000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,002 0,02300
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,003 0,03450
Drut stalowy okragty - miekki fi 0,5-0,8 mm kg 0,02 0,23000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag m-g 0,016 0,18400
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,10350
4 Konserwacja stalowej furtki
4.1 KNR 1316/101/3
Czyszczenie konstrukgiji lekkich, strumieniowo-$cierne (piaskowanie), stopien czystosci |, powierzchnia wyjsciowa C
R=0,955 M=1,000 S=1,000
4 m2
Malarze grupa Il r-g 0,79 3,01780
Benzyna do lakieréw dm3 0,07 0,28000
Piasek filtracyjny kwarcowy 0.8-2'mm t 0,116 0,46400
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Aparat pneumatyczny AP "COBRA" m-g 0,36 1,44000
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 400°dm3 m-g 0,36 1,44000
Nagrzewnica spalinowa AGP-50 m-g 0,36 1,44000
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10'm3/min (1) m-g 0,4 1,60000

4.2 Kalkulacjaindywidualna
Usuniecie zardzewiatych i zniszczonych fragmentéw- rekontrukcja i dopasowanie nowych, spawanie, szlifowanie spawéw, zgodnie ze sztuka,
naprawy $lusarskie- wyprostowanie wygiec¢, uzupelnienie szpachlami epoksydowymi wiekszych wgniecen, opracowanie powierzchni
uzupelnien,
1,00 kpl
Renowagja barierki zgodnie z projektem lkpl | 1] 1,00000] | |

Remont muru granicznego zlokalizowanego na
dziatce 365/3, 261/2 obreb S-1 w podworcu
Collegium Kotltataja przy ul. Gotebiej 9...
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4.3 KNR 25/103/1
Odtluszczanie rozpuszczalnikami, konstrukcje petnoscienne
R=3,000 M=1,000 S=1,000
4 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,042 0,50400
Preparat chemiczny do zmiekczania warstw olejnych np Scansol dm3 0,121 0,48400
Materiaty inne (Materiaty) % 1
4.4 KNR 712/214/1 (1)
Malowanie pedzlem - emalie poliwinylowe, konstrukcje kratowe, emalia poliwinylowa ogélnego stosowania, malowanie farbg antykorozyjng
4 m2
Malarze grupa Il r-g 0,108 0,43200
farba antykorozyjna np. z lakierem o duzej zawartosci cynku
Epoksydor dm3 0,11 0,44000
Rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlorokauczukowych,
ogolnego stosowania dm3 0,0088 0,03520
Materiaty inne (Materiaty) % 0,9
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0003 0,00120
Przyczepa skrzyniowa 3-5't m-g 0,0003 0,00120
5 Czyszczenie czesci muru nie podlegajacego rozbiorce, malowanie catosci muru
5.1 KNR 921/106/1
Czyszczenie i mycie elewaciji, reczne
2%(18*2,6) = 93,600000
Ogotem: 93,60
93,60 m2
Robocizna r-g 0,122 11,41920
Detergent dm3 0,08 7,48800
Materiaty inne (Robocizna) % 5
5.2 KNR BC 2/124/1
Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw, warstwa grubosci 1,0'mm
93,60 m2
Robotnicy r-g 0,19 17,78400
Szpachla np. Thermopal - FS 33 kg 1,62| 151,63200
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,93600
5.3 KNR BC 2/124/3 (1)
Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynkow,
93,60 m2
Robotnicy r-g 0,07 6,55200
Srodek gruntujgey, uniwersalny np. Aso-Unigrund-K dm3 0,06 5,61600
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,93600
5.4 KNR BC 2/124/5 (1)
Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, farba w tech. krzemianowej
93,60 m2
Robotnicy r-g 0,24 22,46400
Farba krzemianowa dm3 0,35 32,76000
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Srodek transportowy (1) m-g 0,015 1,40400
6 Wywoz materiatow
6.1 Kalkulacja indywidualna
Podstawienie kontenera, transport i utulizacja gruzu
1 kpl
Podstawienie kontenera, transport i utulizacja lkpl | 1] 1,00000] |
Tabela elementéw scalonych
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami

Prace przygotowawcze

Prace rozbiérkowe

Prace Zelbetowe i murarskie

Konserwacja stalowej furtki

Czyszczenie czesci muru nie podlegajgcego rozbiérce, malowanie cato$ci muru
Wywo6z materiatéw
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Remont muru granicznego zlokalizowanego na
dziatce 365/3, 261/2 obreb S-1 w podworcu
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