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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sg zgodne z wspdlnym stownikiem zaméwien (CPV).

KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania autostrad

idrég

KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

KOD CPYV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow
KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe

KOD CPV 45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sa
przepisy dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiagzanych z remontem drogi powiatowej — ulicy Jana Kilinskiego
w Ostrolece na odcinku w KM 0+000,00 - KM 0+414,00 od placu Bema do ul. Henryka
Sienkiewicza/Kopernika na dzialkach o nr ewidencyjnym 20754/1, 20934/1, 20779, 20963, 20852, 20952,
20894/3, osiedle Stare Miasto, obreb ewidencyjny 2, jednostka ewidencyjna Miasto Ostroteka.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacje Techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne dla remontu odcinka drogi powiatowej
— ulicy Jana Kilinskiego w Ostrotece na odcinku w KM 0+000,00 — KM 0+414,00 od placu Bema do ul. Henryka
Sienkiewicza/Kopernika, wspélne dla robét objetych poszczegdlnymi specyfikacjami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

14.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge)
albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

14.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych  wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.44. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca
i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Kierownik projektu — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania, kontrolowania rob6t
prowadzonych przez Wykonawce i bedaca posrednikiem pomiedzy Inspektorem nadzoru a Inwestorem.

1.4.7.1. Inspektor nadzoru — osoba wyloniona w drodze przetargu przez Inwestora, nadzorujaca i kontrolujaca roboty
budowlane prowadzone przez Wykonawce 1 bedaca posrednikiem pomigdzy Kierownikiem projektu,
a Wykonawca.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi

jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
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1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys Slepy.

1.4.13. Kosztorys Slepy - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.14. Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jako$ci materialéw oraz robét.

1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - goérna czg§¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sklada¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spelniajagca, obok funkcji nos$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsaczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajagca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyze;.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robét budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzew6w. Pas drogowy moze réwniez obejmowa¢é teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i Srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.23. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.25. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.
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1.4.26. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Rysunki - czg§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bgdacego przedmiotem robét.

1.4.28. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

(1) Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz projektu wykonawczego i jeden
komplet SST oraz jeden egz. projektu statej organizacji ruchu.

(3) Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zlozenia do zatwierdzenia harmonogramu robdt, przed przekazaniem placu
budowy.

(2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu dokumentéw do chwili odbioru
ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1) Dokumentacja Projektowa przekazana zawiera:

a) projekt budowlany - wielobranzowy

b) projekty wykonawcze,

c) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
d) kosztorysy,

e) stala organizacje ruchu,

f) ew. opracowania i dokumenty towarzyszace,

(2) Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt w 6 egzemplarzach i przedtozy je
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i SST

(48] Dokumentacja Projektowa, SST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazywane przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy w trakcie trwania Kontraktu stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

(2) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastgpujgca kolejnos¢ ich
waznosci:

1). Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna oraz normy i przepisy budowlane powszechnie obowiazujace.

2). Dokumentacja Projektowa.

3) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych na wtasng
korzy$¢, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

“) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Q) Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przez Inspektora nadzoru i SST przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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Jezeli zostala okreslona warto§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to Roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w
przewazajacej mierze w poblizu wartosdci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sa w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST, ale osiagni¢ta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze akceptowaé takie Roboty i
zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie
z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub SST.

(6) W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, i wplyn¢to
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi a Roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

1) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na Placu
Budowy, w sposéb okreslony w SST D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

2) Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu Robot
projekt organizacji Ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco i zatwierdzony.

(€)] W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni
dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbgdne dla ochrony Robét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

4) Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

5) Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora nadzoru.

(6) Fakt przystgpienia do Robdot Wykonawca powinien obwieéci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilociach okreslonych przez Inspektora
nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

(7) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

(§0) Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt,
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na Placu i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

* Lokalizacje bazy, magazynéw, skladowisk i wewnetrznych drég transportowych zostang tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.

* Plac Budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojace;.

» Zostang podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

(2) Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.
(€)] Odpady powstate w czasie procesu budowlanego staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy i na nim spoczywa obowiazek

ich utylizacji, chyba, ze Kierownik projektu zadecyduje inacze;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
1 Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
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2) Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

3 Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny 2z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0séb trzecich.

“) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robé6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

(1) Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie zostang dopuszczone do uzycia.

2) Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

3) Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robét powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialtéw na $rodowisko.

“4) Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

5) Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
1) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnoSci publicznej
i prywatnej.

(2) Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

3 Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi,
kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen informacje
odno$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie Placu Budowy.

4) O zamiarze przystapienia do Rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wlascicieli tych urzadzen i Inspektora nadzoru.

Q) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspédtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

(6) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za urzadzenia obce, ktére w wyniku dziatan Wykonawcy zostaty uszkodzone.
(7) Na wykonawcy spoczywa obowigzek:

- realizacji rob6t w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla oséb trzecich,

- odpowiedzialnosci za uszkodzenia zabudowy otaczajacej teren budowy,

- sporzadzenia inwentaryzacji stanu istniejgcego otoczenia placu budowy,

- zawiadomienia Inspektora nadzoru o zawieranych z wtascicielami terendw przylegtych do placu budowy umowach,
- sporzadzenie inwentaryzacji stanu technicznego drég shuzacych Wykonawcy do obstugi placu budowy,

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

(§0) Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu
materialéw i sprz¢tu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.
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(2) Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od odpowiednich wladz na uzycie pojazdéw o ponadnormatyw -
nych obcigzeniach osi i w sposéb ciagly bedzie powiadamial Inspektora nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdow.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég, ktére moga by¢
spowodowane ruchem tych pojazdéw.

3 Wykonawca nie moze uzywac¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrgbie granic Placu Budowy.

“4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementoéw na wtasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

(§0) Podczas realizacji Rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnoéci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

€)] Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

4) Wykonawca przed rozpoczg¢ciem robdt dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi projektu plan BIOZ.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

(2) Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa 1lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego.

A3 Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

“4) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do obowigzujacych norm i przepiséw prawnych dot. utrzymania
i ochrony robot.

5) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci informacje okreslajacg rownowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

(6) Wykonawca po odkryciu niewypatéw i niewybuchdw, musi zgodnie z obowiazujacymi przepisami zabezpieczy¢
teren ich wystgpowania i powiadomi¢ odpowiednie stuzby oraz po usunigciu zagrozenia dalej kontynuowac prace, nie
wykorzystujac powyzszego jako argument niedotrzymania terminéw prac.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialéw

(§0) Zrédha uzyskania wszystkich materialdw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem Robét. Nie pézniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materialéw Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje, dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania lub wydobywania,
wymagane $§wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materialéw. W przypadku niezaakceptowania
przez Inspektora nadzoru materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru
material z innego zrédla. Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédla nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego
zrédta beda przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

2) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly beda spetniaty wymagania SST.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
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(1) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

2) Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

(€)] Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie prébek pobranych ze zrédla nie mozna dokladnie okres$li¢ granic
zalegania materialéw i ze mogg wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru moze poleci¢ selekcje materiatu z
danej czgsci zrédta oraz moze odrzuci¢ czes$¢ zrédta jako nie nadajaca si¢ do eksploatacii.

“) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Q) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materialéw i dostarczeniem ich do Robét.

(6) Wszystkie materiaty odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach kontraktowych bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

7 Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykop6éw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczeg6lnione w dokumentach kontraktowych.

()] Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢
sktadowane w haldach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji zrodta, materiaty
odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak
najbardziej zblizonym do uksztattowania otaczajacego terenu. Nadklad powinien by¢ réwnomiernie roztozony. Obszar
wyrobiska powinien by¢ nastgpnie przykryty roslinnoscia.

9 Eksploatacja Zrodet materialéw bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

(10) Materiaty pozyskane z rozbiérki o ile Kierownik projektu nie postanowi inaczej staja si¢ wlasno$cia
Wykonawcy.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

(48] Wytwérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii materialéw pod wzgledem
jakosci.

(2) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bgdzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujace
warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona wspdtpracge i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw
w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytworni, gdzie odbywa si¢

produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1) Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Placu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany
przez Inspektora nadzoru.

(2) Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

1) Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swoja jakos$¢ i przydatno§¢ do Robét
oraz zgodno$¢ z wymaganiami SST i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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(2) Miejsca czasowego skladowania materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu Robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

(§0) Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

(1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na wlasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2) Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

(€)] Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Wykonawca
powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

4 Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

5) Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

(1) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na wlasciwosci wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.

2) Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Q)] Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi S$rodkami transportu, umozliwiajagcymi
prowadzenie rob6t w przypadku awarii podstawowych Srodkéw transportu.

“4) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. $rodki transportu nie
odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru powinny by¢ usunigte z Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST,
PZ]J, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Wspoétpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy

(1) Inspektor nadzoru bgdzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cia Robét, ocena
jako$ci materialéw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja Dokumentacji
Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

(2) Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposéb niezalezny i bezstronny.

3 Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
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podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przeszios$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

4) Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Robé6t i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowg¢ lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcj¢ materiatow. Inspektor
nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i Roboty, ktére nie spetniaja
wymagan jakosciowych, okreSlonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy
postgpowac jak w pkt. 2.5.

Q) Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie p6zniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow

(§0) Jesli Wykonawca wykonal Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST, a zaistniata
wadliwos$¢ tych Robdt spowodowana Robotami, wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcéw, to Inspektor
nadzoru zleci taki sposéb postgpowania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby wyeliminowac¢ ich wady.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1) Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

2) Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

a) cze¢$¢ ogblna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robdét,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych
a takze wycigganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu,

- spos6b i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

(1) Celem kontroli Rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnac zalozong
jako$¢ Robot.
(2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materialéw. Wykonawca powinien zapewnic

odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialéw oraz Robdt.

3 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.
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4 Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 SST.

Q) Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo§¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

(6) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru zas§wiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

) Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym
stanie technicznym. Inspektor nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczef laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

3 Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te sg tak powazne, ze moga wptywac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

9 Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

(48] Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

(2) Inspektor nadzoru musi uczestniczy¢ w pobieraniu prébek.

(€)] Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

4) Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru powinny by¢
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

(1) Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub innych procedur,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

(2) Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

(§0) Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci.

(2) Wyniki badan powinny by¢ przekazywane na formularzu wedlug dostarczonego przez Inspektora nadzoru wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

(€)] Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepnia¢ je na
zyczenie Inspektorowi projektu.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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(1) Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i Rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

2) Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru moze poleci¢
Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i Robét z Dokumentacjg Projektowa
i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen

1) Przed wykonaniem badan jakos$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

2) W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robét
powinna posiada¢ atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

(€)] Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
projektu na jego zyczenie.

“) Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwoérniach lub maszynach powinny
posiada¢ wazna legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

5) Inspektor nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzef laboratoryjnych, wytwdérni
lub maszyn, ktére nie majg waznych, wymaganych legalizacji.

(6) Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbior6w Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw

Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem, kto je
przeprowadzat,
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- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedlozone
Inspektorowi projektu do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy Roboét.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Rob6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do
ksiegi obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakoSci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprédcz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot
(§0) Obmiar Rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét wykonanych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa w jednostkach ustalonych w Kosztorysie ofertowego.

(2) Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

(€)] Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do Ksiggi Obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
(§0) O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci,

stuzace do obliczen pola powierzchni Rob6t, beda wykonywane w poziomie.

2) Wszystkie elementy Rob6t okreSlone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, beda mierzone
réwnolegle do podstawy fundamentu.

(€)] Do obliczenia objetosci Robét ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub inna,
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

“) Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd powinien
by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

5 Materiaty, ktérych obmiar nast¢puje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu i wielkosci
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pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, Ze jej pojemno$¢ mozna tatwo i doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objeto$¢ materiatu przewozonego
jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczgciem Rob6t uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora nadzoru na pismie,
dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastapi w punkcie dostawy. Objetos¢ materialu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, nie podlega zaptacie. Pojazdy
przewozace mniejszg objetos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez Inspektora nadzoru, albo zaakceptowane przy
zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora nadzoru.

(6) Inspektor nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zaladowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, ze objeto$¢ materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to calo$¢ materiatow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez
stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;.

7 Jezeli zostalo to uzgodnione na piSmie przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na podstawie
objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci
objetosciowej materialu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetoSciowej stosowana w
przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczgciem Robét. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt
objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gesto$¢ objetosciowa dostarczonego materiatu
wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do warto$ci uzgodnionej na piSmie przed rozpoczg¢ciem Robét.

()] Tlo$¢ lepiszczy bitumicznych moze by¢ okre§lona w megagramach. Objetos¢ lepiszczy bedzie mierzona
w temperaturze 25°, stosujac wspoélczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez i Inspektora nadzoru.

9 W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach
1 belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga stanowic¢
podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja
nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okre§lono w SST.

10) Cement i wapno beda mierzone w megagramach.
(11) Drewno bedzie mierzone w metrach sze$ciennych, przy uwzglednieniu ilo$ci wbudowanej w konstrukcje.
12) Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

(13) Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
1) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét powinny by¢ zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

(2) Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

(€)] Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia
(§0) Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci

1 w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji.

(2) Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, Ze byty one atestowane i posiadaja
wazne $wiadectwa legalizacji.

(€)] Doktadno$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

“4) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i powtérnie
zalegalizowana.

5) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzona maseg, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie

zalegalizowana, a masa wszystkich materialéw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowane;j
kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancj¢ 0,5%.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

(§0) Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6ét.

2) Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania przy udziale Inspektora nadzoru.

(€)] Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem przy udziale Inspektora nadzoru.

“) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone w formie oddzielnego
zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Roboét

(1) W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
(48] Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jako$ci wykonywanych

Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

(2) Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot.

(€)] Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

4 Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

5) Jakos¢ 1 ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

(6) W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen, Inspektor nadzoru
ustala zakres Rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

(7) Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub Robotach dodatkowych Inspektor
nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czgsci Robét.

8.3. Odbior czesciowy

(1) Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci Robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru cz¢$ciowego Rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

8.4. Odbior ostateczny Robét

1) Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci.
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(2) Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika Rob6t wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

3) Odbiér ostateczny Rob6t powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

4 Odbioru ostatecznego Robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru Robét dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa
i SST.

Q) W toku odbioru ostatecznego Robét komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robdt
poprawkowych.

(6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupehiajacych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

7 W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

3) We wszystkich sprawach nie objetych SST beda obowiazywaly przepisy "Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu
odbioréw rob6t drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich" z dnia 14 lipca 1989 r. wraz
z p6zniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

(2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami jakie zaszty w trakcie procesu budowlanego,

- Szczegétowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- mapa zasadnicza potwierdzona przez odpowiedni o$rodek dokumentacji geodezyjnej, zgodna z inwentaryzacja

powykonawcza,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,
3 Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

“) W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Q) Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

(6) Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznacza komisja.
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Operat kolaudacyjny w formie pisanej uwzgledniajacy powyzsze dokumenty zostanie sporzadzony w trzech
egzemplarzach z tego jeden jest dla Wykonawcy ,a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.
Niniejszy operat musi by¢ zatwierdzony przez Kierownika projektu przed jego oficjalnym przekazaniem Zamawiajacemu.

8.6. Odbior po okresie rekojmi

1 Odbidr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

(2) Odbidr po okresie rekojmi powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

(§0) Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji Ofertowego Kosztorysu.

2) Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnoSci i badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej Roboty.

(€)] Cena jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢
w czasie realizacji Robdt,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

“) Do cen jednostkowych nie wlicza¢ podatku VAT.
(5) Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycj¢ w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych ta pozycja kosztorysowg za

wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu. Zatacznik do zarzadzenia Nr 3 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych a dnia 18 lutego 1994 r.
2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach

zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP 1989 r.(z p6zniejszymi zmianami).
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