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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

1. WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewzigcia.
MODERNIZACJA NAWIERZCHNI £ACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO POMIEDZY
ULICAMI ZAMENHOFA I CHRZANOWSKIEGO W GDANSKU

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawigjgcy — Gmina Gdansk

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdansku
4) Wykonawca - oferent wytoniony w postepowaniu o zamowienie publiczne

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1. Ogolny zakres robot

Zakres robot przewiduje remont i modernizacje nawierzchni tgcznika pomiedzy ulicami Zamenhofa
i Chrzanowskiego w Gdansku
W sktad projektowanych robot budowlanych wchodzq:

- Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczajqce,

- Rozebranie istniejgcych nawierzchni ulic i chodnikow

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

- Wykonanie nawierzchni z kamiennej kostki brukowej i betonowej
- Wykonanie chodnikow z ptyt betonowych

- Ulozenie opornikow i obrzezy betonowych

1.3.2. Zgodnos¢ robot 7 dokumentacjq techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej

dokumentacji projektowe;.

1.3.3. Definicje i skroty
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Inwestor, Zamawiajgcy — GMINA GDANSK

Wykonawca — oferent, ktory wygrat postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.
Zadanie —- MODERNIZACJA NAWIERZCHNI £ ACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO
POMIEDZY ULICAMI ZAMENHOFA I CHRZANOWSKIEGO W GDANSKU

Kontrakt — umowa o wykonanie robot budowlanych na zadaniu pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcq.

Projekt budowlany — dokumentacja budowy — zatlgcznik do zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedgce podstawg wykonania robot budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

Roboty budowlane, Roboty — nalezy przez to rozumie¢ modernizacje nawierzchni chodnikow i
jezdni

Prace towarzyszqce — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany — wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowq.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujqgce, Ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji.

Deklaracja — deklaracja zgodnosci z Polskq Normgq lub z aprobatq techniczng - w odniesieniu do
wyrobow nie objetych certyfikacjq.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialnosc¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow (ksigika obmiarow) — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzqca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajq potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowq i szczegotowq specyfikacjg
techniczng zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiednia zgodnosé¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
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przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczqcej sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Autor Projektu, Projektant — osoba bedqgca autorem dokumentacji projektowej, sprawujgca
nadzor autorski.

Czes¢ obiektu (etap wykonania) — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategoria — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z
5.11.2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. U. 340z 16.12.2002 r. z pozn. zm.).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowq zadania. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcq kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial
w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzqdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzqdzen technicznych i maszyn, okreslajqca rodzaje i kolejnosc¢ lub wspotzaleznosé czynnosci
obstugi, przeglgdow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powvkonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — wymagania dotyczqgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
Normy (normy europejskie) — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,, standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacyji.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowych opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar robét) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gtownego i
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakoSci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zostang poprawione przez
Wykonawce na wltasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory,

w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocq Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania
zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub
usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajq ich usunigcia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia
tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow Wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takZze w normach i warunkach
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedokladnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.
Teren budowy znajduje si¢ w miejscowosci Gdansk .
Jest to obszar osiedlowych ulic o nawierzchni z elementow betonowych.

2.2.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w ogolnych warunkach kontraktu.
W czasie przekazania terenu Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng
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2) kopie zgloszenia budowy lub pozwolenie na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwoler uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedq utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac realizacje
robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiqzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzqdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe itp. w celu zapewnienia bezpieczenstwa catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzqdzenia zabezpieczajqgce muszq by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablice podajgce informacje o zawartym Kontrakcie zgodnie z rozporzgdzeniem z
dnia 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2. 4.0chrona wlasnosci prywatnej, publicznej oraz urzgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejqcych instalacji naziemnych i podziemnych
oraz urzgdzen znajdujgcych si¢ w obregbie placu budowy, takich jak rurociggi, kable itp.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sq wiascicielami
instalacji i urzqdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzqdzenia zostaly wltasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majq by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzqdzen podziemnych
na terenie budowy.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzqdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzqdzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.
W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow
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zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatlan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikow spowodowanych jego
dziatalnosciq.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzqdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaZenie i
odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sq wliczone w ceng umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
Stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzqdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedq przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby
powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany srodowiska oraz materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzqgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktore sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylgce) mogqg byc¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg
spetnione wymagania techniczne dotyczqce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyskac aprobateg od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagajq tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Zgodnosé¢ Robot 7 Projektem Budowlanym i Szczegolowymi Specyfikacjami Technicznymi
(SST).

Projekt budowlany, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowiq czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Projekcie budowlanym, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora Projektu,
ktorzy po konsultacji dokonajg odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Projektem Budowlanym
i Specyfikacjami Technicznymi.
Dane okreslone w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych bedq uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszq by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
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zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z Projektem Budowlanym lub SST
i wplynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wltasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajgcy.

2.3.3. Sktadowanie materialow i wyrobow budowlanych na terenie budowy.

Miejsce do sktadowania materiatow i wyrobow terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

Odpady nalezy usuwacé w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia
i usuwania odpadow nalezy wygrodzic i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy
zamiescic¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczac na terenie budowy
w opakowaniach producenta.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych muszq zosta¢ wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzqdzen. Materialy sktaduje sie w miejscu wyrownanym do poziomu.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego,
a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne wytqcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku
materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie
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kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca
jest zobowigzany opuscic kabine.

2.4. Projekt organizacji robot wraz 7 towarzyszgcymi dokumentami

2.4.1. Przygotowanie dokumentow wchodzgcych w sktad projektu organizacji robot.
Zgodnie z umowgq, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projektu organizacji robot,

2) szczegotowego harmonogramu robot i ich finansowania,
3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) programu zapewnienia jakosci.

2.4.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnic¢ zaplanowany sposob realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewniq realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz harmonogramem robot. Projekt organizacji robot powinien zawierac:
1) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

2) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

3) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

4) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszczegélnych elementéw
robot

2.4.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, Zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sq niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.5.3. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedqg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedqg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedq stale dostgpne do wglgdu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli pozostatych uczestnikow
procesu inwestycyjnego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.6.1. Informacje ogolne.
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W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastepujgcych dokumentow:
a) rysunki robocze,

b) aktualizacje harmonogramu robét i finansowania,

¢) dokumentacje powykonawczg,

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna bylto ustali¢ ich zgodnosc¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skitad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztoZonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stqd koszty ponoszone bedg wylgcznie przez Wykonawce.

2.6.2. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
kontrakcie. Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robdot i finansowania, zgodnie z wwmaganiami kontraktu. Harmonogram ten w miare
postepu robot moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.6.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzqdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przekazaé Inwestorowi po zakonczeniu robot kompletng dokumentacje
powykonawczg.

Dokumentacja odbiorowa wykonana bedzie w ilosci zgodnej z zapisami umowy i przekazana
Zamawiajgcemu przed zgloszeniem zakonczenia robot

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ oprawiona w sposob trwaty i posiadac¢ ponumerowane
wszystkie strony.

W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi:

1/spis tresci

2/oswiadczenie kierownika budowy

3/protokol przekazania placu budowy

4/dziennik budowy

S/o0swiadczenie o utylizacji gruzu na licencjonowanym wysypisku

6/protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu

7/deklaracje wiasciwosci uzytkowych i atesty wbudowanych materiatow

8/protokoly z badania zageszczenia podloza , poszczegolnych warstw podbudowy i nawierzchni

bitumicznej

9/krzywe przesiewu piasku z warstwy odsqczajgcej i podbudowy

10/powykonawcza dokumentacja geodezyjna / dopuszcza sie dostarczenie na dzien odbioru
zgloszenia pomiaru powykonawczego w Osrodku Geodezyjnym z jednoczesnym oswiadczeniem
geodety uprawnionego dokonujgcego pomiaru o zgodnosci wykonanych robot z projektem
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wykonawczym lub z wyszczegolnionymi zmianami nieistotnymiy.
11/rysunki powykonawcze z ewentualnym zaznaczeniem kolorem czerwonym zmian w stosunku do
projektu wykonawczego

Wszystkie strony dokumentacji powykonawczej powinny by¢ ponumerowane i podpisane przez

Kierownika Budowy, na wszystkich atestach i deklaracjach zgodnosci dotyczgcych materiatow
budowlanych powinien znalez¢ sie zapis wbudowano na zadaniu MODERNIZACJA
NAWIERZCHNI £ACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO POMIEDZY ULICAMI ZAMENHOFA
I CHRZANOWSKIEGO W GDANSKU

Atesty i deklaracje wlasciwosci uzytkowych powinny by¢ wazne na dzien wbudowania materiatu.
Wyniki badan zageszczenia podtoza i warstw podbudowy powinny by¢ przedstawione w jednostkach
przywotanych w poszczegolnych SST.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie ofertowej
zorganizowac¢ Zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do konca robot biuro Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

4. Materialy i urzqdzenia.

4.1. Zrédla uzyskiwania materialow i urzgdzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzqdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszq
by¢ zgodne z wwmaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Przynajmniej na 5 dni przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych Wykonawca przedtozy szczegotowq informacje o Zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzqdzen.

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejs partii materiatow z danego
Zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzqce z tego zrodla sq akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zZrodta dla kazdej dostawy, Zeby udowodnié, ze nadal
spetniajq one wymagania odpowiedniej szczegolowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzqcych z jakiegokolwiek miejscowego
zZrodta, wlgczajqc te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowiqzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidlowg
eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzqgcych z lokalnych zZrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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4.2. Kontrola materialow i urzqdzen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty
i urzqdzenia, Zeby sprawdzic¢ czy sq one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu,
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowic¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzqdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzqdzen przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spetniac nastepujgce warunki:

a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow lub urzqdzen,

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sq wytwarzane materialy i urzqdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materialow i urzgdzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sq
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopuscic do uzycia materialy posiadajqce atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajgce atesty, a urzqdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzqdzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszq by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiatly do innych
robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢
odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie wykonywany na wtasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawg, ze te roboty mogq by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzqdzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic zZeby materialy i urzqdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim
Stanie jaki jest wwmagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili
kiedy zostang uzyte.
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Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzqdzen bedq zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i urzqgdzenia bedq zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatow zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢é w jakims szczegolnym przypadku materialy lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji budowlanej lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 5
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzqdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
Jjakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wltasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajqcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegolowe specyfikacje techniczne przewidujq mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszq one
zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg usuniete z
terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wltasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
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terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowq.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego umowy i swiadectwa stwierdzajgce,
Ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek.

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, zZe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg wagtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wltasnej woli.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wwmaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o
Jjakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqcych urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
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laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg na tyle
powazne, ze mogqg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanqg usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodel ich
wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materialow zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatow
z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
Wykonawce wynikow badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

8. Odbiory robot i podstawy platnosci.

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata ptatnosci
nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury wraz z
protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

9. Przepisy zwiqzane.
9.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i przepiami.
W przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
oraz Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych zastosowanie majq Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (WTWO,).

9.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sq w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

II. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG ULIC

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbiorkq elementow drog zwigzanych z realizacjg zadania
MODERNIZACJA NAWIERZCHNI £ACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO POMIEDZY
ULICAMI ZAMENHOFA I CHRZANOWSKIEGO W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbiorkq:
warstw nawierzchni betonowych, bitumicznych i brukowych
phit betonowych prefabrykowanych
kraweznikow
obrzezy betonowych i kamiennych
phitek chodnikowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i z definicjami podanymi w SST,, Wymagania Ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowq , SST i poleceniami InZyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST,, Wymagania Ogolne”
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2. MATERIALY
Nie wystepujq.

3. SPRZET
Dobor sprzetu pod wzgledem typow i ilosci powinien wynikac z projektu organizacji robot
opracowywanych przez Wykonawce i winien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki nalezy przewozic¢ transportem samochodowym na legalne wysypisko w
celu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku
i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe elementow drog i ogrodzen obejmujg usunigcie z przebudowanej ulicy
nawierzchni drogowych, kraweznikow .

Warstwy nawierzchni nalezy usuwac¢ mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzetu
budowlanego zakilada sie reczne prowadzenie robot rozbiorkowych.

Elementy i materialy, ktore stajq si¢ wlasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu
budowy. Gruz i odpady z rozbiorek nalezy odwiez¢ na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

Elementy drog zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako nadajace sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia ze rozbierane elementy chodnikow stanowig wiasnos¢ prywatng
wlascicieli przyleglych , nalezy w uzgodnieniu w wlascicielem pozostawic rozebrane elementy na
terenie dziatki wlasciciela.

6. KONTROLA ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

111. ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJL

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sq wymagania dotyczgce
realizacji robot budowlanych (wykonania i odbioru robot) przewidzianych do wykonania zadania
pn. MODERNIZACJA NAWIERZCHNI £ ACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO POMIEDZY
ULICAMI ZAMENHOFA I CHRZANOWSKIEGO W GDANSKU w ramach podpisanego
kontraktu.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJL

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczq zasad prowadzenia robot ziemnych przy
realizacji zadania pn. MODERNIZACJA NAWIERZCHNI £ 4CZNIKA KOMUNIKACYJNEGO
POMIEDZY ULICAMI ZAMENHOFA I CHRZANOWSKIEGO W GDANSKU i obejmujg
wykonanie wykopow w gruntach kat. I-111 .

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.
Zakres robot obejmuje:
roboty ziemne,
wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.
Wykopy wykonac jako otwarte
Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczgce wartosci wtornego
modutu odksztalcenia nie nizszego od E2=80MPa
W czasie robot ziemnych nalezy uwzglednic¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz terminow wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczgcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrédla wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.
Wykonawca ma obowigzek okresli¢ kolejnos¢ wszystkich robot ziemnych objetych SST
w harmonogramie robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Odprowadzenie wody 7 terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, Ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosgtach jednostkowych
pozostalych robdét.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogolng Specyfikacjq Techniczng

5. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i sciste
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przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot budowlanych za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzqdzen podziemnych, mogqcych si¢ znalez¢é w zasiggu prowadzonych robot.

Jezeli teren, na ktorym wykonywane sq roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic¢ jego staly dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sqgsiedztwie sieci, takich
jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest
zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odleglos¢ Kierownik Budowy ustala
w porozumieniu z wlasciwg jednostkq, w ktorej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i 0grodzic.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala z wtasciwg jednostkq zarzqdzajgcq dang
instalacjq dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalszq prace i zawiadamia sie osobe
nadzorujgcq roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac¢. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicq klina naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie 0sob pomigdzy sciang wykopu a koparkq jest zabronione nawet w czasie postoju.

6. DOKEADNOSC WYKONANIA WYKOPOW,

Odchylenia od wymiarow liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w
dokumentacji technicznej. Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz
+- 2 cm.

W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy rzednymi projektowanymi dna koryta

a rzeczywistym przebiegiem modernizowanych ulic i chodnikow dopuszcza sie zmiane wysokosci
przebiegu niwelety modernizowanej ulicy w celu maksymalnego dopasowania przebiegu ulicy do
istniejgcego terenu

Zmiany uzgodni¢ na budowie z projektantem i inspektorem nadzoru

7. SPRZET.
Dobor sprzetu pod wzgledem typow i ilosci powinien wynikac z projektu organizacji robot
opracowywanych przez Wykonawce i winien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

8. TRANSPORT.
Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny.

9. KONTROLA JAKOSCI.
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Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

10. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przediozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

1V. KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego przy budowie MODERNIZACJA NAWIERZCHNI £ ACZNIKA
KOMUNIKACYJNEGO POMIEDZY ULICAMI ZAMENHOFA I CHRZANOWSKIEGO W
GDANSKU

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem koryta ulic.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wwmagania ogolne”

2. MATERIALY
Nie wystepujq.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Dobor sprzetu pod wzgledem typow i ilosci powinien wynikac z projektu organizacji robot
opracowywanych przez Wykonawce i winien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wltasciwosci gruntu podtoza.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

1

Wymagania dotyczgce transportu materiatow podano w SST ,, Wwmagania ogolne’

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpic¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest
mozliwe wylgcznie za zgodq Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiac w rzedach rownoleglych do osi boisk lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoZa

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli powyziszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
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obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w
tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé spycharki, ew. réwniarki. Sciety grunt powinien
by¢ wykorzystany w robotach ziemnych na chodniku lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystqpic¢ do jego zageszczania.
Zageszczenie gruntu w korycie powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce wartosci wtornego modutu
odksztatcenia nie nizszego od E2=80MPa .

Badanie zageszczenia podloza wykonywac plytq dynamiczng
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjq od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw konstrukcyjnych,
to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczqcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtoza
Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosé
badan badan i pomiarow
i pomiarow
1 | Szerokos¢ koryta co 20 m, oraz w miejscach charakterystycznych

2 | Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Rownos¢ poprzeczna | co 50 m oraz jak w pkt. 1
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4 | Spadki poprzeczne ¥ | Co 20 m

5 | Rzedne co 20 m w krawedziach jezdni i chodnikow oraz w
wysokosciowe punktach charakterystycznych

6 Uksztaltowanie co 20 m jak w pkt. 5
krawedzi w planie *)

7 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ gruntu rzadziej niz raz na 600 m’
podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach gtownych tukow poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podloza nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o
wigcej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.
Nierownosci nie mogq przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjg 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie krawedzi zewnetrznej jezdni, zatok i chodnikow w planie

Krawedz w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do krawedzi projektowanej o wiecej
niz+35cm.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujq wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej
10 cm, wyrownanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

V. WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsqczajgcej z piasku dla
zadania , MODERNIZACJA NAWIERZCHNI £4CZNIKA KOMUNIKACYJNEGO POMIEDZY
ULICAMI ZAMENHOFA I CHRZANOWSKIEGO W GDANSKU”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zgodnie z p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstw odsqczajgcych i odcinajgcych, z uwagi na podtoze stanowigce grunt watpliwy..

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w Specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw odsqczajqcej jest piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsqczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé
nastepujqgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig:
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gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsqczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajgcej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznosciq:

gdzie:
U - wskaznik roznoziarnistosci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajqcq,
do - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgcq.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

2.4. Skladowanie materialow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsqgczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsqczajgcej powinien
wykazac sig mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:
rowniarek,
walcow statycznych,
phvt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Przygotowanie podloza

Warstwa odcinajgca i odsqczajgca powinny by¢é wytyczone w sposob umozliwiajgcy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjq projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez InZyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢
projektowang. Na skarpach czaszy kruszywo nalezy rozktadac recznie.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wltasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsqczajgcej lub odcinajgcej nalezy
przystgpic do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajqgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
warstwy na skarpie nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwacé pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsqgczajgca powinna byé
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od 0,95 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481
[1].

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [§].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsqczajgcq lub
odcinajgcq, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby
Proctora, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjq od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosc kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
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iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny

Jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek probny w celu:stwierdzenia, czy sprzet
budowlany do rozktadania i zageszczania jest wltasciwy,

okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej

grubosci po zageszczeniu,

ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego

wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedg
stosowane do wykonywania warstwy odcinajgcej i odsqczajgcej na budowie.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InZyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej

Warstwa odsqczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy
powinny byc¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub odsgczajgcej
z geowloknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania
wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczqcych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsqczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsqczajgcej i odcinajgcej

Lp. Wyszczegolnien Minimalna czestotliwos¢ badan
ie badan i i pomiarow
pomiarow

1 | Szerokos¢ warstwy | Co 50 m

2 | Rownos¢ podtuzna | co 20 m
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Rownosé¢ poprzeczna | Co 20 m

Spadki poprzeczne ” | Co 20 m

Reedne co20m
wysokosciowe

Uksztattowanie w Wg dokumentacji
planie ”

Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem: jw.

Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnosé kruszywa | rzadziej niz raz na 600 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w
punktach gtownych tukow poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokosc¢ warstwy nie moze si¢ roznic¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsqczajgcej nalezy mierzy¢
4 metrowq latq, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsqczajgcej nalezy mierzyc
4 metrowq latq.

Nierownosci nie mogq przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajqcej i odsqczajgcej na prostych i tukach powinny by¢é
zgodne z dokumentacjg projektowq z tolerancjg 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiegdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub o wigecej niz 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg
+1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
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naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach, wyrownanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsqczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12
[8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci
modutow odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztaicenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postegpowania 7 odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujq wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Odbiory robot i podstawy platnosci.

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

V1. PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej SST sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie dla zadania MODERNIZACJA NAWIERZCHNI
L ACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO POMIEDZY ULICAMI ZAMENHOFA 1
CHRZANOWSKIEGO W GDANSKU
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych

mechanicznie powinno by¢é kruszywo tamane Cipn, uzyskane wylgcznie w wyniku
przekruszenia surowca skalnego.Nie dopuszcza sie kruszywa 7 zawartoscig piasku i Zwiru.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi 1 i 2 pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodq stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczq - jednowarstwowg.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sqsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania Kruszywa .
Lp Wyszczegolnienie tamane Badania
wlasciwosci Podbudowa zasadnicza wedlug
ZawartoS¢ ziarn

1 | mniejszych niz 0,075 od2do 10 PN_-%??;M
mm, % (m/m)

P ZawartoS¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz J -15 /3]
quartos’c’ ziarn PN-B-06714

3 | nieforemnych 35 16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz
Zawartos¢
zanieczyszczen

4 Ofganzcznych, barwa WZOrCOWd PN-B-06714-26 [1]
cieczy nad kruszywem
nie ciemniejsza niz
Wskaznik piaskowy po
piecio-krotnym
zageszczeniu metodg 1

5 {)/l/(l;b 1l wg PN-B-04481, 070 B]_\fé?%g)g]_g[

6 |Scieralnosé¢ w bebnie
Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita 35
po petnej liczbie
obrotow, nie wiecej niz PN-B-06714
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b) scieralnos¢
czesciowa po 1/5 pelnej
liczby obrotu bebna w
stosunku do 30
Scieralnosci catkowitej,
%, nie wiecej niz

42 [10]

Nasigkliwosé, Yo(m/m), PN-B-06714
nie wiecej niz 3 -18 [6]

Mrozoodpornosé,
ubytek masy po 25

8 | cyklach zamraza-

nia, %(m/m), nie wigcej
niz

PN-B-06714
5 19[7]

ZawartoS¢ zwigzkow
siarki w przeliczeniu na PN-B-06714
SO;, %(m/m), nie wiecej 1 -28 [9]

niz

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac si¢ mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,rowniarke samojezdng.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostalych materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wwmagania ogolne”

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtozem pod podbudowe grunt stabilizowany cementem
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Ukladac nalezy gotowg mieszanke dostarczang przez atestowanych wytworcow,

Stosowaé wylgcznie kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.
Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikoéw na placu budowy.

Nie dopuszcza sie kruszywa 7 domieszkq piasku i Zwiru.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
Jjej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej t.j 20 cm. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wwmaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadac wilgotnosci optymalnej. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilZona okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartoSci, mieszanke nalezy osuszyc.

Zageszczenie podbudowy powinno odpowiadac¢ wtornemu modutowi odksztatcenia
E, minimum 130 MPa.
Badanie zageszczenia wykonywac plytg dynamiczng.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera,
gotowq podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji

materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej
SST.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.2 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac ptytq dynamiczng minimum 1 raz na kazde 200m2
uktadanej podbudowy.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Cechy geometryczne podbudowy, zapewniajgce uzyskanie wiasciwej nawierzchni na poszerzeniu
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nalezy sprawdzi¢ po jej wykonaniu.
6.4.2. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.
Nierownosci podbudowy nie mogq przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.3 Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne i podtuzne podbudowy powinny by¢ dostosowane do sytuacji
wysokosSciowej poszerzenia.

6.4.4. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sig¢ rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujq wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gltgbokosci co najmniej 10
cm, wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Vil. CHODNIKI PLYTEK CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnika z plyt chodnikowych betonowych dla zadania
MODERNIZACJA NAWIERZCHNI £ACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO POMIEDZY
ULICAMI ZAMENHOFA I CHRZANOWSKIEGO W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowych betonowych 30x30cm oraz ptyt betonowych grubosci
8cm i roznych wymiarach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikow dla pieszych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Skladowanie

Phyty betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gornymi ku sobie, na podtozu
wyrownanym i odwodnionym. Plyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajow, odmian i
gatunkow. Plyty nalezy ustawiac na podktadkach drewnianych oraz zabezpieczac¢ krawedzie przed
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uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:

= Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

= wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wwmagania ogolne”

4.2. Transport plyt chodnikowych

Phyty chodnikowe betonowe mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Phty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna ich warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci

tej ptyty.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ mieszanke piasku drobnego i cementu o wytrzymatosci minimum
7,5Mpa. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosic¢ 3cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona wodgq, zageszczona i wyprofilowana.

5.3. Ukladanie plyt betonowych

Phty przy kraweznikach nalezy uktadac w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata
sig¢ powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego piyty odpowiednio dociete nalezy
uktadac w jednym poziomie, regulujgc wysokos¢ urzqdzen naziemnych do poziomu chodnika.

Phty chodnikowe uktadane przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy
zala¢ zaprawg cementowo-piaskowq.

Phty nalezy uktadac zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.5.4.
Spoiny
Spoiny pomiedzy plytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubosc ptyty
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych
do budowy chodnika i przedstawic¢ wyniki tych badan InZynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen
nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w
tablicy 2. Sprawdzenie kqtow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przylozZenie
kqtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjq projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST.
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzaé nalezy w nastepujqcy sposob: na kazde 200 m’
chodnika z ptyt betonowych nalezy zdjgc¢ 2 pltyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubosé podsypki
oraz sprawdzi¢ uktad plyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réownosci przeprowadzaé nalezy tatq co najmniej raz na kazde 150 m’ utozonego
chodnika i w miejscach wagtpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tatg nie powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuinego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogq
przekraczac 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 m’ chodnika i w miejscach wqtpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszq 0,3%.

Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwoch sznurow napietych
wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkq milimetrowq. Dopuszczalne odchylenie wynosi ® I cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin
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Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzac przez usuniecie spoin na dtugosci
okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m’ chodnika i zmierzenie ich szerokosci
oraz wypelnienia.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

VIII. OPORNIKI I KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
kraweznikow i opornikow betonowych stanowigcych element zadania MODERNIZACJA
NAWIERZCHNI £ACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO POMIEDZY ULICAMI ZAMENHOFA I
CHRZANOWSKIEGO W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie, kontrole i odbior kraweznikow i opornikow betonowych na tawie betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki i oporniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce pobocze
od jezdni.

1.4.2. Lawa —warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na grunt.

Pozostale okreslenia sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST "Wymagania ogolne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacjq Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST "Wymagania ogolne"

2. MATERIALY
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2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Zrédla materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robot nie pozniej niz 2 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kraweznikow, betonu na tawe,
cementu, piasku) dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajgcy jego jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

2.2. KraweZniki i oporniki betonowe

Do wykonania robot nalezy uzy¢ oporniki i krawezniki drogowe prostokgtne
Jjednowarstwoweo przekroju 12,5%25 lub 15x30cm i diugosci 100cm. Krawezniki i oporniki
powinny spetniac nastepujgce wymagania:
nasigkliwos¢ — klasa B,
odpornosS¢ na zamrazanie/ odmrazanie — klasa D,
wytrzymatos¢ na zginanie — klasa S,
odpornos¢ na Scieranie — klasa H.

Powierzchnie kraweznikow i opornikow powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu.
Krawedzie elementow powinny byc¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej)
powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla dlugosci 1%, nie mniej niz 4mm i nie wigcej niz 10mm,
- dla innych czesci 5%, nie mniej niz 3mm i nie wigcej niz 10mm.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu.

W razie wystgpienia wqtpliwosci InZzynier moze zmienic¢ sposob pobierania probek lub
poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikow o inny rodzaj badan .

2.6. Materialy do posadowienia kraweZnikow i opornikow

Oporniki i krawezniki betonowe posadowione sq bezposrednio na tawach betonowych
z betonu C12/15 o wymiarach zgodnych z Dokumentacjq Projektowq.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Oporniki i krawezniki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na

otwartej przestrzeni, na podtozu wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podkladek i
przektadek lub na paletach transportowych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu .
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4. TRANSPORT

Oporniki i krawezniki betonowe mogq byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
oporniki betonowe mogq by¢ transportowane po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum
75% wytrzymatosci gwarantowanej. W trakcie transportu oporniki powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem. Nalezy je uktadac na podktadach i przektadkach
drewnianych diugoscig w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposob ich zatadunku na
srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewozZenia luzem nalezy oznaczac w sposob trwaly co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawierac¢ co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,
- znak wytworni,
- date produkciji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST ,, Wymagania Ogolne”
5.2. Lawa betonowa
Lawe betonowq z oporem nalezy w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Betonowanie nalezy wykonywac z betonu C12/15. Wykonang tawe betonowg nalezy pielegnowad
w sposob uzgodniony z Inzynierem.
5.4. Ustawienie kraweZnikow i opornikow
Ustawienie kraweznikow i opornikow wykonuje sie bezposrednio na lawie betonowej ,
jednoczesnie z wykonaniem tawy betonowej.
Swiatlo kraweznika od strony jezdni powinno by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowg,
a przy wjazdach do posesji i w miejscach przejs¢ dla pieszych powinno wynosic 2 lub 0 cm.
Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq.
6. KONTROLA ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli robot
Ogolne zasady kontroli podano w SST "Wymagania ogolne"”

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy powinny posiadac¢ dokumenty potwierdzajqgce ich jakos¢ na podstawie
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przeprowadzonych badan zgodnie z punktem 2.niniejszej ST.
6.2.1. Kontrola materiatow

Nalezy sprawdzic:
oporniki betonowe:
- wyglgd zewnetrzny,
- ksztalt i wymiary,

materialy do posadowienia kraweznikow, podsypek i wypetnienia spoin:
- wytrzymatos¢ na Sciskanie betonu

6.2.2. Kontrola utozenia kraweznikow

Nalezy sprawdzi¢ co 50 mb przy jezdni
7. zgodnos¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikow z Dokumentacjq Projektowq,
dopuszczalne odchytki niwelety - 1 cm na kazde 100 mb,
b) usytuowanie w planie - odchytki nie mogq przekraczac 1 cm na kazde 100 mb,
c) rownosc¢ gornej powierzchni kraweznikow mierzona tatq 3 m - nierownosci nie mogq
przekraczac I cm na kazde 100mb.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

IX. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych o wym. 100x30x8 cm
w ramach budowy MODERNIZACJA NAWIERZCHNI £ACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO
POMIEDZY ULICAMI ZAMENHOFA I CHRZANOWSKIEGO W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST ,, Wwmagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST ,, Wwmagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sq:
1/Obrzeza betonowe prostokatne 100x30x8cm
2/Beton C12/15 do wykonania taw,
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2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow:

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkitadek i przektadek
drewnianych.

2.5. Materialy na tawe

Lawg betonowq nalezy wykonywac z betonu C12/15 dostarczanego z wytworni.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania betonu na tawy na terenie budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podanow SST ,, Wymagania ogolne”
4.2. Transport obrzeZy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozZone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu powinny odpowiadacé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa betonowa z betonu B15 o wymiarach
20x20cm
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5.4. Ustawienie betonowych obrzeiy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
swiattem (odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za
pomocqg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2.
Sprawdzenie kqtow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie kqtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzacé wykonanie:

wykonanie koryta pod tawe

wykonanie tawy betonowej

ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego

linii obrzeza w planie, odchytka moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , odchytka moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m diugosci
obrzeza,

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
X. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ KAMIENNEJ

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej ST sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej przy
realizacji zadania pn.

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI £ACZNIKA KOMUNIKACYJNEGO POMIEDZY
ULICAMI ZAMENHOFA I CHRZANOWSKIEGO W GDANSKU

2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z kostki kamiennej brukowej

4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa scieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.
Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z definicjami podanymi w SST ,, Wwmagania ogolne”.

5. Podstawowe wymagania dotyczgce Robot
Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w SST ,, Wwmagania ogolne ™.

2) Materialy

1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
., Wymagania ogolne”..

2. Kostka kamienna drogowa

Do uktadania nawierzchni stosowac kostke brukowq z depozytu GZDiZ. Wysokos¢ kostki okoto 15-
17cm. Przed ulozeniem kostke nalezy przebrac i oczyscic.

3. Kostka kamienna — wymagania wytrzymatosciowe
Kostka kamienna powinna spetnia¢ wymagania podane w tabeli 1.
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Tabela 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Lp. | Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe Klasa I | Badania wedtug

| | Wytrzymatosc na sciskanie w stanie 160 | PN-EN 1926:2001
powietrzno-suchym, nie mniej niz [MPa]

P Sgen:tlnois*c na tarczy Boehmego, 0.2 PN-84/B-041]1
nie wiecej niz [cm]

3 Wytrzymc‘llo.sic na uderzenie (Zngziosc), 17 PN-67/B-04115
nie mniej niz [liczba uderzen]

4 | NasiakliwosC wodg, 0,5 PN-EN 13755:2002
nie wiecej niz [%]

4. Kostka kamienna — ksztalt i wymiary

Kostka kamienna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu.

Wymagania dotyczgce wymiarow kostki przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Dopuszczalne odchytki dla kostki kamiennej nieregularnej

Lp. | Wyszczegolnienie dDIZp gu;tZ;;Zinle odchylki

1 | Dlugosc boku [cm] 1

P Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gornej (czola), 0.7
nie mniejszy niz [cm] '
Nierownosci powierzchni gornej (czota),

3 o . 0,4
nie wieksze niz [cm]

4 | Wypukios¢ powierzchni bocznej, nie wieksza niz [cm] 0,6
Odchytki od kgta prostego krawedzi powierzchni gornej

5 o o 6
(czola) nie wigksze niz [°]
Odchylenie od rownolegtosci ptaszczyzny powierzchni dolnej

6 e S 6
w stosunku do gornej, nie wieksze niz [°]
Dopuszczalna glebokosc uszkodzenia jednego naroza

7 . Lo, A 0,6
powierzchni gornej (czota) kostki, nie wiecej niz [cm]

Na podsypke cementowo-piaskowq stosuje si¢ mieszanke cementu i kruszywa drobnego (piasku) w

5. Material do podsypki cementowo-piaskowej - wwmagania

stosunku 1:4.

Do podsypki nalezy stosowac cement powszechnego uzytku CEM 1, klasy nie nizszej niz ,,32,5" wg

PN-EN 197-1:2000 [3].
Do podsypki nalezy stosowac piasek wg PN-EN 12620:2004

3) Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”.
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1. Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

— ubijakow recznych i mechanicznych do ubijania kostki,

— wibratorow ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym.

4) Transport

1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke nieregularng mozna sktadowacé w pryzmach, przy czym wysokosc¢ pryzmy nie powinna
przekraczac 1 m.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5) Wykonanie robot

1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w SST "Wymagania ogolne”.

2. Podsypka

Grubos¢ podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchniq z kostki kamiennej po zageszczeniu
powinna wynosic¢ 5 cm.
Dopuszczalna odchytka grubosci nie powinna przekraczac¢ +1cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg, zageszczona i wyprofilowana.
Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej, powinien wynosi¢ od 0,20 do
0,25, a wytrzymatosc¢ na sciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

3. Ukladanie nawierzchni 7 kostki kamiennej

Kostke kamienng na podsypce cementowo-piaskowej nalezy uktadaé jezeli temperatura otoczenia
jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktadac kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, a w nocy spodziewane sq przymrozki,
kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o zbym przewodnictwie cieplnym.

Kostke kamienng nieregularng nalezy uktadac¢ w desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje sie przez
uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi drogi.

Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekraczac¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich rzedach
powinny si¢ mijac co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.
Po utozeniu koste kamienng nalezy ubi¢. Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpic¢ przed zalaniem
spoin i spowodowac obnizenie kostek do wymaganej niwelety.

Po pierwszym ubiciu nalezy przystgpic¢ do zalania spoin zaprawg cementowg. Wytrzymatosé¢ na

PROJEKTOWANIE 1 OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL GDANSK UL. TRAWKI 17/1



MODERNIZACJA NAWIERZCHNI £4 CZNIKA KOMUNIKACYJNEGO POMIEDZY ULICAMI ZAMENHOFA I CHRZANOWSKIEGO W GDANSKU

Sciskanie zaprawy powinna wynosic nie mniej niz 30 MPa. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodgq z dodatkiem 1% cementu w stosunku
objetosciowym. Glebokos¢ wypelnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosic
okolo 5 cm. Zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetnic¢ spoiny i tworzy¢ monolit
z kostkq.

Bezposrednio po zalaniu spoin nalezy przystgpic¢ do drugiego, lekkiego ubicia kostek.
Ma ono na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory plytowe lub lekkie
walce wibracyjne.

4. Pielegnacja nawierzchni 7 kostki kamiennej

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sq wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg
polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej
wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnig nalezy przykry¢ piaskiem i
utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczyscic¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do
ruchu.

22. Kontrola jakosci robot

5. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

6. Badania przed przystgpieniem do robot

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wwmaganiami wg PN-60/B-
11100 [6]. Kostki powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.2 niniejszej ST .

Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchylek, nelezy je
przeprowadzac przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami normy.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyktego oraz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych i powinno by¢ przeprowadzane na zgdanie Inzyniera.

W sktad partii przeznaczonej do badan (nie powinna przekraczac¢ 500t) powinny wchodzic¢ kostki
Jjednakowego typu, rodzaju klasy i wielkosci. Z partii kostek nalezy pobra¢ w sposob losowy probke
sktadajqcq si¢ z kostek drogowych w liczbie:

— do badania zwyklego: 40 sztuk,

— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

W badaniu zwyklym partie kostki nalezy uznac za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegolnych sprawdzan rowna lub mniejsza od 4.
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wieksza od 4, calg partig
nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami.

W badaniu petnym, partie kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uznac za
zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzq wynik dodatni. Jezeli chociaz
jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, catq partie nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami.
Badania pozostalych materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych,
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, ktore zostaly okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow .
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7. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq.

Badanie prawidlowosci uktadania kostki
Badanie prawidlowosci ukladania kostki polega na:
— zmierzeniu szerokosci spoin oraz powigzania spoin
— zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki
Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny
nawierzchni
Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci
15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegolne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie
kostek nie powinno by¢ dostrzegane.
Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidlowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wwmaganiami
zawartymi w pkt 20.

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach
na kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gltgbokosci
wypelnienia spoiny zaprawgq, oraz sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do kostki.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
1. Rownos¢

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [10].
Nierownosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczac 1,0 cm.

2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z tolerancjg
0,5%.

3. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1 cm i -2 cm.

4. Ukszgtattowanie osi

Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
5 cm.

5. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokosc¢ nawierzchni nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm.
6. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac 1,0 cm.

7. Czestotliwos¢ oraz zakves badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych
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przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Czestotliwos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. %szczeﬁj;;lii:’tg’i badari i Minimalna czestotliwosébadan i pomiarow

1 | Spadki poprzeczne co 10 m i w charakterystycznych punktach niwelety
2 | Rzedne wysokosciowe co 10 m i w charakterystycznych punktach niwelety
3 | Uksztaltowanie osi w planie co 10 m i w charakterystycznych punktach niwelety
4 | Szerokosé nawierzchni col0m

5 | Grubosé podsypki col0m

29. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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