Numer sprawy 3/2022 Zatacznik Nr 8 do SWzZ

UMOWA Nr ............. - Wzoér

Zawarta w dniu.......ccceeueuen.. w Konstantynowie tédzkim pomiedzy:

Gming Konstantynéw tédzki, z siedzibg w Konstantynowie todzkim (kod pocztowy 95-050) przy ul.
Zgierskiej 2, NIP 7311993975, w ramach ktdrej dziata:

Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie tédzkim, ul. Kilinskiego 75A, zwane dalej w tekscie
umowy ,,Zamawiajacym”, ktére reprezentuje:

Pan Cezary Petrus — Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie tédzkim, dziatajacy
na podstawie udzielonego przez Burmistrza Konstantynowa tédzkiego Petnomocnictwa nr

KA.0052.1.2020.EW z dnia 08.01.2020 r.

a

....................................... , Majaca Siedzibe ...ovvieieeceeceeeeceeceee, PIZY UL e,
zarejestrowang W dniu ......cceeeeeeerececeeeeeenvenenne ) ereereereenseerebenr e eresreenens , 0 nadanym

Numerze ldentyfikacji Podatkowej ........cueeveceveceieceens ,0onumerze REGON .......ccccoeevvve e e,

zwang dalej ,,Wykonawcgy”, reprezentowang przez:

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. r. — Prawo zamédwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.),
postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym (numer sprawy 3/2022),

0 nastepujace;j tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie publiczne, ktérego
przedmiotem sg roboty budowlane polegajace na modernizacji dachu w budynku Centrum
Sportu i Rekreacji przy Placu Wolnosci 60 w Konstantynowie tédzkim, na dziatce o numerze
ewidencyjnym 10, obreb K-11 Konstantyndw tdédzki, gmina Konstantynow tddzki, powiat
pabianicki.

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:



wykonanie robdt przygotowawczych, zabezpieczenie obszaru prac, zapewnienie zaplecza
socjalnego dla pracownikéw budowlanych,

rozstawienie wzdtuz okapdéw dachu rusztowan (wraz z ich uziemieniem i odbiorem przez
uprawniong osobe),

odfaczenie i demontaz: instalacji odgromowej, instalacji antenowej i ewentualnie
pozostatych instalacji w rejonie dachu,

docieplenie scian wykuszy z wykonczeniem blachg na rgbek stojacy,

remont kominéw,

demontaz, wywoz, utylizacje pokrycia dachowego i obrébek z orynnowaniem,

wymiane nienosnych i uszkodzonych elementéw deskowania, wiezby dachowej oraz
wzmocnienie istniejgcej konstrukgji,

impregnacje grzybobdjcza i biobdjcza elementéw drewnianych dachu,

wyprowadzenie ptaszczyzn dachowych (montaz tat i kontrfat), montaz obrdébek,
orynnowania, nowego pokrycia dachowego, wytazu dachowego,

docieplenie sufitu dachu wysokiego,

montaz instalacji odgromowej i odtworzenie instalacji na dachu,

wykonanie pomiardw instalacji odgromowej

porzadkowanie terenu.

Szczegdtowy zakres prac oraz sposob ich wykonania okresla dokumentacja projektowa oraz

Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowigce

zatacznik nr 9 do Specyfikacji warunkdw zamdwienia (SW2Z), ktore stanowig integralng czes¢

niniejszej umowy, z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez Zamawiajgcego

w czasie trwania postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — jezeli miaty miejsce.

Zamowienie publiczne polega na wykonaniu robdt budowlanych, zgodnie z zatagczong

dokumentacjg oraz poleceniami Zamawiajgcego okre$lonymi w SWZ oraz w niniejszej umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze:

zobowigzuje sie zrealizowaé catos$é przedmiotu umowy, okre$lonego w ust. 12, za
wynagrodzenie ryczattowe, ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5 ust. 1, w oparciu
o dokumentacje projektowg, a takze zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

Szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (SST),



zasadami dobrej praktyki budowlanej oraz z zastosowaniem nalezytej starannosci i dbatosci
o prawidtowy przebieg realizacji,

— posiada niezbedne srodki i kwalifikacje do petnej realizacji przedmiotu umowy,

— upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej oferty, jak rdwniez co do
prawidtowosci i kompletnosci opisu prac w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

— zapoznat sie z dokumentacja projektowg, o ktérej mowa w ust. 3,

— dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 jest kompletna i prawidtowa w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonaweca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyzszej

starannosci, dokonat wizji lokalnej terenédw budowy oraz zna istniejgcy stan faktyczny.

§ 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym

i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo — finansowym, opracowanym przez
Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajgcemu pisemnej propozycji Harmonogramu w terminie do 5 dni od dnia podpisania
umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub
whiesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od dnia
otrzymania ww. Harmonogramu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do
przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jak rowniez wnioskowadé

o wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozy¢
Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni od dnia
przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy i jest podstawg

do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy.



6. Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo — finansowego
w terminie do 5 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajacego termin realizacji,
zakres prac lub warto$s¢ umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajacego.

7. W przypadku, gdy ztozony Harmonogram rzeczowo - finansowy dla realizacji rob6t budowlanych
stanie sie niespdjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajacego, zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 5 dni skorygowanego
Harmonogramu rzeczowo - finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo - finansowy
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest
do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni od daty przekazania takiego
skorygowanego Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej oraz przekazaé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu
poprawiony Harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 5 dni od daty otrzymania

zastrzezen lub uwag.

§ 3. Materiaty

1. Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swdéj
koszt Wykonawca.

2. Uzyte materiaty muszg by¢ nowe i odpowiadac¢, co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatoéw certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma albo aprobate

techniczng w odniesieniu do wyrobdéw nieobjetych certyfikacja.

§ 4. Termin wykonania

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 w terminie do 19

tygodni od dnia podpisania umowy.



Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych okreslonych

w § 1 i gotowosci do odbioru korncowego, potwierdzonej wpisem Inspektora nadzoru
inwestorskiego w dzienniku budowy wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami, stosownie
do procedury opisanej w § 15 chyba, ze Zamawiajgcy nie odebrat robét budowlanych —

w przypadku, gdy Zamawiajacy nie odebrat robdt budowlanych, za dzien wykonania robét
budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy
o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do
odbioru koricowego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia realizacji umowy lub jej poszczegdlnych czesci

w sytuacjach opisanych w § 23 ust. 1.

§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony zgodnie oswiadczajg, iz wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy tgcznie wynosi brutto: ......cccceveeeceie e zt (stownie ztotych:
............................................... 00/100), w tym nalezny podatek VAT, zgodnie z Formularzem oferty,
stanowigcym Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym

i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig kompletnego
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wszelkich robét budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych

w dokumentacji projektowej materiatdow i urzagdzen objetych przedmiotem umowy.
Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy dla
catego zakresu robét, ktéry stanowié bedzie Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy, opracowany na
podstawie wiasnego zestawienia planowanych prac i wykonany metodg kalkulacji szczegétowe;.
Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia
umownego, ktére zgodnie z ust. 2 stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedtozony kosztorys
ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawecy, ale stuzy jedynie do

obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od



umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy lub w przypadku
wystgpienia robét zamiennych lub dodatkowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego
przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie do 5 dni od dnia przedtozenia kosztorysu do
zatwierdzenia. Brak zgtoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca
uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 5 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego

i w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje kosztorysu. Wykonawca moze
powotywac sie wyfgcznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementéw kosztorysu

w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robét objetych tym elementem cen razgco
odbiegajacych od srednich cen na rynku robdét budowlanych, w tym m.in. okreslonych

w publikacjach dotyczacych analizy cen robdt budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim.
Zamawiajacy korygujac wartosci poszczegdlnych robdt nie moze zmieni¢ wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodujacej koniecznos¢ wprowadzenia w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych

w kosztorysie ofertowym— zamienne zakresy robot lub materiatéw zostang ustalone przed ich
realizacjg w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich wartos¢ zostanie
okreslona w oparciu o przedtozony przez Wykonawce kosztorys. Zmiany dokonywane

w powyzszym zakresie nie mogg powodowac podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo korekty wartosci przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub
rezygnacji z umownego zakresu prac objetych niniejszg umowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do konca
okresu realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem ust. 9.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 5 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie
pomniejszone o wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie
kosztorysu Wykonawcy, stanowigcego Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze
taczna wartosc rob6t wytgczonych z realizacji nie moze przekracza¢ 15% wartosci pierwotnej
umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia, w tym prawo do

odszkodowania.



9. W przypadku koniecznosci udzielenia zamodwienia na roboty dodatkowe nieobjete
zamowieniem podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakoriczenia robét, dla
rozliczenia robdt nie ujetych w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulacji: roboty te bedg rozliczane na
podstawie kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegdtowej (przy zastosowaniu
Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych) przygotowanego przez Wykonawce
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys ten bedzie opracowany w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju zostang ustalone w oparciu o zapisy
przyjete w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3,

b) w przypadku robét niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone na
podstawie czynnikdw produkcji nie wyzszych, niz srednie notowania z publikacji
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych roboét
(dla wojewddztwa todzkiego),

c) dla wyceny robét nie wykazanych w kosztorysie ofertowym, o ktorym mowa w § 5 ust. 3,
stosuje sie nie wieksze niz srednie ceny materiatéw, z ostatniego opublikowanego numeru
zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie bedg wieksze niz srednie ceny dla
wojewddztwa t6dzkiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa
SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robdt a w przypadku braku odpowiednikéw ceny

z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie wystepujgce w cenniku.

§ 6. Ptatnosci

1. Zapfata za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na
podstawie faktury korncowej wystawionej po zakoriczeniu i odbiorze koricowym catosci
przedmiotu umowy.

2. Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowié protokét bezusterkowego odbioru
koricowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikow obioru.

3. Zaptata faktury za wykonane prace nastepowac bedzie w terminie do 30 dni liczagc od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy o nr konta podanego na fakturze.



Strony umowy zgodnie o$wiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty.

Wykonawca wystawi faktury na:

Nabywce:

Gmina Konstantynéw tédzki, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantyndéw tddzki, NIP: 7311993975.
Odbiorce:

Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie todzkim, ul. Kilinskiego 75A, 95-050
Konstantynow todzki.

Wykonaweca dostarczy faktury pod wskazany adres Odbiorcy.

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metoda
podzielonej ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t. j. Dz. U.z 2021 r., poz. 685 z pézn. zm.).

W przypadku, gdy podany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktdry ma nastgpi¢ wyptata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zrejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 7 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w ust. 11.

Do faktury koricowej Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ oswiadczenie o samodzielnym
wykonaniu robot budowlanych, za ktérych wykonanie Wykonawca wystawit fakture,

a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcow, zestawienia ich naleznosci wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur
bedacych podstawg do wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie winno okreslaé

nazwe Podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy,



10.

11

12.

13.

14.

15.

ustugi lub robét budowlanych, wartos¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zatagczy¢ dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcoéw lub upowaznienie dla Zamawiajgcego do przekazania wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory wykonywat
roboty objete wystawiong fakturg, przelewem na jego konto, z pominieciem konta Wykonawcy
i jednoczesnie upowazniajgce Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do jego przyjecia
(przekaz).

W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy
wstrzymuje wypfate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi
przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktorej bezposrednia zaptata dotyczy.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci
ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 14 w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo



b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

. Zamawiajgcy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robot.

&7

Wykonawca ma mozliwosc¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 ., poz. 1666 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawg

o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Zamawiajacego (Odbiorce) o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszy adres e-mail:

basen@konstantynow.pl

§ 8. Przedstawiciele Stron

Przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do kontaktow z Wykonawcg oraz
odpowiedzialnym za nadzdér nad prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy, z wytgczeniem

sktadania oswiadczen woli mogacych skutkowac¢ uzupetnieniem lub zmiang umowy jest:
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Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktéw z Zamawiajagcym

ustanawia osobe:

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na pismie

o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.
Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numerdw telefonéw, numerdw fakséw i adreséw poczty
elektroniczne;j.

Zmiana 0s6b wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

§ 9. Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) odbidr nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez podpisanie
protokotu odbioru kornicowego;

4) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na

zasadach okres$lonych w § 6.

§ 10. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 5 ust.

1, zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy;

2) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,

obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;
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3) wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

4) uzyskania przed rozpoczeciem robot wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych (o ile dotyczy);

5) spetnienia warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzagdcow
infrastruktury technicznej, ktore zostaty natozone na Zamawiajacego lub Wykonawce (o ile
dotyczy);

6) zapewnienia nadzoru technicznego z ramienia wtascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz
poniesienie kosztéw tego nadzoru, dostarczenia Zamawiajgcemu protokotéw odbioru
z wilascicielami sieci uzbrojenia terenu (o ile dotyczy);

7) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike i warunki
prowadzenia robot budowlanych;

8) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robét; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone
roboty w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu
robot oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy;

9) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie
poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robét;

10) opomiarowania na terenie budowy wody, prgdu oraz biezgcej regulacji ptatnosci za ich
zuzycie;

11) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych;

12) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych jakos¢ i dopuszczenie do stosowania t. j. w szczegdlnosci: certyfikatéw

"na znak bezpieczenstwa", certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow,
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Swiadectw pochodzenia uzywanych materiatéw. Przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatow i nienalezyte wykonanie
robaot;

13) dokonania wszelkich wytgczen i przetgczen infrastruktury technicznej pod nadzorem
gestora infrastruktury w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztow z tym
zwigzanych (o ile dotyczy);

14) przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, pomiardéw, prob i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robét
i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotéw, ekspertyz;

15) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwdérca odpaddw w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 779 z pdzn. zm.) ma
obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadoéw
zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 1973 z pdzn. zm) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje
o wytwarzanych odpadach do Referatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego
w Konstantynowie tddzkim;

16) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow BHP, ochrone
ppoz. i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

17) zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego niezwtocznie, jednak
nie pdézniej niz w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady lub przeszkéd i trudnosci,

o stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej lub o zaistniatych przeszkodach

i trudnosciach mogacych wptyngé na jakos¢ wykonywanych robdt albo opdznienie

w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku,

Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego;
18) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkow zajecia pasa drogowego oraz

ewentualnych kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym;
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19) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

20) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw;

21) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru o wszelkich przypadkach
zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét, urzadzen
budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen;

22) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét,
urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na
terenie przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen,
naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie
uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;

23) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robaot;

24) uporzagdkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac,
terendw, nawierzchni lub instalacji;

25) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentéw
niezbednych przy odbiorze;

26) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

27) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym

przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;
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28) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np.
gestorow sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu
budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowa¢ prowadzone prace
z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie;

29) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu;

30) pisemnego zgtaszania robdt do odbioru zgodnie z § 15 umowy;

31) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentéw zwigzanych
z przedmiotem odbioru, do ktérych nalezg w szczegdlnosci certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, $wiadczenia dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie, protokoty badan i sprawdzen, opinie,
uzgodnienia lub zezwolenia wtasciwych organdéw, gestorow sieci;

32) udziatu w przegladach gwarancyjnych — na pisemne wezwanie Zamawiajgcego
i zapewnienia usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladdw;

33) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

2. Roboty budowlane polegajace na modernizacja dachu w budynku Centrum Sportu i Rekreacji
w Konstantynowie £tédzkim realizowane bedg przy czynnym obiekcie sportowo-rekreacyjnym.
Wobec tego Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadcg obiektu dostepu do
punktu zasilania wody i poboru energii elektrycznej oraz zabezpieczenia terenu budowy
w sposob umozliwiajgcy bezpieczne przemieszczanie sie uzytkownikéw obiektu w otoczeniu
prowadzonych robdt budowlanych.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy koniecznos¢
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce - koszty z tym zwigzane obcigzaja
Wykonawce.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspdtpracy z Zamawiajgcym
i Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robdt budowlanych w okresie
realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych
w razie potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania
robotami budowlanymi reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omoéwione

zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez
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przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania

dokumentéw potwierdzajgcych stopien zaawansowania robdt budowlanych.

§ 11. Nadzér nad pracami

1. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérym poinformuje Wykonawce. Obowigzki Inspektora nadzoru
inwestorskiego wynikajg wprost z przepisow prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione
w umowie obowigzki Zamawiajgcego, ktérego interesy reprezentuje Inspektor, w wykonaniu
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest ustanowié na witasny koszt:

Kierownika budowy W 0SODI€ ......ccccevvvrrieeecece e, , posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen, nr uprawnien budowlanych ...,

Obowigzki kierownika budowy wynikajg wprost z przepisdw prawa budowlanego i uzupetniajg
niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktérego interesy reprezentuje kierownik
budowy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialnosc¢ za
dziatania i zaniechania kierownika budowy.

3. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajacego , jezeli Zamawiajgcy
uzna, ze kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub
wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okre$lonym przez
Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na stanowisko
kierownika budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone dla kierownika budowy, w art. 41 ust.
da pkt 1, art. 42 ust. 1 pkt.2 oraz art. 44 pkt. 1 obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane. Nowa
osoba wskazana przez Wykonawce na kierownika budowy robot musi przedtozy¢ dokumenty
potwierdzajgce kwalifikacje i doswiadczenie odpowiednie dla osoby zastepowanej, zgodne
z wymogami zawartymi w SWZ w zakresie warunkdw udziatu w postepowaniu, na moment
dokonywania zmiany.

4. Zmiana oséb, o ktérej mowa w ust. 3 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
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§ 12. Podwykonawstwo

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotéw wymaga zachowania warunkéw
przewidzianych w niniejszym paragrafie.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odpfatnym, zawartg miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze miedzy Podwykonawcg

a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzuje sie wykonaé czes¢ przedmiotu umowy.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
czesci przedmiotu umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 5.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§13

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze

projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
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dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia

Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu zmiany jezeli nie spetnia nastepujacych

wymagan:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

nie okre$lono zakresu robot powierzonego Podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentacji dotyczacej wykonania robét objetych umowa,

termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezony w umowie

o podwykonawstwo jest niezgodny z terminem wskazanym w umowie,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z gwarancji jakosci lub
tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji
jakosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

brak jest zapiséw zobowigzujgcych Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 20 ust. 1 umowy, o ile czynnosci tych nie bedg
wykonywac osobiscie osoby samodzielnie prowadzace dziatalnosé gospodarczg (wtasciciel
firmy), na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy lub
zapisOw zobowigzujgcych do przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy,

zawiera postanowienia dotyczgce zastrzezenia prawa wtasnosci towaru do momentu zaptaty
ceny,

zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

wynagrodzenie Podwykonawcy nie zostato okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,
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9) wynagrodzenie Podwykonawcy robét budowlanych nie zostato obliczone w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik do projektu umowy lub jej zmiany, zawierajgcym pozycje
wyszczegblnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ktére beda wykonywane przez
podwykonawce,

10) w przypadku gdy wartos¢ umowy Wykonawcy z Podwykonawca lub Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawcg jest wieksza niz wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od
Zamawiajgcego za roboty budowlane objete taka umowg, Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wyptaty réznicy wartosci w postaci weksla, pod rygorem odmowy wyrazenia
zgody Zamawiajgcego na zawarcie takiej umowy,

11) jezeli umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym Podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcoéw i przewidywac solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcédw za wykonanie umowy z podwykonawca
w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

12) kazda umowa miedzy Wykonawcg a Podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi umowe
z Wykonawcga powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(Podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie umowy
z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego rodzaju,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawierac bedg kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, catosé kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zapfate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

15) w razie gdy na podstawie umowy ma zostac ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, umowa winna
przewidywa¢, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowic¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos$¢ o zaptate
wynagrodzenia ulegac bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,

a Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu
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zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem

o zaptate wynagrodzenia,
Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.
Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub
jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany, z wyfgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci brutto umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest
dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany umowy w tym zakresie.
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§14

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

2. Zlecenie wykonania robdt budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy oraz wytgcza solidarng odpowiedzialno$é Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate

wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.

§ 15. Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr koncowy.

2. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru
wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie
przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdza odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy.

3. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce, na zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdécié roboty do stanu
poprzedniego.

4. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktérym mowa wyzej

zatgczyc:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykaz robot zgtoszonych do odbioru korncowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosé¢,

wypetniony dziennik budowy w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit
zakonczenie wszystkich robét budowlanych,

powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng (potwierdzong przez geodete) — jezeli jest
wymagana,

dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego —
jezeli takie wystgpity,

instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzgdzenia — jezeli
dotyczy,

w stosunku do zastosowanych materiatow lub urzgdzen dokumenty stwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeristwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robét branzowych objetych zamowieniem,
oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa wtasnosci do momentu zaptaty ceny do
zastosowanych materiatéw i urzadzen,

oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych z dokumentacjg projektowg — w przypadku

zakonczenia wszystkich robét budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do

odmowy dokonania odbioru koricowego robdt budowlanych objetych niniejsza umowa.

Przystgpienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie

pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego

powiadomienia o gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym

terminie rozpoczecia odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat

w szczegodlnosci przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz

Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy.
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6.

8.

9.

10.

Z czynnosci odbioru koncowego strony sporzadzajg protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane
w toku odbioru. Zamawiajgcy zakoriczy czynnosci odbioru koricowego w terminie 7 dni od dnia
przystgpienia do odbioru korcowego.

Odbidr koricowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy i przedstawiciela
Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korcowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebrac¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

— odmodwié odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajgcy
okresla
w protokole powdd nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub

— dokonac odbioru i wyznaczyé termin usuniecia wad zatrzymujgc odpowiednig do
kosztéw usuniecia wad cze$é wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;.

W przypadku odbioru koncowego robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robdét po usunieciu wad nastgpi
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy. Z czynnosci odbioru
usuniecia wad Strony sporzgdzajg protokoét zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na
rachunek i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu

koszty Zamawiajgcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
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z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.
11. Do czasu zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakoriczonych podpisaniem protokotu

odbioru bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.

§ 16. Gwarancja i rekojmia

1. Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

2. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .......... miesiecznej
gwarancji jakosci i rekojmi liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy. Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

3. Okres rekojmi i gwarancji liczony bedzie od terminu podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu
nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym
potwierdzonym podpisaniem protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.

5. Ustala sie nastepujgce zasady rekojmi i gwarancji:

1) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z udzielonej
przez wykonawce gwarancji jakosci.

2) Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas uzasadniony
technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3) Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.
3, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmowi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego

wykonania umowy.
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§ 17. Odbidr po okresie gwarancji lub rekojmi

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji, odbidr po okresie rekojmi lub gwarancji, majacy na celu
stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy dokonany zostanie przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie pisemnej (sporzgdzajac protokdt) w terminie
30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, przy czym Zamawiajgcy opracuje wykaz wad
i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy na dzien sporzadzenia protokotu i powiadomi
Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia
czynnosci zwigzanych z powyzszym odbiorem.

2. Czynnosci zwigzane z powyzszym odbiorem zostang zakoriczone podpisaniem protokotu
odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokotu usterek i wad, zawierajgcego liste wad
i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien sporzadzenia ww. protokotu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwfocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad
i usterek Strony podpiszg protokdt odbioru ostatecznego.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Wykonawca
odmowi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w pierwszej

kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 18. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. .....ccccvvvvveeeene.. zt,
w nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Pzp:
a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w WysokosSCi ........ccoeeveeuvnnrnnreeneen. z,
na konto bankowe Zamawiajgcego;
D) e ktérej oryginat zostat ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego najpozniej w dniu zawarcia umowy.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie

zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:
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1) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane po podpisaniu protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
W zwigzku z § 4 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiajgcy informuje, iz data kornncowego
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy winna
przypadac na 30 dzien od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.
2) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie

pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana

formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtos$ci zabezpieczenia i bez zmiany

jego wysokosci. Powyzsza zmiana nie wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej

formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy

do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie

w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca

najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia na kolejne

okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust.

6 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia

wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie

w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy

zabezpieczenia stosuje sie ust. 4 niniejszego paragrafu. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz

w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczegdlnosci na poczet

pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji

i rekojmi w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkdw okreslonych w rekojmi.
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§ 19. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na

nastepujgcych warunkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonaweca na okres realizacji umowy zobowigzany jest zawrzeé¢ umowe ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji

umowy, gdzie suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie bedzie nie nizsza niz 400.000,00

(stownie: czterysta tysiecy ztotych).

Ubezpieczenie OC winno obejmowac szkody wyrzadzone przez Wykonawce i wszystkich

podwykonawcéw, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy,

z tytutu szkdd jakie mogg wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacja

przedmiotu umowy, w tym takze:

a) zczynéw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce lub podwykonawcéw,

b) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub
Podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez

caty okres realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 4 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu

potwierdzajgcego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem

potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek w terminie 7 dni od podpisania umowy.

W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktdrym mowa w pkt 3 uptynat w trakcie realizacji

umowy, wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu,

jednak nie pézniej niz w ciggu 7 dni od dnia uptywu terminu ubezpieczenia, o ktérym mowa

w ust. 3, dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji umowy wraz z dowodem

potwierdzajgcym optate wymagalnych sktadek.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub

opfacania sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego

ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajgc stosowne kwoty

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode oraz do naliczenia kary

umownej z tego tytutu.
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7) W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, kazdy z cztonkédw Konsorcjum przekaze
Zamawiajgcemu polise, o ktorej mowa w pkt 1 lub Konsorcjum przekaze Zamawiajgcemu
jedna polise wystawiong na podmiot wspdlny, gdzie wspétubezpieczonymi bedg wszyscy

cztonkowie Konsorcjum realizujacy niniejsza umowe.

§ 20. Zatrudnienie

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia wskazanego w § 1 ust. 2
niniejszej umowy. Wymag nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa:
kierownika budowy, kierownika robét oraz innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie, oséb wykonujacych ustuge geodezyjng, dostawcow materiatéw
budowlanych. Wymaég zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy réwniez oséb
posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych przepiséw, ktore upowazniajg do
samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé w umowie o podwykonawstwo
zapisy, o ktérych mowa w ust. 1. llekro¢ mowa jest o Podwykonawcy lub umowie

o podwykonawstwo nalezy przez to rozumiec réwniez Podwykonawce, a takze umowy
zawierane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg i dalszego Podwykonawce

z kolejnym, dalszym Podwykonawca.

W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia o$wiadczenia

o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa

w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sig, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudniac¢ pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepiséw

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z pézn. zm.).
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1.

Wykonawca zobowigzuje sig, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedfozy
do wgladu poswiadczone za zgodnosc z oryginatem kopie umdw o prace zawartych przez
Wykonawce/ Podwykonawce z pracownikami. Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane

w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy

o prace, zakres obowigzkéw i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii uméw zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 21 ust. 1 pkt 1 lit. k niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w oséb przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania dokumentdw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkow

z tytutu zatrudnienia w/w o0sdb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Podwykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie osoby lub oséb wskazanych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 3,
inng/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do
zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamdwienia, okre$lone w niniejszej umowie.

W takim przypadku postanowienia ust. 2 — 7 stosuje sie odpowiednio.

§ 21. Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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a)

b)

f)

g)

h)

j)

k)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy —w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczagc od terminu okreslonego w § 4 ust. 1,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kornicowym, w okresie rekojmi
lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za kazdy
przypadek oddzielnie,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

za zwtoke w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 —w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 100,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od terminu okreslonego w § 13 ust. 2 pkt 3, za kazdy
przypadek;

w razie nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy przypadek;

w razie nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty (§ 13
ust. 2 pkt 3) — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

jezeli roboty budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca czy tez dalszy Podwykonawca
zgtoszony przez Wykonawce Zamawiajgcemu - w wysokosci 1.000,00 zi, za kazdy
stwierdzony przypadek wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
przez taki nieuprawniony podmiot;

w razie nieprzedfozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 20 ust. 3 w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek;

za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy, osdb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu

zamoéwienia czynnosci opisanych w § 20 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci
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stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby pracownikéw wskazanych
przez Wykonawce w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w § 20 ust. 3 niniejszej umowy;

[) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii dowodu
zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy
okres realizacji przedmiotu umowy —w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwitoki, liczagc od terminu okreslonegow § 19 pkt 4 5;

m) w przypadku zwtoki w zastgpieniu podmiotu, o ktérym mowa w § 12 ust. 5 niniejszej
umowy innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego
lub w przypadku nie wykazania, ze Wykonawca sam spetnia warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia —

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w dopetnieniu wskazanego
wymogu.
2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwitoke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 2.000,00 zt, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbior
powinien sie rozpocza¢,

b) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo zdarzenia.

3. Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajacy,
podlegajg sumowaniu. Maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie
ust. 1 nie moze przekroczy¢ 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 5
ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu

Cywilnego.
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§ 22. Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowa,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 12, powierzyt
wykonanie robét Podwykonawcom, na ktdrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawecy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,
Wykonaweca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat realizacje
przedmiotu umowy, przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania
skierowanego przez Inspektora nadzoru/ Zamawiajgcego do Wykonawcy o wszczecie lub
wznowienie robét, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie
podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robdt w terminie
umownym, a zwtoka Wykonawcy w realizacji robot przekracza 7 dni w stosunku do terminu
okreslonego w umowie,

Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, pomimo wezwania Zamawiajcego,

Wykonawca nie przedtuza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 19, na okres
trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowag - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robdt i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy,
Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im

wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
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dalszego podwykonawcy stanowi sume wiekszg niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1,

9) Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy z Podwykonawcg, na zasoby ktérego
Wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu
w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa

w ust. 2 z podaniem przyczyny odstgpienia.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1i 2 nie

bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do

odbioru roboét przerwanych.

W razie odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do

niezwfocznego:

a. wstrzymania wykonywania robdt poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci i
zabezpieczenia przerwanych robot,

b. przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa
w § 15 ust. 4 umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzadzg protokét, w ktédrym oznacza stan
przedmiotu umowy i terenu budowy.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od

umowy.

§ 23. Zmiana umowy

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
1) zawieszenia robét przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:
a) niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce wykonywanie
robét budowlanych,
b) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub Szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
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(SST), lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji
projektowej lub SST,
2) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

c) gdy nastgpi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
— tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do

zakoniczenia Umowy,

d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji.

3) koniecznosci koordynacji robdt z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robét

budowlanych,

4) koniecznosci udzielenia zamoéwienia na roboty dodatkowe nieobjete zamdwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakoniczenia robdét, a ktérych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

5) przedtuzenia procedury udzielenia zamodwienia publicznego na skutek przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata
mozliwosci Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych $srodkdéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy
z Wykonawcg, co wptyneto na skrdcenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub
w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej (o czas przedtuzenia

procedury),
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6)

7)

8)

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,

o charakterze nadzwyczajnym, ktdre byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane umowy uwazacé sie bedzie w szczegélnosci:
powddz, pozar, pandemie, epidemie i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,

szczegolnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych
materiatéw niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

w przypadku, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robdét wykonywanych na terenie budowy,
- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania

zamoéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym

przedmiotu umowy okreslonego w Specyfikacji warunkéw zamodwienia (SWZ), dokumentacji

projektowej lub Szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych (SST) w przypadku:

1)

2)

3)

4)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w Specyfikacji warunkéw zaméwienia (SWZ), dokumentacji
projektowej lub Szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (SST), a wynikajgcych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego

w oparciu, o ktory je przygotowano,

mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan w stosunku
do okreslonych w Specyfikacji warunkéw zamowienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub
Szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (SST)
przy zachowaniu jakosci i funkcjonalnosci okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowe;j

i SST, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie
kosztéw eksploatacji lub kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z postanowieniami umownymi,
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5) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 8 umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1-2 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace

WW. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

Za przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdéwienia w przypadkach zawinionych

przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania jej

przedmiotu w sposdb nalezyty.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamodwien publicznych

w szczegolnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

§ 24. Przetwarzanie danych osobowych

Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec oséb
fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu zawarcia

i realizacji umowy.

W przypadku koniecznosci powierzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego danych osobowych
niezbednych do realizacji umowy, zostanie zawarta odrebna umowa powierzenia przetwarzania

danych osobowych.

§ 25. Postanowienie koncowe

Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane,

nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) majace na celu
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przeniesienie na osoby trzecie wierzytelnosci zaréwno istniejgcych jak i przysztych,
wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawce bez
zgody Zamawiajgcego sg niewazne.

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego

o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym

i upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania
wiasciciela lub wspdtwiascicieli firmy pod rygorem skutkéw prawnych wyniktych z powodu nie
przekazania powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

Wszelkie spory, ktérych stronom nie udato sie rozstrzygna¢ polubownie bedg poddane
rozstrzygnieciu przez Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze przenie$é swoich obowigzkéw na osobe trzecia.

Wykonawca oswiadcza, iz jest pfatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ......cccceeveiieicersnnnennns
Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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