
 

KRAKÓW, sierpień 2015r.                                                    Egz. Nr  1 

 

 

 
 
 
 

Funkcja: Tytuł, Imię i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień Data Podpis 

Główny Projektant: mgr inż. Damian Tomków drogowa 210/DOŚ/06 08.2015  

Projektant: mgr inż. Wojciech Nawrocki drogowa 251/2001 08.2015  

Projektant: inż. Wojciech Jędrys drogowa SLK/0455/POOD/04 08.2015  

Sprawdzający: inż. Maciej Szarkowski drogowa 259/78 08.2015  

 

 

Zamierzenie 

budowlane:  

 

BUDOWA OBWODNICY KOSZALINA I SIANOWA NA S-6 WRAZ 
Z ODCINKIEM S-11 OD WĘZŁA „KOSZALIN” DO WĘZŁA 

„BIELICE” 

Adres obiektu: Województwo zachodniopomorskie; powiat koszaliński; 
gmina  Biesiekierz, gmina i miasto Sianów oraz miasto Koszalin 

Umowa nr: 
1/KP-1/2015 z dnia 16.02.2015r. 

Inwestor: 

 

 

Skarb Państwa -  
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
reprezentowany przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Szczecinie 
al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin 

Biuro 

projektowe: 

 

Konsorcjum firm: 

Lider konsorcjum: 

 
MP-MOSTY Sp. z o.o. 
Oddział Kraków, ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków 
tel: 12 312 18 78, faks: 12 312 18 70 
Oddział Chorzów, ul. Kozielska 5, 41-500 Chorzów 
tel. 32 245 80 62, faks: 32 245 80 61 
Oddział Warszawa, ul. Filtrowa 47, 02-057 Warszawa 
tel. 22 424 18 66, faks: 22 621 20 37 
biuro@mpmosty.pl; www.mpmosty.pl 

Członek konsorcjum: 

MPRB Sp. z o.o. 
ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków 
tel. (012) 312-18-78 

 

 
 

Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY  

Branża: DROGOWA 

Tom: C.1.1.1 OPIS TECHNICZNY 

Spis zawartości 
Projektu  

Strona nr 2-3 



Projekt Projekt Wykonawczy  BRANŻA DROGI  2 

 

 
MP-Mosty Sp. z o. o.    Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem 

  MPRB Sp. z o.o.      S-11 od węzła „Koszalin” do węzła „Bielice” 
 

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
 

TOM C.1. PROJEKT WYKONAWCZY – CZĘŚĆ DROGOWA 

  Tom C.1.1.1. Branża drogi - Opis techniczny  
  Tom C.1.1.2. Branża drogi – Rysunki – część 1 
  Tom C.1.1.3. Branża drogi – Rysunki – część 2 
  Tom C.1.1.4. Branża drogi – Rysunki – część 3 
  Tom C.1.2. Budowa odwodnienia drogi  
  Tom C.1.3. Nośność i stateczność korpusu drogowe wraz z jego posadowieniem  
  

TOM C.2. PROJEKT WYKONAWCZY – OBIEKTY INŻYNIERSKIE 
 

  Tom C.2.1. Przejazd gospodarczy PG-1 w ciągu łącznicy L04 węzła „Bielice” w km 0+848.50 
  Tom C.2.2. Wiadukt WD-103 w ciągu łącznicy L-02 węzła „Bielice” w km 0+634,67 
  Tom C.2.3. Wiadukt WD-104 w ciągu łącznicy L-04 węzła „Bielice" w km 0+725,09 
  Tom C.2.4. Wiadukt WD-105 w ciągu łącznicy L-04 węzła „Bielice” w km 0+589,47 
  Tom C.2.5. Wiadukt WD-111 w ciągu drogi S-6 w km 0+450.85 
  Tom C.2.6. Wiadukt WD-112 w ciągu drogi S-6 w km 1+401,94 
  Tom C.2.7. Wiadukt WD-113 w ciągu drogi S-6 w km 2+842,76 
  Tom C.2.8. Most M-31 w ciągu drogi S-6 w km 4+083,55 
  Tom C.2.9. Wiadukt WD-115 nad drogą S-6 w km 4+568,26 
  Tom C.2.10. Wiadukt WD-116 nad drogą S-6 w km 5+831,54 
  Tom C.2.11. Wiadukt WD-117 nad drogą S-6 w km 7+948,64   
  Tom C.2.12. Przejście ekologiczne E-32 w ciągu drogi S-6 w km 8+669,99 
  Tom C.2.13. Wiadukt WD-118 w ciągu drogi S-6 w km 9+359,14 
  Tom C.2.14. Wiadukt WK-119 nad drogą S-6 w km 9+971.58   
  Tom C.2.15. Wiadukt WD-121 w ciągu drogi S-6 w km 10+649,80 
  Tom C.2.16. Wiadukt WD-122 w ciągu drogi S-6 w km 11+ 930,34   
  Tom C.2.17. Most M-33 w ciągu drogi S-6 w km 12+150,73 
  Tom C.2.18. Most M-34 w ciągu drogi S-6 w km 12+314,80 
  Tom C.2.19. Wiadukt WD-125 nad drogą S-6 w km 12+642,26 
  Tom C.2.20. Wiadukt WD-126 nad drogą S-6 w km 14+360,18 
  Tom C.2.21. Wiadukt WD-127 nad drogą S-6 w km 16+039,79 

  Tom C.2.22. Przejście ekologiczne E-35 w ciągu drogi S-6 w km 16+921,26 
  Tom C.2.23. Przejście ekologiczne E-35a w ciągu drogi dojazdowej w km 0+241,39   
  Tom C.2.24. Wiadukt WD-128 nad drogą S-6 w km 18+387,01 
  Tom C.2.25. Wiadukt WD-1 nad drogą S-11 w km 0+954,84 

Tom C.2.26. Przepusty i przejścia dla małych zwierząt PZ i PPZ. 
Tom C.2.27. Mur oporowy Mo-01 w km 0+606,19 
Tom C.2.28. Mur oporowy Mo-02 w km 10+442,70 

   

TOM C.3. PROJEKT WYKONAWCZY – MELIORACJE WODNE   

  Tom C.3.1. Przebudowa istniejących rowów i cieków 
  Tom C.3.2. Przebudowa drenażu rolniczego 

   

TOM C.4. PROJEKT WYKONAWCZY – URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (SANITARNE, 
GAZOIWE, ELEKTROENERGETYCZNE, TELETECHNICZNE)  

   
  Tom C.4.1.1. Przebudowa i rozbiórka sieci wodociągowych Gmina Biesiekierz  
  Tom C.4.1.2. Przebudowa i rozbiórka sieci wodociągowych Miasto Koszalin  
  Tom C.4.1.3. Przebudowa magistrali wodociągowej DN400 ZWK Mielno  
  Tom C.4.1.4. Przebudowa i rozbiórka sieci wodociągowych Gmina Sianów  
  Tom C.4.2.1 Przebudowa i rozbiórka sieci kanalizacji sanitarnej Gmina Biesiekierz  
  Tom C.4.2.2 Przebudowa i rozbiórka sieci kanalizacji sanitarnej Miasto Koszalin  
  Tom C.4.2.3 Przebudowa i rozbiórka sieci kanalizacji sanitarnej Gmina Sianów  
  Tom C.4.3.1. Przebudowa i rozbiórka sieci kanalizacji deszczowej Gmina Biesiekierz  
  Tom C.4.3.2. Przebudowa i rozbiórka sieci kanalizacji deszczowej Miasto Koszalin  
  Tom C.4.3.3. Przebudowa i rozbiórka sieci kanalizacji deszczowej Zarząd Dróg Powiatowych  
  Tom C.4.4.1. Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia Ø160 PE – Kolizja G-1  
  Tom C.4.4.2. Zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia Dn250 – Kolizja GW-2  
  Tom C.4.4.3. Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia Dn150 PE – Kolizja G-3  
  Tom C.4.4.4. Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia Ø63 PE – Kolizja G-4  
  Tom C.4.4.5 Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia Dn250 – Kolizja GW-5  

  Tom C.4.4.6 Zabezpieczenie gazociągów wysokiego ciśnienia Dn250 oraz Dn150 – Kolizja GW-6 
  Tom C.4.4.7 Zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia Dn200 – Kolizja GW-6.1  
  Tom C.4.4.8 Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia Ø160 PE – Kolizja G-7  
  Tom C.4.4.9 Zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia Dn200 – Kolizja GW-9  
  Tom C.4.4.10 Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia Ø180 PE – Kolizja G-10  



Projekt Projekt Wykonawczy  BRANŻA DROGI  3 

 

 
MP-Mosty Sp. z o. o.    Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem 

  MPRB Sp. z o.o.      S-11 od węzła „Koszalin” do węzła „Bielice” 
 

  Tom C.4.4.11 Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia Ø180 PE – Kolizja G-11  
  Tom C.4.4.12 Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia Ø90 PE – Kolizja G-12  
  Tom C.4.4.13 Zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia Dn700 – Kolizja NR 1  
  Tom C.4.4.14 Zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia Dn700 – Kolizja NR 2  
  Tom C.4.5.1  Przebudowa linii 400kV Dunowo – Słupsk 
  Tom C.4.5.2  Przebudowa linii 110kV Dunowo – Jeżyczki 
  Tom C.4.5.3  Przebudowa linii 110kV Dunowo – Darłowo 
  Tom C.4.5.4  Przebudowa linii 110kV Dunowo - Koszalin Strefa 
  Tom C.4.5.5  Przebudowa linii 110kV Koszalin Morska - Koszalin Północ   
  Tom C.4.5.6  Przebudowa linii 110kV Koszalin Północ – Sianów 
  Tom C.4.5.7  Przebudowa linii 110kV Sławno - Sianów. 
  Tom C.4.6.1 Przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia  
  Tom C.4.6.2 Przebudowa sieci elektroenergetycznych średniego napięcia 
  Tom C.4.6.3 Budowa oświetlenia drogowego 
  Tom C.4.6.4 Budowa zasilania urządzeń infrastruktury drogowej 
  Tom C.4.7.1 Przebudowa sieci teletechnicznych  
  Tom C.4.7.2 Budowa kanału technologicznego  
 

TOM C.5. PROJEKT WYKONAWCZY – KOLEJ     
    

  Tom C.5.1. Wiadukt WD-111  Sieć trakcyjna 
  Tom C.5.2. Wiadukt WK-119  Sieć trakcyjna 
  Tom C.5.3. Wiadukt WD-111  Elektroenergetyka kolejowa 
  Tom C.5.4. Wiadukt WK-119  Elektroenergetyka kolejowa 
  Tom C.5.5. Wiadukt WD-111  Uszynienia 
 
TOM C.6. PROJEKT WYKONAWCZY – URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA 

  Tom C.6.1. Ekrany akustyczne 
 
TOM C.7. PROJEKT WYKONAWCZY – GOSPODARKA ZIELENIĄ, PROJEKT ZIELENI 
 
  Tom C.7.1. Projekt zagospodarowania zielenią 
  Tom C.7.2. Projekt gospodarki istniejącą zielenią wraz z inwentaryzacją 
   
 
TOM C.8. PROJEKT WYKONAWCZY – ROZBIÓRKI  

  Tom C.8. Rozbiórki budynków i innych obiektów 

 

   

 

 



Projekt Projekt Wykonawczy  BRANŻA DROGI  4 

 

 
MP-Mosty Sp. z o. o.    Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem 

  MPRB Sp. z o.o.      S-11 od węzła „Koszalin” do węzła „Bielice” 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 Niniejszy projekt wykonawczy branży drogowej pn.: 

 

BUDOWA OBWODNICY KOSZALINA I SIANOWA NA S-6 WRAZ Z ODCINKIEM S-11 OD WĘZŁA 

„KOSZALIN” DO WĘZŁA „BIELICE” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie 

z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z późn. 

zm.)). 

Niniejsze opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod względem celu, któremu ma służyć.  

W przypadku powstania wątpliwości czy niejasności należy zwrócić się do autorów dokumentacji o 

dodatkowe informacje lub wyjaśnienia. 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branży drogowej dla zadania:  

„Budowa obwodnica Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11 
od węzła „Koszalin” do węzła „Bielice”. 

zlokalizowanego na terenach gminy Biesiekierz, gminy i miasta Sianów oraz miasta Koszalin w 

województwie zachodniopomorskim, powiecie koszalińskim. 

 

 

1.2 Etapowanie inwestycji 

Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia jest budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa będąca 

fragmentem większych inwestycji: 

I. polegającej na dostosowaniu drogi krajowej nr 6 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku 

od m. Goleniów do początku obwodnicy Słupska, z wyłączeniem odcinka północnej obwodnicy 

Nowogardu o całkowitej długości około 180 kilometrów. Całe zadanie pn. budowa drogi 

ekspresowej nr S6 zostało wstępnie podzielone przez inwestora (Generalną Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad) na odcinki realizacyjne zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Lp. Nazwa odcinka realizacyjnego 

Droga ekspresowa S-6 

1 Goleniów - Nowogard  (w. "Goleniów Północ" /z węzłem/ - początek obwodnicy m. 

Nowogard) 

2 koniec obwodnicy m. Nowogard- koniec obwodnicy m. Płoty 

3 koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" /z węzłem/ 

4 węzeł "Kiełpino" /bez węzła/ - węzeł "Kołobrzeg Zachód" /z węzłem/ 

5 węzeł "Kołobrzeg Zachód" /bez węzła/ - węzeł "Ustronie Morskie" /z węzłem/ 

6 węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ -  początek obwodnicy Koszalina i Sianowa 

7 obwodnica m. Koszalin i Sianów wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin 

Zachód – odcinek objęty niniejszym opracowaniem 

8 koniec obwodnicy m. Koszalin i Sianów - węzeł "Malechowo" /z węzłem/ 

9 węzeł "Malechowo" /bez węzła/ - początek obwodnicy m. Sławno 

10 obwodnica m. Sławno 

11 koniec obwodnicy m. Sławno - początek obwodnicy m. Słupsk 

 

II. polegającej na dostosowaniu drogi krajowej nr 11 do parametrów drogi ekspresowej na 

odcinku od m. Koszalin do obwodnicy Szczecinka. 

Lp. Nazwa odcinka realizacyjnego 

Droga ekspresowa S-11 
1 odcinek Koszalin - Mostowo - Bobolice (S-6 w. "Koszalin Zachód" /bez węzła/ - w. "Bobolice" 

/z węzłem/) 

2 odcinek Bobolice /bez węzła/ - obwodnica Szczecinka /bez węzła/ 

3 budowa obwodnicy m. Szczecinek. 
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Niniejsze zadanie stanowi Etap opisany powyżej w punkcie 7. Ponieważ węzeł drogowy Koszalin 

Zachód nie będzie w pełni wykorzystany do czasu wybudowania kolejnego odcinka drogi ekspresowej 

nr S11 (w kierunku m. Szczecinek), w/w węzeł zostanie etapowany.  

Węzeł „Koszalin Zachód” zostanie zaprojektowany w formie etapu I , tj. zostaną zaprojektowane 

wyłącznie relacje łączące S11 z dotychczasowym przebiegiem DK6 dla relacji Kołobrzeg (Słupsk) – 

Szczecin, Szczecin – Kołobrzeg (Słupsk),  Kołobrzeg (Słupsk) – miasto Koszalin, miasto Koszalin – 

Kołobrzeg (Słupsk) oraz Szczecin – miasto Koszalin. 

1.3 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego 

 

Projektowana obwodnica Koszalina i Sianowa przebiegać będzie w całości po nowym śladzie i bez 

możliwości wykorzystania istniejącego układu drogowego. Droga ekspresowa S11 włącza się do 

istniejącego śladu drogi krajowej nr 6 na węźle Koszalin Zachód by następnie na węźle Bielice 

połączyć się z droga ekspresową nr S6 i po ok. 18,6 kilometrach włączyć się w istniejący bieg drogi 

krajowej nr 6.  

Projektowana droga będzie o przekroju dwujezdniowym, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku 

oraz z pasami awaryjnymi. Pas rozdziału będzie posiadał szerokość umożliwiającą dobudowę jednego 

pasa ruchu po wewnętrznej stronie – gdy potrzeby ruchowe wymagać będą takiego rozwiązania. 

Wszystkie przecięcia projektowanej drogi ekspresowej z drogami poprzecznymi są dwupoziomowe. 

Dostępność do drogi występuje wyłącznie w węzłach drogowych, natomiast komunikacja obsługująca 

przyległy teren odbywa się poprzez projektowane dwupoziomowe przejazdy drogowe (wiadukty 

drogowe). 

Droga ekspresowa ze względu na swoją funkcję nie obsługuje terenów przyległych, a dostępność do 

niej zapewniona jest poprzez węzły drogowe. Projektując przebieg trasy przeanalizowane zostały 

dojazdy do terenów przyległych do drogi projektowanej drogi ekspresowej poprzez istniejący układ 

dróg publicznych. W miejscach gdzie brak jest możliwości dojazdu do terenów sąsiadujących z drogą 

szybkiego ruchu, zaprojektowano drogi dojazdowe. Dodatkową funkcję, jaką pełnią drogi dojazdowe, 

jest doprowadzenie do węzłów drogowych ruchu z dróg niższej kategorii, które ze względu na swoją 

rangę nie posiadają połączenia z drogą ekspresową. 

 

1.4 Podstawa opracowania 

 

Projekt wykonawczy sporządzony został na zlecenie Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Szczecinie,  al. Bohaterów Warszawy, 70-340 Szczecin. 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej są: 

• umowa nr 1/KP-1/2015 zawarta w dniu 16 luty 2015 roku pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie a Konsorcjum firm MP-Mosty Sp. z o.o. I MPRB 

Sp. Z o.o. 

•  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będąca załącznikiem do umowy, 

• Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

• Dokumentacja hydrogeologiczna 

• Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 

• Decyzja nr 15/2010 z dnia 09.07.2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 

przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu drogi krajowej nr 6 do parametrów drogi 

ekspresowej na odcinku Goleniów-Słupsk 

• Decyzja nr 20/2011 z dnia 03.10.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie drogi krajowej nr 11 do parametrów drogi ekspresowej na 

odcinku Koszalin – początek obwodnicy m. Szczecinek” 
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• Decyzja RDOŚ w Szczecinie znak WST-K.4200.12013.ML.9 z dnia 28.02.2014 dla 

przedsięwzięcia pn. „Budowa węzła Koszalin Północ w ciągu planowanej obwodnicy koszalina 

i Sianowa (S6)” 

• Zatwierdzona Koncepcja Programowa budowy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi 

ekspresowej S6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód 

 

1.5 Opinie warunki uzgodnienia 

Wszelkie uzgodnienia, opinie umieszczone zostały w projekcie zagospodarowania terenu (PZT)  

Tom A.2. pisma i uzgodnienia 
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2 Opis stanu istniejącego 

2.1 Istniejący przebieg drogi krajowej 

 

Droga krajowa nr 6 (klasa techniczna GP, dopuszczalny nacisk 100 kN/oś) 

Droga krajowa nr 6 w stanie istniejącym na odcinku od m. Stare Bielice do Koszalina przebiega przez 

tereny przemysłowe-usługowe. Na wyżej wymienionym odcinku droga krajowa nr 6 posiada przekrój 

1x2 z pasami ruchu szerokości 3.50m i utwardzonym poboczem szerokości 2.50m. Następnie droga 

krajowa krzyżuje się z jednotorową linią kolejową nr 402 w poziomie jezdni. Przejazd kolejowy 

wykonany jest z płyt betonowych. W odległości ok. 170 m za przejazdem zlokalizowane jest 

skrzyżowanie ulicy Szczecińskiej z ulicą Syrenki. Jest to skrzyżowanie czterowlotowe typu rondo. Na 

przedmiotowym skrzyżowaniu droga krajowa zmienia swój kierunek zgodnie z przebiegiem ul. 

Syrenki. Zmianie ulega również przekrój normalny jezdni z 1x2 na przekrój 1x4. Za kolejnym rondem 

na skrzyżowaniu ulic Syrenki, Bohaterów Warszawy oraz Ignacego Łukaszewicza przebieg drogi 

krajowej pokrywa się z ul. Bohaterów Warszawy do skrzyżowania z ul. Morską (droga krajowa nr 11). 

Skrzyżowanie z droga krajową nr 11 ma postać zespołu skrzyżowań z wyspą centralną. Taka 

geometria skrzyżowania podyktowana jest koniecznością przejścia pod torami kolejowymi Stacji PKP 

Koszalin. Od skrzyżowania z DK11 droga krajowa nr 6 przebiega po śladzie ul. Armii Krajowej oraz ul. 

Monte Casino. Następnie na skrzyżowaniu ul. Monte Casino z ul. Młyńska i ul. Fałata Juliana droga 

zmienia kierunek i jej przebieg pokrywa się z ul. Fałata Juliana. Dalej zlokalizowane jest skrzyżowanie 

z ul. Jana Pawła oraz ul. Orląt Lwowskich (DW 206). Jest to skrzyżowanie z wyspą centralną. Na 

dalszym odcinku droga krajowa przebiega wzdłuż ul. Gdańskiej i wychodzi poza Miasto Koszalin. Na 

odcinku pomiędzy Koszalinem a skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 203 droga krajowa przebiega 

przez tereny leśne Rezerwatu Bielica. Następnie droga krajowa przebiega wzdłuż północnej granicy 

terenów leśnych i dochodzi do miejscowości Sianów. Odcinek drogi krajowej zlokalizowany w 

Sianowie posiada przekrój uliczny i powiązany jest z innymi ulicami stanowiącymi dojazd do osiedli 

mieszkaniowych.  Na dalszym odcinku droga przebiega przez tereny rolnicze.  

 

Droga krajowa nr 11 (klasa techniczna GP, dopuszczalny nacisk 100 kN/oś) 

Droga krajowa nr 11, podobnie jak droga krajowa nr 6 stanowi główną oś komunikacyjną Koszalina. 

Południkowy przebieg sprawia, iż droga ma także duże znaczenie turystyczne dla podróżujących z 

południa Polski w okolice Kołobrzega. Od północy przebieg drogi krajowej pokrywa się z ul. Morską i 

przebiega przez tereny o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Droga posiada powiązania z 

drogami lokalnymi i dojazdowymi do osiedli mieszkaniowych m.in. Osiedle Morskie, Osiedle 

Nowobramskie. Na skrzyżowaniu ulicy Morskiej (droga krajowa nr 11) z ul. Cegielskiego zostało 

wybudowane i oddane w 2014 r. rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej ø46 m. Dojazdy do ronda 

zaprojektowano jako dwupasowe szerokości 7,0 m z wyspą dzielącą szerokości 3,0 m. Projektowany 

układ drogowy węzła Koszalin Północ dowiązano w planie i profilu podłużnym do przebudowanego 

wlotu drogi krajowej nr 11. 

 Następnie droga krajowa krzyżuje się z ulicą Bohaterów Warszawy i drogą krajową nr 6. Połączenie 

to realizowane jest w postaci zespołu skrzyżowań z wyspą centralną. Na odcinku pomiędzy 

skrzyżowaniem z ul. Bohaterów Warszawy a skrzyżowaniem z ul. Monte Casino przebieg drogi 

krajowej pokrywa się z przebiegiem drogi krajowej nr 6. Na tym odcinku następuje również przejście 

drogi krajowej pod torami kolejowymi Stacji PKP Koszalin. Na skrzyżowaniu z ul. Monte Cassino 

droga krajowa zmienia swój kierunek i jej przebieg pokrywa się z ul. Aleja Armii Krajowej. Zmianie 

ulega również przekrój normalny jezdni z 1x2 na przekrój 2x2 Następnie od skrzyżowania z ul. 

Zwycięstwa droga krajowa przebiega po śladzie ul. Krakusa i Wandy i dochodzi do skrzyżowania z ul. 

Połczyńską, Janka Stawisińskiego i Gnieźnieńską. Jest to skrzyżowanie typu duże rondo o średnicy 
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zewnętrznej D=90 m. Na dalszym odcinku droga krajowa przebiega wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej po 

terenach na których dominuje zabudowa o charakterze usługowym m.in. Centrum Handlowe Atrium 

Koszalin, Moto Park Koszalin, Miejski Zakład Komunikacji, Cmentarz Komunalny. Następnie droga 

krajowa nr 11 przebiega przez teren wsi Kretomino. Na skrzyżowaniu z ul. Rolną następuje zmiana 

przekroju z 2x2 na przekrój 1x2.   

 

2.2 Istniejące oraz prognozowane natężenie ruchu 

 

W chwili obecnej natężenie ruchu na istniejącej drodze krajowej numer 6 między Koszalinem a 

Nosowo wynosi 13 840 pojazdów na dobę, natomiast między Koszalinem a Sianowem 11 375 

pojazdów na dobę. Analizę wyników wariantu inwestycyjnego należy rozpatrywać w dwóch 

horyzontach czasowych – do oraz od 2025 roku, kiedy to zgodnie z harmonogramem zostanie 

zrealizowana cała droga ekspresowa S6. 

Zgodnie z wynikami prognozy ruchu dla wariantu bezinwestycyjnego, należy oczekiwać dalszego 

systematycznego wzrostu ruchu pojazdów. Prognozuje się iż ruch w roku 2020 wynosić będzie na 

drodze krajowej numer 6 ponad 18 tyś pojazdów na dobę od strony Nosowa oraz ponad 15 tyś 

pojazdów na dobę od strony Sianowa a na drodze krajowej numer 11 od Kołobrzegu ponad 17 tyś 

pojazdów na dobę. W momencie oddania do eksploatacji pozostałej drogi ekspresowej S6 należy 

spodziewać się przeniesienia części ruchu od strony Kołobrzegu z drogi krajowej numer 6 na drogę 

numer 11. Jednocześnie należy podkreślić iż w przypadku braku projektowanego fragmentu drogi 

ekspresowej S6 na odcinku obwodnicy Koszalina, a szczególnie jej zachodniego fragmentu, brak jest 

możliwości wjechania na przyległy odcinek S6 między węzłem Bielice a węzłem Dobre. W takim 

przypadku ruch do Kołobrzegu będzie odbywał się z wykorzystaniem istniejącej drogi krajowej numer 

11 do węzła Dobre. Prognozuje się iż ruch w roku 2040 wynosić będzie niecałe 17 tyś pojazdów na 

dobę od strony Nosowa oraz ponad 20 tyś pojazdów na dobę od strony Sianowa, a na drodze numer 

11 niecałych 30 tyś pojazdów na dobę. 

W przypadku wariantu inwestycyjnego, przez pierwsze lata eksploatacji będzie służyła jako spięcie 

dróg numer 6 od strony wschodniej i zachodniej oraz drogi numer 11. Pozwoli to na wyeliminowanie 

ruchu tranzytowego (którego początkiem ani celem nie jest miasto Koszalin) z miejskich ulic. Nie 

będzie wykorzystywana przez mieszkańców miasta z uwagi na brak jej dalszego ciągu i kierowanie 

ruchu do istniejących dróg krajowych. Szacuje się iż w roku 2017 natężenie między węzłami Koszalin 

Zachód a północ będzie wynosiło około 10 tyś pojazdów na dobę, natomiast na odcinku wschodnim 

między węzłami Sianów Zachód a Wschód ponad 11 tyś pojazdów na dobę. Po roku 2025 należy 

oczekiwać zwiększenia znaczenia planowanej drogi ekspresowej S6. Na znaczeniu stracą natomiast 

drogi krajowe numer 6 i 11, z których to ruch daleki przeniesie się na S6. Natężenie ruchu w roku 

2025 między węzłami Bielice a Koszalin Północ wynosić będzie powyżej 20 tyś pojazdów na dobę, 

natomiast na odcinku wschodnim między węzłami Koszalin Północ a Sianów Wschód 15 tyś pojazdów 

na dobę. 

Stan nawierzchni na odcinkach nie przebudowywanych w ostatnich latach wykazuje duże zużycie. Na 

nawierzchni występują spękania, a na niektórych odcinkach nawierzchnia jest skoleinowana. Na trasie 

widoczne są ślady po remontach cząstkowych oraz duża ilość napraw nawierzchni w postaci łat. 

Również stan chodników znajdujących się w miejscowościach jest w przeważającej ilości zły. 

 

3 Warunki geologiczne 

 

Szczegółową charakterystykę warunków geologicznych podłoża zawarto w oddzielnym opracowaniu: 

„Geotechniczne warunki posadowienia w tym: Opinia Geotechniczna, Dokumentacja Geologiczno-

Inżynierska i Hydrogeologiczna, Projekt Geotechniczny dla potrzeb określenia warunków geologiczno-
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inżynierskich posadowienia obiektów budowlanych obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z 

odcinkiem S-11 od węzła „Bielice” do węzła „Koszalin Zachód”. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż podłoże projektowanej drogi charakteryzuje 

się występowaniem gruntów zróżnicowanych pod względem genetycznym i litologicznym. Do km 

4+800 odcinka drogi S-6 w podłożu dominują plejstoceńskie utwory lodowcowe, wykształcone jako 

gliny zwałowe, tworzące wysoczyznę morenową. Rzadziej występują tutaj wodnolodowcowe osady 

piaszczyste oraz mułki zastoiskowe. Występujące w jej obrębie zagłębienia erozyjne oraz dolinki 

lokalnych cieków i rzek wypełnione są osadami rzeczno-zastoiskowymi, w których dominują grunty 

organiczne. W km od 4+800 do 9+900 oraz od 11+600 do 13+600 w podłożu występują utwory 

rzeczno-zastoiskowe, z dużym udziałem gruntów organicznych, wypełniające szeroką dolinę rz. 

Unieść i Polnicy. Podścielają je utwory lodowcowe. Granice wyżej wymienionej doliny stanowią 

pagórki kemowe, zbudowane głównie z osadów piaszczystych, w obrębie których występują zarówno 

fragmenty glin lodowcowych jak i mułków zastoiskowych. W km 13+850 – 14+500 trasa przecina 

lokalne erozyjne zagłębienie terenu wypełnione osadami organicznymi oraz mułkami i piaskami 

zastoiskowymi. Pozostały odcinek drogi, budują zarówno plejstoceńskie utwory wodnolodowcowe jak i 

lodowcowe. Trasa biegnie częściowo przez wysoczyznę morenową, a częściowo przez piaszczystą 

równinę. Młodsze, holoceńskie osady, o niedużych miąższościach występują jedynie w lokalnych 

zagłębieniach terenu, najczęściej bezodpływowych oraz w dolinach małych cieków. Lokalnie głębokimi 

odwiertami stwierdzono strop starszych osadów wieku neogeńskiego. Są to utwory zarówno serii 

mułkowo-ilastej jak i piaszczystej, często z wkładkami i domieszką drobno rozproszonego węgla 

brunatnego. Podłoże projektowanego odcinka drogi S-11, do km 1+600 budują plejstoceńskie utwory 

lodowcowe, tworzące wysoczyznę morenową. Glinom zwałowym towarzyszą miejscami piaszczyste 

osady wodnolodowcowe. Lokalne erozyjne zagłębienia wypełnione są holoceńskimi osadami rzeczno-

zastoiskowymi o niedużych miąższościach. Na dalszym odcinku dominują osady wodnolodowcowe i 

zastoiskowe. W ich obrębie występują także  fragmenty glin lodowcowych. 

Warunki wodne wzdłuż projektowanej drogi są niejednorodne, co wynika ze zróżnicowanej budowy 

geologicznej. Na obszarze wysoczyzn morenowych woda gruntowa występuje w postaci 

śródglinowych poziomów sączeniowych. Natomiast zasadniczy poziom wodonośny występuje pod 

glinami zwałowymi i ma charakter zwierciadła naporowego, stabilizującego się poniżej istniejącej 

powierzchni terenu. Z kolei w rejonie występowania pagórków kemowych, lustro wody ma zazwyczaj 

charakter swobodny. W obszarze dolin rzecznych i równin rozlewiskowych zasadniczy poziom 

wodonośny związany jest z plejstoceńsko-holoceńskimi osadami. Zwierciadło wody ma charakter 

częściowo swobodny a częściowo lekko naporowy i stabilizuje się zazwyczaj na głębokości od 0,0 do 

1,5m ppt. Drugi poziom wodonośny, związany z osadami piaszczystymi, zalegającymi pod górną 

warstwa glin zwałowych, ma charakter silnie naporowy. Zwierciadło wody tego poziomu, w tych nisko 

położonych, dolinnych obszarach stabilizuje się niejednokrotnie powyżej istniejącej powierzchni 

terenu, na rzędnej ok. 6,45m npm. Pomierzono je w rejonie obiektów WD-117, WD-118, E-32  i 

WD122 obserwując wznios zwierciadła wody na wysokość ok. 3 m nad poziom istniejącego terenu.  

Udokumentowany stan wód gruntowych należy uznać za przeciętny w omawianym rejonie. Na 

podstawie danych archiwalnych, średnie wahania zwierciadła wody w pierwszym poziomie 

wodonośnym można oszacować na ok. 1,0 do 2,0 m w rejonie dolin rzecznych, w zależności od 

intensywności opadów atmosferycznych oraz stanu wody w rzekach. Obszary dolinne narażone są na 

okresowe podtopienia. 

 

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich posadowienia drogi i obiektów inżynierskich wykazała, że 

w podłożu projektowanej drogi obok gruntów, wymagających głównie ulepszenia, stabilizacji (grunty 

spoiste), dogęszczenia lub doziarnienia (luźne osady piaszczyste), występują grunty słabonośne i o 

ograniczonej nośności, do których należy zaliczyć grunty organiczne oraz plastyczne i 

miękkoplastyczne grunty spoiste. Grunty takie należy wzmocnić lub zastapić odpowiednim 

materiałem. W związku z powyższym posadowienie każdego odcinka drogi i projektowanego obiektu 
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winno być analizowane oddzielnie pod kątem nośności, osiadań, bądź ewentualnej wymiany. W opisie 

i charakterystyce warunków geologicznych wskazano miejsca i odcinki wymagające indywidualnej 

oceny. 

Grupę nośności podłoża dla projektu drogowego określono na podstawie „Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Grupy nośności podłoża podano na 

przekrojach podłużnych wzdłuż osi projektowanych dróg. W podłożu przedmiotowego odcinka 

znajdują się grunty zaliczone do grup nośności podłoża od G2 do G4 oraz grunty niespełniające 

określonych wymagań wytrzymałościowych, wymagające wymiany lub wzmocnień. 

W przypadku wykonywania wykopów w gruntach spoistych lub ich odsłaniania należy zwrócić 

szczególną uwagę na ich ochronę przed kontaktem z wodami opadowymi i podziemnymi. Mogą one 

doprowadzić do ich uplastycznienia, a tym samym do pogorszenia parametrów fizyczno-

mechanicznych gruntów. Dotyczy to zwłaszcza gruntów małospoistych wrażliwych na zawilgocenie – 

grunty zaliczane do warstw geologiczno-inżynierskich II1-II4. Grunty te są również wrażliwe na 

wstrząsy mechaniczne, w związku z czym należy nie wjeżdżać ciężkim sprzętem mechanicznym 

bezpośrednio na odsłonięte podłoże budowlane (po zdjęciu humusu) oraz do wykopów. Zaleca się 

wykonanie roboczych drenaży opaskowych na zagrożonych dopływem wód gruntowych odcinkach 

robót ziemnych.  

Duża część robót ziemnych i budowlanych prowadzona będzie na terenach płytkiego zalegania wody 

gruntowej i na terenach potencjalnie zalewowych. 

W związku z powyższym warunki wodne należy scharakteryzować jako trudne, zarówno pod 

względem ich wpływu na projektowane prace budowlane jak i fazę eksploatacji drogi. 

 

4 Opis obiektów budowlanych 

 

4.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu 

Projektowany odcinek drogi ekspresowej S6 umożliwi ominięcie przez ruch tranzytowy Koszalina i 

Sianowa położonych wzdłuż DK6, na której panują bardzo trudne warunki przejazdu z uwagi na 

występujące tam skrzyżowania z sygnalizacja świetlną. Odcinek drogi S11 zapewni sprawne 

połączenie istniejącej drogi krajowej nr 6 z projektowaną drogą ekspresową S11 oraz będzie pełnić 

funkcję zachodniej obwodnicy Koszalina. Inwestycja będzie miała również duże znaczenie turystyczne 

dla regionu, ponieważ umożliwi szybkie i sprawne poruszanie się pomiędzy nadmorskimi kurortami. 

Projektowany odcinek drogi ekspresowej S6 i S11 będzie posiadał ograniczoną dostępność z 

istniejącej sieci dróg publicznych i zostanie z nią powiązany poprzez niżej wymienione węzły drogowe: 

• Węzeł Koszalin Zachód – połączenie drogi S11 z drogą DK6 

• Węzeł Bielice – połączenie projektowanych dróg ekspresowych S6 i S11 

• Węzeł Koszalin Północ - połączenie drogi S6 z drogą DK11 (ul. Morska) 

• Węzeł Koszalin Wschód - połączenie drogi S6 z drogą powiatową nr 0360Z (ul. Władysława IV) 

• Węzeł Sianów Wschód – połączenie drogi S6 z drogą DK6 

 

Wymagane parametry techniczne drogi ekspresowej S6 i odcinka drogi S11: 

 

• klasa drogi:     klasa S, 

• prędkość projektowa:   100 km/h, 

• prędkość miarodajna:   110 km/h, 

• szerokość jezdni:    2 x 7,0 m (docelowo 2x10,50 m), 

• szerokość pasa dzielącego:  12,0 m (docelowo 5,00 m), 

• szerokość pasów awaryjnych:  2x2,50 m, 
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• szerokość poboczy gruntowych:  1,30 ÷ 2,50, 

• nośność nawierzchni:   115 kN/oś, 

• kategoria ruchu:    KR-5 (S6); KR-5 (S11) 

 

Zastosowane parametry techniczne dróg poprzecznych na drodze powiatowej: 

 

• klasa drogi     klasa L, (Z), 

• prędkość projektowa   30 km/h (40 km/h), 

• szerokość jezdni    2 x 2,75 m (2 x 3,0 m), 

• pas zieleni    2 x 1,0 m (2 x 1,0 m), 

• kategoria ruchu    KR 3. 

 

Zastosowane parametry techniczne dróg poprzecznych na drodze gminnej: 

 

• klasa drogi     klasa D, 

• prędkość projektowa   40 km/h, 

• szerokość jezdni    2 x 2,75 m, 

• pas zieleni    2 x 1,0 m (2 x 1,0 m), 

• kategoria ruchu    KR 3. 

 

Zastosowane parametry techniczne dróg równoległych: 

 

• klasa drogi:     klasa D, (DR22, DR24) 

• prędkość projektowa:   30 km/h(40km/h), 

• szerokość jezdni:    3,5 m, (5,0m na mijankach) 

3,5÷7,0 m na drogach o nawierzchni bitumicznej 

• pobocze gruntowe:    2 x 0,75 m, 

• kategoria ruchu:    KR 1 (KR 2). 

 

4.2 Odtworzenie powiązań istniejącej sieci dróg publicznych i zapewnienie 
dostępności do przyległego terenu 

 

Odtworzenie przerwanych drogami ekspresowymi S6 i S11 połączeń istniejącej sieci dróg publicznych 

zostanie umożliwione dzięki projektowanym obiektom inżynierskim. Są to wiadukty w ciągu drogi 

ekspresowej oraz wiadukty drogowe nad drogą ekspresową z dojazdami do nich. 

 

Lp 
Nazwa 

obiektu 
Kilometraż Opis obiektu inżynierskiego 

Kat. 

drogi 

Kl. 

drogi 

1 PG-1 
0+848,00 

L04 

Wiadukt Drogowy - Przejazd Gospodarczy do 

zbiornika pod łącznicą L04 na węźle "kierunkowym" 

Bielice 

DK S 

2 WD-103 
0+187 

L02 

Wiadukt Drogowy w ciągu łącznicy L02 nad drogą S6 

na węźle "kierunkowym" Bielice 
DK S 

3 WD-104 0+725 Wiadukt Drogowy w ciągu łącznicy L04 nad łącznicą DK S 
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L04 L02 na węźle "kierunkowym" Bielice 

4 WD-105 
0+027 

S6 

Wiadukt Drogowy w ciągu łącznicy L04 nad drogą S6 

na węźle „kierunkowym” Bielice 
DK S 

5 WD-111 
0+450 

S6 
Wiadukt Drogowy w ciągu S6 nad linią kolejową DK S 

6 WD-112 
1+402 

S6 

Wiadukt Drogowy w ciągu S6 nad drogą gminną 

wewnętrzną 
DK S 

7 WD-113 
2+854 

S6 

Wiadukt Drogowy w ciągu S6 nad drogą krajową nr 11 

i łącznicą L0102, obiekt na węźle Koszalin Północ 
DK S 

8 M-31 
4+084 

S6 

Most Drogowy przez rz. Dzierżęcinkę/Przejście 

ekologiczne dolne duże 
DK S 

9 WD-115 
4+568 

S6 

Wiadukt Drogowy w ciągu drogi gminnej wewnętrznej 

nad drogą S6 
DG D 

10 WD-116 
5+832 

S6 

Wiadukt Drogowy w ciągu drogi powiatowej nr 5543Z 

nad drogą S6, obiekt na węźle Koszalin Wschód 
DP Z 

11 WD-117 
7+949 

S6 

Wiadukt Drogowy w ciągu drogi gminnej wewnętrznej 

nad drogą S6 
DG D 

12 E-32 
8+670 

S6 

Wiadukt Drogowy w ciągu S6/Przejście ekologiczne 

dolne 
DK S 

13 WD-118 
9+359 

S6 

Wiadukt Drogowy w ciągu S6 nad drogą powiatową nr 

3513Z 
DK S 

14 WK-119 
9+971 

S6 
Wiadukt kolejowy w ciągu LK nr 202 nad drogą S6 Kol. Kol. 

15 WD-121 
10+648  

S6 

Wiadukt Drogowy w ciągu S6 nad drogą wojewódzką 

nr 203, obiekt na węźle Sianów Zachód 
DK S 

16 WD-122 
11+930 

S6 

Wiadukt Drogowy w ciągu S6 nad drogą gminną nr 

G43 DK S 

17 M-33 
12+151 

S6 
Most Drogowy przez rz. Unieść/Przejście ekologiczne  DK S 
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18 M-34 
12+315 

S6 
Most Drogowy przez rz. Polnica/Przejście ekologiczne  DK S 

19 WD-125 
12+642 

S6 

Wiadukt Drogowy w ciągu drogi gminnej wewnętrznej 

nad drogą S6 
DG D 

20 WD-126 
14+360 

S6 

Wiadukt Drogowy w ciągu drogi powiatowej nr 3543Z 

nad S6 
DP Z 

21 WD-127 
16+039,79 

S6 

Wiadukt Drogowy w ciągu łącznicy dwukierunkowej 

nad drogą S6, obiekt na węźle Sianów Wschód 
DK GP 

22 E-35 
16+921 

S6 

Wiadukt Drogowy w ciągu S6/Przejście ekologiczne 

dolne 
DK S 

23 E-35a 0+241,39 
Wiadukt Drogowy w ciągu drogi równoległej/Przejście 

ekologiczne dolne 
DG D 

 

24 
WD-128 

18+387 

S6 

Wiadukt Drogowy w ciągu drogi powiatowej nr 3542Z 

nad drogą krajową nr 6 
DP L 

25 WD-1 
0+955 

S11 

Wiadukt Drogowy w ciągu drogi gminnej nr 1012Z nad 

drogą S11 
DG D 

 

 

4.3 Charakterystyka projektowanej geometrii drogi 

Projektowana obwodnica Koszalina i Sianowa przebiegać będzie w całości po nowym śladzie i bez 

możliwości wykorzystania istniejącego układu drogowego. Droga ekspresowa S11 włącza się do 

istniejącego śladu drogi krajowej nr 6 na węźle Koszalin Zachód by następnie na węźle Bielice 

połączyć się z droga ekspresową nr S6 i po ok. 18,6 kilometrach włączyć się w istniejący bieg drogi 

krajowej nr 6.   

Parametry geometryczne geometrii jezdni zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i zostały przedstawione na załączonych rysunkach planu 

sytuacyjnego.  

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie elementów osi projektowanych dróg ekspresowych: 
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droga ekspresowa S-11 

Nazwa Punktu Pikietaż Współrzędna X Współrzędna Y Promień R [m] 

Początek opracowania 0+000.00 6007324.71 5573202.99   

PŁK 1+069.14 6006312.50 5573547.24   

W 1+405.05 6005994.49 5573655.40 4000 

Koniec opracowania 1+539.00 6005859.82 5573672.08   

KŁK 1+739.37 6005662.89 5573709.00   

 

droga ekspresowa S-6 

Nazwa Punktu Pikietaż Współrzędna X Współrzędna Y Promień 

PŁK  -0+894.64 6007022.12 5572369.00   

Początek opracowania  -0+665.00 6007063.61 5572594.72   

W  -0+077.97 6007123.44 5573179.35 2000 

KŁK 0+656.05 6007763.03 5573687.17   

PŁK  2+764.39 6009414.2 5574998.18   

W 3+342.85 6009867.23 5575357.88 5000 

KŁK 3+916.20 6010390.42 5575604.64   

PŁK 4+341.17 6010774.8 5575785.92   

W 5+250.63 6011597.36 5576173.87 2000 

KŁK 6+048.29 6011845.66 5577048.78   

PŁK 7+287.21 6012183.92 5578240.62   

W 7+918.34 6012356.23 5578847.78 2500 

KŁK=PKP 8+440.45 6012236.35 5579382.47   

SS 8+603.33 6012202.96 5579541.87   

KKP=PŁK 8+903.33 6012128.58 5579832.37   

W 9+167.10 6012081.4 5580092.38 1500 

KŁK=PKP 9+464.60 6011858.89 5580320.87   

SS 9+664.60 6011724.66 5580469.08   

KKP=PŁK 10+080.81 6011457 5580787.07   

W 10+431.28 6011197.49 5581025.75 1185 

KŁK=KKP 10+779.34 6011261.57 5581447.21   

SS 11+059.34 6011285.51 5581726.01   

KKP=PŁK 11+685.77 6011386.3 5582343.93   

W 12+375.32 6011449.65 5583031.71 2850 

KŁK=PKP 13+141.38 6012064.33 5583614.14   

SS 13+476.94 6012301.46 5583851.49   

KKP=PŁK 13+676.94 6012443.22 5583992.54   

KŁK=PŁK 14+422.71 6012842.16 5584617.53   

W 14+552.87 6013076.7 5584597.57 2000 

W 14+986.34 6013052.1 5585140.6 2600 

KŁK 15+532.79 6013026.59 5585703.64   

PŁK 15+754.84 6013016.54 5585925.47   

W 16+449.45 6012985.1 5586619.36 2000 

KŁK 17+091.92 6013390.53 5587183.36   

Koniec proj. osi dla 

docelowego przekroju 18+000.00 6013920.56 5587920.71   
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droga ekspresowa S-6 - dowiązanie do istn. przekroju DK-6 

Początek proj. osi 

pomocniczej 18+000.00 6013912.85 5587926.25   

PKP 18+369.61 6014128.58 5588226.37   

KKP 18+425.39 6014160.29 5588272.25  

W 18+443.72 6014170.14 5588287.71 500.00 

KKP 18+462.04 6014178.84 5588303.86  

PKP 18+495.04 6014193.85 5588333.24  

PKP 18+495.04 6014193.85 5588333.24  

W 18+547.72 6014218.19 5588379.95 500.00 

KKP 18+528.03 6014208.85 5588362.62  

KKP 18+567.39 6014228.87 5588396.50  

PKP 18+623.17 6014260.82 5588442.21   

Koniec proj. osi 

pomocniczej 
18+640.09 6014270.77 5588455.89 

  

 

4.4 Węzły drogowe 

Kształt i przekroje ruchowe elementów węzłów drogowych zostały dobrane przy uwzględnieniu 

prognozowanego docelowego natężenia i rozkładu kierunkowego ruchu oraz wytycznych 

Zamawiającego i lokalnych warunków terenowych. Rozwiązania węzłów uwzględniają ekonomikę jego 

eksploatacji i zapewniają bezpieczeństwo użytkowania. Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni dróg 

łącznikowych na węźle obejmować będzie pasy ruchu, pasy awaryjne, opaski oraz pasy włączania i 

wyłączania.  

Zestawienie węzłów drogowych oraz łącznic : 

 

Kilometraż 1+826.00 0+000.00 2+854.00 5+832.00 16+040.00 

Nazwa węzła 
Koszalin 

Zachód 
Bielice 

Koszalin 

Północ 

Koszalin 

Wschód 

Sianów 

Wschód 

Typ węzła WB WA WB WB WB 

Liczba łącznic 2 4 6 4 4 

Typ łącznic P1 P1, P2 P1, P4 P1 P1 

Prędkość projektowa na 
łącznicach 

40 60, 70 40 40 40 

Drogi skomunikowane z 
węzłem 

S 11 

DK 6 

S 6 

S 11 

S 6 

DK 11 

S 6 

DP 5543Z 

S 6 

DK 6 

 

4.5 Drogi poprzeczne 

 

W celu zapewnienia właściwej komunikacji lokalnej, a w szczególności możliwość przemieszczania się 

z jednej strony drogi ekspresowej na drugą zostały zaprojektowane drogi poprzeczne w miejscach 

istniejących dróg: 
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Lp. 
Nazwa drogi 
poprzecznej 

Pikietaż drogi 
ekspresowej 

Rodzaj drogi Nr drogi 
Klasa 

techniczna 

Prędkość 
projektowa 

[km/h] 

1 
Węzeł Koszalin 

Zachód - krajowa 6 GP 60 

2 DP01 0+954,84 gminna G1012Z D 40 

3 DP02 1+401,94 gminna - D 40 

4 
Węzeł Koszalin 

Północ 2+852,15 krajowa 11 GP 60 

5 DP03 4+568,26 gminna - D 40 

6 
Węzeł Koszalin 

Wschód 5+831,54 powiatowa 5543Z G 60 

7 DP04 7+948,64 gminna - D 40 

8 DP05 9+359,14 powiatowa 3513Z Z 40 

10 DP06 11+930,34 gminna G43 D 40 

11 DP07 12+642,26 gminna - D 40 

12 DP08 14+360,18 powiatowa 3543Z Z 40 

13 
Węzeł Sianów 

Wschód 16+039,79 krajowa 6 Z 60 

14 DP09 18+387,02 powiatowa 3542Z L 40 

 

 

4.6 Drogi równoległe 

W ramach budowy drogi ekspresowej, konieczna jest również budowa dróg równoległych, których 

główną funkcją jest zapewnienie właściwego skomunikowania przedzielonych obwodnicą terenów 

gmin i miast oraz zapewnienie dostępu do drogi publicznej nieruchomości, które tego dostępu zostają 

pozbawione w związku z budową przedmiotowego przedsięwzięcia: 

 

LP. NAZWA DROGI 
RÓWNOLEGŁEJ 

STRONA DROGI 
EKSPRESOWEJ 

TYP PRZEKROJU KATEGORIA 
RUCHU 

1 DR01 lewa DR 3,5 KR1 

2 DR02 lewa DR 3,5 KR1 

3 DR02a prawa DR 3,5 KR1 

4 DR02b prawa DR 3,5 KR1 

5 DR03 lewa DR 3,5 KR1 

6 DR04 lewa DR 3,5 KR1 

7 DR04a lewa DR 3,5 KR1 

8 DR04b lewa DR 3,5 KR1 
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9 DR05 lewa DR 3,5 KR1 

10 DR06 lewa DR 5,5 KR2 

11 DR07 prawa DR 3,5 KR1 

12 DR08 lewa DR 3,5 KR1 

13 DR09 prawa DR 5,5 KR2 

14 DR10 lewa DR 3,5 KR1 

15 DR10a  prawa DR 3,5 KR1 

16 DR11 prawa DR 3,5 KR1 

17 DR12 lewa DR 4,5 KR1 

18 DR13 lewa DR 3,5 KR1 

19 DR14 prawa DR 3,5 KR1 

20 DR14a lewa DR 3,5 KR1 

21 DR15 lewa DR 3,5 KR1 

22 DR16 prawa DR 3,5 KR1 

23 DR17 prawa DR 5,0 KR2 

24 DR18 lewa DR 3,5 KR1 

25 DR19 prawa DR 3,5 KR1 

26 DR20 lewa DR 3,5 KR1 

27 DR21 prawa DR 7,0 KR2 

28 DR22 prawa DR 6,5 KR2 

29 DR23 prawa DR 3,5 KR1 

30 DR24 lewa DR 5,5 KR2 

 

5 Odwodnienie drogi 

Pochylenie poprzeczne jezdni trasy głównej na prostej przyjęto jako jednostronne dla każdej z jezdni o 

wartości 2,5 % na zewnątrz, a na łukach zastosowano pochylenie w kierunku środka łuku o wartości 

przyjętej zgodnie z wymaganiami w zależności od promienia łuku i prędkości miarodajnej. Na 

krzywych przejściowych łuków poziomych zaprojektowano rampy drogowe umożliwiające zmianę 

pochylenia spadków poprzecznych i sprawne odprowadzenie wód deszczowych. 

W pasie rozdziału zaprojektowano korytka ściekowe przy łukach pionowych wklęsłych bez 

odpływowych oraz w miejscy przejazdów awaryjnych od strony napływającej wody. 

Wody opadowe z trasy drogi ekspresowej odprowadzone zostaną do projektowanych uszczelnionych 

rowów otwartych zlokalizowanych po obu stronach drogi, tzw. rowów brudnych. Odprowadzenie wody 

z trasy odbywa się albo poprzez pobocze lub w przypadku wysokich nasypów oraz dużych pochyleń 

poprzecznych poprzez ścieku trójkątne zlokalizowane przy krawędzi pasa awaryjnego oraz wpusty 

drogowe. 

Spadki podłużne projektowanych rowów spełniają wymagania określone obowiązującymi przepisami. 

Wody napływające z terenów przyległych oraz częściowo z dróg bocznych, które nie wymagają 

podczyszczenia, zostaną przejęte przez oddzielny układ rowów tzw. rowy czyste. Szczegółowe dane 

dotyczące typów oraz umocnienia rowów zostały pokazane na rys. przekrojów konstrukcyjnych i profili 

podłużnych 
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5.1 Rowy drogowe 

Rowy drogowe zaprojektowano jako: 

• Rowy opływowe - pochylenie skarp 1:3 

• Rowy trapezowe -  pochylenie skarp 1:1,5 

 

W ciągu drogi ekspresowej, dróg poprzecznych oraz dróg serwisowych występują rowy szczelne oraz 

nieszczelne. Uszczelnienie rowów należy wykonać za pomocą geomembrany wodoodpornej o 

grubości min. 1,2mm. W przypadku rowów trawiastych szczelnych na warstwie geomembramy należy 

ułożyć zabezpieczenie antyerozyjne z siatki przestrzennej zabezpieczającej przed spływem humusu 

ze skarp oraz dna rowu. 

Zestawienie rowów nieszczelnych znajduje się w poniższej tabeli. 
 

Nazwa drogi Km drogi Rzędna rowu 
Strona 

drogi 

Szerokość 

dna w m 

Nachylenie 

skarp 

DR03 
0+337,00 34,95 rów 

lewy 
0,4 1:1,5 

0+519,36 31,98 

DR03 
0+521,23 32,21 rów 

lewy 
0,4 1:1,5 

0+606,44 32,47 

DR06 
0+010,00 2,60 rów 

lewy 
0,4 1:1,5 

0+716,00 0,23 

DR06 
0+010,00 2,19 rów 

prawy 
0,4 1:1,5 

0+115,00 1,34 

Połączenie DR06 z 

Kanałem Łabusz 
0+658,00 

-0,58 
- 0,4 1:1,5 

-0,61 

DR06 
0+857,00 -0,97 rów 

lewy 
0,4 1:1,5 

1+184,00 0,01 

DR06 
1+192,00 0,00 rów 

lewy 
0,4 1:1,5 

1+670,00 1,13 

DR06 
2+255,00 2,47 rów 

prawy 
0,4 1:1,5 

2+365,00 1,70 

DP04 
0+000,00 1,24 rów 

lewy 
0,4 1:1,5 

0+230,88 1,71 

S6 
8+465,48 2,35 rów 

lewy 
0,4 1:1,5 

8+621,00 3,17 

S6 
8+683,40 3,68 rów 

lewy 
0,4 1:1,5 

8+802,00 4,46 

S6 
8+350,00 5,54 rów 

prawy 
0,4 1:1,5 

8+465,80 2,65 

S6 
8+465,80 2,65 rów 

prawy 
0,4 1:1,5 

8+622,70 3,60 

S6 
8+697.20 4.55 rów 

prawy 
0,4 1:1,5 

8+800.00 4.96 

DR10a 
0+006,30 32,01 rów 

lewy 
0,4 1:1,5 

0+016,00 32,10 

DP05 0+053,00 5,20 rów 0,4 1:1,5 
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0+122,00 5,55 prawy 

S6 
9+703,00 5,20 rów 

lewy 
0,4 1:1,5 

10+551,40 32,84 

S6 
8+807,00 4,20 rów 

lewy 
0,4 1:1,5 

9+059,24 7,06 

S6 
11+295,70 16,60 rów 

prawy 
0,4 1:1,5 

11+364,80 10,97 

DR13 
0+000,00 3,36 rów 

lewy 
0,4 1:1,5 

0+101,42 3,02 

DR13 
0+013,54 3,57 rów 

prawy 
0,4 1:1,5 

0+118,01 3,08 

DP07 
0+317,00 4,39 rów 

prawy 
0,4 1:1,5 

0+625,44 4,17 

DP07 
0+371,00 4,35 rów 

lewy 
0,4 1:1,5 

0+624,97 4,06 

DR14a 
0+241,96 3,64 rów 

lewy 
0,4 1:1,5 

0+374,07 3,55 

DR14a 
0+374,07 3,55 rów 

lewy 
0,4 1:1,5 

0+485,69 4,00 

DR16 
0+775,00 12,64 rów 

prawy 
0,4 1:1,5 

0+796,86 11,59 

DR16 
0+796,86 11,59 rów 

prawy 
0,4 1:1,5 

0+815,00 11,74 

Proj. droga węzła 

Sianów Wschód 

0+006,67 30,90 rów 

lewy 
0,4 1:1,5 

0+068,10 29,50 

DR22 
0+151.00 30,96 rów 

lewy 
1,5 1:1,5 

0+267.06 31,43 

DR11 
0+035,00 11,50 rów 

lewy 
0,4 1:1,5 

0+065,06 11,27 

 

W zależności od pochylenia dna rowu zastosowano umocnienie dna oraz skarp rowów w postaci 

Dla dróg ekspresowych i łącznic 

• ≤ 3%  umocnienie humusem gr. 15 cm wraz z hudroobsiewem 

• > 3%  umocnienie dna płytą ściekową betonową typ korytkowy zgodnie z KPED 01.03; 01.37 

o wymiarach 15x50x50 cm oraz umocnienie skarp płytą betonową o wymiarach 7x50x50 cm 

 

Dla pozostałych dróg 

• ≤ 2%  umocnienie humusem gr. 15 cm wraz z hudroobsiewem 

• > 2% ≤ 3%  umocnienie humusem gr. 15 cm wraz z darniowaniem 

• > 3% ≤ 6%  umocnienie płytą ażurową dna oraz skarpy 

• > 6%  umocnienie dna płytą ściekową betonową typ korytkowy zgodnie z KPED 01.03; 01.37 

o wymiarach 15x50x50 cm oraz umocnienie skarp płytą betonową o wymiarach 7x50x50 cm 

5.2 Ścieki 

W projekcie zastosowano korytka ściekowe w zależności od występowania jako: 

• Ścieki przy krawędzi - płyta ściekowa betonowa typ trójkątny zgodnie z KPED 01.05; 01.06 o 

wymiarach 20x50x50 
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• Ścieki w pasie rozdziału – płyta ściekowa betonowa typ korytkowy zgodnie z KPED 01.03; 

01.04 o wymiarach 15x50x50 

• Ścieki jako umocnienie dna rowu – płyta ściekowa betonowa typ korytkowy zgodnie z KPED 

01.03; 01.37 o wymiarach 15x50x50 

• Ścieki skarpowe -  – płyta ściekowa betonowa typ korytkowy zgodnie z KPED 01.24; 01.25 

5.3 Wpusty deszczowe 

W projekcie zastosowano wpusty drogowe płaskie oraz podkrawężnikowe, na zawiasie z 

zabezpieczeniem przed kradzieżą. Wpusty podkrawężnikowe występują na drogach poprzecznych 

oraz serwisowych w przypadku nie stosowania kieszeni dla wpustów. 

 

5.4 Przepusty drogowe 

Na przecięciach projektowanych dróg lokalnych, dojazdowych, zjazdów z projektowanymi rowami 

drogowymi zaprojektowano przepusty drogowe, których zadaniem będzie zapewnienie ciągłości 

przepływu wody w tych rowach. Projektuje się przepusty o przekroju kołowym. Przepusty zostaną 

wykonane z rur z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) oraz z PEHD. 

Konstrukcja fundamentu pod rurę powinna być wyprofilowana tak, aby jej kształt odpowiadał 

kształtowi rury. Grubość fundamentu należy określić na podstawie analizy nośności podłoża. Powinna 

być ona nie mniejsza niż 30 cm. Fundament powinien być zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia 

minimum 0,97 wg standardowej próby Proctora.  

Zasypka w pachwinie rury, czyli w obszarze między podłożem a spodem rury, powinna być 

zagęszczona ubijakiem ręcznym przed umieszczeniem pozostałej zasypki. 

Zasypkę należy wykonywać warstwami i zagęszczać. Warstwę zasypki bezpośrednio przylegającą do 

rury należy zagęścić do Is= 0,95 wg standardowej próby Proctora. Poza wymienioną przestrzenią 

przylegającą bezpośrednio do rury, zasypkę zagęszczać do Is= 0,98 wg standardowej próby Proctora.  

Zasypka nie powinna zawierać grud, zbryleń lub gruntu zmarzniętego. Zaleceń tych należy 

bezwzględnie przestrzegać na głębokości od niwelety nawierzchni do rzędnej dna wykopu.  

 Na wlocie i wylocie przepustu projektuje się wykonanie umocnienia skarp i dna cieku kamieniem na 

zaprawie cementowo-piaskowej. 
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          km m   o m.n.p.m. m.n.p.m. m % 

1 PW1 
Koszalin 

Zachód L01 
0+157.72 L  1+607  φ1.2 kołowy 90  41.02 40.92  20.0  0.5%  

2 PW2 
Koszalin 

Zachód L02 
0+214.93  P 1+615  φ1.2 kołowy 90 40.10  39.86  23.3 1.0%  

3 PW3 L03-B 0+435.00 P 0+223 φ1.2 kołowy 90 37.55 37.31 33.9 0.7% 

4 PW4 L02-B 0+435.00 L - 0+021 φ1.2 kołowy 90 33.24 33.14 19.0 0.5% 

5 PW5 L01-B 0+120.00 P - 0+471 φ0.8 kołowy 90 34.42 34.14 14.8 1.9% 

6 PW6 Bielice L04 0+744.99 L  -0+224 φ1.2 kołowy   90  31.88 31.72   31.8  0.5%  



Projekt Projekt Wykonawczy  BRANŻA DROGI  24 

 

 
MP-Mosty Sp. z o. o.    Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem 

  MPRB Sp. z o.o.      S-11 od węzła „Koszalin” do węzła „Bielice” 
 

7 PW7 dr.do.zb.03 0+007.65 L - 0+198 φ0.6 kołowy 90 31.98 31.93 8.4 0.6% 

8 PW8 dr.do.zb.03 0+046.21 L - 0+195 φ0.6 kołowy 90 31.88 31.83 8.5 0.6% 

9 PW10 L01-KP 0+297.33 P 2+762 φ1.2 kołowy 90 24.07 23.82 27.6 0.9% 
10 PW11 L02-KP 0+256.00 P 2+693 φ1.2 kołowy 90 24.25 23.56 34.4 2.0% 
11 PW13 L0102-KP 0+170.00 L 2+829 φ0.8 kołowy 90 22.50 22.10 24.0 1.7% 
12 PW14 dk11-KP 0+175.00 L 2+865 φ0.8 kołowy 90 21.27 21.13 23.2 0.6% 
13 PW15 dr.do.zb.06 w zjazdach L 2+886 φ0.8 kołowy 90 21.09 21.03 10.8 0.6% 

14 PW17 
Koszalin 

Wschód L01 
0+126.00 P 5+966  φ1.2 kołowy   90  1.37 1.11   39.5  0.7% 

15 PW18 L04-KW 0+202.00 P 6+017 φ0.8 kołowy 90 1.05 0.96 13.7 0.7% 
16 PW19 L02-KW 0+130.00 L 5+959 φ0.8 kołowy 90 1.24 1.09 16.3 0.9% 
17 PW20 L03-KW 0+068.00 L 6+022 φ0.8 kołowy 90 0.99 0.90 16.0 0.6% 

18 PW21 DP5543Z -KW 0+550.00 P 5+767 φ1.2 kołowy 90 3.50 3.24 42.0 0.6% 

19 PW22 L01-SW 0+063.00 P 15+871 φ0.8 kołowy 90 27.81 27.57 17.6 1.4% 
20 PW23 L04-SW 0+166.00 P 15+946 φ0.8 kołowy 90 28.10 27.94 17.1 0.9% 
21 PW24 L02-SW 0+161.00 L 16+145 φ0.8 kołowy 90 28.86 28.72 16.6 0.8% 
22 PW25 L03-SW 0+065.50 L 16+221 φ0.8 kołowy 90 29.17 29.00 15.9 1.1% 
23 PW26 DR19 0+818.71 P 16+061 φ0.8 kołowy 90 30.12 29.86 13.2 2.0% 

5.6 Przepusty drogowe na rowach  drogi ekspresowej 
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            m       m % 

1 PC1a 14+976   P 
ujęte w zestawieniu przepustów pod 

zjazdami 
�           

2 PC1b 14+976   L 
ujęte w zestawieniu przepustów pod 
zjazdami 

�           

1 PC2 12+120 12+145 L * φ0.6 kołowy 3.51 3.38 24.5 0.5% 

2 PC3 12.121 12+149 P * φ0.6 kołowy 3.65 3.15 28.5 1.8% 
3 PC4 12+289 12+312 L * φ0.6 kołowy 3.40 3.29 22.5 0.5% 
4 PC5 12+292 12+313 P * φ0.6 kołowy 3.65 3.54 22.0 0.5% 

5 PC6 POD 17+500   
ujęte w zestawieniu przepustów pod 

zjazdami             

5.7 Przepusty drogowe na rowach dróg poprzecznych i równoległych 
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            m   o       % 

1 PP1 DP02 0+117.51 P 1+403 φ0.8 kołowy 90 30.30 30.21 17.0 0.5% 

2 PP2 DP04 0+128.00 L 7+996 φ0.8 kołowy 90 1.70 1.50 18.5 1.1% 

3 PP3 DP04 512.76 P 7+954 φ0.8 kołowy 90 14.26 14.18 12.1 0.7% 

4 PP4 DP05 125.76 L 9+359 φ0.8 kołowy 90 5.21 5.11 18.3 0.5% 
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5 PP5 DP05 0+194.00 P 9+359 φ0.8 kołowy 90 6.24 6.04 17.9 1.1% 

6 PP6 DP07 0+071.00 L 12+641 φ0.8 kołowy 90 3.16 3.07 16.9 0.5% 

7 PP7 DP07 0+528.03 P 12+730 φ0.8 kołowy 90 3.94 3.85 17.9 0.5% 

8 PR1 DR02a 0+581.69 L 1+369 φ0.8 kołowy 90 40.58 40.40 9.0 2.0% 

9 PR2 DR02 0+561.00 P 1+299 φ0.8 kołowy 90 40.22 40.16 10.3 0.6% 

10 PR3 DR01 0+296.21 P 0+660 φ0.8 kołowy 90 40.83 40.64 9.6 2.0% 

11 PR4 DR04a 0+821.85 L 3+477 φ0.8 kołowy 90 13.26 13.07 9.4 2.0% 

12 PR5 DR04b 0+243.43 L 4+486 φ0.8 kołowy 90 5.09 5.04 9.5 0.5% 

13 PR6 DR05 0+008.66 L 4+636 φ0.8 kołowy 90 5.15 5.09 10.3 0.6% 

14 PR7 zjazdW4zb 0+008 P 5+718 φ0.6 kołowy 85 4.08 4.03 10.0 0.5% 
15 PR8 DR06 0+007 L 5+924 φ0.8 kołowy 90 2.56 2.49 13.1 0.5% 
16 PR9b DR06 0+658 L 6+410 φ0.8 kołowy 90 -0.52 -0.58 11.4 0.5% 
17 PR10 DR06 1+359.51 L 7+066 φ1.0 kołowy 86 -1.01 -1.10 16.2 0.6% 
18 PR11 DR07 0+363 P 7+538 φ0.8 kołowy 90 2.10 2.04 10.4 0.6% 
19 PR12 DR08 0+010 L 8+008 φ0.8 kołowy 90 1.50 1.41 17.9 0.5% 
20 PR13 DR09 0+042.93 P 7+927 φ0.8 kołowy 90 13.78 13.69 16.8 0.5% 
21 PR14 DR09 0+584.1 P 8+419 φ0.8 kołowy 90 4.01 3.94 11.3 0.6% 
22 PR15 DR09 0+799.57 P 8+636 φ0.8 kołowy 95 3.54 3.47 11.2 0.6% 
23 PR14a DR09 0+971.00 P 8+809 φ0.8 kołowy 90 4.50 4.44 10.9 0.6% 
24 PR16 DR09 1+396.12 P 9+245 0.8∗2 kołowy 80 6.50 6.43 11.0 0.6% 
25 PR16 DR09 1+396.12 P 9+245 0.8∗2 kołowy 80 6.50 6.43 11.0 0.6% 
26 PR17 DR10a 0+770.47 P 9+975 φ0.8 kołowy 90 26.00 25.94 9.7 0.6% 

27 
PZ10-

1 
DR10dojazd 0+049.70 L 9+469 φ0.8 kołowy 90 3.71 3.66 8.3 0.6% 

28 PR19 DR10a 0+006.30 P 10+568 φ0.8 kołowy 90 32.01 31.78 11.3 2.0% 

29 PR20  P 11+056 Przepust ujęty w zjazdach 

30 PR21 DR11 0+065.06 P 11+354 φ1.0 kołowy 109 11.27 11.15 13.3 0.9% 
31 PR22 DR12 0+067.93 L 11+329 φ1.0 kołowy 86 9.58 9.47 13.8 0.8% 
32 PR23 DR13 0+116.27 L 11+804 φ1.0 kołowy 108 3.08 3.01 11.4 0.6% 
33 PR24 DR14 0+017.14 P 11+790 φ1.0 kołowy 90 3.43 3.34 16.5 0.5% 
34 PR25 DR14a 0+242.33 L 12+767 φ1.0 kołowy 76 3.30 3.23 12.8 0.5% 
35 PR26 DR14a 0+374.02 L 12+898 φ1.0 kołowy 86 3.38 3.32 10.5 0.6% 
36 PR27 DR15 0+022.00 L 13+582 φ0.8 kołowy 90 9.89 9.82 11.1 0.6% 
37 PR28 DR15 0+510.72 L 14+056 φ1.0 kołowy 90 8.80 8.73 12.4 0.6% 
38 PR29 DR16 0+590.45 P 14+059 φ1.0 kołowy 90 8.59 8.52 11.8 0.6% 
39 PR30 DR16 0+862 P 14+336 φ0.8 kołowy 90 12.60 12.52 13.0 0.6% 
40 PR31 DR15 chodnik L 14+415 φ0.6 kołowy 60 25.83 25.79 6.6 0.6% 
41 PR32 DP3504Z 0+030 L 14+427 φ0.8 kołowy 90 29.95 29.85 17.4 0.6% 
42 PR33 DR18 0+030 L 14+459 φ0.8 kołowy 90 25.10 24.99 16.4 0.7% 
43 PR34 DR18 0+305.80 L 14+647 φ0.8 kołowy 90 23.68 23.62 9.8 0.6% 
44 PR35 DR18 1+410 L 15+739 φ0.8 kołowy 90 27.75 27.70 10.0 0.5% 
45 PR36 DR20 0+044.06 L 16+650 φ0.8 kołowy 90 30.55 30.49 10.3 0.6% 
46 PR37 DR20 0+928 L 17+544 φ0.8 kołowy 90 28.28 28.23 9.2 0.5% 
47 PR38 DR20 1+142 L 17+758 φ0.8 kołowy 90 28.32 28.26 9.5 0.6% 
48 PR39 DR20 1+831.05 L 18+376 φ0.8 kołowy 112 34.71 34.61 19.3 0.5% 
49 PR40 DR24 0+133.92 L 18+423 φ0.8 kołowy 90 33.61 33.54 13.9 0.5% 
50 PR41 DR24 0+329.79 L 18+594 φ0.8 kołowy 90 29.45 29.10 18.0 1.9% 
51 PR42 DR23 0+209 P 18+502 φ0.8 kołowy 90 32.52 32.45 11.7 0.6% 

5.8 Lokalizacja przepustów pod zjazdami: 
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Lp. km drogi rodzaj zjazdu 
szerokość [m] 
jezdn/całość 

nr 
przepustu 

przepust Ø 

[cm] 
rzędna 
wlotu 

rzędna 
wylotu  

dl. 
Przepustu 

[m] 

Drogi równoległe 

DR 01 

1 0+279.40 indywidualny 3.00 4.50 PZ-01-1 40 41.05 41.11 7.5 

2 0+678.54 indywidualny 3.00 4.50 PZ-01-2 40 43.46 43.54 7.1 

3 0+771.54 indywidualny 3.00 4.50 PZ-01-3 40 41.78 41.92 7.0 

4 0+927.45 indywidualny 3.00 4.50 PZ-01-4 40 39.21 39.25 6.7 

DR 02 

1 0+119.99 publiczny 5.00 6.50 PZ-02-1 40 49.37 49.43 11.1 

2 0+332.99 indywidualny 3.00 4.50 PZ-02-2 40 42.64 43.02 7.5 

3 0+345.49 publiczny 3.50 5.00 PZ-02-3 40 42.15 42.47 9.4 

4 0+357.99 indywidualny 3.00 4.50 PZ-02-4 40 41.76 42.00 7.0 

DR 02a 

1 0+676.85 indywidualny 3.00 4.50 PZ-02a-3 40 41.84 41.92 7.2 

2 0+707.91 publiczny 3.50 5.00 PZ-02a-2 40 42.17 42.27 9.6 

3 0+725.58 indywidualny 3.00 4.50 PZ-02a-1 40 42.37 42.45 7.1 

DR 2b 

1 0+082.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-02b-1 40 46.33 46.45 7.1 

2 0+245.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-02b-2 40 43.23 43.35 7.1 

DR 03 

1 0+349.89 indywidualny 3.00 4.50 PZ-03-1 40 33.95 34.39 7.2 

2 0+370.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-03-2 40 33.10 33.38 7.0 

DR 04 

1 0+042.90 indywidualny 3.00 4.50 PZ-04-1 40 29.31 29.35 7.2 

2 0+144.82 do zbiornika 3.50 5.00 PZ-04-2 40 28.52 28.58 9.9 

DR 04b 

1 0+121.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-04b-1 40 5.29 5.33 7.0 

2 0+135.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-04b-2 40 5.26 5.30 7.9 

DR 06 

1 0+244.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-06-1 40 1.23 1.27 7.5 

2 0+900.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-06-2 40 -0.87 -0.83 9.7 

3 0+912.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-06-3 40 -0.84 -0.80 9.5 

4 
0+978.50 

2x 
indywidualny 

3.00 4.50 PZ-06-4 40 -0.66 -0.58 16.8 

5 1+038.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-06-5 40 -0.46 -0.42 7.4 

6 
1+120.00 

2x 
indywidualny 

3.00 4.50 PZ-06-6 40 -0.24 -0.16 16.4 

7 
1+241.50 

2x 
indywidualny 

3.00 4.50 PZ-06-7 40 -0.20 -0.12 16.6 
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8 1+291.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-06-8 40 -0.29 -0.25 7.6 

9 1+320.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-06-9 40 -0.34 -0.30 8.3 

10 
1+405.50 

2x 
indywidualny 

3.00 4.50 PZ-06-10 40 -0.31 -0.23 16.9 

11 1+456.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-06-11 40 -0.08 -0.04 7.3 

12 1+476.20 publiczny 3.50 5.00 PZ-06-12 40 0.04 0.16 9.9 

13 
1+523.00 

2x 
indywidualny 

3.00 4.50 PZ-06-13 40 0.61 0.71 17.5 

14 1+562.93 indywidualny 3.00 4.50 PZ-06-14 40 0.78 0.82 8.5 

DR 09 

1 0+243.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-09-1 40 4.64 4.82 7.5 

2 0+545.94 publiczny 3.50 5.00 PZ-09-2 40 4.95 5.23 13.5 

3 0+563.26 indywidualny 3.00 4.50 PZ-09-3 40 4.56 4.70 7.3 

4 0+625.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-09-4 40 5.62 5.76 7.1 

5 0+969.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-09-5 40 5.32 5.46 7.2 

6 0+759.99 indywidualny 3.00 4.50 PZ-09-6 40 3.78 3.82 7.8 

7 0+769.02 indywidualny 3.00 4.50 PZ-09-7 40 3.73 3.77 7.9 

8 0+938.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-09-8 40 4.60 4.64 7.5 

9 1+083.00 publiczny 3.50 5.00 PZ-09-9 40 5.92 6.08 7.8 

10 1+105.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-09-10 40 6.37 6.51 7.0 

11 1+291.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-09-11 40 8.20 8.26 10.7 

12 1+310.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-09-12 40 8.15 8.19 9.5 

13 1+338.10 indywidualny 3.00 4.50 PZ-09-13 40 7.71 7.95 9.5 

14 1+410.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-09-14 40 6.57 6.61 8.2 

DR 10a 

1 0+060.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-10a-1 40 29.98 30.20 7.3 

2 0+282.50 indywidualny 3.00 4.50 PZ-10a-2 40 38.86 39.02 8.4 

3 0+296.00 publiczny 3.50 5.00 PZ-10a-3 40 39.10 39.28 9.7 

4 0+309.26 indywidualny 3.00 4.50 PZ-10a-4 40 39.35 39.49 7.9 

5 0+480.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-10a-5 40 39.50 39.64 7.4 

6 0+545.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-10a-6 40 35.16 35.26 7.2 

7 0+676.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-10a-7 40 30.09 30.41 7.9 

8 0+685.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-10a-8 40 29.74 30.04 7.6 

DR 11 

1 0+038.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-11-1 40 11.46 11.50 7.7 

2 0+077.70 indywidualny 3.00 4.50 PZ-11-2 40 12.02 12.18 8.1 

3 0+094.13 indywidualny 3.00 4.50 PZ-11-3 40 12.66 12.84 9.2 

4 0+200.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-11-4 40 20.17 20.49 7.9 

5 0+216.50 indywidualny 3.00 4.50 PZ-11-5 40 21.00 21.32 8.1 
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6 0+254.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-11-6 40 23.36 23.66 7.5 

7 0+263.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-11-7 40 23.72 24.02 7.7 

8 0+366.16 skrzyżowanie     PR20 60 26.76 26.86 10.9 

9 0+429.79 indywidualny 3.00 4.50 PZ-11-8 40 30.76 31.16 7.8 

10 0+492.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-11-9 40 33.26 33.30 7.3 

11 0+549.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-11-10 40 34.08 34.38 7.5 

DR 13 

1 0+007.96 indywidualny 3.00 4.50 PZ-13-1 40 3.30 3.34 8.4 

2 0+022.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-13-2 40 3.52 3.56 8.0 

3 0+079.07 do zbiornika 3.50 5.00 PZ-13-3 40 3.40 3.44 9.7 

DR 15 

1 0+079.43 indywidualny 3.00 4.50 PZ-15-1 40 12.74 13.06 8.0 

2 0+219.93 indywidualny 3.00 4.50 PZ-15-2 40 21.17 21.47 7.6 

3 0+280.91 skrzyżowanie 3.00 4.50 PZ-15-2a 40 15.96 16.16 10.2 

4 0+337.43 indywidualny 3.00 4.50 PZ-15-3 40 10.60 10.80 7.9 

5 0+353.43 indywidualny 3.00 4.50 PZ-15-4 40 10.21 10.39 7.1 

6 0+398.43 indywidualny 3.00 4.50 PZ-15-5 40 9.18 9.26 7.2 

7 0+616.41 skrzyżowanie 3.50 5.00 PZ-15-6 40 10.79 10.85 12.2 

8 0+764.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-15-7 40 13.40 13.70 8.3 

DR 16 

1 0+042.67 indywidualny 3.00 4.50 PZ-16-1 100 6.53 6.63 10.7 

DR 18 

1 0+290.26 indywidualny 3.00 4.50 PZ-18-1 40 23.83 23.91 7.3 

2 0+368.25 indywidualny 3.00 4.50 PZ-18-2 40 26.20 26.36 7.6 

3 0+443.65 indywidualny 3.00 4.50 PZ-18-3 40 27.49 27.53 8.3 

4 0+487.26 indywidualny 3.00 4.50 PZ-18-4 40 27.58 27.62 7.1 

5 0+618.35 indywidualny 3.00 4.50 PZ-18-5 40 28.04 28.08 7.4 

6 0+903.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-18-6 40 34.64 34.68 7.6 

7 1+253.67 publiczny 3.50 5.00 PZ-18-7 40 31.01 31.19 9.3 

8 1+343.67 indywidualny 3.00 4.50 PZ-18-8 40 28.61 28.67 7.2 

DR 20 

1 0+093.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-20-1 40 34.61 34.93 7.2 

2 0+235.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-20-2 40 32.15 32.31 8.2 
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3 0+243.96 indywidualny 3.00 4.50 PZ-20-3 40 31.97 32.13 7.8 

4 0+630.00 publiczny 5.00 6.50 PZ-20-4 40 29.26 29.34 10.9 

5 1+430.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-20-5 40 29.50 29.64 7.0 

6 1+538.00 publiczny 3.50 5.00 PZ-20-6 40 32.76 32.98 11.5 

7 1+565.00 indywidualny 3.00 4.50 PZ-20-7 40 33.58 33.72 7.3 

DR 23 

1 0+160.73 indywidualny 3.00 4.50 PZ-23-1 40 32.59 32.63 8.3 

Drogi poprzeczne 

DP 02 

1 0+149.21 indywidualny 5.00 6.50 PZ-P02-1 40 30.84 30.88 8.0 

DP Koszalin Północ 

1 0+155.86 do zriobnika 3.00 4.50 PW-15 80 21.03 21.09 10.9 

DP 04 

1 0+059.42 indywidualny 5.00 6.50 PZ-P04-1 80 1.29 1.35 10.2 

DP 05 

1 0+206.77 publiczny 3.50 5.00 PZ-P05-1 80 6.26 6.44 9.2 

DP 06 

1 0+169.21 indywidualny 3.00 4.50 PZ-P06-1 40 4.71 4.83 8.2 

DP 07 

1 0+004.04 indywidualny 3.00 4.50 PZ-P07-1 80 2.90 2.94 7.4 

2 0+533.92 publiczny 3.50 4.50 PZ-P07-2 40 3.94 4.00 10.5 

S6 

1 17+500.00 awaryjny 4.00 5.50 PC6 60 27.74 27.80 10.4 

2 
14+976.50 

pod 
przepustem 

- - PC1a 60 27.69 27.77 14.1 

3 
14+976.50 

pod 
przepustem 

- - PC1b 60 27.90 27.98 14.6 

 

 

5.9 Rozbiórka istniejących przepustów drogowych 

Istniejące przepusty  przeznaczone do likwidacji zostały wykonane na rowach melioracyjnych oraz 

nieszczelnych rowach drogowych pod zjazdami i drogami dojazdowymi do pól uprawnych. Na 

przedmiotowym odcinku rozbiórce podlegają:  

• 34 przepustów o konstrukcji betonowej  

• 1 wykonany z PVC.  

Likwidowane urządzenia wodne z uwagi na ich lokalizację kolizyjną w stosunku do nowego układu 

trasy S-6, zły stan techniczny lub też zbyt mały przekrój muszą zostać rozebrane. Niektóre z 

istniejących przepustów są częściowo lub też całkowicie zamulone. Część przepustów posiada ścianki 

czołowe wykonane z betonu, które również podlegają rozbiórce. 
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Km S6 
Dodatkowa 
lokalizacja 

1 P-1likw - 
0+372,4 proj. drogi węzła 

Koszalin Zachód 

2 P-2likw - 
0+409,3 proj. drogi węzła 

Koszalin Zachód 

3 P-3likw - 
0+314,0 proj. drogi węzła 

Koszalin Zachód 

4 P-4likw 0+927,3 S11 0+485,6 DP01 

5 P-5likw -0+228,4 - 

6 P-6likw 0+033,5 - 

7 P-7likw 4+525,7 0+736,5 DP03 

8 P-8likw 4+490,3 0+778,6 DP03 

9 P-9likw 4+502,1 0+774,6 DP03 

10 P-9a likw 4+920 - 

11 P-10likw 5+812 
0+377,7 

DP5543Z 

12 P-11likw 5+796 
0+427,4 

DP5543Z 

13 P-12likw 5+803 
0+431,7 

DP5543Z 

14 P-13likw 5+792,3 
0+491,9  

DP5543Z 

15 P-14likw 5+739,5 
0+612,7 

DP5543Z 

16 P-15 likw 5+825 0+671 DP5543Z 

17 P-16likw 5+987,9 - 

18 P-17likw 7+527,0 - 

19 P-18likw 7+982,7 0+171 DP04 

20 P-19likw 8+461,2 - 

21 P-20likw 9+466,3 - 
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22 P-21likw 10+651,6 - 

23 P-21a likw 10+666 - 

24 P-21b likw 11+342 - 

25 P-22likw 11+768,5 - 

26 P-23likw 11+796,5 0+111 DR13 

27 P-24likw 11+802,8 0+115,4 DR13 

28 P-25likw 11+826,5 0+145,7 DR13 

29 P-26likw 11+864,2 0+184 DR13 

30 P-27likw 12+638,7 0+221,8 DP07 

31 P-27a likw 12+638,6 0+329,9 DP07 

32 P-27b likw 12+638,2 0+399,7 DP07 

33 P-28likw 13+226,5 - 

34 P-29likw 18+382,5 0+206,9 DP09 

35 P-30likw 18+381,6 0+238,5 DP09 
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6 Komunikacja zbiorowa oraz ruch pieszy i rowerowy 

6.1 Komunikacja zbiorowa 

W ciągu drogi ekspresowej nie przewiduje się zatok autobusowych. 

Zatoki autobusowe zostały zaprojektowane na równoległych do drogi ekspresowej drogach 

równoległych. Zatoki zostały zlokalizowane na wylotach skrzyżowań (za skrzyżowaniem). Krawędź 

zatrzymania zaprojektowano o długości min 20,0m, skos wjazdowy - 1:8, skos wyjazdowy -1:4, 

szerokość zatoki wynosi - 3,00m. Zatoki wyposażono we wiaty przystankowe. 

Zatoki autobusowe wyposażone są w peron (chodnik) o szerokości 2,00m oraz miejsce na wiaty 

przystankowe. Zatokę na całej długości od strony peronu ograniczono krawężnikiem wyniesionym 

+12cm. 

Lokalizacja zatok autobusowych została przedstawiona szczegółowo na planie sytuacyjnym. 

 

 

6.2 Ruch pieszy i rowerowy 

Nie przewiduje się ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż drogi klasy S. 

Poprzeczny ruch pieszy i rowerowy poprowadzony został bezkolizyjnie za pośrednictwem wiaduktów 

nad trasą ekspresowa, przejazdów pod drogą ekspresową. Komunikację pieszą i rowerową 

równoległą do drogi ekspresowej zapewniają dla pieszych chodniki i pobocza przy drogach 

serwisowych a dla ruchu rowerowego jezdnie dróg serwisowych. 

7 Zjazdy 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r. z późn. zmianami) dla dróg 

klasy S  stosowanie zjazdów jest zabronione. W związku z powyższym zostały zaprojektowane 

równolegle do projektowanej drogi krajowej drogi serwisowe  służące do obsługi terenów przyległych. 

Drogi serwisowe zostały podłączone do poprzecznych dróg wewnętrznych oraz publicznych. 

 

8 Konstrukcja nawierzchni 

 

8.1 Konstrukcje nawierzchni dróg ekspresowych S-6; S-11 

 

Górne warstwy konstrukcyjne przyjęto zgodnie z typem A1 - Typowe konstrukcje górnych warstw 

nawierzchni podatnych Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC, mieszanka niezwiązana z 

kruszywem C90/3 
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Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni  trasy głównej  jako KR5: 

 

4 cm warstwa ścieralna z  SMA 11 S PMB 45/80-55 

8 cm warstwa wiążąca z  AC 16 W PMB 25/55-60 

12 cm warstwa podbudowy zasadniczej z  AC 22 P 35/50 

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5,C 90/3, 

15 cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym , 

E2=120MPa na powierzchni warstwy, 

razem 59 cm 
 

Ulepszone podłoże gruntowe doprowadzone do  parametrów podłoża G1, E2>80MPa, k>8 m/dobę -

dodatkowo rola warstwy odsączającej na odcinkach  gdzie ZWG znajduje się na głębokości mniejszej 

niż 1,5m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni, 

 

Sprawdzenie potrzeby stosowania warstwy odsączającej  
Na odcinkach zalewowych i odcinkach gdzie ZWG znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5m 

poniżej spodu konstrukcji nawierzchni zaprojektowano warstwę odsączającą. Rolę warstwy 

odsączającej pełnić będzie warstwa ulepszonego podłoża wykonana z gruntu nie wysadzinowego 

(poniżej 6% cząstek mniejszych od 0,063mm i współczynniku filtracji k10≥8m/dobę).Gruntem takim 

będzie: piasek średni, piasek gruby, pospółka. 

Warstwa odsączająca o grubości 20 cm zostanie wykonana na całej szerokości korpusu drogi ze 

spadkiem poprzecznym, zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody. Warstwa odsączająca 

zostanie wyprowadzona w nasypach na skarpę, a w wykopach do drenażu podłużnego lub na skarpę 

rowu co najmniej 20 cm powyżej jego dna. Pod warstwa odsączającą należy zastosować geotekstylia 

odcinające (geowłókninę lub geotkaniny separacyjne). 

 

Warstwa odsączającą zaprojektowano na odcinkach: 

km 1+800 –   km 2+400 (odprowadzenie do rowu) 

km 6+700 –   km 8+100 (odprowadzenie do drenu) 

km 9+950 –   km 10+500(odprowadzenie do drenu) 

km 13+550 –   km 13+900 (odprowadzenie do rowu, odprowadzenie do drenu jezdnia lewa 13+650 

13+900) 
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Sprawdzenie wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny 
Głębokość przemarzania dla Koszalina hz=0,80m 

Minimalna wymagana grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na przeciwdziałanie wysadzinom 

dla ruchu KR5  i podłoża G2 wynosi; 0,6 *hz 

H min=0,6*0,8 = 0,48m <  H proj = 0,59m 

Warunek jest spełniony. 

 

8.1 Konstrukcja nawierzchni łącznic 

Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni  łącznic jako KR4: 

 

4 cm warstwa ścieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 

6 cm warstwa wiążąca z  AC 16 W PMB 25/55-60 

10 cm warstwa podbudowy zasadniczej z  AC 22 P 35/50 

20 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5,C 90/3,  

15 cm  warstwa podbudowy pomocniczej  z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym , 

E2=120MPa na powierzchni warstwy, 

razem 55 cm 

Ulepszone podłoże gruntowe doprowadzone do  parametrów podłoża G1, E2>80MPa,  

 

Sprawdzenie wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny 

Głębokość przemarzania dla Koszalina hz=0,80m 

Minimalna wymagana grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na przeciwdziałanie wysadzinom 

dla ruchu KR4  i podłoża G2 wynosi; 0,55 *hz 

H min=0,55*0,8 = 0,44m <   H proj = 0,55m 

Warunek jest spełniony. 

 

8.2 Konstrukcje nawierzchni dróg poprzecznych 

Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni  dla dróg poprzecznych jako KR3: 
 
Dla podłoża G1 

4 cm  warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 

5 cm  warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50 

7 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50 

20 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5,C 90/3,  

15 cm  warstwa podbudowy pomocniczej  z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym , 

E2=100MPa na powierzchni warstwy, 

razem 51 cm 
Podłoże gruntowe o parametrach G1, E2>80MPa,  

 

Dla podłoża G2 

4 cm  warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 

5 cm  warstwa wiążąca z 16 W 35/50 

7 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50 

20 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5,C 90/3,  

15 cm  warstwa podbudowy pomocniczej  z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym , 

E2=100MPa na powierzchni warstwy, 
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20 cm  warstwa mrozoochronna (odsączająca) z mieszanki niezwiązanej 0/31.5, CBR>35% 

razem 71 cm 
Podłoże gruntowe o parametrach E2>50MPa,  

 

Dla podłoża G3 

4 cm  warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 

5 cm  warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50 

7 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50 

20 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5,C 90/3,  

15 cm  warstwa podbudowy pomocniczej  z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym , 

E2=100MPa na powierzchni warstwy, 

20 cm  warstwa mrozoochronna (odsączająca) z mieszanki niezwiązanej 0/31.5, CBR>35% 

20 cm  warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, E2=50MPa na powierzchni warstwy, 

razem 91 cm 
Podłoże gruntowe o parametrach E2>35MPa,  

 

Dla podłoża G4 

4 cm  warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 

5 cm  warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50 

7 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z  AC 22 P 35/50 

20 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3,  

15 cm  warstwa podbudowy pomocniczej  z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym , 

E2=100MPa na powierzchni warstwy, 

20 cm  warstwa mrozoochronna (odsączająca) z mieszanki niezwiązanej, CBR>35% 

25 cm  warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, E2=50MPa na powierzchni warstwy, 

razem 96 cm 
Podłoże gruntowe o parametrach E2>25MPa, 

 

Sprawdzenie wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny 
Głębokość przemarzania dla Koszalina hz=0,80m 

Minimalna wymagana grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na przeciwdziałanie wysadzinom 

dla ruchu KR3  i  
• podłoża G2, wynosi; 0,5 *hz 

H min=0,5*0,8 = 0,40m <   H proj = 0,71m 

Warunek jest spełniony. 
• podłoża G3, wynosi; 0,6 *hz 

H min=0,6*0,8 = 0,48m <   H proj = 0,91m 

Warunek jest spełniony. 
• podłoża G4, wynosi; 0,7 *hz 

H min=0,7*0,8 = 0,56m <   H proj = 0,96m 

Warunek jest spełniony. 

 

8.3 Konstrukcje nawierzchni dróg równoległych 

Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni dla dróg równoległych jako KR1 – KR2 o nawierzchni 
bitumicznej oraz z kruszywa  
 
nawierzchnia bitumiczna (KR1): 
Dla podłoża G1 

4 cm  warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 
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5 cm  warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 

20 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5,C 90/3,  

razem 29 cm 
Podłoże gruntowe o parametrach G1, E2>80MPa, 

 

Dla podłoża G2 

4 cm  warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 

5 cm  warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 

20 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5,C 90/3,  

15 cm  warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, E2=80MPa na powierzchni warstwy, 

razem 44 cm 
Podłoże gruntowe o parametrach E2>50MPa, 

 

Dla podłoża G3 

4 cm  warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 

5 cm  warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 

20 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5,C 90/3,  

22 cm  warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, E2=80MPa na powierzchni warstwy, 

razem 51 cm 
Podłoże gruntowe o parametrach E2>35MPa, 

 

Dla podłoża G4 

4 cm  warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 

5 cm  warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 

20 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5,C 90/3,  

30 cm  warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, E2=80MPa na powierzchni warstwy, 

razem 59 cm 
Podłoże gruntowe o parametrach E2>25MPa, 

 

Sprawdzenie wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny 
Głębokość przemarzania dla Koszalina hz=0,80m 

Minimalna wymagana grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na przeciwdziałanie wysadzinom 

dla ruchu KR1  i  
• podłoża G2, wynosi; 0,4 *hz 

H min=0,4*0,8 = 0,32m <   H proj = 0,44m 

Warunek jest spełniony. 
• podłoża G3, wynosi; 0,5 *hz 

H min=0,5*0,8 = 0,40m <   H proj = 0,51m 

Warunek jest spełniony. 
• podłoża G4, wynosi; 0,6 *hz 

H min=0,6*0,8 = 0,48m <   H proj = 0,59m 

Warunek jest spełniony. 

 

nawierzchnia z kruszywa (KR1): 
Dla podłoża G1, G2 

15 cm  warstwa ścieralna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2.0  

20 cm  warstwa kruszywa niezwiązanego 0/31.5, E2=80MPa na powierzchni warstwy, 

razem 35 cm 
Podłoże gruntowe o parametrach E2>50MPa, 
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nawierzchnia bitumiczna (KR2): 
Dla podłoża G1 

4 cm  warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 

8 cm  warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 

20 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5,C 90/3,  

razem 32 cm 
Podłoże gruntowe o parametrach G1, E2>80MPa, 

 

Dla podłoża G2 

4 cm  warstwa ścieralna z AC 11S D50/70, powinno być AC 11 S 50/70 

8 cm  warstwa wiążąca z AC 16W D50/70, powinno być AC 16 W 50/70 

20 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5,C 90/3,  

15 cm  warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, E2=80MPa na powierzchni warstwy, 

razem 47 cm 
Podłoże gruntowe o parametrach E2>50MPa, 

 

Dla podłoża G3 

4 cm  warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 

8 cm  warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 

20 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5,C 90/3,  

22 cm  warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, E2=80MPa na powierzchni warstwy, 

razem 54 cm 
Podłoże gruntowe o parametrach E2>35MPa, 

 

Dla podłoża G4 

4 cm  warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 

8 cm  warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 

20 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5,C 90/3,  

30 cm  warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, E2=80MPa na powierzchni warstwy, 

razem 62 cm 
Podłoże gruntowe o parametrach E2>25MPa, 

 

Sprawdzenie wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny 
Głębokość przemarzania dla Koszalina hz=0,80m 

Minimalna wymagana grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na przeciwdziałanie wysadzinom 

dla ruchu KR1  i  
• podłoża G2, wynosi; 0,45 *hz 

H min=0,45*0,8 = 0,36m <   H proj = 0,47m 

Warunek jest spełniony. 
• podłoża G3, wynosi; 0,5 *hz 

H min=0,55*0,8 = 0,44m <   H proj = 0,54m 

Warunek jest spełniony. 
• podłoża G4, wynosi; 0,6 *hz 

H min=0,65*0,8 = 0,52m <   H proj = 0,62m 

Warunek jest spełniony. 

 

8.4 Pozostałe konstrukcje nawierzchni 

8.4.1 Chodniki i wyspy 

8 cm  warstwa ścieralna z kostki betonowej, 
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3 cm podsypka cem.-piask 1;4, 

15 cm  warstwa kruszywa niezwiązanego 0/31.5, E2=100MPa na powierzchni warstwy, 

razem 26 cm 
Podłoże gruntowe o parametrach G1, E2>80MPa, 

 

8.4.2 Ścieżki rowerowe 

4cm warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70  

20cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5,C 90/3, 

10cm  podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym klasy C1,5/2 

Razem 34 cm 
Podłoże gruntowe o parametrach G2,G3 , E2>35MPa, 

 

4cm warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70  

20cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5,C 90/3, 

15cm  podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym klasy C1,5/2 

Razem 39 cm 
Podłoże gruntowe o parametrach G4, E2>25MPa, 

8.4.3 Zjazdy 

 

Konstrukcja zjazdów przez chodnik do posesji: 

 

8 cm  warstwa ścieralna z kostki betonowej, 

3 cm podsypka cem.-piask 1;4, 

20 cm  warstwa kruszywa niezwiązanego 0/31.5, E2=100MPa na powierzchni warstwy, 

razem 31 cm 
Podłoże gruntowe o parametrach G1, E2>80MPa, 

 

Konstrukcja zjazdów z kruszywa: 

 

15 cm  warstwa mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31.5, 

15 cm  warstwa kruszywa niezwiązanego 0/31.5, E2=100MPa na powierzchni warstwy, 

razem 30 cm 
Podłoże gruntowe o parametrach G1, E2>80MPa, 

 

 

Konstrukcja zjazdów bitumicznych: 

 

5 cm  warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 

20 cm  warstwa mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31.5, E2=100MPa na 

powierzchni warstwy, 

razem 25 cm 
Podłoże gruntowe o parametrach G1, E2>80MPa, 

 

8.4.4 Zatoki autobusowe (KR2): 

 

10 cm  warstwa ścieralna z kostki betonowej 

4 cm warstwa podsypki cem.-piask. 1:4 
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20 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31.5, C 90/3,  

15 cm  warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, E2=80MPa na powierzchni warstwy, 

razem 49 cm 
Podłoże gruntowe o parametrach min. E2>50MPa, 

 

Sprawdzenie wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny 
Głębokość przemarzania dla Koszalina hz=0,80m 

Minimalna wymagana grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na przeciwdziałanie wysadzinom 

dla ruchu KR2  i podłoża G2 wynosi; 0,45 *hz 

H min=0,45*0,8 = 0,36m <   H proj = 0,49m 

Warunek jest spełniony 

 

9 Analiza stateczności i nośności podłoża gruntowego. 

9.1 Charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich 

Rodzime podłoże terenu badań charakteryzuje się zmiennymi warunkami gruntowymi. Wydzielenie 

obszarów o korzystnych i niekorzystnych warunkach dla realizacji inwestycji wykonano na podstawie 

następujących kryteriów: 

� Warunki geologiczno – inżynierskie korzystne: 

- grunty niespoiste w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym, 

- grunty spoiste w stanie twardoplastycznym, zwartym i półzwartym, 

- zwierciadło wód gruntowych poniżej 2,00 m (oceny warunków wodnych występujących na 

badanych terenie dokonano na podstawie położenia zwierciadła wód gruntowych w stosunku 

do projektowanego położenia spodu konstrukcji nawierzchni (po odjęciu warstwy 

przypowierzchniowej). 

� Warunki geologiczno – inżynierskie niekorzystne: 

- grunty niespoiste w stanie luźnym, 

- grunty spoiste w stanie plastycznym i miękkoplastycznym, 

- zwierciadło wód gruntowych poniżej 0,00 – 2,00 m oceny warunków wodnych występujących 

na badanych terenie dokonano na podstawie położenia zwierciadła wód gruntowych w 

stosunku do projektowanego położenia spodu konstrukcji nawierzchni (po odjęciu warstwy 

przypowierzchniowej), 

- obecność gruntów organicznych, 

- nasypy niejednorodne, powyżej 3 składników. 

 

 

9.2 Przyjęte rozwiązania stateczności skarp 

Wykonana analiza pozwoliła na określenie, że analizowane nasypy drogowe muszą posiadać 

wzmocnienie w postaci geosyntetyków charakteryzujących się zróżnicowaną wartością maksymalnej 

siły rozciągającej, jaką powinny przenieść. Wielkość wymaganej wytrzymałości na rozciąganie dla 

wbudowanych geosyntetyków powinna wynosić od 75 kN/m do 150 kN/m zależnie od analizowanego 

przekroju. W przekroju pionowym geosyntetyki rozmieszczono warstwami w rozstawie do 0,5 m do 1,0 

m. 

W przypadku występowania w podłożu, na większej głębokości gruntów nienośnych, postanowiono 

zastosować wzmocnienie podłoża metodą wibroflotacji, DSM lub jet grouting. 

Skarpy wykopów należy zabezpieczyć metodą gwoździowania. 

9.3 Przyjęte rozwiązania wzmocnienia podłoża 

9.3.1 Wykonanie platformy transmisyjnej 
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W przypadku konieczności wykonania wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi metodami 

wibroflotacji, DSM lub jet grouting, dla prawidłowej pracy układu nasyp – wzmocnione podłoże, 

konieczne jest wykonanie materaca geosyntetycznego oraz warstwy transmisyjnej z zagęszczonego 

kruszywa. 

Nad wykonanymi kolumnami wzmocnionego gruntu należy ułożyć warstwę geosyntetyku, o 

wytrzymałości 150 kN/m, a następnie wykonać nad nią warstwę zagęszczonego kruszywa o grubości  

0,50 m. Na tak przygotowanej warstwie transmisyjnej należy ułożyć materac geosyntetyczny. 

9.3.2 Wykonanie geosyntetyków 

W analizowanym rozwiązaniu przewidziano wykonanie wzmocnienia skarp nasypów za pomocą 

geosyntetyków. Materiały geosyntetyczne (geowłókniny, geosiatki) cechujące się określoną 

wytrzymałością na rozciąganie (trwałą) i reologią nie posiadają praktycznie żadnej sztywności giętej. 

Współpracując z otaczającym je gruntem, cechującym się odpowiednio wysokim kątem tarcia 

wewnętrznego tworzą konstrukcję geokompozytową o bardzo wysokich parametrach 

wytrzymałościowych. Stosowane są materiały geosyntetyczne o wytrzymałości na rozciąganie od 100 

kN/m do 150 kN/m. 

Materiały geosyntetyczne należy wbudowywać kolejno na układane warstwy nasypu, zasypywać 

warstwą nowego kruszywa i zagęszczać. Materiał użyty do zasypywania nie powinien wywoływać 

uszkodzeń w strukturze geosyntetyku. 

Materac geosyntetyczny, o grubości 0,50 m, wykonany jest z geosyntetyku, który ogranicza 

możliwości odkształcenia warstwy silnie zagęszczonego kruszywa, które otacza. 

9.3.3 Wykonanie gwoździ gruntowych 

W przyjętym do analizy rozwiązaniu założono, że gwoździe gruntowe wykonywane są przy pomocy 

wiertnic i żerdzi zakończonych koronką. Realizacja gwoździa gruntowego następuje z poziomu terenu 

lub dna wykopu.. Wiercenie odbywa się pod osłoną płuczki podawanej przez żerdź gwoździa do 

koronki wiertniczej. Płuczkę stanowi zaczyn cementowy (w/c = 0,7 – 0,8) podawany pod ciśnieniem 

rzędu 5-20 bar. Zaczyn migrując w strukturę gruntu stabilizuje ściany otworu i ma możliwość 

swobodnej penetracji w grunt. Po osiągnięciu założonej głębokości następuje wykonywanie iniekcji 

końcowej zaczynem cementowym o stosunku w/c = 0,4-0,5. Otwór wiertniczy jest iniekcjowany od dna 

do wierzchu. Daje to pewność dokładnego wypełnienia otworu insektem. Cały wprowadzony element 

(żerdzie, koronka wiertnicza, łączniki) pozostają w otworze, jako zbrojenie. 

9.3.4 Wykonanie kolumn gruntu zagęszczonych wibroflotacyjnie 

Wzmocnienie wgłębne podłoża metodą wibroflotacji polega na formowaniu w podłożu kolumn z gruntu 

rodzimego niespoistego poprzez jego wibracyjne zagęszczanie.  

Zagęszczanie wykonywane jest mechanicznie z przy użyciu wibratora wgłębnego tzw. wibroflotu. W 

początkowej fazie wibrator jest pogrążany w podłożu gruntowym z pomocą płuczki wodnej. Następnie 

wibroflot jest podnoszony ruchem posuwisto-zwrotnym. Wywołana w ten sposób zmiana stanu gruntu, 

powoduje jego zagęszczenie w promieniu do około 2,5 m. Widocznym tego efektem jest zmniejszenie 

się objętości gruntu oraz tworzenie się na powierzchni gruntu leja, który uzupełnia się materiałem 

wypełniającym (rodzimym lub dodatkowym) i powtarza proces zagęszczania wibroflotem. Średnica 

formowanych kolumn wynosi min. 1,50 m. Podstawa kolumny powinna być zagłębiona min. 1,0 m w 

podłoże nośne. 

9.3.5 Wykonanie kolumn DSM 

Wzmocnienie należy wykonać przed rozpoczęciem robót ziemnych. Mieszanie wgłębne polega na 

formowaniu w podłożu kolumn lub ich układów utworzonych z gruntu rodzimego mieszanego ze 

spoiwem, którym jest najczęściej wapno lub cement.  
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Mieszanie gruntu wykonywane jest mechanicznie z użyciem urządzeń pojedynczych lub z kilkoma 

mieszadłami obrotowymi. Średnica formowanych kolumn wynosi 0,80 m. Podstawa kolumny powinna 

być zagłębiona min. 0,5 m – 1,0 m w podłoże nośne. 

W analizie założono, że minimalna wymagana wytrzymałość gruntobetonu powinna wynosić 1,50 MPa 

co jest wartością bardzo realną przy występujących warunkach gruntowych.  

9.3.6 Wykonanie kolumn jet grouting 

Wzmocnienie metodą jet grouting jest wykonywane przed rozpoczęciem robót ziemnych. 

Wzmocnienie podłoża metodą jet grouting polega na wykonywaniu w gruncie kolumn poprzez 

wysokociśnieniową iniekcję zaczynu cementowego, wtłoczonego strumieniowo do gruntu pod 

wysokim ciśnieniem ( od 20 do 80 MPa ). Rezultatem tego procesu jest uformowanie regularnej strefy 

( w kształcie walca) gruntowo – cementowego pala wielkośrednicowego. Podstawa kolumny powinna 

być zagłębiona min. 0,5 m – 1,0 m w podłoże nośne. 

W analizie założono, że minimalna wymagana wytrzymałość gruntobetonu powinna wynosić 1,50 

MPa, co jest wartością bardzo niską przy występujących warunkach gruntowych.  

9.3.7 Wykonanie wymiany podłoża 

Wymiana gruntu słabonośnego w podłożu polega na zastąpieniu go warstwą betonu 

niekonstrukcyjnego klasy C 8/10, warstwą zagęszczonego gruntu niespoistego lub warstwą gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.. Wymiana dokonywana jest na głębokość do 1,50 m. 

Szerokość wymiany powinna zapewniać prawidłowy rozkład naprężeń od fundamentu na podłoże 

rodzime. 

 

 

10 Kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia 
oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej 

Kategorie geotechniczne obiektów 

10.1 Droga ekspresowa S-11, S-6 

Warunki gruntowe 
Warunki gruntowe w zależności od stopnia skomplikowania na omawianym odcinku drogi zostały 

podzielone na warunki proste oraz złożone. 

Dla większości odcinków drogi warunki gruntowe możemy zaliczyć, jako proste ze względu na 

występowanie warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, 

nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów 

niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku 

występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Na krótkich odcinkach warunki gruntowe zostały 

zaliczone do warunków złożonych ze względu na występowanie warstw gruntów niejednorodnych, 

nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty 

organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego 

posadawiania i powyżej tego poziomu 

Kategoria geotechniczną drogi 
Konstrukcja korpusu drogi ekspresowej S-11, S-6 została zaliczona do trzeciej kategorii 

geotechnicznej. 

10.2 Pozostałe drogi 

Konstrukcja korpusu pozostałych dróg została zaliczona do pierwszej kategorii geotechnicznej ze 

względu na posadowienie w prostych warunkach gruntowych. Wykopy występujące w projekcie tylko 
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na krótkich odcinkach przekraczają głębokości 1,2 m a nasypy budowlane dochodzą do wysokości 3,0 

m.  

Odcinki dojazdów do obiektów inżynierskich ze względu na nasypy powyżej 3,0 m zostały zaliczone 

do drugiej kategorii geotechnicznej. 

 

10.3 Zabezpieczenie przed wpływami eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy 

 

11 Sposób zabezpieczenia warunków do poruszania się osobom 
niepełnosprawnym w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich 

Przejścia dla pieszych 
Na wszystkich przejściach dla pieszych występujących na długości przedmiotowego odcinka zakłada 

się obniżenie krawężnika do poziomu umożliwiającego zapewnienie warunków do poruszania się 

osób na wózkach inwalidzkich. Przewiduje się także wykonanie specjalnej rampy na nawierzchni 

chodnika celem zrównania jego poziomu z obniżonym krawężnikiem. Pochylenie maksymalne takiej 

rampy wynosi 8%. 

Obniżony krawężnik stanowi zagrożenie dla osób niewidomych z uwagi na mniejszą rozpoznawalność 

krawędzi jezdni. Aby temu zapobiec na przejściu stosuje się nawierzchnię dotykową w postaci płyt 

betonowych z wypustkami. 

 

12 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz dla ochrony przeciwpożarowej 

12.1 Bariery ochronne 

Bariery ochronne zaprojektowano zgodnie z normą PN-EN 1317-2 oraz obowiązującymi „Wytycznymi 

stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”. 

W projekcie przewidziano ustawienie barier ochronnych stalowych w między innymi w następujących 

miejscach: 

• w pasie dzielącym drogi ekspresowej, 

• w rejonie wysokich nasypów, obiektów mostowych, podpór wiaduktów, ekranów 

akustycznych, urządzeń inżynierii ruchu, itp. przy wszystkich wchodzących w zakres przedmiotowej 

inwestycji drogach. 

Szczegółowa lokalizacja została pokazana w projekcie stałej organizacji ruchu a także na rysunkach 

planu sytuacyjnego. Lokalizację barier w przekroju poprzecznym przedstawiono na rysunkach przekroi 

normalnych. 

 

12.2 Osłony energochłonne 

Na wyjazdach z drogi ekspresowej na łącznice zastosowano osłony energochłonne U-15a (poduszki 

zderzeniowe).osłony energochłonne zaprojektowano zgodnie z normą PN-EN 1317-2 oraz 

obowiązującymi „Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”. 

Szczegółowa lokalizacja osłon została pokazana w projekcie stałej organizacji ruchu. 

 

12.3 Osłony przeciwolśnieniowe 

W projekcie przewidziano ustawienie osłon przeciwolśnieniowych zlokalizowanych w miejscach, w 

których jest potencjalne zagrożenie oślepienia kierowców. 

Lokalizacja osłon przeciwolśnieniowych  przedstawiono w projekcie organizacji ruchu. 
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12.4 Ekrany akustyczne 

Wzdłuż drogi ekspresowej w miejscach wyznaczonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zaprojektowano ekrany akustyczne. Szczegółowa lokalizacja została pokazana na planach 

sytuacyjnych oraz w  Tomie  B.6.1. Ekrany akustyczne. 

12.5 Balustrady wygradzające 

W projekcie przewidziano wykonanie balustrad wygradzających ruch pieszy zlokalizowanych w 

rejonach chodników. Balustrady te mają na celu oddzielenie chodników od wysokich skarp oraz 

głębokich rowów drogowych. Lokalizacje balustrad wygradzających przedstawiono na planach 

zagospodarowania 

terenu. 

 

12.6 Ogrodzenia 

Przewiduje się wykonanie obustronnego ogrodzenie pasa drogowego drogi ekspresowej 

zabezpieczającego przed niekontrolowanym wtargnięciem ludzi i zwierząt na jezdnię. Ogrodzenie 

zostało zlokalizowane pomiędzy korpusem drogi ekspresowej a drogami dojazdowymi i zbiorczymi. 

Wysokość ogrodzenia wynosi 2.4m. Dodatkowo przewiduje się wkopanie ogrodzenia na głębokość 

0.4m. Przyjęto zmienną wielkość oczek siatki, w zależności od wysokości ogrodzenia (zabezpieczenie 

przed przedostawaniem się małych zwierząt) do wysokości ok. 0,5m uzupełnienie z siatki o drobnych 

oczkach 0,5 x 0,5cm. 

Ogrodzenie wykonuje się także od strony zbiorników wód opadowych jak również wokół urządzeń 

infrastruktury technicznej. W miejscu styku z przepustem pod drogą ekspresową ogrodzenie jest 

poprowadzone nad wlotem i wylotem przepustu. Rozwiązanie takie umożliwia dostęp zwierzętom do 

przepustu z jednoczesnym uniemożliwieniem wtargnięcia zwierząt na jezdnie. Zakończenie 

ogrodzenia przy konstrukcji przejścia dla zwierząt, mostu, przepustu lub w przypadku braku takich 

obiektów wywinięcie ogrodzenia powinno w kierunku od drogi oraz jego uzupełnienie elementem 

zamykającym dostęp pomiędzy siatkę a rów drogowy. 

 

12.7 Płotki dla płazów 

 

Wszystkie przejścia dla zwierząt małych zaopatrzone są w płotki naprowadzająco-ochronne o długości 

ok. 100m w obu kierunkach od przepustu.  

Płotki zaprojektowano jako szczelne, o wysokość 50 cm, wkopane na głębokość min. 10 cm oraz 

wykonaną przewieszkę w kierunku na zewnątrz od drogi pod kątem nie mniejszym, niż 45 stopni.  

 

12.8 Bramy 

Na wjeździe do wygrodzonych zbiorników zaprojektowano bramy o szerokości min. 3,60m i wysokości 

zgodnej z wysokością ogrodzenia. 

12.9 Furtki 

W ogrodzeniu wokół urządzeń infrastruktury technicznej zaprojektowano furtki wejściowe o szerokości 

min 1,0m. 

 

12.10 Przejazdy awaryjne i wjazdy awaryjne 
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W pasie rozdziału drogi głównej zaprojektowano przejazdy awaryjne. Zostało zaprojektowanych pięć 

przejazdów awaryjnych w ciągu drogi S-6. W sąsiedztwie przejazdów awaryjnych, stosownie do 

warunków terenowych, zaprojektowane zostały wjazdy awaryjne dla służb ratunkowych. Konstrukcja 

nawierzchni wjazdów została przyjęta jak dla dróg dojazdowych, a geometria zgodnie z wymaganiami 

dla dróg pożarowych. Długość każdego przejazdu awaryjnego wynosi 80 m, a projektowane są one w 

odstępstwach nie większych niż 4 km od siebie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm.). Na 

przejazdach awaryjnych projektowana jest bariera o łatwo rozbieralnej konstrukcji, nie utrudniająca w 

stanie złożonym ruchu na drodze. W każdym z wariantów przejazdy awaryjne znajdują się w tym 

samym kilometrażu. Poniżej w tabeli przedstawiono zestawienie wszystkich przejazdów awaryjnych 

wraz z ich kilometrażem oraz odległościami. 

 

 

Lp. 
Kilometraż w osi 

przejazdu 
Długość 

przejazdu [m] 
Odległość między 

kolejnymi przejazdami [m] 

1 3+200 80 
3300 

2 6+500 80 

3100 

3 9+100 80 

3900 

4 13+500 80 

4000 
5 17+500 80 

 

13 Rozbiórki elementów drogi 

W ramach realizacji zadania planuje się rozbiórkę istniejących elementów dróg takich jak: 

• Warstwy nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów 

• Istniejące rowy drogowe kolidujące z nowym układem drogowym wraz z przepustami 

• Elementy liniowe takie jak krawężniki, obrzeża, oporniki drogowe 

• Elementy organizacji ruchu jak znaki drogowe, bariery ochronne, balustrady, wiaty, itd. 

• Ogrodzenia, bramy i furtki 

 

14 Podstawowe informacje o sposobie budowy 

14.1 Zachowanie ciągłości ruchu 

W rejonie kolizji z istniejącymi drogami poprzecznymi należy przewidzieć wykonanie tymczasowych 

objazdów, dzięki czemu możliwe będzie zachowanie ciągłości ruchu przez cały okres budowy. 

Zaprojektowanie objazdów tymczasowych będzie należało do obowiązków Wykonawcy robót. 

14.2 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w trakcie prowadzenia robót 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
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15 Roboty ziemne 

TABELA OBLICZENIOWA ROBÓT ZIEMNYCH 

Lp. 

Pikietaż Powierzchnia 
Średnia 

powierzchnia 
Odle- 
głość 

Objętość robót 
ziemnych 

km 
wykop nasyp wykop nasyp 

m 
wykop nasyp 

m2 m2 m2 m2 m3 m3 

S6 

1 -0+665.00 350.50 0.12 175.25 0.06 0.00 0 0 
2 -0+650.00 301.78 0.13 326.14 0.13 15.00 4 892 2 
3 -0+600.00 305.90 0.13 303.84 0.13 50.00 15 192 7 
4 -0+550.00 311.90 0.14 308.90 0.14 50.00 15 445 7 
5 -0+500.00 416.00 0.14 363.95 0.14 50.00 18 198 7 
6 -0+450.00 546.67 0.14 481.34 0.14 50.00 24 067 7 
7 -0+400.00 517.38 0.23 532.03 0.19 50.00 26 601 9 
8 -0+350.00 60.47 0.12 288.93 0.18 50.00 14 446 9 
9 -0+300.00 13.06 20.83 36.77 10.48 50.00 1 838 524 

10 -0+250.00 9.65 22.32 11.36 21.58 50.00 568 1 079 
11 -0+200.00 7.62 14.44 8.64 18.38 50.00 432 919 
12 -0+150.00 4.41 16.54 6.02 15.49 50.00 301 775 
13 -0+100.00 3.51 20.57 3.96 18.56 50.00 198 928 
14 -0+050.00 21.63 18.76 12.57 19.67 50.00 629 983 
15 0+000.00 71.73 0.68 46.68 9.72 50.00 2 334 486 
16 0+050.00 22.08 52.08 46.91 26.38 50.00 2 345 1 319 
17 0+100.00 84.45 15.51 53.27 33.80 50.00 2 663 1 690 
18 0+150.00 185.57 51.42 135.01 33.47 50.00 6 751 1 673 
19 0+200.00 3.12 482.92 94.35 267.17 50.00 4 717 13 359 
20 0+250.00 1.49 801.36 2.31 642.14 50.00 115 32 107 
21 0+300.00 1.93 622.01 1.71 711.69 50.00 86 35 584 
22 0+350.00 0.68 444.25 1.31 533.13 50.00 65 26 657 
23 0+400.00 0.70 434.11 0.69 439.18 50.00 35 21 959 
24 0+410.00 0.70 431.11 0.70 432.61 10.00 7 4 326 
25 obiekt               
26 0+495.00 12.50 497.15 6.25 248.58 0.00 0 0 
27 0+500.00 12.50 497.15 12.50 497.15 5.00 63 2 486 
28 0+550.00 8.48 569.06 10.49 533.11 50.00 525 26 655 
29 0+600.00 4.16 611.07 6.32 590.07 50.00 316 29 503 
30 0+650.00 5.88 571.31 5.02 591.19 50.00 251 29 560 
31 0+700.00 3.94 613.24 4.91 592.28 50.00 246 29 614 
32 0+750.00 13.02 589.08 8.48 601.16 50.00 424 30 058 
33 0+800.00 9.53 547.37 11.28 568.23 50.00 564 28 411 
34 0+850.00 5.92 560.60 7.73 553.99 50.00 386 27 699 
35 0+900.00 6.48 504.40 6.20 532.50 50.00 310 26 625 
36 0+950.00 4.01 489.45 5.25 496.93 50.00 262 24 846 
37 1+000.00 7.17 424.01 5.59 456.73 50.00 280 22 837 
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38 1+050.00 8.22 364.65 7.70 394.33 50.00 385 19 717 
39 1+100.00 9.55 321.59 8.89 343.12 50.00 444 17 156 
40 1+150.00 3.74 346.34 6.65 333.97 50.00 332 16 698 
41 1+200.00 1.74 361.04 2.74 353.69 50.00 137 17 685 
42 1+250.00 3.60 346.63 2.67 353.84 50.00 134 17 692 
43 1+300.00 4.67 262.15 4.14 304.39 50.00 207 15 220 
44 1+350.00 3.31 268.66 3.99 265.41 50.00 200 13 270 
45 1+376.00 3.31 268.66 3.31 268.66 26.00 86 6 985 
46 obiekt               
47 1+428.00 1.64 302.00 0.82 151.00 0.00 0 0 
48 1+450.00 1.64 302.00 1.64 302.00 22.00 36 6 644 
49 1+500.00 1.64 302.00 1.64 302.00 50.00 82 15 100 
50 1+550.00 0.89 303.70 1.27 302.85 50.00 63 15 143 
51 1+600.00 2.13 246.98 1.51 275.34 50.00 76 13 767 
52 1+650.00 0.89 184.79 1.51 215.89 50.00 76 10 794 
53 1+700.00 2.73 141.30 1.81 163.05 50.00 91 8 152 
54 1+750.00 2.55 118.16 2.64 129.73 50.00 132 6 487 
55 1+800.00 6.98 62.29 4.77 90.23 50.00 238 4 511 
56 1+850.00 6.87 44.96 6.93 53.63 50.00 346 2 681 
57 1+900.00 19.97 4.65 13.42 24.81 50.00 671 1 240 
58 1+950.00 101.54 0.28 60.76 2.47 50.00 3 038 123 
59 2+000.00 193.08 0.14 147.31 0.21 50.00 7 366 11 
60 2+050.00 328.11 0.13 260.60 0.14 50.00 13 030 7 
61 2+100.00 361.53 0.14 344.82 0.14 50.00 17 241 7 
62 2+150.00 323.02 0.14 342.28 0.14 50.00 17 114 7 
63 2+200.00 296.12 0.14 309.57 0.14 50.00 15 479 7 
64 2+250.00 250.22 0.13 273.17 0.14 50.00 13 659 7 
65 2+300.00 137.27 0.13 193.75 0.13 50.00 9 687 7 
66 2+350.00 34.84 2.82 86.06 1.48 50.00 4 303 74 
67 2+400.00 14.80 22.41 24.82 12.62 50.00 1 241 631 
68 2+450.00 78.34 0.13 46.57 11.27 50.00 2 329 564 
69 2+500.00 78.36 1.19 78.35 0.66 50.00 3 918 33 
70 2+550.00 4.66 167.43 41.51 84.31 50.00 2 076 4 216 
71 2+600.00 0.20 329.17 2.43 248.30 50.00 122 12 415 
72 2+650.00 2.51 385.51 1.36 357.34 50.00 68 17 867 
73 2+700.00 0.00 392.07 1.26 388.79 50.00 63 19 440 
74 2+750.00 8.88 318.40 4.44 355.24 50.00 222 17 762 
75 2+800.00 0.00 446.14 4.44 382.27 50.00 222 19 114 
76 2+806.00 0.00 446.14 0.00 446.14 6.00 0 2 677 
77 obiekt               
78 2+880.00 1.06 520.61 0.53 260.31 0.00 0 0 
79 2+900.00 1.06 520.61 0.53 520.61 20.00 11 10 412 
80 2+950.00 7.67 526.20 4.37 523.41 50.00 218 26 170 
81 3+000.00 1.89 361.77 4.78 443.99 50.00 239 22 199 
82 3+050.00 6.66 464.55 4.28 413.16 50.00 214 20 658 
83 3+100.00 1.59 311.80 4.13 388.18 50.00 206 19 409 
84 3+150.00 2.24 203.57 1.92 257.69 50.00 96 12 884 
85 3+200.00 1.34 122.20 1.79 162.89 50.00 90 8 144 
86 3+250.00 0.94 58.59 1.14 90.40 50.00 57 4 520 
87 3+300.00 6.86 2.61 3.90 30.60 50.00 195 1 530 
88 3+350.00 39.96 0.10 23.41 1.36 50.00 1 171 68 
89 3+400.00 37.90 0.14 38.93 0.12 50.00 1 947 6 
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90 3+450.00 48.32 0.14 43.11 0.14 50.00 2 156 7 
91 3+500.00 56.27 0.14 52.30 0.14 50.00 2 615 7 
92 3+550.00 64.40 0.13 60.34 0.14 50.00 3 017 7 
93 3+600.00 95.10 0.14 79.75 0.14 50.00 3 988 7 
94 3+650.00 86.42 0.13 90.76 0.14 50.00 4 538 7 
95 3+700.00 21.91 4.64 54.17 2.39 50.00 2 708 119 
96 3+750.00 5.01 61.40 13.46 33.02 50.00 673 1 651 
97 3+800.00 13.26 47.68 9.14 54.54 50.00 457 2 727 
98 3+850.00 23.68 44.10 18.47 45.89 50.00 924 2 295 
99 3+900.00 9.17 126.40 16.43 85.25 50.00 821 4 263 

100 3+950.00 1.67 217.78 5.42 172.09 50.00 271 8 605 
101 4+000.00 1.48 273.40 1.58 245.59 50.00 79 12 280 
102 4+050.00 0.00 316.49 0.74 294.95 50.00 37 14 747 
103 obiekt               
104 4+115.00 1.06 173.32 0.53 86.66 0.00 0 0 
105 4+150.00 1.06 173.32 1.06 173.32 35.00 37 6 066 
106 4+200.00 0.44 47.55 0.75 110.44 50.00 38 5 522 
107 4+250.00 7.67 4.95 4.06 26.25 50.00 203 1 313 
108 4+300.00 57.59 0.27 32.63 2.61 50.00 1 632 131 
109 4+350.00 76.17 0.26 66.88 0.27 50.00 3 344 13 
110 4+400.00 86.87 0.28 81.52 0.27 50.00 4 076 14 
111 4+450.00 13.81 8.40 50.34 4.34 50.00 2 517 217 
112 4+500.00 3.15 66.66 8.48 37.53 50.00 424 1 877 
113 4+550.00 39.94 0.14 21.55 33.40 50.00 1 077 1 670 
114 4+600.00 95.92 0.13 67.93 0.14 50.00 3 397 7 
115 4+650.00 126.38 0.26 111.15 0.20 50.00 5 558 10 
116 4+700.00 69.28 0.28 97.83 0.27 50.00 4 892 14 
117 4+750.00 42.23 0.71 55.76 0.50 50.00 2 788 25 
118 4+800.00 30.47 1.71 36.35 1.21 50.00 1 818 61 
119 4+850.00 19.14 9.91 24.81 5.81 50.00 1 240 291 
120 4+900.00 9.17 20.41 14.16 15.16 50.00 708 758 
121 4+950.00 6.64 31.12 7.91 25.77 50.00 395 1 288 
122 5+000.00 3.78 38.32 5.21 34.72 50.00 261 1 736 
123 5+050.00 1.88 64.67 2.83 51.50 50.00 142 2 575 
124 5+100.00 0.62 76.35 1.25 70.51 50.00 63 3 526 
125 5+150.00 0.57 71.98 0.60 74.17 50.00 30 3 708 
126 5+200.00 0.83 69.02 0.70 70.50 50.00 35 3 525 
127 5+250.00 1.34 64.25 1.09 66.64 50.00 54 3 332 
128 5+300.00 1.40 63.07 1.37 63.66 50.00 69 3 183 
129 5+350.00 2.16 53.06 1.78 58.07 50.00 89 2 903 
130 5+400.00 1.86 55.62 2.01 54.34 50.00 101 2 717 
131 5+450.00 2.26 50.22 2.06 52.92 50.00 103 2 646 
132 5+500.00 1.71 47.25 1.99 48.74 50.00 99 2 437 
133 5+550.00 4.88 36.31 3.30 41.78 50.00 165 2 089 
134 5+600.00 6.19 31.05 5.54 33.68 50.00 277 1 684 
135 5+650.00 6.76 25.49 6.48 28.27 50.00 324 1 414 
136 5+700.00 7.55 22.78 7.16 24.14 50.00 358 1 207 
137 5+750.00 11.66 14.58 9.61 18.68 50.00 480 934 
138 5+800.00 17.60 4.58 14.63 9.58 50.00 732 479 
139 5+850.00 18.74 0.97 18.17 2.78 50.00 909 139 
140 5+900.00 6.15 11.16 12.45 6.07 50.00 622 303 
141 5+950.00 2.44 31.50 4.30 21.33 50.00 215 1 067 
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142 6+000.00 5.04 73.18 3.74 52.34 50.00 187 2 617 
143 6+050.00 0.82 47.40 2.93 60.29 50.00 147 3 015 
144 6+100.00 0.97 11.17 0.90 29.29 50.00 45 1 464 
145 6+150.00 1.14 20.71 1.06 15.94 50.00 53 797 
146 6+200.00 1.06 22.57 1.10 21.64 50.00 55 1 082 
147 6+250.00 1.53 32.66 1.30 27.62 50.00 65 1 381 
148 6+300.00 4.28 39.77 2.91 36.22 50.00 145 1 811 
149 6+350.00 2.79 50.29 3.54 45.03 50.00 177 2 252 
150 6+400.00 1.51 63.31 2.15 56.80 50.00 108 2 840 
151 6+450.00 1.04 75.90 1.28 69.61 50.00 64 3 480 
152 6+500.00 0.07 88.51 0.56 82.21 50.00 28 4 110 
153 6+550.00 0.12 79.72 0.10 84.12 50.00 5 4 206 
154 6+600.00 0.58 67.54 0.35 73.63 50.00 18 3 682 
155 6+650.00 1.07 57.28 0.83 62.41 50.00 41 3 121 
156 6+700.00 0.75 60.78 0.91 59.03 50.00 46 2 952 
157 6+750.00 1.44 52.77 1.10 56.78 50.00 55 2 839 
158 6+800.00 1.95 43.73 1.70 48.25 50.00 85 2 413 
159 6+850.00 2.95 37.67 2.45 40.70 50.00 123 2 035 
160 6+900.00 3.44 32.07 3.20 34.87 50.00 160 1 744 
161 6+950.00 4.04 28.55 3.74 30.31 50.00 187 1 516 
162 7+000.00 4.50 22.23 4.27 25.39 50.00 214 1 270 
163 7+050.00 5.44 16.95 4.97 19.59 50.00 249 980 
164 7+100.00 1.96 17.39 3.70 17.17 50.00 185 859 
165 7+150.00 4.85 4.89 3.41 11.14 50.00 170 557 
166 7+200.00 43.53 1.49 24.19 3.19 50.00 1 210 160 
167 7+250.00 59.01 8.21 51.27 4.85 50.00 2 564 243 
168 7+300.00 28.53 1.96 43.77 5.09 50.00 2 189 254 
169 7+350.00 37.30 1.44 32.92 1.70 50.00 1 646 85 
170 7+400.00 26.26 12.21 31.78 6.83 50.00 1 589 341 
171 7+450.00 12.77 21.81 19.52 17.01 50.00 976 851 
172 7+500.00 18.78 18.83 15.78 20.32 50.00 789 1 016 
173 7+550.00 11.46 20.17 15.12 19.50 50.00 756 975 
174 7+600.00 5.15 66.88 8.31 43.53 50.00 415 2 176 
175 7+650.00 23.44 10.48 14.30 38.68 50.00 715 1 934 
176 7+700.00 77.14 0.65 50.29 5.57 50.00 2 515 278 
177 7+750.00 108.38 0.61 92.76 0.63 50.00 4 638 32 
178 7+800.00 176.58 0.48 142.48 0.55 50.00 7 124 27 
179 7+850.00 180.75 0.23 178.67 0.36 50.00 8 933 18 
180 7+900.00 70.21 0.27 125.48 0.25 50.00 6 274 13 
181 7+950.00 0.19 12.66 35.20 6.47 50.00 1 760 323 
182 8+000.00 1.49 31.11 0.84 21.89 50.00 42 1 094 
183 8+050.00 0.00 108.66 0.75 69.89 50.00 37 3 494 
184 8+100.00 0.64 66.79 0.32 87.73 50.00 16 4 386 
185 8+150.00 3.01 87.17 1.83 76.98 50.00 91 3 849 
186 8+200.00 2.41 130.23 2.71 108.70 50.00 136 5 435 
187 8+250.00 0.07 163.57 1.24 146.90 50.00 62 7 345 
188 8+300.00 0.17 182.27 0.12 172.92 50.00 6 8 646 
189 8+350.00 0.07 184.10 0.12 183.19 50.00 6 9 159 
190 8+400.00 0.97 231.20 0.52 207.65 50.00 26 10 383 
191 8+450.00 8.28 246.57 4.63 238.89 50.00 231 11 944 
192 8+500.00 15.68 272.61 11.98 259.59 50.00 599 12 980 
193 8+550.00 2.85 328.65 9.27 300.63 50.00 463 15 032 
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194 8+600.00 0.42 336.40 1.64 332.53 50.00 82 16 626 
195 8+643.00 0.42 336.40 0.42 336.40 43.00 18 14 465 
196 obiekt               
197 8+697.00 3.30 268.32 1.65 134.16 0.00 0 0 
198 8+700.00 3.30 268.32 3.30 268.32 3.00 10 805 
199 8+750.00 3.90 232.27 3.60 250.30 50.00 180 12 515 
200 8+800.00 1.06 293.98 2.48 263.13 50.00 124 13 156 
201 8+850.00 0.91 299.80 0.99 296.89 50.00 49 14 845 
202 8+900.00 4.07 267.64 2.49 283.72 50.00 125 14 186 
203 8+950.00 3.39 243.69 3.73 255.67 50.00 187 12 783 
204 9+000.00 2.58 238.30 2.99 241.00 50.00 149 12 050 
205 9+050.00 4.40 193.61 3.49 215.96 50.00 175 10 798 
206 9+100.00 1.50 284.27 2.95 238.94 50.00 148 11 947 
207 9+150.00 1.57 283.95 1.54 284.11 50.00 77 14 206 
208 9+200.00 1.91 289.66 1.74 286.81 50.00 87 14 340 
209 9+250.00 1.52 286.16 1.72 287.91 50.00 86 14 396 
210 9+300.00 5.14 346.23 3.33 316.20 50.00 167 15 810 
211 9+332.00 5.14 346.23 5.14 346.23 32.00 164 11 079 
212 obiekt               
213 9+386.00 0.95 482.56 0.48 241.28 0.00 0 0 
213 9+400.00 0.95 482.56 0.95 482.56 14.00 13 6 756 
214 9+450.00 2.66 522.88 1.81 502.72 50.00 90 25 136 
215 9+500.00 0.00 584.92 1.33 553.90 50.00 67 27 695 
216 9+550.00 0.00 601.66 0.00 593.29 50.00 0 29 665 
217 9+600.00 0.00 591.66 0.00 596.66 50.00 0 29 833 
218 9+650.00 0.00 554.51 0.00 573.09 50.00 0 28 654 
219 9+700.00 0.00 353.66 0.00 454.09 50.00 0 22 704 
220 9+750.00 1.58 508.73 0.79 431.20 50.00 40 21 560 
221 9+800.00 0.55 491.16 1.07 499.95 50.00 53 24 997 
222 9+850.00 0.79 448.78 0.67 469.97 50.00 34 23 499 
223 9+900.00 0.86 302.71 0.83 375.75 50.00 41 18 787 
224 9+950.00 102.31 7.42 51.59 155.07 50.00 2 579 7 753 
225 10+000.00 311.54 0.22 206.93 3.82 50.00 10 346 191 
226 10+050.00 469.53 0.13 390.54 0.18 50.00 19 527 9 
227 10+100.00 565.63 0.13 517.58 0.13 50.00 25 879 7 
228 10+150.00 582.83 0.13 574.23 0.13 50.00 28 712 7 
229 10+200.00 710.91 0.13 646.87 0.13 50.00 32 344 7 
230 10+250.00 728.16 0.13 719.54 0.13 50.00 35 977 7 
231 10+300.00 669.05 0.14 698.61 0.14 50.00 34 930 7 
232 10+350.00 540.44 0.16 604.75 0.15 50.00 30 237 8 
233 10+400.00 368.89 0.16 454.67 0.16 50.00 22 733 8 
234 10+450.00 313.34 0.17 341.12 0.17 50.00 17 056 8 
235 10+500.00 139.46 0.12 226.40 0.15 50.00 11 320 7 
236 10+550.00 0.05 59.96 69.76 30.04 50.00 3 488 1 502 
237 10+600.00 0.00 207.69 0.03 133.83 50.00 1 6 691 
238 10+615.00 0.00 207.69 0.00 207.69 15.00 0 3 115 
239 obiekt               
240 10+686.00 0.62 407.48 0.31 203.74 0.00 0 0 
241 10+700.00 0.62 407.48 0.62 407.48 14.00 9 5 705 
242 10+750.00 14.10 100.68 7.36 254.08 50.00 368 12 704 
243 10+800.00 15.78 90.03 14.94 95.36 50.00 747 4 768 
244 10+850.00 14.97 62.07 15.38 76.05 50.00 769 3 803 
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245 10+900.00 1.55 87.10 8.26 74.59 50.00 413 3 729 
246 10+950.00 1.21 104.45 1.38 95.78 50.00 69 4 789 
247 11+000.00 9.23 22.88 5.22 63.67 50.00 261 3 183 
248 11+050.00 1.56 19.07 5.40 20.98 50.00 270 1 049 
249 11+100.00 6.03 24.78 3.80 21.93 50.00 190 1 096 
250 11+150.00 7.73 29.04 6.88 26.91 50.00 344 1 346 
251 11+200.00 0.55 52.35 4.14 40.70 50.00 207 2 035 
252 11+250.00 3.26 14.85 1.91 33.60 50.00 95 1 680 
253 11+300.00 0.79 114.01 2.03 64.43 50.00 101 3 222 
254 11+350.00 0.01 297.12 0.40 205.57 50.00 20 10 278 
255 11+400.00 1.15 131.36 0.58 214.24 50.00 29 10 712 
256 11+450.00 3.99 90.17 2.57 110.77 50.00 129 5 538 
257 11+500.00 2.95 175.01 3.47 132.59 50.00 174 6 630 
258 11+550.00 2.53 274.74 2.74 224.88 50.00 137 11 244 
259 11+600.00 1.47 409.33 2.00 342.04 50.00 100 17 102 
260 11+650.00 1.32 527.84 1.40 468.59 50.00 70 23 429 
261 11+700.00 0.02 539.02 0.67 533.43 50.00 34 26 672 
262 11+750.00 0.00 533.20 0.01 536.11 50.00 1 26 806 
263 11+800.00 0.19 525.61 0.10 529.41 50.00 5 26 470 
264 11+850.00 0.03 486.33 0.11 505.97 50.00 6 25 299 
265 11+900.00 0.00 440.42 0.02 463.38 50.00 1 23 169 
266 11+903.00 0.00 440.42 0.00 440.42 3.00 0 1 321 
267 obiekt               
268 11+957.00 1.39 330.78 0.70 165.39 0.00 0 0 
269 12+000.00 1.39 330.78 1.39 330.78 43.00 60 14 224 
270 12+050.00 0.79 345.80 1.09 338.29 50.00 55 16 915 
271 12+100.00 1.40 367.38 1.10 356.59 50.00 55 17 830 
272 12+116.00 1.40 367.38 1.40 367.38 16.00 22 5 878 
273 obiekt               
274 12+186.00 0.22 336.08 0.11 168.04 0.00 0 0 
275 12+200.00 0.22 336.08 0.22 336.08 14.00 3 4 705 
276 12+250.00 0.41 314.53 0.32 325.31 50.00 16 16 265 
277 12+282.00 0.41 314.53 0.41 314.53 32.00 13 10 065 
278 obiekt               
279 12+348.00 0.00 211.31 0.00 105.66 0.00 0 0 
280 12+350.00 0.00 211.31 0.00 211.31 2.00 0 423 
281 12+400.00 0.00 211.31 0.00 211.31 50.00 0 10 566 
282 12+450.00 0.00 206.62 0.00 208.97 50.00 0 10 448 
283 12+500.00 0.00 193.81 0.00 200.22 50.00 0 10 011 
284 12+550.00 0.00 170.03 0.00 181.92 50.00 0 9 096 
285 12+600.00 0.00 150.76 0.00 160.40 50.00 0 8 020 
286 12+650.00 0.00 138.17 0.00 144.47 50.00 0 7 223 
287 12+700.00 0.00 115.97 0.00 127.07 50.00 0 6 354 
288 12+750.00 0.00 100.18 0.00 108.08 50.00 0 5 404 
289 12+800.00 1.04 80.02 0.52 90.10 50.00 26 4 505 
290 12+850.00 0.44 70.52 0.74 75.27 50.00 37 3 764 
291 12+900.00 1.81 57.62 1.13 64.07 50.00 56 3 204 
292 12+950.00 0.35 56.15 1.08 56.89 50.00 54 2 844 
293 13+000.00 0.74 34.87 0.55 45.51 50.00 27 2 276 
294 13+050.00 0.93 37.72 0.84 36.30 50.00 42 1 815 
295 13+100.00 2.33 22.93 1.63 30.33 50.00 82 1 516 
296 13+150.00 0.74 40.88 1.54 31.91 50.00 77 1 595 
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297 13+200.00 1.08 42.52 0.91 41.70 50.00 46 2 085 
298 13+250.00 0.10 54.59 0.59 48.56 50.00 30 2 428 
299 13+300.00 0.72 69.56 0.41 62.08 50.00 21 3 104 
300 13+350.00 0.55 78.34 0.64 73.95 50.00 32 3 698 
301 13+400.00 0.44 89.88 0.50 84.11 50.00 25 4 206 
302 13+450.00 0.42 85.16 0.43 87.52 50.00 22 4 376 
303 13+500.00 0.44 94.06 0.43 89.61 50.00 22 4 481 
304 13+550.00 4.90 12.25 2.67 53.16 50.00 134 2 658 
305 13+600.00 93.45 0.32 49.18 6.29 50.00 2 459 314 
306 13+650.00 229.00 0.13 161.23 0.23 50.00 8 061 11 
307 13+700.00 509.43 0.06 369.22 0.10 50.00 18 461 5 
308 13+750.00 588.11 0.03 548.77 0.05 50.00 27 439 2 
309 13+800.00 312.30 0.11 450.21 0.07 50.00 22 510 4 
310 13+850.00 33.90 5.68 173.10 2.90 50.00 8 655 145 
311 13+900.00 0.02 66.53 16.96 36.11 50.00 848 1 805 
312 13+950.00 0.08 75.15 0.05 70.84 50.00 3 3 542 
313 14+000.00 0.33 86.11 0.21 80.63 50.00 10 4 032 
314 14+050.00 0.00 95.91 0.17 91.01 50.00 8 4 551 
315 14+100.00 1.35 85.35 0.68 90.63 50.00 34 4 532 
316 14+150.00 0.88 58.60 1.12 71.98 50.00 56 3 599 
317 14+200.00 7.37 6.77 4.13 32.69 50.00 206 1 634 
318 14+250.00 6.27 12.81 6.82 9.79 50.00 341 490 
319 14+300.00 39.18 0.16 22.73 6.49 50.00 1 136 324 
320 14+350.00 4.69 17.15 21.94 8.66 50.00 1 097 433 
321 14+400.00 133.14 0.07 68.92 8.61 50.00 3 446 431 
322 14+450.00 22.38 19.64 77.76 9.86 50.00 3 888 493 
323 14+500.00 19.02 91.30 20.70 55.47 50.00 1 035 2 774 
324 14+550.00 150.70 0.06 84.86 45.68 50.00 4 243 2 284 
325 14+600.00 83.65 0.13 117.18 0.10 50.00 5 859 5 
326 14+650.00 1.17 27.26 42.41 13.70 50.00 2 121 685 
327 14+700.00 11.66 0.70 6.42 13.98 50.00 321 699 
328 14+750.00 29.13 0.87 20.40 0.79 50.00 1 020 39 
329 14+800.00 2.28 22.60 15.71 11.74 50.00 785 587 
330 14+850.00 5.32 29.02 3.80 25.81 50.00 190 1 291 
331 14+900.00 2.10 37.52 3.71 33.27 50.00 186 1 664 
332 14+950.00 1.57 68.49 1.84 53.01 50.00 92 2 650 
333 15+000.00 1.60 72.08 1.59 70.29 50.00 79 3 514 
334 15+050.00 1.09 65.14 1.35 68.61 50.00 67 3 431 
335 15+100.00 2.40 32.44 1.75 48.79 50.00 87 2 440 
336 15+150.00 1.49 35.22 1.95 33.83 50.00 97 1 692 
337 15+200.00 33.09 1.24 17.29 18.23 50.00 865 912 
338 15+250.00 101.44 0.14 67.27 0.69 50.00 3 363 35 
339 15+300.00 132.43 0.13 116.94 0.14 50.00 5 847 7 
340 15+350.00 152.94 0.11 142.69 0.12 50.00 7 134 6 
341 15+400.00 232.74 0.12 192.84 0.12 50.00 9 642 6 
342 15+450.00 215.63 0.13 224.19 0.13 50.00 11 209 6 
343 15+500.00 134.53 0.14 175.08 0.14 50.00 8 754 7 
344 15+550.00 75.95 0.14 105.24 0.14 50.00 5 262 7 
345 15+600.00 14.17 5.00 45.06 2.57 50.00 2 253 129 
346 15+650.00 5.49 30.61 9.83 17.81 50.00 492 890 
347 15+700.00 2.04 58.58 3.77 44.60 50.00 188 2 230 
348 15+750.00 3.32 59.21 2.68 58.90 50.00 134 2 945 
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349 15+800.00 6.13 30.57 4.73 44.89 50.00 236 2 245 
350 15+850.00 14.88 15.35 10.51 22.96 50.00 525 1 148 
351 15+900.00 124.05 14.83 69.47 15.09 50.00 3 473 755 
352 15+950.00 220.72 0.15 172.39 7.49 50.00 8 619 375 
353 16+000.00 210.82 0.13 215.77 0.14 50.00 10 789 7 
354 16+050.00 206.08 0.13 208.45 0.13 50.00 10 423 7 
355 16+100.00 160.30 0.13 183.19 0.13 50.00 9 160 7 
356 16+150.00 173.05 0.13 166.68 0.13 50.00 8 334 7 
357 16+200.00 131.96 8.09 152.51 4.11 50.00 7 625 206 
358 16+250.00 5.28 52.83 68.62 30.46 50.00 3 431 1 523 
359 16+300.00 1.74 71.52 3.51 62.18 50.00 176 3 109 
360 16+350.00 65.96 0.13 33.85 35.83 50.00 1 693 1 791 
361 16+400.00 77.07 0.29 71.52 0.21 50.00 3 576 11 
362 16+450.00 0.11 67.38 38.59 33.84 50.00 1 930 1 692 
363 16+500.00 0.05 358.56 0.08 212.97 50.00 4 10 649 
364 16+550.00 9.33 161.27 4.69 259.92 50.00 235 12 996 
365 16+600.00 1.00 162.67 5.17 161.97 50.00 258 8 099 
366 16+650.00 1.56 202.62 1.28 182.65 50.00 64 9 132 
367 16+700.00 26.39 148.40 13.98 175.51 50.00 699 8 776 
368 16+750.00 67.51 122.38 46.95 135.39 50.00 2 348 6 770 
369 16+800.00 18.61 215.62 43.06 169.00 50.00 2 153 8 450 
370 16+850.00 4.63 270.26 11.62 242.94 50.00 581 12 147 
371 16+895.00 0.20 307.10 2.42 288.68 45.00 109 12 991 
372 obiekt               
373 16+947.00 1.41 309.68 0.71 154.84 0.00 0 0 
374 16+950.00 1.41 309.68 1.41 309.68 3.00 4 929 
375 17+000.00 1.41 309.68 1.41 309.68 50.00 71 15 484 
376 17+050.00 0.81 300.96 1.11 305.32 50.00 56 15 266 
377 17+100.00 0.61 278.51 0.71 289.74 50.00 36 14 487 
378 17+150.00 1.30 220.31 0.96 249.41 50.00 48 12 471 
379 17+200.00 1.90 163.76 1.60 192.04 50.00 80 9 602 
380 17+250.00 2.03 167.31 1.97 165.54 50.00 98 8 277 
381 17+300.00 0.82 161.30 1.43 164.31 50.00 71 8 215 
382 17+350.00 1.89 106.68 1.36 133.99 50.00 68 6 700 
383 17+400.00 0.53 108.70 1.21 107.69 50.00 61 5 385 
384 17+450.00 1.14 81.66 0.84 95.18 50.00 42 4 759 
385 17+500.00 3.36 50.39 2.25 66.03 50.00 113 3 301 
386 17+550.00 6.07 29.44 4.72 39.92 50.00 236 1 996 
387 17+600.00 8.61 18.09 7.34 23.77 50.00 367 1 188 
388 17+650.00 15.08 9.18 11.85 13.64 50.00 592 682 
389 17+700.00 12.27 13.32 13.68 11.25 50.00 684 563 
390 17+750.00 8.02 38.80 10.15 26.06 50.00 507 1 303 
391 17+800.00 5.71 63.03 6.87 50.92 50.00 343 2 546 
392 17+850.00 2.17 69.62 3.94 66.33 50.00 197 3 316 
393 17+900.00 1.31 58.03 1.74 63.83 50.00 87 3 191 
394 17+950.00 3.56 47.76 2.44 52.90 50.00 122 2 645 
395 18+000.00 2.92 55.73 3.24 51.75 50.00 162 2 587 
396 18+050.00 0.69 53.40 1.81 54.57 50.00 90 2 728 
397 18+100.00 0.73 24.36 0.71 38.88 50.00 36 1 944 
398 18+150.00 3.71 17.25 2.22 20.81 50.00 111 1 040 
399 18+200.00 4.53 13.80 4.12 15.53 50.00 206 776 
400 18+250.00 23.43 0.12 13.98 6.96 50.00 699 348 
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401 18+300.00 58.47 0.14 40.95 0.13 50.00 2 048 7 
402 18+350.00 91.64 0.14 75.06 0.14 50.00 3 753 7 
403 18+400.00 67.14 0.14 79.39 0.14 50.00 3 970 7 
404 18+450.00 42.54 0.14 54.84 0.14 50.00 2 742 7 
405 18+500.00 17.83 0.64 30.19 0.39 50.00 1 509 20 
406 18+550.00 9.32 1.90 13.58 1.27 50.00 679 64 

407 18+606.00 5.04 3.45 7.18 2.68 56.00 402 150 

  924 352 2 356 214 

S11 

1 0+550.00 0.89 9.29 0.45 4.65 0.00 0 0 
2 0+600.00 0.89 9.29 0.89 9.29 50.00 45 465 
3 0+650.00 3.29 2.46 2.09 5.88 50.00 105 294 
4 0+700.00 3.74 0.81 3.52 1.64 50.00 176 82 
5 0+750.00 11.05 0.14 7.40 0.48 50.00 370 24 
6 0+800.00 69.43 0.14 40.24 0.14 50.00 2 012 7 
7 0+850.00 149.53 0.14 109.48 0.14 50.00 5 474 7 
8 0+900.00 193.36 0.14 171.45 0.14 50.00 8 572 7 
9 0+950.00 200.06 0.14 196.71 0.14 50.00 9 836 7 

10 1+000.00 215.65 0.14 207.86 0.14 50.00 10 393 7 
11 1+050.00 234.76 0.13 225.21 0.14 50.00 11 260 7 
12 1+100.00 72.60 0.14 153.68 0.14 50.00 7 684 7 
13 1+150.00 11.23 21.26 41.92 10.70 50.00 2 096 535 
14 1+200.00 10.49 35.72 10.86 28.49 50.00 543 1 425 
15 1+250.00 13.97 40.05 12.23 37.89 50.00 612 1 894 
16 1+300.00 15.60 60.11 14.79 50.08 50.00 739 2 504 
17 1+350.00 15.29 70.06 15.45 65.09 50.00 772 3 254 
18 1+400.00 17.45 96.97 16.37 83.52 50.00 819 4 176 
19 1+450.00 6.89 118.55 12.17 107.76 50.00 609 5 388 
20 1+500.00 5.82 172.76 6.36 145.66 50.00 318 7 283 

21 1+538.00 6.08 278.24 5.95 225.50 38.00 226 8 569 

  62 658 35 940 

W1 L01 

1 0+087.00 4.78 50.52 2.39 25.26 0.00 0 0 
2 0+100.00 4.78 50.52 4.78 50.52 13.00 62 657 
3 0+150.00 8.43 33.02 6.61 41.77 50.00 330 2 089 
4 0+200.00 10.71 14.99 9.57 24.01 50.00 479 1 200 
5 0+250.00 10.57 2.66 10.64 8.83 50.00 532 441 
6 0+300.00 8.60 0.28 9.59 1.47 50.00 479 74 
7 0+350.00 0.00 5.54 4.30 2.91 50.00 215 146 

8 0+352.00 0.00 5.54 0.00 5.54 2.00 0 11 

  2 097 4 617 

W1 L02 

1 0+025.00 1.35 10.43 0.68 5.22 0.00 0 0 
2 0+050.00 1.35 10.43 1.35 10.43 25.00 34 261 
3 0+100.00 2.38 16.15 1.87 13.29 50.00 93 665 
4 0+150.00 4.12 16.89 3.25 16.52 50.00 163 826 
5 0+200.00 4.34 39.82 4.23 28.36 50.00 212 1 418 
6 0+250.00 1.63 66.12 2.99 52.97 50.00 149 2 649 

7 0+294.00 1.34 81.22 1.49 73.67 44.00 65 3 241 
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  716 9 059 

W2 L01 

1 0+250.00 84.49 0.13 42.25 0.07 0.00 0 0 
2 0+300.00 67.92 0.13 76.21 0.13 50.00 3 810 7 
3 0+350.00 46.54 0.14 57.23 0.14 50.00 2 862 7 
4 0+400.00 39.99 0.14 43.27 0.14 50.00 2 163 7 

5 0+450.00 35.84 0.14 37.92 0.14 50.00 1 896 7 

  10 731 27 

W2 L02 

1 0+320.00 4.91 62.48 2.46 31.24 0.00 0 0 
2 0+370.00 1.37 44.07 3.14 53.28 50.00 157 2 664 
3 0+420.00 1.03 32.10 1.20 38.09 50.00 60 1 904 
4 0+470.00 0.00 34.91 0.52 33.51 50.00 26 1 675 
5 0+520.00 0.51 61.55 0.26 48.23 50.00 13 2 412 
6 0+570.00 1.09 127.25 0.80 94.40 50.00 40 4 720 
7 0+590.00 2.28 152.94 1.69 140.10 20.00 34 2 802 
8 obiekt               
9 0+680.00 4.38 210.42 2.19 105.21 0.00 0 0 

10 0+730.00 3.43 141.01 3.91 175.72 50.00 195 8 786 
11 0+780.00 1.20 44.12 2.32 92.57 50.00 116 4 628 
12 0+830.00 9.03 3.64 5.12 23.88 50.00 256 1 194 
13 0+880.00 75.11 0.07 42.07 1.86 50.00 2 104 93 
14 0+930.00 69.22 0.13 72.17 0.10 50.00 3 608 5 
15 0+980.00 74.65 0.14 71.94 0.14 50.00 3 597 7 
16 1+030.00 79.46 0.14 77.06 0.14 50.00 3 853 7 
17 1+080.00 60.57 0.14 70.02 0.14 50.00 3 501 7 
18 1+130.00 43.31 0.14 51.94 0.14 50.00 2 597 7 
19 1+180.00 6.03 0.24 24.67 0.19 50.00 1 234 10 
20 1+230.00 1.10 10.83 3.57 5.54 50.00 178 277 
21 1+280.00 1.49 5.71 1.30 8.27 50.00 65 414 
22 1+330.00 1.87 2.11 1.68 3.91 50.00 84 196 
23 1+380.00 12.08 0.07 6.98 1.09 50.00 349 55 

24 1+406.81 13.35 0.00 12.72 0.04 26.81 341 1 

  22 405 31 861 

W2 L03 

1 0+100.00 49.51 0.07 24.76 0.04 34.00 842 1 
2 0+150.00 5.69 13.41 27.60 6.74 50.00 1 380 337 
3 0+200.00 12.74 21.74 9.22 17.58 50.00 461 879 
4 0+250.00 15.15 42.06 13.95 31.90 50.00 697 1 595 
5 0+300.00 5.53 101.08 10.34 71.57 50.00 517 3 579 

6 0+315.00 4.18 117.53 4.86 109.31 15.00 73 1 640 

  3 969 8 030 

W2 L04 

1 0+000.00 3.66 2.01 1.83 1.01 0.00 0 0 
2 0+050.00 27.62 0.13 15.64 1.07 50.00 782 54 
3 0+100.00 70.95 0.13 49.29 0.13 50.00 2 464 7 
4 0+150.00 76.56 0.13 73.76 0.13 50.00 3 688 7 
5 0+200.00 95.43 0.14 86.00 0.14 50.00 4 300 7 
6 0+250.00 113.39 0.14 104.41 0.14 50.00 5 221 7 
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7 0+300.00 163.41 0.20 138.40 0.17 50.00 6 920 9 
8 0+350.00 101.52 0.14 132.47 0.17 50.00 6 623 9 
9 0+400.00 52.02 0.19 76.77 0.17 50.00 3 839 8 

10 0+450.00 4.15 28.89 28.09 14.54 50.00 1 404 727 
11 0+500.00 28.45 41.05 16.30 34.97 50.00 815 1 749 
12 0+540.00 24.06 95.77 26.26 68.41 40.00 1 050 2 736 
13 obiekt               
14 0+635.00 0.45 304.08 0.23 152.04 0.00 0 0 
15 0+685.00 0.30 360.79 0.38 332.44 50.00 19 16 622 
16 0+700.00 0.00 363.92 0.15 362.36 15.00 2 5 435 
17 obiekt               
18 0+750.00 1.13 288.02 0.57 144.01 0.00 0 0 
19 0+800.00 1.16 227.29 1.15 257.66 50.00 57 12 883 
20 0+835.00 3.26 159.65 2.21 193.47 35.00 77 6 771 
21 obiekt               
22 0+865.00 0.62 135.00 0.31 67.50 0.00 0 0 
23 0+900.00 0.47 87.28 0.55 111.14 35.00 19 3 890 
24 0+950.00 1.12 45.21 0.80 66.25 50.00 40 3 312 
25 1+000.00 4.64 13.32 2.88 29.27 50.00 144 1 463 

26 1+050.00 47.53 0.13 26.09 6.73 50.00 1 304 336 

  38 768 56 030 

W3 L0102 

1 0+035.00 0.00 27.66 0.00 13.83 0.00 0 0 
2 0+085.00 8.09 1.21 4.05 14.44 50.00 202 722 
3 0+135.00 12.57 0.63 10.33 0.92 50.00 517 46 
4 0+185.00 7.92 3.67 10.25 2.15 50.00 512 108 
5 0+235.00 0.00 27.76 3.96 15.72 50.00 198 786 

6 0+279.29 0.00 27.06 0.00 27.41 44.29 0 1 214 

  1 429 2 875 

W3 L01 

1 0+100.00 0.24 102.95 0.12 51.48 0.00 0 0 
2 0+150.00 0.00 103.73 0.12 103.34 50.00 6 5 167 
3 0+200.00 0.46 75.61 0.23 89.67 50.00 12 4 484 
4 0+250.00 6.68 19.15 3.57 47.38 50.00 179 2 369 
5 0+300.00 1.99 12.11 4.34 15.63 50.00 217 782 
6 0+350.00 1.46 0.52 1.73 6.32 50.00 86 316 
7 0+400.00 0.17 1.37 0.82 0.95 50.00 41 47 

8 0+428.25 0.00 11.45 0.09 6.41 28.25 2 181 

  542 13 345 

W3 L02 

1 0+000.00 0.00 16.72 0.00 8.36 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.57 3.14 0.29 9.93 50.00 14 497 
3 0+100.00 0.00 14.71 0.29 8.93 50.00 14 446 
4 0+150.00 0.00 25.85 0.00 20.28 50.00 0 1 014 
5 0+200.00 0.00 89.70 0.00 57.78 50.00 0 2 889 
6 0+250.00 9.04 106.31 4.52 98.01 50.00 226 4 900 

7 0+260.00 9.68 111.19 9.36 108.75 10.00 94 1 088 

  348 10 833 

W3 L0304 
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1 0+035.00 0.00 80.61 0.00 40.31 0.00 0 0 
2 0+085.00 0.27 88.35 0.14 84.48 50.00 7 4 224 
3 0+135.00 0.34 103.87 0.31 96.11 50.00 15 4 806 
4 0+185.00 1.19 138.80 0.77 121.34 50.00 38 6 067 

5 0+210.35 0.00 182.11 0.60 160.46 25.35 15 4 068 

  75 19 164 

W3 L03 

1 0+000.00 19.49 82.24 9.75 41.12 0.00 0 0 
2 0+050.00 7.75 175.37 13.62 128.81 50.00 681 6 440 
3 0+100.00 4.24 218.60 6.00 196.99 50.00 300 9 849 

4 0+120.00 3.26 231.45 3.75 225.03 20.00 75 4 501 

  1 056 20 790 

W3 L04 

1 0+070.00 2.23 154.31 1.12 77.16 0.00 0 0 
2 0+120.00 3.02 166.73 2.63 160.52 50.00 131 8 026 
3 0+170.00 0.34 105.81 1.68 136.27 50.00 84 6 814 

4 0+176.44 0.71 99.02 0.53 102.42 6.44 3 660 

  219 15 499 

W4 L01 

1 0+025.00 3.77 0.25 1.89 0.13 0.00 0 0 
2 0+075.00 0.70 5.39 2.24 2.82 50.00 112 141 
3 0+125.00 0.00 44.66 0.35 25.03 50.00 18 1 251 
4 0+175.00 1.11 69.24 0.56 56.95 50.00 28 2 848 
5 0+225.00 3.82 84.65 2.47 76.95 50.00 123 3 847 
6 0+239.85 1.11 132.94 2.47 108.80 14.85 37 1 616 

7 0+279.85 1.11 132.94 1.11 132.94 40.00 44 5 318 

  361 15 020 

W4 L02 

1 -0+030.00 0.37 56.58 0.19 28.29 0.00 0 0 
2 0+000.00 0.37 56.58 0.37 56.58 30.00 11 1 697 
3 0+050.00 0.51 48.10 0.44 52.34 50.00 22 2 617 
4 0+100.00 0.68 20.92 0.60 34.51 50.00 30 1 726 

5 0+140.00 1.06 8.45 0.87 14.69 40.00 35 587 

  98 6 627 

W4 L03 

1 0+075.00 1.16 14.06 0.58 7.03 0.00 0 0 
2 0+125.00 0.47 30.29 0.82 22.18 50.00 41 1 109 
3 0+175.00 0.33 51.53 0.40 40.91 50.00 20 2 046 
4 0+219.94 0.18 65.16 0.26 58.35 44.94 11 2 622 

5 0+249.94 0.18 65.16 0.18 65.16 30.00 5 1 955 

  78 7 731 

W4 L04 

1 -0+040.00 1.57 105.75 0.79 52.88 0.00 0 0 
2 0+000.00 1.57 105.75 1.57 105.75 40.00 63 4 230 
3 0+050.00 0.91 72.02 1.24 88.89 50.00 62 4 444 
4 0+100.00 0.97 46.37 0.94 59.20 50.00 47 2 960 
5 0+150.00 1.53 16.21 1.25 31.29 50.00 63 1 565 
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6 0+180.00 2.04 5.73 1.79 10.97 30.00 54 329 

  288 13 528 

W6 L01 

1 0+050.00 6.62 2.20 3.31 1.10 0.00 0 0 
2 0+100.00 12.02 4.23 9.32 3.22 50.00 466 161 
3 0+150.00 0.58 40.76 6.30 22.50 50.00 315 1 125 
4 0+200.00 0.66 59.82 0.62 50.29 50.00 31 2 515 
5 0+250.00 4.26 65.02 2.46 62.42 50.00 123 3 121 
6 0+255.04 4.68 64.60 4.47 64.81 5.04 23 327 

7 0+268.04 4.68 64.60 4.68 64.60 13.00 61 840 

  1 018 8 087 

W6 L02 

1 -0+015.00 0.63 33.79 0.32 16.90 0.00 0 0 
2 0+000.00 0.63 33.79 0.63 33.79 15.00 9 507 
3 0+050.00 7.87 0.29 4.25 17.04 50.00 213 852 
4 0+100.00 40.94 0.07 24.41 0.18 50.00 1 220 9 
5 0+150.00 120.03 0.07 80.49 0.07 50.00 4 024 4 

6 0+155.00 100.00 0.07 110.02 0.07 5.00 550 0 

  6 017 1 372 

W6 L03 

1 0+090.00 39.38 0.13 19.69 0.07 0.00 0 0 
2 0+140.00 32.82 0.07 36.10 0.10 50.00 1 805 5 
3 0+190.00 6.56 0.27 19.69 0.17 50.00 985 9 
4 0+240.00 0.43 30.20 3.50 15.24 50.00 175 762 
5 0+250.92 0.10 38.25 0.27 34.23 10.92 3 374 

6 0+265.92 0.10 38.25 0.10 38.25 15.00 2 574 

  2 969 1 723 

W6 L04 

1 -0+013.00 1.21 72.59 0.61 36.30 0.00 0 0 
2 0+000.00 1.21 72.59 1.21 72.59 13.00 16 944 
3 0+050.00 0.42 59.88 0.82 66.24 50.00 41 3 312 
4 0+100.00 3.44 24.25 1.93 42.07 50.00 97 2 103 
5 0+150.00 71.69 0.07 37.57 12.16 50.00 1 878 608 

6 0+170.00 59.51 0.06 65.60 0.07 20.00 1 312 1 

  3 343 6 968 

DR01 

1 0+000.00 0.00 2.28 0.00 1.14 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.00 2.28 0.00 2.28 50.00 0 114 
3 0+100.00 0.00 1.79 0.00 2.04 50.00 0 102 
4 0+150.00 0.00 1.43 0.00 1.61 50.00 0 81 
5 0+200.00 0.27 1.37 0.14 1.40 50.00 7 70 
6 0+250.00 0.40 0.55 0.34 0.96 50.00 17 48 
7 0+300.00 1.62 1.61 1.01 1.08 50.00 51 54 
8 0+350.00 0.38 2.01 1.00 1.81 50.00 50 91 
9 0+400.00 0.36 0.70 0.37 1.36 50.00 19 68 

10 0+450.00 1.37 1.16 0.87 0.93 50.00 43 47 
11 0+500.00 0.00 0.67 0.69 0.92 50.00 34 46 
12 0+550.00 0.00 1.17 0.00 0.92 50.00 0 46 
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13 0+600.00 0.00 0.90 0.00 1.04 50.00 0 52 
14 0+650.00 0.17 1.44 0.09 1.17 50.00 4 59 
15 0+700.00 0.23 1.49 0.20 1.47 50.00 10 73 
16 0+750.00 0.46 1.23 0.35 1.36 50.00 17 68 
17 0+800.00 0.36 0.71 0.41 0.97 50.00 21 49 
18 0+850.00 0.22 1.57 0.29 1.14 50.00 15 57 
19 0+900.00 1.66 0.65 0.94 1.11 50.00 47 56 

20 0+927.45 5.19 0.28 3.43 0.47 27.45 94 13 

  428 1 190 

DR02 

1 0+000.00 0.01 0.71 0.01 0.36 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.04 0.82 0.03 0.77 50.00 1 38 
3 0+100.00 0.00 1.71 0.02 1.27 50.00 1 63 
4 0+150.00 0.58 2.72 0.29 2.22 50.00 15 111 
5 0+200.00 1.78 1.90 1.18 2.31 50.00 59 116 
6 0+250.00 2.35 1.05 2.07 1.48 50.00 103 74 
7 0+300.00 0.39 0.80 1.37 0.93 50.00 69 46 
8 0+350.00 0.77 0.93 0.58 0.87 50.00 29 43 
9 0+400.00 0.37 0.68 0.57 0.81 50.00 29 40 

10 0+450.00 0.68 1.37 0.53 1.03 50.00 26 51 
11 0+500.00 1.11 2.44 0.90 1.91 50.00 45 95 
12 0+550.00 1.17 2.03 1.14 2.24 50.00 57 112 
13 0+600.00 0.06 1.20 0.62 1.62 50.00 31 81 
14 0+650.00 0.11 0.26 0.09 0.73 50.00 4 37 
15 0+700.00 0.42 0.35 0.27 0.31 50.00 13 15 
16 0+750.00 0.00 5.64 0.21 3.00 50.00 11 150 
17 0+800.00 0.00 0.92 0.00 3.28 50.00 0 164 
18 0+850.00 0.00 0.87 0.00 0.90 50.00 0 45 
19 0+900.00 0.00 0.87 0.00 0.87 50.00 0 44 
20 0+950.00 1.90 0.40 0.95 0.64 50.00 48 32 

21 0+956.92 1.98 0.40 1.94 0.40 6.92 13 3 

  553 1 359 

DR02a 

1 0+000.00 0.00 3.35 0.00 1.68 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.00 3.35 0.00 3.35 50.00 0 168 
3 0+100.00 0.00 1.37 0.00 2.36 50.00 0 118 
4 0+150.00 0.00 1.79 0.00 1.58 50.00 0 79 
5 0+200.00 0.00 2.32 0.00 2.06 50.00 0 103 
6 0+250.00 0.00 1.64 0.00 1.98 50.00 0 99 
7 0+300.00 0.00 1.33 0.00 1.49 50.00 0 74 
8 0+350.00 0.00 1.33 0.00 1.33 50.00 0 67 
9 0+400.00 0.00 1.75 0.00 1.54 50.00 0 77 

10 0+450.00 0.00 2.22 0.00 1.99 50.00 0 99 
11 0+500.00 0.00 1.89 0.00 2.06 50.00 0 103 
12 0+550.00 0.15 2.85 0.08 2.37 50.00 4 119 
13 0+600.00 0.49 2.21 0.32 2.53 50.00 16 127 
14 0+650.00 0.32 2.34 0.41 2.28 50.00 20 114 
15 0+700.00 0.41 2.25 0.37 2.30 50.00 18 115 
16 0+750.00 0.37 1.83 0.39 2.04 50.00 20 102 

17 0+769.58 2.66 0.83 1.52 1.33 19.58 30 26 
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MP-Mosty Sp. z o. o.    Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem 

  MPRB Sp. z o.o.      S-11 od węzła „Koszalin” do węzła „Bielice” 
 

  107 1 588 

DR02b 

1 0+000.00 0.19 1.19 0.10 0.60 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.19 1.19 0.19 1.19 50.00 10 60 
3 0+100.00 0.93 0.18 0.56 0.69 50.00 28 34 
4 0+150.00 0.39 0.38 0.66 0.28 50.00 33 14 
5 0+200.00 0.11 2.35 0.25 1.37 50.00 13 68 
6 0+250.00 0.42 1.12 0.27 1.74 50.00 13 87 
7 0+300.00 1.82 0.96 1.12 1.04 50.00 56 52 
8 0+350.00 0.14 2.73 0.98 1.85 50.00 49 92 

9 0+359.30 1.87 0.38 1.01 1.56 9.30 9 14 

  211 421 

DR03 

1 0+000.00 0.00 2.98 0.00 1.49 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.00 1.39 0.00 2.19 50.00 0 109 
3 0+100.00 0.00 1.36 0.00 1.38 50.00 0 69 
4 0+150.00 0.00 0.68 0.00 1.02 50.00 0 51 
5 0+200.00 0.00 4.73 0.00 2.71 50.00 0 135 
6 0+250.00 0.00 0.84 0.00 2.79 50.00 0 139 
7 0+300.00 1.11 0.13 0.56 0.49 50.00 28 24 
8 0+350.00 0.36 2.56 0.74 1.35 50.00 37 67 
9 0+400.00 0.60 0.41 0.48 1.49 50.00 24 74 

10 0+450.00 0.21 0.76 0.41 0.59 50.00 20 29 
11 0+500.00 0.43 1.70 0.32 1.23 50.00 16 62 
12 0+550.00 4.46 0.13 2.45 0.92 50.00 122 46 
13 0+600.00 0.61 1.29 2.54 0.71 50.00 127 36 
14 0+650.00 0.00 1.79 0.31 1.54 50.00 15 77 
15 0+700.00 0.00 1.34 0.00 1.57 50.00 0 78 
16 0+750.00 0.21 0.24 0.11 0.79 50.00 5 40 
17 0+800.00 0.13 0.34 0.17 0.29 50.00 9 15 

18 0+810.26 0.65 0.18 0.39 0.26 10.26 4 3 

  407 1 053 

DR03 zbiornik 

1 0+000.00 0.00 1.05 0.00 0.53 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.00 1.95 0.00 1.50 50.00 0 75 

3 0+069.34 0.73 0.48 0.37 1.22 19.34 7 23 

  7 98 

DR04 

1 0+000.00 0.48 0.06 0.24 0.03 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.41 0.81 0.45 0.44 50.00 22 22 
3 0+100.00 1.58 0.13 1.00 0.47 50.00 50 24 
4 0+150.00 0.62 2.37 1.10 1.25 50.00 55 63 
5 0+200.00 3.05 4.02 1.84 3.20 50.00 92 160 
6 0+250.00 0.70 0.27 1.88 2.15 50.00 94 107 

7 0+259.36 0.29 0.41 0.50 0.34 9.36 5 3 

  317 378 

DR04a 

1 0+000.00 0.00 2.13 0.00 1.07 0.00 0 0 
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MP-Mosty Sp. z o. o.    Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem 

  MPRB Sp. z o.o.      S-11 od węzła „Koszalin” do węzła „Bielice” 
 

2 0+050.00 0.00 2.13 0.00 2.13 50.00 0 107 
3 0+100.00 0.00 1.01 0.00 1.57 50.00 0 79 
4 0+150.00 0.03 0.44 0.02 0.73 50.00 1 36 
5 0+200.00 0.00 0.95 0.02 0.70 50.00 1 35 
6 0+250.00 0.14 0.37 0.07 0.66 50.00 4 33 
7 0+300.00 0.00 2.46 0.07 1.42 50.00 4 71 
8 0+350.00 0.00 17.52 0.00 9.99 50.00 0 500 
9 0+400.00 1.14 0.07 0.57 8.80 50.00 29 440 

10 0+450.00 0.00 0.67 0.57 0.37 50.00 29 19 
11 0+500.00 0.00 0.98 0.00 0.83 50.00 0 41 
12 0+550.00 0.00 1.98 0.00 1.48 50.00 0 74 
13 0+600.00 0.15 0.20 0.08 1.09 50.00 4 55 
14 0+650.00 0.02 0.42 0.09 0.31 50.00 4 16 
15 0+700.00 0.00 2.23 0.01 1.33 50.00 1 66 
16 0+750.00 0.00 1.27 0.00 1.75 50.00 0 88 
17 0+800.00 0.59 1.63 0.30 1.45 50.00 15 73 
18 0+850.00 0.45 1.44 0.52 1.54 50.00 26 77 
19 0+900.00 0.00 1.22 0.23 1.33 50.00 11 67 
20 0+950.00 0.00 1.17 0.00 1.20 50.00 0 60 
21 1+000.00 0.00 1.24 0.00 1.21 50.00 0 60 
22 1+050.00 0.01 0.67 0.01 0.96 50.00 0 48 
23 1+100.00 0.00 1.23 0.01 0.95 50.00 0 48 
24 1+150.00 0.00 1.77 0.00 1.50 50.00 0 75 
25 1+200.00 0.00 0.67 0.00 1.22 50.00 0 61 
26 1+250.00 0.00 1.57 0.00 1.12 50.00 0 56 
27 1+300.00 0.00 3.22 0.00 2.40 50.00 0 120 

28 1+325.21 0.56 1.36 0.28 2.29 25.21 7 58 

  115 1 806 

DR04b 

1 0+000.00 0.00 1.42 0.00 0.71 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.00 4.35 0.00 2.89 50.00 0 144 
3 0+100.00 0.38 0.83 0.19 2.59 50.00 10 130 
4 0+150.00 1.44 1.69 0.91 1.26 50.00 46 63 
5 0+200.00 6.23 0.47 3.84 1.08 50.00 192 54 
6 0+250.00 0.51 4.83 3.37 2.65 50.00 169 133 
7 0+300.00 0.02 0.52 0.27 2.68 50.00 13 134 
8 0+350.00 0.63 0.06 0.33 0.29 50.00 16 15 
9 0+400.00 0.00 1.11 0.32 0.59 50.00 16 29 

10 0+450.00 2.13 0.11 1.07 0.61 50.00 53 31 

11 0+457.13 1.22 0.10 1.68 0.11 7.13 12 1 

  526 732 

DR05 

1 0+000.00 0.00 1.42 0.00 0.71 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.01 0.45 0.01 0.94 50.00 0 47 
3 0+100.00 1.07 0.07 0.54 0.26 50.00 27 13 

4 0+123.92 1.67 2.21 1.37 1.14 23.92 33 27 

  60 87 

DR06 

1 0+000.00 0.30 0.08 0.15 0.04 0.00 0 0 
2 0+050.00 1.56 6.34 0.93 3.21 50.00 47 161 
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MP-Mosty Sp. z o. o.    Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem 

  MPRB Sp. z o.o.      S-11 od węzła „Koszalin” do węzła „Bielice” 
 

3 0+100.00 1.32 7.16 1.44 6.75 50.00 72 338 
4 0+150.00 0.33 3.86 0.83 5.51 50.00 41 276 
5 0+200.00 0.47 2.55 0.40 3.21 50.00 20 160 
6 0+250.00 0.75 1.94 0.61 2.25 50.00 31 112 
7 0+300.00 0.90 2.35 0.83 2.15 50.00 41 107 
8 0+350.00 0.27 5.36 0.59 3.86 50.00 29 193 
9 0+400.00 0.27 6.00 0.27 5.68 50.00 14 284 

10 0+450.00 0.22 5.98 0.25 5.99 50.00 12 300 
11 0+500.00 0.80 4.31 0.51 5.15 50.00 26 257 
12 0+550.00 1.86 1.11 1.33 2.71 50.00 67 136 
13 0+600.00 1.35 2.79 1.61 1.95 50.00 80 98 
14 0+650.00 2.05 1.06 1.70 1.93 50.00 85 96 
15 0+700.00 0.52 3.03 1.29 2.05 50.00 64 102 
16 0+750.00 0.00 4.91 0.26 3.97 50.00 13 199 
17 0+800.00 0.33 2.84 0.17 3.88 50.00 8 194 
18 0+850.00 0.00 4.41 0.17 3.63 50.00 8 181 
19 0+900.00 1.81 5.20 0.91 4.81 50.00 45 240 
20 0+950.00 2.66 0.17 2.24 2.69 50.00 112 134 
21 1+000.00 1.32 0.17 1.99 0.17 50.00 100 9 
22 1+050.00 0.85 0.71 1.09 0.44 50.00 54 22 
23 1+100.00 0.79 1.54 0.82 1.13 50.00 41 56 
24 1+150.00 0.52 2.20 0.66 1.87 50.00 33 94 
25 1+200.00 0.39 3.66 0.46 2.93 50.00 23 147 
26 1+250.00 0.74 2.12 0.57 2.89 50.00 28 145 
27 1+300.00 1.04 2.02 0.89 2.07 50.00 45 104 
28 1+350.00 0.62 10.50 0.83 6.26 50.00 42 313 
29 1+400.00 0.78 3.51 0.70 7.01 50.00 35 350 
30 1+450.00 0.48 0.95 0.63 2.23 50.00 32 112 
31 1+500.00 1.30 1.01 0.89 0.98 50.00 45 49 
32 1+550.00 2.74 6.35 2.02 3.68 50.00 101 184 
33 1+600.00 0.37 4.16 1.56 5.26 50.00 78 263 
34 1+650.00 0.58 1.59 0.48 2.88 50.00 24 144 
35 1+700.00 0.43 3.13 0.51 2.36 50.00 25 118 
36 1+750.00 0.00 4.03 0.22 3.58 50.00 11 179 
37 1+800.00 0.36 4.29 0.18 4.16 50.00 9 208 
38 1+850.00 0.00 10.03 0.18 7.16 50.00 9 358 
39 1+900.00 5.11 0.11 2.56 5.07 50.00 128 254 
40 1+950.00 0.00 10.36 2.56 5.24 50.00 128 262 
41 2+000.00 0.00 1.90 0.00 6.13 50.00 0 307 
42 2+050.00 0.00 2.34 0.00 2.12 50.00 0 106 
43 2+100.00 0.00 2.55 0.00 2.45 50.00 0 122 
44 2+150.00 0.09 0.94 0.05 1.75 50.00 2 87 
45 2+200.00 0.00 1.62 0.05 1.28 50.00 2 64 
46 2+250.00 0.00 3.34 0.00 2.48 50.00 0 124 
47 2+300.00 0.61 1.37 0.31 2.36 50.00 15 118 
48 2+350.00 0.58 5.79 0.60 3.58 50.00 30 179 

49 2+374.06 0.58 5.79 0.58 5.79 24.06 14 139 

  1 865 8 180 

DR07 

1 0+000.00 0.13 2.96 0.07 1.48 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.18 2.16 0.16 2.56 50.00 8 128 
3 0+100.00 0.35 0.90 0.27 1.53 50.00 13 77 
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MP-Mosty Sp. z o. o.    Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem 

  MPRB Sp. z o.o.      S-11 od węzła „Koszalin” do węzła „Bielice” 
 

4 0+150.00 0.15 0.91 0.25 0.91 50.00 13 45 
5 0+200.00 0.30 0.92 0.23 0.92 50.00 11 46 
6 0+250.00 0.12 1.40 0.21 1.16 50.00 11 58 
7 0+300.00 0.25 0.96 0.19 1.18 50.00 9 59 
8 0+350.00 0.31 2.46 0.28 1.71 50.00 14 86 

9 0+398.21 0.31 2.46 0.31 2.46 48.21 15 119 

  93 617 

DR08 

1 0+000.00 0.00 2.60 0.00 1.30 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.02 0.52 0.01 1.56 50.00 1 78 
3 0+100.00 0.00 0.51 0.01 0.52 50.00 1 26 
4 0+150.00 0.00 0.54 0.00 0.53 50.00 0 26 
5 0+200.00 0.00 3.45 0.00 2.00 50.00 0 100 
6 0+250.00 0.00 9.17 0.00 6.31 50.00 0 316 
7 0+300.00 0.00 3.55 0.00 6.36 50.00 0 318 
8 0+350.00 0.00 1.60 0.00 2.58 50.00 0 129 
9 0+400.00 0.13 0.25 0.07 0.93 50.00 3 46 

10 0+450.00 0.00 0.97 0.07 0.61 50.00 3 31 
11 0+500.00 0.00 1.92 0.00 1.45 50.00 0 72 

12 0+532.55 0.00 1.92 0.00 1.92 32.55 0 62 

  8 1 203 

DR09 

1 0+000.00 0.36 0.90 0.18 0.45 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.49 10.26 0.43 5.58 50.00 21 279 
3 0+100.00 0.00 16.53 0.25 13.40 50.00 12 670 
4 0+150.00 0.28 4.83 0.14 10.68 50.00 7 534 
5 0+200.00 2.02 2.40 1.15 3.62 50.00 58 181 
6 0+250.00 0.07 2.45 1.05 2.43 50.00 52 121 
7 0+300.00 1.36 7.36 0.72 4.91 50.00 36 245 
8 0+350.00 0.81 5.87 1.09 6.62 50.00 54 331 
9 0+400.00 1.61 7.22 1.21 6.55 50.00 61 327 

10 0+450.00 0.73 11.30 1.17 9.26 50.00 59 463 
11 0+500.00 1.21 0.58 0.97 5.94 50.00 49 297 
12 0+550.00 1.67 1.97 1.44 1.28 50.00 72 64 
13 0+600.00 1.53 1.74 1.60 1.86 50.00 80 93 
14 0+650.00 0.54 1.13 1.04 1.44 50.00 52 72 
15 0+700.00 0.97 3.10 0.76 2.12 50.00 38 106 
16 0+750.00 0.84 6.69 0.91 4.90 50.00 45 245 
17 0+800.00 0.00 15.02 0.42 10.86 50.00 21 543 
18 0+850.00 0.04 2.31 0.02 8.67 50.00 1 433 
19 0+900.00 7.98 0.14 4.01 1.23 50.00 201 61 
20 0+950.00 0.83 1.81 4.41 0.98 50.00 220 49 
21 1+000.00 0.56 4.60 0.70 3.21 50.00 35 160 
22 1+050.00 0.86 3.50 0.71 4.05 50.00 36 203 
23 1+100.00 0.48 1.10 0.67 2.30 50.00 34 115 
24 1+150.00 0.93 0.12 0.71 0.61 50.00 35 31 
25 1+200.00 0.35 13.84 0.64 6.98 50.00 32 349 
26 1+250.00 0.43 36.95 0.39 25.40 50.00 20 1 270 
27 1+300.00 0.70 28.40 0.57 32.68 50.00 28 1 634 
28 1+350.00 0.25 10.42 0.48 19.41 50.00 24 971 
29 1+400.00 0.15 7.94 0.20 9.18 50.00 10 459 
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MP-Mosty Sp. z o. o.    Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem 

  MPRB Sp. z o.o.      S-11 od węzła „Koszalin” do węzła „Bielice” 
 

30 1+450.00 0.99 2.32 0.57 5.13 50.00 29 257 
31 1+500.00 0.66 4.52 0.83 3.42 50.00 41 171 

32 1+507.29 0.66 4.52 0.66 4.52 7.29 5 33 

  1 464 10 763 

DR10 

1 0+000.00 0.00 8.86 0.00 4.43 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.00 1.58 0.00 5.22 50.00 0 261 
3 0+100.00 0.00 9.74 0.00 5.66 50.00 0 283 
4 0+150.00 0.00 9.29 0.00 9.52 50.00 0 476 
5 0+200.00 0.00 3.81 0.00 6.55 50.00 0 328 
6 0+250.00 0.06 0.29 0.03 2.05 50.00 2 103 
7 0+300.00 0.00 1.63 0.03 0.96 50.00 2 48 
8 0+350.00 0.27 0.52 0.14 1.08 50.00 7 54 

9 0+378.27 0.20 0.59 0.24 0.56 28.27 7 16 

  16 1 567 

DR10a 

1 0+000.00 1.01 1.05 0.51 0.53 0.00 0 0 
2 0+050.00 1.01 1.05 1.01 1.05 50.00 51 53 
3 0+100.00 0.42 10.27 0.72 5.66 50.00 36 283 
4 0+150.00 0.29 1.92 0.36 6.10 50.00 18 305 
5 0+200.00 0.17 4.30 0.23 3.11 50.00 12 156 
6 0+250.00 1.66 0.19 0.92 2.25 50.00 46 112 
7 0+300.00 1.23 1.53 1.45 0.86 50.00 72 43 
8 0+350.00 0.33 3.02 0.78 2.28 50.00 39 114 
9 0+400.00 4.41 0.14 2.37 1.58 50.00 119 79 

10 0+450.00 0.64 0.57 2.53 0.36 50.00 126 18 
11 0+500.00 0.36 1.28 0.50 0.93 50.00 25 46 
12 0+550.00 0.84 1.46 0.60 1.37 50.00 30 69 
13 0+600.00 0.00 1.85 0.42 1.66 50.00 21 83 
14 0+650.00 0.03 0.62 0.02 1.24 50.00 1 62 
15 0+700.00 0.90 0.66 0.47 0.64 50.00 23 32 
16 0+750.00 0.31 1.42 0.61 1.04 50.00 30 52 
17 0+800.00 0.65 1.00 0.48 1.21 50.00 24 61 

18 0+810.00 1.74 2.83 1.20 1.92 10.00 12 19 

  683 1 584 

DR11 

1 0+000.00 0.10 0.96 0.05 0.48 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.90 3.41 0.50 2.19 50.00 25 109 
3 0+100.00 3.26 3.34 2.08 3.38 50.00 104 169 
4 0+150.00 2.56 0.14 2.91 1.74 50.00 146 87 
5 0+200.00 0.32 5.27 1.44 2.71 50.00 72 135 
6 0+250.00 1.28 2.41 0.80 3.84 50.00 40 192 
7 0+300.00 0.44 1.46 0.86 1.94 50.00 43 97 
8 0+350.00 1.15 3.40 0.80 2.43 50.00 40 122 
9 0+400.00 1.41 0.54 1.28 1.97 50.00 64 99 

10 0+450.00 3.71 1.74 2.56 1.14 50.00 128 57 
11 0+500.00 1.21 2.77 2.46 2.26 50.00 123 113 
12 0+550.00 0.91 3.49 1.06 3.13 50.00 53 157 

13 0+588.50 5.84 0.29 3.38 1.89 38.50 130 73 
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MP-Mosty Sp. z o. o.    Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem 

  MPRB Sp. z o.o.      S-11 od węzła „Koszalin” do węzła „Bielice” 
 

  967 1 408 

DR12 

1 0+000.00 0.28 0.15 0.14 0.08 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.00 3.72 0.14 1.94 50.00 7 97 
3 0+100.00 0.00 9.96 0.00 6.84 50.00 0 342 
4 0+150.00 3.17 0.14 1.59 5.05 50.00 79 253 

5 0+176.49 2.67 0.57 2.92 0.36 26.49 77 9 

  164 701 

DR13 

1 0+000.00 0.11 1.87 0.06 0.94 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.11 2.52 0.11 2.20 50.00 6 110 
3 0+100.00 1.13 3.56 0.62 3.04 50.00 31 152 
4 0+150.00 0.02 1.67 0.58 2.62 50.00 29 131 
5 0+200.00 0.00 3.09 0.01 2.38 50.00 1 119 
6 0+250.00 0.00 5.48 0.00 4.29 50.00 0 214 
7 0+300.00 0.00 3.27 0.00 4.38 50.00 0 219 

8 0+304.57 0.00 3.00 0.00 3.14 4.57 0 14 

  66 959 

DR13a 

1 0+000.00 0.23 0.12 0.12 0.06 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.00 2.48 0.12 1.30 50.00 6 65 
3 0+100.00 0.00 2.03 0.00 2.26 50.00 0 113 
4 0+150.00 0.00 0.73 0.00 1.38 50.00 0 69 
5 0+200.00 0.02 0.44 0.01 0.59 50.00 1 29 

6 0+223.98 0.21 0.15 0.12 0.30 23.98 3 7 

  9 283 

DR14 

1 0+000.00 0.00 14.59 0.00 7.30 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.00 0.82 0.00 7.71 50.00 0 385 
3 0+100.00 0.00 0.73 0.00 0.78 50.00 0 39 
4 0+150.00 0.00 6.95 0.00 3.84 50.00 0 192 

5 0+159.76 0.52 0.15 0.26 3.55 9.76 3 35 

  3 651 

DR14a 

1 0+000.00 0.00 2.04 0.00 1.02 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.00 2.04 0.00 2.04 50.00 0 102 
3 0+100.00 0.00 2.24 0.00 2.14 50.00 0 107 
4 0+150.00 0.02 1.64 0.01 1.94 50.00 1 97 
5 0+200.00 0.00 1.04 0.01 1.34 50.00 1 67 
6 0+250.00 0.02 10.05 0.01 5.55 50.00 1 277 
7 0+300.00 0.04 1.22 0.03 5.64 50.00 2 282 
8 0+350.00 0.01 5.53 0.03 3.38 50.00 1 169 
9 0+400.00 0.09 3.95 0.05 4.74 50.00 3 237 

10 0+450.00 0.67 0.22 0.38 2.09 50.00 19 104 

11 0+485.69 2.95 0.20 1.81 0.21 35.69 65 7 

  90 1 449 

DR15 

1 0+000.00 0.30 0.34 0.15 0.17 0.00 0 0 



Projekt Projekt Wykonawczy  BRANŻA DROGI  65 

 

 
MP-Mosty Sp. z o. o.    Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem 

  MPRB Sp. z o.o.      S-11 od węzła „Koszalin” do węzła „Bielice” 
 

2 0+050.00 0.58 1.23 0.44 0.79 50.00 22 39 
3 0+100.00 1.24 4.90 0.91 3.07 50.00 46 153 
4 0+150.00 7.89 0.06 4.57 2.48 50.00 228 124 
5 0+200.00 14.94 0.07 11.42 0.07 50.00 571 3 
6 0+250.00 3.46 1.38 9.20 0.73 50.00 460 36 
7 0+300.00 1.40 2.28 2.43 1.83 50.00 122 92 
8 0+350.00 0.82 2.67 1.11 2.48 50.00 56 124 
9 0+400.00 0.74 0.50 0.78 1.59 50.00 39 79 

10 0+450.00 0.35 0.40 0.55 0.45 50.00 27 23 
11 0+500.00 0.00 8.67 0.18 4.54 50.00 9 227 
12 0+550.00 0.00 2.24 0.00 5.46 50.00 0 273 
13 0+600.00 0.18 2.59 0.09 2.42 50.00 5 121 
14 0+650.00 8.30 0.14 4.24 1.37 50.00 212 68 
15 0+700.00 0.00 6.17 4.15 3.16 50.00 208 158 
16 0+750.00 0.85 0.86 0.43 3.52 50.00 21 176 
17 0+800.00 0.33 5.10 0.59 2.98 50.00 30 149 
18 0+850.00 0.41 0.26 0.37 2.68 50.00 19 134 
19 0+900.00 0.68 0.41 0.55 0.34 50.00 27 17 
20 0+950.00 0.00 8.64 0.34 4.53 50.00 17 226 

21 0+996.00 0.00 8.64 0.00 8.64 46.00 0 397 

  2 116 2 618 

DR16 

1 0+000.00 0.00 16.85 0.00 8.43 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.00 16.85 0.00 16.85 50.00 0 843 
3 0+100.00 0.00 3.66 0.00 10.26 50.00 0 513 
4 0+150.00 0.00 0.85 0.00 2.26 50.00 0 113 
5 0+200.00 0.00 3.45 0.00 2.15 50.00 0 108 
6 0+250.00 0.10 0.28 0.05 1.87 50.00 3 93 
7 0+300.00 0.23 0.23 0.17 0.26 50.00 8 13 
8 0+350.00 0.00 2.82 0.12 1.53 50.00 6 76 
9 0+400.00 0.16 0.20 0.08 1.51 50.00 4 76 

10 0+450.00 0.67 0.09 0.42 0.15 50.00 21 7 
11 0+500.00 0.00 1.93 0.34 1.01 50.00 17 51 
12 0+550.00 0.00 9.30 0.00 5.62 50.00 0 281 
13 0+600.00 0.00 4.34 0.00 6.82 50.00 0 341 
14 0+650.00 1.33 0.13 0.67 2.24 50.00 33 112 
15 0+700.00 0.00 0.46 0.67 0.30 50.00 33 15 
16 0+750.00 0.05 0.23 0.03 0.35 50.00 1 17 
17 0+800.00 0.00 11.58 0.03 5.91 50.00 1 295 
18 0+850.00 0.00 0.32 0.00 5.95 50.00 0 298 
19 0+900.00 0.00 1.55 0.00 0.94 50.00 0 47 
20 0+950.00 0.00 6.90 0.00 4.23 50.00 0 211 
21 1+000.00 0.00 7.65 0.00 7.28 50.00 0 364 
22 1+050.00 0.08 0.64 0.04 4.15 50.00 2 207 
23 1+100.00 0.00 0.40 0.04 0.52 50.00 2 26 
24 1+150.00 0.00 11.07 0.00 5.74 50.00 0 287 

25 1+194.44 0.18 0.20 0.09 5.64 44.44 4 250 

  135 4 641 

DR17 

1 0+000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.13 2.66 0.07 1.33 50.00 3 67 
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MP-Mosty Sp. z o. o.    Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem 

  MPRB Sp. z o.o.      S-11 od węzła „Koszalin” do węzła „Bielice” 
 

3 0+100.00 2.80 0.14 1.47 1.40 50.00 73 70 
4 0+150.00 9.89 0.13 6.35 0.14 50.00 317 7 

5 0+163.83 0.00 0.35 4.95 0.24 13.83 68 3 

  462 147 

DR18 

1 0+022.50 2.02 0.14 1.01 0.07 0.00 0 0 
2 0+050.00 2.02 0.14 2.02 0.14 27.50 56 4 
3 0+100.00 0.14 0.28 1.08 0.21 50.00 54 11 
4 0+150.00 0.05 1.49 0.10 0.89 50.00 5 44 
5 0+200.00 0.00 1.04 0.03 1.27 50.00 1 63 
6 0+250.00 0.38 1.20 0.19 1.12 50.00 10 56 
7 0+300.00 0.39 5.51 0.39 3.36 50.00 19 168 
8 0+350.00 0.16 4.16 0.28 4.84 50.00 14 242 
9 0+400.00 0.84 0.94 0.50 2.55 50.00 25 128 

10 0+450.00 2.36 0.53 1.60 0.74 50.00 80 37 
11 0+500.00 0.37 0.93 1.37 0.73 50.00 68 37 
12 0+550.00 0.70 0.21 0.54 0.57 50.00 27 29 
13 0+600.00 0.97 0.38 0.84 0.30 50.00 42 15 
14 0+650.00 0.41 2.75 0.69 1.57 50.00 35 78 
15 0+700.00 0.74 0.90 0.58 1.83 50.00 29 91 
16 0+750.00 0.28 1.47 0.51 1.19 50.00 26 59 
17 0+800.00 0.43 3.15 0.36 2.31 50.00 18 116 
18 0+850.00 0.83 2.44 0.63 2.80 50.00 32 140 
19 0+900.00 1.49 1.03 1.16 1.74 50.00 58 87 
20 0+950.00 1.81 0.64 1.65 0.84 50.00 83 42 
21 1+000.00 0.26 6.63 1.04 3.64 50.00 52 182 
22 1+050.00 0.04 0.99 0.15 3.81 50.00 8 191 
23 1+100.00 0.20 2.29 0.12 1.64 50.00 6 82 
24 1+150.00 1.08 1.80 0.64 2.05 50.00 32 102 
25 1+200.00 0.89 1.35 0.99 1.58 50.00 49 79 
26 1+250.00 0.44 3.32 0.67 2.34 50.00 33 117 
27 1+300.00 0.42 1.63 0.43 2.48 50.00 22 124 
28 1+350.00 0.47 1.73 0.45 1.68 50.00 22 84 
29 1+400.00 0.66 3.15 0.57 2.44 50.00 28 122 
30 1+450.00 0.34 1.05 0.50 2.10 50.00 25 105 
31 1+500.00 0.17 0.70 0.26 0.88 50.00 13 44 
32 1+550.00 0.44 0.30 0.31 0.50 50.00 15 25 
33 1+600.00 0.30 1.25 0.37 0.78 50.00 19 39 
34 1+650.00 0.43 14.18 0.37 7.72 50.00 18 386 
35 1+700.00 0.81 59.97 0.62 37.08 50.00 31 1 854 

36 1+736.00 0.81 59.97 0.81 59.97 36.00 29 2 159 

  1 080 7 137 

DR19 

1 0+000.00 0.21 0.15 0.11 0.08 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.00 0.89 0.11 0.52 50.00 5 26 
3 0+100.00 0.00 0.86 0.00 0.88 50.00 0 44 
4 0+150.00 0.00 2.77 0.00 1.82 50.00 0 91 
5 0+200.00 0.00 1.23 0.00 2.00 50.00 0 100 
6 0+250.00 0.00 0.96 0.00 1.10 50.00 0 55 
7 0+300.00 0.00 1.01 0.00 0.99 50.00 0 49 
8 0+350.00 0.00 4.32 0.00 2.67 50.00 0 133 
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MP-Mosty Sp. z o. o.    Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem 

  MPRB Sp. z o.o.      S-11 od węzła „Koszalin” do węzła „Bielice” 
 

9 0+400.00 0.00 3.30 0.00 3.81 50.00 0 191 
10 0+450.00 0.00 2.57 0.00 2.94 50.00 0 147 
11 0+500.00 0.02 0.23 0.01 1.40 50.00 1 70 
12 0+550.00 0.18 0.50 0.10 0.37 50.00 5 18 
13 0+600.00 0.00 0.46 0.09 0.48 50.00 5 24 
14 0+650.00 0.06 0.23 0.03 0.35 50.00 2 17 
15 0+700.00 0.20 0.17 0.13 0.20 50.00 7 10 
16 0+750.00 0.07 1.98 0.14 1.08 50.00 7 54 
17 0+800.00 0.82 0.53 0.45 1.26 50.00 22 63 

18 0+831.26 0.82 0.53 0.82 0.53 31.26 26 17 

  78 1 108 

DR20 

1 0+000.00 6.84 0.00 3.42 0.00 0.00 0 0 
2 0+050.00 6.84 0.00 6.84 0.00 50.00 342 0 
3 0+100.00 12.45 0.00 9.65 0.00 50.00 482 0 
4 0+150.00 24.71 0.00 18.58 0.00 50.00 929 0 
5 0+200.00 0.75 1.70 12.73 0.85 50.00 637 43 
6 0+250.00 0.69 2.02 0.72 1.86 50.00 36 93 
7 0+300.00 1.53 3.24 1.11 2.63 50.00 56 132 
8 0+350.00 4.76 0.00 3.15 1.62 50.00 157 81 
9 0+400.00 2.81 0.08 3.79 0.04 50.00 189 2 

10 0+450.00 0.73 1.70 1.77 0.89 50.00 89 45 
11 0+500.00 5.06 0.00 2.90 0.85 50.00 145 43 
12 0+550.00 5.15 0.00 5.11 0.00 50.00 255 0 
13 0+600.00 5.61 0.00 5.38 0.00 50.00 269 0 
14 0+650.00 1.46 0.21 3.54 0.11 50.00 177 5 
15 0+700.00 3.65 0.00 2.56 0.11 50.00 128 5 
16 0+750.00 4.09 0.00 3.87 0.00 50.00 194 0 
17 0+800.00 2.97 0.00 3.53 0.00 50.00 177 0 
18 0+850.00 2.24 0.01 2.61 0.01 50.00 130 0 
19 0+900.00 5.71 0.00 3.98 0.01 50.00 199 0 
20 0+950.00 6.00 0.00 5.86 0.00 50.00 293 0 
21 1+000.00 3.50 0.00 4.75 0.00 50.00 238 0 
22 1+050.00 0.87 0.16 2.19 0.08 50.00 109 4 
23 1+100.00 6.23 0.00 3.55 0.08 50.00 178 4 
24 1+150.00 7.11 0.00 6.67 0.00 50.00 334 0 
25 1+200.00 2.51 0.39 4.81 0.20 50.00 241 10 
26 1+250.00 0.86 0.56 1.69 0.48 50.00 84 24 
27 1+300.00 2.30 0.07 1.58 0.32 50.00 79 16 
28 1+350.00 1.08 0.15 1.69 0.11 50.00 85 6 
29 1+400.00 1.04 0.92 1.06 0.54 50.00 53 27 
30 1+450.00 3.40 0.00 2.22 0.46 50.00 111 23 
31 1+500.00 3.43 0.00 3.42 0.00 50.00 171 0 
32 1+550.00 2.53 0.04 2.98 0.02 50.00 149 1 
33 1+600.00 2.30 0.07 2.42 0.06 50.00 121 3 
34 1+650.00 2.65 0.01 2.48 0.04 50.00 124 2 
35 1+700.00 2.85 0.00 2.75 0.01 50.00 138 0 
36 1+750.00 0.90 6.10 1.88 3.05 50.00 94 153 
37 1+800.00 1.84 13.15 1.37 9.63 50.00 69 481 

38 1+843.14 1.84 13.15 1.84 13.15 43.14 79 567 

  7 335 1 768 
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MP-Mosty Sp. z o. o.    Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem 

  MPRB Sp. z o.o.      S-11 od węzła „Koszalin” do węzła „Bielice” 
 

DR21 

1 0+000.00 0.00 3.35 0.00 1.68 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.00 26.00 0.00 14.68 50.00 0 734 
3 0+100.00 0.00 75.01 0.00 50.51 50.00 0 2 525 
4 0+141.00 0.00 97.16 0.00 86.09 41.00 0 3 529 
5 obiekt               
6 0+191.00 2.28 84.80 1.14 42.40 0.00 0 0 
7 0+200.00 2.07 78.12 2.18 81.46 9.00 20 733 
8 0+250.00 1.57 17.05 1.82 47.59 50.00 91 2 379 
9 0+300.00 0.78 3.52 1.18 10.29 50.00 59 514 

10 0+339.62 0.00 1.89 0.39 2.71 39.62 15 107 

  185 10 522 

DR22 

1 0+000.00 0.05 1.66 0.03 0.83 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.16 5.19 0.11 3.43 50.00 5 171 
3 0+100.00 0.00 6.10 0.08 5.65 50.00 4 282 
4 0+150.00 0.08 6.15 0.04 6.13 50.00 2 306 
5 0+200.00 2.38 10.90 1.23 8.53 50.00 62 426 
6 0+250.00 2.26 14.75 2.32 12.83 50.00 116 641 

7 0+276.41 2.26 14.75 2.26 14.75 26.41 60 390 

  248 2 217 

DR23 

1 0+000.00 0.00 5.50 0.00 2.75 0.00 0 0 
2 0+050.00 2.02 0.13 1.01 2.82 50.00 51 141 
3 0+100.00 0.57 2.30 1.30 1.22 50.00 65 61 
4 0+150.00 0.79 5.48 0.68 3.89 50.00 34 195 
5 0+200.00 1.92 2.97 1.36 4.23 50.00 68 211 

6 0+226.04 1.92 2.97 1.92 2.97 26.04 50 77 

  267 685 

DR24 

1 0+000.00 0.00 23.24 0.00 11.62 0.00 0 0 
2 0+050.00 0.70 16.90 0.35 20.07 50.00 18 1 004 
3 0+100.00 2.32 1.21 1.51 9.06 50.00 76 453 
4 0+150.00 7.04 0.61 4.68 0.91 50.00 234 46 
5 0+200.00 0.08 3.34 3.56 1.98 50.00 178 99 
6 0+250.00 0.00 4.03 0.04 3.69 50.00 2 184 
7 0+300.00 0.00 16.39 0.00 10.21 50.00 0 511 

8 0+342.04 0.00 0.71 0.00 8.55 42.04 0 359 

  507 2 655 

W1 - 11 "koszalin północ" 

  zdjęty humus 30cm             

1 dk6               
2 0+000.00 4.20 0.70           
3 0+005.00 4.22 0.68 4.21 0.69 5.00 21 3 
4 0+050.00 4.33 0.60 4.28 0.64 45.00 192 29 
5 0+100.00 1.42 4.28 2.88 2.44 50.00 144 122 
6 0+150.00 2.06 1.96 1.74 3.12 50.00 87 156 
7 0+200.00 3.65 1.71 2.86 1.84 50.00 143 92 
8 0+220.00 0.85 4.18 2.25 2.95 20.00 45 59 
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MP-Mosty Sp. z o. o.    Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem 

  MPRB Sp. z o.o.      S-11 od węzła „Koszalin” do węzła „Bielice” 
 

9 0+225.00 0.80 4.50 0.83 4.34 5.00 4 22 
10 rondo Zach           1.00 2 142 
11 0+275.00 0.30 7.60           
12 0+280.00 0.26 7.61 0.28 7.61 5.00 1 38 
13 0+300.00 7.60 0.97 3.93 4.29 20.00 79 86 
14 0+340.00 4.13 5.04 5.87 3.01 40.00 235 120 
15 0+345.00 4.10 5.00 4.12 5.02 5.00 21 25 
16 rondo Wsch           0.00 2 382 
17 0+396.00 1.90 22.30           
18 0+400.00 1.87 22.26 1.89 22.28 4.00 8 89 
19 0+450.00 4.86 2.89 3.37 12.58 50.00 168 629 
20 0+500.00 3.02 3.01 3.94 2.95 50.00 197 148 
21 0+550.00 0.64 7.26 1.83 5.14 50.00 92 257 
22 0+600.00 1.97 1.75 1.31 4.51 50.00 65 225 
23 0+620.00 3.09 1.36 2.53 1.56 20.00 51 31 

24 0+626.80 3.00 1.30 3.05 1.33 6.80 21 9 

  1 573 6 663 

DP01 

  zdjęty humus 30cm             

1 0+000.00 1.10 0.70           
2 0+001.00 1.13 0.71 1.12 0.71 1.00 1 1 
3 0+050.00 1.91 3.12 1.52 1.92 49.00 74 94 
4 0+100.00 1.11 3.92 1.51 3.52 50.00 76 176 
5 0+150.00 0.27 6.65 0.69 5.29 50.00 35 264 
6 0+200.00 0.32 42.02 0.30 24.34 50.00 15 1 217 
7 0+209.00 0.67 48.60 0.50 45.31 9.00 4 408 
8 obiekt               
9 0+292.00 0.00 19.28           

10 0+300.00 0.00 13.96 0.00 16.62 8.00 0 133 
11 0+350.00 0.13 2.36 0.07 8.16 50.00 3 408 
12 0+400.00 0.19 4.97 0.16 3.67 50.00 8 183 
13 0+450.00 0.00 2.90 0.10 3.94 50.00 5 197 
14 0+500.00 1.19 0.86 0.60 1.88 50.00 30 94 
15 0+501.00 1.21 0.85 1.20 0.86 1.00 1 1 

16 0+501.24 1.20 0.80 1.21 0.83 0.24 0 0 

  252 3 175 

DP02 

  zdjęty humus 30cm             

1 0+000.00 1.20 1.70           
2 0+005.00 1.23 1.69 1.22 1.70 5.00 6 8 
3 0+050.00 1.03 2.91 1.13 2.30 45.00 51 104 
4 0+100.00 0.00 6.31 0.52 4.61 50.00 26 231 
5 0+150.00 2.66 2.15 1.33 4.23 50.00 67 212 
6 0+200.00 4.26 0.12 3.46 1.14 50.00 173 57 
7 0+220.00 1.61 0.84 2.94 0.48 20.00 59 10 

8 0+220.08 1.60 0.80 1.61 0.82 0.08 0 0 

  381 620 

W3 - 11 "koszalin północ" 

  zdjęty humus 30cm             
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MP-Mosty Sp. z o. o.    Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem 

  MPRB Sp. z o.o.      S-11 od węzła „Koszalin” do węzła „Bielice” 
 

1 rondo           38 11 236 
2 dk11               
3 0+036.00 0.15 66.81           
4 0+050.00 0.11 44.76 0.13 55.79 14.00 2 781 
5 0+100.00 0.00 7.50 0.06 26.13 50.00 3 1 307 
6 0+129.00 1.61 1.04 0.81 4.27 29.00 23 124 
7 0+130.00 1.60 1.00 1.61 1.02 1.00 2 1 
8 dk11               
9 0+035.00               

10 0+048.00 1.01 35.20 0.51 17.60 13.00 7 229 
11 0+050.00 1.12 33.41 1.07 34.31 2.00 2 69 
12 0+100.00 2.79 16.73 1.96 25.07 50.00 98 1 254 
13 0+150.00 6.30 11.21 4.55 13.97 50.00 227 699 
14 0+200.00 2.75 1.75 4.53 6.48 50.00 226 324 
15 0+250.00 4.50 2.23 3.63 1.99 50.00 181 100 
16 0+300.00 2.62 1.50 3.56 1.87 50.00 178 93 
17 0+310.00 1.81 2.00 2.22 1.75 10.00 22 18 

18 0+317.24 2.00 2.10 1.91 2.05 7.24 14 15 

  762 1 241 

DP03 

  zdjęty humus 30cm             

1 0+000.00 1.40 3.80           
2 0+002.00 1.45 3.87 1.43 3.84 2.00 3 8 
3 0+050.00 1.22 4.74 1.34 4.31 48.00 64 207 
4 0+100.00 0.83 1.30 1.03 3.02 50.00 51 151 
5 0+150.00 1.25 1.22 1.04 1.26 50.00 52 63 
6 0+200.00 1.18 2.14 1.22 1.68 50.00 61 84 
7 0+250.00 0.73 6.30 0.96 4.22 50.00 48 211 
8 0+300.00 0.67 4.30 0.70 5.30 50.00 35 265 
9 0+340.00 1.39 3.04 1.03 3.67 40.00 41 147 

10 0+360.00 1.55 3.70 1.47 3.37 20.00 29 67 
11 0+400.00 0.96 14.65 1.26 9.18 40.00 50 367 
12 0+450.00 3.98 50.69 2.47 32.67 50.00 124 1 634 
13 0+500.00 10.79 106.07 7.39 78.38 50.00 369 3 919 
14 0+510.00 11.36 121.00 11.08 113.54 10.00 111 1 135 
15 obiekt               
16 0+594.00 3.10 160.31           
17 0+600.00 1.52 155.69 2.31 158.00 6.00 14 948 
18 0+650.00 0.88 108.82 1.20 132.26 50.00 60 6 613 
19 0+700.00 0.15 62.27 0.52 85.55 50.00 26 4 277 
20 0+750.00 0.02 20.95 0.09 41.61 50.00 4 2 081 
21 0+768.00 0.00 8.97 0.01 14.96 18.00 0 269 
22 0+778.56 0.00 10.00 0.00 9.49 10.56 0 100 

                  

  1 142 22 545 

W4-5543Z "koszalin wschód" 

  zdjęty humus 30cm             

1 0+000.00 1.15 1.15           
2 0+005.00 1.15 1.15 1.15 1.15 5.00 6 6 
3 0+050.00 0.64 12.30 0.90 6.73 45.00 40 303 
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MP-Mosty Sp. z o. o.    Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem 

  MPRB Sp. z o.o.      S-11 od węzła „Koszalin” do węzła „Bielice” 
 

4 0+100.00 0.25 49.48 0.45 30.89 50.00 22 1 545 
5 0+150.00 0.64 102.84 0.45 76.16 50.00 22 3 808 
6 0+168.00 0.70 110.00 0.67 106.42 18.00 12 1 916 
7 Rondo PN           0 10 854 
8 0+220.00 2.50 140.00           
9 0+240.00 1.85 122.38 2.18 131.19 20.00 44 2 624 

10 0+250.00 2.39 132.66 2.12 127.52 10.00 21 1 275 
11 0+280.00 2.58 186.17 2.49 159.42 30.00 75 4 782 
12 0+286.00 2.00 190.00 2.29 188.09 6.00 14 1 129 
13 obiekt               
14 0+375.00 0.40 288.42           
15 0+385.00 3.88 293.43 2.14 290.93 10.00 21 2 909 
16 0+400.00 4.59 280.66 4.24 287.05 15.00 64 4 306 
17 0+408.00 5.11 262.89 4.85 271.78 8.00 39 2 174 
18 0+428.00 3.00 280.00 4.06 271.45 20.00 81 5 429 
19 Rondo PD           0 20 253 
20 0+480.00 2.50 220.00           
21 0+500.00 2.28 209.08 2.39 214.54 20.00 48 4 291 
22 0+550.00 2.01 146.18 2.15 177.63 50.00 107 8 882 
23 0+600.00 1.53 66.30 1.77 106.24 50.00 89 5 312 
24 0+650.00 0.62 15.60 1.08 40.95 50.00 54 2 048 
25 0+700.00 3.30 4.24 1.96 9.92 50.00 98 496 
26 0+717.18 3.00 3.75 3.15 4.00 17.18 54 69 

    
    

      

  910 84 408 

DP04 

  zdjęty humus 30cm             

1 0+000.00 2.15 2.29           
2 0+001.00 2.15 2.29 2.15 2.29 1.00 2 2 
3 0+050.00 1.17 5.84 1.66 4.07 49.00 81 199 
4 0+100.00 1.31 7.60 1.24 6.72 50.00 62 336 
5 0+150.00 3.70 23.56 2.51 15.58 50.00 125 779 
6 0+200.00 3.82 83.29 3.76 53.43 50.00 188 2 671 
7 0+236.00 5.02 140.08 4.42 111.69 36.00 159 4 021 
8 obiekt               
9 0+323.00 2.00 209.80           

10 0+350.00 1.57 195.14 1.79 202.47 27.00 48 5 467 
11 0+400.00 0.00 108.06 0.79 151.60 50.00 39 7 580 
12 0+450.00 0.02 44.51 0.01 76.29 50.00 1 3 814 
13 0+500.00 14.95 0.07 7.49 22.29 50.00 374 1 115 
14 0+550.00 8.06 0.13 11.51 0.10 50.00 575 5 
15 0+600.00 1.09 0.30 4.58 0.22 50.00 229 11 
16 0+605.00 1.64 0.19 1.37 0.25 5.00 7 1 
17 0+605.33 1.64 0.19 1.64 0.19 0.33 1 0 

                  

  1 891 26 001 

DP05 

  zdjęty humus 30cm             

1 0+000.00 1.19 1.40           
2 0+001.00 1.19 1.44 1.19 1.42 1.00 1 1 



Projekt Projekt Wykonawczy  BRANŻA DROGI  72 
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3 0+050.00 0.00 6.28 0.60 3.86 49.00 29 189 
4 0+100.00 0.40 16.94 0.20 11.61 50.00 10 581 
5 0+150.00 0.00 16.72 0.20 16.83 50.00 10 842 
6 0+200.00 0.53 8.62 0.27 12.67 50.00 13 634 
7 0+250.00 0.00 3.61 0.27 6.12 50.00 13 306 
8 0+268.00 0.70 1.35 0.35 2.48 18.00 6 45 
9 0+273.47 0.70 1.30 0.70 1.33 5.47 4 7 

                  

  87 2 604 

DP06 

  zdjęty humus 40cm             

1 0+001.75 0.00 8.61           
2 0+008.00 0.00 8.61 0.00 8.61 6.25 0 54 
3 0+050.00 5.86 0.25 2.93 4.43 42.00 123 186 
4 0+100.00 0.60 6.00 3.23 3.13 50.00 162 156 
5 0+150.00 0.47 1.76 0.54 3.88 50.00 27 194 
6 0+200.00 0.90 1.43 0.69 1.60 50.00 34 80 
7 0+218.00 0.65 0.66 0.78 1.05 18.00 14 19 
8 0+224.59 0.65 0.66 0.65 0.66 6.59 4 4 

                  

  364 693 

DP07 

  zdjęty humus 30cm             

1 0+000.00 1.40 4.80           
2 0+009.00 1.42 4.81 1.41 4.81 9.00 13 43 
3 0+050.00 1.73 14.59 1.58 9.70 41.00 65 398 
4 0+100.00 0.23 37.70 0.98 26.15 50.00 49 1 307 
5 0+150.00 0.19 107.01 0.21 72.36 50.00 11 3 618 
6 0+200.00 0.14 196.24 0.17 151.63 50.00 8 7 581 
7 0+220.00 0.00 241.29 0.07 218.77 20.00 1 4 375 
8 obiekt               
9 0+303.00 0.00 331.48           

10 0+350.00 0.00 296.84 0.00 314.16 47.00 0 14 766 
11 0+400.00 0.73 183.90 0.37 240.37 50.00 18 12 019 
12 0+450.00 1.10 89.56 0.92 136.73 50.00 46 6 837 
13 0+500.00 0.53 34.09 0.82 61.83 50.00 41 3 091 
14 0+550.00 0.03 11.86 0.28 22.98 50.00 14 1 149 
15 0+600.00 0.72 7.44 0.38 9.65 50.00 19 483 
16 0+624.00 4.02 2.10 2.37 4.77 24.00 57 114 
17 0+625.44 4.00 2.00 4.01 2.05 1.44 6 3 

                  

  347 55 783 

DP08 

  DP3543Z 
humus zdjęty-
20             

1 0+022.50 7.40 2.99           
2 0+025.00 7.77 2.78 7.59 2.89 2.50 19 7 
3 0+050.00 2.95 2.23 5.36 2.51 25.00 134 63 
4 0+061.00 2.66 0.75 2.81 1.49 11.00 31 16 
5 DP3504Z humus zdjęty-             
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20 

6 0+022.50 16.50 0.06           
7 0+023.00 16.83 0.06 16.67 0.06 0.50 8 0 
8 0+050.00 6.08 0.06 11.46 0.06 27.00 309 2 
9 0+068.00 2.96 0.13 4.52 0.10 18.00 81 2 

10 0+068.50 2.80 0.10 2.88 0.12 0.50 1 0 

11 rondo PD08 
humus zdjęty-
30         84 900 

12 DP08 
humus zdjęty-
20             

13 0+022.50 1.30 3.00           
14 0+025.00 1.12 2.39 1.21 2.70 2.50 3 7 
15 0+050.00 1.14 3.38 1.13 2.89 25.00 28 72 
16 0+100.00 8.39 2.41 4.77 2.90 50.00 238 145 
17 0+150.00 3.31 27.28 5.85 14.85 50.00 293 742 
18 0+200.00 7.69 158.53 5.50 92.91 50.00 275 4 645 
19 0+218.00 13.63 186.99 10.66 172.76 18.00 192 3 110 
20 obiekt               

21 DP08 
humus zdjęty-
30             

22 0+314.00 0.00 146.11           
23 0+350.00 0.18 89.32 0.09 117.72 36.00 3 4 238 
24 0+400.00 1.00 3.83 0.59 46.58 50.00 30 2 329 
25 0+436.00 2.00 1.83 1.50 2.83 36.00 54 102 
26 0+438.52 2.00 1.80 2.00 1.82 2.52 5 5 

                  

  1 789 16 383 

W6 - DK6 "Sianów wschód"  

  zdjęty humus 30cm             

  W6-łącznik               
1 0+022.50 5.00 95.00           
2 0+035.00 4.25 89.06 4.63 92.03 12.50 58 1 150 
3 0+050.00 6.72 94.66 5.49 91.86 15.00 82 1 378 
4 0+085.00 5.23 124.43 5.98 109.55 35.00 209 3 834 
5 obiekt               
6 0+167.00 29.86 106.40           
7 0+200.00 5.46 114.63 17.66 110.52 33.00 583 3 647 
8 0+216.00 0.72 137.75 3.09 126.19 16.00 49 2 019 
9 0+227.50 0.70 140.00 0.71 138.88 11.50 8 1 597 

10 rondo PD           18 11 584 
11 W6-łącznik               
12 0+273.00 1.60 95.00           
13 0+281.00 1.60 94.63 1.60 94.82 8.00 13 759 
14 0+300.00 13.39 62.08 7.50 78.36 19.00 142 1 489 
15 0+350.00 10.97 13.67 12.18 37.88 50.00 609 1 894 
16 0+400.00 5.56 16.58 8.27 15.13 50.00 413 756 
17 0+425.00 4.56 17.35 5.06 16.97 25.00 127 424 
18 0+470.00 3.22 7.86 3.89 12.61 45.00 175 567 
19 0+500.00 2.85 6.86 3.04 7.36 30.00 91 221 
20 0+550.00 2.19 0.78 2.52 3.82 50.00 126 191 
21 0+555.00 2.34 0.66 2.27 0.72 5.00 11 4 
22 0+557.66 2.20 0.80 2.27 0.73 2.66 6 2 
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23 
W6-DK6 
łącznik               

24 0+006.50 0.00 33.00           
25 0+024.00 0.25 19.30 0.13 26.15 17.50 2 458 
26 0+050.00 0.00 6.37 0.13 12.84 26.00 3 334 
27 0+070.00 2.31 0.64 1.16 3.51 20.00 23 70 
28 0+075.00 2.30 0.60 2.31 0.62 5.00 12 3 

                  

  2 761 32 380 

DP09  

  zdjęty humus 30cm             

1 0+000.00 0.80 0.70           
2 0+005.00 0.86 0.71 0.83 0.71 5.00 4 4 
3 0+050.00 0.08 7.86 0.47 4.29 45.00 21 193 
4 0+085.00 1.07 28.82 0.58 18.34 35.00 20 642 
5 0+110.00 1.96 58.41 1.52 43.62 25.00 38 1 090 
6 0+150.00 4.57 101.56 3.27 79.99 40.00 131 3 199 
7 0+197.00 4.26 129.26 4.42 115.41 47.00 208 5 424 
8 obiekt               
9 0+284.00 13.27 74.25           

10 0+300.00 7.24 65.14 10.26 69.70 16.00 164 1 115 
11 0+350.00 1.45 31.15 4.35 48.15 50.00 217 2 407 
12 0+400.00 0.00 9.09 0.73 20.12 50.00 36 1 006 
13 0+435.00 0.00 8.43 0.00 8.76 35.00 0 307 
14 0+455.00 0.00 7.10 0.00 7.77 20.00 0 155 
15 0+500.00 0.00 4.86 0.00 5.98 45.00 0 269 
16 0+550.00 4.17 0.20 2.09 2.53 50.00 104 127 
17 0+570.00 1.03 0.05 2.60 0.13 20.00 52 3 

18 0+571.56 1.03 0.05 1.03 0.05 1.56 2 0 

  997 15 941 
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16 Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów 
Budownictwa 
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