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1 II ETAP - Remont pomieszczeń i Termomodernizacja elewacji
 

1.1 Remont pomieszczeń
 

1.1.1 Zabezpieczenie i ogrodzenie terenu budowy

1.1.1 10 KNR  404-09-01-03-00 STB 01. Ustawienie ogrodzenia tymczasowego z siatki na słupkach 
drewnianych lub równoważne  metr 26,000

 

1.1.1 20 KNR  404-09-01-04-00 STB 01. Rozebranie ogrodzenia tymczasowego  metr 26,000
 

 
1.1.2 Roboty rozbiórkowe i demontażowe

1.1.2 10  401-Kalk.ind.3 STB 01. Zabezpieczenie wyposażenia stałego budynku oraz pozostałych 
rzeczy własnych Inwestora  kmpl 1,000

 

1.1.2 20 KNR  401-03-54-10-00 STB 01. Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni 
ponad 2 m² - kraty  m² 11,908

 

1.1.2 30 KNR  401-03-54-04-00 STB 01. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m² - 
drzwi  szt 13,000

 

1.1.2 40 KNR  401-03-54-05-00 STB 01. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m² -
drzwi  m² 2,210

 

1.1.2 50 KNR  401-03-54-10-00 STB 01. Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni 
ponad 2 m² - drzwi  m² 3,227

 

1.1.2 60 KNR  401-03-54-12-00 STB 01. Wykucie z muru podokienników betonowych wewnętrznych  metr 13,900
 

1.1.2 70 KNR  404-08-02-01-00 STB 01. Rozebranie konstrukcji schodów stalowych  m² 2,080
 

1.1.2 80 KNR  401-07-01-05-00 STB 01. Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych  m² 132,000
 

1.1.2 90 KNR  401-08-19-15-00 STB 01. Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  m² 54,000
 

1.1.2 100 KNR  404-05-04-06-00 STB 01. Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych  m² 182,850
 

1.1.2 110 KNR  401-08-04-07-00 STB 01. Zerwanie posadzki cementowej  m² 7,300
 

1.1.2 120 KNR  401-08-07-04-00 STB 01. Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej  m² 5,907
 

1.1.2 130 KNR  401-08-11-07-00 STB 01. Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych  m² 33,300
 

1.1.2 140 KNR  404-03-01-03-00 STB 01. Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm - posadzka 
betonowa , szlichta betonowa z podbetonem z usunięciem na 
zewnątrz budynku  m³ 20,643

 

1.1.2 150 KNR  401-03-49-02-00 STB 01. Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m³ 8,630

 

1.1.2 160 KNR  401-03-48-04-00 STB 01. Rozebranie ścianek z luksferów  m² 3,462
 

1.1.2 170 KNR  401-03-48-02-00 STB 01. Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/4 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m² 26,832

 



PRZEDMIAR  254-20-400 Strona 2
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

NUMER
ST

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1.1.2 180 KNR  401-03-48-03-00 STB 01. Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m² 55,696

 

1.1.2 190 KNR  401-03-29-03-00 STB 01. Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości 
ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  m³ 0,629

 

1.1.2 200  401-kalk.ind.2 STB 01. Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji
materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe )  szt 1,225

 

1.1.2 210  401-kalk.ind.1 STB 01. Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji
materiałów z rozbiórki - gruz budowlany )  szt 6,215

 

 
1.1.3 Ściany konstrukcyjne

1.1.3 10 KNR  202-01-03-09-40 STB 01. Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych 
na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa  m² 5,216

 

1.1.3 20 KNR  202-01-03-06-40 STB 01. Ściany z bloków SILKA M18 w budynkach wielokondygnacyjnych 
na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa  m² 3,462

 

1.1.3 30 KNR  202-01-20-09-00 STB 01. Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek pełnych - pręty ø 6 
mm  m² 8,678

 

1.1.3 40 KNR  401-03-13-02-00 STB 01. Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek  m³ 0,160
 

1.1.3 50 KNR  202-01-26-05-00 STB 01. Ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych SBN 
100/120  metr 13,200

 

1.1.3 60 KNR  508-08-03-02-00 STB 01. Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb 8 cm ø 
20 mm  szt 24,000

 

1.1.3 70 KNR 1312-01-02-01-00 STB 01. Wiercenie otworów w konstrukcji żelbetowej głęb do 25 cm  szt 24,000
 

1.1.3 80 KNR  403-10-15-02-00 STB 01. Klejenie chemiczne prętów ø 12 mm do wieńca/stropu , klej 
dwuskładnikowy na bazie żywicy epoksydowej  szt 24,000

 

1.1.3 90 KNR  202-02-11-01-02 STB 01. Słupy żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych 
grub do 0,3 m z betonu C20/25 ( B-25 )  m³ 1,044

 

1.1.3 100 KNR  202-02-90-02-00 STB 01. Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe AIIIN ø 6
mm  Mg 0,018

 

1.1.3 110 KNR  202-02-90-02-01 STB 01. Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe AIIIN ø 
12 mm  Mg 0,083

 

1.1.3 120 KNR  401-04-22-01-00 STB 01. Podstemplowanie stropów z deskowaniem  metr 14,800
 

1.1.3 130 KNR  401-03-13-02-00 STB 01. Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek  m³ 0,476
 

1.1.3 140 KNR  401-03-13-05-00 STB 01. Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych I NP 200-260
mm - 2xHEA 160 , stal profilowana S235JR , profile połączone ze 
sobą śrubami M12 klasy 5.8 co 40 cm mijankowo  metr 14,800

 

1.1.3 150 KNR  401-04-22-05-00 STB 01. Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem  metr 14,800
 

1.1.3 160 KNR  202-20-06-05-10 STB 01. Okładziny podciągów z płyt gipsowo-kartonowych GKF grub 12,5 
mm na zaprawie  m² 10,056

 

 
1.1.4 Ścianki działowe

1.1.4 10 KNR  202-01-05-05-40 STB 01. Ścianki działowe wys do 4,5 m z bloków SILKA M12 na zaprawie 
cementowo-wapiennej klasy 5MPa  m² 51,837

 

1.1.4 20 KNR  202-01-05-01-40 STB 01. Ścianki działowe do 4,5 m z bloków SILKA M8 na zaprawie 
cementowo-wapiennej klasy 5MPa  m² 10,442

 

1.1.4 30 KNR  202-01-26-05-00 STB 01. Ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych SBN 
100/120  metr 9,300

 

1.1.4 40 KNR  202-01-20-09-00 STB 01. Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek pełnych - pręty ø 6 
mm  m² 62,279

 

 
1.1.5 Sufit podwieszany g-k

1.1.5 10 KNR  202-06-07-02-00 STB 01. Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej PE grub 0,2 mm  m² 58,410
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1.1.5 20 KNR  202-20-30-01-00 STB 01. Sufity podwieszone jednowarstwowe z płyt KGF grub 12,5 mm na 
ruszcie metalowym  m² 58,410

 

 
1.1.6 Stolarka zewnętrzna - okna

1.1.6 10 KNR  202-01-29-02-00 STB 01. Obsadzenie podokienników prefabrykowanych dług ponad 1 m - 
parapety wewnętrzne  szt 7,000

 

1.1.6 20 MAT 1940621 STB 01. Podokiennik wewnętrzne z konglomeratu grub min.25 mm  metr 10,790
 

 
1.1.7 Stolarka wewnętrzna aluminiowa - drzwi wewnętrzne ( częściowo przeszklone , szkło bezpieczne ) , kolor dąb

1.1.7 10 KNR  202-10-24-08-50 STB 01. Drzwi aluminiowe 11/2-skrzydłowe ( zestaw ; klamka , klamka , 
zamek patentowy )  m² 3,717

 

 
1.1.8 Stolarka wewnętrzna - drzwi płycinowe drewniane ( ościeżnice regulowane stalowe , skrzydło okleinowane , materiał skrzydła ; klejonka 

drewna iglastego ) , kolor dąb

1.1.8 10 KNR  202-10-25-05-00 STB 01. Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną stalową , 1-skrzydłowe 
, częściowo przeszklone , szkło bezpieczne , ( zestaw ; klamka , 
klamka , zamek patentowy )  m² 8,400

 

1.1.8 20 KNR  202-10-25-05-00 STB 01. Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną stalową , 1-skrzydłowe 
, pełne ( zestaw ; klamka , klamka , szyld WC , podcięcie 
wentylacyjne )  m² 14,280

 

 
1.1.9 Stolarka wewnętrzna - ścianka mobilna

1.1.9 10 KNR  205-02-08-05-00 STB 01. Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 250 kg - 
podkonstrukcja stalowa pod montaż ścianki mobilnej  Mg 0,302

 

1.1.9 20 KNR  202-10-24-10-50 STB 01. Ścianka mobilna przesuwna , obsługa manualna , izolaczyjność 
akustyczna Rw=45dB , NRO , wykończenie płyta fornir , grubość 
paneli ok.110 do 130 mm  m² 20,832

 

1.1.9 30 KNR  202-20-10-03-50 STB 01. Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych grub 12,5 mm na
rusztach metalowych 100-101 z pokryciem obustronnym 
1-warstwowe  m² 3,720

 

1.1.9 40 KNR  202-06-13-06-00 STB 01. Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej grub 10 cm na sucho  m² 3,720
 

 
1.1.10 Ślusarka

1.1.10 10 KNR  202-12-18-03-01 STB 01. Pochwyty dla niepełnosprawnych w WC mocowane do ściany  szt 4,000
 

1.1.10 20 MAT 1369833 STB 01. Pochwyt dla niepełnosprawnych przy ubikacji , podnoszony  szt 1,000
 

1.1.10 30 MAT 1369833 STB 01. Pochwyt dla niepełnosprawnych przy ubikacji , stały  szt 1,000
 

1.1.10 40 MAT 1369833 STB 01. Pochwyt dla niepełnosprawnych przy umywalce , podnoszony  szt 2,000
 

 
1.1.11 Stolarka

1.1.11 10 WKNR W202-10-29-05-00 STB 01. Ścianki HPL systemowe z drzwiami i o powierzchni zmywalnej ( 
płyta HPL grub 12 mm , prześwit od dołu 20 cm )  m² 7,678

 

1.1.11 20  202-kalk.ind.10 STB 01. Montaż zabudowy kuchennej ( urządzenia dostarczane przez 
Użytkownika )  szt 1,000

 

 
1.1.12 Wentylacja grawitacyjna

1.1.12 10 KNR  401-02-08-03-00 STB 01. Otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 30 cm 
powierzchni do 0,05 m²  szt 10,000
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1.1.12 20 KNR  217-01-22-02-00 STB 01. Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy do 35% udziału 
kształtek i ø 150 mm  m² 5,652

 

1.1.12 30 KNR  216-03-09-11-02 STB 01. Izolacja rurociągów otulinami z wełny mineralnej ø 150/100 mm  m² 5,652
 

1.1.12 40 MAT 1350301 STB 01. Kratka wentylacyjna ø 150 mm  szt 10,000
 

1.1.12 50 KNR  401-03-10-03-00 STB 01. Wykucie otworów w przewodach kominowych  szt 5,000
 

1.1.12 60 KNR  401-03-22-02-00 STB 01. Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł  szt 5,000
 

1.1.12 70 KNR  401-03-33-09-00 STB 01. Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  szt 9,000

 

1.1.12 80 KNR  217-01-56-01-00 STB 01. Nawietrzak podokienny typ A - 1,0 - ściany zewn. nawietrzaki 
higrosterowane z regulacją 10-40m3/h  szt 9,000

 

 
1.1.13 Ruszt drewniany - wyrównanie zaniżonej nawierzchni posadzki

1.1.13 10 KNR  202-40-07-02-00 STB 01. Ślepa podłoga ze sklejki szalunkowej grub 15 mm - I warstwa  m² 18,490
 

1.1.13 20 KNR  202-40-07-02-00 STB 01. Ślepa podłoga ze sklejki szalunkowej grub 15 mm - II warstwa  m² 18,490
 

1.1.13 30 KNR  202-11-10-04-00 STB 01. Ruszt drewniany - legary i słupki drewniane 8x8 cm w rozstawie ok
50x50 cm  m² 18,490

 

 
1.1.14 Posadzki - warstwy podkładowe

1.1.14 10 KNR  202-06-09-03-00 STB 01. Izolacja pozioma z płyt styropianowych EPS>150 kPa grub 4 cm na 
wierzchu konstrukcji na sucho  m² 215,070

 

1.1.14 20 KNR  202-06-07-02-00 STB 01. Izolacja z folii polietylenowej szerokiej PE 0,3 mm  m² 233,560
 

1.1.14 30 KNR  202-11-02-02-01 STB 01. Warstwa wyrównawcza z betonu C16/20 ( B-20 ) grub 2 cm na 
gładko  m² 233,560

 

1.1.14 40 KNR  202-11-02-03-01 STB 01. Warstwa wyrównawcza z betonu C16/20 ( B-20 ) - za różnice grub 1
cm - za 3 cm . Krotność=3  m² 233,560

 

1.1.14 50 KNR  202-11-06-07-00 STB 01. Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką stalową 
posadzkową ø 4 mm o oczkach 15x15 cm  m² 233,560

 

 
1.1.15 Posadzki - warstwy wykończeniowe

1.1.15 10 KNR  202-11-34-01-00 STB 01. Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi  m² 175,150
 

1.1.15 20 KNR  202-06-02-01-00 STB 01. Izolacja pozioma 1-sza warstwa folią w płynie  m² 58,410
 

1.1.15 30 KNR  202-06-02-02-00 STB 01. Izolacja pozioma dalsza warstwa folią w płynie  m² 58,410
 

1.1.15 40 KNR  202-11-36-01-00 STB 01. Posadzki z paneli podłogowych układane na matach 
wygłuszających z listawmi podłogowymi drewnianymi wysokości 
10 cm , panele podłogowe klasy 33 układane w jodełkę , parametry 
wg.projektu  m² 175,150

 

1.1.15 50 KNR  202-28-05-06-01 STB 01. Posadzki jednobarwne z płytek GRES 60x60 cm grub min.9 mm na 
zaprawie klejowej , parametry płytek i zaprawy wg.projektu  m² 58,410

 

1.1.15 60 KNR  202-28-09-05-01 STB 01. Listwa wykańczająca - progi drzwiowe  metr 4,800
 

1.1.15 70 KNR  401-08-10-04-00 STB 01. Uzupełnienie cokolików z płytek lastryko  metr 1,760
 

1.1.15 80 KNR  401-08-10-03-00 STB 01. Uzupełnienie cokolików z płytek  metr 1,480
 

 
1.1.16 Ściany roboty wykończeniowe

1.1.16 10 KNR  202-08-01-02-00 STB 01. Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonane mechanicznie  m² 292,968
 

1.1.16 20 KNR  401-07-11-02-00 STB 01. Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły 
pow do 2 m²  m² 3,772

 

1.1.16 30 KNR  401-07-11-03-00 STB 01. Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły 
pow do 5 m²  m² 6,660
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1.1.16 40 KNR  401-07-08-02-00 STB 01. Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer 
do 25 cm  metr 5,880

 

1.1.16 50 KNR  401-07-05-01-00 STB 01. Pokrycie zamurowanych cegłami bruzd pasami tynku kat III do 15 
cm - nadproża nad otworami  metr 13,800

 

1.1.16 60 KNR  202-11-34-02-00 STB 01. Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi  m² 546,784
 

1.1.16 70 KNR  202-08-15-04-00 STB 01. Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach  m² 408,742
 

1.1.16 80 KNR  202-26-12-08-60 STB 01. Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym  metr 100,560
 

1.1.16 90 KNR  202-28-02-06-01 STB 01. Licowanie ścian płytkami GRES 60x60 cm grub min.8 mm na 
zaprawie klejowej , parametry płytek i zaprawy wg.projektu  m² 147,107

 

1.1.16 100 KNR  202-20-06-01-10 STB 01. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grub 12,5 mm 
wodoodporne na ścianach na zaprawie bez pasków  m² 43,296

 

1.1.16 110 KNR  202-15-05-03-00 STB 01. Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z 
gruntowaniem , kategoria ścieralności farby ; 1 , kolory  m² 399,610

 

1.1.16 120 KNR  401-12-04-08-00 STB 01. Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi  m² 98,778
 

1.1.16 130 KNR  401-12-04-02-00 STB 01. Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych 
ścian  m² 98,778

 

 
1.1.17 Sufity roboty wykończeniowe

1.1.17 10 KNR  401-07-05-01-00 STB 01. Pokrycie zamurowanych cegłami bruzd pasami tynku kat III do 15 
cm  metr 1,360

 

1.1.17 20 KNR  202-11-34-02-00 STB 01. Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi  m² 185,206
 

1.1.17 30 KNR  202-08-15-06-00 STB 01. Gładź gipsowa 2-warstwowa na sufitach  m² 243,616
 

1.1.17 40 KNR  202-15-05-03-00 STB 01. Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z 
gruntowaniem , kategoria ścieralności farby ; 1  m² 243,616

 

1.1.17 50 KNR  401-12-04-08-00 STB 01. Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi  m² 36,590
 

1.1.17 60 KNR  401-12-04-01-00 STB 01. Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych 
sufitów  m² 36,590

 

 
1.2 Termomodernizacja elewacji

 
1.2.1 Zabezpieczenie i ogrodzenie terenu budowy

1.2.1 10 KNR  404-09-01-03-00 STB 01. Ustawienie ogrodzenia tymczasowego z siatki na słupkach 
drewnianych lub równoważne  metr 28,550

 

1.2.1 20 KNR  404-09-01-04-00 STB 01. Rozebranie ogrodzenia tymczasowego  metr 28,550
 

 
1.2.2 Roboty rozbiórkowe i demontażowe

1.2.2 10  404-Kalk.ind.1 STB 01. Opłaty za zajęcie pasa chodnika/drogi na okres wykonywania prac  szt 1,000
 

1.2.2 20 KNR  401-03-54-11-00 STB 01. Wykucie z muru podokienników zewnętrznych  metr 10,640
 

1.2.2 30 KNR  231-08-07-03-00 STB 01. Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce 
cementowo-piaskowej , pas kostki przy cokole , kostka do 
ponownego montażu  m² 8,225

 

 
1.2.3 Elewacja - ocieplenie ścian zewnętrznych na cokołem

1.2.3 10 KNR  202-26-11-02-60 STB 01. Ocieplenie ścian w systemie - zagruntowanie 1-krotnie emulsją  m² 147,129
 

1.2.3 20 KNR  202-26-12-09-60 STB 01. Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, zamocowanie listwy 
okapowej  metr 16,450

 

1.2.3 30 KNR  202-26-12-01-60 STB 01. Ocieplenie ścian płytami styropianowymi grub 15 cm na zaprawie 
klejowej  m² 149,556

 

1.2.3 40 KNR  202-26-12-04-60 STB 01. Ocieplenie ścian przez przymocowanie płyt styropianowych 
dyblami do ścian z cegły  szt 598,224
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1.2.3 50 KNR  202-26-12-08-60 STB 01. Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, ochrona narożników 
kątownikiem z siatką  metr 71,830

 

1.2.3 60 KNR  202-26-12-06-60 STB 01. Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, przyklejenie siatki na 
ścianach  m² 150,770

 

1.2.3 70 KNR  202-26-08-05-00 STB 01. Docieplenie ścian - dodatkowa warstwa siatki na zaprawie klejowej  m² 150,770
 

1.2.3 80 KNR  202-26-12-07-60 STB 01. Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, przyklejenie siatki na 
ościeżach  m² 6,420

 

1.2.3 90 KNR  202-25-26-01-00 STB 01. Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym  m² 157,190
 

1.2.3 100 KNR  202-25-26-03-00 STB 01. Tynki silikonowe barwione w masie o strukturze baranek , 
uziarnienie 2,0 mm , kolor bieli złamany szarością  m² 157,190

 

1.2.3 110 KNR  401-03-21-01-00 STB 01. Podokienniki zewnętrzne z blachy aluminiowej malowanej 
proszkowo do 1,5 m w ścianach z cegieł , występ poza lico min.3 
cm  szt 7,000

 

1.2.3 120 MAT 1940621 STB 01. Podokiennik zewnętrzne z blachy aluminiowej malowanej 
proszkowo , w kolorze stolarki okiennej  metr 10,640

 

1.2.3 130 KNR  202-16-21-01-10 STB 01. Rusztowania ramowe zewnętrzne "plettac KOMBI" wys do 10 m  m² 166,460
 

1.2.3 140 RUSZ 48201 STB 01. Czas pracy rusztowania  m-godz 166,460
 

1.2.3 150 KNR  202-16-21-03-00 STB 01. Daszki ochronne drewniane pokryte plytami pilsniowymi i folia 
polietylenowa  m² 3,000

 

1.2.3 160 KNR  202-16-22-01-10 STB 01. Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  m² 166,460
 

1.2.3 170 KNR  202-09-25-01-00 STB 01. Osłony okien folia polietylenowa  m² 23,117
 

 
1.2.4 Elewacja - ocieplenie ścian zewnętrznych cokołu

1.2.4 10 KNR  202-26-11-01-60 STB 01. Ściany - oczyszczenie mechaniczne podłoża  m² 6,330
 

1.2.4 20 KNR  202-26-11-02-60 STB 01. Ocieplenie ścian w systemie - zagruntowanie 1-krotnie emulsją  m² 6,330
 

1.2.4 30 KNR  202-26-12-01-60 STB 01. Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - styropian ekstrudowany 
grub 10 cm na zaprawie klejowej ( styropian w ziemi bez 
kołkowania ) - warstwa wyrównawcza  m² 6,410

 

1.2.4 40 KNR  202-26-12-01-60 STB 01. Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - styropian ekstrudowany 
grub 15 cm na zaprawie klejowej ( styropian w ziemi bez 
kołkowania )  m² 6,570

 

1.2.4 50 KNR  202-26-12-08-60 STB 01. Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, ochrona narożników 
kątownikiem z siatką  metr 0,800

 

1.2.4 60 KNR  202-26-12-06-60 STB 01. Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, przyklejenie siatki na 
ścianach  m² 6,630

 

1.2.4 70 KNR  202-26-08-05-00 STB 01. Docieplenie ścian - dodatkowa warstwa siatki na zaprawie klejowej  m² 6,630
 

1.2.4 80 KNR  202-25-25-01-00 STB 01. Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym  m² 6,630
 

1.2.4 90 KNR  202-25-25-04-00 STB 01. Tynk żywiczny kolor  m² 6,630
 

1.2.4 100 KNR  231-05-11-02-00 STB 01. Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej - kostka betonowa z demontażu  m² 8,225

 


