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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzyt
kowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/

Przy kalkulacji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatéw fabrycznie nowych, producentéw i marek podanych w pozycjach
lub inne réwnowazne.

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowo-kosztory
sowej, jak réwniez nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé zamdéwienia. Beda to m in .koszty:

- wszelkich robot przygotowawczych,

- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,

- prac porzadkowych,

- zagospodarowanie placu budowy,

- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

- koszty zuzycia energii elektrycznej i wody do proceséw technologicznych i administracyjnych budowy,

- odtworzenie drég, chodnikéw,

- zagospodarowania terenu wokoét prowaddzonych rob6t, niwelacja, naprawa drog, chodnikéw, rekultywacja i nprawa trawnikéw i zieleni niskiej.
- wywdz nadmiaru gruntu,

- sporzadzenie planu bioz,

- prac geodezyjnych,

- koszty ubezpieczehn majgtkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,

- koszty odbioréw poszczegdlnych elementéw rob6t przez osoby uprawnione ( np. odbiér  kominiarski przewodéw dymowych i wentylacyjnych,
elektrycznych, gazowych, wod-kan itp ) wedtug stanu prawnego na dzien wszczecia postepowania,

- koszt optaty Srodowiskowej za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko

- innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamdéwienia

- wykonania dokumentacji wykonawczej w uzgodznieniu z inwestorem,

Roboty, ktdre nie sg wyraznie wymienione w przedmiarze lecz sg opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét i doku
mentacji projektowej , powinny by¢ uwzglednione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyz nie beda odrebnie ptacone i stano
wig ryzyko wykonawcy.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
23.11.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
Wymiana stolarki okiennej w budynku Miejsko Gminnego Osrodka Kultury w Margoninie
1/KNR 4-01 Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
0354-03
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
0354-11
1.05*3+1.20*2+1.33+0.95+0.45+0.63 m 8.910
RAZEM 8.910
4/KNR 0-19 Montaz okien z drewna sosnowego klejonego na wzér stolarki zdemontowanej m?2
1023-05 oraz projektu.
analogia Stolarke okienng wykona¢ jako jednoramowa szklong szklem zespolonym potroj-
nym - U okna 0,9 W/m2K.
Okna wyposazy¢ w nawiewniki automatyczne
Montaz z obrébka obsadzenia.
1.16*0.75*2+0.58*0.90+0.38*0.91 m?2 2.608
RAZEM 2.608
5/KNR 0-19 Montaz okien z drewna sosnowego klejonego na wzdr stolarki zdemontowanej m?2
1023-08 oraz projektu.
analogia Stolarke okienng wykona¢ jako jednoramowg szklong szklem zespolonym potroj-
nym - U okna 0,9 W/m2K.
Okna wyposazy¢ w nawiewniki automatyczne
Montaz z obrébka obsadzenia.
0.99%1.87+0.89*1.71+1.29*1.91+0.99*1.86+0.98*1.88 m?2 9.521
RAZEM 9.521
6|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych klejonego sosnowego malowanego szt.
0323-01
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
7/KNR 0-23 Wykoriczenie wewnetrznych wnek okiennych po demontazu okien przez ocieple- |m?
2614-05 nie styropianem EPS70-036 gr.10cm, wraz z warstwa kleju na siatce
analogia
(0.99+1.87)*2*0.20 m2 1.144
(1.16+0.75)*2*2*0.20 m2 1.528
(0.58+0.90)*2*0.20 m2 0.592
(0.89+1.71)*2*0.20 m2 1.040
(1.29+1.91)*2*0.20 m2 1.280
(0.99+1.86)*2*0.20 m2 1.140
(0.98+1.88)*2*0.20 m2 1.144
(0.38+0.91)*2*0.20 m?2 0.516
RAZEM 8.384
8/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
2612-08
analogia
(0.99+1.87)*2 m 5.720
(1.16+0.75)*2*2 m 7.640
(0.58+0.90)*2 m 2.960
(0.89+1.71)*2 m 5.200
(1.29+1.91)*2 m 6.400
(0.99+1.86)*2 m 5.700
(0.98+1.88)*2 m 5.720
(0.38+0.91)*2 m 2.580
RAZEM 41.920
9|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m?2
0830-04
(0.99+1.87)*2*0.50 m2 2.860
(1.16+0.75)*2*2*0.50 m2 3.820
(0.58+0.90)*2*0.50 m2 1.480
(0.89+1.71)*2*0.50 m2 2.600
(1.29+1.91)*2*0.50 m2 3.200
(0.99+1.86)*2*0.50 m2 2.850
(0.98+1.88)*2*0.50 m2 2.860
(0.38+0.91)*2*0.50 m2 1.290
RAZEM 20.960
10|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy | m2
1510-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.9*2 m?2 41.920
RAZEM 41.920

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33506




