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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

MATERIAŁY FORMALNO-PRAWNE
a) Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500                                                     str.
b) Postanowienie nr WZ.5595.819.1.2020 z dn. 28.01.2021r. str.
c) Oświadczenie projektanta dot. możliwości przyłączenia projektowanego
    obiektu budowlanego do istniejącej  sieci ciepłowniczej           str.
d) Uprawnienia projektanta oraz zaświadczenia o przynależności  do MOIIB         str.
e) Oświadczenie projektanta                                                                              str.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

INFORMACJA BIOZ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Opis techniczny

Część rysunkowa

Rys. nr Z
 
- 01   Projekt zagospodarowania działki 1:500

PROJEKT BUDOWLANY – branża architektoniczno-konstrukcyjna

Opis techniczny  

Obliczenia statyczne          

Część rysunkowa

Rys. nr A - 01 Rzut parteru 1:50

Rys. nr A – 02 Rzut I piętra 1:50

Rys. nr A – 03 Rzut II piętra 1:50

Rys. nr A - 04 Przekrój A-A 1:50

Rys. nr A - 05 Elewacje 1:100

Rys. nr A – 06 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:100

Rys. nr I – 01 Rzut parteru – inwentaryzacja 1:100

Rys. nr I – 02 Rzut I piętra – inwentaryzacja 1:100

Rys. nr I – 03 Rzut II piętra – inwentaryzacja 1:100

Rys. nr I – 04 Przekrój A-A – inwentaryzacja 1:100

Rys. nr I – 05 Elewacje – inwentaryzacja 1:100



Rys. nr K - 01 Rzut fundamentów 1:100

Rys. nr K-02 Fundament windy, filarki 1:20

Rys. nr K - 03 Rzut parteru 1:100

Rys. nr K - 04 Rzut I piętra 1:100

Rys. nr K - 05 Rzut II piętra 1:100

Rys. nr K - 06 Filarek 1:20

Rys. nr K - 07 Nadproża stalowe 1:10

Rys. nr K - 08 Podciągi stalowe 1:10



 Ostrołęka, luty 2021r.

    OŚWIADCZENIE

 Na  podstawie  art.  20  ust.  4  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  -  Prawo
Budowlane, oświadczam iż projekt budowlany zamienny w zakresie: 

DOBUDOWY  DŹWIGU PLATFORMOWEGO
WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ 

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W OSTROŁĘCE W RAMACH ZADANIA 

„Przebudowa i Modernizacja 
Parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”

na  działce  o  numerze  ewid.  40167 położonej  przy  ul.  Oświatowej   1,
07-410 Ostrołęka, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. 

                               Projektant :                                     

 

                



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

1. TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany zamienny w zakresie dobudowy
dźwigu platformowego wraz z częściową przebudową Poradni  Psychologiczno-
Pedagogicznej w Ostrołęce w ramach zadania „Przebudowa i Modernizacja Parteru
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”

2. INWESTOR: Miasto Ostrołęka 
                             Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka

3.  ADRES INWESTYCJI:  ul. Oświatowa 1, 07-401 Ostrołęka 
                                                działka nr ewid. 40167
                                                jednostka ewidencyjna: 146101_1 – M. Ostrołęka

                                      obręb ewidencyjny: 0004

4. ODDZIAŁYWANIE OBIEKTU

a)  Zgodność  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015,
poz. 1422 z późniejszymi zmianami). 

  Inwestor jest właścicielem zabudowanej działki o nr geod. 40167. 
Teren inwestycji sąsiaduje bezpośrednio z :
-  od północy z zabudowaną działką o nr geod. 40168/1,
-  od południa z niezabudowaną działką o nr geod. 40169/2,
-  od wschodu z ul. Oświatową (nr geod. 40603/2, 40166)
-  od zachodu z zabudowaną działką o nr geod. 40168/2.

Odległość budynku od strony zachodniej  wynosi 2,40m, pozostałe odległości
z działkami sąsiednimi są większe od wymaganych i pozostają bez zmian.

b)  Zgodnie  z  art.  3  pkt.  20  Prawa  budowlanego  obszar  oddziaływania  obiektu
wykracza poza teren będący własnością Inwestora i oddziałuje na działkę 
o  nr  geod.  40168/2.  Planowane  prace  adaptacyjne  nie  zmienią  obecnego  obszaru
oddziaływania obiektu. 



I N F O R M A C J A

Dot. ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

PRZY WYKONYWANIU ROBÓT
BUDOWLANYCH

NAZWA  INWESTYCJI:  Projekt budowlany zamienny w zakresie dobudowy dźwigu 
platformowego  wraz z częściową przebudową Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Ostrołęce w ramach zadania „Przebudowa i Modernizacja Parteru Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej”

   INWESTOR:  Miasto Ostrołęka 
                          Pl. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka

   ADRES BUDOWY:  ul. Oświatowa 1, 07-410 Ostrołęka 
                                   działka nr ewid. 40167
                                   jednostka ewidencyjna: 146101_1 – M. Ostrołęka

                          obręb ewidencyjny: 0004

   JEDNOSTKA  PROJEKTOWA: BIURO ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE                    
                                                            „OSTPROJEKT” Mirosław  Grzyb
                                                             ul. Kilińskiego 32a, 07-410 Ostrołęka



CZĘŚĆ OPISOWA 

ZAKRES ROBÓT –  Projekt budowlany zamienny w zakresie dobudowy dźwigu 
platformowego wraz z częściową przebudową Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Ostrołęce w ramach zadania „Przebudowa i Modernizacja 
Parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW  BHP

Wykonawca  oświadczy,  że  posiada  odpowiednie  przygotowanie,  znajomość,
kwalifikacje  i  środki  techniczne  pozwalające  na  realizację  przedmiotu  Umowy
zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisami BHP, a tym samym ponosi
pełną  i  wyłączną  odpowiedzialność  za  zgodność  wykonania  robót  z  przepisami
i zasadami BHP. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  projektu  organizacji  robót
w  zgodności  z  przepisami  i  zasadami  BHP,  skoordynowania  projektu
z Zamawiającym oraz przekazania zatwierdzonego projektu Koordynatorowi przed
rozpoczęciem Robót, co stanowi warunek niezbędny dla rozpoczęcia Robót.
Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić Pracowników z zakresem ich obowiązków,
sposobem  wykonywania  pracy  na  wyznaczonych  stanowiskach  oraz  ich
podstawowymi  uprawnieniami,  w  sposób  zapewniający  przestrzeganie  zasad
i  przepisów  BHP.  Wykonawca  ponosi  pełną  i  wyłączną  odpowiedzialność
za  Pracowników  w  zakresie  przestrzegania  przepisów  i  zasad  BHP,  a  także
zobowiązany jest w tym zakresie zapewnić skuteczny nadzór osoby  o właściwych
kwalifikacjach   i uprawnieniach. Wykonawca złoży oświadczenie, że jego personel
przez  cały  czas  realizacji  Robót  posiadać  będzie  aktualne  badania  lekarskie
i  zaświadczenia  o  przeszkoleniu  BHP  oraz  inne  wymagane  przepisami  prawa
zaświadczenia.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  organizowania  stanowisk  pracy  w  sposób
niestanowiący  zagrożenia  dla  innych  Pracowników  oraz  osób  trzecich  na  terenie
budowy.  Wszelkie  zmiany  stanowisk  pracy  muszą  być  uzgodnione
z Przedstawicielem Inwestora.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  współpracy  z  innymi  Wykonawcami,
podwykonawcami  oraz  uczestnikami  procesu  budowlanego  na  terenie  budowy
w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP.
W  przypadku,  gdy  warunki  pracy  nie  odpowiadają  przepisom  BHP i  stwarzają
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia Pracowników bądź, gdy wykonywane
Roboty stwarzają takie zagrożenie dla innych osób – Wykonawca zobowiązany jest
powstrzymać  się  od  wykonania  takich  Robót  i  zawiadomić  natychmiast
Przedstawiciela Inwestora lub / i Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu dla zdrowia
lub  życia,  bądź  też  mienia,  w  szczególności  wykonywanych  przy  czynnych
urządzeniach  instalacyjnych,  energetycznych,  hydrotechnicznych,  gazowych  –
Wykonawca  zobowiązany  jest  uzyskać  pisemną  zgodę  dysponenta  tych  urządzeń,
określającą warunki wykonania takich prac.



JAKOŚĆ MATERIAŁÓW

Wszystkie dostarczane w trakcie procesu budowlanego materiały muszą być nowe,
wysokiej jakości oraz zgodne z przeznaczeniem oraz:

 projektem budowlanym i kontraktem 

 Polskimi Normami 

ZAPEWNIENIA I GWARANCJE 
Wykonawca zobowiązuje się uzyskać wystawione na Inwestora gwarancje dotyczące
materiałów, maszyn i urządzeń związanych z realizacją Robót. 

ODBIORY

1/.   W trakcie realizacji przedmiotu Umowy dokonywane będą następujące  odbiory:
Robót  zanikających  oraz  ulegających  zakryciu  ;  częściowe  -  etapów  Robót
stanowiących odrębny przedmiot odbioru; końcowy - przedmiotu Umowy.
Zgłoszenie  gotowości  do  odbioru,  po  wykonaniu  Robót  stanowiących  przedmiot
odbioru,  następuje  wpisem  do  dziennika  budowy,  zaś  w  przypadku  odbioru
częściowego  i  odbioru  końcowego  przedmiotu  Umowy  dodatkowo  pismem
doręczonym bezpośrednio Zamawiającemu, za potwierdzeniem odbioru.
2/.Wykonawca jest  zobowiązany do uczestnictwa w czynnościach  przygotowania
Obiektu  budowlanego  do  odbioru  przez  służby  miejskie  oraz  wzięcia  udziału
w tych odbiorach w zakresie obejmującym (ale nie ograniczonym do): odbiór robót,
badania,  odbiory,  dokumentację  oraz  wszystkie  inne  czynności  i  dokumenty
wymagalne  przez  służby  miejskie  w  celu  skutecznego  uzyskania  pozwolenia  na
użytkowanie  obiektu  budowlanego.  Wykonawcy  nie  przysługuje  prawo  odmowy
uczestnictwa któregokolwiek z jego pracowników wskazanych przez Zamawiającego
w w/w procedurach w zakresie i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3/.  Za  datę  wykonania  przedmiotu  Umowy  przez  Wykonawcę  uważa  się  datę
dokonania  bezusterkowego  odbioru  przedmiotu  Umowy  przez  Zamawiającego,
potwierdzonego  protokołem  odbioru.  Z  dniem  tym  rozpoczyna  się  także  bieg
terminów,  z  upływem  których  wygasają  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi
i  gwarancji.  Wykonawca  zobowiązuje  się  ponadto  do  uczestniczenia  w  odbiorze
Obiektu  budowlanego  przez  Inwestora  od Zamawiającego  oraz  do  usunięcia  wad
wskazanych przez komisję dokonującą tego odbioru.
4/.  Z czynności odbioru należy sporządzić protokół, który będzie podpisany przez
strony Umowy .
5/.  Wykonawca  zobowiązany  jest  pisemnie  poinformować  o  usunięciu  wad
Zamawiającego,  który  powoła  komisję  odbioru  z  udziałem  przedstawiciela
Inwestora.  Z  czynności  odbioru  Robót  sporządza  się  protokół,  stwierdzający
usunięcie wad.
6/.  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  z  7-dniowym  wyprzedzeniem
o swoim zamiarze złożenia wniosku o wydanie protokołu odbioru końcowego.



Do zawiadomienia przekazanego przez Wykonawcę dołączone zostaną następujące
dokumenty:
a) oświadczenie Kierownika Budowy potwierdzające, że: 
-  roboty,  w tym próby końcowe,  zostały  wykonane  zgodnie  z  Umową,  zasadami
i warunkami określonymi w Pozwoleniu na Budowę oraz zatwierdzonymi rysunkami
wykonawczymi;
- plac budowy (oraz wszelkie przyległe drogi, budynki i place wykorzystywane przez
Wykonawcę)  zostały  profesjonalnie  uprzątnięte,  doprowadzone  do  porządku
i są czyste;
- wszelkie przyległe działki,  z których korzystał  Wykonawca zostały odpowiednio
przygotowane;
b) protokoły prób i sprawdzeń;
c) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WYMAGANIA OGÓLNE
1/. Zgodnie z art.21a ustawy Prawo Budowlane jednolity tekst DZ U. 2016 poz.2290
ze zmianami) Kierownik Budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
na budowie.
2/.Plan „BIOZ” należy sporządzić zgodnie z warunkami:
-  Rozporządzenia  Min.  Infrastruktury   w  sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
z dn. 23.06. 2003r. ( Dz.u. nr 120 poz.1126 )

-    Rozporządzenie DZ.U. 2002 poz. 953 (dziennik. budowy, montażu, rozbiórki ) 
    -   Rozporządzenia „Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna
oraz  ogłoszenie  zawierające  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony
zdrowia” – Dz.U.2002 poz.953 z dn.26.06.2002 r.
3/.  Wszelkie  prace  budowlane  i  montażowe  należy  wykonywać  zgodnie
z  warunkami  przepisów  i  norm  w  zakresie  wykonawstwa  budowlanego
i w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
4/.  Technologię  wykonania  robót  ustali  Kierownik  Budowy
z  uwzględnieniem  specyfiki  robót  oraz  zgodnie  z  zaleceniami  podanymi
w  instrukcjach  Producentów  wyrobów  i  będącym  w  jego  dyspozycji
wyposażeniem technicznym
5/.  Kierownik  budowy  zobowiązany  jest  do  umieszczenia  na  budowie
w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
6/.  Ogłoszenie  to  stosuje  się  do  budowy,  o  ile  przewiduje  się  na  niej
prowadzenie  robót  budowlanych  trwających  dłużej  niż  30  dni  roboczych
i  jednoczesne  zatrudnienie  co  najmniej  20  pracowników,  albo  na  której
planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.
7/.  Ogłoszenie  o  którym  mowa  należy  umieścić  na  terenie  budowy



w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 

Powinno ono zawierać :
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych
maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych
okresach,
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
8/. Kierownik budowy powinien posiadać odpowiednie uprawnienia
9/.  Na  placu  budowy  należy  przechowywać  dziennik  budowy,  w  miejscu
do  tego  przeznaczonym.  Należy  ustalić  miejsce  do  przechowywania
dokumentacji  budowy  oraz  dokumentów  niezbędnych  do  prawidłowej
eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych.  Do  dokumentacji
budowy należy również zaliczyć projekt budowlany danej inwestycji.
Na  placu  budowy  powinien  się  znajdować  przynajmniej  skrócony
harmonogram robót.
10/. Plac budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed wejściem
na teren osób nieupoważnionych.

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W TRAKCIE
PROWADZENIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  I  ŚRODKI
ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

Zalecenia ogólne

1/. Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną
mając szczególnie na uwadze bezpieczeństwo pracowników
2/. Przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik,
który : 
- posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,
- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy,
- został przeszkolony zgodnie z warunkami przepisów w zakresie BHP
3/.  Kierownik  obowiązany  jest  zapewnić  organizację  pracy  w  sposób
zabezpieczający pracowników przed zagrożeniem 
wypadkowym  oraz  oddziaływaniem  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia
i uciążliwości.
Jeśli  ze  względu na  rodzaj  procesu pracy likwidacja  szkodliwości  nie  jest
możliwa  należy  stosować  odpowiednie  rozwiązania  organizacyjne
i techniczne, w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej odpowiednie
do rodzaju i poziomu zagrożeń
4/. W przypadku wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie należy wskazać środki techniczne
i  organizacyjne,  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym
z wykonywania takich prac,  oraz zapewnić bezpieczną i szybką ewakuację
na wypadek pożaru, awarii, i innych zagrożeń.
6/. Miejsca, w których występują zagrożenia dla pracowników powinny być
oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa



Roboty ziemne

Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych na terenie budowy, gdzie
znajdują się instalacje takie jak : - kable elektryczne,  - przewody wodociągowe oraz
sieci  kanalizacjo  sanitarnej,  należy  uzyskać  od  odpowiednich  instytucji  zgodę
na sposób wykonywania robót. 

W  przypadku  odkrycia  przewodów  podczas  prowadzenia  robót  ziemnych,
należy  bezzwłocznie  przerwać  prace,  do  chwili  ustalenia  ich  pochodzenia
i właścicieli.

Wykopy należy zabezpieczyć barierkami i tablicami informacyjnymi. 

Podczas  wykonywania  prac  ziemnych  sprzętem  mechanicznym,  należy  zachować
następujące warunki :
-  obsługiwać koparki  lub inny sprzęt  mechaniczny mogą tylko osoby posiadające

odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia BHP;

- koparka powinna być ustawiona stabilnie;

-  podczas  wykonywania  wykopu  należy  zachować  szczególna  ostrożność  przy
nabieraniu urobku na łyżkę, załadunku na przyczepę i obrotach łyżką.

Roboty murarskie

- sprawdzać stan rusztowań ( wytrzymałość i stabilność );

- rusztowania winny być wykonane starannie, o odpowiedniej konstrukcji;

-  rusztowania  wysokie  powinny  mieć  dwa  pomosty  zasłane  deskami  (dolny
i  docelowy),  posiadać  poręcze  na  wysokości  1,0  –  1,10  m  oraz  odbojnice
z desek na pomoście od strony zewnętrznej rusztowania 

-  roboty  na  wysokościach  prowadzić  po  założeniu  pasów  bezpieczeństwa,  które
muszą być umocowane do trwałych konstrukcji

- murarze i ich pomocnicy winni używać odpowiedniego sprzętu, odzieży                   
i rękawic ochronnych

Rusztowania

- rusztowania wewnętrzne – kozły ustawiać na równym i zwartym podłożu ( nogi
powinny opierać się całą powierzchnią );

- powyżej 4,0 m mogą pracować robotnicy posiadający odpowiednie uprawnienia;

- rusztowania winny być utrzymane w  odpowiedniej czystości i być konserwowane;

- na pomostach rusztowań należy przestrzegać instrukcji  odnośnie nośności  tj.  nie
składować materiałów budowlanych ponad dozwolone obciążenia pomostów ( dla
znormalizowanych rusztowań drewnianych do 150 kg/m2) 

- na rusztowaniach podeszwy butów nie mogą mieć śliskiej powierzchni;

- robotnicy nie mogą przebywać na dwóch pomostach w pionie jego rusztowania;



- stabilność rusztowań winna być sprawdzona min.  Raz na dwa tygodnie oraz po
dłuższej przerwie i obfitych opadach;

-  deski  pomostów mogą  być  łączone  tylko na  podporach  (rygach)  i  mieć  zakład
min.30cm  każda  deska  winna  opierać  się  co  najmniej  na  trzech  podporach
(rygach) 

Instalacje elektryczne
1/. Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak eksploatowane, aby
nie  narażały  pracowników  na  porażenie  prądem  elektrycznym  oraz  nie
stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych
szkodliwych skutków
2/.  Należy  utrzymywać  właściwy  stan  techniczny  instalacji
i wyposażenia
3/.  Należy  zachować  wymagane  odległości  od  napowietrznych  linii
elektrycznych.  Przy  organizacji  prac  remontowo-budowlanych  należy
zapewnić  odpowiednie  oświetlenie  terenu  budowy  i  miejsc  wykonywania
pracy umożliwiające bezpieczną pracę
4/.  Chronić  przewody  przenośnych  urządzeń  elektrycznych  przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Sprzęt zmechanizowany
1/. Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są
eksploatowane  na  budowie,  powinny  posiadać  dokumenty  uprawniające
do ich eksploatacji 
2/. Zmechanizowany i pomocniczy sprzęt powinien być przed rozpoczęciem
pracy i przed zmianą sprawdzony pod względem sprawności technicznej
3/.  Sprzęt  zmechanizowany  i  pomocniczy  powinien  posiadać  ustalone
parametry,  takie  jak  dopuszczalny  udźwig,  nośność,  ciśnienie
i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis
4/.  Osłony  zabezpieczające  przed  dotykiem  miejsc  niebezpiecznych
( przekładnie pasowe , zębate i inne wirujące części ) mogą być zdejmowane
wyłącznie w czasie wykonywania prac naprawczych  i konserwacyjnych.

Materiały i substancje szkodliwe i niebezpieczne

1/.  Należy  określić  sposób  i  miejsce  przechowywania  i  przemieszczania
materiałów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy
2/. Podczas robót należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta dotyczącej
bezpiecznego sposobu stosowania substancji niebezpiecznych i szkodliwych

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy
przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie :
- określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
-  konieczności  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony
indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń



-  zasad  bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA OSÓB POSTRONNYCH

Należy  wydzielić  strefy  szczególnie  niebezpieczne  (przez  ogrodzenie  lub
w inny sposób) i zapewnić stały nadzór miejsc niebezpiecznych.
W szczególności należy zwrócić uwagę aby podczas wykonywania prac przy
instalacjach elektrycznych zapewnić ochronę przed zagrożeniem porażeniem
prądem elektrycznym.
Zgodnie  z  warunkami  przepisów  art.  208  Kodeksu  Pracy  w  przypadku
wykonywania  jednocześnie  prac  budowlano  -  remont.  przez  pracowników
różnych  pracodawców  należy  ustalić  zasady  współdziałania  w  zakresie
zapewnienia warunków bezpieczeństwa
pracownikom i osobom postronnym oraz ustalić koordynatora sprawującego
nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  wszystkich  pracowników
zatrudnionych na budowie.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

I. DANE OGÓLNE

1. Temat opracowania: Projekt budowlany zamienny w zakresie dobudowy dźwigu 
platformowego wraz z częściową przebudową Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Ostrołęce w ramach zadania „Przebudowa i Modernizacja Parteru 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”

2. Inwestor: Miasto Ostrołęka
                     Pl. Gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

3. Adres inwestycji:  ul. Oświatowa 1, 07-410 Ostrołęka 
                                   działka nr ewid. 40167
                                   jednostka ewidencyjna: 146101_1 – M. Ostrołęka

                         obręb ewidencyjny: 0004

4. Przedmiot, cel i zakres opracowania
  Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  zamienny  w  zakresie
dobudowy dźwigu platformowego w ramach zadania „Przebudowa Parteru Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej  w Ostrołęce”.   Urządzenie  zlokalizowano po lewej
stronie wejścia głównego do budynku, będzie obsługiwało trzy kondygnacje parter,
pierwsze i drugie piętro. Zakres projektu ograniczony jest bezpośrednio 
do przestrzeni  w otoczeniu  dźwigu platformowego,  włączenia  go do komunikacji
istniejącego budynku oraz jego instalacji i obsługi.  Jednocześnie w celu likwidacji
barier  architektonicznych zaprojektowano pochylnię zewnętrzną,  zlokalizowaną po
prawej stronie wejścia głównego do budynku.

5. Warunki na podstawie MPZP
Jednostki terenowa AU 7. Przeznaczeniem podstawowym jednostki terenowej jest 

administracja i obiekty biurowe. Dla jednostki terenowej obowiązują następujące 
zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:
- ustala się zakaz tworzenia nowych działek pod zabudowę;
- dopuszcza się zachowanie istniejącego budynku funkcji podstawowej,  
  jego wymianę, rozbudowę do 50 % istniejącej powierzchni zabudowy, 
   a przebudowę i nadbudowę do maksymalnie 4,5 kondygnacji;
- zakazuje się realizacji nowych budynków funkcji podstawowej;
-  zakazuje się realizacji odrębnych budynków gospodarczych i garażowych;
-  dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów i urządzeń zewnętrznych   
    infrastruktury technicznej, a także realizację nowych – pod warunkiem, 
    że będą  one służyć bezpośredniej obsłudze zainwestowania tej jednostki 
    i jej otoczenia;
- ustala się minimalny procentowy wskaźnik terenów aktywnych przyrodniczo 15 %  
  powierzchni całej jednostki. 



II. DANE  SZCZEGÓŁOWE

1. Istniejące zagospodarowanie terenu
   Działka o nr ewid. 40167 o pow. 0,2408 ha, znajduje się w Ostrołęce 
przy  ul.  Oświatowej  1,  na  której  zlokalizowany  jest  budynek  Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej zbudowany w 1984r. Przedmiotowy teren
jest zagospodarowany. Do wszystkich wejść do budynku prowadzi chodnik 
o  nawierzchni  z  płyt  chodnikowych  lub  kostki  brukowej.  Od  strony  wschodniej
znajduję się istniejący wjazd na działkę. Naprzeciw wejścia głównego 
do budynku zlokalizowane są miejsca postojowe. W głębi działki znajdują się trzy
budynki garażowe - blaszaki. Lokalizację budynku przedstawiono na rysunku 
nr Z-01.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu (wg rys. Z-01)
Projekt zakłada dobudowę dźwigu platformowego i pochylni zewnętrznej 

do istniejącego budynku w celu likwidacji barier architektonicznych. 
Wjazd na działkę – istniejący, od ul. Oświatowej. 
Wewnętrzny układ komunikacyjny stanowi istniejąca utwardzona droga asfaltowa.
Zaprojektowano  rozbiórkę  części  opaski  betonowej  i  chodnika  pod  dźwig
platformowy  i  pochylnię.  Zakłada  się   dostosowanie  nawierzchni  przy
projektowanych schodach i pochylni. Pozostałe elementy zagospodarowania działki,
miejsca  postojowe,  miejsce  gromadzenia  odpadów  stałych  i  odprowadzenie
nieczystości ciekłych – istniejące, bez zmian.

Projektowana nawierzchnia, schody i pochylnia
- kostka betonowa o wym.10x20x6cm
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5cm
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 10cm
- podsypka z ubitego piasku gr. 5cm
- grunt rodzimy
Obrzeże - krawężnik betonowy o wym. 6x20x100cm.

Bilans powierzchni terenu (do uzupełnienia):
całkowita powierzchnia działki -  2 408,00 m² (100%)
w tym:  
- pow. zabudowy istniejącego budynku 
  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej A -     478,40 m² (19,87%) 
- pow. zabudowy istniej. bud. garażowych B -       49,53 m²   (2,06%)
- pow. zabudowy proj. dźwigu platformowego C - 2,91 m2     (0,12%)
- pow. istniejącej nawierzchni utwardzonej -     866,25 m² (35,97%)
- pow. proj. schodów zew., pochylni, nawierzchni  -       16,11 m²  ( 0,67%)
- pow. zieleni (biologicznie czynna)  -    994,80 m² (41,31%)



PROJEKT BUDOWLANY – branża architektoniczno-konstrukcyjna     

I. DANE OGÓLNE

1. Temat opracowania: Projekt budowlany zamienny w zakresie dobudowy
dźwigu platformowego wraz z częściową przebudową 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce w ramach zadania
„Przebudowa i Modernizacja Parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”

2. Inwestor: Miasto Ostrołęka
                     Pl. Gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

3. Adres inwestycji:  ul. Oświatowa 1, 07-410 Ostrołęka 
                                   działka nr ewid. 40167
                                   jednostka ewidencyjna: 146101_1 – M. Ostrołęka

                         obręb ewidencyjny: 0004

4. Podstawa opracowania

a) Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Projektantem.
b) Ustalenia robocze pomiędzy Inwestorem a Projektantem.
c)Projekt budowlany Przebudowy części parteru 
   Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce
d)Ekspertyza  stanu  ochrony  przeciwpożarowej  bud.  Poradni  Psychologiczno-
Pedagogicznej w Ostrołęce – wykonana w grudniu 2020r.
e) Dokumentacja archiwalna.
f) Pomiary inwentaryzacyjne.
g) Opracowania branżowe.
h) Obowiązujące akty prawne, normy techniczne oraz literatura fachowa.

5. Przedmiot, cel i zakres opracowania

  Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  zamienny  w  zakresie
dobudowy  dźwigu  platformowego  i  pochylni  zewnętrznej  w  ramach  zadania
„Przebudowa i Modernizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce”.  

W 2020r. inwestor  otrzymał pozwolenie na przebudowę części parteru 
-  nr  196/20,  znak: WB.6740.187.2020,  z dn.02.10.2020r.  W celu likwidacji  barier
architektonicznych podjął decyzję o dobudowie dźwigu platformowego
wraz z dobudową pochylni zewnętrznej. 

Budynek  poradni  jest  budynkiem  murowanym,  składającym  się  z  trzech
kondygnacji  naziemnych,   bez  podpiwniczenia.  Dźwig  platformowy  zostanie
dobudowany od strony południowej, z lewej strony  wiatrołapu (względem wejścia
głównego  do  budynku).  Urządzenie  będzie  obsługiwało  trzy  kondygnacje  parter,
pierwsze i drugie piętro. Zakres projektu ograniczony jest bezpośrednio 
do  przestrzeni  dźwigu  platformowego,  włączenia  go  do  komunikacji  istniejącego
budynku oraz jego instalacji i obsługi. 



 6. Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo   
     budowlane

     Obiekt będący w opracowaniu respektuje zasady określone w art. 5 ust. 1 ustawy

    Prawo Budowlane.

a) Bezpieczeństwo konstrukcji
    Zastosowane rozwiązania projektowe dotyczące konstrukcji obiektu gwarantują
bezpieczeństwo zarówno użytkowników jak i osób trzecich.
b) Bezpieczeństwo pożarowe – wg pkt. VII.
c) Bezpieczeństwo użytkowania
  Bezpieczeństwo  użytkowania  zapewniono  poprzez  zastosowanie  materiałów
bezpiecznych dla użytkownika. Posadzki, w zależności od potrzeb, antypoślizgowe,
odporne na ścieranie. Budynek posiada zadaszone wejście.
d) Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska
    Zastosowano materiały i wyroby nie stanowiące zagrożenia dla higieny  i zdrowia
użytkowników.
e) Ochrona przed hałasem i drganiami
 Projektowana inwestycja nie będzie emitować hałasu oraz wibracji przekraczających
dopuszczalne normy.
f) Oszczędność energii i odpowiednia izolacyjność cieplna przegród
 Przegrody  zewnętrzne  w  budynku  mają  izolacyjność  termiczną  zgodną
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U Nr 75
z poźn. zmianami.    

II. DANE SZCZEGÓŁOWE 

1. Opis istniejącego budynku 
Budynek powstał w 1984r. zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami. 

Większość  lokali  w  budynku  zajmowało  Kuratorium  Oświaty,  Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna zajmowała część pomieszczeń drugiego piętra. 
Od  około  10  lat  po  przeniesieniu  Kuratorium Oświaty,  Poradnia  Psychologiczno-
Pedagogiczna zajmuje praktycznie cały budynek. Na drugim piętrze, oprócz trzech
sal rehabilitacyjnych należących do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
mieści się Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Kobiet „Oaza”. 

W 2010r. został opracowany i zatwierdzony projekt Przebudowy Poradni
 w  celu  likwidacji  barier  architektonicznych  oraz  wykonania  Sali  doświadczania
świata z salą rehabilitacyjną i sali konferencyjnej. W ramach projektu wybudowano
pochylnię zapewniającą osobom niepełnosprawnym dostęp do pomieszczeń budynku,
zlikwidowano wszystkie progi oraz przystosowano ciągi komunikacyjne
do poruszania się na wózku inwalidzkim. Zostały wymienione posadzki i dokonano
adaptacji pomieszczeń na pomieszczenie higieniczno-sanitarne. 
Realizację projektu wykonano w 2013r.



W 2020r. został opracowany i zatwierdzony projekt Przebudowy Części Parteru
Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  nr  pozwolenia  na  budowę  196/20,  znak
WB.6740.187.2020, z dn. 02.10.2020r., którego celem było zagospodarowanie części
nieużytkowanych  pomieszczeń  zlokalizowanych  na  parterze  (po  lewej  stronie
względem wejścia do budynku Poradni). Zaprojektowano gabinet specjalisty, dwie
sale do ćwiczeń, punkt obsługi interesantów, pom. gospodarcze oraz wc damskie/dla
osób niepełnosprawnych. 

Parametry wymiarowe budynku                    

- długość budynku  36,80
- ilość kondygnacji     3                                  
- ilość kondygnacji podziemnych     0                                 
- ilość klatek schodowych     1                                 
- wysokość części nadziemnej   11,87 m                       
- powierzchnia zabudowy budynku 478,40 m2   
- kubatura budynku        5 410,71 m3  
- powierzchnia użytkowa
  części objętej opracowaniem 113,63 m2   

2. Charakterystyka budynku 

Konstrukcja budynku

Fundamenty: żelbetowe monolitycznie wylewane.

Ściany  konstrukcyjne:  murowane  z  cegły  ceramicznej  pełnej  (zewnętrzne
obmurowane  gazobetonem gr.  12cm oraz  docieplone  wełną  mineralną,  okładzinę
ścian stanowi blacha trapezowa powlekana.

Stropy międzykondygnacyjne: żelbetowe prefabrykowane.

Schody: żelbetowe.

Dach: stropodach. Pokrycie – papa.

Wykończenie 

Okna: pcv w kolorze białym.

Drzwi zewnętrzne: pcv, przeszklone.

Drzwi wewnętrzne: płytowe.

Posadzki: płytki ceramiczne, posadzka betonowa, wykładzina pcv.

Sufity: tynkowane i malowane.

Okładziny ścian: tynkowane i malowane, w pomieszczeniach sanitarnych glazura  
do wysokości 2,0m.

Ocena elementów konstrukcyjnych 

Ściany  i  stropy  są  w  dobrym  stanie  technicznym,  brak  widocznych  spękań
i uszkodzeń. 



Ocena wykończenia wewnętrznego budynku

Tynki  i  okładziny  wewnętrzne –  w  pomieszczeniach  poza  tynkami  występują
miejscowe okładziny z płytek ceramicznych. 

Posadzki –  zróżnicowane  materiałowo,  nierówne,  z  uskokami  i  ubytkami.  Stan
techniczny dobry. 

Okna – stan techniczny dobry. 

Drzwi wewnętrzne  – stan techniczny dobry.

Drzwi  zewnętrzne  – stan  techniczny dobry –  ze  względu na dobudowę pochylni
zewnętrznej należy zmienić kierunek otwierania się drzwi – przewidziane
do wymiany. 

3. Ocena stanu technicznego budynku

Dokonane  oględziny  i  ocena  techniczna  poszczególnych  elementów
konstrukcyjnych części budynku objętej opracowaniem pozwalają na stwierdzenie,
że  główne  elementy  konstrukcyjne  znajdują  się  w  stanie  technicznym
zadowalającym.  Nie  stwierdzono  oznak  nieprawidłowej  pracy  elementów
konstrukcyjnych  oraz  przekroczenia  dopuszczalnych  obciążeń  użytkowych.
Planowany  remont  nie  będzie  miał  negatywnego  wpływu  na  istniejący  układ
konstrukcyjny.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin, stwierdzam brak przeciwwskazań 
do  przeprowadzenia  przedmiotowej  inwestycji  polegającej  na  dobudowie  dźwigu
platformowego do Budynku Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Ostrołęce.

III. OPIS PLANOWANYCH PRAC 

    1. ARCHITEKTURA

Projekt  polega  na  dobudowie  dźwigu  platformowego  oraz  pochylni
zewnętrznej. Dźwig platformowy będzie obsługiwał trzy kondygnacje: 
parter, I i II piętro budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce. 
Zakres opracowania obejmuje:
- parter: wejście główne do budynku – klatkę schodową, rejestrację, poczekalnię; 

- I piętro: klatkę schodową, komunikację;

-  II  piętro:  klatkę  schodową,  komunikację,  pomieszczenie  socjalne  (zmniejszenie
powierzchni poprzez utworzenie dostępu do dźwigu platformowego). 

Dźwig platformowy zaprojektowano po lewej stronie wejścia głównego

do budynku Poradni. Zostanie on dostawiony do zewnętrznej ściany budynku, 

dzięki temu nie ingerujemy w układ konstrukcyjny stropów. Z uwagi na utrudnienia
lokalizacyjne dźwigu, wybrane miejsce usytuowania jak najmniej  koliduje z pracą



placówki. Głównym celem planowanego remontu poradni było ograniczenie barier
architektonicznych, dzięki czemu efekt ten zostanie osiągnięty. 

Dobudowa dźwigu zmieni przeznaczenie niektórych pomieszczeń: 

- parter – z uwagi na to, że parter znajduję się 30cm powyżej poziomu terenu, dostęp
do budynku Poradni dla osób niepełnosprawnych zapewni zaprojektowana
przy  wejściu  głównym  pochylnia.  Punkt  obsługi  interesantów  (wg  projektu
sporządzonego w 2020r.) zostanie otwarty na klatkę schodową i będzie pełnił funkcję
rejestracji,  powstanie  też  poczekalnia  dla  pacjentów,  skąd będzie  dogodny dostęp
zarówno  do  dźwigu  platformowego  jak  i  schodów  prowadzących  na  wyższe
kondygnacje.

- I piętro – istniejąca poczekalnia dla dzieci, zostanie otwarta na klatkę schodową

 w celu zapewnienia komunikacji z projektowanego dźwigu platformowego  

do dalszej części budynku. 

- II piętro – należy zmniejszyć istniejące pomieszczenie socjalne, w celu  utworzenia
komunikacji dźwigu platformowego z budynkiem.
Zmiany dotyczą również instalacji elektrycznej i sanitarnej – szczegóły wg projektów
branżowych. 

       2. ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH 
        PRZEWIDZIANYCH PROJEKTEM

    W ramach inwestycji planowane są następujące prace

    Na zewnątrz budynku
- rozbiórka schodów zewnętrznych (przed wejściem głównym do budynku), 
wykonanie nowych schodów;

- rozbiórka betonowego daszku (nad wejściem głównym do budynku) i wykonanie 
zadaszenia systemowego ze szkła bezpiecznego na wspornikach;

- wykonanie pochylni (przed wejściem głównym do budynku);

- rozbiórka kostki betonowej w miejscu planowanej pochylni  dla osób   
niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych;

- rozbiórka opaski betonowej w miejscu planowanego dźwigu platformowego;

- wykonanie nowej nawierzchni przy pochylni i schodach;

- zewnętrzna lokalizacja dźwigu platformowego;

- wykonanie fundamentów pod projektowany dźwig platformowy;

- usunięcie części stolarki okiennej, powiększenie otworów okiennych;



    Wewnątrz budynku

- Zmiana układu części pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach w otoczeniu 
projektowanego dźwigu platformowego: likwidacja niektórych ścian nośnych
 i działowych, postawienie nowych ścianek działowych;
- wydzielenie rejestracji zabudową systemową;

- Demontaż niektórych drzwi i okien;

- Odnowienie tynków wewnętrznych w obrębie wykonania nowych otworów
 wraz z malowaniem;
- uzupełnienie lub wymiana posadzki w obrębie wykonania rozbiórek
 lub przebudowy ścian;
- Wydzielenie pożarowe klatki schodowej, montaż drzwi EI30 S;
- Oddymianie klatki schodowej;
- Demontaż sufitów podwieszanych na parterze klatki schodowej, wraz z usunięciem
istniejących, nie funkcjonujących kanałów wentylacyjnych;
- Zmiany w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych związane z ww. pracami.

Roboty   dodatkowe 

Ze  względu  na  specyfikę  robót  w  istniejących  obiektach  oraz  różne  preferowane
technologie i organizacje robót u różnych Wykonawców, podczas realizacji inwestycji
mogą wystąpić prace, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania.
W  trakcie   robót   remontowych  należy zabezpieczyć istniejące elementy 

przed zniszczeniem. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną 

na przedmiotowym obiekcie oraz szczegółowo zapoznał się z zakresem i charakterem
prac. 

3. KONSTRUKCJA
a)  Ściany działowe – murowane z bloczków gazobetonowych odmiany 600
 gr. 12cm. 

b) Wydzielenie recepcji - zabudowa systemowa o wys. 2,20m, wyposażona 
w blat podawczy z podajnikiem. Konstrukcja - aluminiowa, szyby – odporne  
na przebicie lub rozbicie, blat - konglomerat, podajnik – stal nierdzewna.

c) Zamurowania – z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 o grubości
dostosowanej do istniejącej ściany, murowanych na zaprawie klejowej.

d) Fundamenty – ze względu na zmianę obciążenia fundamentów z ciągłego
od  ścian  na  skupione  od  filarków  zaprojektowano  wzmocnienie  ścian
fundamentowych  poprzez wykonanie filarków F-1 i oparciu ich na istniejącej ławie
fundamentowej. Cokolik filarka zaprojektowano z wykorzystaniem istniejącej ściany
fundamentowej poprzez dwustronne wylanie filarków połączonych ze sobą prętami
strzemion przechodzącymi przez istniejącą ścianę fundamentową.

Stopę  i  filarki  wykonać  z  betonu  C-16/20,  stal  A-IIIN  wg  rys.  Długości  prętów



filarków słupów założono, ich długość należy dobrać po wykonaniu wykopów.

e) Fundamenty  pod dźwig platformowy – fundament zaprojektowano jako
płytowy oparty na trzech ścianach fundamentowych. Pod ścianami zaprojektowano
ławy  szerokości  40cm  posadowione  na  rzędnej  ław  istniejącego  budynku.  Ławy
zbrojone 4#12AIIIN strzemiona Ø6 A-o co 25-30cm. Płytę należy zbroić dwiema
siatkami  #12  A-IIIN.  Przestrzeń  pod  płytą  wypełnić  piaskiem  zagęszczonym  do
ID=0,7 (IS=0,98).

Fundament wykonać z betonu C-16/20, stal A-IIIN wg rys. konstrukcyjnego.

f) Filarki – monolitycznie wylewane z betonu żwirowego C-16/20 zbrojone #12 
A-IIIN, strzemiona Ø6 A-O wg rys. konstrukcji.
W miejscach oznaczonych na I piętrze i II piętrze pod podciągami filarki wykonać z
bloczków betonowych. 

g)  Nadproża  -  w  ścianach  istniejących  wymienić  nadproże  nad  poszerzanymi
otworami  okiennymi  oraz  drzwiowymi.  Zaprojektowano  je  w  ścianach
konstrukcyjnych z 2I120PE,  w ścianie działowej 2C120 oraz  w ścianie zewnętrznej
z 3I120PE.

h) Podciągi  stalowe –  Podciąg  P-1  oraz  P-2  zaprojektowano  z  dwóch  profili
walcowanych dwuteowników 2I240PE. Połączono je nakładkami z blach.
Podciąg P-3 zaprojektowano z dwóch profili walcowanych 2I140PE.
Kolejność wykonywania robót przy usuwaniu ścian
- Podstemplować strop z każdej strony ściany do rozbiórki.
- Wyburzyć pionowe fragmenty ściany w miejscach projektowanych słupów i filarków.

- Wykonać słupy i filarki.
- Wykonać jednostronnie bruzdę pod dwuteownik podciągu, przyspawać go do blach 
głowic słupów i filarków.
- Wykonać bruzdę z drugiej strony i przyspawać do blach głowic słupów drugi dwute-
ownik podciągu.
- Połączyć montażowo dwuteowniki śrubami M-16.
- Przyspawać górne nakładki łączące dwuteowniki.
- Wypełnić szczelinę nad dwuteownikami a stropem zaprawą betonową.
- Rozebrać ścianę pod podciągami.
- Rozebrać podstemplowanie stropu

Uwaga: Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie robót zmiany
              konstrukcji ściany na podciągi.

i) Dźwig platformowy
Dźwig  platformowy  w  szybie  własnym  wolnostojącym  z  napędem  śrubowym.
Platformę należy wyposażyć w sygnał wzywania pomocy z podłączeniem
do  jednostki dozorującej budynek.
Szyb przeszklony, profile narożne i drzwiowe z anodowanego aluminium. 
Wymiary szybu 1460x1510mm, nadszybie 2350mm, podszybie 50mm.



Fronty drzwiowe z przeszkleniem, malowane na kolor aluminium RAL 9016.

Platforma o wymiarach 1100x1470mm (szerokość x głębokość) lakierowana 
proszkowo na kolor aluminium RAL 9006 .

Podłoga wyłożona szarym gumoleum. 

Platforma wyposażona w listwy przeciwzakleszczeniowe zatrzymujące platformę       
w przypadku zakleszczenia przedmiotu między platformą a ścianami szybu.

Napięcia: zasilanie 230 V AC, sygnalizacja 24V, obwód bezpieczeństwa 24 V AC, 
50Hz, sterowanie 30V DC

Silnik: moc 2,2kW, jednofazowy, prąd znamionowy 5,4A

Napęd: śrubowy

Udźwig: 400 kg

Prędkość: 0,15 m/s

Ilość przystanków - 3

Podszybie - 50mm

Sufit wewnętrzny z automatycznym oświetleniem

Przyciski z wypukłymi cyframi wyczuwalnymi dotykiem. 

j) Schody zewnętrzne i pochylnia
Nawierzchnia  z  kostki  betonowej  (układ  warstw:  -  kostka  betonowa  gr.  6cm;
-  podsypka  cem.-piaskowa min.  gr.  5cm;  -  beton  C8/10 gr.  10cm;  -  podsypka  z
ubitego piasku gr. 5cm; - grunt rodzimy. 
Wokół podestów schodów i pochylni – palisada betonowa 12x18x60cm. Podstopnice
schodów zewnętrznych – palisada betonowa 8x12x40cm. Palisady należy wyróżnić
kolorystycznie.

Balustrada ze stali kwasoodpornej satynowej, bez ostro zakończonych elementów, 
o max. prześwicie między elementami wypełnienia 0,12m i konstrukcji zapewniającej
przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej 
podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Balustrady powinny mieć
rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy. 
Pochylnia zewnętrzna - obustronne poręcze umieszczone na wys.0,75m i 0,90m 
od płaszczyzny ruchu. Poręcze powinny być przedłużone o 0,30m poza płaszczyznę 
ruchu i zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.

k) Zadaszenia wejść do budynku – systemowe ze szkła bezpiecznego
 na wspornikach.



4. WYKOŃCZENIE

Uwagi:

-  Kolorystykę  pomieszczeń  oraz  drzwi  wewnętrznych  należy  uzgodnić
z użytkownikiem obiektu na etapie wykonawstwa.

-   Podczas montażu elementów wykończeniowych oraz użytkowania obiektu należy
ściśle stosować się do zaleceń producentów.

a) Podłogi i posadzki - gres na zaprawie klejącej. 

Uwaga:  Po  usunięciu  starych  płytek,  podłoże  należy  oczyścić,  zagruntować
i   wyrównać masą samopoziomującą.  W przypadku gdy nierówności  przekraczają
1cm, trzeba je zniwelować za pomocą jastrychu podłogowego.

b)  Tynki wewnętrzne i malowanie
Tynki cementowo – wapienne kat. III, pomalowane farbą akrylową wg indywidualnej
kolorystyki  Inwestora,  nie  zawierające rozpuszczalników,  bezemisyjne,  w 1 klasie
odporności na szorowanie. 

c) Okna oddymiające na klatce schodowej na najwyższej kondygnacji 
– aluminiowe w kolorze białym. 
Profile ciepłe U =0,9 W/m2  *K. 

Obliczenia powierzchni czynnej oddymiania klatki schodowej
55,93m2 x 5% = 2,80 m2 – min. pow. oddymiania
2,80 m2 x 1,3 = 3,64 m2 – wymagana pow. geometryczna oddymiania

Przyjęto:
- okno oddymiające : 1,50m x 1,75m = 2,62 m2 

- okno oddymiające : 1,50m x 1,10m = 1,65 m2

Suma powierzchni okien oddymiających wynosi 4,27 m2 > 3,64 m2

Dobrane  okna  spełniają  warunek  wymaganej  minimalnej  powierzchni
geometrycznej oddymiania.

d)  Drzwi  
- Drzwi zewnętrzne  -  aluminiowe przeszklone,  profile ciepłe w kolorze brązowym
(U = 1,3 W/m2*K).

Obliczenia powierzchni geometrycznej napowietrzania

3,64 m2  x 30% = 1,09 m2   

3,64 m2 + 1,09 m2  =   4,73m2 – min. wymagana powierzchnia napowietrzania  

Przyjęto:

- Skrzydło drzwi napowietrzających o wym. w świetle : 1,00 x 2,35m2  = 2,35m2

- okno napowietrzające o wym. 1,50x1,75m = 2,62m2

Suma pow. geometrycznej napowietrzania okna i drzwi wynosi 4,97m2>4,73m2



Dobrane  drzwi  wejściowe  i  okno  (na  klatce  schodowej,  I  piętro)  spełniają
warunek minimalnej powierzchni geometrycznej napowietrzania.

- Drzwi wewnętrzne – aluminiowe, pełne i przeszklone, z naświetlem, wzmocnione
(przeznaczone do budynków użyteczności publicznej). Drzwi na klatce schodowej –
aluminiowe przeszklone, o odporności ogniowej EI30 dymoszczelne.

Drzwi do rejestracji (ozn. D11*) - zabezpieczone kartą magnetyczną.
Uwagi :
-  Światło  przejścia  skrzydła  głównego  w  drzwiach  dwuskrzydłowych  powinno
wynosić min. 0,90m.
- Drzwi istniejące do łazienki ozn. Di (w części poza zakresem oprac.) – na parterze,
w projekcie wykonanym w 2020r., były przewidziane do wymiany, z uwagi
na zmiany związane z wydzieleniem klatki schodowej, drzwi pozostają bez zmian,
jedynie należy je wyposażyć w samozamykacz.
-  niniejsze  opracowanie  wprowadza  zmiany  dotyczące  stolarki  drzwiowej
wewnętrznej w wydzielonej przeciwpożarowo klatce schodowej w stosunku
do  projektu  sporządzonego  w  2020r.  dotyczącego  „Przebudowy  części  parteru
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce”

e)  Balustrady  i  pochwyty  –  ze  stali  kwasoodpornej  satynowej, bez  ostro
zakończonych elementów, o max. prześwicie między elementami wypełnienia 0,12m
i konstrukcji  zapewniającej  przeniesienie  sił  poziomych,  określonych  w  Polskiej
Normie  dotyczącej  podstawowych  obciążeń  technologicznych  i  montażowych.
Balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz
zsuwanie się po poręczy.  Szerokość użytkowa schodów ogólnodostępnych (między
pochwytami) nie może być mniejsza niż 1,40m. 

Pochylnia  zewnętrzna  – balustrada  z  elementów  jw.  Obustronne  poręcze
umieszczone na wys.0,75m i  0,90m od płaszczyzny ruchu.  Poręcze powinny być
przedłużone o 0,30m poza płaszczyznę ruchu i zakończone w sposób zapewniający
bezpieczne użytkowanie.

Schody – balustrady mocowane do stopni (słupki z rur ø 42,4mm, pręty pionowe
ø12mm,  poręcze  ø42,4mm).  Poręcze  montowane  na  wys.  1,10m.  Pochwyty
przyścienne z rury jw.  

f)  Wycieraczki 
- Zewnętrzna 
Kratownice  wciskane  w  wersji  tzw.  ząbkowanej  (serrated)  o  zwiększonej  sile
czyszczenia.  Ocynkowane  kratownice  złożone  są  z  płaskowników  nośnych
połączonych płaskownikami poprzecznymi. Seratowania wykonane na płaskowniku
poprzecznym.  Wielkość  oczka  34x11mm, grubość  płaskownika  nośnego 30x2mm.
Montaż krat we wnękach o głębokości 35mm. Obramowanie z kątownika stalowego
35x35x4mm. Wymiary wycieraczki 150x90cm.



- Wewnętrzna
Wycieraczka gumowa z EPDM o wym. 120x80cm. Zwijalną matę gumową gr. 22mm
należy zamontować we wpuście o głębokości 25mm, wykończonym ramą aluminiową.
Zastosowano  maty  gumowe przeznaczone  do  budynków o  dużym natężeniu  ruchu  i
charakteryzujące się odpornością na ścieranie oraz zmiany temperatury. 

Uwaga : Wycieraczki po ułożeniu powinny licować się z poziomem nawierzchni.

5. IZOLACJE – istniejące.

                6. INSTALACJE - szczegółowo omówione w proj. branżowych
- instalacja wod.-kan.,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja hydrantowa,
- instalacja elektryczna oświetlenia ogólnego i awaryjnego,
- instalacja oddymiania.

IV. PRZYSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce jest przystosowany dla osób
niepełnosprawnych dzięki następującym rozwiązaniom:

a) Na istniejącym parkingu istniejące miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

b) Dostęp na poziom ±0.00 umożliwia projektowana pochylnia, zlokalizowana przy 
wejściu głównym.

c) Zaprojektowany dźwig platformowy umożliwi komunikację pomiędzy
wszystkimi kondygnacjami.
d) Otwory drzwiowe do pom. ogólnodostępnych są nie mniejsze niż 90cm w świetle 
ościeżnicy, progi w drzwiach nie większe niż 2cm (lub ich brak). 

e) W budynku znajduje się ogólnodostępne wc przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych.

V. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE
  W zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym dogodnego dostępu 
do  budynku  Poradni,  inwestor  podjął  decyzję  o  wyposażeniu  budynku  w  dźwig
platformowy  i  pochylnię  zewnętrzną.  Wyposażenie  budynku  w  dźwig  platformowy
wiąże się z przebudową przestrzeni w jego otoczeniu, na wszystkich kondygnacjach. Na
parterze przewidziano otwarcie pomieszczenia do obsługi interesantów 
(wg projektu sporządzonego w roku 2020r.), powstanie otwarta przestrzeń, gdzie będzie
zlokalizowana rejestracja dla pacjentów, poczekalnia i dogodna komunikacja do dalszej
części budynku. Na pierwszym piętrze, istniejąca poczekalnia (będzie pełniła funkcję
komunikacji)  zostanie  otwarta  na  klatkę  schodową,  w  celu  ułatwienia  dostępu  do
projektowanego dźwigu. Powierzchnia istniejącego pomieszczenia socjalnego na drugim
piętrze  zostanie  zmniejszona z uwagi  na  utworzenie komunikacji  do projektowanego
dźwigu.   



VI. UWAGI OGÓLNE
 Wykonawca  podczas  realizacji  prac  będzie  przestrzegać  przepisów

dotyczących bhp, ppoż i bioz, znać przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek
sposób  związane  są  z  pracami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw i przepisów.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót i jakość materiałów, tak aby
zapewnić właściwy efekt wykonanych prac.

 Wszystkie wymiary projektowanych elementów ujęte w dokumentacji należy
potwierdzić w naturze na obiekcie. 

 Obowiązkiem wykonawcy jest wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa budowlanego. 

 Wszelkie zmiany konsultować z projektantem. 

 Wszystkie  materiały  budowlane  powinny  posiadać  aprobatę  techniczną
potwierdzającą przydatność materiału do zastosowań zgodnych z projektem.
Podane w projekcie wymagania materiałowe należy traktować jako minimalne
i  jeżeli  Aprobata  Techniczna  Producenta  zaleca  stosowanie  materiału  o
wyższych parametrach lub większej grubości niż podano w projekcie należy
stosować materiał o lepszych parametrach.

VII. OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA
Charakterystyka ogólna

Część  objęta  projektem  dotyczy centralnej  części  trzykondygnacyjnego  budynku
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  
Z  uwagi  na  niemożliwości  techniczne  spełnienia  wszystkich  wymagań  przepisów
techniczno-budowlanych  uzyskano  odstępstwo  w  drodze  postanowienia
Mazowieckiego  Komendanta  Wojewódzkiego  PSP  wg  wskazań  ekspertyzy
technicznej rzeczoznawców: budowlanego i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Z  uwagi  na  fakt,  iż  istniejący  budynek  ma  określoną  strukturę  budowlaną.
Uwarunkowania te powodują, że dostosowanie warunków ewakuacji, 
które występują w omawianym obiekcie, do aktualnych wymagań wynikających
z przepisów techniczno-budowlanych jest praktycznie niemożliwe. 
W projekcie  zastosowano rozwiązania  zastępcze,  powołując  się  na  postanowienie
Mazowieckiego Komendanta  Wojewódzkiego PSP.

Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji
powierzchnia zabudowy  budynku –    478,40 m2

powierzchnia użytkowa części objętej opracowaniem –    113,63 m2

kubatura  budynku – 5 410,71 m3

liczba kondygnacji naziemnych :    3
wysokość budynku – 11,87 m (budynek niski – N)



Charakterystyka zagrożenia pożarowego:

- Parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo
W  budynku  nie  będą  występowały  materiały  niebezpieczne  pożarowo
w  ilościach  powodujących  konieczność  wydzielenia  pożarowego  pomieszczeń,
w którym są składowane. W.w. materiały w niewielkich ilościach będą składowane
w  jednostkowych  opakowaniach  i  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
niekontrolowanym rozlaniem zgodnie z procedurami w poradni.
Wskazuje  się, że spełnione muszą być wszystkie wymagania dot. reakcji na ogień
przez  materiały  wystroju  wnętrz   w  budynku,  w  tym  przede  wszystkim  przez
zastosowane okładziny ścian, sufitów i wykładziny podłogowe. 
- Zagrożenia wynikające z procesów technologicznych
Nie dotyczy
- Charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych
Nie dotyczy.

Klasyfikacja pożarowa, kategoria zagrożenia ludzi
Budynek jest klasyfikowany w całości do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego
Nie dotyczy. Budynek zaliczony w całości do kategorii ZL.

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
Strefy zagrożenia wybuchem nie będą występować.

Klasa odporności pożarowej budynku, klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
Klasa odporności ogniowej budynku B, wszystkie elementy muszą spełniać 
klasyfikację w zakresie reakcji na ogień co najmniej  odpowiadającej NRO.
Istniejące i projektowane elementy budynku odpowiadają  klasie odporności 
ogniowej:

 główna konstrukcja nośna R120
 konstrukcja dachu R30
 stropy REI60
 ściany zewnętrzne EI60 (dotyczy pasów i połączeń międzystropowych)
 ściany wewnętrzne EI30
 przekrycie dachu RE30
 biegi i spoczniki klatek schodowych R60

Informacja o podziale na strefy pożarowe 
Część objęta projektem stanowić będzie strefę pożarową ZLII.
W budynku występują następujące pomieszczenia, które będą pożarowo wydzielone 
elementami oddzieleń pożarowych: ściany REI 60 i drzwi EI30
- parter – archiwum (wg proj. Przebudowy Części Parteru Poradni Psychologiczno-
- Pedagogicznej – sporządzonego w 2020r. - zaprojektowano drzwi EI 30)
i pomieszczenie techniczne – zgodnie z postanowieniem Mazowieckiego 



Komendanta Wojewódzkiego PSP drzwi do pomieszczenia technicznego istniejące 
pozostają bez zmian;
- I piętro – serwerownia – drzwi do serwerowni przewidziano do wymiany,
  na drzwi o odporności ogniowej EI30 (wg rys. nr A-06);
- II piętro -  archiwum - drzwi do archiwum przewidziano do wymiany,
 na drzwi o odporności ogniowej EI30 (wg rys. nr  A-06).

Usytuowanie  z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, odległość od obiektów 
sąsiadujących

Ściana zachodnia istniejącego budynku jest zlokalizowana w zbliżeniu z sąsiednią
działką  w  odległości  2,40m.  Istniejące  ściany  wykonane  są  z  cegły  pełnej,
obmurowane bloczkami  gazobetonowymi gr.  12cm i  docieplone  wełną  mineralną,
okładzinę  stanowi  blacha  trapezowa  powlekana  –  ściana  w.w.  stanowi  ścianę
oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120. 
Otwór drzwiowy w tej ścianie w klasie EI60 (wg projektu sporządzonego w 2020r.).
Usytuowanie innych ścian nie powoduje, że znajdują się one w strefie oddziaływania
od innych budynków bądź granic działek.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób
W przypadku zagrożenia zakłada się ewakuację wszystkich ludzi z budynku. 
Projektując układ ewakuacyjny uwzględniono, że:
- przewidywana liczba osób do ewakuacji z budynku przekracza 50,
- ewakuacja z części objętej projektem odbywać się będzie przez wydzieloną
  pożarowo i oddymianą klatkę schodową,
- długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m,
- przejście ewakuacyjne nie prowadzi więcej niż przez 3 pomieszczenia
- długość dojścia ewakuacyjnego: - na parterze nie przekracza 40m z uwagi
   na możliwość dwóch kierunków prowadzenia ewakuacji, - I i II piętro długość   
   dojścia ewakuacyjnego powyżej 10m – niezgodność z warunkami technicznymi;
- obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych wynosić będzie min. EI30;
- drzwi ewakuacyjne stanowiące wyjście z pomieszczeń muszą mieć min. szer. w 
świetle wynoszącą 90 cm, natomiast wyjścia ewakuacyjne z budynku – min. 1,2 m
Po wydzieleniu klatki schodowej drzwiami EI30 S i wyposażeniu jej w urządzenia 
służące do usuwania dymu, długość dojścia zostanie zredukowana, a jej maksymalna 
dopuszczalna wartość nie przekroczy 75% w stosunku do wymaganej długości. 
Materiały wyposażeniowe na drogach ewakuacyjnych.
Na drogach komunikacji ogólnej stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych
łatwozapalnych jest zabronione, tj. krzesła zlokalizowane na parterze i I piętrze, 
wykonane z perforowanego metalu, nogi i uchwyty wykończone chromowaniem.



Sposoby  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  instalacji  użytkowych,
a  w  szczególności  wentylacyjnej,  ogrzewczej,  gazowej,  elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronne

 Urządzenia grzewcze i technologiczne powinny być budowane i utrzymywane
w odpowiednim stanie sprawności technicznej zgodnie z warunkami znaku CE
i instrukcjami obsługi

 Instalacje  użytkowe  nie  powinny  być  przyczyną  pożaru,  ani  nie  powinny
gwałtownie rozprzestrzeniać pożaru. 

 Urządzenia  rozdzielcze  i  sterownicze  (rozdzielnia/tablica  elektryczne)
powinny być umieszczone w zamykanych wnękach lub skrzynce wykonanej
niepalnych lub trudnozapalnych materiałów.

 Temperatura zewnętrznych powierzchni urządzeń i  instalacji  je zasilających,
z wyłączeniem instalacji elektroenergetycznych, oraz temperatura wtłaczanego
do pomieszczenia powietrza nie powinna przekraczać wielkości określonych
w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej

 W  systemach  ogrzewczych  oraz  wentylacyjnych  nie  jest  dopuszczalna
recyrkulacja powietrza, jeżeli mogłaby spowodować wzrost zagrożenia wybuchem.
 Dopuszcza się stosowanie systemów centralnego ogrzewania powietrznego pod
warunkiem  zastosowania  samoczynnych  urządzeń  (termoregulatorów)
zapobiegających  przekroczeniu  dopuszczalnych  temperatur  w  przypadku  zaniku
przepływu  powietrza  oraz  blokady  uniemożliwiającej  włączenie  elementów
grzewczych przed uruchomieniem nawiewu powietrza.
 Powierzchnie  przewodów  i  urządzeń  grzewczych  oraz  ich  izolacje  w  obrębie
pomieszczeń, w których mogą wydzielać się palne pyły i włókna, muszą być gładkie,
łatwe do oczyszczenia i nierozprzestrzeniające ognia.
 Izolacja  cieplna  i  akustyczna  stosowane  na  instalacjach:  wodociągowej,
kanalizacyjnej  i  ogrzewczej  powinny  być  wykonane   w  sposób  zapewniający
nierozprzestrzenianie ognia. 
 Instalacja  odgromowa  –  budynek  należy  wyposażyć  w  instalację  odgromową
podstawową z zwodami poziomymi i pionowymi.

Dobór  urządzeń  przeciwpożarowych  i  innych  urządzeń  służących
bezpieczeństwu  pożarowemu,  dostosowany  do  wymagań  wynikających
z  przepisów dotyczących  ochrony  przeciwpożarowej  i  przyjętych  scenariuszy
pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń

-  Instalacja  odgromowa  –  budynek  należy  wyposażyć  w  instalację  odgromową
podstawową ze zwodami poziomymi i pionowymi
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – Instalacja wyposażona będzie
w  przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu,  odcinający  dopływ  prądu  do  wszystkich
obwodów  poza  związanymi  z  funkcjonowaniem  technicznych  zabezpieczeń
przeciwpożarowych budynku.
-  Oświetlenie  awaryjne  ewakuacyjne  należy  stosować  na  drogach  ewakuacyjnych
oświetleniowych wyłącznie światłem sztucznym. W ramach rozwiązań zamiennych
zakłada  się  wyposażenie  wszystkich  dróg  ewakuacyjnych  w  tę  instalację  o



podwyższonym natężeniu oświetlenia, zgodnie z PN.
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne korytarzy i klatek schodowych powinno spełniać
wymagania  minimalnego  czasu  działania  po  zaniku  zasilania,  tj.  min.  1  godz.
Powinno zapewnić minimalny poziom natężenia oświetlenia 1 lx zgodnie z PN. 
W ramach rozwiązań zamiennych drogi ewakuacyjne zostaną wyposażone
w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5 lx.  
- Parametry instalacji oddymiającej:

 czynna powierzchnia oddymiania – min. 5% powierzchni klatki schodowej,

 napływ powietrza kompensacyjnego – przez otwarcie drzwi i okna na I piętrze
– uruchamiane samoczynnie,

 sposób  uruchamiania  instalacji  oddymiającej  –  samoczynnie  z  czujki  dymu
oraz dodatkowo przyciskami ręcznymi.

UWAGA!  Urządzenia  przeciwpożarowe  powinny  być  wykonane  na  podstawie
odrębnych  projektów  uzgodnionych  z  rzeczoznawcą  ds.  zabezpieczeń
przeciwpożarowych.

Wyposażenie w gaśnice i inny podręczny sprzęt gaśniczy
Budynek  wyposażyć  w  podręczny  sprzęt  gaśniczy  wg  normatywu  2kg  lub  3dm3

środka gaśniczego na 100m2 strefy pożarowej. Sprzęt należy umieścić 
w miejscach widocznych zapewniając dostęp o szerokości co najmniej 1 m, odległość
dojścia do sprzętu nie może przekraczać 30m. Sprzęt oznakować zgodnie 
z normą PN-EN ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki
bezpieczeństwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa. 

Przygotowanie  obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych:
- Droga pożarowa
Dla projektowanego budynku jest wymagana droga pożarowa. Dojazd dla potrzeb 
ratowniczych zapewnia bezpośrednio ul. Oświatowa, skąd zapewniono wjazd 
o długości maksymalnie 15, skąd istnieje możliwość dotarcia do każdego miejsca 
w budynku dojściem o długości nie przekraczającej 30m.
- Zaopatrzenie wodne do gaszenia pożaru
Wymagana  ilość  wody  do  zewnętrznego  gaszenia  pożaru  wynosi  20  dm3/s.
z dwóch hydrantów.  Pobór wody z istniejących hydrantów zlokalizowanych 
w odległości  od budynku odpowiednio: ok. 8,0m (na terenie przedmiotowej działki) 
i ok. 35,0m (na terenie sąsiedniej działki o nr 40173/2 ).  Woda do gaszenia pożaru
zapewniona jest z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej.
- Sprzęt  służący  do prowadzenia działań ratowniczych – nie przewiduje się.

  Zespół projektowy:

 projektanta arch.: mgr inż. Mirosław Grzyb upr. 1/92/Os

 asystent proj.: inż. Edyta Strzałkowska

 projektant konstr.: mgr inż. Jarosław Wywigacz upr. 168/94/Os
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