
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05_Kłaj

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i
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godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Kłaj 03-17-1-05-163   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,82 82,4 131 CP-W

Kłaj 03-17-1-05-165   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,90 110,52 131 CP-W

Kłaj 03-17-1-05-289   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,10 41,92 131 CP-W

CW

Kłaj 03-17-1-05-163   -g   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  2,04 58,93 127 CW-W

Kłaj 03-17-1-05-164   -g   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,55 44,77 127 CW-W

Kłaj 03-17-1-05-242   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,33 38,42 127 CW-W

ODN-ZŁOŻ

Kłaj 03-17-1-05-193   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,50 1,64 110 DOW-SADZ

Kłaj 03-17-1-05-193   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,80 - 110 DOW-SADZ

Kłaj 03-17-1-05-193   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  13,30 113,64 105 SAD-BRYŁ

Kłaj 03-17-1-05-193   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,50 55,21 102 SADZ WIEL

Kłaj 03-17-1-05-219   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 0,19 110 DOW-SADZ

Kłaj 03-17-1-05-219   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 1,38 110 DOW-SADZ

Kłaj 03-17-1-05-219   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,50 - 110 DOW-SADZ

Kłaj 03-17-1-05-219   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  23,00 214,59 105 SAD-BRYŁ

Kłaj 03-17-1-05-219   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,50 69,01 102 SADZ WIEL

Kłaj 03-17-1-05-244   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,05 0,69 110 DOW-SADZ

Kłaj 03-17-1-05-244   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,70 - 110 DOW-SADZ

Kłaj 03-17-1-05-244   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,65 56,82 105 SAD-BRYŁ

Kłaj 03-17-1-05-244   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,05 23,19 102 SADZ WIEL

Kłaj 03-17-1-05-244   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 0,29 110 DOW-SADZ

Kłaj 03-17-1-05-244   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,50 4,26 110 DOW-SADZ

Kłaj 03-17-1-05-244   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,70 - 110 DOW-SADZ

Kłaj 03-17-1-05-244   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,50 29,9 105 SAD-BRYŁ

Kłaj 03-17-1-05-244   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,70 12,69 101 SADZ 1R

Kłaj 03-17-1-05-244   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,50 143,55 102 SADZ WIEL

Kłaj 03-17-1-05-289   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,04 7,24 110 DOW-SADZ

Kłaj 03-17-1-05-289   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,04 - 110 DOW-SADZ

Kłaj 03-17-1-05-289   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,04 243,81 102 SADZ WIEL

PIEL

Kłaj 03-17-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  15,00 293 122 KOSZ UA

Kłaj 03-17-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  7,00 239 123 KOSZ UB

Kłaj 03-17-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZN

Kłaj 03-17-1-05-193   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 - 371 GODZ RH23

Kłaj 03-17-1-05-193   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  16,00 - 142 GRODZ-SN

Kłaj 03-17-1-05-193   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  14,70 237,27 142 GRODZ-SN

Kłaj 03-17-1-05-244   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 371 GODZ RH23

Kłaj 03-17-1-05-244   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  8,00 - 142 GRODZ-SN

Kłaj 03-17-1-05-244   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  7,60 122,67 142 GRODZ-SN

Kłaj 03-17-1-05-244   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Kłaj 03-17-1-05-244   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 - 142 GRODZ-SN

Kłaj 03-17-1-05-244   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,20 51,65 142 GRODZ-SN

Kłaj 03-17-1-05-289   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 371 GODZ RH23

Kłaj 03-17-1-05-289   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  8,00 - 142 GRODZ-SN

Kłaj 03-17-1-05-289   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  11,80 162,18 142 GRODZ-SN

O-GRODZR

Kłaj 03-17-1-05-219   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Kłaj 03-17-1-05-219   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,00 79,51 147 GRODZ-DEM

Kłaj 03-17-1-05-243   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Kłaj 03-17-1-05-243   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,98 29,82 147 GRODZ-DEM

Kłaj 03-17-1-05-243   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Kłaj 03-17-1-05-243   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,40 22,15 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Kłaj 03-17-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

Kłaj 03-17-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Kłaj 03-17-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  200,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGNŚ Kłaj 03-17-1-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 19,31 159 SZUK-OWAD

O-ZGRYZC Kłaj 03-17-1-05-164   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4,00 - 132 ZAB-REPEL
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Kłaj 03-17-1-05-164   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,37 40,07 132 ZAB-REPEL

Kłaj 03-17-1-05-189   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Kłaj 03-17-1-05-189   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,28 4,73 132 ZAB-REPEL

Kłaj 03-17-1-05-190   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4,00 - 132 ZAB-REPEL

Kłaj 03-17-1-05-190   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 29,84 132 ZAB-REPEL

Kłaj 03-17-1-05-219   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 132 ZAB-REPEL

Kłaj 03-17-1-05-219   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,28 38,55 132 ZAB-REPEL

Kłaj 03-17-1-05-243   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 132 ZAB-REPEL

Kłaj 03-17-1-05-243   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,52 8,79 132 ZAB-REPEL

Kłaj 03-17-1-05-244   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kłaj 03-17-1-05-244   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

Kłaj 03-17-1-05-269   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Kłaj 03-17-1-05-269   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,06 60,87 132 ZAB-REPEL

Kłaj 03-17-1-05-269   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Kłaj 03-17-1-05-269   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,47 29,24 132 ZAB-REPEL

Kłaj 03-17-1-05-291   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Kłaj 03-17-1-05-291   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,07 18,09 132 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRK Kłaj 03-17-1-05-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  20,00 4,38 151 PUŁ-WT

OCHRP
P-PATRP Kłaj 03-17-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Kłaj 03-17-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Kłaj 03-17-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 - 169 CZYSZ-BUD

Kłaj 03-17-1-05-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  20,00 - 168 NAPR-BUD

POZ

IIIA

Kłaj 03-17-1-05-245   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  826,00 323,5   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-245   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  826,00 149,48   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-269   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  800,00 286,85   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-269   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  800,00 106,3   2 CWD-D

IIIAU

Kłaj 03-17-1-05-242   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  601,00 201,53   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-242   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  601,00 96,41   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-289   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  711,00 338,77   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-289   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  711,00 101,15   2 CWD-D

IIIBU
Kłaj 03-17-1-05-191   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 154,00 401,93   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-191   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 154,00 141,01   2 CWD-D

POZ-P
Kłaj 03-17-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Kłaj 03-17-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

PR
Kłaj 03-17-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00 103,73   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00 38,5   2 CWD-D

PTP
Kłaj 03-17-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00 165,99   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00 82,37   2 CWD-D

PTW
Kłaj 03-17-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 7,29   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,85   2 CWD-D

TPP

Kłaj 03-17-1-05-218   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00 95,87   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-218   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00 27,36   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-218   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 42,13   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-218   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 11,17   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-270   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 73,49   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-270   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 22,86   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-270   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 100,35   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-270   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 28,14   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-289   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  419,00 154,84   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-289   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  419,00 60,61   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-293   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  181,00 55,67   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-293   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  181,00 21,61   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-293   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00 70,86   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-293   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00 19   2 CWD-D

2/6



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05_Kłaj

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Kłaj 03-17-1-05-189   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 64,23   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-189   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 16,09   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-189   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 82,57   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-189   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 20,5   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-241   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 53,72   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-241   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,27   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-242   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 53,56   2 CWD-D

Kłaj 03-17-1-05-242   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 13,4   2 CWD-D
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