
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 05_Kłaj

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 092,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 239,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 261,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 860,00

Cięcia przygodne i pozostałe
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5 101 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 0,70

6 102 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 23,59

7 105 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 46,45

8 110 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 70,74

9 122 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 15,00

10 123 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 7,00

11 124 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 1,00

12 127 CW-W Czyszczenia wczesne HA 4,92

13 131 CP-W Czyszczenia późne HA 6,82

14 132 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 13,05

15 142 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 37,30

16 147 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 18,38

17 148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 200,00

18 151 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 20,00

19 159 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 6,00

20 167 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

21 168 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

22 169 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 100,00

23 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 150,00

24 371 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 124,00

25 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 50,00
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