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SPECYFIKACJA OGÓLNA 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA 

 
Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 

terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Przedmiotem opracowania jest sporządzenie dokumentacji technicznej remontu, 

przebudowy i rozbiórki wybranych elementów budynku i budowli w nowej i przy nowej części 
budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola 
Miarki 17. 
  
Zakres prac projektowych: 

 Wykonanie Izolacji ścian fundamentowych,  
 Przebudowa schodów zewnętrznych, 
 Zamurowanie drzwi zewnętrznych,  
 Rozbiórka schodów zewnętrznych,  
 Przebudowa murka oporowego, 
 Przebudowa doświetlaczy okiennych, 
 Remont instalacji odgromowej,  
 Przebudowa ciągów pieszo- jezdnych,  
 Przebudowa zsypów,  
 Remont przykanalików kanalizacji deszczowej.  

 

W uzgodnieniu z Inwestorem ustalono, że inwestycja podzielona zostanie na trzy etapy:  

ETAP I - Strona północna oraz zachodnia budynku warsztatów. 

1) Remont wiaty, 
2) Rozbiórka schodów od strony północnej, uzupełnienie śladu po schodach, 
3) Zamurowanie okna i drzwi, 
4) Izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych, 
5) Przebudowa naświetli piwnicznych wraz z ich odwodnieniem 
5a) Otynkowanie ościeżnic okiennych  
5b) Wykonanie parapetów z płytek klinkierowych  
5c) Wymiana kratek wentylacyjnych  
6) Montaż krat antywłamaniowych, 
7) Przebudowa kratki ściekowej, 
8) Remont odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej, 
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9) Izolacja ścian piwnic oraz ścian fundamentów wraz z ich dociepleniem, 
10) Podłączenie rur spustowych odwodnienia dachu do KD, 
11) Przebudowa schodów zlokalizowanych na elewacji północnej oraz zachodniej, 
12) Wymiana uziomu szpilkowego,  
13) Przebudowa muru oporowego zlokalizowanego przy południowo - zachodnim rogu 
budynku, 
13a) Przebudowa części ogrodzenia,  
14) Remont jednego i likwidacja dwóch zsypów przy elewacji zachodniej, 
13) Wykonanie opaski z elementów drobnowymiarowych, 
14) Zabezpieczenie instalacji na czas prowadzenia robót.  
 

ETAP II Strona południowa budynku warsztatów. 

1) Przebudowa schodów zewnętrznych - wejście główne, 
2) Izolacja ścian piwnic oraz ścian fundamentów wraz z ich dociepleniem, 
3) Wykonanie opaski chodnikowej, 
4) Remont chodnika  
5) Wymiana uziomu szpilkowego, 
6) Przebudowa przykanalików kanalizacji sanitarnej, 
7) Remont krat,  
8) Remont i przebudowa odcinka ciągu pieszego  
9) Wycinka drzewa  
10) Zabezpieczenie instalacji na czas prowadzenia robót  
 

ETAP III Strona północna oraz zachodnia budynku warsztatów. 

1) Przebudowa drogi wewnętrznej  
2) Regulacja elementów infrastruktury technicznej  
 

 
1.3. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE 

  
Do prac towarzyszących i robót tymczasowych zalicza się roboty, które należą do świadczeń 

umownych, a nie są wymienione w umowie.  
 

Prace towarzyszące 
 oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowiązującym 

prawem budowlanym,  
 rozmieszczenie znaków ostrzegawczych, 
 zabezpieczenie placu budowy, 
 utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy,  
 utrzymanie urządzeń Terenu Budowy wraz z maszynami,  
 pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów pomiarowych 
 wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych,  
 działania ochronne zgodnie z warunkami BHP,  
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 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,  
 doprowadzenie wody i energii dla potrzeb budowy,  
 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,  
 zabezpieczenie robót przed wodą opadową,  
 zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu,  
 przebudowa obiektów kolidujących pod nadzorem ich właścicieli,  
 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę,  
 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, niwelacja terenu,  
 obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych,  
 inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektów znajdujących 

się w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu,  
 odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.  

 
Roboty tymczasowe 

 zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, kanałów, kamieni granicznych, drzew, roślin itp.,  
 wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych,  
 oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowiązującym 

prawem budowlanym,  
 Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych w zakresie 

opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót.  
Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania robót 

stałych, przeprowadzenia prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych robót zasadniczych. 
 
1.4. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY. 
 
1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

 Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu Wykonawcy na ten teren 
oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków na potrzeby 
budowy. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod 
nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 
stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu 
zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne ze 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budynku, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest 
zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu 
prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie 
uszkodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Inspektora Nadzoru i użytkowników budynku o 
utrudnieniach związanych z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie mediów. Ciągi 
komunikacyjne i pomieszczenia ogólnodostępne powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym, 
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nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani 
sprzętu.   

 
1.4.3. Ochrona środowiska  

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

 
1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz 
w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.4.5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy 

 Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze 
bezpieczeństwo użytkowników budynku. 

 
1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla 
użytkowników obiektu, jak również dla mieszkańców i użytkowników terenów nie przylegających bezpośrednio 
do terenu prowadzenia robót. W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników i 
innych miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i 
Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności do przedmiotowych miejsc. 

  
1.4.7. Ogrodzenia 

 Na czas prowadzenia prac budowlanych dopuszcza się ustawianie na terenie robót ogrodzeń 
tymczasowych w celu wyłączenia z użytkowania fragmentów terenu, bądź ustawienie koniecznego zaplecza 
budowy oraz maszyn. W przypadku drobnych prac budowlanych miejsca prowadzenia prac wystarczy 
wygrodzić taśmą i oznakować. 
 

1.4.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni 
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 Istniejące nawierzchnie, szczególnie dojazdowe, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo ich uszkodzenia, 

należy na czas budowy zabezpieczyć. Należy wygrodzić i oznakować strefę niebezpieczną na chodnikach, 
przejściach i terenie wokół budynku w czasie prac na wysokości. Stanowiska robót należy zabezpieczyć przed 
zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy budynku. 

Wszystkie koszty związane z zapleczem, składowaniem materiałów, ogrodzeniem, 
zabezpieczeniem budowy ponosi Wykonawca. 
 

1.5. NAZWY I KODY 
Zamówienie realizowane będzie pod wspólnym kodem Słownika zamówień  
CPV - 45000000-7 Roboty budowlane z podziałem szczegółowym na: 
 

A)  
GRUPA: 
Przygotowanie terenu pod budowę             (45100000-8)  

KLASA: 
Roboty w zakresie burzenia  i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne      (45110000-1) 

KATEGORIA: 
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne      (45111000-8) 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
  Roboty w zakresie burzenia      (45111100-9) 

o A-1: Roboty rozbiórkowe 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  (45111200-0) 
o A-2: Odtworzenie punktów geodezyjnych 
o A-3: Usunięcie drzew i krzewów 
o A-4: Ochrona istniejących drzew w okresie budowy 
o A-5: Zdjęcie warstwy humusu 

ROBOTY ZIEMNE 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  (45111200-0) 
o A-6: Wymagania ogólne 
o A-7: Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 
o A-8: Rekultywacja terenu 

 
B)  
GRUPA: 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej       (45200000-9)  

KLASA: 
Roboty inżynieryjne i budowlane       (45220000-5) 

KATEGORIA: 
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji      (45223000-6) 

o B-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali   (45223210-1) 
KLASA: 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei wyrównywanie terenu       (45230000-8) 

KATEGORIA: 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  
nawierzchni autostrad, dróg               (45233000-9) 

 
PODBUDOWA 

o B-2: Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
o B-3: Warstwy odsączające i odcinające 
o B-4: Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne 
o B-5: Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
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NAWIERZCHNIE 
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg    (45233250-6) 

o B-6: Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej  
 
OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI 

o B-7: Krawężniki betonowe 
o B-8: Betonowe obrzeża chodnikowe 

 
IZOLACJE 

o B-9: Wtórne izolacje wykonywane metodą iniekcji 
o B-10:  Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków 

 
KLASA: 

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne  
podobne roboty specjalistyczne        (45260000-7) 

 
KATEGORIA: 

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty   (45261000-4) 
o Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów  (45261200-6) 

o B-11: Wykonanie pokrycia z blachy trapezowej 
o B-12: Obróbki blacharskie 

Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe     (45262000-1) 
o B-13: Betonowanie       (45262300-4) 
o B-14: Zbrojenie       (45262310-7) 
o B-15: Roboty murarskie i murowe      (45262500-6) 

C)  
GRUPA: 
Roboty instalacyjne w budynkach       (45300000-0)  

KLASA: 
Roboty instalacyjne elektryczne       (45310000-3) 

KATEGORIA: 
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych      (45311200-2) 

o C-1: Instalacja odgromowa  
 

D)  
GRUPA: 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych     (45400000-1) 

KLASA: 
Tynkowanie          (45410000-4) 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
o D-1: Wykonanie tynku cementowo-wapiennego  

KLASA: 
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  (45420000-7) 

KATEGORIA: 
Roboty w zakresie stolarki budowlanej      (45421000-4) 
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów     (45421100-5) 

o D-2: Instalowanie doświetlaczy, krat okiennych i klap zsypu 
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KLASA: 

Pokrywanie podłóg i ścian         (45430000-0) 
o D-3: Wykonanie nawierzchni schodów 

 
KLASA: 

Roboty malarskie i szklarskie        (45440000-3) 
KATEGORIA: 

Nakładanie powierzchni kryjących       (45442000-7) 
o D-4: Nakładanie powłok antykorozyjnych    (45442200-9) 

 
E) 

GRUPA: 
Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowej     (45232410)  

 
KLASA: 

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  
 odprowadzania ścieków        (45442000-7) 

 
 
 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
 1.6.1.    Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
 a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 c) obiekt małej architektury; 
 1.6.2. Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną całość użytkową. 
 1.6.3. Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu. 
 1.6.4. Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 
do usunięcia po ich zakończeniu. 
 1.6.5. Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 1.6.6. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 1.6.7. Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 1.6.8. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki  naukowej,  zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót. 
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 1.6.9. Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 1.6.10. Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 1.6.11. Poleceniu  Inspektora  nadzoru - należy  przez to  rozumieć wszelkie polecenia  przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 1.6.12. Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
 1.6.13. Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 1.6.14. Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
 1.6.15. Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 1.6.16. Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
 1.6.17. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 1.6.18. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
 1.6.19. Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 1.6.20. Normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)"  lub „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 1.6.21. Przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót  budowlanych,   z  wyliczeniem   i  zestawieniem   ilości  jednostek   przedmiarowych   robót 
podstawowych. 
 1.6.22. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 1.6.23. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z niem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie  Prawo  zamówień  publicznych   przewidziało  obowiązek   stosowania   klasyfikacji   CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 1.6.24. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach   umowy,   zwana   dalej   zarządzającym,   wyznaczona   przez  zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym  pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie  prawnie określony w przepisach). 
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1.6.25. Budowla drogowa – obiekt budowlany niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 
mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.6.26. Chodnik – wydzielony wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych. 

1.6.27. Korona drogi – jezdnia (jezdni) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.6.28. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.6.29. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 
1.6.30. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
1.6.31. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inżyniera/Kierownika zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

1.6.32. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 
oraz Robót. 

1.6.33. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu 

1.6.34. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać 
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.6.35. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 

osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.6.36. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 
1.6.37. Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 
 

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy (zawartych w dokumentacji projektowej), dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót oraz pozyskanie 
reperów. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.7.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
a) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych: 
W skład Dokumentów Przetargowych wejdą minimum nw. załączniki Dokumentacji Projektowej: 
- Tabela elementów rozliczeniowych 
- Specyfikacje techniczne 
- Wyciąg z części opisowej i rysunkowej projektu remontu ulicy 
b) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 
- Projekt architektoniczno-budowlany (jeśli był sporządzony), 
- Projekt wykonawczy, 
c) Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca 

jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji technicznej dotyczącej: 
- miejsc dokopu gruntów 
- miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów 
- miejsc pozysku materiałów miejscowych 
- miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe 
- dróg i objazdów tymczasowych oraz dróg dla transportu technologicznego 
- szczegółowych projektów organizacji ruchu na czas robót 
- programu zapewnienia jakości PZJ 
- harmonogramu robót 
Dokumentacja Projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać uzgodnienia z 

właścicielami terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz uzgodnienia i pozwolenia od 
stosownych instytucji w tym instytucji zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego. Ponadto w przypadku 
projektów organizacji ruchu powinna zawierać opinie Policji, Zarządzającego ulicami oraz uzgodnienie 
Zarządzającego ruchem na drogach przeznaczonych pod objazdy. W/w Dokumentację Projektową Wykonawca 
sporządzi w 3-ech egzemplarzach i przedstawi Inżynierowi do akceptacji przed rozpoczęciem robót określonych 
Kontraktem. 

Ponadto Wykonawca sporządzi receptury na wykonanie: 
- mieszanek betonowych do wykonania elementów betonowych „na mokro”, 
- mieszanek mineralno-asfaltowych. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 3 
egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

Koszt dokumentacji opracowywanych przez Wykonawcę nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

1.7.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 

1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
3) Umowa pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 
4) Tabela Elementów Rozliczeniowych, 
5) Oferta Wykonawcy. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Uwaga: w przypadku, gdy istnieje nowsza norma niż powołana w przedmiotowych ST, to 
wymagania z niej wynikające obowiązują Wykonawcę robót w przypadku, gdy Inżynier zażąda jej 
stosowania. 

1.7.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, pomosty dla 
pieszych itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 

Ponadto Wykonawca zapewni miejsce do mycia kół pojazdów wyjeżdżających na drogi publiczne z 
terenu budowy. W przypadku zanieczyszczenia ulic przylegających do terenu budowy przez pojazdy 
Wykonawcy robót, niezwłocznie usunie on wszystkie zanieczyszczenia z tych dróg na własny koszt. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
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Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 

Ponadto Wykonawca zapewni miejsce do mycia kół pojazdów wyjeżdżających na drogi publiczne z 
terenu budowy. W przypadku zanieczyszczenia ulic przylegających do terenu budowy przez pojazdy 
Wykonawcy robót, niezwłocznie usunie on wszystkie zanieczyszczenia z tych dróg na własny koszt. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 

1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
Koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót nie podlegają odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 
1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 

1.7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.7.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
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przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 
będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

Koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 

1.7.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może 
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.7.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.7.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.7.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 
do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie 
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.7.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 



KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str. 18 

 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą byćrównież stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.7.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 
1.8. Biuro budowy (zaplecze) (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) Wykonawca robót, w 
całym okresie trwania kontraktu, jest zobowiązany zapewnić, urządzić i utrzymywać w dobrym stanie 
technicznym, wydzielone pomieszczenie, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie budowy, dla 
narad koordynacyjnych i spotkań z przedstawicielami Nadzoru i Inwestora. 

 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Inżynier może dopuścić do użycia wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i spełniające wymagania 
ST i projektu. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inżynierowi aprobaty techniczne i deklaracje zgodności 
stwierdzające zgodność wyrobów budowlanych z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi 
na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
 
 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki: 

a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 
3. SPRZĘT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Transport materiałów uznanych za niebezpieczne dla środowiska należy prowadzić zgodnie z decyzją 
środowiskową wydaną dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
1. Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
2. Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
3. Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
4. Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
5. Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru.  
 5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
 5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. 
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 5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
o program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
o sposób wykonywania robót, 
o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 
i SST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 
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Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 
i SST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. 

Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
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wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
o Polską Normą lub 
o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

popartem wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami .spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
o datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
o datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
o przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
o uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
o daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
o zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
o stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
o zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
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o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
o dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
o dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
o wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
o inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz ww. następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
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Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 

oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego), częściowego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

 8.4.2.    Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty zebrane w tomy i opisane „Operat”: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy (dla każdej branży inwentaryzację zmian - na planie 
sytuacyjnym z naniesionym w kolorze przebiegiem zmiany sieci, szczegółowy plan sytuacyjny 
obejmujący wszystkie zmiany dotyczące elementów konstrukcji: fundamenty, podpory, skrzydełka 
mury oporowe itp.; zmiany w przekroju podłużnym z zaznaczeniem rzędnych dna, spodu konstrukcji, 
niwelety itp.) 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i tabele elementów (tzw. przetargową i powykonawczą), ew. rejestry obmiarów 

(oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu uwzględniającą między 
innymi: 

dla branży kanalizacyjnej 
o karty studni i wpustów z zaznaczeniem: numeru studni, rzędnych góry, dna, rzędnych 

poszczególnych wlotów i wylotów, rodzaju materiału, datę zabudowy, 
o na planie sytuacyjnym zaznaczyć należy średnicę przewodu materiał oraz spadek 

dla branży teletechnicznej wg wymagań właściciela urządzenia 
dla branży drogowej 

o plan sytuacyjny z zaznaczonym w kolorze rodzajami nawierzchni oraz wszystkimi 
wbudowanymi urządzeniami (bariery, poręcze, mury oporowe, przepusty, znaki drogowe, 
krzewy, drzewa), szkice polowe dla urządzeń; 

 Mapę numeryczną  
 Dokumentację fotograficzną wykonana przed i w trakcie oraz po zakończeniu budowy. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót". 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa (kwota) zaproponowana 
przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionej tabeli elementów rozliczeniowych jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

  
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST  
”Wymagania ogólne” obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a niewyszczególnione w 
kosztorysie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę kontraktową. 

 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu wyceniany jest 
ryczałtowo (za komplet oznakowania na czas robót) i obejmuje (w zależności od potrzeb i zakresu prac): 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
(c) dostarczanie materiałów i sprzętu, 
(d) wykonywanie wykopów pod słupki znaków tymczasowych, 
(e) wywożenie lub rozplanowanie nadmiaru gruntu, 
(f) wykonywanie fundamentów pod słupki znaków tymczasowych, 
(g) zasypywanie dołów wraz z zagęszczeniem gruntu, 
(h) dostarczanie i zamocowanie słupków oraz tarcz znaków i tablic, 
(i) dostarczenie i montaż tymczasowych wygrodzeń dla pojazdów i pieszych oraz poręczy ochronnych i kładek 
dla pieszych, 
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(j) utrzymywanie i demontaż wszystkich elementów oznakowania pionowego na czas robót 
(k) przestawianie wygrodzeń, poręczy i kładek w miarę postępu robót, 
(l) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł w miarę postępu robót, 
(m)montaż, utrzymywanie i demontaż tymczasowych sygnalizacji świetlnych, 
(n) opłaty związane z podłączeniem i użytkowaniem tymczasowych sygnalizacji świetlnych, 
(o) wykonywanie, utrzymywanie oraz likwidacja tymczasowego oznakowania poziomego 
(p) ustawienie tymczasowego oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(q) opłaty za dzierżawy terenu, 
(r) montaż, utrzymanie i demontaż tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 
(s) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 
(t) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
(u) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(v) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Uwaga – cena ryczałtowa czasowej organizacji ruchu obejmuje swoim zakresem wszystkie zadania 
przewidziane kontraktem bez względu na kolejność ich realizacji. W szczególności należy zwrócić uwagę na 
konieczność budowy drogi objazdowej z żelbetowych płyt drogowych na podbudowie z kruszywa naturalnego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z 
późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej Gednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 
 
10.2. Rozporządzenia 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 
2041). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042) 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003.   

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SST – CZĘŚĆ ZASADNICZA 

 
 

A. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
(45100000-8) 

 
1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY 

ZIEMNE 
(kod CPV 45110000-1) 

 
1.1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE 

(kod CPV 45111000-8) 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 
(kod CPV 45111100-9) 

 
A-1: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 
terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Zgodnie z dokumentacją projektową zagospodarowania terenu do demontażu bądź rozbiórki należy 

przyjąć następujące elementy zagospodarowania terenu: 
 (R1) Schody nr 4 o powierzchni ok. 5,3 m2 w rzucie, 
 (R2) Rozbiórka płyty betonowej na gruncie nr 1 – powierzchnia ok. 6,1 m2 w rzucie, 
 (R3) Rozbiórka płyty betonowej na gruncie nr 1 – powierzchnia ok. 2,8 m2 w rzucie, 
 (P1) Przebudowa schodów nr 3, obejmująca m.in. rozbiórkę stanu istniejącego oraz wykonanie 

elementu zgodnie z dokumentacją techniczną, 
 (P2) Przebudowa doświetlaczy okiennych, obejmująca m.in.  rozbiórkę stanu istniejącego oraz 

wykonanie elementów zgodnie z dokumentacją techniczną, 
 (P3) Przebudowa schodów nr 2, obejmująca m.in. rozbiórkę stanu istniejącego oraz wykonanie 

elementu zgodnie z dokumentacją techniczną, 
 (P4) Przebudowa zsypów, polegająca na rozbiórce 2 spośród 3 zsypów, przemurowaniu fragmentu 

zsypu, wymianę klapy oraz prace wykończeniowe, 
 (P5) Przebudowa schodów nr 1, obejmująca m.in. rozbiórkę balustrad i warstw nawierzchniowych, 
 (P6) Przebudowa murka oporowego, obejmująca m.in.  rozbiórkę stanu istniejącego oraz wykonanie 

elementów zgodnie z dokumentacją techniczną, 
 (Re1) Remont zadaszenia, obejmujący m.in. wymianę zadaszenia oraz belki stalowej 
 Demontaż sieci zewnętrznych na odcinkach kolidujących z zamierzeniem projektowym oraz wymiana 

odcinków na nowe 
 Usunięcie drzew kolidujących z planowaną inwestycją (według odrębnego opracowania i odrębnej 

decyzji administracyjnej) 
 
Gruz i inne materiały pochodzące z rozbiórek należy zutylizować, korzystając z usług licencjonowanego 

odbiorcy, a dokumentację utylizacji należy dołączyć do dokumentów budowy. 
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Plac budowy należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Prowadzone roboty należy 

oznaczyć, umieszczając w widocznych miejscach na wysokości do 2,5 m n.p.t. tablice ostrzegawcze o 
prowadzonych robotach rozbiórkowych. Tablice ostrzegawcze powinny być dobrze widoczne.  

Gruz i inne materiały pochodzące z rozbiórek należy zutylizować, korzystając z usług licencjonowanego 
odbiorcy, a dokumentację utylizacji należy dołączyć do dokumentów budowy. 

 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 
niniejszego opracowania. 

 odgrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót 
 wykonanie zadaszeń zabezpieczających 
 montaż rur zsypowych 
 zaplecze socjalne budowy 
 dostarczenie i odwóz kontenerów na gruz 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 

 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 

podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Przygotowanie terenu pod budowę        (45100000-8) 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne   (45110000-1) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne       (45111000-8) 

Roboty w zakresie burzenia       (45111100-9) 
 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład 

istniejącego obiektu budowlanego. 
Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich 

pozbycia się jest obowiązany. 
Odpady niebezpieczne - odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające co najmniej 

jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub 

biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują 
zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają 
niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do 
wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne. 

Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie 
odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. 

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów. 
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Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom 

związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych 
zagrożeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót rozbiórkowych, 
zgodność z projektem rozbiórki, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, 
Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowy. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane 
przy: 

 lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych 
 zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
zakończenia robót. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
 Do robót rozbiórkowych nie przewiduje się użycia żadnych materiałów. Dobór elementów pomocniczych 
w zależności od technologii prowadzenia prac przyjętej przez Wykonawcę. 
 
3. SPRZĘT. 

 
Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe prowadzić ręcznie oraz przy użyciu narzędzi pneumatycznych lub 

elektrycznych z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz elementy, części i obiekty sąsiednie. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. Dla materiałów (gruzu) 
stających się własnością Wykonawcy znalezienie odpowiedniego miejsca składowania wraz ze wszelkimi 
uzgodnieniami, pozwoleniami i opłatami jest po stronie Wykonawcy robót i ma być wliczone w cenę kontraktową. 
W przypadku materiałów będących własnością Zamawiającego Wykonawca dostarczy je na miejsce wskazane 
przez Zamawiającego, przy czym w takim przypadku należy liczyć się z możliwością transportu tych materiałów 
na odległość do 15km, co również należy uwzględnić w cenie kontraktowej. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z dokumentacją 

projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie projektu technologii prowadzenia prac 
rozbiórkowych, uwzględniający m.in. stateczność konstrukcji w każdym etapie rozbiórki. 
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5.1. Zagospodarowanie 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 
1.2, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera. Jeśli dokumentacja projektowa 
nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie 
takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 

Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak: zniszczone lub uszkodzone w sposób niepozwalający na 
ich ponowne wykorzystanie prefabrykaty betonowe (krawężniki, obrzeża, kostka brukowa, płyty chodnikowe itp.), 
betonowy i kamienny gruz budowlany z rozbiórki nawierzchni drogowych i podbudów stają się własnością 
Wykonawcy robót. Natomiast materiały takie jak: całe prefabrykaty betonowe (krawężniki, obrzeża, kostka 
brukowa, płyty chodnikowe), tarcze znaków wraz ze słupkami, żeliwne włazy kanałów i krat ściekowych oraz 
destrukt po frezowaniu nawierzchni bitumicznych są własnością Inwestora. W związku z powyższym, na 
życzenie Zamawiającego, zostaną one na koszt Wykonawcy przetransportowane w miejsce wskazane przez 
Inwestora. W cenie jednostkowej należy uwzględnić transport tych materiałów. Ponadto przy rozbiórce takich 
materiałów nie należy powodować ich dalszego niszczenia.  

Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z chęci pozyskania materiałów przeznaczonych do 
ponownego użycia. W takim przypadku materiały te staną się własnością Wykonawcy robót, który powinien je 
zagospodarować zgodnie z zasadami obowiązującymi dla materiałów nieprzydatnych. Odspojony materiał z 
rozbiórek nieprzeznaczony do ponownego wykorzystania powinien być natychmiast wywieziony z placu budowy 
na odkład. Pozostały materiał, tj przeznaczony do późniejszego wykorzystania, powinien być natychmiast 
wywieziony z placu budowy na miejsce jego tymczasowego składowania oraz dodatkowo zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem lub dalszą degradacją. 

Ewentualne doły powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy drogowe powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły należy 
wypełnić gruntem rodzimym do poziomu określonego w dokumentacji projektowej i zagęścić do wartości 
Is≥0,95. 

Rozebranie nawierzchni z prefabrykatów betonowych, podbudów z kruszywa oraz rozebranie 
krawężników, obrzeży chodnikowych, wpustów deszczowych oraz tym podobnych elementów ma na celu 
przygotowanie terenu budowy. W związku z powyższym nie określa się wymagań, co do sposobu prowadzenia 
rozbiórki. Należy jednak pamiętać, aby wszelkie prace były wykonywane zgodnie z zasadami bhp. Ponadto dla 
elementów podlegających dalszemu wykorzystaniu roboty należy prowadzić w sposób niepowodujący ich 
dalszej degradacji.  

 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych w budynku należy w pierwszej kolejności przygotować oraz 

zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu 
niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisów informacyjnych o 
grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy 
robotach rozbiórkowych. 

Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać tzw. roboty rozbiórkowe 
rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych 
elementów konstrukcji nośnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia 
zasadniczych robót rozbiórkowych. 

Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów 
alarmowych. 

 
 
5.1.1. Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia   

 
Podczas robót rozbiórkowych należy się bezwzględnie stosować do przepisów Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Teren rozbiórki należy ogrodzić od pozostałej części działki. Wykonać należy niezbędne 
zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczyć pas terenu do 2 m od budynku z zakazem przebywania. Należy 
przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w 
komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne oraz zaznajomieni z 
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zakresem, kolejnością i sposobem wykonywania prac. Robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości 
powyżej 2 m powinni być zabezpieczali pasami ochronnymi, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do 
części trwałych, nie rozbieranych w danym momencie. 

Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane ze szczególnym uwzględnieniem następujących 
zasad: 

1) Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

2) Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu 
przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 
10m/s. 

3) W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi pod rozbieranymi elementami jest 
zabronione. 

4) Przewracanie obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. 
5) W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny 

powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 
6) W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość umocowanych lin 

powinna  być   trzykrotnie  większa  od  wysokości  obiektu,   a ich umocowanie  powinno  być 
niezawodne. 

7) Dopuszcza   się  rozbiórkę   fundamentów   i   stóp   fundamentowych   przy   pomocy   sprzętu 
mechanicznego, w tym koparek i ładowarek. Prace w pobliżu budynku oraz sieci prowadzić ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy upewnić się. czy na miejscu objętym robotami lub 

w miejscach zagrożonych nie znajdują się w czasie wykonywania robót osoby postronne. Niezbędne jest 
zbadanie elementów podlegających rozbiórce w celu stwierdzenia ich wielkości i konstrukcji. Usuwanie jednego 
elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania się innego. Roboty rozbiórkowe 
powinny być tak prowadzone, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. 

UWAGA: 
Roboty rozbiórkowe winne być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do 

wykonywania robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
  
7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostka obmiaru robót rozbiórkowych zgodna z jednostką obmiarową zamieszczoną w przedmiarze 
robót. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość wg dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór robót związanych z rozbiórką polega na wizualnym sprawdzeniu kompletności wykonanych 
robót rozbiórkowych na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 

o ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia 
o załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
o wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
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ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

(Kod CPV 45111200-0) 
 

A-2: ODTWORZENIE PUNKTÓW GEODEZYJNYCH 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 
terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji w/w robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 

czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy oraz położenia 
obiektów inżynierskich. 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
o sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy punktów 

wysokościowych, 
o uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
o wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
o wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
o zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 
niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Przygotowanie terenu pod budowę        (45100000-8) 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne   (45110000-1) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne       (45111000-8) 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę    (45111200-0) 
i roboty ziemne      
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1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na 

powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
 Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w 

stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej 
 Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (poziom i wysokościowa), przeznaczona do 

geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu 
urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i 
odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. 

 Punkty główne - punkty narożników, załamania osi trasy itp. 
 Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich 

Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 

powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 

długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 
długości od 0,04 do 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. SPRZĘT 

 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
 łaty, 
 taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 

4. TRANSPORT 
 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK . 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 
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Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie 
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i 
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 

użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych 
poza granicą robót ziemnych.  

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 

5.3. Odtworzenie punktów 
 
Tyczenie obiektów należy wykonać w oparciu o projekt oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 

Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. 
Punkty charakterystyczne obiektów powinny być wyznaczone w punktach głównych i w punktach 

pośrednich. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne nie może być większe niż 3 cm, rzędne niwelety punktów należy 

wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w projekcie. 
Do utrwalenia punktów w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 2. 

 
 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 
Inżyniera. 
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Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 

Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych 
niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz 
geometrii. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7 Jednostką obmiarową jest km 

(kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. Odbioru 

dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 
1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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A-3: USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

 
 

1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 

 
Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 

terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowany przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów kolidujących z zamierzeniem 
budowlanym. 

 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 
niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 

 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Przygotowanie terenu pod budowę       (45100000-8) 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych    (45110000-1) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne      (45111000-8) 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0) 
 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 

 
Nie występują. 

 
3. SPRZĘT 
 
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 
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 piły mechaniczne, 
 narzędzia ręczne, 
 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, 
 spycharki, 
 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 
 

4. TRANSPORT 
 
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość 

jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich 
uszkodzeń. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów 

 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne 
spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzewów powinna być uzyskana przez Zamawiającego. 
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, 

ustalonym przez Inżyniera. 
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, 

teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych 
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 

W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości 
do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu. 

Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub 
zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany 
przez odpowiednie władze. 
 
5.2. Usunięcie drzew i krzewów 
 

Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem 
następujących przypadków: 

a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu 
znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej nawierzchni albo powierzchni skarpy nasypu. 
Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10cm ponad powierzchnią terenu. 
Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli 
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 
b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być 
ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do 

budowy nasypów i zagęścić.  
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się 

w nich wody. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako 

materiał użytkowy nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą 

ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim 
gruncie. 
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Przed przystąpieniem do prowadzenia robót (ETAP 2) należy dokonać wycinki jednego drzewa.  
Jest to minimalna ilość zieleni koniecznej do usunięcia w celu umożliwienia zrealizowania zamierzonej 

inwestycji.   
 
Zinwentaryzowana zieleń w większości jest zielenią niską występującą na tym terenie z siewu. 

Zinwentaryzowany drzewostan występujący na terenie objętym inwentaryzacją jest zróżnicowany pod względem 
wieku jak i składu gatunkowego.  

Stan drzew oraz zakrzewień jest raczej w dobrym stanie fitosanitarnym. Mimo to ze względu na kolizję z 
koncepcją zagospodarowania terenu należy je przewidzieć do usunięcia bądź do przesadzenia. 

W trakcie prowadzonych prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie pozostałej 
istniejącej zieleni. Ruch pojazdów i praca maszyn w obrębie systemu korzeniowego jest niedopuszczalna. Pień 
do wysokości 2 m powinien być zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem, np. deskami i starymi 
oponami, za pomocą odeskowania wiązanego do drzewa lub siatką. Wszelkie roboty ziemne w obrębie systemu 
korzeniowego muszą być wykonywane ręcznie. Odsłonięte korzenie na czas budowy muszą zostać 
niezwłocznie okryte matami ze słomy, tkanin workowatych itp.  
Uwaga : 
Wycinkę drzew i krzewów można wykonać jedynie po uzyskaniu odrębnej decyzji administracyjnej. 
 

Drzewa i krzewy usuwamy wraz z karpą, a następnie zasypujemy dół po karpie i zagęszczamy. Należy 
wykorzystać ziemię z wykopów, magazynowaną na terenie opracowania. Drzewa należy usunąć dostosowując 
metodę ścinki do wymiarów drzewa, warunków otoczenia i wymogów bezpieczeństwa. 

W okresie prowadzenia prac porządkowych w drzewostanie teren prowadzenia prac należy wygrodzić 
wygrodzeniem stałym (płotki przenośne oznaczone kolorem czerwonym i białym). Nie dopuszcza się stosowania 
wyłącznie taśm. Drzewa znacznych rozmiarów w sąsiedztwie infrastruktury i budynków, usuwać metodą ścinki 
selekcyjnej, metodą alpinistyczną. 
Należy zastosować następujące prace: 

 Ścięcie drzewa, 
 Obcięcia wierzchołka i gałęzi, 
 Odciągnięcie gałęzi i ułożenie ich w stosy, 
 Przetoczenie dłużyc lub sekcji pni, 
 Wywóz gałęzi i drewna odpadowego lub zrąbkowanie na miejscu i magazynowanie zrąbków do 

późniejszego wykorzystania, 
 Usunięcie karp, 
 Wywóz karp na wysypisko, 
 Uprzątnięcie terenu, 
 Wymagany jest nadzór nad powyższymi robotami ze strony wykonawcy przez kierownika robót 

posiadającego  uprawnienia w zakresie pielęgnacji i leczenia drzew lub inspektora nadzoru terenów 
zieleni. Personel powinien posiadać przeszkolenie w zakresie obsługi pilarek spalinowych i 
praktyczne przygotowanie do zawodu. 

 
5.3. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub 

wskazaniami Inżyniera. 
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to 

sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po 
przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich 
przepisów. 

Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości 
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po 
zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 
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Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego 

przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca 
powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, 
w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości 
po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. 
Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu 
o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu 
nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się 
przepływ wód powierzchniowych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać 
odpowiednie wymagania. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: 
 dla drzew - sztuka 
 dla krzewów – m2 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych 

pniach, przed ich zasypaniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, 
 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 

względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 
 zasypanie dołów, 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Nie występują. 



KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str. 43 

 
A-4: OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 

 
Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 

terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowany przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z ochroną istniejących drzew i krzewów w okresie 
prowadzonych prac budowlanych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z 
ochroną i zabezpieczeniem istniejących drzew i krzewów zlokalizowanych: 

 w pasie wykonywania budowlanych robót, które dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier 
przewiduje pozostawić po zakończeniu budowy, 

 na terenie tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy, placów manewrowych i zaplecza 
budowy, z uwzględnieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres budowy, stałego 
zabezpieczenia na okres po zakończeniu budowy i pielęgnacji drzew uszkodzonych w czasie 
prowadzenia robót 

 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 
niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 

 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Przygotowanie terenu pod budowę      (45100000-8) 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych   (45110000-1) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne     (45111000-8) 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
i roboty ziemne       (45111200-0) 

 
1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

 Drzewo – roślina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniałym pędzie głównym (pniu). 
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 Korona – górna część drzewa utworzona przez jego pędy boczne. 
 Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
 Forma pienna – forma drzew z pniami wysokości od 1,8 do 2,2 m, z wyraźnym nie przyciętym 

przewodnikiem i uformowaną koroną. 
 Bryła korzeniowa – uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejących drzew w okresie budowy można stosować następujące 
materiały: 

a) materiały do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak: 
 deski iglaste grubości min. 20 mm, słupki drewniane, żerdzie, itp., 
 maty słomiane, 
 zużyte opony samochodowe, 
 drut, taśmę stalową, gwoździe, 
 wodę, 

b) materiały do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew jak: 
 mury kamienne, np. z kamienia łamanego na zaprawie bądź na sucho, 
 mury betonowe i ew. żelbetowe, 
 mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, ew. ceglane i inne, 
 pomosty zabezpieczające z rusztów stalowych, płyt betonowych, z ew. stopami fundamentowymi 

itp., 
c) materiały pielęgnacyjne drzew uszkodzonych, jak: 

 preparaty emulsyjne, powierzchniowe, 
 środki impregnujące, 
 wodę. 
Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiały pielęgnacyjne powinny być 

zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. Wymagania dotyczące materiałów do 
wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew, powinny odpowiadać ustaleniom dokumentacji 
projektowej, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych mogą odpowiadać wymaganiom SST. 

Zaleca się, aby: 
 elementy stalowe były ocynkowane lub w inny sposób zabezpieczone przed korozją, 
 beton do drobnych elementów miał klasę co najmniej B 35. 

 
3. SPRZĘT 

 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót: 
a) sprzętu do tymczasowej ochrony drzew: 

 ręcznego sprzętu do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty, 
 samochodu skrzyniowego do transportu, 
 sprzętu do podlewania, z ew. przewoźnymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami, 
 wyposażenia pomocniczego, drobnych narzędzi, drabin itp., 

b) sprzętu do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew: 
 wg ustaleń SST wymienionych w punkcie 2, 

c) sprzętu do pielęgnacji drzew uszkodzonych: 
 ręcznego sprzętu pomocniczego, jak: piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki, 
 ręcznego sprzętu do robót ziemnych, jak szpadle, łopaty itp. 
 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 

producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT 
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Materiały do wykonania robót można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem lub wysuszeniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wykonywania robót 

 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 

wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 
podanych w załącznikach. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. roboty zabezpieczające drzewo lub czynności pielęgnacyjne, 
3. roboty wykończeniowe. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań 

Inżyniera: 
 ustalić lokalizację drzewa podlegającego zabezpieczeniu, 
 szczegółowo wytyczyć roboty z danymi wysokościowymi przy stałych obiektach zabezpieczających 

drzewa, 
 usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzeń itd. 
 

5.3. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy 
 
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót, a są narażone na 

uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynności: 
 w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 
 tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony 

drzewa, przy czym wyjątkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego wymaga zgody Inżyniera. 
W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa (lub w 

strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 
 wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 
 poruszania się sprzętu mechanicznego, 
 składowania materiałów budowlanych, 
 zmian poziomu gruntu. 
Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i 

lepiszcz. 
Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie wegetacji roślin, 

a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robót są miesiące od 
października do kwietnia. 

Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były 
wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać osłonę 
korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m wypełnionej kompostem i torfem. 
Wskazane jest wykonanie takiej osłony rok wcześniej niż właściwy wykop. Z osłon takich można zrezygnować 
pod warunkiem wykonania robót instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin. 

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować: 
 owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4 m2 na jeden pień) lub zużytymi oponami 

samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna 
część każdej deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt lub obsypaną 
ziemią. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości 
wzajemnej co 40÷60 cm, 
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 przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 m2 na jedno drzewo, 
 podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres trwania robót, w 

zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inżyniera. 
Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 
 rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 
 usunięcie materiałów zabezpieczających, 
 lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 

 
5.4. Pielęgnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robót budowlanych 

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót powinny być natychmiast poddane zabiegom 
pielęgnacyjnym. 

Należy wykonać następujące zabiegi pielęgnacyjne uzależnione od rodzaju uszkodzenia: 
a) przy uszkodzeniu korzeni: 

 zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni, 
 wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się 

korzeń zdrowy (żywy), 
 zabezpieczyć powierzchnię ran preparatem impregnującym, 
 posypać glebą na bieżąco zabezpieczone korzenie, 
 zastąpić, przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasową ziemię glebą 

bardziej zasobną, 
b) przy uszkodzeniu gałęzi: 

 wykonywać cięcia gałęzi o średnicy powyżej 3 cm zawsze trzyetapowo, 
 zabezpieczyć natychmiast powstałą ranę po usunięciu żywej gałęzi: 

o o średnicy do 10 cm, zasmarowując w całości preparatem o działaniu powierzchniowym, 
o o średnicy ponad 10 cm, zabezpieczając dwuskładnikowo, tj. krawędzie rany (miejsca, z 

których będzie wyrastała tkanka żywa – kalus) i drewno czynne (pierścień o grubości 1,5 ÷ 2 
cm) – środkiem o działaniu powierzchniowym, a pozostałą część rany wewnątrz pierścienia 
– środkiem impregnującym, 

c) przy ubytkach powierzchniowych: 
 wygładzić i uformować powierzchnię rany, 
 uformować krawędź rany (ubytku), 
 zabezpieczyć całą powierzchnię rany, z tym, że świeże rany zabezpieczyć jedynie przez 

zasmarowanie w całości preparatem emulsyjnym, powierzchniowym  
 
5.5. Roboty wykończeniowe 

 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków  
terenowych, takie jak: 

 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia, 
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,  
 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
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6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew 

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczą sprawdzenia: 
 obudowy drzewa w zakresie spełniania warunków zabezpieczenia przed uszkodzeniami 

mechanicznymi,  
 zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze,  
 ewentualnych uszkodzeń drzewa, w tym pnia, korzeni i konarów, w czasie robót zabezpieczających. 

6.2.2. Badania robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych 
Roboty pielęgnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy polegają na sprawdzeniu: 
 prawidłowości wykonania cięć (korony, korzeni, gałęzi), 
 poprawności wykonania zabezpieczeń uszkodzonych fragmentów drzewa (ran), 
 zabezpieczeń glebą uszkodzonych korzeni, 
 stopnia zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest sztuka zabezpieczonego drzewa. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
a) w zakresie robót stałego zabezpieczenia drzew – roboty określone w odpowiednich SST 
b) w zakresie robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych – cięcie i zabezpieczenie uszkodzonych 
korzeni oraz wymiana gruntu w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje: 
 roboty przygotowawcze, pomiarowe, 
 pozyskanie miejsca składowania materiałów, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielęgnacji drzewa uszkodzonego, zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu, 
 uporządkowanie terenu robót. 

9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. Dział 4. Ochrona środowiska w budowie dróg. GDDP, Warszawa 
2002 (projekt) 
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A-5: ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 

 
Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 

terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zdjęcia 

warstwy humusu o grubości ~20 cm, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji w/w robót. 
 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 
niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 

 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Przygotowanie terenu pod budowę       (45100000-8) 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych    (45110000-1) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne      (45111000-8) 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0) 
 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 

Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do 
powtórnego użycia należy stosować: 

 równiarki oraz spycharki 
 spycharki, 
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 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
 koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, 

należy stosować: 
 noże do cięcia darniny, łopaty i szpadle. 

 
4. TRANSPORT 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo transportem 
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od Wykonawcy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności nie określonych w dokumentacji 
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub 
wskazaniami Inżyniera. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie 
może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), 
należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, 
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST 
lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił 
podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem 
przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7. Jednostką obmiaru jest m2 
(metr kwadratowy) wykonanego zdjęcia wierzchniej warstwy humusu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inżynier na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

 zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład, 
 zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach. 
  

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
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ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

(Kod CPV 45111200-0) 
 

ROBOTY ZIEMNE 
 

A-6: WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 
terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych przy zagospodarowaniu terenu. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy lub modernizacji elementów zagospodarowania terenu i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych, 
c) budowę nasypów, 
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 
 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 
niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 

 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Przygotowanie terenu pod budowę       (45100000-8) 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych    (45110000-1) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne      (45111000-8) 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0) 
 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
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1.6.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.6.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.6.3. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.6.4. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.6.5. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.6.6. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.6.7. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.6.8. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.6.9. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
1.6.10. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 
1.6.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc 
ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia. 
1.6.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 
1.6.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
1.6.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 
drogową. 
1.6.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
Wzoru 

Is=ρd/ ρds 
gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).  
 
1.6.16. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

U=d60/ d10 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 
1.6.17. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

I0=E2/ E1 
gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S- 02205:1998, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S- 
02205:1998. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
2.1. Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem 
innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 
Inżyniera. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej 
w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport gruntów 

 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 

(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe 

niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 
cm. 

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 
cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze 
sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i 
równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 
 
5.2. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. 

  
5.3. Odwodnienie wykopów 

 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto 
innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 
mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

 
6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 

określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 

6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

 
 
6.2.2. Szerokość korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
6.2.3. Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm 

lub +1 cm. 
6.2.4. Równość korony korpusu 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3cm. 
6.2.5. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 

rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 
cm lub +1 cm. 

6.2.6. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z 

założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika 
zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 
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6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2. Inne dokumenty 
10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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A-7: WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 
terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych na potrzeby wykonania budynku zaplecza 
technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu. 

Przed przystąpieniem do robót właściwych należy wykonać makroniwelację terenu. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji w/w robót. 
 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 
niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 

 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Przygotowanie terenu pod budowę       (45100000-8) 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych    (45110000-1) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne      (45111000-8) 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0) 
 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 

nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych powinien 
charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, 
należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
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3. SPRZĘT 
 
Opisano w „Wymagania ogólne”. 
 

4. TRANSPORT 
 
Opisano w „Wymagania ogólne”. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 

 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 

robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub 
innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do 
budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od 
powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 
Inżyniera. 

 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 

dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 

ziemnych 

 
 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w 
tablicy1. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o 
ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie 
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 

 
5.3. Ruch budowlany 

 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 

powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
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Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 

maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które 
nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola wykonania wykopów 

 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Opisano w „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
 zagęszczenie powierzchni wykopu, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 rozplantowanie urobku na odkładzie, 
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
 rekultywację terenu. 
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A-8: REKULTYWACJA TERENU (Kod CPV 45112330-7) 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 

 
Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 

terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

zakładaniem i pielęgnacją trawników w rejonie prowadzenia robót. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji w/w robót. 
 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 
niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Przygotowanie terenu pod budowę      (45100000-8) 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych  (45110000-1) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie usuwania gleby     (45112000-5) 

Rekultywacja terenu      (45112330-7) 
 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ziemia urodzajna 
 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskiwania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 

 Ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
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 Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
 

2.2. Nasiona traw 
 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa 
mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

 
Zaleca się zastosowanie gotowej mieszanki traw. W przypadku dobierania indywidualnego doboru traw 

należy zastosować się do poniższej tabeli. 
Gatunki traw do mieszanek Ilość nasion w procentach 

wagowych 
Życica trwała 10 
Kostrzewa czerwona 15 
Wiechlina łąkowa 10 
Kostrzewa wąskolistna 15 
Miętnica pospolita 20 
Kostrzewa owcza 20 
Wiechlina zwyczajna 10 
Razem 100 

 
2.3. Nawozy mineralne 

 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym, (zawartość azotu, 

fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. 
 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 

 
4. TRANSPORT 
 

Środek transportu może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Trawniki 
 

5.1.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
 istniejące trawniki należy zrekultywować, 
 humus pozostały po wykopach należy rozścielić wyrównując istniejące zagłębienia i nierówności, 
 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad 

terenem, 
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 teren powinien być wyrównany i splantowany, 
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 

zagrabić, 
 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września na terenie płaskim nasiona traw 

wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że ST przewiduje inaczej, 
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody, jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

 mieszanka nasion trawnikowych powinna być wykonana wg składu podanego w Dokumentacji. 
 

5.1.2. Pielęgnacja trawników 
 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 10 cm, 
 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 

koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1 - miesięcznym wyprzedzeniem 

spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 
października), 

 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 
czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość ciecia należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o selektywnym 
działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPG na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola robót 
 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
 wymiany gleby jałowej na ziemię  urodzajną z  kontrolą grubości warstw rozścielonej ziemi, 
 ilości rozrzuconego kompostu, 
 prawidłowego uwałowania terenu, 
 zgodności składu gotowej mieszanki traw  z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, 
 gęstości zasiewu nasion, 
 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin" ), 
 obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli okazały się zgodne z 
wymaganiami. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostki obmiarowej wyrażona jest w m2. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1] PN-70/G-98011 Torf rolniczy 
[2] PN-86/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
[3] PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
[4]    BN-73/0522-01 Kompost  fekaliowo - torfowy. 
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B. ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB 

ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  
(45200000-9) 

 
1. ROBOTY INŻYNIERYJNE I BUDOWLANE 

(kod CPV 45220000-5) 
 

1.1 ROBOTY BUDOLWANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI 
(kod CPV 45223000-6) 

 
B-1: ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI (45223210-1) 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 
terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Zakres robót obejmuje wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem i montażem konstrukcji 

stalowych związanych z prawidłowym wykonaniem założenia projektowego. 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. 
 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 
niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów    (45200000-9) 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii  
lądowej i wodnej 
      
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty inżynieryjne i budowlane        (45220000-5) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji       (45223000-6)   

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali      (45223210-1) 
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1.6. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

 
2. MATERIAŁY 

 
Akceptowanie użytych materiałów 

1. Stosowane materiały i wyroby muszą być zgodne z projektem i spełniać wymagania Polskich Norm. 
2. Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodnie z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub 
wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. 
3. Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny być dobierane zgodnie z wymaganiami 
projektowymi i wymaganiami obowiązujących norm, jeśli w projekcie nie podano inaczej. 
4. Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji 
jakości i w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. Nieoznaczone wyroby nie 
powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej. 
5. Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania i montażu dostawców materiałów w żadnym przypadku 
nie oznacza akceptacji materiałów. Wytwórca jest zobowiązany do dokumentowania odpowiedniej jakości 
wszystkich partii materiałów. 
 

Stal konstrukcyjna 
1. Do wytwarzania konstrukcji stalowych należy używać stal zgodną z PN-90/B-03200. Inne gatunki stali (np. 
pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez wytwórcę za zgodą Inspektora nadzoru budowlanego, o ile 
posiadają Aprobatę Techniczną ITB / IBDiM. 
2. Elementy konstrukcyjne powinny ponadto spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych. 
3. Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa wytwórca konstrukcji stalowej u zaakceptowanych 
przez Inżyniera Kontraktu wytwórców tych materiałów. 
4. Obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowywania atestów potwierdzających spełnienie wymagań 
postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału ciąży na Wytwórcy konstrukcji. 
5. Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą każdej partii łączników i materiałów spawalniczych. 
6. Badania warunkujące wystawienie atestów Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza 
na własny koszt. 
7. Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy konstrukcji powinny być atestowane w zakresie ustalonym przez 
Inspektora nadzoru budowlanego na koszt własny Wytwórcy konstrukcji. Powinny być spełnione wymagania 
norm przedmiotowych. 
8. Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy. 
9. Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem 
ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty. 
10. Materiały spawalnicze muszą być przechowywane ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i 
ogrzewanych pomieszczeniach. 
11. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji powinny być 
oddzielone od pozostałych 
 
3. SPRZĘT 
 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 

innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
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Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania 

i dokumentacją konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone - spawarki powinny stać na izolującym 

podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych. 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Transport materiałów 

 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. Dostawa dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport 
pionowy za pomocą dźwigu. 

 
4.2. Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce budowy) 

 
1. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej ma odbywać się tak, aby 
powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń 
mogących utrzymywać wilgoć. 
2. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na 
odpowiednich podporach. 
3. Zabronione jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 
4. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN-73/H-01102. 
Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów 
należy oznaczyć części pozbawione oznaczeń. 
5. Konstrukcja powinna być wysyłana w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu. 
6. Konstrukcja przed wysyłką musi być zabezpieczona przed korozją. 
7. Przy transporcie koleją lub środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczeń wymiarowych 
narzuconych głównie zdolnościami załadunkowymi środków transportowych. 
8. Wszystkie elementy konstrukcji muszą być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być 
transportowane i rozładowywane bez powstawania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. 
9. Zaleca się transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Ze względu na łatwość 
ich uszkodzenia szczególnie chronione powinny być elementy styków montażowych. 
10. Ze względu na możliwość deformacji we wszystkich rodzajach konstrukcji należy odpowiednio usztywnić 
elementy wiotkie na czas załadunku i transportu. 
11. Drobne elementy takie jak blachy nakładkowe czy blachy stanowiące połączenia powinny być jednoznacznie 
oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy śrub montażowych. 
12. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy drobne blachy muszą być przewożone w 
zamkniętych pojemnikach. 
13. Dźwigary muszą być transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja musi być zachowana we wszystkich 
fazach transportu i montażu konstrukcji. W szczególnych przypadkach mogą być one transportowane w innej 
pozycji, o ile będą odpowiednio zabezpieczone przed utratą stateczności i innymi uszkodzeniami. 
14. Inspektor nadzoru budowlanego w razie potrzeby może żądać wykonania odpowiednich obliczeń. Sposób 
mocowania elementów musi wykluczyć możliwość przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie 
transportu. Przewożone elementy muszą być załadowane w ten sposób, aby w żadnym stopniu nie przekraczały 
żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy. 
15. Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni lub 
dopuszczalnych ciężarów pojazdów należy uzyskać zgodę DODP i Zarządów Drogowych w miastach 
prezydenckich, przez których tereny przechodzi trasa przejazdu. 
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16. Konwój przewożący części nadwymiarowe konstrukcji musi być oznakowany i poprzedzony przez 
oznakowany samochód pilotujący. 

4.3. Transport wewnętrzny (załadunek i wyładunek) 
 
1. Wszystkie urządzenia transportowe zastosowane w transporcie wewnętrznym i przeładunkach muszą być 
sprawne oraz bezpieczne. 
2. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa obsługa tych urządzeń powinna być pouczona o ich działaniu, o 
posługiwaniu się nimi oraz o zachowaniu się w ich pobliżu, co musi być udokumentowane pisemnym 
potwierdzeniem pracowników. 
3. Prędkość poziomego przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana (ok. 5 km/h). 
4. Elementy konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka transportowego, aby nie 
dopuścić do ich zsunięcia się lub zmiany położenia. 
5. Elementy wiotkie powinny być należycie usztywnione, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń. 
6. Za pomocą żurawia należy przenosić elementy konstrukcyjne co najmniej 1,0 m nad przedmiotami 
znajdującymi się na drodze przemieszczania. 
7. Podnoszenie elementów w sytuacji ukośnego ułożenia liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od powyższej 
zasady można odstąpić jedynie wtedy, gdy przeprowadzono obliczenia sprawdzające wytrzymałość i 
stateczność żurawia. 
8. W celu zachowania bezpieczeństwa podnoszoną konstrukcję należy kierować linami zaczepionymi do niej i 
obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca. 
 

4.4. Likwidacja uszkodzeń transportowych 
 
1. Jeśli Inspektor nadzoru budowlanego uzna za konieczne usuwanie niedokładności i uszkodzeń, to Wytwórca 
przedstawia Inspektorowi nadzoru budowlanego do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania 
odchyłek. 
2. Inspektor nadzoru budowlanego może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności Inspektora 
nadzoru budowlanego. 
3. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, i do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe 
ze względów technicznych. 
4. Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub jakiekolwiek inne uszkodzenia, element (lub 
jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, i 
uzgodnieniami z inwestorem, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót 
wyszczególnionych w przedmiarze robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót 
wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

 
5.2. Wymagania dotyczące wykonania i montażu konstrukcji stalowych 

1. Wytwórca konstrukcji powinien razem z ofertą przetargową dostarczyć kopię świadectwa dla danej wytwórni. 
2. Wytwórca nie może przenieść wytwarzania całości lub części konstrukcji do innej wytwórni bez zgody 
Inspektora nadzoru budowlanego. 
3. Termin ważności świadectwa i jego zakres muszą być zgodne z czasem realizacji i rodzajem wytwarzanej lub 
montowanej konstrukcji. 
 

5.2.1. Program wytwarzania konstrukcji w wytwórni 
1. Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru budowlanego 
programu robót. 
2. Program sporządzany jest przez Wytwórcę. Program powinien zawierać: 
a) deklarację Wytwórcy o szczegółowym zapoznaniu się z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami oraz 
harmonogram realizacji, 
b) informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy, 
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c) informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji, 
d) informacje o dostawcach materiałów, 
e) informacje o podwykonawcach, 
f) informacje o podstawowym sprzęcie przewidzianym do realizacji zadania, 
g) projekt technologii spawania, 
h) sposób przeprowadzenia badań wymaganych w Specyfikacjach, 
i) ewentualne zgłoszenie potrzeby uściśleń lub zmian w Dokumentacji Projektowej. 
3. Program robót musi uwzględniać spełnienie wszystkich ustaleń zawartych w Specyfikacji Ogólnej, a także w 
Specyfikacji Szczegółowej. 
4. Rysunki warsztatowe sporządza Wytwórca na własny koszt. 
 

5.2.2. Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy 
1. Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru budowlanego 
programu montażu. 
2. Program sporządzany jest przez Wykonawcę montażu. Program powinien zawierać: 
a) protokół odbioru konstrukcji od Wytwórcy, 
b) harmonogram terminowy realizacji, 
c) informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy, 
d) informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji, 
e) projekt montażu, 
f) sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeśli podczas montażu będzie ona podpierana w innych punktach niż 
przewiduje to Dokumentacja Projektowa, 
g) informacje o podwykonawcach, 
h) informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania, 
i) projekt technologii spawania (jeśli występuje), 
j) sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji, 
k) informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze prac 
montażowych, 
l) inne informacje żądane przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
3. Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej lub 
zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru 
budowlanego 
4. Do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych, badawczych i odbiorów częściowych, na czas których 
należy przerwać roboty jest uprawniony Inspektor nadzoru budowlanego. 
5. W zależności od wyniku badań Inspektor nadzoru budowlanego podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót. 
6. Decyzje Inspektora nadzoru budowlanego są przekazywane Wykonawcom poprzez wpisy w dziennikach: 
a) wytwarzania konstrukcji (w Wytwórni), 
b) budowy 
c) montażu (przy wykonywaniu obiektu metodą montażu). 
 

5.2.3. Wykonanie konstrukcji w Wytwórni 
5.2.3.1. Obróbka elementów 

1. Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić dokładną kontrolą wymiarów i prostoliniowości używanych 
wyrobów ze stali konstrukcyjnej. 
2. Bez uprzedniego prostowania mogą być użyte wyroby, w których odchyłki wymiarów i kształtów nie 
przekraczają dopuszczalnych odchyłek wg PN-B-06200:1997 pkt. 4.7. 
3. Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, 
ale tak by zachowane były wymagania PN-B-06200:1997pkt. 
4. Cięcie należy wykonywać piłą nożycą lub palnikiem gazowym, automatycznie lub ręcznie. Ręczne cięcie 
palnikiem należy stosować tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie można zastosować cięcia 
zmechanizowanego. 
5. Urządzenia do cięcia powinny być okresowo sprawdzane, tak aby umożliwiały spełnienie wymagań 
jakościowych określonych w punkcie 9.3.1 PN-B-06200:1997. 
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6. Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierówności (naderwań, gratu, 
zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu). Tolerancje powierzchni ciętych termicznie podano w punkcie 
9.3.1 PN-B-06200:1997. 
7. Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny być zaokrąglone i w 
miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%. 
8. Elementy stalowe mogą być formowane plastycznie (gięte, prostowane, prasowane) na gorąco lub na zimno, 
pod warunkiem, że nie zmniejszy to właściwości materiału poniżej wymaganego poziomu. 
9. Formowanie na gorąco należy wykonywać zgodnie z właściwościami wyrobu. Materiał powinien być 
odkształcany w stanie czerwonego żaru (powyżej + 700 °C), a temperatura, czas nagrzania i chłodzenia powinny 
być dostosowane do rodzaju stali. Gięcie i odkształcanie w zakresie temperatur niebieskiego nalotu (od 250 °C 
do 380 °C) jest niedozwolone. 
10. Prostowanie elementów przez miejscowy nagrzew jest dopuszczalne pod warunkiem kontrolowania 
maksymalnej temperatury nagrzania i warunków chłodzenia. 
11. Formowanie (odkształcanie) na zimno należy wykonywać zgodnie z właściwościami materiału. W 
szczególności promień gięcia r, blach i kształtowników walcowanych na gorąco powinien spełniać warunki: 
r ³ 25 b przy gięciu wokół osi symetrii, 
r ³ 45 b przy gięciu wokół osi nie będącej osią symetrii, 
w których b - jest wymiarem grubości blachy lub wysokości (szerokości) kształtownika prostopadłej do osi gięcia. 
12. Przy prostowaniu minimalny promień gięcia powinien być 2-krotnie większy. 
13. Kucie stali na zimno jest niedozwolone. 
14. Otwory mogą być wykonywane przez wykrawanie bez rozwiercania, z wyjątkiem tych stref elementów, w 
których projekt nie zezwala na utwardzenie materiału. 
15. Otwory, z wyjątkiem zastrzeżeń podanych poniżej, mogą być wykonywane przez wykrawanie w elementach 
o grubości t £ 25 mm i przy zachowaniu warunku t£ d, gdzie d-nominalna średnica otworu okrągłego lub 
minimalna średnica otworu owalnego. 
16. Jeśli projekt nie dopuszcza utwardzenia materiału w wyniku procesu wykrawania otworów, to mogą być one 
wstępnie wykrawane o średnicy o 2 mm mniejszej od wymiaru nominalnego, a następnie rozwiercane lub 
przewiercane. 
17. Otwory owalne mogą być wykonane w jednej operacji wykrawania, bądź przez wiercenie dwóch otworów i 
wykończenie otworu ręcznie palnikiem. 
18. Otwory okrągłe dla śrub wpuszczanych mogą być wykonane przez wiercenie lub przez wykrawanie przed 
wykonaniem sfazowania. 
19. Wycięcia o kącie wklęsłym oraz karby powinny zostać wyokrąglone promieniem r³ 5 mm. 
Jeśli wycięcia są wykonane przez wykrawanie w blachach o grubości większej niż 16 mm, to odkształcony 
plastycznie materiał powinien być usunięty przez szlifowanie. 
 

5.2.3.2. Tolerancje wytwarzania 
1. Odchyłki długości, prostoliniowości, wstępnego wygięcia i płaskości od wymiarów nominalnych elementów nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 5 wg PN-B-06200:1997. 
2. Odchyłki wymiarowe przekroju kształtowników spawanych od wymiarów nominalnych nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 4 wg PN-B-06200:1997. 
3. Powierzchnie styku powinny być prostopadłe do kierunku docisku zgodnie z punktem 4.7.3 wg PN-B-
06200:1997. 
4. Płaskość powierzchni przewidzianych do stykowania elementów powinna być taka, aby szczelina pod liniałem 
przyłożonym do powierzchni w dowolnym kierunku nie była większa niż 0,5 mm. 
5. Powierzchnie stykowe do połączeń śrubowych powinny spełniać wymagania podane w punkcie 7.7.4 wg PN-
B-06200:1997. 
6. Jeśli żebra usztywniające są dopasowywane w celu przenoszenia docisku, to szczelina między 
powierzchniami stykowymi nie powinna nigdzie przekraczać 1 mm i powinna być mniejsza niż 0,5 mm na co 
najmniej dwóch trzecich nominalnej powierzchni stykowej. 
7. Przekroczenie odchyłek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego wraz z Projektantem konstrukcji (ewentualnie z udziałem rzeczoznawcy lub jednostki naukowo-
badawczej), czy przekroczone odchyłki wpływają na bezpieczeństwo, użytkowanie lub wygląd, Inspektor 
nadzoru budowlanego podejmuje decyzję o ich pozostawieniu względnie usuwaniu. 
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8. Przekroczenie dopuszczalnych odchyłek (ilościowe lub jakościowe) stanowi jednocześnie podstawę do 
obniżenia umówionej ceny za wykonaną konstrukcję, niezależnie od usunięcia wad. 
9. Wykaz odchyłek, ocena bezpieczeństwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Inspektora nadzoru 
budowlanego stanowią część dokumentacji odbioru konstrukcji. 
10. Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inspektor nadzoru budowlanego przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie usunięcia żużla spawalniczego, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i 
brzegów stykowych z zachowaniem wymagań PN-89/M-10050, PN-87/M-04251, PN-76/M-69774. 
 

5.2.4. Składanie konstrukcji 
5.2.4.1. Spawanie 

1. Roboty spawalnicze należy wykonywać zgodnie z uprawnieniami w odniesieniu do danego procesu spawania, 
rodzaju spoin oraz rodzaju i klasy konstrukcji. 
2. Dokument uprawniający do spawania (książka spawacza) powinien być dostępny do kontroli,  
3. Roboty spawalnicze wykonuje się pod nadzorem spawalniczym, którego organizację, kwalifikacje, 
uprawnienia i zakres odpowiedzialności określono w normach PN-M-69009 (PN-87/M-69009), PN-M-69900, 
(PN-/M-69900 ). 
4. Plan spawania opracowuje się w przypadku zalecenia projektowego lub odpowiednio do potrzeb 
wykonawczych w celu uzyskania w określonych warunkach realizacji, wyrobu zgodnego z wymaganiami 
niniejszej normy. 
5. W planie spawania powinno się, stosownie do rodzaju wyrobu, określać między innymi: 
a) kształt połączeń, 
b) wymiary i rodzaj spoin, 
c) metodę spawania, materiały pomocnicze do spawania i ewentualny zakres podgrzewania wstępnego i obróbki 
cieplnej po spawaniu, 
d) podział na podzespoły, kolejność spawania, ewentualne ograniczenia początku i zakończenia spoin i 
wymagania co do typu kontroli międzyoperacyjnej, 
e) zmiany położenia części w trakcie procesu spawania, 
f) szczegóły oprzyrządowania (oporów), które mają być zastosowane , 
g) przedsięwzięcia w celu uniknięcia pęknięć lamelarnych, 
h) zakres kontroli, badań i odbioru stosownie do 9.4 wg PN-B-06200:1997, i) wymagania dotyczące identyfikacji 
spoin. 
6. W dzienniku spawania powinny być odnotowane wszelkie odstępstwa od Dokumentacji Projektowej i 
technologicznej jak również stwierdzone usterki wykonawstwa. 
7. Dziennik spawania powinien być prowadzony na bieżąco i tak samo potwierdzany przez Inżyniera Kontraktu. 
8. Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest bezpośrednio Kierownik Robót. 
9. Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa niż 
0 °C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5 °C. 
10. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi 
stanowisk roboczych i złączy spawanych. 
11. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80 %, mżawka, 
wiatry o prędkości większej niż 5 m/s, temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) należy opracować i 
uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości. 
12. Niedopuszczalne jest: 
a) spawanie podczas opadów atmosferycznych przy niezabezpieczonych przed nimi 
stanowiskami roboczymi i złączami spawanymi, 
b) spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie, 
c) spawanie stali niskowęglowych o grubości większej od 20 mm (rury o grubości większej od 16 mm) w 
temperaturze poniżej minus 10°C (bez opracowanej technologii spawania uwzględniającej wstępne 
podgrzewanie), 
d) spawanie stali niskowęg1owych o podwyższonej wytrzymałości o grubości większej od 12 mm (rury o 
grubości większej od 8 mm) w temperaturze poniżej minus 10°C (bez opracowanej technologii spawania 
uwzględniającej wstępne podgrzewanie). 
13. Zaleca się, aby podczas spawania przy temperaturze powietrza poniżej 0°C zaopatrzyć miejsce spawania w 
ogrzewanie i obudowę w celu zapewnienia otoczeniu temperatury powyżej 0°C 14. Podczas spawania w 
ujemnych temperaturach należy: 
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a) stosować możliwie największe natężenia prądu oraz nie dopuszczać do przerywania spawania, 
b) zabezpieczyć strefę spawania przed wszelkimi przeciągami, wiatrem itp., 
c) bezpośrednio przed spawaniem osuszyć gardziel rowka oraz przyległy pas materiału za pomocą palnika 
(zwłaszcza złączy ze spoinami pachwinowymi elementów o grubości powyżej 12 mm oraz stali o podwyższonej 
wytrzymałości), 
d) usuwać żużel po całkowitym wystygnięciu spoiny, 
e) każdą warstwę sprawdzić, czy nie występują pęknięcia, 
f) stosować przy grubości powyżej 20 mm (dla rur grubości 16 mm) okładanie spoiny pasami azbestu, suchym 
piaskiem itp. celem zmniejszenia szybkości stygnięcia spoiny, 
g) stosować wstępne podgrzewanie dla stali o grubości wg wymagań podanych wyżej. 
15. Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być zgodne z 
wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 
16. Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na powierzchni 
otuliny elektrod tzw. wykwitów tj. białych kryształów świadczy o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w 
wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną ze składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą 
starzenia się elektrody. Suszenie elektrod przestarzałych jest bezcelowe, a użycie ich zabronione. 
17. Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i 
dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów 
spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10 %. 
18. Czołowe spoiny pasów należy kończyć poza przekrojem samego pasa, używając do tego płytek 
wybiegowych. Płytki wybiegowe powinny mieć tą samą grubość i kształt co spawane pasy. Po przymocowaniu 
płytek (za pomocą zacisków) spoiny powinny być na nie wprowadzone na długość co najmniej 25 mm. Przy 
usuwaniu płytek wybiegowych należy przeprowadzić cięcie w odległości co najmniej 3 mm od brzegu pasa, a 
następnie usunąć nadmiar przez obróbkę mechaniczną. 
19. Części złożone do spawania powinny być tak unieruchomione za pomocą spoin sczepnych lub 
odpowiedniego oprzyrządowania, aby podczas spawania był zachowany właściwy odstęp krawędzi materiału, a 
po ukończeniu spawania odchyłki wymiarów elementu mieściły się w granicach dopuszczalnych. 
20. Element powinien być złożony do spawania tak, aby złącza spawane były łatwo dostępne i widoczne dla 
spawacza. 
21. Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu są niedopuszczalne. 
22. Jeśli skład chemiczny stali i warunki stygnięcia mogą spowodować nadmierne utwardzenie stali, to należy 
zastosować podczas spawania (włącznie ze spoinami sczepnymi) wstępne podgrzewanie stali tak, by w strefie 
wpływu ciepła twardość stali nie wzrosła ponad 380 HV10. Szerokość strefy podgrzanej każdej części powinna 
być nie mniejsza niż 75 mm od osi spoiny. 
23. Jeśli proces składania lub wznoszenia wymaga przyspawania elementów pomocniczych, uchwytów, to 
powinny one być tak umieszczone, aby można je było łatwo usunąć bez uszkodzenia głównego elementu. 
Strefy, w których niedozwolone jest przyspawanie elementów pomocniczych, powinny być określone w 
dokumentacji projektowej. 
24. Spoiny łączące elementy pomocnicze z elementem głównym powinny być ułożone zgodnie z planem 
spawania. 
25. Po odcięciu elementów dodatkowych powierzchnia elementu powinna być oszlifowana na gładko. Należy 
sprawdzić, czy w miejscu przyspawania elementów dodatkowych nie powstały pęknięcia. 
26. Długość spoin sczepnych nie powinna być mniejsza niż 5-krotna grubość grubszej z łączonych części i nie 
mniejsza niż 40 mm. 
27. W złączach wykonywanych automatycznie lub w całkowicie zmechanizowanym procesie spoiny sczepne 
powinny być włączone w proces spawania. 
28. Jeśli spoina sczepna ma być włączona w spoinę projektowaną. to kształt spoiny sczepnej i materiały do jej 
ułożenia powinny być stosowane z uwzględnieniem właściwości spoiny projektowanej. 
29. Spoiny sczepne powinny być prawidłowo wtopione i oczyszczone przed układaniem dalszych ściegów. 
Spoiny pęknięte oraz spoiny nie przewidziane do włączenia do spoiny projektowanej  powinny być wycięte. 
30. Części łączone na spoiny pachwinowe powinny możliwie blisko przylegać do siebie. 
31. Spoina pachwinowa powinna mieć grubość nie mniejszą niż projektowana, z uwzględnieniem ewentualnego 
głębokiego wtopienia. 
32. Zakończenia spoiny czołowej powinny mieć jakość i pełną grubość przewidzianą dla spoiny czołowej. 
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33. Zastosowanie płytek wybiegowych powinno być przewidziane w projekcie lub wynikać z planu spawania. 
Płytki wybiegowe powinny być wykonane z materiału o spawalności nie gorszej niż materiał części spawanych. 
Po wykonaniu spoiny płytki wybiegowe powinny być odcięte, a krawędź cięcia gładko oszlifowana. 
34. Spoiny czołowe o pełnym przetopie mogą być wykonywane bez podkładki lub na podkładce. 
35. Stała podkładka może być zastosowana tylko w przypadkach przewidzianych w projekcie i w sposób 
określony przez plan spawania. 
36. Podkładka powinna w sposób ciągły ściśle przylegać do materiału rodzimego. 
37. Jeśli proces spawania wymaga wycięcia grani, to można to wykonać za pomocą żłobienia elektro-
powietrznego, palnika do rowkowania, strugania lub szlifowania. 
38. Wycięcie grani powinno mieć odpowiednią głębokość i kształt litery U w celu umożliwienia dobrego dostępu i 
wtopienia w poprzednio ułożone stopiwo. 
39. Otwory dla spoin otworowych i szczelinowych powinny mieć wymiary umożliwiające dobry dostęp do 
spawania. 
40. Otwory powinny być zapełnione w całości stopiwem tylko w przypadku, gdy przewidziano to w projekcie. 
Zapełnienie otworu może nastąpić dopiero po sprawdzeniu jakości spoiny pachwinowej. 
41. Jeżeli stosuje się obróbkę cieplną po spawaniu, to powinna być ona zgodna z projektem spawania. 
42. Należy unikać rozprysków spawalniczych przez dobór odpowiednich parametrów spawania, osłony lub 
zabezpieczenie powierzchni odpowiednimi środkami, a w razie ich wystąpienia usunąć je przez lekkie 
oszlifowanie powierzchni. 
43. Wady powierzchniowe w rodzaju pęknięć, lokalnych wgłębień w ułożonym szwie powinny być usunięte przed 
ułożeniem następnej warstwy spoiny. 
44. Naprawy spoin powinny być wykonane na podstawie odpowiedniej procedury spawalniczej. 
45. Żużel spawalniczy powinien być usunięty z każdego ściegu przed ułożeniem następnej warstwy spoiny oraz 
z lica gotowej spoiny po jej wykonaniu. 
46. Sposób obróbki i wykończenia lica spoiny powinny być zgodne z projektem. 
47. W spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15 % grubości spawanych 
elementów. 
48. Wady spoin pachwinowych i czołowych wykrywalne przez oględziny spoin i makroskopowe nieniszczące 
badania określa się wg PN-M-69775. 
49. Spoiny powinny być zbadane prześwietleniem zgodnie z planem prześwietleń lub badań ultradźwiękowych 
wg PN-M-69777 podanym w projekcie technologii spawania. 
50. Wszystkie spoiny czołowe należy prześwietlać na całej ich długości. Na podstawie radiogramów oraz wad 
spoin wykrytych prześwietleniem należy określić klasę spoiny. .Klasa ta powinna być wpisana do protokołu 
badań spoin. 
51. Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nieodpowiadające wymaganiom należy usunąć w 
sposób nie powodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych naprężeń. 
52. Powtórnie wykonane spoiny w miejscu usuniętych należy poddać ponownemu badaniu w pełnym zakresie 
łącznie z prześwietleniem. 
 

5.2.4.2. Przygotowanie brzegów i powierzchni elementów do spawania. 
1. Powierzchnie i brzegi części przygotowanych do spawania powinny być suche, czyste i wolne od widocznych 
pęknięć i karbów. 
2. Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone zgodnie z właściwymi normami odpowiednio do 
stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-M-69011 (PN-78/M-
69011), PN-M-69013 (PN-65/M-69013), PN-M-69014 (PN-75/M-69014), PN-M-69015 (PN-73/M-69015), PN-M-
69017 (PN-65/M-69017). 
 

5.2.4.3. Usuwanie odkształceń konstrukcji po spawaniu 
1. Przy prostowaniu elementów, które w wyniku procesu spawalniczego uległy odkształceniu większemu niż na 
to zezwala dokumentacja nie dopuszcza się: 
a) stosowania siły działającej udarowo, 
b) odkształcenia na zimno elementów o grubości większej od 20 mm ze stali niskowęglowych i o grubości ponad 
12 mm ze stali o podwyższonej wytrzymałości, 
c) przyspieszania stygnięcia elementów podgrzewanych w przypadku stali o podwyższonej wytrzymałości. 
2. Przy prostowaniu na gorąco minimalna temperatura grzania nie powinna być niższa niż 950°C (1223°K). 
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3. Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach, oraz przystąpić do 
usunięcia ewentualnych uszkodzeń. 
 

5.2.4.4. Próbny montaż konstrukcji stalowej 
1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją. Przynajmniej w miejscach, które 
po zmontowaniu zespołu będą niedostępne. 
2. Części składowe powinny być tak składane, by przy scaleniu elementu nie powstały uszkodzenia lub odchyłki 
przekraczające dopuszczalne tolerancje wykonania. 
3. Naprowadzanie otworów (sworzniami lub kołkami) nie powinno powodować ich owalizacji większej niż 0,5 
mm. Jeśli otwory nie mogą być naprowadzone bez nadmiernej ich deformacji, to części należy odrzucić, chyba 
że dopuszczalne jest odpowiednie rozwiercenie otworów. 
4. Otwory do połączeń tymczasowych przy składaniu powinny być wykonane zgodnie z projektem i normą PN – 
B – 06200:1997. 
5. Po wykonaniu zespołu przyleganie dwóch części, połączonych na kilku powierzchniach stykowych powinno 
być skontrolowane za pomocą sprawdzianu lub przez dociągnięcie. 
6. Jeśli projekt wymaga wstępnej strzałki wygięcia, to powinna być ona sprawdzona na całkowicie wykonanym 
zespole. 
7. Do próbnego montażu można przystąpić po dokonaniu odbioru wytworzonych elementów stalowej konstrukcji 
przez Inspektora nadzoru budowlanego oraz uzyskaniu jego akceptacji dla przewidywanych sposobów 
przeprowadzenia próbnego montażu i stosowanych technologii. 
8. W razie kiedy wykonanie w wytwórni montażu próbnego całej konstrukcji nie jest uzasadnione technicznie i 
ekonomicznie Inspektor nadzoru budowlanego może dopuścić wykonanie montażu próbnego polegającego na 
sprawdzeniu przez przyłożenie wymiarów przylegających do siebie zespołów spawalniczych. Należy sprawdzić 
czy jest zachowane wymagane podniesienie wykonawcze. 
9. Jeśli wykonanie pełnego montażu próbnego w wytwórni nie jest przewidziane, Wykonawca montażu może 
oczekiwać od Inspektora nadzoru budowlanego pokrycia kosztów usuwania deformacji konstrukcji powstających 
w czasie scalania. 
10. Wszystkie elementy należy oznaczyć w sposób trwały i wyraźny wg pisemnego schematu oznaczeń i 
schemat ten załączyć do dokumentacji wykonawczej. 
11. O przeprowadzanym próbnym montażu należy każdorazowo pisemnie, z wyprzedzeniem trzydniowym 
zawiadamiać Inspektora nadzoru budowlanego. 
12. Na zakończenie próbnego montażu należy spisać protokół z jego przeprowadzenia, podając w nim wszelkie 
istotne dla konstrukcji dane, a w szczególności: 
a) stwierdzenia o zgodności wykonanej konstrukcji z dokumentacją, wraz ze szczegółowym omówieniem 
odchyłek od wymiarów teoretycznych, 
b) linię podniesienia wykonawczego i odchyłki od linii teoretycznej, 
c) znaki pomiarowe na sąsiednich elementach konstrukcji, ich oznakowanie i wymiary względem siebie w 
zmontowanej konstrukcji. 
 

5.2.4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłką 
1. Elementy konstrukcji muszą być przed wysyłką zabezpieczone antykorozyjnie. 
2. Wykonanie czynności związanych z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powłok 
ochronnych powinno być przewidziane w możliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji. 
 

5.2.5. Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 
 
5.2.5.1. Składowanie konstrukcji na placu budowy 

1. Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go 
Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w 
transporcie. 
2. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu uwzględniając 
kolejność poszczególnych faz montażu. 
3. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na 
podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). 
4. Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić: 
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a) jej stateczność i nieodkształcalność, 
b) dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 
c) dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 
d) zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 
5. W miarę możliwości należy dążyć do tego aby dźwigary i belki były składowane w pozycji pionowej (takiej jak 
w konstrukcjach) podparte w węzłach. 
6. W przypadku składowania w innej pozycji niż pionowa lub przy innym podparciu niż podano w projekcie 
montażu wymagane są obliczenia sprawdzające stateczność i wytrzymałość. 
 

5.2.5.2. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia 
1. Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób 
gwarantujący jego nie wystąpienie uszkodzenia. 
2. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze 
transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga). 
3. Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego muszą być ocenione przez 
Inspektora nadzoru budowlanego i w razie konieczności element musi być zastąpiony nowym na koszt 
Wykonawcy robót. 
 

5.2.5.3. Wykonanie połączeń tymczasowych 
1. Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg projektu montażu i projektu technologii spawania 
zawierającego plan spawania. 
2. Spawane styki montażowe mogą być wykonane przy zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie 
technologii spawania, a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotności oraz osłonięcia od wiatrów. 
 

5.2.5.4. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy 
Połączenia spawane 
1. Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji Projektowej. 
2. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to spoiny 
sczepne) musi być to zaakceptowane przez Inspektora nadzoru budowlanego wpisem do Dziennika Budowy. 
3. Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytów montażowych (uszy) do podnoszenia 
lub zamocowań wymaga zgody Inspektora nadzoru budowlanego. 
4. Inspektor nadzoru budowlanego może zażądać wykonania obliczeń sprawdzających skutki przyspawania 
uchwytów montażowych. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-B-06200. 
5. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić można w temperaturach powyżej 5°C. 
6. Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego marką. Wszystkie 
spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. 
7. Końcowe badania spoin powinny być przeprowadzane nie wcześniej jak po upływie 96 godzin po ich 
wykonaniu. 
8. Badania spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących nadzoruje Inspektora 
nadzoru budowlanego. 
9. Koszty badań radiograficznych i ultradźwiękowych ponosi Wykonawca, a wykonywać je mogą jedynie 
laboratoria zaakceptowane przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
10. Badania, potwierdzające jakość robót spawalniczych, prowadzić należy według norm podanych w 10.2.8.2. 
11. Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i protokołów i 
przekazać ją Inspektorowi nadzoru budowlanego podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. 
 
Połączenia na śruby 
1. O ile nie jest to określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni, wykonywanie otworów i ich 
rozwiercanie do ostatecznego wymiaru należy wykonać podczas ostatecznego montażu konstrukcji. 
2. Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny być prostopadłe do elementu. 
3. Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwości prowadzone mechanicznie. Złe rozmieszczenie otworów 
dyskwalifikuje element. 
4. Wiercenie i rozwiercanie może być wykonywane tylko przy pomocy urządzeń obrotowych. Wiercenie przez 
szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na właściwym miejscu. 
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5. Wszystkie części muszą być starannie dociśnięte w czasie wiercenia. 
6. Źle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny być naprawiane przez spawanie, chyba że jest to 
dozwolone przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
7. Szczelność połączenia za pomocą śrub i trzpieni montażowych powinna być taka, aby szczelinomierz 0,2mm 
nie mógł wejść między łączone powierzchnie głębiej niż na 20mm. 
8. Długość śruby powinna być taka, aby gwint śruby pracujący na docisk i ścinanie (w połączeniach zwykłych i 
pasowanych) nie wchodził głębiej w otwór łączonej części niż na 2 zwoje. 
9. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub poprzez podkładki dokładnie przylegać do powierzchni 
łączonych elementów. 

 
Wytyczne montażu konstrukcji stalowej 

 Montaż konstrukcji należy przeprowadzić w oparciu o projekt organizacji montażu sporządzony na 
podstawie niniejszych wytycznych, przepisów bezpieczeństwa pracy w budownictwie oraz warunków 
technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. 

 Montaż powinien być wykonany wyłącznie przez brygady montażowe dysponujące odpowiednim 
sprzętem. 

 Przed rozpoczęciem montażu konstrukcji kierownik montażu powinien sprawdzić kompletność 
dostarczonej konstrukcji oraz łączników, zgłosić do usunięcia ewentualne uszkodzenia oraz przygotować 
prefabrykaty w kolejności dogodnej do montażu. 

 Montaż można rozpocząć po geodezyjnym sprawdzeniu wszelkich rzędnych wysokościowych i 
wymiarów. 

 Dopuszczalne odchyłki prostoliniowości elementów, dokładności montażu        wg PN-B-06200, 
 Należy opracować projekt technologiczny montażu uwzględniający zachowanie stateczności 

konstrukcji na każdym etapie wznoszenia. 
 Do wykonania elementu bezwzględnie wymagany jest projekt warsztatowy, wykonany w oparciu o 

dokładną inwentaryzację stanu istniejącego. 
 
Warunki wykonania i odbioru 

 Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodne z PN-EN 45014 i PNH-
01107 - zaświadczenie jakości '2.1' lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzających wymaganą jakość. 

 Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny być dobierane odpowiednio do 
wymagań projektowych, jeśli w projekcie nie podano inaczej. 

 Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i warunkami 
gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. 

 Wyroby nieoznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej. 
 Zakres badań należy przyjąć wg PN-B-06200 pkt. 9.4.2 i tabl. 19 oraz Załącznik B tablica B.3. 

 
Połączenia spawane 
Wytyczne prowadzenia badań dla konstrukcji stalowych klasy 1 wg PN-B-06200 (dźwigary główne, ściągi, marki 
dźwigara i ściągów): 

 badanie wizualne (VT) -100 % spoin - poziom jakości B wg EN 25817 mag - prósz. (MT) - 2 % (spoiny 
pachw.), poziom jakości B wg EN 25817, poziom akceptacji 2x wg prEN 1291 

 radiogr. (RT) lub ultradźwięki (UT)- 5 % (spoiny czołowe), poziom jakości B wg EN 25817, poziom 
akceptacji 1 wg prEN 12517 
Wytyczne prowadzenia badań dla konstrukcji stalowych klasy 2 wg PN-B-06200 (płatwie, stężenia, tężniki, 
zastrzały, barierki, itp.): 

 badanie wizualne (VT) -100 % spoin - poziom jakości B wg EN 25817, poziom akceptacji B wg EN 
25817 

 Prace spawalnicze wykonywać mogą osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. W czasie 
spawania należy prowadzić Dziennik Spawania. Technologię spawania należy dopasować do możliwości 
zakładu wytwarzającego konstrukcję. 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac spawalniczych należy opracować technologię spawania. 

 Zakres badań należy przyjąć wg PN-B-06200 pkt.9.4.2 i tabl.19 oraz Załącznik B tablica B.3. 
 Odbiór połączeń spawanych musi być potwierdzony stosownym wpisem do Dziennika Spawania. 
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6. KONTROLA ROBÓT 

 
6.1. Wymagania ogólne  

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, świadectw, certyfikatów na zastosowane materiały.  

W przypadku stosowania materiałów budzących wątpliwości, złej jakości wykonawstwa, Inspektor 
Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wad, zastosowania odpowiedniej jakości 
materiałów.  

 
6.2. Kontrola połączeń spawanych  

Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach:  
 - kontrola wstępna,  
 - kontrola podczas spawania,  
 - kontrola wykonanych połączeń.  
Oględziny i badania zewnętrzne spoiny mające na celu stwierdzenie błędów widocznych na zewnątrz,  
 - badania wnętrza spoiny bez jej zniszczenia,  
 - badania spoiny z całkowitym lub częściowym jej zniszczeniem.  
Jeśli zostaną wykryte wady spoin występujące na dużej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane musza być 
wycięte i ponownie założone.  

 
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
częstością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pełny zakres robót, oraz asortyment 
stosowanych materiałów.  
Kontrola obejmuje:  
 - zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową,  
 - sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami   dostarczonymi 
przez wytwórcę (certyfikaty lub deklaracje zgodności) oraz przez oględziny zewnętrzne na budowie.  
 - roboty montażowe  
 - kontrola zachowania warunków bhp.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową dla prac związanych z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej jest t (tona) 

konstrukcji. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 

 
8.2. Sprawdzanie wymiarów elementów 

Przy odbiorze wykonywanych elementów obowiązkowe jest sprawdzenie ich zgodności z projektem 
oraz kontrola wymiarów geometrycznych z użyciem właściwych metod i narzędzi pomiarowych. 

Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, to należy postępować następująco: 
- Jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, to należy je usunąć, a element powtórnie 
skontrolować, 
- Jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to można wprowadzić w konstrukcji odpowiednie 
modyfikacje, kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukcji. 
 

8.3. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
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- Wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne, jakie powinny 
być spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym konstrukcji stalowych budowlanych reguluje norma PN-
B-06200. 

Oceny badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym w planie jakości, 
obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. Zakres kontroli i 
badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakości. 

Sposób korekty i dodatkowe badania niezgodności powinny spełniać wymagania projektu. Wszystkie 
kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane. 

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z 
całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami 
niniejszej normy. W szczególności powinny być sprawdzone: 

- Odchyłki geometryczne układu. 
- Jakość materiałów i spoin, 
- Stan elementów konstrukcji, 
- Stan i kompletność połączeń. 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać, co najmniej: 
- Przedmiot i zakres odbioru, 
- Dokumentację określającą komplet wymagań, 
- Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami, 
- Protokoły odbioru częściowego. 
- Parametry sprawdzone w obecności komisji, 
- Stwierdzone usterki, 
- Decyzję komisji. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość 1 tony według ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- montaż konstrukcji bez względu na sposób łączenia  
- montaż konstrukcji na budowie  
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,  
- likwidacja stanowiska roboczego.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali  
 PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne,  
 PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,  
 PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych,  
 PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,  
 PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli,  
 PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  
 PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  
 PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
 PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.  
 PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek.  
 PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
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2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW, LINII 

KOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DRÓG, LOTNISK I 
KOLEI, WYRÓWNYWANIE TERENU 

(kod CPV 45230000-8) 
 

2.1. ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA 
NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG 

(kod CPV 45233000-9) 
 

PODBUDOWA 
 

B-2: KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 
terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
gruntowego. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 

 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 
niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  (45200000-9) 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
       
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  (45230000-8) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania   (45233000-9) 
nawierzchni autostrad, dróg  
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1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 

 
Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”  
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót  

  
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 
5.2. Wykonanie koryta 

 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Insp. nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Insp. nadzoru. 
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wywieziony na zwałkę. 

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1.  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

  Minimalna wartość Is dla: 
Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 

korpusu ekspresowych 
Ruch 
ciężki 

i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

  
1,00 

  
1,00 

  
0,97 

  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 
 
5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

  
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania w czasie robót 
 
6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
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Tablica 2.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad 
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad 
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych  

 
6.1.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm i -5 cm. 

 
6.1.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 
6.1.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją  0,5%. 
 
6.1.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.1.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 
 
6.1.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien 
być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 
nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punkcie 6.1 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Insp. nadz., 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
 profilowanie dna koryta lub podłoża, 
 zagęszczenie, 
 utrzymanie koryta lub podłoża, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
  

 
 
 
 



KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str. 82 

 
B-3: WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 
terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstw odsączających.  

 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 
niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  (45200000-9) 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
      
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  (45230000-8) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  
nawierzchni autostrad, dróg        (45233000-9) 
 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
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Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej są kruszywa spełniające 

następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D
d 

 
gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 

spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d
d

 60

10
5

 
gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 

normy PN-B-11113. 
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 

wymagania normy PN-B-11111. 
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-

11112. 
 
2.2. Składowanie materiałów 

 
Kruszywo należy dowozić na budowę bezpośrednio przed wbudowaniem, nie wyraża się zgody na 

magazynowanie kruszywa na placu budowy. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 

  
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 równiarek, 
 walców statycznych, 
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 
4. TRANSPORT 

 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przygotowanie podłoża 

  
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w obowiązujących normach. Warstwy 

odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 
tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
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Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do 
jej zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 
-20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa 
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 
5.3. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. 

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsączającej. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 

leżącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inwestorowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości kruszywa określone w p. 2.1.  
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 
odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 
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Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań 
i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

 
6.2.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm. 
 
6.2.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-
68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 
cm i -2 cm. 
 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.2.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną 
grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
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6.2.8. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 
mniejszy od 1. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
6.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.2, 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Insp. nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 

 prace pomiarowe, 
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie warstwy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych . Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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B-4: PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 
terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
związanych z przedmiotem projektowanej inwestycji. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102.  

 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 
niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  (45200000-9) 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
      
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  (45230000-8) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  
nawierzchni autostrad, dróg        (45233000-9) 
 
1.6. Określenia podstawowe 
 
1.6.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.6.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Rodzaje materiałów   

 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 
2.2. Wymagania dla materiałów 
 
2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
   
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
2.2.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
  

Tablica 1. 
    Wymagania   
  

Lp. 
  

Wyszczególnienie 
Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane Żużel 

  
Badania 

  właściwości Podbudowa według 
    zasad-

nicza 
pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

  

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), 
nie więcej niż 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 

-15 [3] 
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3 Zawartość ziarn nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 35 45 35 40 - - PN-B-06714 
-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie 
więcej niż 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu metodą I 
lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

  
- 

  
- BN-64/8931 

-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie więcej 
niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, nie więcej 
niż 

  
  

35 
  

30 

  
  

45 
  

40 

  
  

35 
  

30 

  
  

50 
  

35 

  
  

40 
  

30 

  
  

50 
  

35 

  
  

PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niż 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 

-18 [6] 
8 Mrozoodporność, ubytek masy 

po 25 cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

  
5 

  
10 

  
5 

  
10 

  
5 

  
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie 
więcej niż 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

1 

  

3 

PN-B-06714 
-37 [10] 

PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 
nie więcej niż 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
2 

  
4 PN-B-06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS  1,00 
b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

  
  

80 
120 

  
  

60 
- 

  
  

80 
120 

  
  

60 
- 

  
  

80 
120 

  
  

60 
- 

  
  

PN-S-06102 
[21] 

  
2.2.3. Materiał na warstwę odsączającą 
Na warstwę odsączającą stosuje się: 
 żwir i mieszankę wg PN-B-11111, 
 piasek wg PN-B-11113. 

 
2.2.4. Materiał na warstwę odcinającą 
Na warstwę odcinającą stosuje się: 
 piasek wg PN-B-11113, 
 miał wg PN-B-11112, 
 geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 100 g/m2. 

 
2.2.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
 cement portlandzki wg PN-B-19701, 
 wapno wg PN-B-30020, 
 popioły lotne wg PN-S-96035, 
 żużel granulowany wg PN-B-23006. 

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania 
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 

Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102  
 
2.2.6. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250. 
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3. SPRZĘT 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
 równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 
 

4. TRANSPORT 
 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi normami. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 

do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

d

D

85

15

    5  (1) 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek 
gruntu, wyznacza się z warunku: 

O

d

90

50

    1,2  (2) 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 
geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 
geowłókniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

  
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
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jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 
warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w 
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa 
składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa 
od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, 
mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
5.4. Odcinek próbny 

  
Nie przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego,  

  
5.5. Utrzymanie podbudowy  

  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inwestorowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w obowiązującej normie. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 
  

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
    Częstotliwość badań 
  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań 
Minimalna 

liczba badań 
na dziennej 

działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przy-padająca 
na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki      
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2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.2.2 dla każdej partii kruszywa i 
przy każdej zmianie kruszywa 

  
6.2.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 
bieżąco przekazywane Insp. nadzoru. 
 
6.2.3. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-
17. 
 
6.2.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub 
według zaleceń Inżyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

E

E

1

2

     2,2 
6.2.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.2.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 

Insp. nadzoru. 
 
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  
tablicy 3. 

  
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 
każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
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rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

  
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 
 6.3.2. Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 

wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
 
6.3.3. Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

 
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  
z tolerancją  0,5 %. 
 
6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.3.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 
 
6.3.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
 dla podbudowy zasadniczej   10%, 
 dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

 
6.3.8. Nośność podbudowy 
 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 
  Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym  

  
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie 

mniejszy niż  

  

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o 
średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %   40 kN 50 kN od 
pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 
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 6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
 
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 
6.3 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie 
materiału i powtórne zagęszczenie. 
  
6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją Insp. nadz, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.4.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Insp. nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
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  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 

techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
17. PN-EN197-1:2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
10.2. Inne dokumenty 
1.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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B-5: PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 
terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę do opracowania 
dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 
niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  (45200000-9) 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
       
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  (45230000-8) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  
nawierzchni autostrad, dróg        (45233000-9) 
 
1.6. Określenia podstawowe 
 
1.6.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.6.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Rodzaje materiałów 

 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.2. Wymagania dla materiałów 
 
2.2.1. Uziarnienie kruszywa 
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST  „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 2.2.1. 
 
2.2.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.2.2. 

 
3. SPRZĘT 

  
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3. 

 
4. TRANSPORT 

 
Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5. 

 
5.1. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST  „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5.1. 

 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST  „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5.3. 

 
5.4. Odcinek próbny 

Nie przewiduje się wykonania odcinka próbnego 
 

5.5. Utrzymanie podbudowy 
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
 
5.6. Zastosowane rozwiązania 
 

5.6.1. Podbudowa w obrębie opaski chodnikowej (Etap 1 ) i placu utwardzonego (Etap 3) 
 Kostka betonowa       – 8 cm  
 Warstwa klinująca: 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4      – 3 cm 
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 Podbudowa górna stabilizowana mechanicznie: 

kruszywo kamienne 0-32 [mm]       – 10 cm 
 Podbudowa dolna stabilizowana mechanicznie: 

kruszywo kamienne 32-63 [mm]      – 15 cm 
 Warstwa mrozoodporna i odsączająca: 

piasek płukany 0,075-5 [mm]       – 10 cm 
 

5.6.2. Podbudowa w obrębie projektowanego chodnika (Etap 2) 
 Kostka betonowa       – 8 cm  
 Warstwa klinująca: 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4      – 3 cm 
 Podbudowa górna stabilizowana mechanicznie: 

kruszywo kamienne 0-32 [mm]       – 10 cm 
 Podbudowa dolna stabilizowana mechanicznie: 

piasek płukany 0,075-5 [mm]       – 10 cm 
 

5.6.3. Podbudowa w obrębie projektowanej opaski (Etap 2) 
 Kostka betonowa       – 6 cm  
 Warstwa klinująca: 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4      – 3 cm 
 Podbudowa górna stabilizowana mechanicznie: 

kruszywo kamienne 0-32 [mm]       – 15 cm 
 
UWAGA: 
Dopuszcza się zastosowanie kruszyw znajdujących się na rynku lokalnym w niewielkim stopniu 
odbiegających od kruszyw projektowanych. Właściwości kruszyw określa norma PN-S-06102 
„Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”. 
 

5.6.2. Podbudowa mineralna. 
 
Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 

zagęszczeniem oraz równością. Podłoże powinno mieć wymagane spadki podłużne i poprzeczne. Wskaźnik 
zagęszczenia podłoża powinien być nie mniejszy od 0,98 – dla budowy dróg zagęszczenia maksymalnego 
określonego metodą normalną wg PN–59/B-04491 – dla warstwy odsączającej. 

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm określenie wskaźnika zagęszczenia staje się 
niemożliwe, dlatego podbudowę z kruszywa łamanego należy skontrolować przez sprawdzenie zgodności 
modułu odkształcenia z wymogami podanymi w BN 64/8933-02. 

Dla ciągów pieszo-jezdnych i miejsc postojowych przyjmujemy typ nawierzchni jako ciężki. Dla 
nawierzchni ciężkiej ugięcie nie powinno przekroczyć 0,7 mm, a moduł odkształcenia powinien wskazywać 
powyżej 2000 kG/cm2 (200MPa). 

 
Ugięcie [mm] Moduł odkształcenia [kg\m2] 

Pod dywanik 
bitumiczny 
grubości  
3-4cm 

Pod powierzchnie 
utrwalane i dywaniki 
bitumiczne powyżej 

4cm 

Pod dywanik 
bitumiczny grubości 

3-4cm 

Pod powierzchnie 
utrwalane i dywaniki 
bitumiczne powyżej 

4cm 

Lp. 
Podbudowa 

przeznaczona pod 
nawierzchnie typu 

Nie więcej niż powyżej 

1. 

2. 

3. 

Lekki 

Średni 

Ciężki 

0,9 

0,8 

0,7 

1,3 

1,0 

0,7 

1400 

1700 

2000 

1000 

1300 

2000 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami 
ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.1. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót zgodnie z obowiązującymi 
normami 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

Zgodnie z obowiązującymi normami 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Zgodnie z obowiązującymi normami 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 rozłożenie mieszanki, 
 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i przepisy związane podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt10. 
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NAWIERZCHNIE 

 
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJĄTKIEM DRÓG 

(Kod CPV 45233250-6) 
 

B-6: NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 
 

1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 
terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 
niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  (45200000-9) 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  (45230000-8) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  
nawierzchni autostrad, dróg        (45233000-9) 
 
1.6. Określenia podstawowe 
 
1.6.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 
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1.6.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się 
stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0m. 
1.6.3. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji. 
1.6.4. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.6.5. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.6.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Betonowa kostka brukowa 
W zakresie wszystkich projektowanych nawierzchni zastosować betonową kostkę typu behaton o kolorze 
jasnorzarym. 
 

2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 

producenta: 
1. odmiana: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, krawędzi i 
naroży: a) gatunek 1, 
3. klasa: 

a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

4. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 
5. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm. 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie 
ich wbudowywania w nawierzchnię. 
 

2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 

(Instytut Badawczy Dróg i mostów). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym 
w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone 
przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od 
wymiarów: 

- długość i szerokość ± 3,0 mm, 
- grubość ±5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
- 50 MPa, dla klasy „50”, 
- 35 MPa, dla klasy „35”, 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach 
zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. 

nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe 

niż 20%, 
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4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości: 

- 3,5 mm, dla klasy „50”, 
- 4,5 mm, dla klasy „35”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, 
sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie 
elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne 
wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej i płyt chodnikowych 

Wymagania Lp. Właściwości Gatunek 1 

1 

Stan powierzchni licowej: 
o Tekstura 
 
o rysy i spękania 
 
o kolor według katalogu producenta 
 
o przebarwienia 
 
 
 
o plamy, zabrudzenia niezmywalne 

wodą 
 
o naloty wapienne 

 
jednorodna w danej partii 
 
Niedopuszczalne 
 
Jednolity dla danej partii 
 
 
dopuszczalne niekontrastowe 
przebarwienia na pojedynczej 
kostce 
 
Niedopuszczalne 
 
 
Dopuszczalne 

2 

Uszkodzenia powierzchni bocznych: 
o dopuszczalna liczba w 1 kostce 
o dopuszczalna wielkość (długość i 

szerokość) 

2 
30 mm x 10 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi 
i naroży przylicowych Niedopuszczalne 

4 

Uszkodzenia krawędzi pionowych 
o dopuszczalna liczba w 1 kostce 
o dopuszczalna wielkość (długość i 

głębokość) 

2 
20 mm x 6 mm 

 
2.1.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 

przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 

2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
 

Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i 
wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5], 
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 
c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

- do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy 
kauczukowoasfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające 
wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom 
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- do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 

cementowopiaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany 
przez Inżyniera. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
2.3. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią  

 
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom 

właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT 
 
Układanie nawierzchni może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; 
urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych 

SST, lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym SST 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 
4. TRANSPORT 

 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi. W 

trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki 

widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można 
wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek 
(zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, 
aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig 
do za- i rozładunku. 

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe 
należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami 

transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej 

SST. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz 
przygotowane zgodnie z wymaganiami SST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. Koryto 
musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 
 
5.2. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Konstrukcja nawierzchni 
może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z kostek na: 

a) podsypce piaskowej oraz podbudowie, 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 

piaskowej i wypełnieniem spoin, obejmują: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

 
5.3. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej i płyt 
chodnikowych powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać 
wymaganiom właściwej SST ”Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” 
 
5.4. Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Ustawianie obrzeży powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w SST „Obrzeża chodnikowe”. 
Obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 

ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 
prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
 
5.5. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 

3,5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.2. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę piaskową stosuje się z zasady 
przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę piaskową rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała 
się. Rozścielenie podsypki piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 
5.6. Układanie nawierzchni 
 
5.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania.  

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do 
zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i 
wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na 
podsypce piaskowej. 
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5.6.2. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 

otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje 
się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć 
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
 
5.6.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne 
są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 

pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów 
i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka 
do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 
przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, 
przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają 
przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 
powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia 
się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą 
itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na 
stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy 
rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
 
5.6.5.1. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy kostkami powinna wynosić od 3 mm do 5mm. W przypadku stosowania 
prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek 
tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek 
odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. 
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Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 

wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w 
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna 
być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z 
kostkami. 

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

 
5.6.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

W przypadku układania kostek na podsypce piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-
piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość 
szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi 
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być 
wypełnione trwale zalewami i masami.  

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje 
zmiana sztywności podłoża.  
 
5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 

bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 

cementowopiaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej 
otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i 
można oddać do użytku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent płytek posiada aprobatę 
techniczną lub atest. Niezależnie od posiadanego atestu Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wytrzymałości wyrobu na ściskanie. 
 
6.2.  Badania w czasie robót 

 
6.2.1.Badania materiałów 

Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu: 
 Kostka betonowa: 

o wygląd zewnętrzny – przed przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych – jw. 
o kształt i wymiar; 
o wytrzymałość na ściskanie na całych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed przystąpieniem do 

robót i w przypadkach wątpliwych; 
o nasiąkliwość na całych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed przystąpieniem do robót i w 

przypadkach wątpliwych; 
o odporność elementów na działanie mrozu wg PN-EN 206-1 w przypadkach wątpliwych; 
o ścieralność na traczy Boehmego wg PN-B-04111:1984 raz przed przystąpieniem do robót i w 

przypadkach wątpliwych. 
 kruszywo na podbudowę – w zakresie i z częstotliwością wymaganymi wg SST D-04.04.04. 
 materiały do podsypek i wypełnienia spoin : 

o właściwości cementu klasy 32,5 – zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta 
z wymaganiami odpowiednich norm; 
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o kruszywa, piasek: uziarnienie wg PN-EN 933-1:2000, zawartość zanieczyszczeń obcych wg  

PN-B-06714/12:1976, zawartość pyłów mineralnych wg PN-B-06714/13:1978, zawartość 
zanieczyszczeń organicznych wg PN-EN 1744-1:2000  

o przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niż 1500 Mg i każdorazowo przy zmianie 
źródła dostaw.  

 
6.2.2. Sprawdzenie podłoża   

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu ich zgodności z przedmiarem i odpowiednimi ST. Dla 
podłoża dopuszczalne tolerancje wynoszą: 
 dla głębokości koryta: 

o o szerokości do 3m                     1cm; 
o o szerokości powyżej 3m            2cm. 

 Dla szerokości koryta:                           ± 5cm. 
Zagęszczenie lub nośność koryta należy badać w dwóch punktach na każdej dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż 1 raz na 50m ciągu.  
Uzyskane parametry zagęszczenia powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1  
niniejszej ST. 

 
6.2.3. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją oraz pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji. 

 
6.2.4.Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania parkingu z ażurowych płyt betonowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z Dokumentacją oraz wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST : 
 pomierzenie szerokości spoin; 
 sprawdzenie prawidłowości ubijania; 
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin; 
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń i kolor jest zachowany. 

 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

 
6.3.1. Sprawdzenie równości 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić należy łatą, co najmniej raz na każde 100 do 300m2 
ułożonego parkingu i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 50m .  

Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 metrową nie powinien przekraczać 1,0cm. 
 

6.3.2 Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzić należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
 
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą co najmniej raz na 
każde 150 do 300m2 parkingu i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50m.  

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego wynoszą  0,3 %. 
 
6.4.  Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni wymienionych  w pkt. 6.3. powinna być 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzane nie rzadziej niż 2 razy na 100m2 
nawierzchni w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie 
poleci Zamawiający. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni kostki (podbudowa, obramowanie itp.) 

są ustalone w odpowiednich SST. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
 ewentualnie wykonanie podbudowy, 
 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, 
 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie podsypki, 
 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
 ułożenie i ubicie kostek, 
 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
 pielęgnację nawierzchni, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni nie obejmuje wykonania podbudowy i obramowania – roboty te 
powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a ich zakres jest określony przez SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Polskie Normy 
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
7. BN-86/6747-06 Elementy płytowe z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania   i badania. 
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
10. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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 OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI 

 
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJĄTKIEM DRÓG 

(Kod CPV 45233250-6) 
 

B-7: KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
 

1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 
terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników wraz z wykonaniem ław. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowany przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem ustawienia krawężników betonowych typu drogowego na ławach betonowych. 
 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 
niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  (45200000-9) 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  (45230000-8) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  
nawierzchni autostrad, dróg        (45233000-9) 
 
1.6. Określenia podstawowe 
 
1.6.1. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się 
na tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany:  

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,  
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b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami,  
c) jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego. 

1.6.2. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiadać 
wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek. 
1.6.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały do wykonania robót 
 
2.1.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST. 
 
2.1.2. Stosowane materiały 
Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały: 
 krawężniki betonowe, 
 piasek na podsypkę i do zapraw, 
 cement do podsypki i do zapraw, 
 wodę, 
 materiały do wykonania ławy. 

 
2.1.3. Krawężniki betonowe 
 
2.1.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 
Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 
 Zaokrąglona powierzchnia od strony drogi, 
 krawężnik może być produkowany: 

a) z jednego rodzaju betonu, 
b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na 
całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć 
minimalną grubość 4 mm), 

 skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami 
deklarowanymi przez producenta, 

 krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy określaniu 
wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem 
wynosi 1000 mm, 

 powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej, 
 płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie 

lub ryglowanie, 
 krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe 
 rozróżnia się dwa typy krawężników: 

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i chodnika), 
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni i 
pobocza). 
 

2.1.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 w sposób przedstawiony w 
tablicy 1. 
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Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach 
kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 
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W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż przewidziano w 

tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania 
wobec krawężników należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340. 
 
2.1.3.3. Składowanie krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. Krawężniki betonowe 
należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, 
szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika. 
 
2.1.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę piaskową 
 piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
 piasek łamany (0,075÷2)mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4)mm albo miał (0÷4)mm, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-11112, 
b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw 
 mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-

11113, cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-88/B-32250. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie 
cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
2.1.5. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla: 

a) ławy betonowej – beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1, a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B- 
06250, 
b) ławy żwirowej – żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111, 
c) ławy tłuczniowej – tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112. 

 
2.1.6. Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach krawężników 
Masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiadać wymaganiom SST. 
 
3. SPRZĘT 

 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport krawężników 

 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 

kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 
wysokości tej warstwy. 
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4.2. Transport pozostałych materiałów 

 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać się w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady wykonywania robót 

 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku 

wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 
podanych w załącznikach. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
 roboty przygotowawcze, 
 wykonanie ławy, 
 ustawienie krawężników, 
 wypełnienie spoin, 
 roboty wykończeniowe. 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 

 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań 

Inżyniera: 
 ustalić lokalizację robót, 
 ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
 usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 
 ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
 określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

 
5.3. Wykonanie ławy 
 
5.3.1. Koryto pod ławę 

Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
 
5.3.2. Ława betonowa 

Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie. 

Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie 
z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. 
 
5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 
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przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub 
zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 
5.4.3. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników 
zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny 
krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy 
zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
5.5. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 
terenowych, takie jak: 
 odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w 
pkcie 2 (tablicy 1), 

 sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie 
z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkcie 2. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z 

pkt.5.3.1. 
 
6.2.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 
odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100m ławy, 
b) wymiary ław. 
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Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100m ławy. Tolerancje 
wymiarów wynoszą: 
 dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
 dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej, 

c) równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100m ławy, 
trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100m 
wykonanej ławy. 

 
6.2.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ±1 cm na każde 
100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi 
± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 
100m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonanie koryta pod ławę, 
 wykonanie ławy, 
 wykonanie podsypki. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami SST „Wymagania ogólne” oraz niniejszej SST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podłoża, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie koryta pod ławę, 
 wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych, 
 wykonanie podsypki, 
 ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań dokumentacji 

projektowej, SST i specyfikacji technicznej, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
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 odwiezienie sprzętu. 

 
9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3. PN-EN 1340:2003 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
4. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
5. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
6. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
9. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
11. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego, Warszawa 1987 
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B-8: OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 
terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowany przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 
 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 
niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 
1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  45200000-9 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
      
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  45230000-8 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  
nawierzchni autostrad, dróg        45233000-9 
 
1.6. Określenia podstawowe 
 
1.6.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.6.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Stosowane materiały 
 
Materiałami stosowanymi są: 
 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
 beton B15 na ławę 
 cement wg PN-B-19701, 
 piasek do zapraw wg PN-B-06711. 

 
2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
 
2.2.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 

 
 
2.2.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 
 
2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str. 119 

 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
 
2.2.4. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość 
obrzeża. 
 
2.2.5. Beton i jego składniki 
 
2.2.5.1. Beton do produkcji obrzeży 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. Beton użyty do produkcji 
obrzeży powinien charakteryzować się: 
 nasiąkliwością, poniżej 4%, 
 ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
 mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250. 

 
2.2.5.2. Cement 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PNB-19701. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
2.2.5.3. Kruszywo 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo należy przechowywać w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i 
marek. 
 
2.2.5.4. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 
2.3. Ława betonowa 

 
Ława betonowa pod obrzeża oraz opór wykonane będą z betonu klasy B15, odpowiadającemu normie 

PN-EN 206-1:2003. 
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.2.5. 
Kruszywo (piasek, żwir, grys) – wymagania jak w PN-EN 12620:20004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004. 
 

2.5. Podsypka cementowo-piaskowa 
 
Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako piaskową.  
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2.6. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami 

 
 cement klasy 32,5 – odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-01:2002 
 piasek – należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06711 
 woda – należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN-1008:2004 

 
3. SPRZĘT 

 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport obrzeży betonowych  

 
Betonowe oraz elastyczne obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 

4.2. Transport pozostałych materiałów 
 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać się w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży 

Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży wykonane będzie na podstawie 
Dokumentacji projektowej. 
 
5.2. Wykonanie koryta 

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem, 
wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów 
Drogowych” i Dokumentacją Projektową. 
 
5.3. Wykonanie betonowej ławy pod obrzeża 

Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest 
zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla konkretnych 
materiałów, zaakceptowana wcześniej przez Inżyniera. 

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1:2003. Sporządzona 
receptura musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B15, we wcześniej przygotowanym korycie 
gruntowym.  

Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego 
zagęszczeniu.  
 
5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 

Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową grubości 3 cm, 
celem prawidłowego osadzenia obrzeża. Podsypkę cementowo-piaskową wykonać należy w proporcji 1:4. 
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5.5. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) ławy - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.5 i 5.6, przy dopuszczalnych 
odchyleniach: 
 linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego obrzeża chodnikowego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonane koryto, 
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 wykonana ława. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie koryta, 
 wykonanie ławy, 
 ustawienie obrzeża, 
 wypełnienie spoin, 
 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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ROBOTY  BUDOWLANE  W  ZAKRESIE  WZNOSZENIA  KOMPLETNYCH OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH  LUB  

ICH  CZĘŚCI  ORAZ  ROBOTY  W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 
(kod CPV 45200000-9) 

 
IZOLACJE 

    
B-9 Wtórne izolacje przegród w budynkach wykonywane metodą iniekcji  

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 
terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem izolacji metodą wykorzystującą technikę iniekcji krystalicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
izolacji. 

 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 

 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 

niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 

podane w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych    (45200000-1) 
      

1.6. Określenia podstawowe 
 

Podłoże - element budynku, w którym wykonana ma być izolacja wtórna.  
Przepona  (izolacja  pozioma)  -  wytworzona  w  murze  bariera  zabezpieczająca  przed  kapilarnym  
podciąganiem wilgoci, umożliwiająca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru  
normalnej wilgotności.  
Kompozycja  iniekcyjna  (iniekt)  -  gotowy  lub  przygotowany  przed  rozpoczęciem  prac  iniekcyjnych  
preparat, który penetrując przestrzeń w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczną blokadę przeciw  
wilgoci podciąganej kapilarnie.  
Końcówka iniekcyjna - urządzenie pozwalające na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod ciśnieniem  
do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.  
Wilgotność  masowa  materiału  [%]  -  stosunek  masy  wody  zawartej  w  materiale  do  masy  materiału  
suchego wyrażony w %.  
Sorpcja  -  wymiana  pary  wodnej  pomiędzy  powietrzem  z  otoczenia  a  materiałem  porowatym,  aż  do  
osiągnięcia punktu równowagi.  
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Wilgotność sorpcyjna [%] - stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z otoczenia przy stanie  
równowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych, do masy materiału suchego, wyrażony  
w %. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały stosowane do wykonania izolacji wtórnych metodą iniekcji powinny mieć:  
-  oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową 
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo -  
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona  
wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo  
-  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu 
oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany".  
Dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju  pochodzenia  
oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 
 
2.1. Rodzaje materiałów  
 

Wszystkie materiały  do  wykonania iniekcji  przegród  budynków  powinny  odpowiadać  wymaganiom  
zawartym  w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).Odtwarzanie izolacji metodą iniekcji 
wykonywane zostanie  z  jednoskładnikowych  wyrobów  o  konsystencji  płynnej,  wytwarzanych  na  bazie  
żywic,  silikonów  itp., gotowych  do  stosowania  preparatów  w  formie  dostarczonej  przez  producenta  bądź  
po  ich  rozcieńczeniu  lub zmieszaniu składników.  
Do iniekcji stosowana również będzie woda - bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko 
wodociągowa woda  pitna.  Woda  pochodząca  z  innych  źródeł  musi  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN  
1008:2004  „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".  
  
2.2. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do iniekcji  
 

Wyroby do iniekcji mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
-  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej),  
-  są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  
-  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
-  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe wytyczne 
(zalecenia) stosowania wyrobów,  
-  spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robót 
iniekcyjnych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów przydatności 
do stosowania odpowiednich wyrobów),  
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  iniekcyjnych  preparatów  szkodliwych  dla  zdrowia  i  życia  ludzi  
oraz materiałów  nieznanego  pochodzenia.  Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.  
  
2.3. Warunki przechowywania wyrobów do robót iniekcyjnych  
 

Wszystkie preparaty do iniekcji powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych (szczególnie worków z materiałami 
sypkimi) powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem  promieni  słonecznych.  Wyroby  iniekcyjne  konfekcjonowane  powinny  
być  przechowywane  w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej 
+35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w 
ilości warstw nie większej niż 10.  Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  
wodę  należy przechowywać  w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej  przetrzymywano  
materiały  mogące  zmienić  skład  chemiczny wody. 
 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla 
brygad roboczych  wykonujących  iniekcję.  Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić  wymagania  
producenta systemu,  w  szczególności  w  zakresie  rodzaju  i  typu  urządzenia  oraz  pakerów  do  
ciśnieniowego  podawania preparatów w otwory. Do wykonywania robót iniekcyjnych należy stosować 
następujący sprzęt i narzędzia:  
-  do  wiercenia:  wiertarka  elektryczna,  elektropneumatyczna  wiertnica  bezwibracyjna  wyposażona  w wiertła;  
przy  większych  grubościach  murów  wiertarka  powinna  być  wyposażona  w  prowadnicę pozwalającą na 
zachowanie stałego kąta pochylenia otworów,  
-  do odpylenia odwiertów - odkurzacz przemysłowy, pompka, sprężarka,  
-  do  podawania  preparatu  w  otwory  -  iniektor  (urządzenie  tłokowe  do  iniekcji  niskociśnieniowej)  lub 
pompa iniekcyjna z końcówkami iniekcyjnymi i wężem iniekcyjnym, sprężarka,  
-  pomocnicze  -  waga  do  odważania  preparatów, metrówka,  latarka,  lejek  do  grawitacyjnego  wlewania 
preparatu  iniekcyjnego,  lanca  do  wypełniania  otworów  wyprawą,  termometr,  wilgotnościomierz, naczynie i 
wiertarka z mieszadłem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw. 

 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

 
Wyroby  do  robót  iniekcyjnych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu  samochodowego,  

kolejowego, wodnego lub innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach 
należy prowadzić sprzętem  mechanicznym.  Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach  układanych  
luzem  wykonuje  się ręcznie.  Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  
sprzętu  i  narzędzi pomocniczych  takich  jak:  chwytaki,  wciągniki,  wózki.  Materiały  iniekcyjne  w  
opakowaniach  należy  ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do przewozu 
preparatów iniekcyjnych workowanych oraz materiałów  płynnych  w  pojemnikach,  kontenerach,  itp., muszą  
umożliwiać  zabezpieczenie  tych  wyrobów  przed zawilgoceniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem  i  
zniszczeniem  mechanicznym.  Jeżeli  nie  istnieje  możliwość poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  
wodę  należy  dowozić  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub cysternach.  Nie  wolno  przewozić  wody  w  
opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których wcześniej przetrzymywano inne płyny 
bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 

5.1. Warunki przystąpienia do robót iniekcyjnych  
Do  wykonania  izolacji  metodą  iniekcji  można  przystąpić  po  wykonaniu   badań  wstępnych 

zawilgocenia  (bilansie  wilgoci)  umożliwiających  wybór  optymalnej  metody  i  materiału  do  iniekcji  oraz  po 
sprawdzeniu  i  przygotowaniu  muru  do  iniekcji.  

  
5.2. Wymagania dotyczące przygotowania muru do iniekcji  
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Przed  rozpoczęciem  robót  iniekcyjnych  należy  ocenić  stan  techniczny  muru,  odsłonić  i oczyścić  

pas  muru,  w którym  wykonywana będzie  izolacja  wtórna.  Luźne  fragmenty muru  należy  usunąć,  uzupełnić 
ubytki,  zasklepić rysy, a fugi oczyścić i wyspoinować odpowiednio do  wskazówek  producenta  systemu.  
Informacje  o  właściwościach  muru  i  jego  jednorodności  najlepiej  ustalić wykonując wiercenia próbne. Wyniki 
tych ustaleń należy zapisać w protokole z przeprowadzenia badań wstępnych.  

  
5.3. Warunki prowadzenia robót iniekcyjnych  
Roboty  iniekcyjne  należy  wykonywać  w  temperaturze  otoczenia  nie  niższej  niż  podano  w  instrukcji  

(karcie technicznej)  producenta materiałów iniekcyjnych.  Najczęściej  temperatura powietrza  i  podłoża  (muru)  
w  czasie wykonywania  iniekcji  powinna  być  nie  niższa  niż  +5°C  i  nie  wyższa  od  +30°C.  Zabronione  jest  
wykonywanie iniekcji  poza  granicznymi  temperaturami  określonymi  przez  producenta  stosowanych  
preparatów  iniekcyjnych.  

Roboty iniekcyjne prowadzone poniżej poziomu gruntu należy wykonywać w wykopach o szerokości nie 
mniejszej niż  60  cm.  Jeżeli  głębokość  wykopu  przekracza  1  m,  to  wykop  należy  wykonać  z umocnieniem 
ścian. Rodzaj wzmocnienia Wykonawca dobiera w zależności od kategorii gruntu danego miejsca.  

  
5.4. Wymagania dotyczące wykonania izolacji metodą iniekcji   
Wymagania ogólne:  

-  Przeprowadzenie  prac  iniekcyjnych  należy  powierzyć  wykonawcy  posiadającemu  udokumentowane 
doświadczenie w wykonywaniu takich prac.  
-  W trakcie prowadzenia prac należy na bieżąco sporządzać protokół,  
-  W zależności od stosowanej metody otwory wykonuje się jedno-, dwu- lub wielorzędowo.  
-  W  murach  wykonanych  z  materiałów  chłonnych  (np.  piaskowiec,  cegła)  otwory  dla  wprowadzenia 
preparatu należy wykonywać w materiale konstrukcyjnym muru a nie w spoinie.  
- Otwory,  w  których  stwierdzono  niewielkie  spękania,  zarysowania  muru  należy  zalać  mlekiem wapiennym 
lub zabezpieczyć w inny sposób zalecany przez producenta systemu.  
-  Iniekcję  wykonuje  się  metodą  bezciśnieniową  (grawitacyjną)  lub  metodą  nisko-,  średnio-  lub 
wysokociśnieniową. Wysokość ciśnienia podana w szczegółowej specyfikacji technicznej powinna być 
dostosowana  do  wymagań  producenta  systemu  oraz  parametrów  wytrzymałościowych  muru.  Typy pomp  i  
końcówek  iniekcyjnych  do  iniekcji  ciśnieniowej  należy  dostosować  do  wymagań  producenta systemu.  
-  Iniekcję  wykonuje  się  w  obszarze  występowania  wilgoci  bezciśnieniowej.  W  strefie występowania  wody  
pod  ciśnieniem  iniekcję  można  wykonywać  tylko  z  materiałów systemowych  przeznaczonych  do  takiego  
zastosowania,  zgodnie  z  zaleceniami  ich producenta.  
-  Proces iniekcji ciśnieniowej należy przeprowadzać z dużą ostrożnością, przy regulacji ciśnienia. Przy 
gwałtownej zmianie ciśnienia na manometrze proces iniekcji należy przerwać i rozpocząć od nowa od 
minimalnego ciśnienia.  
-  W trakcie iniekcji należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału iniekcyjnego. Zużycie określonego 
preparatu  do  iniekcji  nie  jest  w  każdym  przypadku  jednakowe,  zgodne  ze  zużyciem  teoretycznym 
określonym  przez  producenta  systemu.  Rzeczywiste  zużycie  zależy  od  faktycznego  stanu  muru, 
porowatości materiału z którego jest wykonany, jego zawilgocenia oraz obecności rys i pustek. Dlatego zalecane  
jest  określanie  koniecznego  zużycia  materiału  do  iniekcji  oraz  czasu  jego  tłoczenia  na podstawie wierceń i 
iniekcji próbnych.  
-  Przy  nieprzeprowadzaniu  iniekcji  próbnych  przyjmuje  się  zużycie  podawane  przez  producenta systemu.  
-  W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym izolowanej przegrody lub  przy  
zbyt  małym  zużyciu  preparatu  należy  wykonać  dodatkowe  iniekcje  doszczelniające (reiniekcje).  
-  Powierzchnie ścian, posadzek i innych elementów, w strefie wykonywania robót izolacyjnych, należy chronić 
przed zabrudzeniem w sposób przewidziany w szczegółowej specyfikacji technicznej, zgodnie z zaleceniami 
producenta systemu. 
Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji strukturalnej w murze dla uzyskania przepon: 
Iniekcję  strukturalną  przeprowadza  się  metodą  ciśnieniową,  przy  ciśnieniu  dostosowanym  do parametrów 
wytrzymałościowych muru i zaleceń producenta systemu. W iniekcji strukturalnej wiercenia wykonuje  się  na  
całej  powierzchni  elementu  (muru),  przy  głębokości  otworów  zależnej  od  stanu elementu i jego struktury, 
wynoszącej zwykle 70-80% jego grubości. Średnica otworów wynosi zazwyczaj ok 12 mm a ich kąt nachylenia 
0-30°. Rozstaw i układ odwiertów należy dostosować do rodzaju i stanu muru, stosowanego materiału 
iniekcyjnego oraz zaleceń producenta systemu. Przy czym maksymalny rozstaw pomiędzy otworami w rzędzie i 
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odległości między  rzędami  nie  powinny  przekraczać  wartości podanych w dokumentacji oraz nie być większe 
niż 20 cm.  Otwory wierci się z przesunięciem w poziomie między rzędami o połowę  odległości  pomiędzy  
otworami.  Iniekcję  rozpoczynać  należy  od  najniższego  rzędu  otworów  i przeprowadzać  tak,  aby  powstała  
ciągła,  nasycona  iniektem  strefa  nie  pozwalająca  na  przenikanie wilgoci i wody w głąb muru. Zużycie 
materiału i czas tłoczenia powinny być adekwatne do uzyskanych w iniekcjach próbnych. Po zakończeniu 
tłoczenia należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory zasklepić systemową zaprawą. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót iniekcyjnych  
Przed przystąpieniem do robót iniekcyjnych należy przeprowadzić badania wstępne izolowanych przegród oraz 
badania  materiałów,  które  będą  wykorzystywane  do  wykonywania  robót  a  także  kontrolę  przygotowania 
przegrody do iniekcji.  
 
6.1.1. Badania wstępne  
Przed  przystąpieniem  do  iniekcji  należy  przeprowadzić  badania  wstępne  umożliwiające  określenie rodzaju  
iniekcji,  średnicy  i  rozstawu  otworów  iniekcyjnych  oraz  zużycia  i  czasu  tłoczenia  preparatu iniekcyjnego,  
których  nie  przeprowadzono  w trakcie  opracowywania  dokumentacji  projektowej. W celu określenia 
rzeczywistego zużycia iniektu najlepiej przeprowadzić wiercenia i iniekcję próbną.  
 
6.1.2. Badania materiałów  
Materiały  użyte  do  wykonania  iniekcji  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  niniejszej specyfikacji 
technicznej. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  
-  w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  budowę;  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów iniekcyjnych,  
-  stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów,  
-  terminy przydatności podane na opakowaniach.   
 
6.1.3. Badania przygotowania przegrody do iniekcji  
Przed iniekcją kontrolą powinna być objęta budowa przegrody (muru), o ile jej nie dokonano w trakcie badań 
wstępnych, w zakresie:  
-  wytrzymałości i stateczności przegrody,  
-  grubości i stopnia jednorodności przegrody,  
-  obecność pustek, kawern,  
-  występowania rys i spękań (szerokość i długość rys),  
-  wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego przegrody (powłok).  
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5. niniejszej specyfikacji należy sprawdzić:  
-  prawidłowość odsłonięcia i oczyszczenia pasa przegrody, w którym wykonywana będzie iniekcja,  
-  obecność luźnych fragmentów muru, niewypełnionych ubytków, niezasklepionych rys,  
-  sposób przygotowania fug (oczyszczenia i wypełnienia),  
-  wilgotność i temperaturę przegrody oraz powietrza.  
Wygląd powierzchni przegrody należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym 
lub sztucznym. Wilgotność i temperaturę należy ocenić za pomocą odpowiednich przyrządów 
(wilgotnościomierz, termometr). Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi szczegółowej  
specyfikacji  technicznej,  odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
 
6. 2. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót iniekcyjnych z dokumentacją  
projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do iniekcji.  
Przed rozpoczęciem iniekcji należy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworów oraz stopień ich czystości  
na zgodność z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej i zaleceniami producenta systemu. W trakcie  
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iniekcji  należy  kontrolować  czy  nie  następuje  za  szybkie  wnikanie  płynu iniekcyjnego,  co może  wskazywać  
na obecność kawern i spękań w murze. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych należy kontrolować na bieżąco 
i dokumentować w formie protokołu co najmniej następujące dane i parametry:  
-  warunki  wilgotnościowe  (ewentualnie  obciążenie  wodą  przy  iniekcjach  kurtynowych)  oraz  zasolenie 
panujące w przegrodzie w czasie robót,  
-  wilgotność względną powietrza,  
-  temperaturę konstrukcji, materiału iniekcyjnego i powietrza,  
-  wykonywać rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworów, 
-  informacje dotyczące przegrody: grubość, rodzaj i materiały z których jest wykonana,  
-  informacje  o  stosowanych  materiałach  iniekcyjnych:  nazwa  preparatu  iniekcyjnego,  rodzaj  i  zasada 
działania oraz producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materiały,  
-  informacje  dotyczące  technologii  prac:  rodzaj  iniekcji,  odstępy  pomiędzy  otworami,  głębokość  i  kąt 
nachylenia otworów, w iniekcji ciśnieniowej - rodzaj pompy i ciśnienie podczas iniekcji,  
-  zużycie materiału (iniektu) - zakładane i rzeczywiste. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały  wszystkie  
wymagania dotyczące wykonanych robót iniekcyjnych, w szczególności w zakresie:  
-  zgodności  z  dokumentacją  projektową,  STWiORB  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w  
dokumentacji powykonawczej,  
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
-  prawidłowości przygotowania przegród (podłoży),  
-  prawidłowości wykonania i skuteczności izolacji wtórnej (badania bieżące).  
-  Przy badaniach w czasie odbioru robót niezbędne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
i w trakcie ich wykonywania. W szczególności konieczny jest protokół dokumentujący kontrolę procesu iniekcji, 
prowadzony na bieżąco w trakcie izolowania przegrody.  
 
Przy odbiorze robót kontroli należy poddać:  
-  ciągłość izolacji wtórnej,  
-  zgodność  rozstawu  otworów  z  wymaganiami  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  i  zaleceniami  
producenta systemu,  
-  dokładność zasklepienia otworów,  
-  stan nasycenia przegrody.  
Badania należy przeprowadzić wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otworów poprzez pomiar przeprowadzony z  
dokładnością do 0,1 cm 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Izolację  poziomą  wykonywaną  metodą  iniekcji  oblicza  się w metrach bieżących wykonanej izolacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji metodą iniekcji elementami ulegającymi zakryciu są prace  
przygotowawcze  do  wykonania  iniekcji  oraz  proces  przeprowadzania  iniekcji.  Odbiór  koniecznych  do 
przeprowadzenia  prac  przygotowawczych  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  iniekcji.  W  trakcie  
odbioru należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w   niniejszej  specyfikacji. Wyniki  badań  należy  
porównać  z  wymaganiami dotyczącymi iniekcji podanymi w specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 
wynik pozytywny można uznać prace przygotowawcze i  przeprowadzanie  iniekcji  za  wykonane  prawidłowo,  
tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową. 
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badań  jest  negatywny  prace  przygotowawcze  lub  iniekcja  określonej  
powierzchni przegrody  nie  powinny  być  odebrane.  W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  
rodzaje  materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości w pracach przygotowawczych lub wykonania 
reiniekcji. Po wykonaniu ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie  przeprowadzić  badania  nie  odebranych  
prac przygotowawczych  lub nie  przyjętej  iniekcji  określonej  powierzchni  przegrody.  Wszystkie  ustalenia  
związane  z  dokonanym  odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku 
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budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
 
  8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  
dla zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  
Celem odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i  ich  
usunięcie przed  odbiorem  końcowym.  Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  
w  obecności kierownika  budowy.  Protokół  odbioru częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  
rozliczenia  robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
  8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości),  
jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  szczegółową  specyfikację  techniczną.  Odbiór  
ostateczny przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych  
dokumentów,  wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas 
jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty:  
-  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
-  szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
-  dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
-  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i  
wyrobów budowlanych,  
-  protokoły  odbioru  robót  ulegających  zakryciu,  w tym  protokół  spisywany  w trakcie  prowadzenia  prac  
iniekcyjnych w zakresie podanym w niniejszej specyfikacji,  
-  protokoły odbiorów częściowych,  
-  instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
-  wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku  odbioru  komisja  obowiązana jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić  
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej STWiOR, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.  
szczegółowej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty iniekcyjne powinny być odebrane, 
jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  
prawidłowe  pod  względem merytorycznym.  Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny izolacja  
wykonana metodą iniekcji  nie  powinna  być  przyjęta. W takim  przypadku  należy  przyjąć jedno  z  
następujących rozwiązań:  
-  jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami 
określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej i przedstawić ją ponownie do odbioru,  
-  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  nie  powodują nieszczelności  
izolacji  oraz  nie  ograniczają  jej  trwałości,  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na dokonanie  odbioru  
końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  do ustaleń umownych,  
-  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest wykonać iniekcję 
ponownie i powtórnie zgłosić ją do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru  
sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać:  
-  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
-  ocenę wyników badań,  
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania prac iniekcyjnych z zamówieniem.  
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  zamawiającym  
a wykonawcą. 
 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji wtórnej po użytkowaniu w tym 

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
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zgłoszonych wad, a także ocena badań skuteczności wykonanej izolacji, przeprowadzonych po 6 tygodniach i po 
6 miesiącach od  wykonania  iniekcji.  Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  
podstawie  oceny wizualnej z ewentualną oceną wilgotnościową ściany. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach przeciwkorozyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie dla wszystkich  robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i 
zatwierdzonym przez Inwestora. 

 
Ceny  jednostkowe  wykonania  izolacji  wtórnych  metodą  iniekcji  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  te  

izolacje uwzględniają:  
-  przygotowanie stanowiska roboczego,  
-  dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
-  obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania iniekcji,  
-  ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  
-  zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,  
-  przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych,  
-  przygotowanie przegród do iniekcji,  
-  demontaż  przed  robotami  iniekcyjnymi  i  montaż  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  wymagają  
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,  
-  wyznaczenie trasy przebiegu linii wierceń,  
-  trasowanie otworów,  
-  wykonanie odwiertów,  
-  oczyszczenie otworów,  
-  wypełnienie pustek w murze a w iniekcji wielostopniowej iniekcję wstępną,  
-  udrożnienie otworów lub ponowne ich nawiercenie,  
-  przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej,  
-  wykonanie iniekcji a w iniekcji wielostopniowej iniekcji właściwej i ewentualnie iniekcji aktywatora,  
-  zaślepienie otworów,  
-  usunięcie  wad  i  usterek,  w  tym  reiniekcje  oraz  naprawienie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie  
wykonywania robót,  
-  uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
-  usunięcie pozostałości,  resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji  
technicznej,  
-  likwidację stanowiska roboczego,  
-  utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  ich  producentów  i  

wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej.  
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty ewentualnego obniżenia poziomu zwierciadła wody 

gruntowej oraz koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań. 
- wszystkie inne prace towarzyszące i związane. 
 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy  
-  PN-EN  1008-1:2004  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
-  PN-EN  1925:2001  Metody  badań  kamienia  naturalnego  -  Oznaczanie  współczynnika  nasiąkliwości kapilarnej.  
-  PN-EN 772-5:2002 Metody badań elementów murowych - Część 5: Określenie zawartości aktywnych soli rozpuszczalnych 
w elementach murowych ceramicznych.  
-  PN-EN  772-11:2002  Metody  badań  elementów  murowych  -  Część  11:  Określenie  absorpcji  wody elementów  
murowych  z  betonu  kruszywowego,  kamienia  sztucznego  i  kamienia  naturalnego 
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spowodowanej  podciąganiem  kapilarnym  oraz  początkowej  absorpcji  wody  elementów  murowych ceramicznych.  
-  PN-EN 772-11:2002/A1:2005(U) Metody badań elementów murowych - Część 11: Określenie absorpcji wody  elementów  
murowych  z  betonu  kruszywowego,  kamienia  sztucznego  i  kamienia  naturalnego  
spowodowanej  podciąganiem  kapilarnym  oraz  początkowej  absorpcji  wody  elementów  murowych ceramicznych 
(Zmiana A1).  
-  PN-EN  ISO  12571:2002  Cieplno-wilgotnościowe  właściwości  materiałów  i  wyrobów  budowlanych. Określanie 
właściwości sorpcyjnych.  
-  PN-92/C-04504 Analiza chemiczna - Oznaczanie gęstości produktów chemicznych ciekłych i stałych w postaci proszku.  
-  PN-89/C-04963 Analiza chemiczna - Oznaczanie pH wodnych roztworów produktów chemicznych.  
  
Ustawy  
-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
-  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).  
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).  
  
Rozporządzenia  
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
-  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  
-  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny  zgodności, wymagań,  jakie  
powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności  oraz  
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).  
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr  
120, poz. 1126).  
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny  
odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  75,  poz.  690  z  późn. zmianami).  
  
Inne dokumenty i instrukcje  
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom  I,  część  3)  Arkady, Warszawa 1990 r.  
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r.  
-  Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.  
-  Maciej Rokiel - „Hydroizolacje w budownictwie" Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 r.  
-  Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  „Wykonanie  
przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach przy użyciu  
preparatu AQUAFIN-F" - Schomburg Polska Sp. z o.o.  
-  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  „Izolacja  pozioma  murów  
wykonywana metodą iniekcji" - Deitermann Polska Sp. z o.o.  
-  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wykonanie iniekcji przeciw wilgoci  
podciąganej kapilarnie z zastosowaniem preparatu Aida Kiesol" - Remmers Polska Sp. z o.o. 
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B-10 Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 
terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z uzupełnieniem ubytków w ścianach fundamentowych,  gruntowaniem powierzchni ścian,   
wykonaniem mineralnych i bitumicznych warstw izolacji przeciwwilgociowej, wykonaniem warstwy izolacji 
termicznej i zabezpieczenie jej  przed uszkodzeniem w trakcie zasypywania wykopów 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót.  

 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 

 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 

niniejszego opracowania, a także wynikają z technologii prac i uwarunkowań obiektu. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 

podane w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych    (45200000-1) 
      

1.6. Określenia podstawowe 
 

Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.  
Warstwa  wyrównawcza  -  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności lub  różnic  poziomów  
powierzchni podłoża.  
Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.  
Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność  
powłoki ochronnej.  
Faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.  
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w części 
podziemnej  i  przyziemiu  budynku  posadowionego  powyżej  zwierciadła  wody  gruntowej,  w  gruntach  
przepuszczalnych.  
Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w warunkach  
gdy:  
-  budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i 
uwarstwionych,  
-  fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła wody 
gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 
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2. MATERIAŁY 
 
Materiały  stosowane  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  w  częściach  
podziemnych  i przyziemiach budynków powinny mieć:  
-  oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową 
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo -  
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,  jeżeli  dotyczy  ona  
wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  
wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  
Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",  
-  okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
2.1. Rodzaje materiałów  
 
Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
 
Wyroby do hydroizolacji powłokowych. Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy:  
-  asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,  
-  polimerowe,  
-  cementowe,  
-  cementowo-polimerowe,  
-  bitumiczno-mineralne,  
 
Materiały pomocnicze:  
Odrębną  grupę  wyrobów  stanowią  materiały  pomocnicze,  wykorzystywane  przy  wykonywaniu  izolacji 
i stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak:  
-  kleje,  
-  rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające,  
-  łączniki mocujące, kotwy, śruby,  
-  taśmy dylatacyjne, uszczelniające,  
-  woda lub inne preparaty do rozcieńczania,  
spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach 
technicznych.  
 
Woda  
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda pochodząca z innych  
źródeł  musi  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu. Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu". 
 
2.2. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji 
 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
-  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej),  
-  są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  
-  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
-  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe wytyczne 
(zalecenia) stosowania wyrobów,  
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-  niebezpieczne  wyroby  hydroizolacyjne  i  materiały  pomocnicze,  w  zakresie  wynikającym  z  Ustawy  o 
substancjach i  preparatach chemicznych  z  dnia  11  stycznia  2001  r.  (Dz.  U.  Nr  11,  poz.  84  z  późn. 
zmianami),  posiadają  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej,  opracowane  zgodnie  z 
rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty  charakterystyki  substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami),  
-  opakowania  wyrobów  zakwalifikowanych  do  niebezpiecznych  spełniają  wymagania  podane  w 
rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie  oznakowania  opakowań substancji  
niebezpiecznych  i  preparatów  niebezpiecznych  (Dz.  U.  Nr  173,  poz.  1679,  z  późn. zmianami),  
-  spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robót 
hydroizolacyjnych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
 
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  hydroizolacyjnych  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków 
materiałów  izolacyjnych  nieznanego  pochodzenia.  Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  
być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
 
2.3. Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych 
 
Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat  
technicznych.  Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  być  
kryte,  suche  oraz zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami atmosferycznymi,  przemarznięciem i  przed  
działaniem  promieni słonecznych.  Wyroby  hydroizolacyjne  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  
w  oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane 
w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej 
niż 10. Przy składowaniu  i  przechowywaniu  wyrobów  zawierających łatwopalne  rozpuszczalniki  należy  
zachować  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Jeżeli  nie  ma  możliwości poboru wody na miejscu 
wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub  cysternach.  Nie  
wolno  przechowywać  wody  w  opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla 
brygad roboczych wykonujących hydroizolację. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również 
wymagania producenta wyrobów hydroizolacyjnych. Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować 
następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  
-  do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia  
hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego,  termometry  elektroniczne,  
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,  
-  do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,  
-  do  nakładania  izolacji  z  mas  powłokowych  -  pędzle,  szczotki,  wałki,  pace,  kielnie,  
mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego lub innymi.  
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy  prowadzić  

sprzętem mechanicznym.  Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach  układanych  luzem  wykonuje  
się  ręcznie. Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi  
pomocniczych takich jak:  chwytaki,  wciągniki,  wózki.  Materiały  hydroizolacyjne  w  opakowaniach  oraz 
materiały  rolowe  należy ustawiać  równomiernie  obok  siebie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  środka  
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transportu  i  zabezpieczać  przed możliwością  przesuwania  się  w  trakcie  przewozu.  Środki  transportu  do  
przewozu  wyrobów  izolacyjnych workowanych  muszą  umożliwiać  zabezpieczenie  tych  wyrobów  przed  
zawilgoceniem,  przemarznięciem, przegrzaniem  i  zniszczeniem  mechanicznym.  Materiały  płynne  pakowane  
w  pojemniki,  kontenery  itp.  należy chronić  przed  przemarznięciem,  przegrzaniem  i  zniszczeniem  
mechanicznym.  Jeżeli  nie  istnieje  możliwość poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodę  należy  
dowozić  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub cysternach.  Nie  wolno  przewozić  wody  w  
opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których wcześniej  przetrzymywano  inne  płyny  
bądź  substancje  mogące  zmienić  skład  chemiczny  wody.  Transport materiałów hydroizolacyjnych i 
materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać  

się po wcześniej wykonanej izolacji. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 

5.1. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych  
Do  wykonywania  robót  hydroizolacyjnych  w  części  podziemnej  i  przyziemiu  budynku  można  

przystąpić  po zakończeniu  poprzedzających  robót  budowlanych  i  robót  mogących  stanowić  przyczynę  
uszkodzenia  warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także 
kontroli materiałów.  

 
5.2. Wymagania dotyczące przygotowania podłoży pod hydroizolacje 

 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się na 

podłożach:  
-  betonowych lub żelbetowych monolitycznych,  
-  murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczków 
betonowych,  
-  z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym.  
 
Podłoża  pod  hydroizolacje  podziemnych  powierzchni  i  przyziemi  budynków  powinny  spełniać następujące 
wymagania ogólne:  
-  powinny być nośne i nieodkształcalne,  
-  powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez  
kawern,  ubytków,  wypukłości,  pęknięć  (luźne  części  należy  usunąć,  wypukłości  powyżej  2  mm 
zlikwidować  przez  skuwanie,  piaskowanie  lub  hydropiaskowanie,  a  ubytki i  zagłębienia  o  głębokości 
powyżej  2 mm i  rysy  o  szerokości  większej  niż  2 mm wypełnić  zaprawą  naprawczą  zalecaną  przez  
producenta wyrobów hydroizolacyjnych),  
-  połączenia  izolowanych  powierzchni  poziomych  i  pionowych  powinny  mieć  wykonane  fasety  o promieniu  
nie  mniejszym  niż  3  cm  lub  powinny  być  sfazowane  pod  kątem  45°  na  szerokości  i wysokości co 
najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w 
aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),  
-  podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań 
producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  podanych  w  aprobacie  technicznej  lub  karcie  technicznej  
(katalogowej),  
-  odpowiednio  do  wymagań  producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  określonych  w  aprobacie technicznej 
lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla  rodzaju  
nakładanej  warstwy  izolacyjnej.  Powierzchnia  zagruntowana  przed  ułożeniem  izolacji powinna  być  
całkowicie  wyschnięta,  a  powłoka  gruntująca  powinna  być  równomiernie  rozłożona (ciągła) i wykazywać 
dobrą przyczepność do podłoża. 

 
 
5.3. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 
Roboty  hydroizolacyjne  należy  wykonywać  w  temperaturze  otoczenia  nie  niższej  niż  podano  w  

instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i 
podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie 
temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. 
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Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta 
stosowanych preparatów, w  czasie  deszczu,  mżawki,  przy  silnym  nasłonecznieniu  i  wilgotności  powietrza  
przekraczającej  85%.  W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających 
warunków atmosferycznych takich jak  za  niska  temperatura  lub  zbyt  wysoka  wilgotność  powietrza  roboty  
należy  przeprowadzać  pod  namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru 
dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na  osłoniętej  powierzchni.  Roboty  hydroizolacyjne  podziemnych  
części  budynków  znajdujących  się  poniżej poziomu gruntu należy prowadzić w wykopach o szerokości nie 
mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać o  ścianach  
umocnionych.  Rodzaj umocowania  zależy  od  kategorii gruntu danego miejsca. Przed nałożeniem izolacji 
wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła  wody  gruntowej  do  co  najmniej  30  
cm  poniżej  najniższego  poziomu  przewidzianej  do  wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom 
zwierciadła wody należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu 
zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową. 

 
 
5.4. Wymagania      dotyczące      wykonywania      izolacji      przeciwwilgociowych  i  

wodochronnych  części podziemnych i przyziemi budynków 
 
5. 4.1.  Wymagania ogólne.  
Izolacje muszą:  
-  stanowić  ciągły  i  szczelny  układ  oddzielający  budynek  lub  jego  część  od  wody  lub  pary  wodnej 
(występowanie  złuszczeń,  zacieków,  łysin,  spękań,  pęcherzy,  zmarszczek,  fałd  itp.  wad  jest 
niedopuszczalne),  
-  ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, bez 
lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,  
-  izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową,  
-  rodzaj,  grubość  i  ilość  zastosowanych  warstw  hydroizolacyjnych  powinna  być  każdorazowo projektowana,  
przy  uwzględnieniu  istniejących  warunków  gruntowo-wodnych  panujących  w  miejscu posadowienia budynku 
oraz jego poziomu posadowienia,  
-  przy  wykonywaniu  izolacji  z  mas  hydroizolacyjnych  należy  na  bieżąco  (w  trakcie  nakładania  każdej 
warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na 
wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża,  
-  izolacja  pionowa  powinna  być  wyprowadzona  na min.  50  cm  powyżej  poziomu  okalającego terenu  i  
zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację,  
-  niedopuszczalne  jest  łączenie  w  obrębie  izolacji pionowych  i poziomych  wyrobów  oddziałujących na siebie 
w sposób destrukcyjny,  
-  miejsca  przebić  izolacji  przez  przewody,  rury,  słupy  lub  inne  elementy  konstrukcyjne  powinny  być 
uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie,  
-  w  przerwach  dylatacyjnych  oraz  w  przerwach  roboczych  powinny  być  zastosowane  odpowiednie 
zabezpieczenia  np.  specjalne  taśmy  lub  wkładki  dylatacyjne  wbudowywane  w  trakcie  betonowania (wkładki  
powinny  być  wykonane  z  tego  samego  materiału  i  o  identycznym  profilu  na  całej  długości szczeliny).  
 
5.4.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych  
Izolacje  przeciwwilgociowe  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  wykonuje  się  z  następujących 
wyrobów  hydroizolacyjnych:  mas  hydroizolacyjnych.  Zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i 
odbioru robót" ITB część C. Zeszyt 5 wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 
wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące:  
-  izolacje  powłokowe  mogą  być  wykonywane  tylko  od  strony  zewnętrznej  fundamentów,  liczba układanych 
warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna grubość tych warstw 
powinna wynosić co najmniej 2 mm,  
-  przy  wykonywaniu izolacji  z mas hydroizolacyjnych  nieodpornych na  uszkodzenia mechaniczne  (np. mas  
bitumicznych)  wskazane  jest  wykonanie  dodatkowej  warstwy  osłonowej  na  powierzchni  takiej izolacji, przed 
zasypaniem jej gruntem,  
 
5.4.3.  Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji  
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Obróbki  blacharskie  zabezpieczeń  wodochronnych  części  podziemnej  i  przyziemia  budynku  powinny  
być:  
-  dostosowane do rodzaju izolacji,  
-  wykonane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  o  grubości  od  0,5  do  0,6  mm,  zgodnie  z  dokumentacją  
projektową i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej,  
-  wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych części i przyziemi budynków 
 
Materiały  hydroizolacyjne  użyte  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowej  lub  wodochronnej  powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w niniejszej specyfikacji technicznej. Bezpośrednio przed użyciem należy 
sprawdzić: 
-  w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  budowę;  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych,  
-  stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów,  
-  terminy przydatności podane na opakowaniach. 
 
6.1.1. Badania podłoży 
 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży:  
-  betonowych  -  zgodność  wykonywania  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi  szczegółowymi 
specyfikacjami  technicznymi,  w  tym:  wytrzymałość  i  równość  podkładów,  czystość  powierzchni, wykonanie  
napraw  i  uzupełnień,  dopuszczalna  wilgotność  i  temperatura  podłoża,  zabezpieczenie antykorozyjne 
wystających elementów metalowych,  
-  murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych - zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi,  w  tym:  wytrzymałość,  dokładność wykonania z 
uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, czystość  powierzchni,  
wykonanie  napraw  i  uzupełnień  lub  wymaganej  przez  producenta  wyrobów hydroizolacyjnych  warstwy  z  
zaprawy  cementowej,  dopuszczalna  wilgotność  i  temperatura  muru, zabezpieczenie antykorozyjne 
wystających elementów metalowych,  
-  gładzi  i  tynków  cementowych  -  zgodność  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółowymi 
specyfikacjami  technicznymi,  w  tym:  sztywność  podkładu,  równość  i  wygląd  powierzchni,  czystość 
powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  wilgotność  i  temperatura  gładzi  lub  tynku, zabezpieczenie 
antykorozyjne wystających elementów metalowych.  
 
-  Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają:  
-  styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i 
sfazowania),  
-  dodatkowe  wymagania  dotyczące  przygotowania podłoży  deklarowane  przez  producenta materiałów 
hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża.  
Wygląd  powierzchni  podłoża  należy  ocenić  wizualnie,  z  odległości  0,5-1  m,  w  rozproszonym  świetle 
dziennym  lub  sztucznym.  Sprawdzenie  powierzchni  podłoża  należy  przeprowadzić  za  pomocą  łaty  o 
długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2  podłoża i przez pomiar jego 
odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3  
specyfikacji technicznej. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm.  
Pęknięcia  na  powierzchni  o  szerokości  powyżej  2  mm  powinny  być  wypełnione.  Zapylenie powierzchni 
należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Sprawdzenie wytrzymałości podłoża  na  
odrywanie  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  szczegółowej  specyfikacji technicznej.  
Wilgotność  i  temperaturę  podłoża  należy  ocenić  przy  użyciu  odpowiednich  przyrządów (wilgotnościomierz,  
termometr).  Sprawdzenie  wielkości  promienia  zaokrąglenia  lub  wielkości  skosów styków  różnych  
płaszczyzn  podłoży  należy  przeprowadzić  za  pomocą  szablonu,  na  zgodność  z wymaganiami  podanymi  
w  pkt  V.  Pozostałe  badania  należy  przeprowadzić  metodami  opisanymi  w odpowiednich  szczegółowych  
specyfikacjach  technicznych.  Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z wymaganiami podanymi w pkt. V. 
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szczegółowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6. 2. Badania w czasie robót  
 
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywanych  robót  hydroizolacyjnych  z 
dokumentacją  projektową,  szczegółową  specyfikacją  techniczną  i  instrukcjami  producentów  wyrobów 
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane 
przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie:  
-  przestrzegania  warunków  prowadzenia  prac  hydroizolacyjnych, 
-  poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich 
ciągłość i szczelność,  
-  poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,  
-  poprawności  obrobienia  przebić  i  przejść  przewodów,  rur  lub  innych  elementów  budowlanych  przez 
izolację,  
-  na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych,  
-  przestrzegania  pozostałych  wymagań  dotyczących  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  podanych  w 
punkcie  5.5.  szczegółowej  specyfikacji  technicznej,  w  tym:  wymagań  dotyczących  stosowanych materiałów,  
ilości  i  grubości  nanoszonych  warstw,  wielkości  zakładów,  dokładności  sklejenia poszczególnych warstw itp. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały  wszystkie  
wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie:  
-  zgodności  z  dokumentacją  projektową,  STWiOR  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w 
dokumentacji powykonawczej,  
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
-  prawidłowości przygotowania podłoży,  
-  prawidłowości  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  oraz  warstw  ochronnych  i 
dociskowych,  
-  sposobu  wykonania  i  uszczelnienia  przebić  i  przejść  przez  izolację,  przerw  roboczych,  dylatacji  i 
zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.  
 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w  
trakcie ich  wykonywania.  Badania  izolacji  powłokowych  z  mas przy ich  odbiorze  należy  przeprowadzać  po  
ich całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza 
co najmniej  +5°C  i  przy  wilgotności  względnej  powietrza  nie  przekraczającej  65%.  Ocena  jakości  izolacji  
przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:  
-  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  (równości,  ciągłości,  miejsc  przebić  i  dylatacji  oraz  zakończeń  
krawędzi izolacji),  
-  sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,  
-  sprawdzenie szczelności izolacji,  
-  sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża,  
-  sprawdzenie pozostałych wymagań określonych szczegółowej specyfikacji technicznej.  
 
Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego 
przez  lekkie  opukiwanie  warstwy  izolacji  w  3  dowolnie  wybranych  miejscach  na  każde  10-20  m2   
powierzchni zaizolowanej  lub metodą  niszczącą  określoną  w  PN-92/B-01814.  Przy  opukiwaniu młotkiem  
charakterystyczny głuchy  dźwięk  świadczy  o  nieprzyleganiu  i  niezwiązaniu  izolacji  z  podłożem.  
Sprawdzenia  grubości  powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami 
nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na  obiekt lub 100 m2  izolowanej powierzchni) 
lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 
powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Izolacje  przeciwwilgociowe  i  przeciwwodne  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  izolowanej  powierzchni  w  
rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się  
powierzchnie  otworów,  słupów,  pilastrów itp.  większe  od  1  m2. Izolacje  szczelin  dylatacyjnych  oraz  
wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  elementami  
ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi  
być dokonany przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy  
izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru podłoży należy  
przeprowadzić  badania  wymienione  w  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badań  należy  porównać  
z wymaganiami  dotyczącymi  podłoży  pod  izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne,  określonymi  w  trakcie 
odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji,  
podanymi  w  niniejszej  specyfikacji.  Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny można uznać 
podłoża lub poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z  
dokumentacją  projektową  oraz  STWiOR  i  zezwolić  na  przystąpienie  do  kolejnego  etapu  robót 
hydroizolacyjnych.  Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badań  jest  negatywny  podłoże  lub  kolejna  warstwa  izolacji  
wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów  
koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie 
przeprowadzić  badania  nie  odebranego  podłoża  lub  nie  przyjętej  warstwy  hydroizolacji.  Wszystkie  
ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
 
  8.2. Odbiór częściowy 
 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  
dla zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  
Celem odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i  ich  
usunięcie przed  odbiorem  końcowym.  Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  
w  obecności kierownika  budowy.  Protokół  odbioru częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  
rozliczenia  robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
  8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości),  
jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  szczegółową  specyfikację  techniczną.  Odbiór  
ostateczny przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych  
dokumentów,  wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas 
jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty:  
-  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
-  szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
-  dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
-  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i  
wyrobów budowlanych,  
-  protokoły  odbioru  robót  ulegających  zakryciu,  w tym  protokół  spisywany  w trakcie  prowadzenia  prac  
iniekcyjnych w zakresie podanym w niniejszej specyfikacji,  
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-  protokoły odbiorów częściowych,  
-  instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
-  wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku  odbioru  komisja  obowiązana jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić  
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej STWiOR, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.  
szczegółowej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty izolacyjne powinny być odebrane, 
jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  
prawidłowe  pod  względem merytorycznym.  Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny izolacja  
wykonana metodą iniekcji  nie  powinna  być  przyjęta. W takim  przypadku  należy  przyjąć jedno  z  
następujących rozwiązań:  
-  jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami 
określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej i przedstawić ją ponownie do odbioru,  
-  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  nie  powodują nieszczelności  
izolacji  oraz  nie  ograniczają  jej  trwałości,  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na dokonanie  odbioru  
końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  do ustaleń umownych,  
-  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest wykonać izolacje 
ponownie i powtórnie zgłosić ją do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru  
sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać:  
-  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
-  ocenę wyników badań,  
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania prac z zamówieniem.  
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  zamawiającym  
a wykonawcą. 
 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  izolacji  przeciwwilgociowej  i  wodochronnej  
w części podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym 
okresie ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z  usuwaniem  zgłoszonych  wad.  Odbiór  po  
upływie  okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, Pozytywny  wynik  
odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  
wykonawcy  wszystkie  zauważone  wady  w  wykonanych robotach hydroizolacyjnych. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie dla wszystkich  robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i 
zatwierdzonym przez Inwestora. 

 
Ceny  jednostkowe  wykonania  izolacji  wtórnych  metodą  iniekcji  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  te  

izolacje uwzględniają:  
-  przygotowanie stanowiska roboczego,  
-  dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
-  obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania iniekcji,  
-  ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  
-  zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,  
-  przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych,  
-  przygotowanie przegród do izolacji, 
-  demontaż  przed  robotami  izolacyjnymi  i  montaż  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  wymagają  
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,  
-  wyznaczenie płaszczyzn, 
-  oczyszczenie podłoża,  
-  przygotowanie elementów, 
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-  wykonanie poszczególnych warstw izolacji zgodnie ze specyfikacją produktów wydaną przez 

producenta 
-  usunięcie  wad  i  usterek,  
-  uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
-  usunięcie pozostałości,  resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji  
technicznej,  
-  likwidację stanowiska roboczego,  
-  utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  ich  producentów  i  

wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej.  
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty ewentualnego obniżenia poziomu zwierciadła wody 

gruntowej oraz koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań. 
- wszystkie inne prace towarzyszące i związane. 
 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy  
-  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,  
-  PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca,  
-  PN-EN  13252:2002  Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne  -  właściwości  wymagane  w  odniesieniu  do wyrobów 
stosowanych w systemach drenażowych,  
-  PN-EN  13969:2005  (U)  Elastyczne  wyroby  wodochronne  -  Wyroby  asfaltowe  do  izolacji przeciwwilgociowej  łącznie  z  
wyrobami  z  tworzyw  sztucznych  i  kauczuku  do  izolacji  przeciwwodnej elementów podziemnych - Definicje i właściwości.  
-  PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.  PN-EN  
1015-3:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów  -  Określenie  konsystencji  świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).  
-  PN-EN  1015-3:2000/A1:2005  Metody  badań  zapraw  do  murów  -  Określenie  konsystencji  świeżej zaprawy (za 
pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1).  
-  PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
penetrometru).  
-  PN-EN  1015-12:2002  Metody  badań  zapraw  do  murów  -  Część  12:  Określenie  przyczepności  do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.  
 
Ustawy  
-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
-  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).  
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).  
  
Rozporządzenia  
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,  
poz. 664). 
-  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  
-  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny  zgodności, wymagań,  jakie  
powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności  oraz sposobu oznaczenia wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
 
Inne dokumenty i instrukcje  
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom  I,  część  3)  Arkady, Warszawa 1990 r.  
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r.  
-  Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV  
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r 
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3. ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE PODOBNE 

ROBOTY SPECJALISTYCZNE 
(kod CPV 45260000-7) 

 
3.1 WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY 

(kod CPV 45261000-4) 
 

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH I MALOWANIE DACHÓW 
(kod CPV – 45261200-6) 

 
 

B-11: WYKONANIE POKRYCIA Z BLACHY TRAPEZOWEJ 
 

1. WSTĘP. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 
terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

montażowych przekrycia dachowego. 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych powyżej. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego.  
Zakres robót obejmuje:  

 roboty przygotowawcze, 
 zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
 dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz drabin i rusztowań 

niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
 wyładunek materiałów na terenie robót, 
 wewnętrzny transport poziomy i pionowy materiałów i narzędzi, 
 rozpakowanie materiałów, przegląd i segregacja, 
 przygotowanie materiałów do wbudowania i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją 

technologiczną,  
 przygotowanie podłoża pod roboty pokrywcze,  
 ochrona pozostałych powierzchni przed zabrudzeniem i zniszczeniem,  
 montażowe roboty pokrywcze,  
 roboty towarzyszące, w tym uszczelnienie krawędzi bocznych i wykonanie kompletu obróbek 

blacharskich, 
 sprawdzenie poprawności wykonanych robót,  
 oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy,  
 utrzymanie miejsca robót,  
 unieszkodliwienie odpadów,  
 uczestniczenie w czynnościach odbiorowych 

 
1.2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 

 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 

niniejszego opracowania. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.3. Informacje o terenie budowy 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 

podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.4. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  (45200000-9) 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych    (45260000-7) 
i inne podobne roboty specjalistyczne            
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty    (45261000-4)   

Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów    (45261200-6) 
 

1.5. Określenia podstawowe 
 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 
atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument.  

 
2.2. Pozostałe wymagania:  

       
Blacha trapezowa T60/1 cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Mocowanie wg wytycznych 

producenta łącznikami mechanicznymi do istniejącej konstrukcji – łączniki o parametrach technicznych 
i wytrzymałościowych nie gorszych niż występujące w stanie istniejącym, rozstaw łączników wykonać 
odtworzneiowo. 
 
 

2.3. Magazynowanie. 
 
Materiały przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych. Należy je układać w stosy na równym 

podłożu w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się, przemieszczaniem i uszkodzeniami.  
 

2.4. Zapewnienie jakości 
 
Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość konstrukcji powinien zapewnić 

wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego 
i kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony 
zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 
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3. SPRZĘT 
 
 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 
 

 3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę 
gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP i 
posiadać instrukcje obsługi.  

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dobranymi przez Wykonawcę, 
nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów.  

 
4.2. Transport 

 
Materiały przewozić krytymi środkami transportu, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, 

zabezpieczone przed przewracaniem się, przemieszczaniem i uszkodzeniami, na równym podłożu. Na skrzyni 
środka transportowego elementy winne być zabezpieczone przed przemieszczaniem, przewróceniem, a 
rozładunek należy wykonywać ostrożnie. Niedopuszczalne jest rzucanie lub wyładunek przez przewracanie 
skrzyni. Elementy powinny posiadać nazwę wyrobu, znak firmowy producenta, wymiary, nr Aprobaty 
Technicznej. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Prace wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta. Przed wykonaniem prac właściwych należy 
zdemontować istniejące pokrycie dachowe, wykonać konserwację i częściową wymianę elementów stalowych 
wiaty. Przy budynku wykonać obróbkę blacharską uszczelniającą styk. Aspekty technologiczne wykonania prac 
takie jak przygotowanie, ustawienie, obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań i drabin Wykonawca 
opracowuje we własnym zakresie, w dostosowaniu do środków technicznych jakimi dysponuje. 

 
6. KONTROLA ROBÓT 

 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.  
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie będą 

dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – Zamawiający będzie wymagał zbadania tego materiału zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej.  

Zamawiający nie dopuszcza do stosowania materiałów , dla których upłynął okres gwarancji lub 
zdatności do zastosowania. Kontroli jakości podlega: 

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie:  
o dowodów dostawy i zaświadczenia producenta o jakości lub oznaczenia znakiem kontroli jakości 

na opakowaniu materiału lub na podstawie innego równorzędnego dokumentu (np. świadectwa 
jakości lub deklaracji zgodności producenta z normą lub atestem),  

o oględzin zewnętrznych  
o oględzin zewnętrznych i zgodności zastosowanych materiałów z normą oraz atestem;  
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 sprawdzenie jakości wykonanych robót montażowych;  

o sprawdzenie jakości wykonanych robót w zakresie wielkości zakładów i estetyki wykonania  
o Sprawdzenia dokonuje się przez oględziny, a w przypadku wątpliwości co do prawidłowego 

wykonania , przez pomiar na zgodność z wymogami pkt.5 i instrukcji producenta.  
o Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków wykonuje się w miejscach narażonych na 

przeciekanie, najlepiej po deszczu, lub po wpływem działania strumienia wody z węża przez 10 
minut.  

o Sprawdzenie równości podłoża przeprowadza się za pomocą listwy kontrolnej o dł 3m. Prześwit 
między powierzchnią a listwą nie może być większy niż 5mm w kierunku spadu połaci i nie 
większy niż 10mm w kierunku prostopadłym  

Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane 
prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie określony rodzaj prac i materiałów 
oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna 
kontrola wykonanych prac. 

 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru jest dla robót pokrywczych m2 wykonanej powierzchni  
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla 

danej pozycji kosztorysowej.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową, ST oraz pisemnymi poleceniami 
Zamawiającego. Odbiorowi podlegają:  

 sprawdzenie rodzaju i jakości dostarczonych materiałów, 
 sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 
 sprawdzenie jakości wykonanych robót.  

Badania zgodności przeprowadza się zgodnie z pkt. 6. Roboty będą odebrane jeśli wszystkie wyniki 
badań kontrolnych będą pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie negatywny, roboty nie zostaną 
przyjęte. Do odbioru pokrycia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające użycie 
materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, 
oraz o jakości odpowiadającej warunkom wymaganym przez Zamawiającego. 
Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych: 

 zbada zgodność zastosowanych materiałów i wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
 zbada kompletność dokumentacji powykonawczej, 
 przeprowadzi ostateczne oględziny wykonanego pokrycia, 
 sporządzi protokół odbioru.  

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy: 
 prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
 przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
 roboty nie zostały zakończone, 
 wykonane roboty lub zastosowane materiały wykazują poważne wady, 
 nie usunięto wad i usterek wskazanych w sporządzonych wcześniej protokołach, 
 wykonana instalacja wykazuje poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub ze względu na swoje 

wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania.  
Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie: 

 ocenę wyników wykonanych badań, 
 potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, 
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 wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić uzasadnienie decyzji 

komisji.  
Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji zamawiającego oraz przez 

przedstawiciela wykonawcy. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. Po 
zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole, zamawiający dokonuje komisyjnego 
sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym protokołem. W ramach odbioru końcowego 
komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie pomiędzy odbiorami jakiekolwiek elementy robót nie uległy destrukcji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w 

ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
wycenianej roboty. Cena obejmuje: 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
 wewnętrzny transport poziomy i pionowy materiałów i narzędzi, 
 przygotowanie, ustawienie, obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań i drabin, 
 przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną, 
 oczyszczenie przygotowanie podłoża, 
 ochrona pozostałych powierzchni i elementów obiektu przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem, 
 roboty pokrywcze, 
 sprawdzenie poprawności wykonanych robót, 
 oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy wraz z 

unieszkodliwieniem odpadów, 
 utrzymanie miejsca robót.  

 
Cena uwzględnia również: 

 nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe, 
 ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót, 
 postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu, 
 przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi  

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami 
we wzorze umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401), 
 Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650) 
 Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)  
 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2003.121.1138) 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U.2004.198.2041) 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087) 
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USZCZELNIANIE DACHU 

(kod CPV 45261420-4) 
 

B-12: OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 
terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

montażowych związanych z zakładaniem obróbek blacharskich attyki, okien oraz innych niewymienionych. 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. 
 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 

niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 

podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  (45200000-9) 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
       
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych    (45260000-7) 
i inne podobne roboty specjalistyczne           
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty    (45261000-4)   

Uszczelnianie dachu        (45261420-4) 
 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  
 
 
 
 
 



KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str. 148 

 
2. MATERIAŁY 
 

 2.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 
 
 2.2. Materiały 
 

o Blacha stalowa ocynkowana powlekana 
 rodzaj powłoki: poliester, ocynk Z275, 
 kolorystyka: zgodna z dokumentacją techniczną 
 grubość blachy: 0,55mm 
 gatunek stali: S250GD - S320GD + Z275 (stal konstrukcyjna o granicy plastyczności 

250 - 320 MPa i wytrzymałości na rozciąganie 330 MPa); 
 Grubość powłoki cynku min. 275 g/m2 

o Łączniki mechaniczne: 
 Kołki rozporowe ze stali ocynkowanej M6 z koszulką z NYLONU PA 6.6 z długą 

płaszczyzną podziału.  
 Nakładki na nakrętki: Materiał: LLD-PE 
 Podkładka EPDM: Materiał: EPDM 

o Mata podkładowa - wg Norm Producentów; 
Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiałów posiadających zbliżone parametry techniczne i 

odpowiednie certyfikaty. 
Inne  przyjęte elementy  muszą posiadać takie same bądź lepsze parametry techniczne. 

 
3. SPRZĘT 
 
 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 
 

 3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania obróbki blacharskiej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z drobnego sprzętu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy 
uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 

Do cięcia blach powlekanych należy stosować wyłącznie urządzenia tnące w tzw. „zimnym reżimie 
cięcia”, np. nożyce typu NIBBLER, wyrzynarki do blach. Do cięcia blach ocynkowanych i powlekanych 
powłokami organicznymi nie wolno używać narzędzi powodujących wyżarzanie krawędzi blach, np. szlifierek 
kątowych. 

 
4. TRANSPORT 
 
 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej ST. 
 
 4.2. Transport i składowanie materiałów 
 

o Wyroby z blach ocynkowanych i powlekanych powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
suchych i przewiewnych. 
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o Zaleca się, aby minimalna odległość paczek od podłoża wynosiła 25 cm. 
o Zmiany temperatur i wilgotności powietrza, które występują w pomieszczeniach nieogrzewanych, 

mogą powodować kondensację pary wodnej na powierzchni wyrobów z blach powlekanych, co 
w efekcie może być przyczyną pojawienia się „białej rdzy”. To zjawisko dotyczy w szczególności blach 
ocynkowanych. Oliwienie i pasywowanie blach ocynkowanych stanowi zabezpieczenie przed „białą 
rdzą” jedynie na czas transportu. 

o Blachy ocynkowane przeznaczone do dłuższego składowania należy rozpakować, wysuszyć i pokryć 
warstwą oleju konserwacyjnego i składować, stosując przekładki między arkuszami. W przypadku 
zamoknięcia blach w czasie transportu należy je bezwarunkowo wysuszyć przed magazynowaniem 
i zastosować procedurę jak wyżej. 

o Blachy powlekane, zabezpieczone folią ochronną należy układać na dachu przed upływem 1 
(jednego) miesiąca od daty zakupu. Bezpośrednio przed montażem blach należy bezwzględnie 
usunąć folię ochronną. Długotrwałe oddziaływanie promieniowania słonecznego na powierzchnię 
blach zabezpieczonych folią ochronną może spowodować trwałe przyleganie folii. W konsekwencji 
w momencie zrywania folii ochronnej może dojść do uszkodzenia powłoki poliestrowej. 

o W przypadku blach powlekanych składowanie zafoliowanych pakietów powinno trwać nie dłużej niż 3 
tygodnie od daty produkcji. Po tym czasie opakowanie fabryczne należy rozciąć, a arkusze przełożyć 
przekładkami. 

o W przypadku zamoknięcia blachy powlekanej zabezpieczonej folią ochronną należy ją bezwzględnie 
wysuszyć oraz zerwać folię i oddzielić od siebie przekładkami tak, aby umożliwić swobodny dostęp 
powietrza. 

o Szczególną ostrożność należy zachować przy ręcznym załadunku blachy. Głównie należy unikać 
przeciągania arkuszy blachy jeden po drugim. Przy rozładunku ręcznym, w zależności od długości 
blachy, powinna być odpowiednia ilość osób, aby podczas przenoszenia nie powodować załamania, 
naciągania blachy czy odkształcenia modułu.  

o Maksymalny czas magazynowania nie powinien trwać dłużej niż 3 miesiące od daty produkcji pod 
rygorem utraty gwarancji. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Obróbki blacharskie 
o Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
o Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubości 0,6 mm można wykonywać o 

każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -5°C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach. 

o Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
Na mur pod obróbkę blacharską należy ułożyć warstwę papy podkładowej. 

o Obróbkę blacharską należy wygiąć tak powstał okap o wielkości nie mniejszej niż 5 cm i aby został 
wykształcony kapinos nie mniejszy niż 3cm.  

o Obróbki blacharskie należy przytwierdzić za pomocą łączników mechanicznych wyposażonych w 
podkładki EPDM oraz kapturki LLD-PE. Łączniki umieszczać nie rzadziej niż co 50cm 

 
6. KONTROLA ROBÓT 
 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz muszą posiadać świadectwa jakości. 
 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wytycznymi producentów i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 



KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str. 150 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową dla prac związanych z wykonaniem i montażem obróbek blacharskich jest: 

o dla łączników – ilość sztuk 
o dla obróbek blacharskich – m2 powierzchni krytej. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór obróbek blacharskich, powinien obejmować: 

o sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
o sprawdzenie mocowania elementów do podłoża. 

 
Zakończenie odbioru 
Odbiór potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

o ocenę wyników badań, 
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 

niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

o przygotowanie, 
o zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska 

pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 
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B-13: BETONOWANIE (kod CPV 45262300-4) 
 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 
terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w budynku zaplecza 
technicznego. 

Zakres robót obejmuje: 
o wykonanie żelbetowych ław fundamentowych 
o wykonanie schodów żelbetowych monolitycznych 

oraz innych nie wymienionych elementów betonowych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. ST 
dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

o przygotowaniem mieszanki betonowej, 
o wykonaniem deskowań  
o układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
o pielęgnacją betonu. 

 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 

 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 

niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 

podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  (45200000-9) 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
      
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych    (45260000-7) 
i inne podobne roboty specjalistyczne           
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe       (45262000-1)   

Betonowanie         (45262300-4) 
 

1.6. Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku 
oczka kwadratowego 2 mm. 
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w 
okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych 
warunkach. 
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R (np. beton klasy B25 przy RGb = 25 MPa). 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb

G - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych. 
Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od konstrukcji 
betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od 
ciężaru sprzętu i ludzi. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. Projektuje się 

wykonanie elementów konstrukcyjnych z betonu klasy C25/30 (B30); C30/37 (B37).  
 

2.1. Drewno na deskowania 
 
Deskowanie  może  być  wykonane  z drewna,  z częściowym  użyciem  materiałów  drewnopochodnych  

lub metalowych,  względnie  z  gotowych  elementów  o możliwości  wielokrotnego  użycia  i  wykonania  
powtarzalnych układów konstrukcji jako deskowanie przestawne, ślizgowe lub przesuwne, zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06251. Deskowanie i podpory montażowe Wykonawca zaprojektuje w ramach ceny 
kontraktowej. Deskowanie powinno być dobrane w taki sposób, aby umożliwiło uzyskanie wymaganej jakości 
powierzchni betonu.  

 
2.2. Składniki mieszanki betonowej 

 
Cement 
Klasę cementu Wykonawca dobiera w zależności od zadanych w części rysunkowej wymaganych do 

uzyskania parametrów mieszanki betonowej oraz betonu stwardniałego. Cement pochodzący z każdej dostawy 
musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. Nie dopuszcza 
się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
dających się rozpuścić w wodzie. Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do 
wykonania mieszanki betonowej, obejmującą: 

 Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300 
 Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300 
 Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach 

Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-
B-30000. Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób. 
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Kruszywo 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712 i 

PN-B-06714. Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne partie kruszywa muszą być 
składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu 
przemieszaniu. Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. Uziarnienie kruszywa 
powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie jak 
najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Do betonu 
do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 32 
mm. W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu 
 odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania 
Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 
 

Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do zapraw i 

betonów”. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania 
badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej. W przypadku 
poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-32250. Kontrola powinna wykazać: 

 zabarwienie – brak 
 zapach – brak zapachu gnilnego 
 zawiesina – brak grudek i kłaczków 
 pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem) 

 
Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 

napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być 
zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się doświadczalne sprawdzanie 
skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej.  

Niektóre elementy betonowe wymagają uzyskania określonych parametrów technicznych związanych ze 
szczelnością struktury betonu i wzmocnienia powierzchniowego. Szczegółowe informacje i wytyczne zawarto w 
Opisie Wykonawczym. 
 

2.3. Beton 
 
Beton musi spełniać następujące wymagania: 

- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 

20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - musi być mniejszy od 0,5. 
- Klasa powierzchni zewnętrznych niewykończonych – jak dla betonu architektonicznego klasy min. BA2 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.  
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie 
grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną ale nie większą od dopuszczalnej, 
ilość piasku, 
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- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 
mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie 
uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od 
wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia 
wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 
fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na 
ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb

G. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie 
powinna przekraczać: 
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
- wartości 3,5-5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 
mm, 
- wartości 4,5-5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 
składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be, 
- metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-
06250 nie mogą przekraczać: 
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla 
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
 

2.4. Podkładki dystansowe 
 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z 

tworzyw sztucznych.  
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 

dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 

2.5. Beton wodoszczelny 
 
Beton zagłębiony w gruncie należy dostosować do klasy wodoszczelności W8. Należy zastosować 

domieszki uszczelniające, powodujące krystalizację kapilarów betonu i o właściwościach redukujących 
penetrację wody pod ciśnieniem, redukujące absorpcję wody, poprawiające właściwości „samoleczenia” betonu i 
zwiększające odporność betonu na agresję chemiczną. Domieszki powinny spełniać wymagania PN-EN 934-2.  

Zaleca się zastosowanie superplastyfikatorów utrzymujących w czasie urabialność mieszanki betonowej. 
Absolutnie nie dopuszcza się rozcieńczania mieszanki betonowej dodatkową wodą. Ponadto, woda zarobowa 
musi spełniać wszystkie wymogi zawarte w PN-EN 1008:2004  („Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów 
produkcji betonu”).  

Beton może być wbudowywany w deskowanie przez pompowanie lub wylewanie. Swobodny spadek 
betonu podczas betonowania powinien wynosić maksymalnie 1 m, aby zapobiec segregacji i rakom w betonie. 
Poszczególne warstwy powinny być „szyte razem” poprzez zagęszczanie buławą wibratora, zgodnie ze sztuką 
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budowlaną. W celu zapewnienia braku wad betonu na podstawy ściany (to znaczy, aby zapobiec rakom 
i zapewnić pełne obetonowanie elementów systemu uszczelnień) mieszanka betonowa w pierwszej warstwie 
powinna mieć, co najmniej 40 cm grubości i maksymalne uziarnienie kruszywa o średnicy do max. 8 mm. 
Istniejące już związane powierzchnie betonowe, na której nowy beton ma być wylewany zawsze musi być 
dokładnie, wstępnie zwilżona aby zapobiec niepożądanemu odsysaniu i wchłanianiu wody ze świeżej mieszanki 
betonowej. 

Beton należy pielęgnować poprzez pokrycie folią plastikową lub zabezpieczenie tkaniną nasączoną 
wodą, poprzez pozostawienie w szalunku przez min. 7 dni, oraz natryskiwanie płynnymi środkami 
błonotwórczymi. Konieczny okres pielęgnacji betonu zależy między innymi od warunków pogodowych i rozwoju 
wytrzymałość betonu. Pielęgnację należy rozpocząć tak szybko, jak to możliwe. Ponadto należy przestrzegać 
norm krajowych dot. praktyki pielęgnacji betonu (wpływ na odparowanie wody i rozwój betonu mają względna 
wilgotność powietrza i temperatura). 

Wszystkie Powierzchnie betonowe narażone na działanie czynników atmosferycznych (mające styk z 
gruntem) powinny zostać pokryte malarską powłoką antykarbonatyzacyjną i przeciwwilgociową elastyczną. 

 
2.6. Wymagania dodatkowe 

 
Wszystkie Powierzchnie betonowe narażone na działanie czynników atmosferycznych (mające styk z 

gruntem) powinny zostać pokryte malarską powłoką antykarbonatyzacyjną i przeciwwilgociową elastyczną. 
Szkielet zbrojeniowy powinien być sztywno związany drutem wiązałkowym w oczkach siatki. Przed 

zabetonowaniem należy wykonać sprawdzenie geometrii zbrojenia, oraz przeprowadzić dokładną kontrolę 
otuliny. Wszelki marki i kotwy należy sztywno przewiązać ze szkieletem zbrojenia głównego. Całość zbrojenia 
należy ustabilizować na czas betonowania.  

Przy ustalaniu recept mieszanek betonowych należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność 
ograniczenia skurczu betonu poprzez zastosowanie odpowiednich dodatków i odpowiedniego stosu 
okruchowego kruszywa. Ograniczenie skurczu należy realizować również poprzez zachowanie odpowiedniego 
reżimu technologicznego robót betoniarskich - odpowiednie zagęszczenie mieszanki, odpowietrzanie i starannej 
pielęgnacja betonu. Projekt  technologii  betonowania  nie wchodzi  w  zakres  niniejszej  dokumentacji, jednak po 
opracowaniu przez Wykonawcę powinien być on uzgodniony z autorami projektu budowlanego. Należy 
zastosować normowy beton recepturowy zgodny z PN-EN 206-1. 

Należy stosować kruszywo zgodne z wymaganiami zawartymi w PN-EN 12620:2004. Rodzaj kruszywa, 
jego uziarnienie i właściwości, np. kształt ziaren, mrozoodporność, ścieralność, zawartość pyłów, należy dobrać, 
biorąc pod uwagę: realizację robót, przeznaczenie betonu, warunki środowiska (wg PN-EN 206-1 oraz 
ścieralność wg PN-B-06265). Maksymalny nominalny górny wymiar ziaren należy dobierać, uwzględniając 
otulinę zbrojenia,  minimalny wymiar przekroju elementu i rozstaw prętów zbrojeniowych. 

Przed podjęciem robót generalny wykonawca powinien opracować odpowiedni projekt technologii 
wznoszenia obiektu określający m.in. ciągi transportowe, sposób i kolejność wznoszenia kolejnych elementów. 

W projekcie warsztatowym uwzględnić odgięcia prętów w węzłach i łączeniach. 
Należy uzyskać gładką i ciągłą powierzchnię zewnętrzną, bez defektów w postaci zacieków, plam, 

wykwitów, zmian zabarwienia i odcieni, zabrudzeń zaczynem, gniazd żwirowych, wyraźnie widocznych 
poszczególnych warstw układanej mieszanki, widocznych otworów po deskowaniu, różnych stopni gładkości 
powierzchni. Odbicia deskowania powinny zostać zeszlifowane i zaszpachlowane przy doborze odpowiednich 
środków naprawczych, dobranych na podstawie wykonania próbek referencyjnych (wymagających 
zatwierdzenia). Deskowanie należy wykonać w gładkim, niechłonnym szalunku systemowym lub 
projektowanym. Wszystkie nierówności wynikłe z rozlania się betonu w szpary między elementami deskowania 
należy skuć, większe niedolania betonu zaszpachlować. Krawędzie betonu należy fazować poprzez użycie w 
szalunku listw narożnikowych. 

Należy wykonać projekty warsztatowe deskowania oraz elementów żelbetowych.  
Wszystkie prace, na każdym etapie, muszą być wykonywane zgodnie z projektem, Polskimi Normami, 

przepisami BHP, warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami sztuki budowlanej. 
Przerwy robocze powinny być zaplanowane przed rozpoczęciem robót betoniarskich i skorelowane z 

zaprojektowanymi dylatacjami konstrukcji. Układ planowanych przerw roboczych powinien być zgodny z 
aktualnie obowiązującymi normami i instrukcjami. 

Zaleca się powierzenie kontroli jakości betonu niezależnemu laboratorium. 
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W okresie zimowym roboty betoniarskie powinny być prowadzone z zachowaniem starannej ochrony 

betonowanych powierzchni przed nagłymi spadkami temperatury. Zaleca się stosowanie mieszanki betonowej 
wzbogaconej o odpowiednie domieszki podnoszące odporność beton na wpływ niskich temperatur. 

Pielęgnacja świeżego betonu: 
Świeży beton musi być chroniony przed wysychaniem do uzyskania wystarczającej twardości i 

wytrzymałości. Dopuszczalne są różne sposoby pielęgnacji: elementy można trzymać w szalunkach, przy czym 
w przypadku chłonnych szalunków stale utrzymywać wilgoć, okrywanie wilgotnymi matami jutowymi, przykrytymi 
dodatkowo foliami, stosowanie płynnych środków do pielęgnacji rozpylanych na powierzchni betonu 
bezpośrednio po zabetonowaniu. Długość pielęgnacji uzależniona jest m.in od rodzaju cementu oraz warunków 
atmosferycznych. Standardowo pielęgnację prowadzić należy przez ok. 5 dni przy korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 

 
3. SPRZĘT 

 
Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane 

ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  
Wykonawca powinien dysponować m.in.:  

1. do przygotowania mieszanki betonowej:  
- betoniarkami o wymuszonym działaniu,  
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,  
- odpowiednio przeszkoloną obsługą.  

2. do wykonania deskowań:  
- sprzętem ciesielskim,  

3. do przygotowania zbrojenia:  
- giętarkami,  
- nożycami,  
- prostowarkami,  
- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni.  

4. do układania mieszanki betonowej:  
- pojemnikami do betonu,  
- pompami do betonu,  
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,  
- wibratorami przyczepnymi,  
- łatami wibracyjnymi,  
- zacieraczkami do betonu.  

5. do obróbki i pielęgnacji betonu:  
- szlifierkami do betonu 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.  

 
4. TRANSPORT 
 

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 
 naruszenia jednorodności masy, 
 zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego Rysunkami 
może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-be" 
różnice nie powinny przekraczać: 

 dla betonów gęstoplastycznych 4 oC do 6 oC, 
 dla betonów wilgotnych 10 oC do 15oC. 
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Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość 

"gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
 90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C 
 70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C 
 30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne wymagania 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 

EN-PN i postanowieniami umowy. 
 

5.2. Zakres robót przygotowawczych 
 
W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace: 

 Wykonanie deskowania 
 Wykonanie zbrojenia 
 Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej  
 Sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 

 
5.3. Wykonanie deskowania i rusztowania 

 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz 

bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz 
wielokrotność ich użycia. Płyta deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały 
przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być 
wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki 
nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. 
Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być większy 

niż 2 mm. 
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszałowaniu wynosi: 

 na odcinku 20 cm - 1 mm, 
 na odcinku 200 cm - 3 mm. 

Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego elementu 
konstrukcji. Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę 
uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić ugięcie i 
osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. Wykonawca musi przygotować i przedłożyć 
Inspektorowi nadzoru szczegółowy projekt rusztowań roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny 
być zatwierdzone przed przystąpieniem do realizacji. Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych 
powinny być tak zaprojektowane i wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu 
podczas betonowania Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć 
wpływ na jego wytrzymałość.  Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN- 75/D-96000 i PN-72/D-
96002. We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub inne rozwiązania, 
które umożliwią właściwą regulację rusztowań. Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie 
robót betonowych, jeżeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. 
Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt 
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robót. Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach uniwersalnych ze 
stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i 
R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o podwyższonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-
84018. Elementy z innych gatunków stali mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia naprężeń 
dopuszczalnych i stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo badawcze. 
 

5.4. Roboty betonowe 
 

Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez 

Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność betonowania i czas 
wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania. Roboty betoniarskie muszą być wykonane 
zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. Tolerancje dla elementów architektonicznych należy zaostrzyć 
zgodnie z odrębnymi wymaganiami. 

Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyścić 

deskowanie, nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, zamontować zbrojenie i 
zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 

 Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w szczególności: 

o Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 
o Wykonanie zbrojenia 
o Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
o Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych 
o Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 

deskowanie formujące kanały oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd. 
o Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 

 Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 
płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 

 Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed 
betonowaniem. 
Układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej do 
wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m.  

Układanie mieszanki betonowej zaleca się wykonać przy zachowaniu następujących warunków 
ogólnych: 

 W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie 
następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji. 

 Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 

 W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 
przed nadmierną utratą wody. 

 W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed 
wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość 
wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć. 

 W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia 
mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą 
sztychowania lub zastosować beton PCC. 
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w 

którym powinny być podane: 
 Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli 
 Wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki 

betonowej 
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 Daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a następnie 

wyniki i terminy badań 
 Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych 

Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej zaleca się zachować następujące warunki: 

 Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
 Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość powietrza w 

mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
 Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i 

półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążanych. 
 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 

nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmować powoli 
w stanie wibrującym. 

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

 Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej 
ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w 
warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem 
drewnianym. 
Przerwy w betonowaniu 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego; 
 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym 

do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 

nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20o C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5o C 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się 
przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy 
nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 
nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą 
konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W 
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Usuwanie deskowania i rusztowania 
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Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości 

betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków 
dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

 pęknięcia, pustki, raki i wykruszyny są niedopuszczalne, 
 gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i 

wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp.  
 

5.5. Uwagi dotyczące konstrukcji betonowych: 
 
Przed podjęciem robót generalny wykonawca powinien opracować odpowiedni projekt technologii 

wznoszenia konstrukcji obiektu określający ciągi transportowe, ilość, rozmieszczenie maszyn, oraz sposób i 
kolejność montażu kolejnych elementów. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania pracy zobowiązany jest do zapoznania się ze 
stanem faktycznym obiektu, projektem wykonawczym robót oraz wszelkimi dokumentami mającymi wpływ na 
właściwe wykonanie przedsięwzięcia. 

Wszelkie prace budowlane należy wykonywać solidnie, zgodnie z projektem, normami i normatywami 
technicznymi, warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuką i wiedzą budowlaną. Wykonanie robót 
musi być pod stałym nadzorem i właściwym kierownictwem osoby upoważnionej. 

Należy przestrzegać przepisów BHP i BIOZ oraz warunków wykonania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych i konstrukcji żelbetowych. 

Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji 
robót i projektu warsztatowego. Projekt organizacji musi uwzględniać zachowanie stateczności konstrukcji na 
każdym etapie jej realizacji. 

Tolerancje gabarytów, rozstawienie i usytuowanie zbrojenia powinny być zgodne z aktualnie 
obowiązującymi normami i instrukcjami. Siatki i szkielety zbrojeniowe powinny być trwale ustabilizowane w 
formach za pomocą prętów stabilizujących i podkładek dystansowych w sposób uniemożliwiający ich 
przesunięcie podczas układania oraz zagęszczania mieszanki betonowej. 

W okresie zimowym roboty betoniarskie powinny być prowadzone z zachowaniem starannej ochrony 
betonowanych powierzchni przed nagłymi spadkami temperatury. Zaleca się stosowanie mieszanki betonowej 
wzbogaconej o odpowiednie domieszki podnoszące odporność beton na wpływ niskich temperatur. 

Zaleca się powierzenie kontroli jakości betonu niezależnemu laboratorium. 
Elementy zagłębione w gruncie zabezpieczyć przed agresją gruntu i wód gruntowych powłokami 

szlamowymi. 
Absolutnie nie dopuszcza się rozcieńczania mieszanki betonowej dodatkową wodą. Zaleca się 

zastosowanie superplastyfikatorów utrzymujących w czasie urabialność mieszanki betonowej. Woda zarobowa 
musi spełniać wszystkie wymogi zawarte w PN-EN 1008:2004 („Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów 
produkcji betonu”).  

Należy stosować kruszywo zgodne z wymaganiami zawartymi w PN-EN 12620:2004. Rodzaj kruszywa, 
jego uziarnienie i właściwości, np. kształt ziaren, mrozoodporność, ścieralność, zawartość pyłów, należy dobrać, 
biorąc pod uwagę: realizację robót, przeznaczenie betonu, warunki środowiska (wg PN-EN 206-1 oraz 
ścieralność wg PN-B-06265). Maksymalny nominalny górny wymiar ziaren należy dobierać, uwzględniając 
otulinę zbrojenia, minimalny wymiar przekroju elementu i rozstaw prętów zbrojeniowych. 

Należy uzyskać gładką i ciągłą powierzchnię zewnętrzną, bez defektów w postaci zacieków, plam, 
wykwitów, zmian zabarwienia, zabrudzeń zaczynem, gniazd żwirowych, wyraźnie widocznych poszczególnych 
warstw układanej mieszanki. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
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zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Jakość 
betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”.  

W elementach bez określonych wymagań dotyczących jakości powierzchni betonu, łączna powierzchnia 
ewentualnych raków nie powinna być większa niż 2% całkowitej powierzchni danego elementu a w 
konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 2% przekroju 
danego elementu. Należy ponadto sprawdzić wymagane grubości otuliny. W elementach o wyznaczonej klasie 
BA występowanie wad powierzchniowych jest niedopuszczalne. 

 
6.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

 
Zakres kontroli 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250 i 

norm związanych: 
 właściwości cementu i kruszywa, 
 konsystencja mieszanki betonowej, 
 wytrzymałość betonu na ściskanie, 
 nasiąkliwość betonu, 
 odporność betonu na działanie mrozu, 
 przepuszczalność wody przez beton. 
 jakoś powierzchni betonu zgodna z zapisami specyfikacji. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział 
obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów 
pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 

 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i 

następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice pomiędzy 
przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 

 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be, 
 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości 
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C ewentualnie przez 
zastosowanie domieszek chemicznych. 
 

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczności 

określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 100 zarobów, jedną próbkę na 50 m3, 
jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku 
betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada 
zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. W przypadku, 
gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do odpowiednio 
niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu 
na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-
06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać za 
odpowiadający wymaganej klasie. 

 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 

próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie 
wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach 
wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co 
najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji. 
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Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 

warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy 
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, 
ale nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej równej 150, liczbie cykli 
zamrażania - odmrażania próbek spełnione są następujące warunki: 

 po badaniu metodą zwykłą wg PN-88/B-06250: 
o próbka nie wykazuje pęknięć, 
o łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 
o obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie 

jest większe niż 20 %, 
 po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250: 

o próbka nie wykazuje pęknięć, 
o ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej 

próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
 

Pobranie próbek i badanie 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym 
zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań 
technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

 
6.2. Kontrola szalowań 
 

Kontrola szalowań obejmuje: 
 sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania 

szalowania wielokrotnego użycia, 
 sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z Dokumentacją 

Projektową z dopuszczalną tolerancją), 
 sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
 sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
 Sprawdzenie ładu geometrycznego dla elementów betonowych docelowo odsłoniętych  

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się 

według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w 
Księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji. 

Jednostką obmiarową jest m3 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiorom podlegają: 

 dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 
 deskowania i rusztowania 
 zbrojenie 
 beton wykonanych elementów 
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Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry 

zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz 
operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
 dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,  
 prace pomiarowe i przygotowawcze,  
 wykonanie projektów technologii betonowania, deskowania i proj. Warsztatowego, 
 oczyszczenie podłoża,  
 wykonanie deskowania z rusztowaniem,  
 pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,  
 przyjęcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, a także jego czyszczenie i prostowanie,  
 montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin,  
 oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej,  
 przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej,  
 pielęgnację betonu,  
 rozbiórkę deskowania, 
 usuniecie niedoskonałości powierzchni,  
 oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,  
 wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją 

lub zleconych przez Inspektora nadzoru.  
 Wszelkie niezbędne prace towarzyszące  

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. PN-87/B-01100 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 – Cement. Metody badań. 
3. PN-86/B-04320 – Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
4. PN-90/B-06240 – Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 
5. PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 
6. PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
7. PN-74/B-06261 – Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 
8. PN-74/B-06262 – Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
9. PN-86/B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu. 
10. PN-B-19701:1997 – Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
11. PN-88/B- 32250 – Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
12. PN-92/D-95017 – Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
13. PN-75/D-96000 – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
14. PN-72/D-96002 – Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
15. BN-6736-O1 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie 
16. BN-6736-02 – Beton zwykły. Beton towarowy. 
17. BN-6738-OS – Badania betonu 
18. BN-6738-06 – Badania składników betonu 
19. BN-66/7113-10 – Sklejka szalunkowa. 
20. BN-86/7122-11/21 – Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
21. BN-70/9082-01 – Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania. 
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B-14: ZBROJENIE (kod CPV 45262310-7) 

 
1. WSTĘP. 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 
terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

zbrojenia elementów betonowych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji 

budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 

związanych z: 
 przygotowaniem zbrojenia, 
 montażem zbrojenia, 
 kontrolą jakości robót i materiałów. 

 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 

 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 

niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 

podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  (45200000-9) 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
      
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych    (45260000-7) 
i inne podobne roboty specjalistyczne           
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe       (45262000-1)   

Zbrojenie         (45262310-7) 
 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40mm. 
Zbrojenie nie sprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób 
czynny. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Stal zbrojeniowa 

 
a). Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu 
stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIII N, gatunku 
B500SP. 
 
b). Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku B500SP [wg.PN-H-93220:2006, AT/2006-03-1983, AT-15-
6726/2005 ] o następujących parametrach:  
- granica plastyczności Re (min) w MPa    ≥ 500 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa   ≥ 575 
- Re/Rm        1,15/1,35 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa    295 
- wydłużenie (min)                                                               ≥ 8% 

 
c). Wady powierzchniowe. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 
czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy wsadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 
nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  

 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich,  
 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 

0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
 

d). Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:  
 znak wytwórcy,  
 średnicę nominalną,  
 gatunek stali,  
 numer wyrobu lub partii,  
 znak obróbki cieplnej, 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla każdej 
wiązki czy też pręta. Dostarczoną na budowę stal, która:  

 nie ma zaświadczenia (atestu),  
 oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności,  
 pęka przy wykonywaniu łuków,  

należy zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310. 
 
e). Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków.  

 
f). Badanie stali na budowie. 

Badaniu stali na budowie należy poddać każdą osobną partię stali do 60 ton. Z każdej partii należy 
pobrać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności. Stal może być 
przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub 
rozwarstwienie. Jeśli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej 
- stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inżyniera. 
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2.2. Drut montażowy 

 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
 

2.3. Podkładki dystansowe 
 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 

dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 

3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót zbrojarskich wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia pracy: 

 dźwig samochodowy 6 t, 
 nożyce mechaniczne i ręczne, 
 giętarka mechaniczna lub ręczna, 
 spawarka elektryczna. 
 klucze zbrojarskie do wiązania prętów. 
 szczotki druciane ręczne lub mechaniczne. 
 prostowarki lub wciągarki. 

Stosowany sprzęt powinien mieć akceptację Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT 
 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową podczas transportu należy 
ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się. Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 
Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 

5.2. Zakres wykonywania robót 
 

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 
 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. Pręty i 
walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane 
metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Stal pokrytą 
rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem wody ciepłej. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku 
większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z 
jednoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie 
z postanowieniami normy PN-84/B-03264. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z rysunkami i normą PN-
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91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d 
> 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem, wydłużanie prętów [cm] powstaje podczas 
ich odginania o dany kąt. 

Wewnętrzna średnica odcięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna 
być nie mniejsza niż 10 d dla stali A-II i A-III. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których 
zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą 
co najmniej 20 d. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość od krzywizny pręta do 
miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 

Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą 
być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać 
miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 
 

5.2.2. Montaż zbrojenia 
 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi o 
grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z 
prętów stalowych, jest niedopuszczalne. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły 
na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż 
wyżarzonym drutem wiązałkowym: 

 przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
 przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem deskowania 

nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-10042. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 

powinna wynosić co najmniej: 
 0,05 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
 0,04 m – dla zbrojenia głównego, 
 0,03 m – dla strzemion głównych, 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 

Łączenie prętów za pomocą spawania 
W konstrukcjach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

 czołowe, elektryczne, oporowe, 
 nakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
 nakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
 zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
 zakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
 czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
 czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
 czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 
 zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inżyniera i 

potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zleceniodawca winien stwierdzić zgodność ułożenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: 

 gatunku stali, 
 ilości stali, 
 ich średnic, 
 długości, rozstawu i zakotwień, 
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 prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania, 
 sprawdzenia grubości otuliny (może być dokonywane przez Inżyniera również po betonowaniu, przy 

użyciu przyrządów magnetycznych). 
Dopuszczalne tolerancje: 

 odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
 różnica w wymiarach siatki nie więcej niż ±3 mm, 
 liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczać 20% 

wszystkich skrzyżowań, 
 dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25 mm, 
 różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ±0,5 mm, 
 różnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ±20 mm. 

 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 

zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich 
masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 
ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 

Inspektora nadzoru. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

a). Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
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 pisemne  stwierdzenie Inspektora  nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 
 inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

 
b). Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

 
c). Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
 zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 
 zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Cena jednostkowa obejmuje: 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
 oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
 łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", 
 montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i 

niniejszą ST, 
 wykonanie badań i pomiarów, 
 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 

poza teren budowy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991  Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
PN 82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-04408   Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-B-03264   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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B-15: ROBOTY MURARSKIE I MUROWE (kod CPV 45262500-6) 

 
1. WSTĘP. 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 
terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót związanych z wykonaniem prac murarskich. 
 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 

niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 

podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  (45200000-9) 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych    (45260000-7) 
i inne podobne roboty specjalistyczne           
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe       (45262000-1)   

Roboty murarskie i murowe       (45262500-6) 
 

1.6. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
1.6.1 Bloczek silikatowa 
1.6.2. Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadający wartości średniej na ściskanie, w MPa, wg 
obowiązujących norm przedmiotowych, 
1.6.3. Mur – konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie, 
1.6.4. Element murowy – element przeznaczony do ręcznego układania przy wykonywaniu konstrukcji 
murowych, 
1.6.5. Konstrukcja murowa nie zbrojona – konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy użyciu 
zapraw budowlanych, 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 

 
Odbiór techniczny elementów i ich podział na gatunki powinien być przeprowadzany w wytwórni. Na 

budowie elementy sprawdza się wyrywkowo, dokonując oględzin kilkunastu sztuk pobranych z dostarczonej 
partii materiału w celu zbadania, czy cechy ogólne elementów odpowiadają warunkom określonym dla 
poszczególnych gatunków materiału. Do każdej partii materiału sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone 
powinno być świadectwo dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań. Cegłę i bloczki układa się w przylegające do siebie stosy lub składuje na paletach na 
wyrównanym i odwodnionym terenie. 

 
2.2. Woda zarobowa  

 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.3. Zaprawy do spoin 

 
Do murowania naziemnych elementów murowych należy dobrać spoiny do prac konserwatorskich. 
Spoina ma 8-12 mm grubości. Zaprawa po 28 dniach osiąga wytrzymałość na ściskanie min. 10 N/mm2. 
 

2.4. Wyroby murowe 
Zastosować elementy murowe przeznaczone do prac odtworzeniowych w obiektach konserwatorskich, o 
projektowanych parametrach wizualnych, takich jak kolor, zabarwienie, spękanie, wżery, niedoskonałości 
powierzchni. Cegły postarzane, konserwatorskie, dobrane harmonijnie do elementów tworzących ściany 
zewnętrzne obiektu. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Wymagania ogólne 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak także przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 

 
3.2. Narzędzia i sprzęt do robót murowych 

 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach murowych: 

– kielnia, młotek murarski, łopata 
– czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa 
– pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski 
– kątowniki murarskie, 
– wiertarka, 
– klucze do skręcania, 

4. TRANSPORT 
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Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Materiały murowe drobnowymiarowe można przewozić dowolnymi środkami transportu. Należy je 
zabezpieczyć przed przesuwaniem, a ich górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT MUROWYCH 
 
5.1. Wykonywanie murów 
 

5.1.1. Wymagania ogólne:  
a) mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków i otworów,  
b) mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe lub akcesoria stalowe systemowe 
do połączeń,  

Zgodnie z PN-B-03002:2007 elementy murowane należy wiązać w kolejnych warstwach tak, aby ściana 
stanowiła zwartą konstrukcję.  

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin.  
W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo-wapiennych dopuszcza się wykonywanie 

konstrukcji murowych w temp. poniżej 0°C pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków 
zapobiegających zamarzaniu zapraw.  

W przypadku stosowania zapraw cienkowarstwowych murowanie w temp. poniżej 0°C jest 
niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0°C do + 5°C stosuje się wersje zimowe zapraw.  

Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, spoiny pionowe pozostają niewypełnione.  
 

6.1. Materiały murowe 
 
Przy odbiorze materiałów należy przeprowadzić na budowie: 
Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na materiałach murowych z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości elementów murowych przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 
6.2. Zaprawy 

 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

 

 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostka obmiarowa robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 
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8.2 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. W przypadku 
pozytywnego wyniku badan (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółowa specyfikacja techniczna) 
można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
 

8.3.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 

taką formę przewiduje. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

o dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
o szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 
o dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
o dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
o protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i odbiorów częściowych, 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Zasady rozliczenia i płatności 

 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

o dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
o wykonanie ścian, naroży, łączeń ze ścianami istniejącymi, zbrojeń bednarką 
o ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
o uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

o określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

o ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
o Zarządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 108, poz. 953 z dnia 26 czerwca 2002r.). 

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62) 
o PN–87/B–03002.  Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
o PN–68/B–10020.  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
o PN–88/B–30000.  Cement portlandzki. 
o PN–79/B–06711.  Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych. 
o PN–65/B–14503.  Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
o PN–65/B–14504.  Zaprawy budowlane cementowe. 
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C. ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH 

(45300000-0) 
 

1. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 
(kod CPV 45310000-3) 

 
1.1. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

(kod CPV 45311200-2) 
 

C-1: Instalacja odgromowa 
 
1. WSTĘP. 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 
terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonanie instalacji odgromowej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót. 
 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
 

Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 
niniejszego opracowania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
podane w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty instalacyjne w budynkach        (45300000-0) 
      
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty instalacyjne elektryczne         (45310000-3) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych       (45311200-2)   
 

1.6. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
2. MATERIAŁY 
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Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 
- elementy instalacji odgromowej  
 
Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami świadectwa 

badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia.  
Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. Dopuszcza sie 

stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Dostawca zadeklarował ich zgodność z Polskimi Normami 
deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność.  W przypadku braku wyszczególnienia standardu 
Wykonawca będzie stosował odpowiednie normy EN i IEC.  

W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane:  
- oznakowane CE (deklaracja zgodności CE);  
- oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);  
- posiadające oświadczenie Producenta, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja 

zgodności).  
 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany przez wykonawcę 
powinien uzyskać akceptację Kierownika projektu. 
 
4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydanych przez użytkownika obiektu. 

Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i ich okres, w którym możliwe jest odłączenie napięcia od 
remontowanego obiektu. 

Całość instalacji powinna być tak dobrana i zamontowana, aby:  
- w wyniku dostępu wody nie mogły wystąpić żadne uszkodzenia; 
- elementy wykonane z materiałów mogących powodować wzajemne niszczenie nie stykały się, o ile nie 

zastosowano odpowiednich środków zapobiegających skutkom takiego zetknięcia;  
- wszelkie uszkodzenia powodowane przez narażenia mechaniczne były zminimalizowane;  
- nie była poddawana nadmiernym naprężeniom mechanicznym w przypadku, gdy istnieje zagrożenie 

związane z możliwością ruchów konstrukcji budynku; 
- zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się ognia;  
- nie umniejszało wytrzymałości konstrukcji budynku i jego bezpieczeństwa 
 
 Podczas prowadzenia prac związanych z wykopami pod izolację budynku należy zdemontować 

pionowe uziomy instalacji odgromowej. Po zakończeniu prac izolacyjnych należy odtworzyć uziomy przy 
zastosowaniu nowych materiałów czyli prętów, złączek bednarki i drutu.. Zgodnie z załączonymi obliczeniami 
zakłada się głębokość pogrążenie uziomu 9,0 m. Z uwagi na etapowość prac oraz braku zamiaru wykonania 
izolacji w starszej części budynku nie rozpatrywano wykonania uziomu otokowego. Z uwagi na niewielkie koszty 
przy okazji wykonywania robót ziemnych projektuje się połączenie istniejących zwodów pionowych ( 3 zwody) 
bednarką ocynkowaną i wyprowadzenie jej do skrajni budynku w zakresie prowadzonych wykopów pod izolację. 
Czynność taka da pozwoli na możliwość w przyszłości połączenia z sobą bednarki w system otokowy oraz 
powinna spowodować osiągnięcia pozytywnych pomiarów rezystancji przy mniejszej głębokości pogrążania 
prętów.  
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Uziomy powinny być instalowane w sposób pozwalający na ich sprawdzanie podczas budowy. 
Głębokość osadzenia i typ uziomów powinny być tak dobrane, aby minimalizowały skutki korozji oraz 
wysychania i zamarzania gruntu, a przez to ustabilizowały klasyczną rezystancję uziemienia. Zaleca się 
wykonanie uziomu ze stali nierdzewnej. Zaleca się, aby górna część uziomu pionowego do głębokości 
zamarzania gruntu nie była uznawana za użyteczną w warunkach zamarzania. Rezystancja uziemienia powinna 
wynosić nie więcej niż 10Ω. Kable powinny być układane, aby w miejscach zbliżeń odległości pomiędzy nimi a 
elementami uziomu piorunochronnego były większe od 1m. Jeżeli rezystancja uziemienia piorunochronnego jest 
mniejsza niż 10Ω dopuszcza się zmniejszenie odległości pomiędzy kablami a elementami uziomu 
piorunochronnego do: 0,75 m dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV i kabli 
telekomunikacyjnych, 
 
Pomiar instalacji uziemiającej:  
Świadczenie obejmuje oględziny dostępnych części instalacji, rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza, 
pomiar rezystancji elementów instalacji, wykonanie połączeń instalacji, zabezpieczenie złącza przed korozją.  
 
6. KONTROLA ROBÓT 
 
Kontrola i badania w trakcie robót: 
W trakcie wykonywania robót należy sprawdzać zgodność realizacji robót  z projektem.  
Badania i pomiary pomontażowe 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić i wykonać: 
- jakość i kompletność wykonanych robót 
- pomiary elektryczne zgodnie z  odpowiednimi normami przedmiotowymi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest metr  wykonanej instalacji 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających   
Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty: 
instalacja odgromowa i uziemiająca prowadzona w ziemi 
 
     8.2. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Do obioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą 
- protokoły z dokonanych pomiarów 
- atesty i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i osprzętu 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płatność za 1 m wykonanej instalacji należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości zużytych 
materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
- montaż instalacji odgromowej 
- badania i próby (pomiary) pomontażowe. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

 • PN-EN 62305: 2011 -Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  
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D. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

(45400000-1) 
 

1. TYNKOWANIE 
(kod CPV 45410000-4) 

 
 
D-1:  WYKONANIE TYNKU CEMENTOWO-WAPIENNY 

 
1. WSTĘP. 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 
terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
zwykłych cementowo-wapiennych. 

- Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót.  

- Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną wyrównawczą lub kształtującą 
formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub  mechanicznie,  do której 
wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

- Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania i badania przy odbiorze". 

- Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100  
- Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70 / 

B-10100 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie tynków wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Tynki stanowiące warstwę ochronną, wyrównawczą i 
kształtującą formę architektoniczną należy wykonać na nowych ścianach. 

 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 

 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 

niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4.  Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 

 
1.5. Nazwy i kody 

 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych     (45400000-1) 
1.5.2 Klasa robót:  
Tynkowanie          (45410000-4) 

1.6. Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków należy wykonać zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

 
2. MATERIAŁY 

 
Do wykonania wyprawy tynkarskiej należy zastosować tynk gipsowy III kategorii nakładany maszynowo 

oraz tynk cementowo-wapienny w pomieszczeniach „mokrych”. 
 
2.1. Tynk cementowo – wapienny 

 
Produkt 
Gotowa mieszanka tynkarska. 
 
Skład 
Wapno budowlane, cement, piasek, perlity, inne dodatki. 
 
Przeznaczenie 
Tynk zacierany, do zastosowania zewnętrznego. 
 
Dane techniczne 
Cienkowarstwowy 
Faktura typu baranek, dopuszczalny zakres 1,0 mm – 2,0 mm 
Uziarnienie poniżej 1 mm 
Mrozoodporność 
Wodoodporność 
Paroprzepuszczalny 
Wzbogacony polimerami 
Odporny na UV 
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni): > 2,0 N/mm²  
Kategoria tynku III 

 
2.2. Woda 

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
3. SPRZĘT          
       

Wykonawca przystępujący do wykonania robót tynkarskich powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej 
- przenośnych zbiorników na wodę 
- poziomica 
- paca zębata 
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- wiertarki 
- młotki 
- szczotki do czyszczenia podłoża 
- pędzle 
- pojemniki na zaprawę 
- drabiny 
- rusztowania 
- agregaty tynkarskie, 
- betoniarki wolnospadowe, 
- pompy do zapraw 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Przechowywanie gotowych mieszanek w workach powinno odbywać się w suchym miejscu na paletach 
maksymalnie 12 miesięcy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Warunki przystąpienia do robót 
 

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. 

- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur". 

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 

- Podłoże powinno być suche, nieprzemarznięte, odpylone, hydrofobowe, wolne od wykwitów, nośne 
- Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 

na głębokości 5-10 mm. 
- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub 
wypełniając je lampą benzynową. 

- Powierzchnię ściany przed tynkowaniem należy zagruntować 
 
5.3. Obróbka 
 

Tynk może być nakładany zgodnie z wytycznymi producenta. Przed rozpoczęciem tynkowania 
wskazane jest - w celu ułatwienia pracy - zabezpieczenie wszystkich narożników nierdzewnymi profilami 
ochronnymi. W czasie wiązania tynku temperatura powietrza i podłoża nie może być niższa niż +5°C. Świeżo 
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otynkowane powierzchnie należy przez 2 dni utrzymywać w stanie wilgotnym. Nie dopuszczać do 
bezpośredniego nagrzewania otynkowanej powierzchni.  

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

 
Przed przystąpieniem do robót związanych z tynkowaniem ścian, badaniom powinny podlegać 

materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót. 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować sprawdzenie czystości podłoża, podłoże powinno być 
nośne, stabilne, równe i nienasiąkliwe. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
 Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Badania te szczególnie 
powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości wyprawy tynkarskiej. 
 Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100g p. 4.3. i powinny 
umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
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 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk 
do niższej kategorii, 
 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe. 

8.3 Odbiór tynków 
 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 

 Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 
podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

 Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, stwierdzenia zgodności lub niezgodności 
wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-91/B-10105     Masa tynkarska do cienkich wypraw 
PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ISO-9000        (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 



KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str. 184 

 
2. ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY 
CIESIELSKIE 

(kod CPV 45420000-7) 
 

2.1 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
(kod CPV 45421000-4) 

 
INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTÓW 

(kod CPV 45421100-5) 
 

D-2: Instalowanie doświetlaczy okiennych, krat okiennych i klap zsypu 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 
terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące montażu doświetlaczy, 

krat okiennych i klap zsypu. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

niewielkich, nieskomplikowanych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu obowiązujących przepisów prawa, 
norm, doświadczenia i zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu montaż i odbiór 

doświetlaczy, krat okiennych oraz klap zsypu 
 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 

niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.5.  Informacje o terenie budowy 
 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
podane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego 
opracowania. 

 
1.6. Nazwy i kody 

 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych      (45400000-1) 
 
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie    (45420000-7) 
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1.5.3 Kategoria robót:  
Roboty w zakresie stolarki budowlanej        (45421000-4) 

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów     (45421100-5) 
 
1.6. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 

2. MATERIAŁ 
 

2.1. Ogólne parametry dotyczące surowców i materiałów stalowych – kraty okienne, klapy zsypu. 
 
2.1.1. Ogólne wytyczne. 

 Materiały, urządzenia oraz części złączne powinny spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm i 
Aprobat Technicznych. 
 

2.1.2. Profile stalowe 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie wnosi inaczej elementy wykonać ze stali klasy S235J2, ocynkowane 

ogniowo i malowane proszkowo. 
 Powierzchnie kształtowników wykończone powłokami proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi jako 

zabezpieczenie przed korozją. Grubość powłoki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-EN ISO 
2808:2000 – min. 60 µm. 

 Powierzchnie kształtowników wykończone powłokami anodowymi jako zabezpieczenie przed korozją. 
Grubość powłoki anodowej oznaczanej wg. PN-90/-04006/01 – 20-30 µm. 

 Powierzchnie kształtowników szczególnie narażonych na szkodliwe działanie czynników 
środowiskowych tzn. znajdujących się w środowisku zaliczającego się do kategorii korozyjności C4 (w 
rejonie niecki basenowej) powinny dodatkowo być zabezpieczone antykorozyjnym podkładem z żywic 
epoksydowych dla uzyskania odporności, potwierdzonej badaniami zgodnie z PN-EN ISO 2812-1:2008, 
min. 8000 godzin zanurzenia w cieczy 1% roztworu HCl i 1% roztworu H2SO4, 

 Kolorystyka zgodnie projektem, określona na przykład wg. palety kolorów RAL  
 
2.1.3. Elementy złączne. 

 Kotwy, śruby, wkręty samogwintujące, nakrętki, podkładki stosowane do wykonywania połączeń, są 
wykonane ze stali nierdzewnej. 

2.1.4. Wsporniki i łączniki. 
 Stalowe wykonane są z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozją. 

 
2.1. Ogólne parametry – doświetlacze okienne  
Elementy prefabrykowane. Beton klasy min. C30/37, powierzchnia gładka, licowana. Kompletny system 
mocowania, odwodnienia, uszczelnienia przy ścianie i zabezpieczenia płaszczyzny górnej. 

 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do instalacji urządzeń oraz elementów wyposażenia powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

o śrubokręt, 
o poziomnica, 
o kliny drewniane, 
o wiertarka, 
o klucz płaski do śrub, 
o szpachelka, 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
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4.1. Składowanie  
Profile winny być przechowywane w suchym pomieszczeniu oraz zabezpieczone przed kontaktem z innymi 
materiałami. Najkorzystniej jest składować je na poziomych półkach wyłożonych drewnem i gumą w opakowaniu 
z folii lub papieru. Warstwy profili winny być oddzielone przekładkami z miękkiego drewna lub materiału o 
podobnych właściwościach. Punkty podparcia powinny być tak rozmieszczone, aby profile nie ulegały 
odkształceniom.  

 
4.2. Transport  
Profile należy transportować w sposób uniemożliwiający uszkodzenia ich powierzchni oraz powinny być 
zabezpieczone przed odkształceniami przekroju i na długości.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Czynności przygotowawcze. 

 Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowiązek dokonać obmiarów na budowie, sporządzić rysunki 
konstrukcyjne oraz dostarczyć je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem. 

 Analizę należy przeprowadzić na etapie branżowego projektu warsztatowego, mając na uwadze 
Dostarczone przez zleceniobiorcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję,  jej wymiary, sposób 
montażu oraz zamocowanie jej elementów wymagają zatwierdzenia przez projektanta i zleceniodawcę. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej należy uzgodnić z architektem i 
inwestorem. 
 

5.2. Montaż elementów betonowych 
Przy oknach umieszczonych pod powierzchnią terenu należy zamontować prefabrykowane 

doświetlacze piwniczne z betonu architektonicznego. Doświetlacz posadowić na warstwie 20 cm stabilizacji 
cementowej i folii budowlanej gr. 0,5 mm. Montażu należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta 
doświetlaczy, przy użyciu kołków rozporowych montowanych do muru za pośrednictwem wypuszczonych marek 
stalowych. Otwory odwadniające naświetlaczy należy połączyć w ciąg odwadniający i odprowadzić do studzienki 
kanalizacji deszczowej. Przestrzeń istniejących studni oświetleniowych należy po zamontowaniu doświetli 
wypełnić piaskiem zagęszczonym bez użycia ciężkiego sprzętu mechanicznego mogącego uszkodzić 
konstrukcję. Doświetlacz od góry należy zabezpieczyć kratą zabezpieczoną przed nieupoważnionym otwarciem. 
Styk z murem zabezpieczyć uszczelką. 

 
Uwaga: Przed zamówieniem elementów wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiarów otworów z natury! 
 
5.3. Montaż elementów.stalowych 

 Montaż zabudowy za pomocą systemowych elementów kotwiących lub stalowych marek wykonanych 
specjalnie pod zastosowane rozwiązanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych. 
 
Uwaga: 
Przed zamówieniem elementów wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiarów otworów 

z natury. Wymiary dostosować do istniejących gabarytów otworu 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawianych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji 
i normami państwowymi. Badanie gotowych elementów powinno obejmować :  

 sprawdzenie wymiarów,  
 wykończenia powierzchni,   
 zabezpieczenia antykorozyjnego,  
 jakość materiałów, z których zostały wykonane 
 zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną 
 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
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 pion i poziom zamontowanych elementów 
 sprawdzenie prawidłowości zmontowania. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się 

według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym. Wszystkie 
urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i musza 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostką obmiarową jest sztuka. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca 

robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
 Projekt 
 Szczegółowe specyfikacje techniczne urządzeń, 
 Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych urządzeń 
 Instrukcje producentów 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ceny jednostkowe za roboty obejmują: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót z kosztami zakupu, 
 wartość pracy sprzętu z narzutami, 
 koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia 
ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać 
szczegółowo ustalone w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiór.  
PN-EN ISO 2360:1998 Powłoki nieprzewodzące na podłożu metalowym niemagnetycznym. Pomiar grubości 
powłok. Metoda prądów wirowych.  
PN-EN ISO 7253:2000/AP1:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na rozpyloną obojętną solankę (mgłę).  
Pozostałe dokumenty 
[1] –  Certyfikaty dopuszczające do obroty materiałami w budownictwie 
[2] –  Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementów 
[3] –  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II 
 Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych. Arkady 1988 r. 
[4] –  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I 
 Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
[5] –  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., nr 113, poz. 
728). 
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3. POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 

(kod CPV 45430000-0) 
 

 D-3: WYKONANIE NAWIERZCHNI SCHODÓW  
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 
terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
związanych z wykonaniem nawierzchni zabezpieczającej i antypoślizgowej schodów. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie warstw 
wierzchnich schodów zewnętrznych. 

 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 

 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 

niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 

podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych     (45400000-1) 
      
1.5.2 Klasa robót:  
Pokrywanie podłóg i ścian         (45430000-0) 
 

1.6. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót wykładzinowych i okładzinowych 

 
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, póz. 1133), 
- projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje), 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy 
oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, póz. 29), 
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- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, póz. 1126 z późniejszymi zmianami), 
- protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań 
kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza. 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on 
uwzględniać: 
- materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 
- lokalizację i warunki użytkowania, 
- rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny.  
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 
ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do 
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
 
Rodzaje materiałów 
 

Wszelkie materiały do wykonania nawierzchni, wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
 
Należy zastosować kompletne rozwiązanie systemowe.  
Zaprojektowane rozwiązanie składa się z warstw gruntującej, szpachli wyrównawczej, warstwy ścieralnej i 
powłoki zewnętrznej. 
 
Grunt i szpachla wyrównawcza:  
 - przeznaczony do użytku zewnętrznego bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący o niskiej lepkości, na 
bazie żywicy epoksydowej, zmieszany z suszonym w piecu piaskiem krzemionkowym w proporcji ok. 1:1 
(piasek kwarcowy dla warstwy gruntującej frakcje 0,3-0,8 mm, dla warstwy wyrównawczej frakcje 0,1-0,3 mm, 
równomiernie rozsiany, nie w nadmiarze). 
 
Warstwa ścieralna:  
Elastomerowa polimocznikową membrana do powierzchni betonowych obciążonym mechaniczne, 
nakładana natryskowo jednocześnie z piaskiem kwarcowym. 
 
Powłoka zewnętrzna: 
Pigmentowana, poliasparginowa, dwuskładnikowa, szybko utwardzająca się, wykończenie z połyskiem. 
 
Właściwości techniczne systemu: 
 Grubość systemu: ok. 5 mm, 

Twardość – skala Shore’a A: min. 90, 
Wytrzymałość na rozciąganie min. 20 N/mm2 
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Wytrzymałość na rozdzieranie min. 50 N/mm2 
Statyczne mostkowanie rys: min. A5 wg EN 1062-7 
Przyczepność do betonu min. 3 N/mm2 
Siła adhezji po cyklach zamrażania i rozmrażania min. 3N/mm2 
Odporność na poślizg: dla powłoki min. 63 wg EN 13036-4 na sucho, min. 30 na mokro. 
Warstwa powłoki zewnętrznej z posypką antypoślizgową. 

 
 

Podłoże: 
Podłoże musi być suche, nośne, wolne od kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność 
kleju do podłoża. Przed nałożeniem warstw właściwych powierzchnie o dużej chłonności należy zagruntować 
odpowiednim do rodzaju podłoża preparatem gruntującym. 
 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne, 
- pace ząbkowane stalowe, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- inne narzędzia mechaniczne i elektronarzędzia  
 
4. TRANSPORT 
 

Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu 
samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i temperaturami niezgodnymi ze specyfikacją producenta. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonanie prac jest ściśle określone w kartach katalogowych producentów systemu. 
 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek 
starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 0,5%. 
Należy sprawdzić wilgotność resztkową za pomocą urządzenia do pomiaru wilgotności – nie może przekraczać 
wartość określonych przez producenta (zwykle ok. 4%). 
Składniki systemu składają się z powłok. W celu uzyskania jednorodności powłoki, standardowo wymagane jest 
wymieszanie mechaniczne składników. Zalecane jest wykonywanie powłok przy stałej lub nieznacznie 
spadającej temperaturze – zmniejsza to ryzyko powstawania pęcherzyków. Powłoki gruntujące i wyrównawcze 
rozprowadza się zwykle wałkami gumowymi i wykańcza wałkami zwykłymi. Po nałożeniu, warstwa powinna być 
chroniona przed niekorzystnymi oddziaływaniami atmosferycznymi. Warstwy natryskowe nakłada się za pomocą 
aparatu natryskowego do produktów dwuskładnikowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
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Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej  szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu,   
- sprawdzenie spadków 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania prac z dokumentacją projektową i ST. 
Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju, jakości i 
grubości poszczególnych warstw. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich  wymagań: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacjami. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
robót i w trakcie ich wykonywania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Powierzchnie oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 

według stanu faktycznego. 
 

8 ODBIÓR ROBÓT 
  
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem dalszych 
robót. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo 
tj. zgodnie z dokumentacją SST i zezwolić do przystąpienia do robót dalszych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i 
ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej 
wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 
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8.3.Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlano – wykonawczy, 
- dokumentację powykonawczą 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- protokóły odbioru podłoże, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
-  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny nawierzchnia nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić jakość i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości, zamawiający może 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru  końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku ustaleń umownych,. 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych elementów, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu elementów po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w 
pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ceny jednostkowe za roboty obejmują: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
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- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii 
robót z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
- wykonanie prac towarzyszących, w tym demontaż elementów, zabezpieczenie elementów w strefie 
oddziaływania, zabezpieczenie obszaru prac i elementów sąsiednich, inne prace niezbędne do właściwego 
wykonania zadania. 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np.rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, 
oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 
dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy 
 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
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 4. ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE 

(kod CPV 45440000-3) 
 

4.1 NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH 
(kod CPV 45442000-7) 

 
D-4: NAKŁADANIE POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH (kod CPV 45442200-9) 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 
terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stalowych. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

czyszczenia i malowania elementów stalowych. 
 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 

 
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" 

niniejszego opracowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 

podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania. 
 

1.5. Nazwy i kody 
 
1.5.1 Grupa robót:  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych    (45400000-1) 
      
1.5.2 Klasa robót:  
Roboty malarskie i szklarskie        (45440000-3) 
 
1.5.3 Kategoria robót:  
Nakładanie powierzchni kryjących      (45442000-7)   

Nakładanie powłok antykorozyjnych      (45442200-9)  
 

1.6. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
Podłoże - powierzchnia, na którą nakłada się lub już nałożono wyrób lakierowy. 
Powłoka gruntowa - pierwsza powłoka systemu malarskiego, otrzymana przez nałożenie farby do gruntowania. 
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Powłoka nawierzchniowa - ostatnia  powłoka systemu malarskiego, przeznaczona do ochrony znajdujących 
się pod nią powłok, przed wpływem środowiska, przyczyniająca się do całkowitej, deklarowanej przez system, 
ochrony przed korozją oraz nadająca odpowiednią barwę. 
Farba do gruntowania - farba przeznaczona do nakładania na przygotowane powierzchnie jako powłoka 
gruntowa, stosowana zwykle pod następne powłoki. 
Farba do gruntowania do czasowej ochrony - szybkoschnąca farba nakładana na oczyszczoną strumieniowo 
- ściernie konstrukcję w celu ochrony stali podczas montażu, przy zachowaniu możliwości spawania stali. 
Grubość powłoki - grubość powłoki po utwardzeniu warstwy nałożonej na podłoże, 
Nominalna grubość powłoki - grubość określona dla każdej powłoki lub kompletnego systemu malarskiego, 
zapewniająca wymaganą trwałość. 
Trwałość systemu malarskiego - oczekiwany czas działania ochronnego systemu malarskiego do pierwszej 
większej renowacji. 
Powierzchnie referencyjne - powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, służące do 
oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje właściwości takie jak założono oraz stanowiące 
wzorzec, na podstawie którego ocenia się przygotowanie powierzchni i właściwości powłok malarskich. 
 
Dokumentację robót przeciwkorozyjnych stanowią: 
- Projekt budowlano-wykonawczy 
- Dziennik budowy 
- Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
póz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
- Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań, 
- Dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie  z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
- Charakterystykę zabezpieczeń przeciwkorozyjnych konstrukcji wraz z podaniem liczby rodzajów powłok i ich 
usytuowania w obiekcie, 
- Specyfikację i charakterystykę materiałów koniecznych do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, z 
powołaniem odpowiednich dokumentów odniesienia (normy, aprobaty techniczne) oraz podaniem pełnych nazw 
i symboli handlowych wyrobów, 
- Wymagania i warunki odbioru wykonanych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, 
- Przykładowe zawartości dokumentacji projektowych dotyczących inwestycyjnych i renowacyjnych prac 
przeciwkorozyjnych za pomocą ochronnych systemów malarskich podane są w PN-EN ISO 12944-8:2001. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały stosowane do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych powinny mieć: 
• Oznakowanie znakiem  CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową  
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

• Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie  znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo 

• Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

• Datę produkcji i termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
Materiały malarskie do zabezpieczeń przeciwkorozyjnych 
W robotach malarskich przeciwkorozyjnych zastosować: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
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• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C ,81607:1998, 
• inne wyroby malarskie gruntujące  i  nawierzchniowe, które powinny odpowiadać wymaganiom 

aprobat technicznych. 
 
Materiały pomocnicze do wykonywania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych to: 
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
- Utwardzacze do wyrobów lakierowych, 
- Środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
- Piasek filtracyjny kwarcowy, żwirek filtracyjny, śrut łamany żeliwny i staliwny, śrut cięty z drutu, elektrokorund 
itp. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 
Woda 

Przy czyszczeniu zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz 
nakładaniu powłok z farb wodorozcieńczalnych należy wykorzystywać wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 
3. SPRZĘT 
 
Do wykonywania robót przeciwkorozyjnych należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- pistolety igłowe, szlifierki, szczotki druciane obrotowe, 
- sprężarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali, 
- pędzle i wałki, 
- urządzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną, 
- drabiny i rusztowania. 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów stosowanych do 
wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

 
Transport materiałów do robót antykorozyjnych w oryginalnych opakowaniach nie wymaga specjalnych 

urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 
paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport" oraz warunkami określonymi przez 
producenta. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 

5.1. Wymagania dotyczące podłoży 
Ogólne  wymagania dotyczące przygotowania podłoży podane są w PN-EN ISO 12944-4:2001. 
Ochronny system malarski wymaga prawidłowego przygotowania powierzchni, które zależy od jej stanu 

początkowego i końcowego. 
Metody przygotowania powierzchni opisane są w PN-EN ISO 12944-4:2001. Przygotowanie powierzchni 

powinno zostać ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystości profilu powierzchni i czystości chemicznej, 
z zastosowaniem metod podanych w PN-EN ISO 12944-4:2001. 
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5.2. Powierzchnie elementów i konstrukcji stalowych przed malowaniem: 
Powierzchnie elementów stalowych wymagają przed malowaniem odpowiedniego przygotowania, nie 

mogą być: 
- Zanieczyszczone smarami, olejami, tłuszczami, solami, kwasami, alkaliami, 
- Pokryte zgorzeliną walcowniczą, rdzą, topnikami z procesu spawania i powłokami lakierowymi. 

 
5.3. Przygotowanie powierzchni obejmuje: 

- Oczyszczenie wstępne, polegające na: wyrównaniu nierówności, w tym usunięciu zadziorów, 
zaokrągleniu krawędzi, wyrównaniu spoin i nierówności po spawaniu punktowym oraz wyrównaniu szczelin 
powstałych w miejscach łączenia elementów, 

- Oczyszczenie właściwe mające na celu usunięcie rdzy, wilgoci, a także innych zanieczyszczeń oraz 
nadanie podłożu odpowiedniej chropowatości. 
 

5.4. Zalecane metody usuwania warstw i obcych zanieczyszczeń powierzchni: 
- Smarów i oleju - poprzez czyszczenie wodą, parą, emulsją, rozpuszczalnikiem organicznym lub 

czyszczenie alkaliczne, 
- Zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie np. soli - poprzez czyszczenie wodą, parą lub czyszczenie 

alkaliczne, 
- - Powłok lakierowych - poprzez usuwanie powłok za pomocą past rozpuszczalnikowych lub alkalicznych, 

obróbkę strumieniowo-ścierną na sucho bądź mokro, czyszczenie strumieniem wody a także omiatanie 
ścierniwem 
Ostateczny efekt przygotowania powierzchni tj. oczyszczenia jej do odpowiedniego stopnia czystości zależy od 
jej stopnia skorodowania przed oczyszczeniem i zastosowanych metod czyszczenia. 
Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia należy uwzględniać: 

- Wymagania producentów wyrobów malarskich, 
- Przewidywaną trwałość ochronnego systemu malarskiego, 
- Kategorię korozyjności środowiska, w którym będzie użytkowana konstrukcja (PN-EN ISO 12944-

2:2001). 
Przygotowanie powierzchni do malowania powinno być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej. 
O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagań, to prace malarskie antykorozyjne należy 
przeprowadzać w następujących warunkach: 

- Przy temperaturze malowanego podłoża nie wyższej niż 40°C, podłoże nie powinno być również 
nasłonecznione, 

- Przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensującą parą wodną, 
- Przy temperaturze podłoża, co najmniej o 3°C wyższej od temperatury punktu rosy, a przy dużej 

chropowatości powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno być zgodne z PN-EN ISO 
8502-4:2000). 

- Najlepszą jakość powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy wilgotności 
względnej otaczającej atmosfery 18%. 
Elementy konstrukcyjne ze świeżo naniesioną powłoką malarską, o ile jest to możliwe, nie powinny być poddane 
bezpośrednio działaniu promieni słonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego związkami chemicznymi. 
Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny być w bezpieczny sposób dostępne i dobrze oświetlone. 
 

5.5. Malowanie: 
Prace antykorozyjne elementów stalowych należy wykonać na warsztacie, a następnie po 

zamontowaniu konstrukcji. W warsztacie należy wykonać gruntowanie, natomiast na montażu gruntowanie 
uzupełniające oraz malowanie właściwe. 

Malowanie elementów stalowych przeprowadzać zgodnie z PN-EN ISO 12944-7:2001 (malowanie 
przeciwkorozyjne). 

Zaleca się wykonać gruntowanie nie później niż 6 godzin po oczyszczeniu elementów. Elementy 
oczyszczone do chwili rozpoczęcia malowania należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi. 
Gruntowanie należy wykonywać w temperaturze od 15 do 25°C. Nie dopuszcza się gruntowania na wolnym 
powietrzu w czasie deszczu lub mgły. 

Po zmontowaniu konstrukcji całość należy pomalować natryskowo poliuretanową farbą nawierzchniową. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Przy przyjmowaniu od dostawcy elementów stalowych należy wykonać badania i odbiór powłok 
ochronnych zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być sprawdzane pod względem: 

- Zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji, 
- Braku kożuszenia, 
- Braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów, 
- Braku trwałego, nie dającego się wymieszać osadu 
- Możliwości ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robót przeciwkorozyjnych, 
- Terminów przydatności do użycia podanych na opakowaniach. 

 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót przeciwkorozyjnych z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną zabezpieczenia antykorozyjnego, opracowaną dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia, i kartami technicznymi wyrobów lub instrukcjami producentów. Badania 
te w szczególności powinny dotyczyć: 

- Kontroli procesu oczyszczania powierzchni, 
- Kontroli warunków wykonywania powłok, 
- Kontroli procesu nakładania powłok. 

 
Kontrola procesu oczyszczania powierzchni 
Przy kontroli jakości procesu oczyszczenia powierzchni należy: 

- Zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjściowego podłoża i 
zanieczyszczeń, zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996, 

- Kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczania i pracę urządzeń, 
- Ewentualnie uzupełnić technologię o proces odtłuszczania zatłuszczeń powstałych podczas 

przygotowania powierzchni, 
 
Kontrola warunków wykonywania powłok 
Kontrola warunków wykonywania powłok powinna obejmować określenie: 

- temperatury powietrza, 
- temperatury podłoża, 
- wilgotności względnej powietrza, 
- temperatury punktu rosy. 

Parametry te należy kontrolować zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2000. Wyniki badań należy zapisywać w 
dzienniku budowy. 
 
Kontrola procesu malowania obejmuje: 

- Sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania składników, przestrzegania czasu przydatności do 
stosowania farb dwuskładnikowych, 

- Sprawdzenie przygotowania podłoża przed nałożeniem pierwszej warstwy farby, 
- Sprawdzenie grubości pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementów, 
- Zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją stosowania farby, normą lub 

kartą techniczną wyrobu, 
- Ocenę  stanu wymalowania po nałożeniu warstw gruntujących i po malowaniu nawierzchniowym. Stan 

powłoki ocenia się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odległości 30-40 
cm. Świeżo naniesiona lub nie wyschnięta powłoka malarska nie powinna wykazywać wtrąceń ciał obcych, 
kraterów, zacieków, niedomalowań, 

- Ocenę grubości poszczególnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad takich jak: za mała 
grubość powłok, duże zacieki, suchy natrysk, spęcherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, ukłucia igłą, 
itp.). Wyniki badań należy zapisać w dzienniku budowy.  
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

Powierzchnię elementów stalowych dla uproszczenia obmierza się w metrach kwadratowych ich rzutu 
na płaszczyznę i przelicza na powierzchnie pełne przez zastosowanie współczynnika 0,6. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok przeciwkorozyjnych elementem ulegającym 

zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania powłok. 
 
  8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
 
  8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- Szczegółowe specyfikacje  techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- Dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
- Protokoły odbioru elementów i konstrukcji stalowych, powłok wykonanych w wytwórni oraz  protokoły 

odbioru  przygotowanych  powierzchni  i  powłok wykonywanych w krytycznych etapach 
- Protokoły odbiorów częściowych, 
- Karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej. 
Roboty przeciwkorozyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

- Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny zabezpieczenie przeciwkorozyjne nie powinno być 
odebrane.  

- Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości zabezpieczenia 
przeciwkorozyjnego zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 
 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu zabezpieczenia przeciwkorozyjnego po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok 
zabezpieczających przed korozją, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. Odbiór ostateczny (końcowy). 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
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Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 

wady w wykonanych robotach przeciwkorozyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie dla wszystkich  robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i 
zatwierdzonym przez Inwestora. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-EN 12500:2002  Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach 
atmosferycznych. Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery. 
PN-EN ISO 2409:1999   Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
PN-EN ISO 2808:2000   Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. 
PN-EN ISO 4624:2004  Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 
PN-EN ISO 8502-2:2000  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorków na 
oczyszczonych powierzchniach. 
PN-EN ISO 8502-3:2000  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach 
stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną). 
PN-EN ISO 8502-4:2000  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa 
kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby. 
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk. 
PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 3: Zasady projektowania. 
PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 
PN-EN ISO 12944-6:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości. 
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji. 
PN-ISO 8501-1:1996  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczony podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 
powłok. 
PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 
powłok. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. 
PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe. 
Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (tom l, część 3) Arkady, Warszawa 
1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 3: 
Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Warszawa 2004 r. 
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5. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ 
(kod CPV 45232410) 

5.1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO 
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. 

(kod CPV 45442000-7) 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

Remont i przebudowa wraz z rozbiórką wybranych elementów budynku warsztatów oraz urządzeń 
terenowych przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 

1.2. Zakres stosowania 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w pkt.1.1. związanych z : 
 Wykonaniem harmonogramu robót na wykonanie kanalizacji deszczowej,  
 Zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed 

kradzieżą,  
 Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej  i obsługa geodezyjna inwestycji, 
 Wykonanie wykopów kontrolnych, 
 Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych umocnionych - wywóz nadmiaru ziemi na wysypisko, 
 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC-u 
 Wykonanie odwodnień liniowych, 
 Sprawdzenie szczelności przewodów. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacja Projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Kierownika Projektu. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, 
dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument. 

  
2. Materiały 

 
2.1 Rury przewodowe 
 

Rodzaj przewodów, średnice zostały określone w projekcie wykonawczym. Do wykonania sieci kanalizacji 
deszczowej stosuje się następujące materiały:  

- rury PVC-u, kielichowe łączone na wcisk, średnice zgodnie z projektem, 
 

2.2 Odwodnienie  
Przewiduje się odprowadzenie ścieków deszczowych poprzez system rur PVC-u i studni do istniejącej sieci 

kanalizacji deszczowej miejskiej.  
Ścieki należy ująć w system kanalizacyjny zbudowany z:  

 Rur PVC-u Ø160 – 250 
 Studnia betonowa Ø1000 z włazem żeliwnym klasy D400 



KOSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Str. 202 

 
Wody deszczowe należy odprowadzić za pomocą systemu kanalizacji ciągiem wykonanym z rur PVC-u z 

wydłużonym kielichem, poprzez projektowane studnie betonowe z włazem żeliwnym D400. 
Do wykonania kanalizacji zewnętrznej należy użyć rur z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-u). 

Przyjęto rury kielichowe z uszczelką łączone na wcisk. Przewody prowadzić ze spadkiem od 0,5%. Przewody 
prowadzić poprzez projektowane studzienki do projektowanej studni na istniejącym kanale kanalizacji 
deszczowej.  
 
2.3 Składowanie materiałów 

 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, 

albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć 
na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i 
jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury 
według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 
dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Kruszywo na podsypkę należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

Studnie składować w pozycji pionowej, teren składowania powinien być utwardzony i zabezpieczony przed 
gromadzeniem się wód opadowych. Wykonawca jest zobowiązany układać elementy studni  według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych elementów. 

 

3. Sprzęt  
 

3.1 Wymagania ogólne 
 

Sprzęt wykorzystany do wykonania kanalizacji deszczowej musi odpowiadać wymaganiom określonym w 
obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych związanych, jak 
również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. 
3.2 Sprzęt do wykonania robót  

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonawczych robót.  

 
4. Transport 

 
4.1 Wymagania ogólne 
 

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak 
również bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić 
warunki transportu materiałów, gwarantując zachowanie ich wymaganej jakości. 

 
4.2 Transport rur  
 

Transport rur ze względu na właściwości winien być prowadzony w sposób uniemożliwiający 
uszkodzenie materiału. Może być prowadzony dowolnymi środkami transportu, jednak ze względu na 
specyfikację towaru najczęściej odbywa się transportem samochodowym (samochody skrzyniowe o 
odpowiedniej długości).  

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać i przeciągać po podłożu. W samochodzie rury 
powinny być układane na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i 
grubości co najmniej 2,5 cm; ułożonych prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
przełożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodowych. 
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4.3. Transport włazów kanałowych 
 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

 
4.4. Kruszywo. 
 

Piasek i tłuczeń przewożone będą samochodami samowyładowczymi i składowany na terenie budowy 
w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę. 

 

5. Wykonanie robót 
 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 

Wykonawca przedstawi do akceptacji zarys metodologii robót, uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane prace i montaż urządzeń. 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 

Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy kanalizacji deszczowej, trwale 
oznaczy w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadkowych i kołków krawędziowych.  

 W miejscach dostępnych, ale nienarażonych na zniszczenie powinny być ustalone repery robocze 
nawiązane do sieci państwowej. 

 
5.3. Roboty ziemne    
 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie 
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy 
prowadzić w miarę jego głębienia.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. W przypadku 
pojawienia się wody w wykopach technologia wykonania wykopów musi umożliwić jego prawidłowe odwodnienie 
w całym okresie trwania robót ziemnych. 

 

5.4 Roboty montażowe 
 
5.4.1 Przewody  

Po wykonaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót 
kanalizacyjnych. Do budowy przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po dokonaniu 

częściowego odbioru technicznego wykopu i podłoża.  
Przewody należy układać zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 oraz PN-EN 1610:2002. Rury z PVC-

u należy układać przy temperaturze powietrza od 0 do +30oC. 
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż 
całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur 

powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie 
zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.  

 
5.4.2 Studnie 
 

Studnie betonowe montować zgodnie z instrukcja producenta. 
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5.5 Próba szczelności kanalizacji deszczowej. 
 

Badanie szczelności przewodów kanalizacyjnych i studzienek należy wykonać zgodnie z PN-EN 
1610:2002 - zastępuje normę PN- B- 10735. Przewody kanalizacyjne winny być poddane badaniom w zakresie 
szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Wstępna próba może być 
przeprowadzona przed wykonaniem obsypki. W celu ostatecznego potwierdzenia szczelności powinna być 
przeprowadzona próba szczelności całego przewodu po wykonaniu obsypki i usunięciu oszalowania. 

 
5.6 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien 
być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.  

 

6. Kontrola jakości robót. 
 

6.1.  Kontrola jakości wykonania wykopów. 
 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 
 

6.2.  Kontrola zawiązana z wykonaniem kanalizacji  
 

Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z norma PN–92/B-10735 i PN-EN 610:2002. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
- zgodność z dokumentacja projektowa, 
- wykopy otwarte –metody wykonania, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, 
- podłoże naturalne, 
- zasyp przewodu, 
- materiały, 
- ułożenie przewodu na podłożu, 
- szczelność przewodu i studni. 

 
6.3.  Dopuszczalne tolerancje 
 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe ni_ 0,1 m., 
- odchylenie grubość warstw podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego rurociągu od  osi przewodu   

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego rurociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
  przekraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
  projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 

6.4 Zasady postępowania z wadami wykonanych robót 
 

Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane to Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny koszt.  

 
7. Obmiar robót 
 

Jednostką obmiarową jest: 
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m - dla wykonywania kanalizacji deszczowej, długość rur (na podstawie dokumentacji projektowej i 

pomiarów w terenie) 
kpl – studnie (na podstawie dokumentacji projektowej i pomiarów w terenie) 
szt -  kształtki 

  

8. Odbiór robót, 
 

8.1 Odbiór częściowy. 
 

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowana ze zmianami i uzupełnieniami, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
 

8.2.1. Zakres. 
 

Odbiór robót ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie: 
- sposobu wykonania robót, 
- podsypki, osypki oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
- zagęszczenia gruntu nasypowego, 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z atestami, aprobatami i normami, 
- ułożenia przewodu, 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur i studni, 
- szczelności przewodów i studni , 
     - materiałów użytych do zasypu i stanu i ubicia. 
 

8.2. Odbiór techniczny końcowy 
 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
- dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
- protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 
- protokół badań szczelności całego przewodu, 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców, 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych, wykonana 
przez uprawniona jednostkę geodezyjna, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacja wraz z ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika 

budowy, 
- realizacje postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowanej 
 -czy wprowadzono zmiany i uzupełnienia. 
 

9. Podstawy płatności 
 

Rozliczenie dla wszystkich  robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i 
zatwierdzonym przez Inwestora. 

Ceny  jednostkowe określone w nawiązaniu do jednostek obmiarowych poszczególnych elementów. 
Ceny obejmują wszystkie prace towarzyszące niezbędne do realizacji prac właściwych, oraz doprowadzenie 
elementów otoczenia do stanu pierwotnego. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.   
PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1  
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PN-71/B10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania  
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.  
PN -B-02865 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. Instalacja 
wodociągowa przeciwpożarowa.  
PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.  
PN 92/B-l0735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
PN-92/B-1707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu  
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji  
grawitacyjnej.  
PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu.  
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania.  
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.  
PN-B-10725:1997 Wodociągi . Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  
PN-93/B-02023 Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów -słownik.  
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  
 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenia.  
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do  
malowania. Ogólne wytyczne.  
PN-70/N01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych  
czynników.  
PN-93/B-02023 Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów -słownik  
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.  
PN-80/H-74219 - Rury stalowe przewodowe bez szwu.  
PN-74/H-74200 - Rury stalowe instalacyjne ze szwem.  
 
 


