
4+2pow. dziedzińca(4,3*3,0+6,5*2,0+4,75*3,25+1,25*(4,75+6,68)/2+4,86*6,68)*1,05nad cz. kamienicy nr 5(3,15*4,5+6,15*2,25)*1,05pow. dziedzińca4,3*3,0+6,5*2,0+4,75*3,25+1,25*(4,75+6,68)/2+4,86*6,68nad cz. kamienicy nr 53,15*4,5+6,15*2,25wokół dziedzińca(14,0+8,75)*2*0,75okna0,9*1,2*6*0,1blacha114,406*0,01więźba108,959*0,05obróbki34,125*0,01po obwodzie4,25+5,0+2,15+1,75+0,5+7,5+6,7+5,0+0,5+2,15+3,0+2,0+1,75+4,5+3,0strop108,959*0,15wieńce(4,25+4,75+6,75)*0,45*0,25ściany szczytowe((4,25+6,75)*(2,25+0,5)/2)*0,5izolacja108,959*0,15płyta stropowa16,344wieniec1,772ściany7,563ściana szczytowa6,75*3,37*0,5ściana konstrukcyjna wewn.4,31*3,37*0,5(0,56+3,79+4,38+1,26)*3,37ściany18,636ścianki33,666*0,121,0*2,0*4*0,25płytki108,959*0,015wylewka108,959*0,06izolacje108,959*0,07po obwodzie4,25+5,0+2,0+9,0+6,7+5,0+0,5+2,15+5,0+2,5+2,52,5*4,5+2,55*6,75+3,0*4,7+1,5*(4,7+6,7)/2+5,2*6,7strop85,953*0,15wieńce(4,25+6,75)*0,35*0,254,68*0,5*0,3płyta stropowa12,893wieniec1,665ściana szczytowa6,75*3,32*0,45ściana konstrukcyjna wewn.4,31*3,32*0,52,54*3,32*0,254,13*3,32ściany19,347ścianki13,712*0,121,0*2,0*4*0,253,5*2,25*0,254*4+3*2+1*2(4,0+4,0)*2*0,06*0,06(2,0+1,0)*2*0,06*0,064,1*4,1+2,1*1,1całość85,953wykonano-(4,31*1,65+(4,31+6,68)/2*1,25+4,86*6,68)39,508*0,15płytki39,508*0,015wylewka39,508*0,06izolacje39,508*0,1ch. beton5,926wewn.4,31*1,5*1,0*2Rynek 56,68*1,5*1,0*2wewn.4,31*1,1*0,5Rynek 56,68*1,1*0,5wewn.4,31*0,9*0,4Rynek 56,68*0,9*0,4wewn.4,31*1,0*0,1Rynek 56,68*1,0*0,16,045+3,956+1,099z wykopów32,97dostawa ziemi do zasypu po 11,1*1,18fundamentach32,97+13,0980,16*0,12*(2,0+0,8*6,5+0,8*3)0,16*0,16*(0,8*3+0,7*1,5)5*20,12*0,16*(0,75+1,55+2,35+3,05*2+0,5+0,7+1,1+2,1*7+1,25)4,62+0,49+7,74nad cz. kamienicy nr 5(3,15*4,5+6,15*2,25)*1,05pozostawiana murłata5,0*0,6nowe krawędzie(3,0+5,5+2,5+3,0)*0,6na styku z budynkiem Spółdzielcza 35,0*0,6pas podrynnowy/nadrynnowy19,0*0,453,0+5,5+2,5+3,0+5,0do kanalizacji deszczowej1,5*2,5*1,5pod rurę2,5*0,83,0+2,5ziemia do zasypu13,098*1,1okna0,648blacha1,144+0,341drewno5,448izolacje16,344+7,627+3,95beton16,344+1,772+12,893+1,665+5,926+11,1sciany7,563+18,636+19,347scianki4,04+1,645płytki1,63+0,593wylewki6,538+2,37

Data opracowania:

2022-09-29

Firma Kosztorysowa Jarosław Kula
Kraków ul. Sobieskiego 22/4
Tel. 602 124 118

Przedmiar robót

Rozbiórka zabudowy dziedzińca, z dachem w części kamienicy Spółdzielcza 5

Budowa: Roboty pozostałe do wykonania na dzień 16.02.2023

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty rozbiórkowe, budowlane

Lokalizacja: Krosno, Rynek 6
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Rozbiórka zabudowy dziedzińca, z dachem w
części kamienicy Spółdzielcza 5

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Rozbiórka zabudowy dziedzińca, z dachem w części kamienicy Spółdzielcza 5
1 Element Dach

1 NNRNKB 
202/1027/1

Okna dachowe - demontaż
R = 0,750   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4+2 6,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6

2 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

pow. dziedzińca (4,3*3,0+6,5*2,0+4,75*3,25+1,25*(4,75+6,68)/2+4,86*6,68)*1,05 84,993353

nad cz. kamienicy nr 5 (3,15*4,5+6,15*2,25)*1,05 29,413125

RAZEM: 114,406478 m2 114,406

3 KNR 401/430/8 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych

Wyliczenie ilości robót:

pow. dziedzińca 4,3*3,0+6,5*2,0+4,75*3,25+1,25*(4,75+6,68)/2+4,86*6,68 80,946050

nad cz. kamienicy nr 5 3,15*4,5+6,15*2,25 28,012500

RAZEM: 108,958550 m2 108,959

4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

wokół dziedzińca (14,0+8,75)*2*0,75 34,125000

RAZEM: 34,125000 m2 34,125

5 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu i odpadów z dachu budynku

Wyliczenie ilości robót:

okna 0,9*1,2*6*0,1 0,648000

blacha 114,406*0,01 1,144060

więźba 108,959*0,05 5,447950

obróbki 34,125*0,01 0,341250

RAZEM: 7,581260 m3 7,581

2 Element Strop nad piętrem

6 KNR 401/609/3 Rozebranie izolacji o grubość do 15˙cm m2 108,959

7 Kalkul. indyw. Nacinanie płyty stropowej

Wyliczenie ilości robót:

po obwodzie 4,25+5,0+2,15+1,75+0,5+7,5+6,7+5,0+0,5+2,15+3,0+2,0+1,75+4,5+

3,0 49,750000

RAZEM: 49,750000 mb 49,750

8 KNR 401/420/2 Wykonanie pod dachem pomostu poziomego dla przyjęcia gruzu ze stropu. m2 108,959

9 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - płyta stropowa gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

strop 108,959*0,15 16,343850

RAZEM: 16,343850 m3 16,344

10 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - wieńce na ścianach murowanych
R = 1,250   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

wieńce (4,25+4,75+6,75)*0,45*0,25 1,771875

RAZEM: 1,771875 m3 1,772

11 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

ściany szczytowe ((4,25+6,75)*(2,25+0,5)/2)*0,5 7,562500

RAZEM: 7,562500 m3 7,563

12 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu i odpadów z poddasza budynku

Wyliczenie ilości robót:

izolacja 108,959*0,15 16,343850

płyta stropowa 16,344 16,344000

wieniec 1,772 1,772000

ściany 7,563 7,563000

RAZEM: 42,022850 m3 42,023
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Rozbiórka zabudowy dziedzińca, z dachem w
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3 Element Ściany piętra

13 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

ściana szczytowa 6,75*3,37*0,5 11,373750

ściana konstrukcyjna wewn. 4,31*3,37*0,5 7,262350

RAZEM: 18,636100 m3 18,636

14 KNR 14/2010/3 
(2)

P.a. Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101 - demontaż
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(0,56+3,79+4,38+1,26)*3,37 33,666300

RAZEM: 33,666300 m2 33,666

15 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu i odpadów z piętra budynku

Wyliczenie ilości robót:

ściany 18,636 18,636000

ścianki 33,666*0,12 4,039920

RAZEM: 22,675920 m3 22,676

16 KNR 401/304/2 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu 
komórkowego

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,0*4*0,25 2,000000

RAZEM: 2,000000 m3 2,000

4 Element Posadzki piętra

17 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 108,959

18 KNR 401/804/7 Zerwanie wylewki cementowej (przyjęto gr. 6,0 cm) m2 108,959

19 KNR 401/609/3 Rozebranie izolacji - styropian i folia (przyjęto gr. 7˙cm) m2 108,959

20 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu i odpadów z piętra budynku

Wyliczenie ilości robót:

płytki 108,959*0,015 1,634385

wylewka 108,959*0,06 6,537540

izolacje 108,959*0,07 7,627130

RAZEM: 15,799055 m3 15,799

5 Element Strop nad parterem

21 Kalkul. indyw. Nacinanie płyty stropowej

Wyliczenie ilości robót:

po obwodzie 4,25+5,0+2,0+9,0+6,7+5,0+0,5+2,15+5,0+2,5+2,5 44,600000

RAZEM: 44,600000 mb 44,600

22 KNR 401/420/2 Wykonanie pod dachem pomostu poziomego dla przyjęcia gruzu ze stropu.

Wyliczenie ilości robót:

2,5*4,5+2,55*6,75+3,0*4,7+1,5*(4,7+6,7)/2+5,2*6,7 85,952500

RAZEM: 85,952500 m2 85,953

23 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - płyta stropowa gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

strop 85,953*0,15 12,892950

RAZEM: 12,892950 m3 12,893

24 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - wieńce na ścianach murowanych
R = 1,250   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

wieńce (4,25+6,75)*0,35*0,25 0,962500

4,68*0,5*0,3 0,702000

RAZEM: 1,664500 m3 1,665

25 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu i odpadów z poddasza budynku

Wyliczenie ilości robót:

płyta stropowa 12,893 12,893000

wieniec 1,665 1,665000

RAZEM: 14,558000 m3 14,558

6 Element Ściany parteru

26 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

ściana szczytowa 6,75*3,32*0,45 10,084500

ściana konstrukcyjna wewn. 4,31*3,32*0,5 7,154600

2,54*3,32*0,25 2,108200

RAZEM: 19,347300 m3 19,347
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Opis robót
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Jm
<-JEDN->

Ilość
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27 KNR 14/2010/3 
(2)

P.a. Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101 - demontaż
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4,13*3,32 13,711600

RAZEM: 13,711600 m2 13,712

28 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu i odpadów z piętra budynku

Wyliczenie ilości robót:

ściany 19,347 19,347000

ścianki 13,712*0,12 1,645440

RAZEM: 20,992440 m3 20,992

29 KNR 401/304/2 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu 
komórkowego

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,0*4*0,25 2,000000

3,5*2,25*0,25 1,968750

RAZEM: 3,968750 m3 3,969

7 Element Zaślepienie otworów

30 KNR 508/802/1 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, głębokość do 8˙cm i średnicy do 10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4*4+3*2+1*2 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24

31 KNR 508/809/1 Osadzenie w podłożu kołków, na ścianie lub stropie, kołki plastykowe rozporowe
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 szt 24

32 KNR 222/601/1 Szkielet z łat
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(4,0+4,0)*2*0,06*0,06 0,057600

(2,0+1,0)*2*0,06*0,06 0,021600

RAZEM: 0,079200 m3 0,079

33 KNR 222/601/7 Obicia jednostronnie, płyta OSB
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4,1*4,1+2,1*1,1 19,120000

RAZEM: 19,120000 m2 19,120

8 Element Posadzki parteru

34 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

całość 85,953 85,953000

wykonano -(4,31*1,65+(4,31+6,68)/2*1,25+4,86*6,68) -46,445050

RAZEM: 39,507950 m2 39,508

35 KNR 401/804/7 Zerwanie wylewki cementowej (przyjęto gr. 6,0 cm) m2 39,508

36 KNR 401/609/3 Rozebranie izolacji - styropian i folia (przyjęto gr. 10˙cm) m2 39,508

37 KNR 404/301/3 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

39,508*0,15 5,926200

RAZEM: 5,926200 m3 5,926

38 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu i odpadów z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

płytki 39,508*0,015 0,592620

wylewka 39,508*0,06 2,370480

izolacje 39,508*0,1 3,950800

ch. beton 5,926 5,926000

RAZEM: 12,839900 m3 12,840

9 Element Roboty ziemne dla rozbiórki fundamentów

39 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w 
gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

wewn. 4,31*1,5*1,0*2 12,930000

Rynek 5 6,68*1,5*1,0*2 20,040000

RAZEM: 32,970000 m3 32,970

10 Element Istniejące fundamenty

40 KNR 404/603/4 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, ściany o grubości ponad 40 cm

Wyliczenie ilości robót:

wewn. 4,31*1,1*0,5 2,370500

Rynek 5 6,68*1,1*0,5 3,674000

RAZEM: 6,044500 m3 6,045
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41 KNR 404/603/4 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, ławy o grubości ponad 40 cm

Wyliczenie ilości robót:

wewn. 4,31*0,9*0,4 1,551600

Rynek 5 6,68*0,9*0,4 2,404800

RAZEM: 3,956400 m3 3,956

42 KNR 404/301/2 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

wewn. 4,31*1,0*0,1 0,431000

Rynek 5 6,68*1,0*0,1 0,668000

RAZEM: 1,099000 m3 1,099

43 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu z poziomu poniżej posadzki parteru w budynku

Wyliczenie ilości robót:

6,045+3,956+1,099 11,100000

RAZEM: 11,100000 m3 11,100

11 Element Roboty ziemne - zasypy

44 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

z wykopów 32,97 32,970000

RAZEM: 32,970000 m3 32,970

45 KNR 201/212/7 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, 
samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

dostawa ziemi do zasypu po 11,1*1,18

fundamentach 13,098000

RAZEM: 13,098000 m3 13,098

46 KNR 201/214/3 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 
1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 5-10˙t
Krotność=8 m3 13,098

47 Dostawa ziemi do zasypu. m3 13,098

48 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III m3 13,098

49 KNR 201/236/3 Zagęszczanie zasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

32,97+13,098 46,068000

RAZEM: 46,068000 m3 46,068

12 Element Dach nad częścią budynku od ul. Spółdzielczej 5

50 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,16*0,12*(2,0+0,8*6,5+0,8*3) 0,184320

0,16*0,16*(0,8*3+0,7*1,5) 0,088320

RAZEM: 0,272640 m3 0,273

51 Kalkul. indyw. Kotwy wklejane

Wyliczenie ilości robót:

5*2 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

52 KNR 202/408/4 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,12*0,16*(0,75+1,55+2,35+3,05*2+0,5+0,7+1,1+2,1*7+1,25) 0,556800

RAZEM: 0,556800 m3 0,557

53 KNR 401/413/2 Wzmocnienie murłaty deskami grubości 32˙mm, nabicie desek 2-stronnie

Wyliczenie ilości robót:

4,62+0,49+7,74 12,850000

RAZEM: 12,850000 m 12,850

54 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

nad cz. kamienicy nr 5 (3,15*4,5+6,15*2,25)*1,05 29,413125

RAZEM: 29,413125 m2 29,413

55 KNR 202/501/2 
(1)

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 2-warstwowo
m2 29,413

56 KNR 22/529/1 Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej (na styku nowego ze starym) mb 9,5

57 KNR 22/529/4 P.a. Obróbki dachowe przy zastosowaniu taśmy dekarskiej mb 9,5
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<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

58 KNR 202/506/2 
(2)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pozostawiana murłata 5,0*0,6 3,000000

nowe krawędzie (3,0+5,5+2,5+3,0)*0,6 8,400000

na styku z budynkiem Spółdzielcza 3 5,0*0,6 3,000000

pas podrynnowy/nadrynnowy 19,0*0,45 8,550000

RAZEM: 22,950000 m2 22,950

59 KNR 202/508/4 
(2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,0+5,5+2,5+3,0+5,0 19,000000

RAZEM: 19,000000 m 19,000

60 KNR 202/508/9 
(2)

Spusty z blachy ocynkowanej
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

61 KNR 202/510/4 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15˙cm
m 9,0

62 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w 
gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

do kanalizacji deszczowej 1,5*2,5*1,5 5,625000

RAZEM: 5,625000 m3 5,625

63 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pod rurę 2,5*0,8 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,000

64 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,0+2,5 5,500000

RAZEM: 5,500000 m 5,500

65 KNR 218/501/4 Obsypka z materiałów sypkich, grubości 25˙cm m2 2,0

66 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III m3 5,625

67 KNR 215/217/3 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 160˙mm szt 1

13 Element Ponadnormatywne transporty - ziemia do zasypu

68 KNP 1/112/2 (1) Przewożenie taczkami ładunków sypkich i ciekłych, piasek, do 30˙m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:

ziemia do zasypu 13,098*1,1 14,407800

RAZEM: 14,407800 m3 14,408

69 KNP 1/112/2 (3) Przewożenie taczkami ładunków sypkich i ciekłych, piasek, dodatek za każde dalsze 10˙m
Krotność=2 m3 14,408

14 Element Ponadnormatywne transporty - gruz do wywiezienia

70 KNP 1/112/1 (1) Przewożenie taczkami ładunków sypkich i ciekłych, gruz budowlany, do 30˙m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:

okna 0,648 0,648000

blacha 1,144+0,341 1,485000

drewno 5,448 5,448000

izolacje 16,344+7,627+3,95 27,921000

beton 16,344+1,772+12,893+1,665+5,926+11,1 49,700000

sciany 7,563+18,636+19,347 45,546000

scianki 4,04+1,645 5,685000

płytki 1,63+0,593 2,223000

wylewki 6,538+2,37 8,908000

RAZEM: 147,564000 m3 147,564

71 KNP 1/112/2 (3) Przewożenie taczkami ładunków sypkich i ciekłych, piasek, dodatek za każde dalsze 10˙m
Krotność=2 m3 147,564

72 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 147,564

73 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km 
transportu
Krotność=9 m3 147,564

74 Kalkul. indyw. Opłata za utylizację gruzu m3 147,564

15 Element Odcięcie mediów dla części rozbieranej

75 Kalkul. indyw. Odcięcie dopływu gazu z rozbiórką instalacji kpl 1

76 Kalkul. indyw. Odcięcie dopływu wody z rozbiórką instalacji kpl 1

77 Kalkul. indyw. Demontaże związane z kanalizacją opadową kpl 1

78 Kalkul. indyw. Demontaże związane z kanalizacją sanitarną kpl 1

79 Kalkul. indyw. Odcięcie instalacji elektrycznej z rozbiórką instalacji kpl 1
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80 Kalkul. indyw. Demontaże związane z innymi instalacjami niskoprądowymi kpl 1
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Blacharze grupa II r-g 39,22019

2. Blacharze grupa III r-g 1,5179

3. Cieśle grupa II r-g 254,95258

4. Cieśle grupa III r-g 5,04126

5. Dekarze grupa II r-g 8,44216

6. Elektromonter grupa II r-g 1,512

7. Monter grupa II r-g 11,925

8. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,31

9. Monter płyt gipsowych II r-g 23,89036

10. Monter płyt gipsowych III r-g 35,83435

11. Murarze grupa III r-g 15,93723

12. Robocizna r-g 18,87

13. Robotnicy r-g 309,8135

14. Robotnicy grupa I r-g 2 738,2947

15. Robotnicy grupa II r-g 85,70857

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 3 551,2698
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,08001

2. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50˙mm m3 0,39113

3. Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 50-100˙mm m3 0,58474

4. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.55˙mm kg 190,6625

5. Bloczek z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. 59x24x24 cm szt 205,9305

6. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 0,10714

7. Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi˙160˙mm szt 1

8. Demontaż istniejącej kanalizacji opadowej kpl 1

9. Demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej kpl 1

10. Demontaż istniejących instalacji niskoprądowych kpl 1

11. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm m3 0,05001

12. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,03855

13. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubości 28-45˙mm m3 0,1285

14. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 28-45˙mm m3 1,02946

15. Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,38983

16. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,43021

17. Drewno opałowe kg 85,2977

18. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 1,1875

19. Gwoździe budowlane gołe kg 34,42081

20. Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 1,47065

21. Klamra ciesielska z pręta stalowego 14-16 x 250-300 mm kg 6,53754

22. Kołki rozporowe plastykowe szt 24

23. Kotew chemiczna szt 10

24. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 0,86866

25. Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez wypełniaczy kg 55,29644

26. Listwy i łaty iglaste kl. II m3 0,04398

27. Listwy i łaty iglaste klasa II m3 0,09875

28. Odcięcie dopływu gazu wraz z rozbiórką instalacji wewn. kpl 1

29. Odcięcie dopływu wody wraz z rozbiórką instalacji wewn. kpl 1

30. Odcięcie instalacji elektrycznej wraz z rozbiórką instalacji wewn. kpl 1

31. Opłata za utylizację gruzu, odpadów itp. m3 147,564

32. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej podkładowa odm. P/333 m2 39,48484

33. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wierzchniego krycia odm. 400, kolor m2 34,70734

34. Papa zgrzewalna SBS, na włókninie poliestrowej, podkładowa m2 4,9875

35. Piasek do zapraw m3 0,55512

36. Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm m2 20,076

37. Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,854

38. Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej fi 160/4,7mm, SN 8 m 5,61

39. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 1,36055

40. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 2,09553

41. Tarcza do cięcia betonu szt 4,7175

42. Taśma dekarska m 10,45

43. Uchwyty do rur spustowych Fi˙150 mm szt 40,97

44. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 2

45. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,06327

46. Woda m3 0,25667

47. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,02295

48. Ziemia m3 14,4078

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,77597

2. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60˙m3 (1) m-g 0,54881

3. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01

4. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 75,25764

5. Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) m-g 2,30656

6. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,04565

7. Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 34,0034

8. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,35758

9. Środek transportowy (1) m-g 3,84212

10. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 8,64407

11. Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100˙m3/h m-g 1,42811

12. Zestaw do cięcia betonu m-g 14,1525

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 141,37241
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Rozbiórka zabudowy dziedzińca, z dachem w części kamienicy Spółdzielcza 5

1 Dach

2 Strop nad piętrem

3 Ściany piętra

4 Posadzki piętra

5 Strop nad parterem

6 Ściany parteru

7 Zaślepienie otworów

8 Posadzki parteru

9 Roboty ziemne dla rozbiórki fundamentów

10 Istniejące fundamenty

11 Roboty ziemne - zasypy

12 Dach nad częścią budynku od ul. Spółdzielczej 5

13 Ponadnormatywne transporty - ziemia do zasypu

14 Ponadnormatywne transporty - gruz do wywiezienia

15 Odcięcie mediów dla części rozbieranej

Suma elementów kosztorysu

Razem Rozbiórka zabudowy dziedzińca, z dachem w części kamienicy Spółdzielcza 5 netto


