Adaptacja budynku bylej szkoly podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Seniora

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez iar.norzed \;Vojewéqutwa
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unie Europejska ujawsko-Pomorskiego

Par Fund i Samorzad Wojew6dztwa

a"St"‘V.OWYA un, UsZ Kujawsko-Pomorskiego

Rehabilitacji Oséb \ ]
Niepetnosprawnych NG 4

POLSKI
tAD

Zatagcznik nr 2 do SWZ
Wzér Umowy

UMOWA Nr

zawarta w dniu w Czernikowie

pomigdzy:

Gming Czernikowo z siedzibag w Czernikowie (kod: 87-640) ul. Stowackiego 12
NIP: 879-24-66-869 REGON: 910866761

reprezentowang przez:

Tomasza Krasickiego — Wojta Gminy Czernikowo

przy kontrasygnacie

Ewy Olkiewicz - Skarbnika Gminy

zwang dalej w tresci niniejszej Umowy ,,Zamawiajacym”

a

NIP: REGON:

reprezentowanym(a) przez.

zwanym(a) dalej w tresci niniejszej Umowy ,,Wykonawcea”.

Umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.), zZwanej
dalej ,ustawg Pzp” oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w postgpowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Projekt pn. ,,Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy (DDP) w miejscowoSci
Osowka na terenie Gminy Czernikowo” realizowany w ramach projektu ,,Kujawsko-Pomorska
Sie¢ Dziennych Doméw Pomocy” wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Spolecznego Plus
w ramach Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy,
edukacji iwlaczenia spolecznego Dzialania 08.24 Ushugi spoleczne izdrowotne Schematu:
Rozwdj ustug opiekunczych w osrodkach wsparcia dziennego programu Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
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Adaptacja budynku bylej szkoly podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Seniora

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw”
nr Edycja2RP0OZ/2023/1305/PolskiLad ~ z  przeznaczeniem  na  realizacj¢  inwestycji
pn.: ,,Restauracja dachu zabytkowego budynku bylej szkoly i mieszczacej si¢ w nim kaplicy
filialnej rzymskokatolickiej parafii w miejscowosci Osowka”.

Projekt pn. ,,Adaptacja zdegradowanego budynku bylej szkoly podstawowej w Oséwce na
Dzienny Dom Pobytu Seniora” planowany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Priorytetu FEKP.05 Fundusze Europejskie na wzmacnianie
potencjalow endogenicznych regionu Dzialania 05.07 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy
regionalne Celu szczegélowego Wspieranie zintegrowanego i sprzyjajacego wlaczeniu
Spolecznemu rozwoju spolecznego, gospodarczego i Srodowiskowego, kultury, dziedzictwa
naturalnego, zrownowazonej turystyki ibezpieczenstwa na obszarach miejskich programu
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Projekt pn. ,,Roboty budowlane prowadzace do adaptacji czesci budynku bylej szkoly
podstawowej w Osowce celem utworzenia Dziennego Domu Pobytu Seniora” planowany do
dofinansowania ze s$rodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepelnosprawnych
w ramach zadan Samorzadu Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.. Adaptacja budynku bylej
szkoly podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Seniora.

2. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego Wykonawca przyjmuje
do wykonania zamowienie obejmujace realizacje robdot budowlanych zwiazanych z adaptacja
budynku bytej szkoty podstawowej na Dzienny Dom Pobytu Seniora, W miejscowosci Osowka
(dziatka numer ewidencyjny 55), 0 nast¢pujgcych parametrach:

— powierzchnia zabudowy — 353,68 m?
—  powierzchnia uzytkowa — 266,95 m?
—  kubatura—2 137,17 m°.

3. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ w imieniu
Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie obiektu. Wykonawca realizujac obowigzek uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, wskaze Zamawiajacemu osobe, ktora bedzie wystepowata przed
wilasciwymi organami jako pelnomocnik Zamawiajacego i ktéremu Zamawiajacy zobowigzany
bedzie udzieli¢ pelnomocnictwa do jego reprezentowania w postgpowaniu o uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie. Za dzialania tego petnomocnika odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane opisane w dokumentach zaméwienia
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa, w terminie okreslonym Umows3.

5. Wykonawca o§wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznal si¢ ze wszystkimi
warunkami objetymi zamdéwieniem oraz elementami przedmiotu Umowy 1 uwzglednit je w cenie
okreslonej w ofercie.

6. Zamawiajacy wymaga na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zatrudnienia, przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci
w zakresie realizacji zamoOwienia:

— roboty zwigzane z adaptacja obiektu w szczegodlnosci: roboty przygotowawcze, rozbiorkowe,
budowlano-montazowe (ogdlnobudowlane), montaz instalacji sanitarnych, montaz instalacji
elektrycznej,

— roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu,

— czynnos$ci pomocnicze i prace porzadkowe,
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tj. os6b wykonujacych czynnosci w realizacji zamowienia polegajace na wykonywaniu pracy
W sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
22023 r. poz. 1465 z p6ézn. zm.), o ile nie sa (beda) wykonywane przez dana osobg w ramach
prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarcze;j.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane powyzej
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,
€) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania rob6t budowlanych.
7. Zamawiajacy na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia do realizacji

zamoOwienia 2 (dwoch) osob bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

1) Wymagany okres zatrudnienia tych os6b winien obejmowaé okres realizacji zamowienia.
2) Spelnienie wymogu zatrudnienia osob zagrozonych wykluczeniem moze byé realizowane

przez Wykonawcg i/lub Podwykonawcg zaméwienia publicznego, przy czym to zatrudnienie
ma polegac¢ na rzeczywistym zaangazowaniu tych osob w wykonywanie zaméwienia.

3) W przypadku rozwigzania umowy o zatrudnienie Ww. 0sob przed zakonczeniem okresu, na
jaki zatrudnienie jest wymagane, Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia
innych os6b w celu zapewnienia realizacji warunku zatrudnienia osob bezrobotnych.

4) W ramach czynno$ci kontrolnych, prowadzonych w celu weryfikacji spelniania przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia do realizacji zamowienia 0os6b bezrobotnych Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,
€) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania rob6t budowlanych.
8. Integralng czesciag Umowy sa:
1) Swz,
2) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi w toku postgpowania,
3) kosztorys ofertowy,
4)

(wpisa¢ form¢ wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy)

9. Zamawiajacy ustala nastgpujaca hierarchie¢ wazno$ci dokumentow przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci przy realizacji Umowy:

1) Umowa,

2) SWZ - instrukcja dla Wykonawcoéw wraz z zatgcznikami,

3) SWZ - dokumentacja projektowa — w pierwszej kolejnosci rysunki,

4) SWZ — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

5) oferta Wykonawcy wraz z o§wiadczeniami i dokumentami ztozonymi w toku postgpowania,
6) kosztorys ofertowy.
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§2

Podwykonawcy

1. Strony ustalajg, iz przedstawiony w ofercie zakres robot Wykonawca bedzie mogt wykonywaé
przy udziale Podwykonawcow.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcoéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pelnienia funkcji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

3. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
bioracych udziatl w realizacji robdt budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

4. Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji
jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zosta¢ sporzadzony w formie
pisemnej, a umowa o podwykonawstwo i jej zmiana, powinna zosta¢ zawarta w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany nalezy przedtozyé Zamawiajagcemu, na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia
umowy przez Wykonawce z Podwykonawca lub przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

a) zakres robdt (przedmiot umowy) musi miesci¢ si¢ w zakresie okreSlonym w ofercie przez
Wykonawce jako cze$¢ zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace si¢ do jako$ci robot nie moga
przewidywacé lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu umowy w jako$ci gorszej niz
w ramach Umowy;

b) przedmiot umowy wykonywany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez opis i wyszczegélnienie
prac;

c) wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym lub kosztorysowym z jednoczesnym okresleniem
maksymalnej i nieprzekraczalnej kwoty zobowigzania,

d) wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli
ma by¢ placone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czgsciach musi odpowiadac
procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig czes$¢
odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac
(odpowiedniej czesci);
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e) suma wynagrodzen dla Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw nie moze by¢
wieksza niz wynagrodzenie dla Wykonawcy;

f) okres odpowiedzialnoéci za wady nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

g) odbior koncowy robot wykonanych w ramach umowy 0 podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego robdt dokonane przez
Wykonawce;

h) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawecy faktury lub rachunku;

i) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przyshugujacych Podwykonawcy wobec
Wykonawcey lub Zamawiajacego, dalszemu Podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom
wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

J) jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy) wobec Podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
Podwykonawcow), w tym w szczegoélnosci wierzytelnosci z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z terenu budowy, pomieszczen, urzadzen
lub energii, musza by¢ wymagalne wczesniej niz wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia
dla Podwykonawcy i beda potragcane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig o zaptate
wynagrodzenia dla Podwykonawcy;

k) umowa zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

I) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlno$ci zapisow
warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

10.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
z Podwykonawca lub projektu umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy i do projektu jej zmiany w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 9.

11.Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 10 bedzie
jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

12.Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
skutkujaca odpowiedzialnoscia Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem
niewaznosci formy wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajgcego lub moze by¢ wyrazona
W sposob bierny poprzez brak zastrzezen w terminie wskazanym w ustgpie poprzedzajacym.
Strony wykluczajag mozliwo§¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub
czynnosci faktyczne Zamawiajacego. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do zmian
umow zawartych z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie lub przez przedktadajacego za zgodnosé
Z oryginalem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane i ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

14.Zamawiajagcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo
Z Podwykonawca lub umowy o podwykonawstwo z dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane ijej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej zmiany,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.

15.Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
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0 podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 14, bedzie jednoznaczne z akceptacija tej
umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

16.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedkiadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie lub przez przedkladajacego za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, 0 wartosci rownej lub wigkszej
niz 0,5% warto$ci okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy, a jezeli tak obliczona wartos¢ bedzie wigksza
niz 50 000,00 zt brutto — to o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt brutto. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez
Wykonawcy.

17.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy
0 podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym
Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. e Umowy.

18.Zamawiajacy co najmniej do uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z umow o podwykonawstwo jest uprawniony (ale niezobowiagzany) do zadania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji oraz niezb¢dnych o$wiadczen i dokumentéw
pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ lub wysokos¢ ewentualnych roszczen Podwykonawcoéw Iub
dalszych Podwykonawcoéw, w tym w szczeg6lnosci uméw, protokotow odbioru, potwierdzen
zaplaty, korespondencji itp.

19.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

20.Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 19, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

22.Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 19, nastapi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajgcemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

23.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 19. W terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej
informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajacemu pisemne uwagi dotyczace zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

24.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é¢
takiej zaptaty.

25.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
oktorej mowa w ust. 19, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

26.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 19 Iub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci przedmiotu Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajacego.

27.Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego Podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcow wszelkich
dokumentéw 1 informacji pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ i1 wysokos¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

28.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania zaptaty wynagrodzenia,
0 ktérej mowa w ust. 27. W terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji,
Wykonawca moze zglosic Zamawiajacemu pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

29.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 28, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
dokonanie bezposredniej zaptaty okaze si¢ zasadne.

30.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu catg
zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwotg oraz pokryje wszelkie poniesione
i udokumentowane przez Zamawiajacego koszty z tym zwigzane, tj. w szczegdlnosci koszty
pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawne;.

31.Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647* Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej
zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z poniesionymi i udokumentowanymi kosztami z tym zwigzanymi, w catosci
od Wykonawcy.

32.Zamawiajagcy moze potraci¢ swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcey w szczegolnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.

33.Umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze umowy
0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktorych
mowa W niniejszym paragrafie.

34.W przypadku wykonywania robdt budowlanych przez Podwykonawcow warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, 0 ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, bedzie spelnienie wymogow
okreslonych w § 7 ust. 12 Umowy.

35.Zgodnie z art. 647" § 3 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokoSci ustalonej w umowie migdzy Podwykonawca
a Wykonawca, chyba zZe ta wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane, ktorych szczegotowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo
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zumowy. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaplate Podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy.

36.Zapis ust. 35 ma zastosowanie do odpowiedzialnoSci Zamawiajacego, Wykonawcy
i Podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym Podwykonawca, za zaptate wynagrodzenia
dalszemu Podwykonawcy.

37.Dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy, na ktorego zdolno$ciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajac si¢ o zawarcie Umowy
W sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on,
ze zastepujacy podmiot lub Wykonawca samodzielnie spelnia okre§lone w dokumentach
zamoOwienia warunki udzialu w postgpowaniu.

38.Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 14 ust. 4, zobowigzany jest na
podstawie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastgpujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

§3
Konsorcjum

(paragraf majacy zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum)

1. Partnerzy konsorcjum odpowiadajg solidarnie, niepodzielnie i wspolnie za wykonanie przedmiotu
Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Uczestnicy konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia 202___ .
i pelnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania partner6w  Kkonsorcjum  wobec
Zamawiajacego — dziatajacym w imieniu i na rzecz dowolnego badz wszystkich partnerow
konsorcjum oraz do prowadzenia caloksztaltu spraw zwigzanych z realizacja Umowy jest

4. Dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmiany w sktadzie Wykonawcow wspoélnie
realizujacych Umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebiorstwa jednego
z tych podmiotow lub jego zorganizowanej cze$ci, albo nabycia przez osobeg trzecig istotnych
aktywow tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposob sktad dotychczasowego/nowego Wykonawcy
spetnia warunki udziatu w postgpowaniu i nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za soba innych istotnych zmian Umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia
stosowania przepisow ustawy Pzp.

§4
Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy: 10 miesiecy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia
2025 roku.

2. Za date wykonania przedmiotu Umowy uznaje si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego.
3. Strony zgodnie postanawiajg, ze zmiana umownego terminu wykonania rob6t objetych Umowg
bedzie mozliwa w przypadku:

1) wstrzymania wykonania Umowy lub jej czgéci przez Zamawiajacego lub organ wiadzy
publicznej z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dzialanie powoduje,
7e nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie;

2) zlecenia Wykonawcy wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich
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3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

zlecenia przez Zamawiajacego innego zamodwienia kolidujacego z realizacja robot
stanowigcych przedmiot Umowy;

gdy obowiazujace przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczaja do realizacji lub nakazuja
wstrzymanie robot;

zastosowania innej technologii wykonania rob6t spowodowanej w szczegolnosci:
niedostepnoscig na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatow lub urzadzen, pojawieniem sie
na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji, pojawieniem si¢ nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych (kategoria
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.), niewypaldéw 1 niewybuchdéw oraz warunkow
archeologicznych zwigzanych z konieczno$cig prowadzenia badan archeologicznych,
skutkujacych niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych zwigzanych
Z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, §ciany szczelne itp.) skutkujacych niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub
materialowych;

wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, odmiennych od
warunkow atmosferycznych typowych dla miejsca realizacji, powodujacych zaktocenia
w realizacji przedmiotu Umowy lub brak mozliwosci kontynuowania wykonywania
przedmiotu Umowy zgodnie z technologia, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa i normami;

opOznienia innych inwestycji, robot budowlanych lub prac prowadzonych przez
Zamawiajacego, ktore to inwestycje, roboty lub prace koliduja z wykonaniem przedmiotu
Umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy;

op6znienia Zamawiajagcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawcg;

opOznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen,
opinii, uzgodnien lub innych aktow administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, a opOznienie organdow nie
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

op6znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktore
to opoznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwo$ci wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wptyw na termin wykonania Umowy;,

wystapienia awarii na terenie budowy, za ktora odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce;

wystgpienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
w innych postanowieniach Umowy, jezeli okolicznosci te maja wptyw na termin wykonania
Umowy;

zmiany po uplywie terminu sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,;
wystapienia silty wyzszej, rozumianej jako wystapienie zdarzen i okolicznos$ci, na ktoére Strony
nie majg wplywu i przed ktorymi nie mogty si¢ zabezpieczy¢, w tym w szczeg6lno$ci: pozaru,
zalania, wojny, zamieszek, innych klesk zywiotowych, ktore uniemozliwiaja lub istotnie
ograniczaja mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy albo jej czeSci w ustalonym terminie;
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17) niedostgpnosci lub obiektywnych trudnosci z dostgpem do odpowiednich czynnikéw produkeji
(w szczegblnosci surowcow, materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢
wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegolno$ci powoduje opdznienie w postepie robot,
a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannos$ci nie mégt temu zapobiec.

Termin realizacji przedmiotu Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane
okolicznosci wptynety na termin wykonania, to jest uniemozliwily Wykonawcy terminowa
realizacj¢ przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pismie, jezeli jest to niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy oraz pod warunkiem zaistnienia obiektywnej koniecznos$ci
wynikajacej z aspektu ekonomicznego, organizacyjnego, czy tez usprawnienia procesu realizacji
robot, itp.:

1) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej i polegajacych na zmianie sposobu wykonania jakiego$ elementu, technologii lub
zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru roboét, a takze zmiany celu, jaki ma
by¢ w efekcie ich wykonania osiagniety,

2) wykonanie rob6t dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy,

3) pominigcie jakichkolwiek robot objetych dokumentacjg projektowa, o ktorej to decyzji
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem rozpoczgcia tej czgsci robodt, ktorej dotyczy wylaczenie,

4) dokonanie zamiany kolejno$ci wykonania robot objetych dokumentacjg projektowa,

a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tychze polecen.

5. Wydanie przez Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w ust. 4, nie uniewaznia w zadnej mierze
Umowy, ale skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy —
terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w ust. 1, wzglednie wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy.

6. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 5 - 7 i w ust. 4 uzasadniajg zmiane sposobu $wiadczenia
robot budowlanych objetych niniejszg Umowa.

§5
Obowigzki Stron
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) upowaznienie Wykonawcy do wystepowania w imieniu Zamawiajacego we wszelkich
dziataniach majacych na celu uzyskanie uzgodnien, opinii, decyzji i zezwolen niezbednych do
realizacji przedmiotu Umowy;

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z Dziennikiem
Budowy, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zawarcia Umowy;

3) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej zawierajagcej granice terenu budowy oraz
niezbedne dane do prawidlowego wytyczenia obiektow i robot;

4) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
5) odbidr przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 Umowy;
6) terminowa zaptata wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowsy
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt;

2) wykonanie przedmiotu Umowy z materiatéw wtasnych, nowych i nieuzywanych przy czym:

a) materialy powinny odpowiadaé wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.) oraz wymogom okreslonym
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w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1213 z p6zn. zm.);

b) materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym
rowniez §wiadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty bezpieczenstwa, oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdow wymienionych w specyfikacji technicznej
i dokumentacji projektowej oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm
| przepisow;

c) Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest przedktada¢ Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materiaty
i urzadzenia, ktore zostang uzyte w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Uzyskanie
akceptacji stanowi warunek dopuszczajacy materiaty i urzadzenia do wbudowania przy
realizacji przedmiotu Umowy. Materiaty jak i urzadzenia niezatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski nie mogg by¢ uzyte, a w sytuacji stwierdzenia takiego przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na whasny koszt;

d) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane Umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

e) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w lit. d okaze sie, Ze
zastosowane materiaty badz wykonanie roboét jest niezgodne z Umowa, to koszty badan
dodatkowych obciazaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego;

f) materialy z rozbiorki nadajgce si¢ do ponownego wbudowania stanowig wiasnosé
Zamawiajacego, przy czym ocena przydatnosci tych materiatow do ponownego
wykorzystania zostanie dokonana przez Zamawiajacego na etapie realizacji robot
budowlanych, a Wykonawca przetransportuje je oraz ztozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Pozostate materiaty z rozbidrki muszg by¢ usunigte poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm.);

3) wykonanie przedmiotu Umowy z uwzglednieniem potrzeb wszystkich uzytkownikdéw, w tym
zapewnienie dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, z uwzglednieniem
minimalnych wymagan, w zakresie dostepnosci architektonicznej i dostepnosci informacyjno-
komunikacyjnej, o ktorych mowa w art. 6 pkt loraz pkt 3 lit. b ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2240 z pézn. zm.), co najmniej w zakresie okreslonym w dokumentach zamdwienia
obejmujacym w szczegdlnosci:

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
budynku,

b) instalacje wurzadzen Ilub =zastosowanie $rodkow technicznych 1 rozwigzan
architektonicznych w budynku, ktore umozliwiaja dostep do wszystkich pomieszczen,
Z wylaczeniem pomieszczen technicznych,

c) zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej
W sposob wizualny 1 dotykowy lub glosowy,
d) zapewnienie wstepu do budynku osobie korzystajacej z psa asystujgcego,
e) zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposob,
f) instalacj¢ urzadzen lub innych $rodkéw technicznych do obstugi osob stabostyszacych,
w szczegdlnosci petli indukcyjnych, systemow FM lub urzadzen opartych o inne
technologie, ktorych celem jest wspomaganie styszenia,
4) uzyskanie decyzji - pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego (przygotowanie
kompletu wymaganych dokumentéw wraz z wnioskiem);
5) reprezentowanie Zamawiajacego w postgpowaniach prowadzonych przez organy Panstwowej
Strazy Pozarnej i Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, zajmujace stanowisko w sprawie zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przed organem Powiatowego
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Inspektora Nadzoru Budowlanego wydajacym decyzje w sprawie pozwolenia na uzytkowanie
obiektu budowlanego;

6) wykonanie niezb¢dnych badan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy;

7) informowanie Zamawiajacego 0 konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

8) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru
Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot ulegajacych zakryciu; jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do odkrycia robot,
a nastepnie do przywrocenia robot do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

9) wykonanie robot tymczasowych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych;

10) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu - przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot
Umowy;

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czgsci, badz urzadzen z winy Wykonawcy
w toku realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

12) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa;

13) organizacja placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie ogdlnego dozoru
terenu budowy;

14) prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.;
15) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy;

16) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorow przeprowadzanych zgodnie
z postanowieniami § 8 Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych -
wzajemnie uzgodnionych;

17) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

18) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie 1 sktadowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materialow, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych w sposob zgodny z zasadami sztuki budowlanej;

19) zapewnienie wilasciwej organizacji i koordynacji robOt poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

20) prawidtowe i terminowe prowadzenie dokumentacji budowy;
21) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej;

22) zapewnienie mozliwo$ci wykonywania robdt konserwacyjno-naprawczych wyprzedzajaco
w stosunku do prowadzonych rob6t oraz zapewnienie koordynacji tych robot;

23) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organow panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane
oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa;

24) zapewnienie na wilasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiarow
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

25) po zakonczeniu robdt uporzgdkowanie terenu budowy, zaplecza budowy bedacego wiasnoscig
Wykonawcy, jak rowniez terendw sgsiadujacych, zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawece i1 przekazanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego;

26) kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot Umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze, w tym dotyczacych przylaczy
i instalacji podlegajacych przekazaniu stuzbom gminnym;
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27) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

28) ponoszenie kosztow energii, wody i1 innych mediow potrzebnych do wykonania przedmiotu
Umowy;

29) wykonanie i ustawienie na swoj koszt tablic informacyjnych Inwestora i Wykonawcy
po uzgodnieniu z Zamawiajacym;

30) przeprowadzenie szkolenia 0sob wyznaczonych przez Zamawiajacego do obstugi urzadzen
wraz z przekazaniem instrukcji obstugi i konserwacji;

31) bezptatne serwisowanie zamontowanych urzadzen w okresie gwarancyjnym. Wymagane jest
wykonanie minimum jednego przegladu serwisowego w roku. W przypadku gdy czgstotliwosé
wykonywania czynno$ci serwisowych wymagana przez producenta urzadzen jest wicksza,
Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.
Serwis nalezy wykonywa¢ zgodnie ze wskazéwkami producenta przez autoryzowane przez
producenta ekipy serwisowe;

32) sktadanie Zamawiajagcemu w okresie gwarancyjnym informacji o przeprowadzonych
serwisach gwarancyjnych, w terminie 14 dni od dnia wykonania czynno$ci serwisowych;

33) przedtozenie schematu organizacyjnego budowy, zawierajagcego sktad osobowy pracownikow
wykonujacych w zakresie realizacji zamowienia wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci, o ile nie sa
(beda) wykonywane przez dana osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalno$ci
gospodarczej wraz z okre$leniem wykonywanych przez te osoby czynnosci. Schemat musi by¢
dostarczony Zamawiajagcemu najpdézniej w dniu przekazania terenu budowy i aktualizowany
na biezaco, tj.za kazdym razem, gdy nastgpi zmiana w skladzie zespotu realizujacego
przedmiot Umowy; Zamawiajacy wymaga, by czynno$ci te byly wykonywane przez osoby
zatrudnione (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace,

34) przedtozenie wykazu osob bezrobotnych zatrudnionych do realizacji zamowienia. Wykaz
musi by¢ dostarczony Zamawiajacemu najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy
i aktualizowany na biezaco, tj. za kazdym razem, gdy nastgpi zmiana w sktadzie osob
bezrobotnych zatrudnionych do realizacji Umowy.

3. W trakcie realizacji zamoOwienia, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego W § 1 ust. 6 czynnos$ci w zakresie realizacji zamdowienia o ile nie sg (beda)
wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zadania od Wykonawcy lub Podwykonawcy w szczegolnosci:

1)  o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4. Z tytuhu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych w wysokos$ci okreslonej
w § 10 ust. 2 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane
bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci.

5. W celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia do realizacji zamdwienia 0sOb
bezrobotnych, o ktorych mowa w § 1 ust. 7, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zadania od
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Wykonawcy lub Podwykonawcy dokumentow potwierdzajacych status danej osoby oraz jej
zatrudnienie w szczegolnosci:

1)  oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej,
2) oswiadczenia zatrudnionej osoby bezrobotnej,

3) dokumentow wystawionych przez Powiatowy Urzad Pracy potwierdzajacych posiadanie
statusu osoby bezrobotnej,

4)  dokumentow potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoleczne skierowanych
do pracy bezrobotnych,

5)  kopii umoéw cywilnoprawnych - zanonimizowanych w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych tych oséb, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami o ochronie danych
osobowych

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
W szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionej 0soby bezrobotnej, rodzaj i dat¢ zawarcia
umowy, zakres wykonywanych prac.

6. Z tytulu niespehlienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia do realizacji
zamoOwienia osob wskazanych w § 1 ust. 7 Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaplaty przez Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w§ 10 ust. 3 Umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia os6b wskazanych w § 1 ust. 7, traktowane bedzie na rowni z niespetnieniem

tego wymogu.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

8. Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest
powinien spelnia¢ warunki natozone § 6 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania
i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649 z pdzn. zm.).

9. Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest
powinien w trakcie prowadzenia rob6t postepowac zgodnie z warunkami natozonymiw § 7, 8 i 10
Rozporzadzenia, o ktérym mowa w ust 6.

10.Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu Umowy,
a Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka dokumentacje
przedmiotu Umowy.

11.Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a w szczegdlnosci dotyczy to przeniesienia
wierzytelnosci.

12.Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawey lub Podwykonawcom wynikajacych
zUmowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu umozliwienia wniesienia
uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysziej
(w szczegoblnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ dowolng swojg
wierzytelno$¢ przystugujacg mu wobec zbywcey wierzytelno$ci (Wykonawcy lub Podwykonawcy)
wymagalng przed wymagalnoscia lub w dniu wymagalno$ci zbytej wierzytelnosci
z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie mogl potraci¢ wierzytelnos¢ przystugujacg mu
wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelno$¢ Zamawiajagcego stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustgpu dotycza takze wierzytelnosci
z tytulu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi
Podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.
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§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci zt brutto (stownie zlotych: /100),
z uwzglednieniem podatku od towaréw i ustug VAT w wysokosci %.

2. Wymieniona w ust. 1 kwota wynagrodzenia stanowi zaptate za realizacje zadania w catosci.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynnosci, ktore bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

4. W przypadku zmian stawki podatku od towarow i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do aktualnie obowigzujacych stawek i bedzie dotyczy¢ platnosci z faktur
wystawionych po wejéciu w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie w przypadku:

1) wydania przez Zamawiajgcego pisemnego polecenia wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, o ktérych mowa w § 4 ust. 4
pkt 1 Umowy, ktorych warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych;

2) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania robot dodatkowych
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a niezb¢dnych do wykonania przedmiotu
Umowy, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 Umowy;

3) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia ograniczenia zakresu przedmiotu
zamowienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 Umowy;

4) zmiany technologii wykonania prac, materiatbw lub urzadzen koniecznych do wykonania
przedmiotu Umowy, jezeli majg one wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia. W takim przypadku
zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te maja wplyw na
wynagrodzenie.

6. Strony ustalajg nastgpujacy sposob postgpowania w przypadkach zmian wynagrodzenia
wskazanych w ust. 5:
1) w przypadku rozwigzan zamiennych, ktorych:

a) warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji ich wartos¢, ktora ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na
podstawie kosztorysu stanowigcego podstawe wyliczenia wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 (roboty odpowiadajgce opisowi pozycji w kosztorysie lub roboty o charakterze
podobnym do tych robot), a w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania tych wskazan -
na podstawie $rednich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych
wydawnictwach i biuletynach (np. SEKOCENBUD) dla wojewddztwa kujawsko —
pomorskiego aktualnych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana. Uzgadnianie
wynagrodzenia za wykonanie robdt zamiennych, ktérych warto$¢ przekracza warto$¢
rozwigzan podstawowych odbywaé si¢ bedzie na podstawie negocjacji pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk,
Wykonawca sporzadzi protokol robdt zamiennych, a zmiana wynagrodzenia z niego
wynikajaca potwierdzona zostanie aneksem do Umowy. Ponadto:

- rozpoczecie wykonania robot zamiennych nie moze nastagpi¢ przed
przeprowadzeniem negocjacji, o ktorych mowa w lit. a oraz sporzadzeniem
wzajemnie zaakceptowanego protokotu robot zamiennych;

- w przypadku wykonania przez Wykonawcg jakichkolwiek robot zamiennych bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen wobec
Zamawiajacego z tytulu wykonania tych robot;

b) warto$¢ nie przekracza wartosci rozwigzan podstawowych, Wykonawca sporzadzi
I przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji protokol robot zamiennych. Zmiana
wynagrodzenia wynikajgca z protokotu rob6t zamiennych potwierdzona zostanie aneksem
do Umowy.
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2) w przypadku robét dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji ich
warto$¢, ktora ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu stanowigcego
podstawe wyliczenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 (roboty odpowiadajace opisowi
pozycji w kosztorysie lub roboty o charakterze podobnym do tych robot), a w przypadku braku
mozliwo$ci zastosowania tych wskazan — napodstawie $rednich cen jednostkowych
opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach (np. SEKOCENBUD) dla
wojewodztwa kujawsko - pomorskiego aktualnych w miesigcu, w ktoérym kalkulacja jest
sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie robot dodatkowych odbywac sie¢
bedzie na podstawie negocjacji pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca. W przypadku
wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokdt konieczno$ci, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajgca potwierdzona zostanie aneksem do Umowy. Ponadto:

a) rozpoczecie wykonania robot dodatkowych nie moze nastapi¢ przed przeprowadzeniem
negocjacji, o ktorych mowa w pkt 2 oraz sporzadzeniem wzajemnie zaakceptowanego
protokotu koniecznosci;

b) Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot dodatkowych bez uprzedniej akceptacji jedynie
w przypadku prac niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig. W takim przypadku Inspektor Nadzoru upowazniony jest do
udzielenia Wykonawcy zlecenia na wykonanie takich robot wpisem w Dzienniku
Budowy, z niezwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaplaci za wykonane roboty po przediozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2,
w przypadku jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca.

3) w przypadku ograniczenia zakresu prac przewidzianych w Umowie, uzgadnianie
pomniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywac si¢ bedzie
na podstawie negocjacji pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, w oparciu o kosztorys,
na podstawie ktorego to wynagrodzenie zostalo skalkulowane. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokot robot zaniechanych, azmiana
wynagrodzenia z niego wynikajgca zostanie potwierdzona aneksem do Umowy. Laczna
warto$¢ robdt zaniechanych nie moze przekroczy¢é 20% warto$ci zamowienia okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy.

. W razie sporu Stron co do zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, Strony moga powola¢ niezaleznego
eksperta, ktory dokona wyceny zakresu prac i materialow z zastrzezeniem, ze wycena odbegdzie si¢
z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 6. Koszt wynagrodzenia eksperta ponoszg Strony
W réwnych czgsciach.

§7
Warunki platnosci

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktury czesciowe
oraz fakture koncowa.

. Ustala si¢ nastepujace terminy platnosci faktur:

1) faktury czesciowe w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia,

2) faktura koncowa w terminie do 30 dni liczac od daty jej dorgczenia.

. Przewiduje si¢ przejsciowe rozliczanie i fakturowanie etapow realizowanych robot w szacunkowej
wysokosci 20%, 20% i 30% wynagrodzenia umownego Wykonawcy, okre$lonego w § 6 ust. 1.

. Wysoko$¢ wynagrodzenia za czgsciowe wykonanie przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢
70% wynagrodzenia umownego. Zaptata pozostalej czg$ci wynagrodzenia nastapi po uzyskaniu
decyzji — pozwolenia na uzytkowanie i dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

. Podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej za wykonane, kolejne etapy robdt, stanowi¢ bedzie
protokot odbioru czesciowego, podpisany przez Nadzor Inwestorski i Kierownika Budowy.

. Wykonawca dokonujac zgloszenia do odbioru czesciowego przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu
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zakres rzeczowy 1 finansowy wykonanych robot w formie Tabeli rozliczeniowe] sporzadzonej na
podstawie kosztorysu ofertowego.

7. Nadzor Inwestorski w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentéw rozliczeniowych, o ktorych
mowa w ust. 6, dokona ich sprawdzenia i weryfikacji i przeprowadzi czynno$ci odbiorowe
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru czgsciowego.

8. Ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastgpi w oparciu o faktur¢ koficowa wystawiong po
zakonczeniu robot na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot, podpisanego
przez przedstawicieli Zamawiajacego, Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy oraz po przedtozeniu
przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie obiektu bgdacego przedmiotem
Umowy do uzytkowania.

9. Faktury, o ktorych mowa w ust. 5 i 8 wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostana
zwrocone Wykonawcy. Okresy platnosci rozpoczng swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury.

10.Zaptata naleznosci z faktur nastapi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w fakturze.
11.Ustala sig, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

12.W przypadku wykonania robot budowlanych przez Podwykonawcow warunkiem zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, jest dotagczenie do faktury przedktadanej Zamawiajacemu o$wiadczen
Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych Podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentow wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy z dalszymi
Podwykonawcami) co najmniej o tresci zgodnej ze wzorem zamieszczonym w SWZ (Zatgcznik
nr 10).

13.Brak zgodnego z prawda o$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 12 z kompletem dokumentow,
stanowi podstawe do wstrzymania platno$ci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie
powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia, a termin na
zaplate biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak os$wiadczenia z kompletem
dokumentow byt jedyna podstawa wstrzymania ptatnosci.

14 Warunkiem zaplaty, przez Zamawiajacego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty
Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czgséci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

15.Wykonawca do faktury zalaczy wykaz osdb wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia wraz z os$wiadczeniem, ze przez okres wykonywania czynnosci,
0 ktorych mowa w § 1 ust. 6, kazda z tych oséb byla zatrudniona na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce / Podwykonawce. Os$wiadczenie musi zawiera¢ dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imi¢ i1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres
obowigzkoéw pracownika.

16.Wykonawca do faktury zataczy wykaz zatrudnionych do realizacji zamoéwienia osob bezrobotnych,
o ktorych mowa w § 1 ust. 7 wraz z oswiadczeniem, ze kazda z tych osob byta zatrudniona przez
Wykonawce lub Podwykonawcg. O$wiadczenie musi zawiera¢ dane osobowe niezbgdne do
weryfikacji zatrudnienia w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionej osoby bezrobotnej, rodzaj
i datg zawarcia umowy, zakres wykonywanych prac.

17.Brak o$wiadczen, o ktorych mowa ust. 15 i 16, stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia, a termin na zaptat¢ biegnie od dnia otrzymania
o$wiadczenia, jezeli brak oswiadczenia z wykazem byt jedyna podstawa wstrzymania platnosci.
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§8

Odbiory robot stanowigcych przedmiot Umowy

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bgda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbiory robot ulegajacych zakryciu;
b) odbiory czesciowe (faktury czesciowe);
c) odbidér koncowy;
d) odbior ostateczny - pogwarancyjny.

2. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika Budowy; z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢
roboty, a nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

3. Odbior robot ulegajacych zakryciu przeprowadzony bedzie w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, nie pdzniej niz w ciagu
3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Nadzoru Inwestorskiego.

4. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru czesciowego, wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego.

5. Nadzér Inwestorski przeprowadzi odbiér czgsciowy przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia go 0 osiagnieciu gotowosci do odbioru.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci czeSciowego odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Podpisanie protokotu odbioru czesciowego za
wykonane roboty stanowi podstawe wystawienia faktury czgsciowej, o ktérej mowa § 7 ust. 5.

7. W przypadku niedokonania odbioru czgsciowego przez Nadzor Inwestorski w ustalonym terminie
bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego, ktory
stanowit bedzie podstawe wystawienia faktury cze$ciowe;j.

8. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru koncowego robot.
Rownolegle gotowo$¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona wpisem do Dziennika
Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez Nadzor Inwestorski
w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiagnigcie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

9. W dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu do weryfikacji:
1) dokumentacje powykonawczag tj.:
a) Dziennik Budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy);
b) zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow wymagane dokumentacjg projektows;

C) protokoty niezwigzane z rozliczeniem budowy, a spisywane w trakcie trwania budowy
(np. z wiascicielami przylegtych terenow, z wilascicielami urzadzen obcych, zwigzane
z odbiorami technicznymi itp