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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot inwestycji 

1.1. Zamawiający  

Gmina Miasta Gdańska 

w imieniu, której działa: 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

1.2. Podstawa opracowania  

Opracowanie zostało wykonane w oparciu o umowę nr 200/2020-BZP-

UiG.512.61.2020/JZT/54 zawartą w dniu 17.06.2020r.  pomiędzy: Gminą Miasta 

Gdańska z siedzibą w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-

969 - Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, 80-560 Gdańsk, ul. 

Żaglowa 11 a Zakładem Projektowo-Wykonawczym HABUD Sp. z o.o., z siedzibą w 

Gdańsku (80-180) przy ul. Świętokrzyskiej 58, na realizację zadania pod nazwą: 

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja Długiego i 

Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu 

Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża – Długiego 

Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego.” 

1.3. Lokalizacja inwestycji  

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest wzdłuż ul. Długie Pobrzeże oraz ul. 

Rybackie Pobrzeże w Gdańsku, powiat m. Gdańsk, województwo pomorskie.  

 

Rysunek nr 1. Lokalizacja inwestycji w powiecie m. Gdańsk.  

 
Źródło: http://mapa.gdansk.gda.pl, opracowanie własne.   

Planowane zamierzenie, będzie wykonywane na poniższych działkach, dla których 

wykaz właścicieli przedstawiono w tabeli nr 1:  
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 dz. nr. 37/22, obręb 099, jedn. ewidencyjna 226101_1, M. Gdańsk  

 dz. nr 11/1, obręb 099, jedn. ewidencyjna 226101_1, M. Gdańsk 

 dz. nr 11/2, obręb 099, jedn. ewidencyjna 226101_1, M. Gdańsk 

 dz. nr 219/10, obręb 089, jedn. ewidencyjna 226101_1, M. Gdańsk 

 dz. nr 138/7, obręb 089, jedn. ewidencyjna 226101_1, M. Gdańsk 

 dz. nr 407/2, obręb 089, jedn. ewidencyjna 226101_1, M. Gdańsk 

 dz. nr 407/3, obręb 089, jedn. ewidencyjna 226101_1, M. Gdańsk 

 

Tabela nr 1. Wykaz działek, na których wykonywana będzie inwestycja 
Usytuowanie 

działki 

Numer 

działki/Obręb 

Numer księgi 

wieczystej  
Właściciel działki/ Zarządca 

rz. Motława 11/1 obręb 099 

GD1G/00251758/5 
Własność: Skarb Państwa 

Trwały zarząd: URZĄD MORSKI 

siedziba: ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia rz. Motława 37/22 obręb 099 

ul. Rybackie 

Pobrzeże 
138/7 obręb 089 GD1G/00048068/5 

Własność: Gmina Miasta Gdańska 

siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk 

ul. Długie 

Pobrzeże 
219/10 obręb 089 

GD1G/00047097/0 
ul. Długie 

Pobrzeże 
407/2 obręb 089 

ul. Rybackie 

Pobrzeże 
11/2 obręb 99 

GD1G/00053965/1 

ul. Długie 

Pobrzeże 
407/3 obręb 089 

Źródło: Opracowanie własne.   

2. Projektowane prace 

Zakres całości planowanych prac obejmuje:  

a) wniosek o pozwolenie na budowę do Wojewody Pomorskiego(objęte niniejszym 

projektem budowlanym)  

 demontaż i montaż po zakończeniu robót 3szt. stojaków na sprzęt ratunkowy na niskim 

nabrzeżu przy Moście Zielonym  

 rozbiórka cokołu (murek odwodny),  

 rozbiórka żelbetowego oczepu i płyty żelbetowej, 

 rozbiórka muru oporowego w sekcji nr 1 na szerokości 5m,  

 rozbiórka prefabrykowanego żelbetowego elementu z licówką z kostki granitowej,  

 remont schodów na niski taras nabrzeża na szerokości ok. 2m – przeznaczone do 

odtworzenia, po pogrążeniu nowych ścianek szczelnych – sekcja 28. 

 wykonanie nowej stalowej ścianki szczelnej,  

 budowa nowego oczepu z płytą żelbetową i wykonanie w nowym oczepie wnęk 

cumowniczych oraz gniazd do montażu pachołów cumowniczych oraz wykonanie wnęk 

na drabinki wyłazowe i wykonanie wnęk na skrzynki zaopatrujące jednostki w wodę i 

prąd(hydranty) 
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 wbudowanie w nowy oczep i ściankę szczelną rur osłonowych dla istniejących wylotów 

kanalizacji deszczowej 

 budowa w nabrzeżu nowego wylotu kanalizacji deszczowej kd700 odprowadzającego 

wody opadowe z ul. Świętego Ducha, 

 budowa murka nad oczepem(cokół) wraz z miejscami do wbudowania barierek oraz 

słupów lamp oświetleniowych 

 budowa muru oporowego w sekcji nr 1, 

 wzmocnienie istniejącej ścianki szczelnej – sekcja 36 i na granicy sekcji 18 i 19 – bez 

pogrążania nowych grodzic – stalowymi nakładkami    

 wykonanie nowych drewnianych okładzin oczepu od strony odwodnej nabrzeża oraz 

kamiennej korony oczepu (na cokole)  i montaż nowych drewnianych odbojnic  

 umocnienie dna rzeki Motławy (od strony lewego brzegu) koszami gabionowymi 

gr.1,0m na odcinkach: 

- 120m (niski taras nabrzeża przy Moście Zielonym) – pasem szerokości 12m (sekcje nr 

2-11), 

-84m (przy Żurawiu) – pasem szerokości 5m (sekcje 23-28), 

b) wniosek o pozwolenie na budowę do Prezydenta Miasta Gdańska (postępowanie 

znak WUiA-VI.6740.1405-2.2021.AMK.411597)  

 przebudowa kolektora deszczowego kd500 w miejscu projektowanego kolektora kd700 

 przebudowa dwóch studni kanalizacji deszczowej w ul. Św. Ducha i ul. Długie 

Pobrzeże 

 likwidacja istniejącego wylotu kd500, odprowadzającego wody opadowe z ul. Św. 

Ducha, 

 budowę nowego kolektora kd700, odprowadzającego wody opadowe z ul. Św. Ducha 

wraz z usunięciem potencjalnej kolizji z nowoprojektowanym nabrzeżem – odcinek od 

studni przy Bramie Św. Ducha do przebudowywanego nabrzeża, 

 przebudowa wodociągu w ul. Długie Pobrzeże, będącego w kolizji z 

nowoprojektowanym kolektorem kd700, 

c) prace konserwacyjne – nieobjęte wnioskiem o pozwolenie na budowę  

 odmulenie dna rzeki Motławy na długości przebudowywanego nabrzeża, z 

wyłączeniem odcinków: 

 15m od Mostu Zielonego(sekcja 1), 

 12m na szerokości nowo wybudowanej kładki na Wyspę Spichrzów  

(na granicy sekcji nr 18/19), 

 13m w miejscu przejścia dnem rzeki Motławy kanału ciepłowniczego  

3 nitki DN350 (1,8m sekcji 35, 9,40m sekcja 36 i 1,8m sekcji 37). 

Sposób użytkowania nabrzeża po zakończeniu planowanych robót budowlanych nie 

ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejącego.  

Przebudowywane nabrzeże nr VIII(odcinek 13) zostało podzielone, zgodnie z 

dokumentacjami archiwalnymi, wykonanymi na zlecenie Urzędu Morskiego w latach 

1968-1970, na 40 sekcji dylatacyjnych.  
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2.1. Prace rozbiórkowe 

Prace rozbiórkowe, będące w zakresie niniejszego opracowania, obejmują: 

 Rozbiórka cokołu (murek odwodny)  

 Rozbiórka żelbetowego oczepu i płyty żelbetowej 

 Rozbiórka muru oporowego w sekcji nr 1 na szerokości 5m.  

 Rozbiórka prefabrykowanego żelbetowego elementu z licówką z kostki granitowej. 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić za wyjątkiem odcinka dł. 12,0m. na wysokości kładki 

na Wyspę Spichrzów (na granicy sekcji 18 i 19).  

 

Sposób prowadzenia prac rozbiórkowych: 

 Prace prowadzić z wody, po uprzednim demontażu elementów wyposażenia 

 Stosować siatkę budowlaną, zapobiegającą dostaniu się gruzu  i innych 

materiałów z rozbiórek do kanału portowego 

Przed wykonaniem powyższych rozbiórek, muszą zostać zdemontowane drabinki 

wyłazowe, żeliwne pachoły cumownicze na nabrzeżu niskim (12szt.) oraz we wnękach 

cumowniczych (26szt.), balustrady oraz słupy oświetleniowe wraz z kanalizacja kablową, 

siecią oświetleniową, siecią iluminacyjną, istniejące wykładziny murów odwodnych oraz 

kamienna korona oczepu, belki odbojowe, skrzynki przyłączeniowe oraz nawierzchnie 

bulwaru, będące zakresem opracowania  pn.: „REMONT DŁUGIEGO POBRZEŻA OD 

MOSTU ZIELONEGO DO TARGU RYBNEGO W GDAŃSKU”, realizowanego przez 

GRANARIA Development Gdańsk BIS Sp. z o.o..  

2.2. Nowa ścianka szczelna 

Zaprojektowano nową stalową ściankę szczelną o wskaźniku wytrzymałości 

Wx≥1560cm
3
, zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie ścianki istniejącej. Ściankę 

szczelną należy zakotwić kotwą gruntową oraz podeprzeć palem CFA. Zestawienie 

długości ścianek, parametrów kotew gruntowych oraz pali CFA, w zależności od sekcji 

dylatacyjnych, przedstawiono poniżej.  

 

Tabela nr 2. Zestawienie parametrów ścianki szczelnej, kotew gruntowych i pali CFA  

Nr 

sekcji 

Długość ścianki 

szczelnej 

Kotwa gruntowa 

Dł. całkowita Dł. wolna Dł. buławy Rozstaw 

[-] [m] [m] [m] [m] [m] 

1 brak nowej ścianki szczelnej – zaprojektowano nowy mur oporowy dł. 5,0m 

2-7 11 ścianka podparta CFA dł.15,0m  o nachyleniu 3:1 w rozstawie co 3,20m 

8-11 11 21 13 8 2,4 

12 10 21 13 8 2,4 

13-17 10 
ścianka podparta CFA dł.15,0m  o nachyleniu 3:1 w rozstawie co 3,20m 

18-22 14 

23-27 10 ścianka podparta CFA dł.15,0m  o nachyleniu 7:1 w rozstawie co 1,40m 

28 14 

ścianka szczelną usztywnić z istniejącą konstrukcją poprzez połączenie 

projektowanego zbrojenia oczepu ze zbrojeniem istniejącej płyty. 

Rozwiązanie takie dopuszcza się wyjątkowo z uwagi na niewielki zakres 

(odcinek o dł. 24 m). 
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29-34 

38-40 
10 ścianka podparta CFA dł.15,0m  o nachyleniu 3:1 w rozstawie co 3,20m 

35,37 10 brak podparcia 

Źródło: Opracowanie własne.  

Uwaga: Nie projektuje się nowej ścianki szczelnej na długości sekcji nr 36, z uwagi na 

istniejący kanał ciepłownicy 3xdn350 oraz na długości 12m przy przyczółku nowo 

wybudowanej kładki na Wyspę Spichrzów (na granicy sekcji 18 i 19). 

 

Nową ściankę szczelną należy pogrążać grzbietem do grzbietu ścianki istniejącej. 

Szczegóły pogrążania grodzić w narożnikach oraz załamaniach należy rozwiązać 

indywidualnie w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim, po skuciu istniejącego oczepu i 

odsłonięciu istniejącej ścianki szczelnej. Po rozkuciu istniejącego oczepu nabrzeża i 

dokładnym zlokalizowaniu miejsc istniejących ściągów dokonana zostanie korekta 

rozmieszczenia projektowanych kotew, aby nie kolidowały z istniejącymi ściągami.  

 

Tabela nr 3. Parametry nowej ścianki szczelnej 

Nr 

sekcji 

Długość ścianki 

szczelnej 

Projektowane rzędne 

Góra oczepu 

żelbetowego 

Góra ścianki 

szczelnej  

Posadowienie 

ścianki 

szczelnej 

Głowica kotwy 

gruntowej 

[-] [m] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m n.p.m.] 

1 brak nowej ścianki szczelnej 

2-7 11 +1,33 +0,30 -10,70 brak 

8-11 11 +1,33 +0,30 -10,70 -0,82 

12 10 +2,50 +0,30 -9,70 -0,82 

13-17 10 +2,50 +0,30 -9,70 brak 

18-22 14 +2,50 +0,30 -13,70 brak 

23-27 10 +2,50 +0,30 -9,70 brak  

28 14 +0,70 +0,30 -13,70 brak 

29-35 

37-40 
10 +2,50 +0,30 -9,70 brak 

Źródło: Opracowanie własne.  

Uwaga: rzędne podano w układzie Kronsztad86bis. Nie projektuje się nowej ścianki 

szczelnej na długości sekcji nr 36, z uwagi na istniejący kanał ciepłownicy 3x350 oraz na 

długości 12m przy przyczółku nowo wybudowanej kładki na Wyspę Spichrzów (na granicy 

sekcji 18 i 19). 

W przestrzeniach pomiędzy ścianką projektowaną a istniejącą, należy wykonać zasyp 

„pala skrzynkowego” z piasku i wapna gaszonego w proporcji 1:5, w odstępach co ok. 

2,40m. Zwieńczeniem stalowych ścianek szczelnych oraz pali, będzie nowy żelbetowy 

oczep nabrzeża, który należy połączyć zbrojeniem z żelbetową płytą nabrzeża, na kotwy 

chemiczne.  

W połączonych ściankach szczelnych, należy wykonać dwa rzędy otworów 

filtracyjnych. Lokalizacja otworów wg części rysunkowej.   

W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego żelbetowych płyt oraz żeber 

nabrzeża zlokalizowanych pod nawierzchnią bulwaru, należy je odtworzyć w całości, po 

konsultacji z Nadzorem Autorskim.  
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2.2.1. Zabezpieczenie antykorozyjne grodzic 

Nowe grodzice należy zabezpieczyć antykorozyjnie na wysokości 5m od strony 

odwodnej. Należy zastosować zestaw epoksydowo-poliuretanowy o grubości min. 

450mikronów, przeznaczony dla środowiska CX. 

2.3. Wykonanie nowego muru oporowego – sekcja 1  

 Na długości sekcji nr 1 (5mb), projektuje się nowy mur oporowy, posadowiony na 

istniejącym nabrzeżu oraz istniejących palach. Mur oporowy należy wykonać z betonu 

klasy min. C30/37 XF4. Konstrukcja wg przekroju charakterystycznego nr 1 – rysunek. 

4.1. Mur będzie składał się z 1 sekcji dylatacyjnej długości 5mb. Za murem od strony 

odpowietrznej wykonać filtr odwrotny. Przy podstawie muru, należy wykonać kanaliki 

odpływowe.  

2.4. Wzmocnienie istniejącej ścianki szczelnej – sekcja 36 i na granicy sekcji 18 i 19 – 

bez pogrążania nowych grodzic.   

 Projektuje się wzmocnienie istniejącej ścianki szczelnej stalowymi nakładkami na 

całej wysokości części odwodnej istniejących grodzic. Wzmocnienie stalowymi 

nakładkami dotyczy dwóch odcinków nabrzeża: 

 1 odcinek – dł. 12m – na granicy sekcji 18 (2,80m) oraz 19 (9,20m) – w tym 

miejscu zlokalizowany jest nowo wybudowany przyczółek kładki na Wyspę 

Spichrzów. Nie projektuje się tutaj pogrążania nowych ścianek szczelnych oraz 

kotew gruntowych i pali.  

 2 odcinek – dł. 9,40m – sekcja 36 – w tym miejscu biegnie kanał ciepłowniczy – 

trzy nitki rurociągu (3x350) przebudowane w 1992r. w technologii preizolowanej, 

zgodnie z uzgodnieniem GPEC nr 023/2021 z dnia 24.02.2021r.  

2.5. Wbudowanie w nową ściankę szczelną rur osłonowych dla istniejących wylotów 

kanalizacji deszczowej - wg projektu branży sanitarnej 

W związku z przebudową nabrzeża, zaprojektowano na istniejących wylotach 

kanalizacji deszczowej wstawienie (montaż) w nabrzeżu rury osłonowej o średnicy 

umożliwiającej w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego umieszczenia docelowej rury 

o przepustowości dostosowanej do nowych warunków, bez ingerencji w istniejącą sieć. 

Zaprojektowano rury osłonowe długości 2,0 m o zwiększonych średnicach kanałów, wg 

poniższego zestawienia. Lokalizacja wylotów zgodnie z Rys. 1.0. Plan zagospodarowania 

terenu. Wylot nr 10, zmieni swoją lokalizację w porównaniu ze stanem istniejącym, w 

związku z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Św. Ducha (dot. uzyskanego 

uzgodnienia Gdańskich Wód z dnia 10.03.2021r. nr 242/2021)  

Na wmontowanie w nowym nabrzeżu rur osłonowych uzyskano odrębne uzgodnienie 

Gdańskich Wód z dnia 20.04.2021 nr 381/2021.  
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Tabela nr 4. Zestawienie wylotów kanalizacji deszczowej – wg projektu branży sanitarnej  

Nr rys. 

wg projektu 

branży 

sanitarnej  

Nr wylotu  

wg PZT 

Rys. 1.0. 

Średnica 

istniejąca 

Docelowa średnica 

rury(planowana do 

wykonania w ramach 

odrębnego zadania 

inwestycyjnego) *** 

Średnica zewn. 

rury osłonowej x 

grubość 

[mm] 

Długość rury 

osłonowej 

[m] 

D1 1 kd800 kd1000 1220x10 1,00 

D2 2 kd200 kd300 457x10 1,00 

D3 3 kd500 kd600 813x10 1,00 

D4 4 kd150 kd300 457x10 1,00 

D5 5 kd200 kd300 457x10 1,00 

D6 6 kd200 kd300 457x10 1,00 

D7 7 kd150 kd300 457x10 1,00 

D8 8 kd400 kd500 711x10 1,00 

D9 9 kd400 kd500 711x10 1,00 

* 10* kd500 kd700* 864x10 1,00 

D11 11 kd200 kd300 457x10 1,00 

D12 12 kd800 kd1000 1220x10 1,00 

D13 13 kd150 kd300 457x10 1,00 

D14 14 kd150 kd300 457x10 1,00 

D15 15 kd200 kd300 457x10 1,00 

D16 16 kd400 kd500 711x10 1,00 

D17 17 kd200 kd300 457x10 0,70 

D18 18 kd300 kd400 559x10 1,00 

D19 19** kd300 kd400 559x10 1,00 

Źródło: Opracowanie własne.  

* Na przebudowę odcinka wylotowego nr 10 kanalizacji deszczowej z ulicy Św. Ducha kd700 

Inwestor uzyskał w dniu 10.03.2021r. uzgodnienie nr 242/2021.  

** Wylot nr 19 nie został zinwentaryzowany w ścianie odwodnej nabrzeża. Został uwzględniony w 

powyższym zestawieniu z uwagi na występowanie na planie sytuacyjno-wysokościowym.  

*** Średnica docelowa rury – wg warunków Gdańskich Wód.  

2.6. Budowa kolektora kd700, odprowadzającego wody opadowe z ul. Św. Ducha – wg 

projektu branży sanitarnej 

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej – do wylotu nr 10 

Projektuje się przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN500 od studni 

„Di1” w ul. Św Ducha (działka nr. 220) do wylotu „W10” do rzeki Motława (dz. 219/10, 

37/22). Przebudowywany odcinek należy wykonać z rur Ø700 GRP odpornych na 

działanie wody morskiej. W miejsce istniejących dwóch studni Ø1200 należy posadowić 

nowe studnie żelbetowe, osadnikowe (wysokość osadnika 0,5m) „Di2” i „Di3” Ø1500. 

Studnię „Di2” należy zwieńczyć włazem wentylowanym klasy D400 z żeliwa szarego o 

głębokość pokrywy min 50mm, bez uszczelek, z dwoma ryglami (trzpień zamknięcia ze 

stali nierdzewnej), wysokości 150mm i światła 600mm. Właz należy wyposażyć w logo 

Gdańska. Na wlocie rurociągu do projektowanej studni „Di3” należy zamontować klapę 

zwrotną DN700 do montażu na rurociągu w studni. Dla celów eksploatacyjnych 

(możliwość wymiany klapy zwrotnej) studnię „Di3” należy wyposażyć we właz żeliwny 

prostokątny klasy D400 o prześwicie min. 850x900mm.  
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W miejscu wylotu „W10” do rzeki Motława i połączeniu z murem oporowym, nowy 

rurociąg należy ułożyć w rurze ochronnej stalowej. Przestrzeń pomiędzy rurą ochroną 

stalową a nową rurą przewodową Ø700 GRP uszczelnić pierścieniem stalowym z 

elastomerem (cały element odporny na działanie wody morskiej).  

Dno wylotu zlokalizowane zostanie na rzędnej: – 0,37 m n.p.m 

Średnica wylotu Ø700, 

Koniec rury zlokalizowany będzie na działce nr 37/22 

Istniejący wylot zostanie zlikwidowany, zaślepiony i zabudowany projektowaną 

ścianką szczelną. 

W związku z kolizją w/w przebudowywanego kolektora sieci kanalizacji deszczowej z 

siecią wodociągową żeliwną DN100 w ul. Długie Pobrzeże, sieć wodociągową należy 

przebudować zgodnie ze schematem (Rys. S3). Przebudowywany odcinek należy wykonać 

rur i kształtek żeliwnych (PN 16) o średnicy Ø100. Nad wodociągiem ułożyć taśmę 

lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200 mm. W przypadku braku 

możliwości zapewnienia wystarczającego przykrycia nowego odcinka wodociągu 

chroniącego go przed przemarzaniem, rurociąg należy ocieplić łupkiem poliuretanowym 

lub keramzytem. Zasypkę i obsypkę oraz zagęszczenie wykopu wykonać zgodnie z 

instrukcją montażową dla rur wybranego producenta. 

W ramach w/w prac należy odtworzyć wszystkie nawierzchnie utwardzone w ul. 

Świętego Ducha, które polegają rozbiórce, w pełnej szerokości oraz na całej długości 

wykonywanych robót przywracając je do właściwego stanu, nie gorszego niż stan 

istniejący. Zagęszczenie gruntu, należy potwierdzić badaniami.  

2.7. Wykonanie zasypu pustych wnęk za nową ścianką nabrzeża 

 Projektuje się wypełnienie pustych wnęk pod żelbetową płytą nabrzeża, gruntem z 

wykopów oraz piaskiem.  

2.8. Wykonanie filtra odwrotnego 

 Za ścianką szczelną projektuje się wykonanie filtra odwrotnego w geowłókninie. 

Układ warstw filtra wg części rysunkowej.   

2.9. Odtworzenie płyty żelbetowej nabrzeża 

Po rozkuciu istniejącego oczepu nabrzeża i odsłonięciu konstrukcji istniejącej płyty 

żelbetowej, należy wezwać Nadzór Autorski i dokonać oceny stanu technicznego 

istniejących żelbetowych płyt oraz żeber. W trakcie stwierdzenia złego stanu technicznego 

żelbetowych elementów nabrzeża, zlokalizowanych pod nawierzchnią bulwaru, należy je 

odtworzyć z betonu klasy min. C30/37 XF4, na podbudowie gr. 10cm, z betonu klasy 

C12/15.  

2.10. Odtworzenie konstrukcji schodów – sekcja 28 

Projektuje się odtworzenie konstrukcji schodów zejściowych na niski teras nabrzeża 

(sekcja 28). Należy je odtworzyć z betonu klasy min. C30/37 XF4, na podbudowie gr. 

10cm, z betonu klasy C12/15. Szczegóły konstrukcyjne wg części rysunkowej.   
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2.11. Betonowanie nowego oczepu nabrzeża 

 Nowy oczep nabrzeża, wykonać z betonu klasy min. C30/37 XF4.  

2.11.1. Dylatacja żelbetowego oczepu 

 Nowy oczep żelbetowy należy wykonać, zgodnie z podziałem na 40 sekcji 

dylatacyjnych. Dylatację oczepu stanowić będą stalowe dyble rozmieszczone odpowiednio 

na wysokości: oczepu niskiego – 2 szt., oczepu wysokiego – 3 szt.. Należy je wykonać 

zgodnie z częścią graficzną. Zestawienie sekcji dylatacyjnych przedstawiono poniżej: 

Tabela nr 6. Zestawienie długości sekcji dylatacyjnych  

Nr  Dł. [mb]  Nr  Dł. [mb]  Nr  Dł. [mb]  Nr  Dł. [mb]  

1 15 11 12 21 13 31 12 

2 12 12 12 22 13 32 12 

3 12 13 12 23 12 33 12 

4 12 14 12 24 12 34 12 

5 12 15 12 25 12 35 9,60 

6 12 16 12 26 12 36 9,40 

7 12 17 12 27 12 37 9,60 

8 12 18 12 28 24 38 12 

9 12 19 12,5 29 12 39 12 

10 12 20 13 30 12 40 12 

Źródło: Opracowanie własne.  

Sumaryczna długość nabrzeża: 491,10mb.  

Uwaga: Należy wyłączyć z opracowania oczep na długości 12m przy przyczółku nowo 

wybudowanej kładki na Wyspę Spichrzów (na granicy sekcji 18 i 19). Na tym odcinku 

projektuje się jedynie stalowe nakładki na istniejącej ściance szczelnej. Pozostałe elementy 

nabrzeża, konstrukcja oraz okładziny pozostają nienaruszone.  

2.11.2. Izolacja przeciwwilgociowa   

 Pionowe powierzchnie konstrukcji żelbetowych należy zabezpieczyć od strony 

gruntu zasypowego powłoką asfaltową.  

2.11.3. Wnęki cumownicze oraz gniazda do montażu pachołów cumowniczych  

 W nowo projektowanym żelbetowym oczepie nabrzeża przewidziano wykonanie 

wnęk cumowniczych oraz gniazd do montażu pachołów cumowniczych. W zakresie 

niniejszego opracowania projektuje się na wysokim nabrzeżu 26 szt. wnęk cumowniczych. 

W przygotowanych wnękach należy wykonać gniazda, przeznaczone do późniejszego 

montażu zdemontowanych wcześniej pachołów cumowniczych. Na nabrzeżu niskim 

projektuje się wykonanie w oczepie żelbetowym 12 szt. gniazd dla pachołów ZL-15.  

Montaż pachołów cumowniczych, zarówno w nabrzeżu wysokim oraz niskim, zawiera się 

w zakresie opracowania pn.: „REMONT DŁUGIEGO POBRZEŻA OD MOSTU 

ZIELONEGO DO TARGU RYBNEGO W GDAŃSKU”, realizowanym przez 

GRANARIA Development Gdańsk BIS Sp. z o.o. 
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2.11.4. Wnęki na drabinki wyłazowe 

 W zakresie niniejszego opracowania znajduje się wykonanie wnęk dla drabinek 

wyłazowych. Zaprojektowano 4 szt. wnęk dla drabinek na nabrzeżu niskim oraz 8 szt. 

wnęk dla drabinek na nabrzeżu wysokim.  

Montaż drabinek zawiera się w zakresie opracowania pn.: „REMONT DŁUGIEGO 

POBRZEŻA OD MOSTU ZIELONEGO DO TARGU RYBNEGO W GDAŃSKU”, 

realizowanym przez GRANARIA Development Gdańsk BIS Sp. z o.o. 

2.12. Wykonanie zasypu pod podbudową konstrukcji nawierzchni  

 Projektuje się wykonanie zasypu, do rzędnej spodu podbudowy konstrukcji 

nawierzchni bulwaru, zaprojektowanej w opracowaniu pn.: „REMONT DŁUGIEGO 

POBRZEŻA OD MOSTU ZIELONEGO DO TARGU RYBNEGO W GDAŃSKU”, 

realizowanym przez GRANARIA Development Gdańsk BIS Sp. z o.o.  

Zasyp należy wykonać z piasku przekładanego geowłókniną.  

2.13. Wykonanie murka nad oczepem wraz z miejscami do wbudowania barierek 

oraz słupów lamp oświetleniowych. 

 Na nowo wykonanym żelbetowym oczepie wysokiego nabrzeża, należy wykonać 

żelbetowy murek, będący fundamentem dla barierek oraz słupów oświetleniowych i 

słupów iluminacji znajdujących się na nabrzeżu. W zakresie niniejszego opracowania jest 

wykonanie nowego murka od strony odwodnej.  

Uwaga: W przypadku stwierdzenia na etapie wykonywania robót budowlanych 

rozbieżności od założonych w projekcie, Wykonawca jest zobowiązany wezwać NA celem 

skoordynowania rozwiązań zamiennych.  

Balustrady oraz słupy oświetleniowe wraz z kanalizacja kablową, siecią oświetleniową, 

siecią iluminacyjną itp., są w zakresie opracowania  pn.: „REMONT DŁUGIEGO 

POBRZEŻA OD MOSTU ZIELONEGO DO TARGU RYBNEGO W GDAŃSKU”, 

realizowanego przez GRANARIA Development Gdańsk BIS Sp. z o.o. 

2.14. Wykonanie okładziny części odwodnej nabrzeża z koroną oczepu 

 W zakresie niniejszego opracowania znajdują się okładziny zewnętrzne od strony 

odwodnej przebudowywanego nabrzeża. Zaprojektowano na nabrzeżu wysokim, w 

uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (decyzja znak 

ZN.5142.1665.2.2020.KA z dnia 22.12.2020r.), drewnianą okładzinę, składającą się z  

dwóch podłużnic o przekroju 18x18cm oraz poprzecznic o przekroju 18x18cm, w 

rozstawie co ok. 2,0m, wypełnionych drewnianymi balami o przekroju 15x20cm. Oczep 

należy zwieńczyć kamienną koroną szerokości 58cm.  

Pod belką odbojową, należy wykonać wykładzinę z kostki granitowej.  

Uwaga: Nie projektuje się nowych okładzin na długości 12m przy przyczółku nowo 

wybudowanej kładki na Wyspę Spichrzów (na granicy sekcji 18 i 19). 
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2.15. Zamontowanie nowych odbojnic nabrzeża  

 Projektuje się nowe drewniane belki odbojowe o przekroju 24x24cm. Poniżej 

znajduje się zestawienie belek odbojowych z podziałem na rodzaje nabrzeża: 

 

Tabela nr 7. Zestawienie belek odbojowych.  

Rodzaj belek 

odbojowych 
Opis Sekcja 

3 rzędy belek 

24x24cm 

dot. odcinka 1, jest to niskie nabrzeże, zlokalizowane przy 

Moście Zielonym, przeznaczone do cumowania statków białej 

floty 

2-11 

1 rząd belek 

24x24cm 
dot. odcinków 1, 2 oraz 3, jest to nabrzeże wysokie 12-27, 29-40 

2 rzędy belek 

20x20cm  

dot.  odcinka 2, jest to nabrzeże niskie, zlokalizowane obok 

Żurawia, przeznaczone do cumowania promu 
28 

Źródło: Opracowanie własne.  

Uwaga: 1. Nie projektuje się belek odbojowych na długości 12m przy przyczółku nowo 

wybudowanej kładki na Wyspę Spichrzów (na granicy sekcji 18 i 19). 

2.16. Prace odmuleniowe dna rzeki Motławy.  

Zakres prac odmuleniowych dna rzeki Motławy ograniczono do lewego nabrzeża,  

zakładając szerokość odmulenia 6m, dla przebudowywango odcinka nabrzeża. Prace 

odmuleniowe poprowadzone będą z wykorzystaniem pogłębiarek podsiębiernych lub 

zestawu ponton + koparka + holownik + barka, w sposób zapewniający zabezpieczenie 

obszaru wód wewnętrznych. Urobek pochodzący z prac pogłębiarskich pierwotnie 

lokowany w szalandach, w przypadku braku podstaw do kwalifikacji jako niebezpieczny 

przetransportowany zostanie celem wyklapowania na klapowisku lub odłożenia na polu 

refulacyjnym. Natomiast w przypadku stwierdzenia, że urobek jest zanieczyszczony 

zostanie wdrożone postępowanie zgodne z ustawą o odpadach. Zestaw sprzętu 

pływającego może przemieszczać się sukcesywnie wzdłuż oraz w poprzek powierzchni 

szlaku żeglownego po wyznaczonych i wydzielonych sektorach roboczych, w zależności 

od bieżących potrzeb. Jednostki transportujące urobek będą zabezpieczane przed spływem 

wody i zawiesin w trakcie żeglugi. Wydobywanie osadu z dna szlaku – tylko przy 

nabrzeżu pasem 6m będzie wykonywane za pomocą koparki – longa, ustawionej na 

pontonie, zamocowanym do holownika. Odkład będzie magazynowany na barce, która po 

maksymalnym załadowaniu będzie go transportowała w pobliże tymczasowego miejsca 

odkładu – w celu odsączenia. Następnie ponownie zostanie wykorzystana koparka do 

przełożenia odkładu z barki, na klapowisko do odsączenia.  Dla zminimalizowania 

zagrożeń negatywnego oddziaływania robót pogłębiarskich na środowisko ważne jest 

zastosowanie najlepszej dostępnej technologii - tzw. BAT. Polega ona na odpowiednim 

doborze sprzętu pogłębiarskiego, który odpowiada współczesnemu poziomowi techniki 

oraz na stosowaniu ekologicznych technik czerpania. Niedopuszczalne jest zastosowanie 

pogłębiarek ssąco – refulującej oraz spulchniaczy hydraulicznych. Czas zmętnienia 

trwa do kilku godzin od zaprzestania prac. Zmętnienie występuje w wyniku zjawiska 

sedymentacji i ma charakter lokalny. 



Projekt wykonawczy 

 „Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do 

Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem 

konstrukcji nabrzeża – Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego 

do Targu Rybnego. 

 

13 

 

2.17. Prace umocnieniowe 

W miejscu cumowania jednostek białej floty zaobserwowano występowanie znacznych 

przegłębień. Aby zapobiec podbieraniu przez silniki białej floty oraz inne jednostki dna 

Motławy, należy je umocnić. Po wykonaniu prac odmuleniowych, na długości odcinka 

niskiego nabrzeża przy Bramie Zielonej oraz na długości odcinka niskiego nabrzeża za 

Żurawiem, zostaną umieszczone kosze gabionowe grubości 1,0 m. Kosze będą 

posadowione na geowłókninie. Umocnienie dna na pierwszym odcinku będzie obejmowało 

pas 12m, natomiast przy Żurawiu będzie to pas 5m. Projektowane umocnienie należy 

dowiązać do rzędnych w korycie Motławy.  

 

Tabela nr 8. Zestawienie umocnień dna lewego brzegu rz. Motławy.   

Dł. odcinka [m] Rodzaj umocnienia  Sekcja 

120 
Kosze gabionowe gr. 1,0m,  

układane przy nabrzeżu pasem szerokości 12,0m 
2-11 

84 
Kosze gabionowe gr. 1,0m,  

układane przy nabrzeżu pasem szerokości 5,0m 
23-27 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

2.18. Technologia wykonywanych robót.  

Prace  kafarowe oraz rozbiórki należy prowadzić z wody, przy użyciu sprzętu 

pływającego. W fazie realizacji do najistotniejszych prac będą należały roboty kafarowe 

wykonywane z wody. Roboty kafarowe będą prowadzone i nadzorowane przez osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w taki sposób, by nie naruszyć stateczności 

konstrukcji istniejących budynków i obiektów oraz nie narazić ich na uszkodzenia 

powstałe wskutek drgań. Drgania zostaną ograniczone do minimum. Nowa ścianka 

szczelna zostanie wykonana metodą bezrezonansową. Planowane prace czerpalne będą 

wykonywane z zastosowaniem pogłębiarek mechanicznych o wysokiej sprawności. Poza 

tym w fazie realizacji planowane są typowe prace rozbiórkowe i budowlane przy 

przebudowie istniejącej infrastruktury drogowej oraz sieci podziemnych 

wodnokanalizacyjnych i energetycznych w rejonie nabrzeży Motławy. Szczegółowa 

technologia robót budwlanych wg Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.  

2.19. Monitoring nabrzeża 

 W trakcie prowadzenia robót budowlanych na każdej kamienicy przy 

przebudowywanym nabrzeżu oraz wybiórczo na nabrzeżu wzdłuż Wysypy Szafarnia w 

trakcie prac kafarowych (pogrążanie ścianek, pali, wykonywanie kotew gruntowych) 

Wykonawca robót ma prowadzić ciągły monitoring drgań, wibracji oraz osiadań. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 

NR TYTUŁ SKALA ARKUSZ 

1.1. Projekt zagospodarowania terenu(ogólny) – plansza 1 1:500 297x1400 

1.2. Projekt zagospodarowania terenu(wyposażenie)  – plansza 1 1:500 297x1400 

2.1a Przekrój istniejący  nr 1 1:50 297x420 

2.1b Przekrój projektowany nr 1 1:50 297x420 

2.2a Przekrój istniejący  nr 2 1:50 297x420 

2.2b Przekrój projektowany nr 2 1:50 297x420 

2.3a Przekrój istniejący  nr 3 1:50 297x420 

2.3b Przekrój projektowany nr 3 1:50 297x420 

2.4a Przekrój istniejący  nr 4 1:50 297x420 

2.4b Przekrój projektowany nr 4 1:50 297x420 

2.5a Przekrój istniejący  nr 5 1:50 297x420 

2.5b Przekrój projektowany nr 5 1:50 297x420 

2.6a Przekrój istniejący  nr 6 1:50 297x420 

2.6b Przekrój projektowany nr 6 1:50 297x420 

2.7a Przekrój istniejący  nr 7 1:50 297x840 

2.7b Przekrój projektowany nr 7 1:50 297x840 

2.8a Przekrój istniejący  nr 8 1:50 297x420 

2.8b Przekrój projektowany nr 8 1:50 297x420 

2.9a Przekrój istniejący  nr 9 1:50 297x420 

2.9b Przekrój projektowany nr 9 1:50 297x420 

2.10a Przekrój istniejący  nr 10 1:50 297x420 

2.10b Przekrój projektowany nr 10 1:50 297x420 

2.11a Przekrój istniejący  nr 11 1:50 297x420 

2.11b Przekrój projektowany nr 11 1:50 297x420 

2.12a Przekrój istniejący  nr 12 1:50 297x420 

2.12b Przekrój projektowany nr 12 1:50 297x420 

2.13a Przekrój istniejący  nr 13 1:50 297x420 

2.13b Przekrój projektowany nr 13 1:50 297x420 

2.14a Przekrój istniejący  nr 14 1:50 297x420 

2.14b Przekrój projektowany nr 14 1:50 297x420 

2.15a Przekrój istniejący  nr 15 1:50 297x420 
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2.15b Przekrój projektowany nr 15 1:50 297x420 

2.16a Przekrój istniejący  nr 16 1:50 297x420 

2.16b Przekrój projektowany nr 16 1:50 297x420 

2.17a Przekrój istniejący  nr 17 1:50 297x420 

2.17b Przekrój projektowany nr 17 1:50 297x420 

2.18a Przekrój istniejący  nr 18 1:50 297x420 

2.18b Przekrój projektowany nr 18 1:50 297x420 

2.19a Przekrój istniejący  nr 19 1:50 297x420 

2.19b Przekrój projektowany nr 19 1:50 297x420 

2.20a Przekrój istniejący  nr 20 1:50 297x420 

2.20b Przekrój projektowany nr 20 1:50 297x420 

2.21a Przekrój istniejący  nr 21 1:50 297x420 

2.21b Przekrój projektowany nr 21 1:50 297x420 

2.22a Przekrój istniejący  nr 22 1:50 297x420 

2.22b Przekrój projektowany nr 22 1:50 297x420 

2.23a Przekrój istniejący  nr 23 1:50 297x420 

2.23b Przekrój projektowany nr 23 1:50 297x420 

2.24a Przekrój istniejący  nr 24 1:50 297x420 

2.24b Przekrój projektowany nr 24 1:50 297x420 

2.25a Przekrój istniejący  nr 25 1:50 297x420 

2.25b Przekrój projektowany nr 25 1:50 297x420 

2.26. Uwagi do rysunków 2.1-2.25 - 210x297 

3.0. Plan robót kafarowych   1:200 297x810 

4.0. Plan robót odmuleniowych 1:500 297x420 

5.0. Widok od strony wody – system odbojowy  1:100 594x2700 

6.0. Sposób montażu belek odbojowych 1:20 297x420 

7.1 Szczegół dylatacji  – nabrzeże niskie 1:20 297x420 

7.2 Szczegół dylatacji  – nabrzeże wysokie 1:20 297x420 

8.0. Szczegół drenażu – filtr odwrotny 1:20 210x297 

9.1 Wzmocnienie istn. ścianki w obrębie  kładki na Wyspę Spichrzów 1:50 297x420 

9.2 Wzmocnienie istn. ścianki szczelnej - sekcja 36 ciepłociąg 1:50 297x420 

10.1 Wnęka na pachoł cumowniczy ZL-15 1:10 297x420 

10.2 Wnęka na pachoł cumowniczy PSC 1:10 297x420 

11.1 Dozbrojenie wnęki na drabinkę  - nabrzeże niskie 1:20 297x420 

11.2 Dozbrojenie wnęki na drabinkę  - nabrzeże wysokie 1:20 297x420 
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12.1. Dozbrojenie wnęki na skrzynki przyłączeniowe 1:20 297x420 

12.2. Dozbrojenie wnęki na skrzynki przyłączeniowe 1:20 297x420 

13.1 Odtworzenie zasypek pod ciągiem pieszym - nabrzeże niskie 1:50 210x297 

13.2 Odtworzenie zasypek pod ciągiem pieszym - nabrzeże wysokie 1:50 210x297 

14. Odtworzenie nawierzchni w ul. Św. Ducha 1:20 210x297 

15. Odtworzenie konstrukcji schodów – sekcja 28 1:20 297x810 

16.1 Zbrojenie żelbetowego muru oporowego w sekcji nr 1 - płyta 1:20 297x420 

16.2 Zbrojenie żelbetowego muru oporowego w sekcji nr 1 - żebro 1:20 297x420 

17.1 Zbrojenie żelbetowego oczepu – typ I 1:20 297x420 

17.2 Zbrojenie żelbetowego oczepu – typ II 1:20 297x420 

17.3 Zbrojenie żelbetowego oczepu – typ III 1:20 297x420 

17.4 Zbrojenie żelbetowego oczepu – typ IV 1:20 297x420 

17.5 Zbrojenie żelbetowego oczepu – typ V 1:20 297x420 

17.6 Zbrojenie żelbetowego oczepu – typ VI 1:20 297x420 

17.7. Zbrojenie żelbetowego oczepu – typ VII 1:20 297x1250 

17.8. Zbrojenie żelbetowego oczepu – żebra  1:20 297x420 

18.1 Konstrukcja pala CFA w rozstawie co 1,40m 1:20 297x420 

18.2 Konstrukcja pala CFA w rozstawie co 3,20m 1:20 297x420 

19.0 Reper 1:1 210x297 

20.1 
PZT – sieć kanalizacji deszczowej oraz zewnętrzna instalacja 

wodociągowa 
1:500 297x420 

20.2 
PZT – sieć kanalizacji deszczowej oraz zewnętrzna instalacja 

wodociągowa 
1:200 297x420 

21.0 Profil kanalizacji deszczowej Di-W 1:100 297x620 

22.0 Schemat montażu wodociągu  -  210x297 

23.0 Profil instalacji wodociągowej  1:100 210x297 

24.0. Stojak na sprzęt ratunkowy - 210x297 

25.0. Krawężnik 1:20 210x297 

26.0. 
Szczegół kleszczenia ścianki projektowanej ścianki szczelnej z 

istniejącą 
1:20 297x420 

27.0. Zabezpieczenie Żurawia  1:100 297x750 

28.0. Prefabrykat z okładziną z kostki kamiennej 1:20 210x297 

29.0. Kamienna korona zwieńczająca cokół 1:20 210x297 

 


