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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-00.

Specyfikacja Techniczna ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i
odbioru Robdt, ktére zostang zrealizowane podczas realizacji inwestycji pod nazwg: Przebudowa
schodéw zewnetrznych przy ul. Warsztatowej wraz z budowg drogi dla pieszych (podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych oraz wézkoéw) przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tczewie - TCZEW ul. Warsztatowa
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
punkcie 1.1. jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

1.3. Zakres Robo6t objetych Specyfikacjami Technicznymi

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny byc¢ traktowane jako integralna czesé Specyfikacii
Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowania
bedg miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposoéb, $ciSle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Zamawiajacy =Z

Inspektor Nadzoru = IN

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez IN, stuzgce do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i Robét.
Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez IN.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robdt wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesé
jego oferty.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami IN i Z.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla
Robdt, lokalizacje i wspotrzedne panstwowe gtéwnych punktow, Dziennik Budowy oraz Dokumentacije
Projektowg i Specyfikacje Techniczne.

Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robét.

1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentaciji
Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja
Projektowa znajduje sie do wglgdu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

e Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu na
czas budowy oraz projekt organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robot.

e Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robdt. Koszty tego
harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

e Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawczg dla zrealizowanych Roboét — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgca
naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidenc;ji sieci uzbrojenia
terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej
dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.
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1.5.4. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

o Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Z sg istotnymi
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo
wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg
skali rysunku. Poszczegdélne dokumenty powinny by¢ traktowane zgodnie ze SIWZ.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzys¢ jakichkolwiek btedoéw lub brakéw w Dokumentaciji
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomic¢ Z,
ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnieh.

o \Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
rzutami obiektéw, profilami podiuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

e Cechy Materiatow i elementdéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od
wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

e W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektows, lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robdt, to takie Materiaty
bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Placu Budowy.

e Przed przystgpieniem do Roboét Wykonawca przedstawi IN i Z do zatwierdzenia uzgodniony
wczesniej projekt organizacji Robot uwzgledniajgcy kolejno$¢ realizacji okreslong w Dokumentacii
Projektowej. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt ten powinien byé aktualizowany na
biezgco przez Wykonawce.

e Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty.
Wykonawca zapewni odpowiednie i state calodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone
przez IN przed ich ustawieniem.

o Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spemia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny by¢
utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo oséb  zatrudnionych.

e Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.5.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z IN i Z:
e Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez IN i Z.
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w cenach
jednostkowych Robét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres
realizacji Robét w dobrym stanie.

1.5.7. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét.

e Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Roboét.

e Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi tymczasowe bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zakidcen w ruchu drogowym i nie powodowaty zniszczeh w srodowisku naturalnym. Ich
lokalizacja musi by¢ uzgodniona z wtascicielem terenu.

b. Bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH PRZY UL. WARSZTATOWEJ WRAZ Z BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH
(PODJAZDU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ WOZKOW) PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W TCZEWIE

Tczew, ul. Warsztatowa i ul. Gdanska, jedn. ewid: 221401_1 Tczew, dz. nr 42/2, 349/2 obr. 6 i 7 oraz dz. nr 349/2,350, obreb 7

4



- mozliwo$cig powstania pozaru
c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bedzie powodowac zanieczyszczeh w
srodowisku naturalnym na Placu budowy i poza nim
o Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okre$lonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.
1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa.
¢ Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j
e Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w Maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.
e Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich
e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
e Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
e Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.
o Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.
1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.
e Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
e Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony oso6b zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
e Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujagcego na Placu Budowy.
e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.
e Wykonawca musi przestrzega¢ i spetnia¢c wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzgdzeniami socjalnymi.
W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:
- Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng
- Szalowanie wykopdw, drabiny zejSciowe, i podesty robocze
- Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wzno$ne itp.
- Dojscia na budowe i oswietlenie
- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne
- Sprzet pomiaru gazu
- Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i toalety
- Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za =zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw
oraz warunki socjalne sg spetnione.
e Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne Srodki
ostroznoéci, aby zapewni¢ bezpieczehstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i
ratunkowy.
e W miare postepu prac, Wykonawca powinien w peini zwracaé uwage na bezpieczenstwo
wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.
e Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
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uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t oraz Informacje
dotyczagcg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1.5.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

e Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci
publicznej lub prywatnej.

o Jedli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdét, lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci publicznej lub prywatne;,
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

e W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi IN oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyz;ji.

e Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzagdzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym
czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robaét.

e Zaklada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robét wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze
planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4
powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg
by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

e Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzgdzehn podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub
bedaca wtascicielem tych instalacji lub urzgdzen , a takze IN i Z. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.5.12. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robo6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt
wiasny, w sposéb zaakceptowany przez IN.

1.5.13. Opieka nad Robotami.

o Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materialy i Sprzet uzywany
do Robét zgodnie z warunkami Kontraktu.

o Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na
polecenie IN i Z rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie IN moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

o W zakresie od przekazania Placu budowy do przejecia Robét Wykonawca odpowiada za wiadciwe
utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wiasny koszt.

e Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiaréw IN i Z lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1
godziny od zgtoszenia prosby.

e Wykonawca zapewni staty dostep IN i Z do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwtocznie
dostarczy zapisy, swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.5.14. Przestrzeganie prawa.

e Wykonawca ma obowigzek znaé¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z
realizacjg Robdt lub moga wptywaé na Roboty.

e W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé¢ wszystkie regulacje wymienione
w punkcie 1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.5.15. Prawa patentowe.

e Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione patentem lub
innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
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prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub
metody.

¢ Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do
robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowac IN i Z o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie
potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

e Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne.

o \Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny by¢:

- Nowe i nie uzywane

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i
przepisow

- W przypadku gdy w projekcie nie podano wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i
wyrobow lub wymagania takie podano w sposob ogdlnikowy , dopuszcza sie okreslenie ich jakosci
przez projektanta w porozumieniu z kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru inwestorskiego i
dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy .

- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa dopuszczenia
do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa

e Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

2.2. Zrédta uzyskiwania Materiatéow

e Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw oraz
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych i probki

e Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych dostaw Materiatdw z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrédta.

e Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposoéb ciggly wymagania Specyfikacji technicznych w
czasie postepu Robdt.

2.3. Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych.

¢ Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
Materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajagc w to zrédta wskazane przez IN i jest
zobowigzany dostarczy¢ IN wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploataciji tych zrodet.

e Wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatow uzytych do realizacji Robot.

2.4. Inspekcja wytworni Materiatow.

o Wytwdrnie Materiatbw mogg byé okresowo kontrolowane przez IN w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wiasciwosci Materiatow
mogg by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii
Materiatow pod wzgledem jakosci.

e W przypadku, gdy IN bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce
warunki:

- w czasie inspekcji IN bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentéw Materiatow.

- IN bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja Materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
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e Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, bgdz ztozone we wskazanym przez IN miejscu. Jezeli IN zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
Materiatéw do innych Robét niz tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie
przewartosciowany przez IN.

e Kazdy element Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, bgdz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

e Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robo6t) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez IN.

e Miejsca czasowego sktadowania bedag zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z IN lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez
niego optaconych. Po zakonczeniu Robét miejsca tymczasowego sktadowania materiatdw bedg
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez IN.

2.7. Wariantowe stosowanie Materiatow.

e Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi
IN i Z o swym zamiarze na co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu,
albo w okresie diuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez IN. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody IN.

3. SPRZET.

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez IN.
W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez IN.

e Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach IN i Z i w
terminie przewidzianym Kontraktem.

e Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

e Wykonawca dostarczy IN kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

e Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujag mozliwos¢é uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze
wyboru takiego Sprzetu co najmniej dwa tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany
sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody IN.

e Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang
przez IN zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i na wtasciwosci przewozonych Materiatow.

e liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach IN i Z, oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, bedg na
polecenie IN usuniete z Placu Budowy.
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e Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatow
i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez IN i Z.

o Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie IN i Z) przez Wykonawce na wtasny koszt.

e Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez IN nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

e Decyzje IN dotyczgce akceptacji, bgdz odrzucenia Materiatéw lub elementéw Robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN uwzgledni wyniki
badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na Roboty.

e Polecenia IN i Z bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez IN i Z, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie
ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Rob6ét.

e Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robot.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatow oraz Robét.

e Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdbw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

e Wykonawca dostarczy IN Swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okres$lajgcych procedury badan.

e IN i Z bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wpltyngé ujemnie na wyniki badan, IN lub Z natychmiast wstrzyma uzycie
badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

o Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.

e Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.

e IN i Z bedzie miat zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.

e Na zlecenie IN i Z Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére
budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajgcy.

e Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez IN.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez IN bedg opisane i oznakowane
w sposéb zaakceptowany przez IN.

6.3. Badania i pomiary.

e Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé
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bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez IN.

e Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

IN na pismie wyniki do jego akceptacji.

6.4. Raporty z badan.

e Wykonawca bedzie przekazywat IN kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej

jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

e Kopie wynikow badan bedg przekazywane IN na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.5. Badania prowadzone przez IN.

e Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, IN jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania

prébek i badania Materiatdw u zrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg

potrzebng pomoc.

e IN bedzie oceniat zgodno$¢é Materiatéw i Robdt z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i

Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

e IN moze na wilasny koszt pobiera¢ prébki Materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to IN poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub

dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i

Robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty

powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jakosci Materiatéw i Sprzetu.

e W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda

partia tych Materiatdw dostarczona do Robé6t bedzie posiadata atest okre$lajgcy w sposob

jednoznaczny jej cechy.

e Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami

przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce IN.

e IN iZ moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z

warunkami Kontraktu. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg byc¢

badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze

Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzagdzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

6.7.1. Dziennik budowy.

e Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce i winien byé prowadzony od dnia rozpoczecia Robdét do dnia zakonczenia Budowy

(protokot odbioru koncowego). Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na

Wykonawcy.

e Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu Robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.

e Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzgdku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

e Zalgczone do Dziennika Budowy protokdéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i IN.

e Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

- Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia IN, Z

- Daty i przyczyny wstrzymania Robét

- Zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych i
koncowych.
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- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodg

- Zgodnosé rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét

- Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robdt

- Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

- Inne istotne informacje o przebiegu Robét

e Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone IN

w celu zajecia stanowiska

e Decyzje IN wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

e Wopis dokonany przez projektanta obliguje IN do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong

Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

e Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury,

kontrolne wyniki badan itp. bedg gromadzone. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do Swiadectwa

Przejecia Robot.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy

e Do dokumentéw budowy =zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.

nastepujgce dokumenty:

Pozwolenie na realizacje Inwestycji

Protokéty przekazania Placu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

Swiadectwa Przejecia Robot

Protokoéty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie

6 7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

e Dokumenty budowy nalezy przechowywaé¢é na Placu Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym

e W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w

formie przewidzianej prawem

e IN bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniac

Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

TP o0 TR

7. WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE

Zgodnie z umowg

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw.
e W =zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Z przy udziale IN i Wykonawcy:

a. odbiér Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
b. odbiér koncowy
C. odbiér ostateczny (okres gwaranciji)

8.2. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

e Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

8.4. Dokumenty Powykonawcze.

e Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez IN.

¢ Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty odbiorowe powykonawcze:
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- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

- Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajaca naniesienie zmian
na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

- Specyfikacje Techniczne

- Uwagi i polecenia IN, Z, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania tych zalecen.

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik Budowy

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi.

- Atesty jako$ciowe wbudowanych Materiatow

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

- Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

8.5. Odbiodr ostateczny (okres gwarancyjny)

e Protokot Odbioru Ostatecznego wystawiony zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robét — odbiér ostateczny.

e Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Protokole odbioru ostatecznego
oraz tych, ktére wystapity w okresie Gwarancji.

8.6. Dokumentacja powykonawcza

e Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi
robotami.

e Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi byc¢
przygotowana nowa dokumentacja.

e Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w dwodch (2) kopiach w oddzielnych
plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery - zgodnie z Umowg

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, sScisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartos$cig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Dopuszcza sie rGwnowazne normy.
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